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Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiRab6t Budowlanych (OSTWiORB)
Projekt remontu mostu na rzece Utrata yguaidrogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OSTWIORB

Przedmiotem niniejszej Ogoélnej Specyfikacji Teckni&j Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(OSTWIORB) g wymagania ogoélne dotygee wykonania i odbioru robét drogowych i mostowynhigzane
Z remontem mostu na rzece Utrata ggaidrogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek.

1.2. Zakres stosowania OSTWiIORB

OSTWIORB stanowi obowkujacg podstaw opracowania STWIORB stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych OSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej OSTWIORB obejgnwymagania ogdlne, wspélne dla robot eiagh
Ogolm Specyfikacy Technicza Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, ze&ane z remontem mostu na rzece
Utrata w cagu drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OSTWIORB wymienione porgj okrélenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Aprobata Techniczna — dokument stwierdegjprzydatné¢ wyrobéw budowlanych do zamierzonego
stosowania.

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowty cald¢ techniczno-aytkows
(droga) albo jego &&¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.3.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumitty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.4. Dlugas¢ obiektu ireynierskiego - odleghks miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu.

1.4.5. Dlugoé¢ mostu - odlegtet migdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych
z nadsypk - odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigtnwej.

1.4.6 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwrucib postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.7. Droga tymczasowa (mori@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczoémaruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaywizeana do usugcia po jego zakiczeniu.

1.4.8. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaypiatrzony pieczxia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowgzujacymi przepisami, stanowéy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do
notowania zdarzei okolicznagci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeagych odbioréw
robét, przekazywania poletd innej korespondencji technicznej pewfizy Inspektorem Nadzoru @pnierem),
Wykonawg i Projektantem.

1.4.9. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszktetenovy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.10.Inspektor Nadzoru (kynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowychyZmaczona przez
Zamawiajicego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykona), odpowiedzialna za nadzorowanie robét
i administrowanie kontraktem.

1.4.11.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.12.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwagpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.13.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami luboahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.14.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchnaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.15.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.16.Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktéra jest ograniczona korpthrogi i skarpami rowow.

1.4.17.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiRab6t Budowlanych (OSTWiORB)
Projekt remontu mostu na rzece Utrata yguaidrogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek.

1.4.18 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadgoeyniera) zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robo6t w formie wyligdgeszkicéw i ew.
dodatkowych zalcznikdw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
(Inzyniera).

1.4.19.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamagdgepo, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwhzanych z ocenjakosci materiatlow oraz robét.

1.4.20.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentagjojektowy
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane prZamawiajcego lub przez osehbprzez niego wyznaczarjak
Inspektor Nadzoru (kynier).

1.4.21.Most - obiekt zbudowany nad przeszkaddry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.

1.4.22.Nawierzchnia drogowa- warstwa lub zespét warswaslych do przejmowania i rozktadania odyen od

ruchu na podize gruntowe i zapewnigtych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b&egaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé micdzy warstwy Scieralp a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #ga do wyréwnania nierdwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni slmca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa me
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadéasie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnac@z podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podida. Maze zawieré warstve
mrozoochrong, odsiczapcy lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtébwnym aréein jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefivsienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.23.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.24.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.25.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaodpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.26.0dpowiednia (bliska) zgodké - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamigedi
przedziat tolerancji nie zostat olkteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo
rodzaju robét budowlanych.

1.4.27.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pa&senu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z rj urzadzeh oraz drzew i krzewow. Pas drogowy iearéwnie obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugdzen chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.28.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia udzeh
organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zska jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.29.Podiae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchnido gkbokdasci przemarzania.

1.4.30.Podiae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitdezagca bezpérednio pod nawierzchagi ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.31.Polecenie Inspektora Nadzoru {ymiera) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaep Inspektora
Nadzoru (Irtyniera), w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robo6t lub innych spraw szanych
Z prowadzeniem budowy.

1.4.32.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.
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Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiRab6t Budowlanych (OSTWiORB)
Projekt remontu mostu na rzece Utrata yguaidrogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek.

1.4.33. Przedmiar Robét — jest to zestawienie przewidywhngo wykonania Rob6t Budowlanych w kolejoo
technologicznej ich wykonania, z obliczeniem i poidan ilosci jednostek przedmiarowych robét wynikaych
z Dokumentacji Projektowe;.

1.4.34.Przedsjwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqmnia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geonmtygh trasy w planie i przekroju podihym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.35.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.36.Przeszkoda naturalna - elemeinbdowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksztarowek dzikich zwierat itp.

1.4.37.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stapogviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopnzgkiad
droga, kolej, ruroaig, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.38.Przetargowa dokumentacja projektowa <$ézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgac
charakterystyl i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robot.

1.4.39.Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozévkktada sic z petnejsciany, stupow lub innych form
konstrukcyjnych, np. skray komor.

1.4.40.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.41.Roboty budowlane — oznaczajiezkedne roboty state i tymczasowe, wykonywane zgodnkragjektem,
Prawem budowlanym oraz Umaw

1.4.42.Rozpktosé teoretyczna - odlegéd miedzy punktami podparcia (fyskami), przsta mostowego.

1.4.43.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegamiedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi padfigj, obejmuje calkowit szeroké¢ konstrukcyjm ustroju
niosicego.

1.4.44.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmpdzajow
ruchu oraz szeroké chodnikbw mierzona wswietle poeczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.45.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.46.Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

1.4.47.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dmeja ruchu pieszego.

1.4.48.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowg lub inrg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.49.WspobIny Stownik Zaméwie (CPV), podaje si kody: dziatdéw, grup, klas i kategorie rob6t w zalesci od
zakresu rob6t budowlanych.

1.4.50.Zadanie budowlane - €& przedsiwziccia budowlanego, stanoytia odebng calds¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolg do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtkowych. Zadanie ma polegé na
wykonywaniu robo6t zwjizanych z budow modernizac/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych roboét, bezpiearmwo wszelkich czynn@i na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtioz dokumentagj projektovy, STWIORB
i poleceniami Zamawiagego lub osoby wyznaczonej z jego ramienia jakmgpektor Nadzoru (rynier).

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonywanych robdt i bezpieczgtwo wszelkich czynniei na Terenie
budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpsasiwvo terendw, na ktérych megvysapi¢ zagraenia dla
ludzi i mienia w zwazku z prowadzonymi robotami. Metodyzyie przy budowie wyrzajace s¢ rodzajem
zastosowanej technologii, maszyn, aglzer i sprztu musa zapewnid skuteczn ochror ludzi, srodowiska
budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegédngrzed hatasem, wibragj drganiami i wstrzsami,
zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i korimymai gleb wod i powietrza, zanieczyszczeniem porzee
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Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiRab6t Budowlanych (OSTWiORB)
Projekt remontu mostu na rzece Utrata yguaidrogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek.

emisp gazéw, pytow i dymow, zanieczyszczeniestodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwérczych
i metalami c¢zkimi, znacacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntovryc

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWNykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyadministracyjnymi, lokalizagji wspoéirzdne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oram degzemplarze dokumentacji projektowej i dwa katypl
STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliviasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazemdanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwediliagcym podziat na dokumentacprojektove:
— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentae projektovg oraz projektowy
dokumentagj wykonawcz (techniczg) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidkVykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

Niezaleznie od powyszego Wykonawca opracuje i przedstawi do akceplagjnierowi nas¢pujace opracowania,
nie kedace przedmiotem wykonania przez Jedne$tkojektovy:

- Plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- Program zapewnienia jaé@ wykonywanych robét,

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy wraggojzatwierdzeniem;

- Rysunki deskow@i rusztowa,

- Inne projekty wymienione w pozostatych specyfjkat technicznych, a nie przytoczonych pagjy

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t oka skt koniecznym do wiciwego ich wykonania uzupetnienie rysunkéw lub
specyfikacji Wykonawca spagdzi je na whlasny koszt w 4 egzemplarzach i przadie Inspektorowi Nadzoru
(Inzynierowi) do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektows i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dédate dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru (kyniera) lub inm osolr upowaniong przez Zamawiacego stanowi czes¢ umowy, a
wymagania okrdone w chaéby jednym z nich $ obowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obouje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywd bieddéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoi Inspektora Nadzoru (kyniera), ktéry podejmie decyzjo wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiemosci, wymiary podane na gmie § wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbiglzgodne z dokumentagcprojektovs i STWIORB.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STWIORBedy uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweneéntow budowli
musz wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sv petni zgodne z dokumentacjprojektovg lub STWIORB, ale
osiggnieto mazliwg do zaakceptowania jakd elementéw budowli, to kynier maze zaakceptowa takie roboty

i zgodzt sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiegoiggcenia od ceny kontraktowej, zgodnie
Z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub STWiIORB

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z dokumentgcprojektovg lub STWIORB

i wplynie to na niezadowalgs jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Whglecy.

Strona 6



Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiRab6t Budowlanych (OSTWiORB)
Projekt remontu mostu na rzece Utrata yguaidrogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasiniejcych obiektow
(jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne adeenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakti,do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektordlgidzoru (Iriynierowi) do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaxdem drogi i organem zajdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowyzaléznosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu
powinien by na biezgco aktualizowany przez WykonawdKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kaorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczaje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewstay ten sposéb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dziei i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgliow bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przez Inspektora Nadzoruayhiera).
Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru (gnierem), oraz przez umieszczenie, w miejscaatcihich okrélonych przez Inspektora
Nadzoru (Iyniera), tablic informacyjnych, ktérych #& bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
(Inzyniera). Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie ged@ebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktove.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaweealizacji kontraktu za do
zakmczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje icdzie utrzymywa tymczasowe ukgzenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, p@cze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz weseeinne srodki niezlgdne do ochrony
robd6t, wygody spoteczioi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrolddi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoriygierem).

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazdoéw i maszyn pracagych przy realizacji robaét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnioimspektorem Nadzoru (gnierem).

Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru (gnierem), oraz przez umieszczenie, w miejscaatcihich okrélonych przez Inspektora
Nadzoru (Iyniera), tablic informacyjnych, ktérych #& bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
(Inzyniera). Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie ged@Eebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktove.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dabe
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢sdo przepisow i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradze unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b
lub dobr publicznych i innych, a wynikglych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszaezkib innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag# bedzie miat szczegoélny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopomdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytarm substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwosciag powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.
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Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@@mbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne s skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem 0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoerem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza ei uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o egéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadoweryie do robét bda miaty aprobat techniczig wydary przez uprawniog jednostk,
jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.
Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &pkaczeniu robdt ich szkodlivéd zanika (np.
materialy pylaste) maegby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania. zidi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray zgodt na wycie tych materiatdbw od
wihasciwych organéw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca iyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie specyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.8.0chrona wiasrgei publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadglasych wigcicielami tych urzdzean potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zagientasciwe
0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtdlacji i uradzear w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywezasow dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inspektora Nadzoru (hyniera) i wladze lokalne o zamiarze rozpgma robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaweazwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoruzyiera)

i zainteresowane wiadze orazdzie z nimi wspotpracowat dostarczejwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomgaohprzez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglawieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowéa roboty
w sposéb powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej vgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatip

Inspektor Nadzoru (kynier) bedzie na bieagco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonawe a wigcicielami nieruchoméri i dotyczicych korzystania z wlaskoi i drég wewtrznych. Jednale,
ani Inspektor Nadzoru (kynier) ani Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdip one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkacbowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi przy transporcie materiatéw
i wyposaenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelléelzdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéenginormatywnych) i o kdym takim przewozie dulzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru fimiera). Inspektor Nadzoru @@pnier) mae polecé, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkoéw zostaty usgteé z terenu budowy. Pojazdy i tadunki powagtej nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnfoleceniami Inspektora
Nadzoru (Iyniera).

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcagdhbie przestrzega przepisow dotycgych bezpiecaestwa
i higieny pracy.
W szczegodlnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaie, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiearswa
publicznego.

Strona 8



Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiRab6t Budowlanych (OSTWiORB)
Projekt remontu mostu na rzece Utrata yguaidrogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek.

Kierownik budowy jest zobowrany sporzdzic przed rozpoazxiem budowy plan bezpieargtwa
i ochrony zdrowia uwzgbniajacy specyfik planowanej inwestycji i warunki prowadzenia rolmtdowlanych.
Przygotowany plan bezpieamtwa i ochrony zdrowia natg opracowd zgodnie z Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126
z dnia 23 czerwca 2003 r. Rozpguizenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg@ge zakresu i formy planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia ludzi.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremob6t i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od
daty rozpocecia do daty wydania potwierdzenia zakmenia rob6t przez Inspektora Nadzoruwytiera).
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowemo by prowadzone w taki
sposo6b, aby budowla drogowa lub jej elementy bylyadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyniea to na polecenie Inspektora Nadzoruzyhiera)
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg@ w jakikolwiek spos6b zwgzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych i dulzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionydtayw w odniesieniu do
sprzitu, materialtdw lub urmzeh uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robot i w sposolygty bedzie
informowat Inspektora Nadzoru (kyniera) o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmitwania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcawyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczohAamawiajcego.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotapéonkretne normy i przepisy, ktére spethiaap
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane roboggabobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nonpnziepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postaooei
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przemsgypaistwowe lub odnosgzsic do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgo@jrowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasgzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru (Irtyniera). Rénice pomé¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonamigrzedtaone Inspektorowi Nadzoru (gnierowi) do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&d o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terehigdowy lgda uwazane za wlasndé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowzany jest powiadonii Inspektora Nadzoru (#yniera) i posipowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypts op&nienia w robotach,
Inspektor Nadzoru (kynier) po uzgodnieniu z Zamawiaym i Wykonaweg ustali wydhizenie czasu wykonania
robét iflub wysokéé kwoty, o ktdg nalery zwigckszy¢ cerg kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidgjrealizacg)

Wykonawca zobowgzany jest zabezpieczyamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgrzransport oraz
inne uradzenia towarzysge, zgodnie z umay

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkawgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi ktspewi Nadzoru (laynierowi) do zatwierdzenia,
szczeg6towe informacje dotygz proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniz odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.
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Zatwierdzenie partii materialtdw z danegodta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane
z dopuszczonegirodia w sposob ggly spetniag wymagania STWiIORB w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnaginych wiadz na pozyskanie materiatéw
ze zrédel miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawgieg¢go i jest zobowrzany dostarcay
Inspektorowi Nadzoru (kynierowi) wymagane dokumenty przed rozpgmiem eksploatacjirddta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoruzgimierowi) do zatwierdzenia dokumentagawierajcy raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowarzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admirggtpanstwowej i samorgdowe).

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw pochodeych

ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbhymateriatéw, dzietawy i inne jakie okzg sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskanidematéw miejscowych éxa
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopt@wterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyebla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora Nadzoru (kyniera).

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopdéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chylgaizyska na to pisemrzgod: Inspektora Nadzoru (kyniera).
Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzaouiyrflera). Jéli Inspektor Nadzoru (lzynier) zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatdw do innych robot,znte dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewécfowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoray(hiera).

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz Sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiglmozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadinspektora Nadzoru (kgniera) o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem tego materiatu, albo w okresie tiaym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badawymaganych przez Inspektora Nadzorwyhiera). Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie maze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoruyiviera).

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mstedo czasu gdydulg one uyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowsay $akos¢ i wkasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru (kyniera).

Miejsca czasowego sktadowania materiatésdabzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoruzfinierem) lub poza terenem budowy w miejscach zargavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzorayiiera).

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwdlrnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruay(liera) w celu
sprawdzenia zgodsoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdhaterialtdw mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdaiwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowt podstaw do akceptaciji okionej partii
materiatéw pod wzghdem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru gymier) kedzie przeprowadzat inspekcivytwérni, musz by¢ spetnione

nastpujagce warunki:

a) Inspektor Nadzoru (ktynier) bedzie miat zapewnion wspélprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru (ktynier) bedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjit,
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c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektor
Nadzoru (Irtynier) zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcgid# w tych miejscach.

2.7. Materiaty z rozbiérek

Wszystkie elementy i materialy z rozbiérek, z stigiem materiatdw wymienionych w umowie staie wlasndcia
Wykonawcy i powinny by usunéte z Terenu budowy w sposéb i terminie niekoligym z wykonaniem innych
robét na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien uwzetinic ewentualne koszty utylizacji tych materiatéw jakvniez koszty ich transportu na
miejsce utylizacji. Wykonawca powinien na etapieygotowania Oferty ustdlirzeczywiste odlegkei odwozu
materiatléw przeznaczonych do utylizacji i unedjiic to w Cenie kontraktowe;.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Sper uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy
i powinien odpowiada pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektdiadzoru (Iryniera); w przypadku braku ustélew
wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
(Inzyniera).
Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkmgmi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniachplelstora Nadzoru (kyniera).
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma bByutrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Powinien ldy zgodny z normami ochrongrodowiska i przepisami dotyseymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoruzgimierowi) kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduinozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdladzoru (layniera) o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora NadzoruZniera), nie
moze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkdéw umowy, zost@mzez
Inspektora Nadzoru (kyniera) zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do tobd

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiciodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jalk@ wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu powinna zapewfiigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami élkreymi w dokumentacji
projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzdnzyniera), w terminie przewidzianym umqw
Przy ruchu na drogach publicznych pojazayldospeini@ wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw faianych parametrow technicznycrodki transportu nie spetnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoruytrera), pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, a@a zgodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami
STWIORB, PZJ, projektem organizacji rob6t opracoymnprzez Wykonawg oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru (Iyniera).

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysad@ wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i ¢gdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez
Inspektora Nadzoru (kyniera).

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robot zossarusungte przez Wykonawg na
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez Inspektora Nadzoru Zimiera).
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Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsckprzez Inspektora Nadzoru gyniera) nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakiw za ich doktadné.

Decyzje Inspektora Nadzoru gyniera) dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementomot
beda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekioiver STWIORB, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu dechrgpektor Nadzoru (fryniera) uwzgédni wyniki bad&
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wyptijgce przy produkcji i przy badaniach materiatéwgswiadczenia
z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywagie na rozwzarn kwestk.
Wykonawca prowadzi roboty na podstawie peisj wlasnej technologii robét. Dla prziygj technologii
Wykonawca opracowuje PZJ. Projekty wymagane w &BE#/iIORB np.: projekt rusztowia deskowa elementéw
betonowych itp. Zastosowany sprz wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczemignikajace przygtych
rozwigzah technicznych i technologicznych w ramach opracdowdykonawcy nie podlegajodrbnej zaptacie,
wszelkie koszty z tego tytutu naleuja¢ w Cenie kontraktowej.
Wykonawca zobowgzany jest do uzyskania umowyyezenia gruntow w przypadku koniecZnbwejicia na tereny
dzialek nie bdacych we wtadaniu Zamawigjego jak réwnie do ponoszenia optat za dziane tego terenu.

Polecenia Inspektora Nadzoru Ayniera) powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru fimiera), pod gréba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Zymierowi)
program zapewnienia jaka. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb
wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamupcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentagcprojektovs, STWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaenibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposbéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

— system (sposob i proce@diproponowanej kontroli i sterowania jakiy wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium ashego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

- sposéb oraz foren gromadzenia wynikdw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycihganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferprzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
(Inzynierowi);

b) cz$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgtitta wiaciwosci w czasie transportu,

— sposoOb i procedar pomiarébw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie uggdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementow robat,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zal@on
jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok rob6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢ézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne
do pobierania prébek i badlanaterialtéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektod2dau (Irzynier) maze zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.
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Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materialbw oraz rob6t zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiakumentacji projektowej
i STWIORB

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w STWIORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takmeslone, Inspektor Nadzoru (gnier) ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoruzyimerowi) Swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia
i sprzt badawczy posiadg@jwazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inspektor Nadzoru (kynier) kgdzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.

Inspektor Nadzoru (lynier) bedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Zeli niedocagniccia te leda tak powane, ze mog wplymna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor Nadzoru (ltynier) natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&e tych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania profyeditych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada
Inspektor Nadzoru (kynier) kedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w  pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru
(Inzynier). Prébki dostarczone przez Wykonawio bada wykonywanych przez Inspektor NadzoruZjnier) kedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabweply przez Inspektora NadzoruZyniera).

Na zlecenie Inspektora Nadzorugyniera) Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgrzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowyedd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stagomazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektoradtadiyniera).

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoruzfimiera) o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi enigi ich
wyniki do akceptacji Inspektor Nadzoru gimier).

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru (kynierowi) kopie raportow z wynikami bafla
jak najszybciej, nie pdniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakm.
Wyniki bada (kopie) keds przekazywane Inspektorowi Nadzoru #Aynierowi) na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przaegmzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawigcego

Zamawiajcy lub osoba wyznaczona z jego ramienia jak npeksr Nadzoru (lzynier) jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badamnaterialdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania
a Wykonawca i producent materialéw powinien udziglu niezlgdnej pomocy.

Inspektor Nadzoru (trynier), dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzoneggz Wykonawe,
poprzez midzy innymi swoje badaniagtzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami STWIORB na
podstawie wynikow wtasnych bafi&ontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru (ftynier) powinien pobieraprébki materiatow i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyagsniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
(Inzynier) oprze si wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmaterialdw i robot z dokumentacj
projektovg i STWIORB. Maze réwnie zleci, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kpgzowtérnych lub dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zostpnzez Wykonawg
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru (liynier) maze dopyci¢ do wycia:
1. wyroby posiadajce znak CE — bez ograni¢ze
2. wyroby, ktére nie posiadagnaku CE pod warunkiem gdy:

a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski:

- zgodnie z istnigicag Polsky Normg a producent zatzyt deklarag zgodndci z 3 normy;

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnegméty od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskaaprobag

techniczi (lub rekomendag) a producent zatzyt deklarag zgodndci z t3 aprobad (rekomendag)

- posiada znak budowlan§wiadczicy o zgodnéci z Polsly Normg wyrobu albo aprobattechnicziy

(rekomendag)) a producent zatzyt odpowiedni informacg o wyrobie,

b) wyrdéb zostat wyprodukowany poza terytorium Polskie udzielono mu aprobaty technicznej (lub
rekomendaciji) a producent getyt do wyrobu deklaragjzgodndci z t3 aprobad (rekomendag)

c) Jjest to wyr6b umieszczony w odpowiednim wykazie ebdw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklaraegodndci z u znanymi regutami
sztuki budowlanej,

3. jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobytwerzonego wg indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérej producent wydat specjald@iadczenie o zgodroi wyrobu z ta dokumentagjoraz
przepisami,

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE Inbkzbudowlany albo posiada deklakazgodndci, nie mae
by¢ modyfikowany bez utraty waosci dokumentdéw dopuszczgych do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji naley uzyska& aprobag¢ techniczi (rekomendag)) dla takiego wyrobu.

Produkty przemystowe mugzposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ranigzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbedg dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru (kynierowi).

Materialy posiadajce atesty a uszlzenia — wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie zéé
zostanie stwierdzona niezgodaach witasciwosci ze Specyfikacjami to takie materialy i/lub gdzenia zostan
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyobowigzujgcym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budovey kinca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwgcymi przepisami [2] spoczywa ha
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietzisva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgrbudowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalésaap
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowidkat®wego. Zapisy g czytelne, dokonane trwatechnilg, w
porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgebéds oznaczone kolejnym numerem ganika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoruzginiera).

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,
— dat uzgodnienia przez Inspektora Nadzorwyhiera) programu zapewnienia jékoi harmonograméw robot,
— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robat,
— przebieg robdét, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytzprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoruzfniera),
— daty zaragdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanif@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw

robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegsih ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,
— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badaz podaniem, kto je

przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdsb przediacone

Inspektorowi Nadzoru (kynierowi) do ustosunkowaniagsi
Decyzje Inspektora Nadzoru fyniera) wpisane do dziennika budowy Wykonawca psgpi z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpe Nadzoru (layniera) do ustosunkowania esi
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kadego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przemmza s w sposob aigly w jednostkach przgfych
w kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia
0 jakdsci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikadai Wykonawcy lgdg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny ly
udostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru gymiera).

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stigce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie,
g) inne wymagane prawem pozwolenia.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru gimiera) i przedstawiane do
wglagdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy projektovg
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmiéniu Inspektora Nadzoru @yniera) o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru kedg wpisane do kgizki obmiaréw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostgrpoprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru @yniera) na pimie.

Obmiar gotowych roboétduzie przeprowadzony z eztascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie odamym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inspektora Nadzoru (kyniera).

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dhugasci i odlegtasici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;.

J&li STWIORB wiaiciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w nf jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekroj.
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llosci, ktére mag by¢c obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWiIORB.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgdabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru (kyniera).
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzdzenia pomiaroweddly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom STWiORB
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniaf w sposob egly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru @yniera).

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw roboét,abze
w przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficze bedg wykonane w sposéb  zrozumiaty
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksijzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice rpdmy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do
ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony pkigdorem Nadzoru (ftynierem).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIORB, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.
Odbiér roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umioviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfmostpu robot.
Odbioru robaét dokonuje Inspektor Nadzoruzginier).
Gotowas¢ danej cgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemizka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru#yniera). Odbiér bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak
niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolkydi powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru (lrtynier).

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoruzfinier) na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontaciji
z dokumentagj projektows, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci robét. Odbioru cgsciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dhiob6t dokonuje Inspektor NadzoruZynier).
8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeistggo wykonania robét w odniesieniu do ichédlio
jakasci i wartdsci.
Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwvpisem
do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomienienpémie o tym fakcie Inspektora NadzoruZymiera).
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Odbidr ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru (kyniera) zakéczenia rob6t i przycia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzomez Zamawiagego w obecrizi Inspektora Nadzoru
(Inzynier) i Wykonawcy. Komisja odbiergia roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentaci
projektows i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozea sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt pegeavych lub rob6t uzupetniagych w warstwiescieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysaid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakadé wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentpopjektovy i STWIORB z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipEzdéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpariy przygotowd& nastpujace dokumenty @i
w umowie nie ustalono inaczej:

1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostala spormdzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentow umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),

3. szczegOtowe rozliczenie #oi i kosztdw budowy z ewentualnym wyliczeniem po&az tytutu wad trwatych

oraz redukcji ptatnéi,

umowe wraz z zajcznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robaét,

protokot przekazania terenu budowy oraz wszelkiotgkoly, niezwiyzane z rozliczeniem budowy

a spisywane w trakcie trwania budowy,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZJ,

atesty jakéciowe, deklaracje zgodkoi lub certyfikaty zgodné&i wbudowanych materialdbw zgodnie

z STWIORB i ew. PZ],

10. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towargggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazantych robdt wiécicielom
urzadzen,

11. dokumentagj i opracowania projektowe opracowane przez Wykorawtrakcie realizacji zadania,

12. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

13. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej,

14. inne dokumenty wymagane przez Zamasdago.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niddgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Whgeey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige Ixda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupgtych wyznaczy komisja.

S

© 0N

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydfotr zwipzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresi@arancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa jednost& obmiarovy
ustalon dla danej pozyciji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtavwy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej lgdzie uwzgédniat wszystkie czynnei, wymagania

i badania sktadage st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji prkjowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétllp obejmowé:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

W sklad kosztéw paednich wchodgz w szczegolnéci: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracdwm
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@dzenie energii i wody,
budowa drdg dojazdowych, itp.), koszty dotymz oznakowania robét, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, koszty zwjzane z zawarciem uméwzyczenia gruntdw, oplaty za dzieme terenu, koszty transportu
materialdw na miejsce utylizacji i utylizacja madédw, koszty projektéw uzupetniggych i ich uzgodnig, koszty
szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, kosztyzymania obiektéw tymczasowych w nafeym stanie
techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii itobdévynikajace przygtych rozwhzan technicznych

i technologicznych w ramach opracawd/ykonawcy, optaty za dzigawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyce
wykonanych robdét, ubezpieczenia oraz koszty ghrz przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania
dokumentacji powykonawczej, zysk kalkulacyjny zawajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wysipi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania i do wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oflme w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vztargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem NadZbrgzynierem) i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz =tatozeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
(Inzynierowi) i wprowadzaniem dalszych zmian i uzg@dnwynikajacych z postpu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaajhu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usdei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (R2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).
2. Zarmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta

i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. N88, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiz. U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).
4. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 10 padziernika 2000 r. w sprawie
szczegobtowych warunkéw zadzania ruchem na drogach Dz.U. Nr 90, poz. 1006)
5. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 zpd30)
6. Rozporzdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 30 maja 2000 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty iynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63, poz.735)
7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
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8. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowageodezyjno — kartograficznych oraz czyfei@eodezyjnych obowkujacych w budownictwie
(Dz.U. Nr 25, poz. 133)

9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie rodzajoéw obiektéw budowlanych
przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowiengpektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. Nr 13&.[i%54)

10. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. wrawie systemow
oceny zgodngéri, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dpgonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie D&Ir 113, poz. 728)

11. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. ywrawie okrélenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majych istotnego wplywu na spetnianie wymagpodstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznargesad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99, poz. 637)

12. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.sprawie aprobat

i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosmwawyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679,
Z p&niejszymi zmianami)

13. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. NipéZ. 401).

Strona 19



