ZPiOD.271.16.2021

Zatgcznik Nr 4

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zawartaw dniu ................ 2021 r. w Krynicy-Zdroju, pomi¢dzy:

Gming Krynica-Zdréj, ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj,
NIP 7343543100,

w imieniu ktorej dziata

Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. J6zefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-
Zdroj,

reprezentowana przez:

- Pana Piotra Rybe - Burmistrza Krynicy-Zdroju

przy kontrasygnacie Pana Bartlomieja Wrony - Skarbnika Gminy Krynicy-Zdroju
zwanym dalej: ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej: WYKONAWCA

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w dniu
................. 2021 r. w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych,
Strony zawieraja umowg nastepujacej tresci:

§1.

1. Wykonawca, zgodnie z oferta sporzagdzong na podstawie materiatow otrzymanych od
Zamawiajacego, w tym dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdot budowlanych (STWiORB), zobowigzuje si¢ do wykonania
robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji dla zadania pn. Remont
oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Krynica-Zdroj, zwanego dalej: ,,Przedmiotem
umowy”’.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacj¢ robot budowlanych wraz z niezbednymi
dostawami 1 czynno$ciami polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym mowa w ust. 1.

3. Szczegblowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w dokumentacji
projektowej oraz STWiORB stanowigcych zatacznik do niniejszej umowy, a bedacych
w posiadaniu Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania robdt budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym rob6t, sporzagdzonym przez Wykonawce
w porozumieniu z Zamawiajacym. Wykonawca przekaze uzgodniony z Zamawiajagcym
harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy (szczegbétowy) w terminie do
7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat si¢ z nalezyta staranno$cia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegdlnosci dokumentacja projektowa, STWiORB oraz terenem
budowy/robdt oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos¢
og6lnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
1 trudnosciami jakie mogg wynika¢ z charakterystyki tego terenu;
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3) szczegdlowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit w swojej
ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznos$ci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi  przepisami  uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym 1 osobowym do ich
przeprowadzenia i oswiadcza, ze nie zachodza przeszkody do petnego i terminowego
wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejszej umowy wedlug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami, przy dotozeniu
nalezytej starannosci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do tego aby osoby wykonujace czynno$ci w zakresie prac
budowlanych, w tym w szczeg6lnosci w zakresie prac instalacyjnych w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych (z wytaczeniem czynno$ci
wykonywanych przez kierownikow budowy, kierownikéw robét i inspektoréw nadzoru,
tj. osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) byty zatrudnione w ramach stosunku pracy jako
jego pracownicy w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac
zatrudnienie na powyzszych zasadach przez okres wykonywania tych czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia. Zobowigzanie wynikajace ze zdan poprzednich
dotyczy réwniez podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci opisane czynno$ci zwigzane
z realizacja robot objetych zakresem niniejszej umowy oraz dalszych podwykonawcow.

8. Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo
obowigzany jest zawrze¢ stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcoéw do
zatrudnienia na umowe¢ o prac¢ osob wykonujacych Przedmiot umowy we wskazanym
w SWZ zakresie oraz zapisow umozliwiajagcych Zamawiajacemu przeprowadzenie
kontroli wykonywania tego zobowigzania w sposob przewidziany w niniejszej umowie
1 SWZ.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania
czynnosci kontrolnych odno$nie speiniania przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace
w zakresie czynno$ci wskazanych w SWZ przy realizacji niniejszego zamowienia
W nastepujacy sposob:

1) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawi¢ (okazac,
przedtozy¢ do wgladu) wszelkie niezbedne os$wiadczenia lub dokumenty w celu
potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracge pracownikéw
zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy, w szczegolnosci:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika (o$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegblnosci: imi¢ 1 nazwisko pracownika sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie ze pracownik jest zatrudniony u Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na podstawie umowy o pracg,
wskazanie ze czynno$ci objete wezwaniem pracownik ten wykonuje w ramach
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b)

d)

umowy o pracg, wskazanie rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkoéw
pracownika oraz czytelny podpis pracownika),

oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg¢ o0sOb wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego (o$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date
ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
1 nazwisk tych osob, dat zawarcia umow o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu
obowigzkow oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy),

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw, lecz w sposdb umozliwiajacy weryfikacje zatrudnienia
na podstawie umowy o prace (nie podlega anonimizacji: imi¢ 1 nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika),

inne dokumenty, w tym poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce kopie
dokumentow potwierdzajacych optacanie skladek na ubezpieczenia spoteczne
1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg¢ (wraz z informacja
o liczbie odprowadzonych sktadek) tj.:

— zaswiadczenia wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce skladek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy i/lub

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce¢ do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposoOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami og6lnego rozporzadzenia o ochronie danych i ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, lecz w sposéb umozliwiajacy
weryfikacj¢ zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (nie podlega
anonimizacji: imi¢ i nazwisko pracownika, data zgloszenia do ubezpieczenia,
data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace);

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez
przedstawicieli Zamawiajacego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu
wykonywania Przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace
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10.

11.

12.

13.

14.

wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnoS$ci przy realizacji zamowienia sg
osobami faktycznie uczestniczacymi w realizacji Przedmiotu umowy w zakresie
czynnosci wskazanych w SWZ na podstawie umowy o prace. Wykonawca zapewnia,
ze osoby te oraz inne osoby przebywajace na terenie budowy/robot zobowigzane
zostang poda¢ wykonujagcym czynnosci kontrolne przedstawicielom Zamawiajgcego
imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci;

3) w przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Lista (wykaz) oséb zatrudnionych na umowe o prace przy realizacji niniejszej umowy
stanowi Zalacznik Nr 2 do umowy. Liste (wykaz) osob Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzié i przekaza¢ Zamawiajagcemu najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany os6b wskazanych na liscie, o ktorej mowa
wust. 10. Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy niezwtocznie
informowa¢ Zamawiajacego o zmianach oséb wskazanych na liscie poprzez dostarczenie
listy zaktualizowanej opatrzonej data oraz okazujac dokumenty potwierdzajace
zatrudnienie tych os6b na podstawie umowy o pracg (dokumenty przyktadowo
wymienione w ust. 9 pkt 1 w ciggu 7 dni kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ dodatkowych dokumentow lub wyjasnien
w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawceg, w szczeg6lnosci, jezeli stwierdzi, ze o$wiadczenia lub
dokumenty przedstawione przez Wykonawceg, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce budza watpliwosci co do ich autentycznosci lub co do okoliczno$ci, ktore
powinny potwierdza¢. W takim przypadku Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub
dokumentow w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

Wykonawca, niezaleznie od innych postanowien umowy, zaplaci Zamawiajacemu kary
umowne Ww odniesieniu do obowigzkow zatrudnienia 0sO6b na umowe o pracg
w nastepujacych przypadkach:

1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentéw lub os$wiadczen,
o ktorych mowa w § 1 ust. 9 pkt 1 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,
a w przypadku ich przedstawienia (okazania, przedtozenia) po uptywie wyznaczonego
terminu — w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki i za kazdy przypadek;

2) gdy okazane (przedstawione lub przediozone) dokumenty lub o$wiadczenia beda
niekompletne lub nie beda potwierdzaly w sposob jednoznaczny wymaganego
zatrudnienia os6b na umowg o prace - w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien i za kazdy
przypadek do dnia dostarczenia Zamawiajacemu kompletnych lub jednoznacznie
potwierdzajacych fakt zatrudnia os6b na umowe o pracg dokumentéw lub o$wiadczen;

3) uchybienia terminowi, o ktorym mowa w § 1 ust. 11 1 12 — w wysokosci 100,00 zt za
kazdy dzien zwtoki, w kazdym przypadku.

Strony ustalaja, ze w przypadku niespetnienia lub speilniania przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w SWZ czynno$ci w stopniu
mniejszym niz wskazany w toku postgpowania o udzielenie zamowienia, nieokazanie
dokumentow lub o$wiadczen, o ktorych mowa w § 1 ust. 9 pkt 1 moze skutkowaé
odstapieniem przez Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem kary
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umownej. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy zostanie zlozone na piSmie w ciggu 30
dni kalendarzowych od powzigcia przez Zamawiajacego wiedzy o wymienionym powyzej
zdarzeniu uzasadniajagcym odstgpienie od umowy (umowne prawo odstgpienia).

§2.

1. Wykonawca zabezpieczy teren budowy/robdt 1 zapewni na wilasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy/robot.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sum¢ gwarancyjng nie
mniejsza niz 200 000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych 00/100) na dowod czego
przedtozyt kopie poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem polisy ubezpieczeniowej nr
............................... wystawiong przez ......................... wraz z potwierdzeniem
terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej. Wykonawca oswiadcza, iz zapewni
ciaglo$¢ ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie iformie opisanej
w zdaniu poprzednim co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy/robdt oraz przed rozpoczgciem budowy/robot w danym
terenie do oznakowania terenu prac (lub jego wyodrebnionych fragmentéw, na
ktérych prowadzone sa prace) i ustawienie tablic informacyjnych. Oznakowanie
terenu budowy-robot musi by¢ utrzymywane przez caly okres wykonywania prac;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy/robdt przez  kierownika
budowy/robdt, przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego
odbioru Przedmiotu umowy 1 w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowigzki kierownika
budowy/robot, przewidziane w ustawie Prawo budowlane 1 do przekazania
Zamawiajacemu, najpdzniej do dnia rozpoczgcia robot, oswiadczenia ztozonego przez
ta osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem
potwierdzajacym posiadanie przez nig stosownych uprawniefn; sporzadzenia
1 przedlozenia do odpowiedniego organu Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu
inwestycji (o ile dotyczy), jak rowniez do wskazania kierownikow branzowych (o ile
dotyczy), a w przypadku ich zmiany badz utraty waznosci stosownych dokumentéw
lub zmiany badz wprowadzenia nowych o0s6b personelu, do niezwlocznego
poinformowania Zamawiajgcego w formie pisemnej;

3) prowadzenia dziennika budowy/robdt w sposob okreslony w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686)
1 przekazywanie jego kopii przedstawicielowi Zamawiajacego na kazde wezwanie
(kierownik budowy Wykonawcy we wspotpracy z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego bedzie prowadzit i dostarczy do Zamawiajacego dziennik budowy)
(o ile dotyczy);

4) wykonywania dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w szczego6lnosci
robot zanikajacych 1 przesylanie ich na Zadanie Zamawiajacego w wyznaczony
Sposob;

5) zapewnienia zasilania terenu budowy/robot w niezbedne media 1 zaptaty za te media;

6) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy/robot oraz statej tacznosci
z organami ratowniczymi i porzagdkowymi;
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7) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy/robdt
iuzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wilasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu (o ile dotyczy);

8) projekt tymczasowej organizacji ruchu i plan zagospodarowania terenu budowy
nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu przed ztozeniem do opiniowania w stosownych
jednostkach;

9) uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego drog publicznych, w obrebie ktorych
realizowane bedzie zamoOwienie, a niebedacych w zarzadzie Burmistrza Krynicy-
Zdroju;

10) uzyskanie zezwolenia na dostgp do sieci elektroenergetycznej bgdacej wiasnosciag
Zaktadu Energetycznego;

11) ustawienia na terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakéw przez caly
okres wykonywanych robét;

12) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i1 wyburzeniowych,
w tym w szczeg6lnosci: ewentualnej wycinki drzew i1 krzewow, zdjecia i wywozu
warstwy ziemi z terendw zielonych, ewentualnych rozbiorek innych istniejagcych na
terenie budowy/rob6t obiektéw i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem 1w uzgodnieniu z wiasdcicielami lub
zarzagdcami demontowanych elementéw infrastruktury. W razie zaistnienia takiej
koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

13) utrzymania tadu 1 porzadku na terenie budowy/robot, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy/robdt przed dostgpem o0séb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa iochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie zplanem BIOZ o ile jest on
wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Za nienalezyte wykonanie
tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg;

14) zapewnienia utrzymania w czysto$ci drog dojazdowych do budowy oraz drog
dojazdowych do nieruchomosci sgsiadujacych;

15)usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia budowy/robdt, a po zakonczeniu budowy/robo6t -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy/robdt, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji budowy/robdt z sasiednich nieruchomosci oraz drég,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy/robot — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

16) zabezpieczenia  terenu  budowy/robot  przed  niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy;

17)biezacej 1 kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obslugi geotechnicznej/
geologicznej 1 nadzoru, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robdt
oraz ich odbioru, w tym wykonania niezb¢dnych badan pod nadzorem Inspektora
nadzoru;
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18)sporzadzenia 1 dostarczenia Zamawiajagcemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji umowy s$rodki trwate, odpowiednio i ile
dotyczy, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji i wartosci netto i brutto w ztotych polskich, celem ich ujgcia w ewidencji
ksiegowej Zamawiajacego;

19) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spelniajacej wymogi
okreslone w niniejszej umowie i przekazania jej Zamawiajgcemu

20)uzyskania wlasnym kosztem 1 staraniem oraz przekazania Zamawiajagcemu
certyfikatow, swiadectw, atestow itp. i dokumentéw gwarancyjnych producentow na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane lub wytworzone w ramach realizacji
Przedmiotu niniejszej umowy;

21) likwidacji placu budowy i zaplecza wilasnego niezwlocznie po zakonczeniu robot
budowlanych, a przed dokonaniem odbioru koncowego oraz przywrocenie
i uporzadkowanie zajetego i przyleglego terenu do stanu co najmniej sprzed realizacji
robot budowlanych, w tym wykonanie rekultywacji oraz odtworzenia naruszonej szaty
roslinnej i geologicznej oraz ewentualne odtworzenie chodnikéw wraz z nawierzchnig
drog dojazdowych (obszary uszkodzone w trakcie realizacji robot);

22) po zakonczeniu poszczegélnych elementdw robot dokonania skutecznego zgloszenia
badZ wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie do wtasciwego organu
nadzoru budowlanego;

23) zapewnienia ciaglosci pracy przektadanych sieci w sposodb uzgodniony z podmiotami
zarzadzajacymi dang siecig;

24) przeszkolenia pracownikdw Zamawiajacego w zakresie obstugi zamontowanych
systemOw 1 urzadzen.

4. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obshugi,
uzytkowania 1 konserwacji.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiardéw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu
przejecia terenu budowy/robot do dnia odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wilascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacj¢ budowy/robot;

2) tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym powiadomieniem
zainteresowanych;

3) wykonanie innych budoéw/robdt i usuniecie ewentualnych szkod, bedacych skutkiem
prowadzonej budowy/robot.

8. Materiaty z rozbiodrki nie przewidziane do ponownego wbudowania Wykonawca jest
zobowigzany do uprzatnigcia 1 wywiezienia na legalne skladowisko lub
zagospodarowania ich w inny sposob zgodnie z przepisami prawa we wlasnym zakresie
1 na wlasny koszt. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw opisanych w dokumentacji
postepowania, co do ktorych przewidziano okre§lony sposob zagospodarowania oraz
przypadkow, w ktérych przedstawiciel Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich
zagospodarowania, jak i nie dotyczy elementéw metalowych podlegajacych ztomowaniu,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

co do ktorych Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu stosowny
dokument z punktu odbioru ztomu, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania do
wlasciwego punktu, celem poczynienia stosownych rozliczen.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wiasny koszt obstuge
geodezyjna.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni
personel posiadajagcy wymagane uprawnienia, tj. majacy aktualne zaswiadczenia
z wlasciwej izby samorzadu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w swojej specjalno$ci oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjno-wysoko$ciowych, realizacyjnych 1 inwentaryzacyjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania w formie pisemnej Zamawiajagcemu
dokumentdéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja odpowiednie kwalifikacje,
niezwlocznie w przypadku ich zmiany badz utraty waznosci stosownych dokumentow lub
zmiany badz wprowadzenia nowych osdb personelu.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z umowg be¢da wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przyleglego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomos$ci sasiednich
dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przeje¢cia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego
budowy/rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Roboty wykonywane beda z materialow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu stosowane
w budownictwie. Wszystkie materialty stuzace do wykonywania robdt budowlano-
montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne 1 odpowiednie atesty.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa budowy/robot przez kierownika budowy/robot;

2) prowadzi dokumentacj¢ budowy/robdt w tym dziennik budowy;

3) utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy/robot;

4) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy/robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia budowy/robot
budowlanych o ile jest wymagany.

Po zakonczeniu budowy/rob6t Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu
budowy/rob6t, w tym ewentualnego przywrocenia odcinka pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego
wynikow badan ipomiaréw zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami,
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19.

20.

21.

22.

specyfikacjami dla poszczegolnych robot.

Wykonawca przed wbudowaniem materialdow zobowigzany jest do uzyskania akceptacji
przedstawiciela Zamawiajgcego dla materiatow przeznaczonych do wbudowania na
podstawie przedstawionych atestow, certyfikatow i $§wiadectw jakosci. W przypadku
niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materialu do zabudowy, Wykonawca
dokona wymiany elementéw lub materialow na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym
przez Inspektora nadzoru, w kazdym przypadku jezeli Zamawiajacy uzna, iz zachodzi
taka konieczno$¢ do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osob,
w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot,
w szczegblnosci  dotyczacych  postgpu  prac, ewentualnych  nieprawidtowosci
w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostatosci po
robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowiazkéw wytwoércy 1 posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstalych podczas
realizacji niniejszej umowy, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpaddow, zgodnie z powszechnie
obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca uznaje, iz wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej =zaptacie i1 sa uwzglednione w ryczaltowym
wynagrodzeniu umownym.

§ 3.

Strony ustanawiajg nastgpujace terminy umowne:

1) przekazanie terenu budowy/robot nastagpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy;

2) zakonczenie realizacji calo$ci Przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 2 miesiecy
liczac od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ............... roku, przy czym najp6zniej
w tym dniu Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu kompletna dokumentacje
powykonawczg.

Przez zakonczenie robdt budowlanych Strony rozumieja zakonczenie budowy/robodt
1 zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych wraz z przekazaniem
Zamawiajagcemu  kompletnej  dokumentacji  powykonawcze] 1 kompleksowe;j
inwentaryzacji zagospodarowania terenu, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu
umowy zgodnie zniniejszag umowa nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie
protokotu odbioru koncowego.

Przekazanie dokumentacji projektowej oraz terenu budowy nastgpi na podstawie
protokotu przekazania. Oddanie dokumentacji projektowej oraz terenu budowy nastapi
roOwniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru koncowego.

Przekazanie terenu budowy/robot nastapi na podstawie protokotu przekazania. Przejecie
terenu przez Zamawiajacego nastagpi z chwilg podpisania bezusterkowego protokotu
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odbioru koncowego robot.

§ 4.

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:

1)
2)
3)
4)
5)

odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

odbior czesciowy;

odbidr koncowy;

odbior gwarancyjny;

odbidér pogwarancyjny.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:

1) w odniesieniu do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

2)

3)

a)

b)

podlegaja odbiorowi roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu, ktorych gotowosé
do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac
o tym Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wilasciwego dla danej
branzy,

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 2 dnia roboczego od
dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu;

w odniesieniu do odbioru cze$ciowego:

a)

b)

e)

odbidr czeSciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych
rozliczen za wykonane roboty,

po zakonczeniu wykonania czg$ci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru czgsci robot poprzez powiadomienie o gotowosci do odbioru
Zamawiajacego,

dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czgsciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, 1 akceptowanego przez
Zamawiajacego,

z chwilg cze$ciowego odbioru prac Wykonawca przestawi certyfikaty, karty
katalogowe elementow odebranych protokotem czesciowym,

odbioru czesciowego dokonuje si¢ w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszonej
przez Wykonawce gotowosci do odbioru prac;

w odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnos$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane
w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robdt budowlanych, potwierdzonych
przez Zamawiajacego lub osob¢ przez Zamawiajagcego wskazang. Potwierdzenie
takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego,
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4)

b)

d)

g)

h)

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje
w terminie do 7 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robdt budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koncowego. Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie do 14 dni od daty przystapienia do tego odbioru,

Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania, lub przeprowadzenia
wszystkich prob lub niedostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentacji
powykonawczej wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi
niezbednymi dokumentami, w tym inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
1 kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robdt budowlanych,
w terminie do 7 dni od daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

w przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w lit. d zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentow wymienionych w lit. d,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad istotnych
Przedmiotu umowy, Zamawiajagcy odmowi dokonania odbioru koncowego,
a Strony ustalg termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na
wykonanie prac z tym zwigzanych, o ile wady istotne nadaja si¢ do usunigcia.
Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez Zamawiajacego, nastapi w
ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad istotnych nie oznacza
przedtuzenia terminu zakonczenia robot realizowanych przez Wykonawce,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad nieistotnych
Przedmiotu umowy, Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioru koncowego,
a Strony przy tym ustala termin ich wusunigcia z uwzglednieniem czasu
niezb¢dnego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Wyznaczenie terminu
usuni¢cia wad nieistotnych oznacza, 1z kary umowne za zwloke w wykonaniu
Przedmiotu umowy lub jego okreslonej cze$ci nie beda naliczane, chyba ze
Wykonawca ich nie usunie w ustalonym terminie, a w takim przypadku kary
umowne za zwloke liczone s3 od dnia uptywu ustalonego terminu na ich
usunigcie,

komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru koncowego
robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i1 zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy. Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy;

w odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale przedstawicieli
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Zamawiajacego 1 Wykonawcy i1 polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem
wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci,

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym po usunig¢ciu
wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci,

¢) oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa powyzej w lit. a i b, co
roku do dnia uptywu konca kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
przeprowadzane beda przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu
uptywu terminu rgkojmi lub gwarancji. Z przegladu gwarancyjnego w dniu jego
przeprowadzenia Strony spisuja protokdt stwierdzajacy wady albo ich braki.
W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja postanowienia § 8 niniejszej
umowy;

5) w odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi za wady
1 gwarancji jakosci 1 shuzy potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie r¢kojmi i gwarancji,

b) odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z umowy dotyczacych usuwania wad.

§5s.
1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego Przedmiotu umowy
W KWOCIE tevverneiniiniiniiinnecnn zl (slownie: ......oeeeeennneennennnnnnnene zlotych 00/100).

Powyzsza kwota wynagrodzenia obejmuje podatek VAT.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow prac.

3. Z tytulu wykonania niniejszej umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego
wynagrodzenie ptatne w 2 czeSciach, tj.: I czes¢ w wysokosci do 120 000,00 zt brutto
ptatna w 2021 r. w oparciu o protokdt odbioru czesciowego, natomiast I cze$¢ po
wykonaniu catego przedmiotu umowy ptatna w oparciu o protokét odbioru koncowego.

4. Zaleca si¢ dostarczenie Zamawiajagcemu faktury/faktur w terminie do 7 dni liczonych od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

5. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy
w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej
faktury/faktur na podstawie podpisanego protokotu odbioru koncowego, przelewem na
jego rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

6. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wraz =z fakturg Wykonawca przedstawi pisemny wykaz
podwykonawcoéw z kwotowym 1 rzeczowym ich udzialem oraz dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie
wszelkich zobowigzan wynikajacych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
w realizacji robdt objetych faktura.
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7.

10.
11.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia jakosci
Przedmiotu umowy spowodowanej wadami Przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wady
sg istotne, albo z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usunagé
w odpowiednim czasie, badz ich nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury, Zamawiajacy
odmowi jej przyjecia.
Faktura VAT powinna by¢ wystawiona: Nabywea: Gmina Krynica-Zdrdj, ul. Jozefa

Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdroj, NIP: 7343543100, Odbiorca: Urzad
Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdro;j.

Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecia w zakresie
wypelienia warunkow umownych, za wyjatkiem ewentualnej cesji wierzytelnosci na
rzecz banku, w ktorym Wykonawca zaciaggnie kredyt lub w ktéorym Wykonawca bedzie
finansowal wykonanie Przedmiotu umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela
w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajacego.

§6.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejsza umowa,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy nie pdzniej niz na 7 dni przed data zawarcia umowy, ktdérej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalaja nastgpujace wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub
z dalszymi podwykonawcami:

1) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob mniej korzystny dla podwykonawcy niz
prawa 1 obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o podwykonawstwo w postaci zatrzymywania (niewyplacania)
czesci wynagrodzenia podwykonawcy wiekszej niz 3% tego wynagrodzenia;

4) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywa¢ progu warto$ci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktorego podwykonawca uprawniony jest wystawic fakture;

5) wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzglgdniajacej wszystkie
podatki 1 optaty, w tym podatek VAT;

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy;

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktéorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany;

8) umowy winny wylacza¢ obowigzek zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego
w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

9) umowy =z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru robdét wykonanych przez Wykonawce
przez Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 1, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w SWZ i w niniejszej umowie;
2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 2;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami SWZ 1 niniejszej] umowy lub
skutkujace niemoznoscig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wykonawca jest rowniez zobowigzany przedktadaé
Zamawiajacemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych umow
o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz kopie zmian tych
umow.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie, o ktorym mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3 i1 4 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem Kkopi¢ =zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo. Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamowienia.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 2 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy réwniez Wykonawcy.

Postanowienia ust. 10, 11 1 12 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonywania zamowienia Wykonawca
podal nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych
w realizacje robot budowlanych, jezeli s3 juz znani. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

Wykonawca moze wykonywa¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych i1 zaakceptowanych przez Zamawiajacego
w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po jego sporzadzeniu,
bedzie stanowi¢ Zatacznik Nr 3 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w Zalaczniku Nr 3 do umowy moze si¢ odbywac za aprobata Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisach
prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiajacego, Strony zmienig Zatgcznik Nr 3
do umowy.

Zapisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do uméw o podwykonawstwo,
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ktorych przedmiotem sg roboty budowlane obje¢te niniejsza umowg badz ktorych
przedmiotem s3 dostawy lub uslugi zwigzane z prowadzeniem budowy/robot
budowlanych objetych niniejszg umowa, zawieranych przez podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami.

§7.

1. Zamawiajagcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane objete niniejsza umowa, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane objete niniejsza umowa, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w kwocie glownej, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
oswiadczen wypelianych przez Wykonawce i danego podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
o mozliwos$ci zgloszenia, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
oraz wysoko$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przedlozenia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce dowodow wykonania robot budowlanych (protokoty
odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT.

6. W przypadku niezgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje
zasadno$¢  bezposredniej zaptaty oraz  wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Strony uznaja, ze zgodnie z istota wigzacego ich stosunku prawnego Wykonawca, na
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zasadzie art. 647" § 1-5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny w zw. z art.
465 ust. 8 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych, jest
wspotodpowiedzialny z  Zamawiajagcym, za zaplate wynagrodzenia swoim
podwykonawcom, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajacy jako wspotdiuznik solidarny
zaptacit takie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowigzany
zwroci¢ Zamawiajagcemu wszelkie poniesione z tego tytutu lub w zwigzku z tym wydatki,
w tym w szczegoOlnosci zaptacone wynagrodzenie podwykonawcow, odsetki za zwiloke
w platnosci, uzasadnione iponiesione koszty obstugi prawnej Zamawiajacego,
w wysokosci odpowiadajacej rynkowym stawkom za takg obstuge, w terminie do 3
(trzech) dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego wezwania do zaptaty. Zamawiajacy
moze potrgci¢ wymienione naleznosci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§8.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu r¢kojmi za wady
fizyczne na zasadach okre§lonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi ...........
lat.

2. Wykonawca udziela:

1) co najmniej 24-miesigczny okres gwarancji na urzadzenia, wraz z przegladami,
regulacjami i konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta/ow;

2) co najmniej 60-miesigczny okres gwarancji na roboty budowlane wchodzace w sktad
przedmiotu zamowienia wraz z przegladami, regulacjami i konserwacja zgodnie
z zaleceniami producenta/ow;

3) conajmnigj ........... miesigczny okres rekojmi na calo$ci przedmiotu zamowienia.

3. Gwarancja 1 rgkojmia bedzie liczona od dnia nastgpnego po dacie odbioru koncowego
cato$ci przedmiotu zamowienia. Gwarancja i r¢kojmia za wady obejmuje migdzy innymi,
poza ujetymi prawnie, nieodplatng (wliczong w cene oferty), napraw¢ oraz ewentualng
konserwacjg, serwis 1 przeglady oraz regulacje wynikajace z warunkéw SWZ 1 gwarancji
producenta/6w w okresie gwarancyjnym i rgkojmi realizowang w miejscu uzytkowania,
przez osoby lub podmioty posiadajace stosowna autoryzacje producenta/ow lub ich
wymiang.

4. Bieg okresu gwarancyjnego i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczonym od
usunigcia wad wskazanych w protokole odbioru koncowego lub w dniu nastgpnym
liczonym od dnia odbioru cato$ci Przedmiotu umowy bez wad.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu dotyczacego istnienia wady,
sporzadzonego przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14 dni
od dnia otrzymania protokotu sporzadzonego przez Zamawiajacego bez udziatu
Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2 niniejszego paragrafu, a w uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez Strony terminie. W przypadku nie usunigcia
przez Wykonawce zgloszonej wady w ustalonym powyzej terminie, Zamawiajagcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniale] wady osobie trzeciej na koszt
1 ryzyko Wykonawcy.

6. Postepowanie przy wystgpieniu wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg niezwlocznie w formie
pisemnej, wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokolu dotyczacego
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11.

istnienia wady;

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym
mowa w ust. 6 pkt 1, nie przystapi do spisania protokotu wspoélnie z Zamawiajagcym —
wigzgcym dla Stron jest protokot sporzadzony przez Zamawiajgcego;

3) usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, w okresie obowigzywania r¢kojmi,
o ktorej mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzuj si¢ do usuwania, w ramach
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, zgtaszanych
przez Zamawiajagcego wad 1 usterek przedmiotu zamoéwienia, tj. awarii opraw
oswietleniowych, w terminie 3 dni kalendarzowych od daty zgloszenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonal wymiany
elementdw infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z tytutu r¢kojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego
uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od
dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw — dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez
Wykonawcge w ramach niniejszej umowy — przez profesjonalnego Wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoOwien
publicznych nie bedzie stanowilo podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce
z wykonywania obowiazkow z tytutu gwarancji.

§9.

Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy na rzecz Wykonawcy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w przystapieniu do odbioru koncowego Przedmiotu umowy — w wysokosci
0,2% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 4 ust. 2 pkt 3 lit.
b niniejszej umowy;

2) Wykonawca na rzecz Zamawiajacego (niezaleznie od kar umownych za naruszenie
obowigzkow umownych dotyczacych =zatrudnienia os6b na umowe¢ o prace)
w przypadku:
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a)

b)

g)

h)

)

k)

)

odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% warto$ci  wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

rozwigzania umowy przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami niniejszej umowy,
z wylaczeniem przypadkow okreslonych w § 10 ust. 5 pkt 2 1 3, - w wysokosci
10% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

zwloki w zakonczeniu catosci robdt budowlanych — w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy,

stwierdzenia przez Zamawiajacego nienalezytego wykonania robot w trakcie
realizacji umowy lub nienalezytego wykonania czynno$ci w ramach gwarancji
i rekojmi, kara wynosi 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajagcego naruszenia przepisoOw lub regulaminu BHP,
zniszczenia lub uszkodzenia zieleni badz istniejacej infrastruktury — w wysokos$ci
1 000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia  przez = Zamawiajacego uchybien lub  nieprawidtowosci,
a w szczegOlnosci niedochowania wlasciwego zabezpieczenia prac lub ladu
i porzadku na budowie, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiajacego
danego uchybienia lub nieprawidlowosci na piSmie ze wskazaniem terminu na
usuniecie lub doprowadzenie do wymaganego stanu badz w razie powtarzajacego
si¢ po raz trzeci tego samego rodzaju uchybienia lub nieprawidtowosci —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

w przypadku braku skutecznego usunigcia stwierdzonego przez przedstawiciela
Zamawiajacego nienalezytego wykonania prac lub usunigcia wad, uchybien
w wyznaczonym terminie okreslonym w treSci umowy lub w protokole —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rodzaj 1 przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajacego braku wymaganego prawem lub zapisami
umowy kierownictwa budowy/robdt w trakcie realizacji prac — w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajacego realizacji prac niezgodnie z prawem lub
zapisami wynikajagcymi z treSci dokumentacji postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

braku prowadzenia i udostgpniania Zamawiajacemu dokumentacji robdt —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek odmowy lub braku terminowego
przedlozenia,

zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% warto$ci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczac od terminu na usunigcie wad ustalonego zgodnie z § 8 ust. 5
1 ust. 7 niniejszej umowy,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
przypadek,

m) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5%
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wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy przypadek,

n) nieprzedtozenia poswiadczonej] za zgodnos¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 0,5% warto$ci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

0) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie

z postanowieniem § 6 wust. 11 umowy, — w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
przypadek, ,

p) zwloki w wykonaniu innych obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy
w przypadku terminéw ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez
Zamawiajacego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

q) dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca, lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodnie z zasadami okreslonymi
umow3a - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 5 ust.
1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

r) zawinionego przerwania realizacji robot przez Wykonawce trwajacego powyzej 7
dni - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

s) naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takze do przedlozenia
Zamawiajacemu kopii dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek.

2. Strony zgodnie ustalaja, iz taczne kary umowne ze wszystkich tytutow okreslonych
w umowie, w szczeg6olnosci za niezgodne z niniejsza umowa lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy, nie moga przekroczy¢ 30% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania
uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, gdyby naliczone kary
umowne nie pokryly poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Roszczenie o zaplate kar umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia okre§lonych
w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

6. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). Wykonawca wyraza zgode, by wszelkie wierzytelnosci Zamawiajacego
wynikajace z wykonania zastgpczego byly potracane z naleznosci Wykonawcy za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 10.

1. Niezaleznie od uprawnien okreSlonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
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W niniejszym paragrafie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w wypadkach okreslonych
w przepisach powszechnie obowigzujacych, a ponadto, jezeli Zamawiajacy:

1) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do
zaniechania naruszen, nie przywraca stanu zgodnego z umowag;

2) pozostaje w zwloce w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych
W niniejszej umowie co najmniej 60 dni.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1 i 2 uprawnienie przysluguje Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przestanek, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 11 2.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 465 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. - Prawo zamoéwien publicznych). W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy, tj. za prace juz wykonane.

5. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy gdy:

1) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal obligatoryjnemu wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 108 ustawy PZP;

2) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére ciagza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE 1 dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;j;

3) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP

-z tym ze w przypadku, o ktorym mowa w pkt. 3 Zamawiajacy odstepuje od umowy
w czescl, ktorej zmiana dotyczy, a w przypadkach, o ktérych mowa w calym ust. 5,
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
cze$Sci umowy, tj. za prace juz wykonane.

6. Zamawiajagcy moze takze odstagpi¢ od umowy w przypadku zwloki Wykonawcy
w wykonaniu Przedmiotu niniejszej umowy dluzszej niz 30 dni liczac od terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, bez dodatkowych wezwan, w terminie
miesigca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

7. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy, jezeli druga Strona narusza w sposob
podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstapienia przystuguje w terminie 30 dni od
zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczajg si¢ w szczegdlnosci nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 14
dni;

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie lub nieterminowo z harmonogramem
rzeczowo - finansowym robot;

3) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy;
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10.

11.

12.

4) jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usuni¢cia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposob nienalezyty 1 niezgodny
Z postanowieniami umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego
do zmiany sposobu wykonywania niniejszej] umowy w terminie 3 dni roboczych od
daty otrzymania przez Wykonawceg przedmiotowego wezwania;

6) gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszyl obowigzek realizacji Przedmiotu
umowy przy pomocy osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace;

7) Wykonawca nie dostarczyt polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia tych
dokumentéw, w tym dowoddéw optacenia sktadek;

8) w razie dokonania przez Zamawiajacego, co najmniej trzech bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
lub gdy bezposrednie zaptaty na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow przekrocza 5% wartosci umowy (o ile dotyczy);

9) gdy Wykonawca podzleca catos¢ robot albo ich jakakolwiek czgs¢, lub dokonuje cesji
umowy lub jej czgsci bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania przez jedng ze Stron Wykonawca
ma obowigzek wstrzymania realizacji zadan stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym, a w przypadku, gdyby o$wiadczenie o odstapieniu od umowy
zostalo ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych —
Wykonawca zobowiazany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robot oraz do
zabezpieczenia a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub ja
rozwigzatl, to wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty
tymczasowe 1 wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez
Wykonawcg.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez ktorgkolwiek ze Stron
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania, potwierdzonej przez
Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajag komisyjnie
warto$¢ wykonanych robot oraz zakupionych materialow i urzadzen nie nadajacych si¢ do
wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych
rozliczen migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem ponosi
Strona, ktora spowodowata przyczyn¢ odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy
przez drugg Stroneg.

Wykonawca udziela rgkojmi 1 gwarancji w zakresie okreslonym w umowie na czg$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem.

§ 11.

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma

WATtOSC woveevrieeiieeeeiiee e ztotych (SFOWNIE: ...cc.ooviiiiiieiiee e )
co odpowiada 3% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
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umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie
......................................... ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi
Zatacznik Nr 4 do niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Ww nastgpujacy
sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu 15 dni
po uptywie terminu rekojmi za wady.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos$ci.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz pieni¢zna, tj. na przyktad bezwarunkowej 1 nieodwotalnej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej lub porgczenia bankowego, okres waznosci winien obowigzywacé, co
najmniej do 30 — go dnia po dacie zakonczenia terminu realizacji okre§lonego w § 3 ust. 1
pkt 2 niniejszej umowy oraz do 15 — go dnia po dacie uptywu okresu rekojmi za wady.

§ 12.

1. Przez okolicznosci sity wyzszej Strony rozumieja zdarzenie zewngtrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktorego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, w szczego6lnosci
takie jak: wojna, stan wyjatkowy, powodz, pozar czy tez zasadnicza zmiana sytuacji
spoteczno-gospodarczej, ogloszenie stanu wojennego, huragany, trzesienie ziemi, upadek
statku powietrznego, strajk ogdlnokrajowy lub ogloszony stan kleski zywiotowej, jak
réwniez wystapienie epidemii lub pandemii albo innych udokumentowanych zjawisk badz
okolicznosci oraz zarzadzen lub innych aktow wiadz publicznych majacych zwigzek
z nimi, a wptywajacych na termin albo warto§¢ wynagrodzenia umownego lub mozliwos¢
realizacji umowy badz inne zapisy umowy niezbg¢dne do jej nalezytego wykonania.

2. Jezeli wskutek okoliczno$ci sity wyzszej Strona nie bgdzie moglta wykonywa¢ swoich
obowigzkow umownych w catosci lub w czgsci, niezwlocznie powiadomi o tym druga
Strong. W takim przypadku Strony uzgodnig sposob i zasady dalszego wykonywania
umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

3. Bieg termindéw okre§lonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania
przeszkody spowodowanej sitg wyzsza.

§ 13.

1. Zamawiajacy, niezaleznie od przestanek wynikajacych z art. 454-455 ustawy PZP,
przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji,
w tym mie¢dzy innymi zmiany terminu realizacji umowy i wynagrodzenia umownego
w odpowiednich oraz uzasadnionych przypadkach, jezeli wystapig nast¢pujace przestanki:

1) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robot w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy.
Do niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy
wykonanie robdt w okreslonym terminie zalicza si¢ w szczegolnosci dtugotrwate lub
intensywne opady atmosferyczne, niskie temperatury, kleski zywiolowe, wystapienie
silnych wiatrow oraz ujemnych temperatur (ponizej 5°C przy pracach zwigzanych
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

z betonowaniem, a przy pozostalych pracach temperatur ponizej -10°C) (w takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy);

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych préb, badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
W momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesuna¢
termin zakonczenia wykonania umowy;

wystapi konieczno$¢ realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a Prawa budowlanego (o ile dotyczy);

wystapi zawieszenie robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy;

gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych rob6t niezbednych
do wykonania Przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymuja lub  opdzniaja  realizacje  Przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
koliz;ji;

wystapi kolizja z niezinwentaryzowana infrastrukturg podziemng Iub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
umowy 1 ewentualnie dokona¢ stosownych rozliczen lub zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia badZ sposobu ptatnosci;

wystapig okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a wprowadzenie zmian jest niezbedne dla nalezytego wykonania umowy lub
jej ukonczenia. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania umowy lub zmieni¢ takie elementy umowy, na ktéore powyzsze
okolicznosci majg wpltyw. Powyzsza zmiana nie moze skutkowa¢ wykroczeniem poza
okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w specyfikacji warunkéw zamowienia;

wystapi udokumentowana zwloka wprowadzenia Wykonawcy na budowe przez
Zamawiajacego;

wystapi zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentow niezbednych do
realizacji umowy;

10) zajdzie konieczno$¢ pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych,

postanowien lub innych aktow organdow i uprawnionych instytucji, wydanych
z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

11) wystapi zwloka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organéw niezbednych

uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i innych aktow oraz realizacji przez
nie lub osoby trzecie przez nie wskazane okreSlonych czynnoSci lub robot
niezbg¢dnych dla realizacji niniejszej umowy na przyklad dostarczenie lub podtaczenie
mediow, w terminach instrukcyjnych badz obligatoryjnych wynikajgacych
z obowigzujacych przepisdw prawa, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

2. Strony dopuszczajg rowniez mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

zmian w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktéorych dokonano wyboru
Wykonawcy, ktére nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP;

zmian postanowien umowy zwigzanych ze:
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a) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony
umowy 1 o0sOb reprezentujacych Strony (w szczegolnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkow losowych),

b) wystapieniem oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci niniejszej
umowy,

c) zmiang w KRS lub we wpisie do CEIDG badz w innym stosownym rejestrze
w trakcie realizacji zamowienia, dotyczagcych Wykonawcy;

3) zmian terminu wykonania zamoéwienia lub jego poszczegdlnych zakresow wskutek
wystapienia okoliczno$ci lezacych wylacznie po stronie Zamawiajgcego lub na jego
uzasadniony wniosek;

4) zmian terminu wykonania zaméwienia, zmian postanowien umowy wskutek zmiany
przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego;

5) zaistnienia innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia UMOwWYy
okoliczno$ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnos$ci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy zgodnie z SWZ.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 1 2 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie
terminu, w przypadkach ktore nie nastepuja na wniosek Zamawiajacego, warunkowane
jest zlozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz
z powotaniem si¢ na podstawe zmiany umowy 1 uzasadnieniem wniosku opisujacym
okolicznosci faktyczne.

4. Wniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu,
w terminie do 7 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy, okreslonych
wust. 112.

5. Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem
wykonywania umowy.

6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

8. Prawem wlasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

9. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia
7lipca 1994 r. — Prawo budowlane, ustawy z dnia 2 marca 2020 .
o szczegllnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
1 zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych, Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/) (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych.

10. Ewentualna niewazno$¢ jednego lub kilku postanowien niniejszej umowy nie wplywa na

Remont o§wietlenia ulicznego na terenie Gminy Krynica-Zdraj



ZPiOD.271.16.2021

11.

waznos¢ umowy w calosci, a w takim przypadku Strony zast¢puja niewazne
postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, badz
tez postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania
Zmian umowy.

Umowe sporzadzono w pigciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 14.

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig zalaczniki:

1) Zatacznik Nr 1 - Odpis z KRS z dnia ............ /Aktualny wydruk ze strony internetowej
CEIDG;

2) Zatacznik Nr 2 - Lista (wykaz) osob zatrudnionych na umowe o prace;

3) Zalacznik Nr 3 - Wykaz podwykonawcéw (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedura zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);

4) Zatacznik Nr 4 - Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia;

5) Zalacznik Nr 5 - Dokumentacja postgpowania przetargowego, w tym oferta Wykonawcy,
bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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