Zatacznik nr 8 Projekt umowy

zawarta w Rozprzy w dniu ..................... 2023 r. pomiedzy nastepujacymi Stronami:
Gming Rozprza majaca swa siedzibe w Rozprzy, Al. 900 — lecia 3,

NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008

reprezentowang przez Zastepce Burmistrza Rozprzy — Artura Cubate,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza — Bogdana Géreckiego
zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

A TIIMNG e e a e
ZSIEAZIDG W ettt e a s
dziatajaca na podstawie wpisu do:

-KRS pod Nrceeeeeceeeeee,

reprezentowang przez :

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie podstawowym
z mozliwosciag przeprowadzenia negocjacji zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
§1
Okreslenie przedmiotu umowy wraz z jego opisem

1. Zamawiajgcy zgodnie z przeprowadzonym trybem podstawowym na podstawie art. 275
pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 z pozn. zm.) oraz ofertg ztozong przez Wykonawce powierza, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zadanie pn. ,Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej
w Niechcicach”, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamédwienia, dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét, przepisami, normami i zasadami
sztuki budowlanej oraz ofertg przetargowg Wykonawcy.

2. Zakres robdt budowlanych:

e Przygotowanie placu budowy (w tym urzadzenie i uzgodnienie na wtasny koszt usytuowania
zaplecza budowy wraz z kosztami podtaczenia i uzytkowania wody i energii elektrycznej).

e Budowa 23 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych w tym 2 miejsca dla oséb
niepetnosprawnych.

e Przebudowa istniejgcego zjazdu z ul. Szkolnej.

e Budowa zatoki autobusowej dla autobusu szkolnego.

e Wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych wys. 1,5m z cokotem z deski betonowej.

e Budowa przytgcza i instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej.

e Niezbedne badania, pomiary wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg.



5.

Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw stanowigcych dowdd
nalezytego wykonania przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne, protokoty z badan,
prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, Swiadectwa jakosci, instrukcje uzytkowania
i konserwaciji itp.) — 2 kpl.

Opis przedmiotu zamowienia okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Zakres rzeczowy obejmuje rowniez:

a) wykonanie wszelkich robét zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy i organizacjg
zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego, produkcyjnego zgodnie
z przepisami BHP i p.-poz., biezacg konserwacje maszyn i urzadzen oraz utrzymywanie
obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie,

b) rozliczenie kosztédw zuzycia wody i energii elektrycznej. Koszt mediéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,

c) wykonanie wszelkich robdt tymczasowych wynikajgcych z organizacji robdt, ich
utrzymywanie w nalezytym stanie i rozbidrke oraz prac towarzyszgcych robotom
podstawowym,

d) zabezpieczenie terenu na czas ich wykonania przed osobami postronnymi, a w
szczegolnosci przeciwdziatania wypadkom oséb trzecich. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzagdzone osobom trzecim w wyniku
prowadzonych prac, od dnia przekazania budowy,

e) wykonanie wszelkich badan niezbednych dla udokumentowania wymaganej jakosci
wykonanych robét i wbudowanych materiatow,

f) przygotowanie obiektu i wszelkich dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy
zwigzanych z procedurg zgtoszenia do uzytkowania obiektu budowlanego stosownie do
prawa budowlanego, udziat w czynnosciach dokonywanych przez powotfane do tego
organy oraz wykonywanie wszelkich czynnosci pokontrolnych wydanych przez te organy,

g) przeniesienie znakdw osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki te znajduja sie na
terenie realizowanych robét, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Powiatowym
Osrodkiem Geodezji w Piotrkowie Trybunalskim,

h) wymagang przepisami i warunkami technicznymi obstuge geodezyjng budowy,

i) oznakowanie budowy zgodnie z projektami tymczasowej organizacji ruchu,

j) organizacje i koordynacje catego procesu budowlanego w ramach wykonawstwa
inwestycji,

k) wykonanie wszelkich robét zwigzanych z likwidacjg placu budowy i jego zaplecza po
zakonczeniu robdt oraz uporzagdkowaniem terenu budowy i zaplecza w sposéb zgodny
z wymogami Zamawiajgcego,

I) dokonanie rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urzadzen zgodnie
z przepisami i instrukcjami producentéw oraz przeszkolenie w tym zakresie obstugi
uzytkownika.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada tytut prawny do terenu, na ktérym nastgpig roboty
budowlane oraz posiada prawomocne pozwolenie na budowe parkingu dla 23 samochodéw



10.

11.

osobowych oraz zatoki autobusowej wraz z infrastrukturg techniczng czyli: chodnikiem,

ogrodzeniem, kanalizacjg deszczowg z odwodnieniem liniowym oraz przebudowg zjazdu

przy Szkole Podstawowej w Niechcicach.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu

protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktory realizuje, jak

i zateren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku

oraz za wszelkie szkody jakie mogg na nim powstac.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania ,robét zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacja

projektowg oraz ,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét

bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1

i ust. 2 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi

na dzien odbioru robét przepisami.

Przez ,konieczne prace dodatkowe” nalezy rozumieé prace (roboty), o ktédrych mowa w art.

630 § 1 kc, czyli prace (roboty) objete przedmiotem zamdwienia (dzietem), ale nie

wystepujagce (ujete) w przedmiarach robdét bedacych podstawa do obliczenia ceny oferty,

czyli kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 umowy, a bez ktdrych nie mozna wykonac i odda¢

do uzytkowania przedmiotu zamdwienia podstawowego okreslonego w § 1 ust. 1 i ust. 2

niniejszej umowy. Prace te (roboty) bedg rozliczane zgodnie z zasadami podanymi w § 4 ust.

9.

Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedgce nastepstwem (wynikiem)

rozwigzan zamiennych o ktérych mowa w Prawie budowlanym. ,Roboty zamienne” to

wykonywanie elementu zaprojektowanego (wystepujgcego) w dokumentacji projektowej,
ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na
podstawie ,rozwigzania zamiennego” (przeprojektowania) przez autora dokumentagc;ji

projektowej w ramach nadzoru autorskiego. ,,Roboty zamienne” bedg rozliczane zgodnie z

zasadami podanymi w § 4 ust. 10.

Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe jesli:

a) staty sie konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnoSci
z zasadami wiedzy lub stanem placu budowy spowodowanymi przede wszystkim
warunkami gruntowymi,

b) wystgpita niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie
w dokumentacji projektowej.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢é rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu

umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajgcy uzna, ze

ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie mozliwe

z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czesci nalezy

rozumiec jako odstgpienie przez Zamawiajgcego od czesci przedmiotu umowy. Przewiduje

sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji

z wykonywania robdt, ktére byty przewidziane w przedmiarach robdt stanowigcych

zataczniki do SWZ lub dokumentac;ji projektowej w sytuacji gdy wykonywanie danych robét

bedzie zbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1

3



12.

13.

14.

15.

niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robdét przepisami. Wykonawca oswiadcza, Zze wyraza zgode zaréwno na
ograniczenie zakresu robét z powyzszych powoddw. Roboty te w dalszej czeSci umowy
nazywane sg ,robotami zaniechanymi”.

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robét zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w formie pisemne] zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru zestawienia materiatéw, wyrobdw i urzgdzen przeznaczonych do wbudowania.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu w_terminie 14
dni od daty podpisania umowy kosztorysdw opracowanych metoda kalkulacji szczegdtowej

(w umowie wystepujg pod pojeciem ,kosztorysy ofertowe”). Wyliczone w tych kosztorysach

ceny poszczegélnych elementdw, jak rdwniez cena catkowita musi by¢ zgodna z cenami

przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych sktadnikéw cenotwérczych

(R, Ko, Z, M, S) musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych

z danej branzy robdt. Tak opracowane kosztorysy beda podstawg do rozliczania:

a) robdt wprost ujetych w przekazanych przez Zamawiajgcego przedmiarach robdt, a wiec
objetych kwotg o ktére mowa w § 4 ust. 1 umowy,

b) ewentualnych , koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w ust. 8,

c) ewentualnych , koniecznych robét zamiennych”, o ktérych mowa w ust. 9,

d) ustalenia wysokos$ci wynagrodzenia i rozliczania robdét, na ktére zostang ewentualnie
zawarte aneksy do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamdwien
publicznych albo art. 455 ust. 2.

Uwaga: zawarcie aneksu do umowy podstawowej na podstawie art. 455 ust. 2 moze
nastapic tylko w sytuacji gdy faczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%.

e) obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci przedmiotu
umowy w wyniku odstgpienia od umowy.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajagcym w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty zawarcia umowy harmonogram rzeczowo-terminowo -
finansowy. Harmonogram musi by¢ opracowany na podstawie kosztorysu ofertowego
ztozonego przez Wykonawce w jego ofercie i musi zawieraé wszelkie koszty sktadajgce sie
na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamdwienia z ich podziatem na poszczegdine
elementy, z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementéw.

Dopuszczalna jest zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego po zatwierdzeniu przez

Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego, polegajgca na:

1) zmianie kolejnos$ci wykonania prac, zmianie termindw wykonania poszczegélnych etapéw
lub prac, w tym terminu koricowego, zmianie termindw odbioréw prac, zmianie zakresu
prac do wykonania w poszczegdlnych etapach, w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji prac, zmiany materiatdw, obiektywnych trudnosci
w pozyskaniu czynnikow produkcji (w szczegdlnosci surowcéw, materiatéw lub
urzadzen), lub ograniczen rynku pracy,

b) innej zmiany Umowy przewidzianej w § 4 ust. 9 i 10 Umowy majgcej wptyw na
harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale

ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu prac moze



zostac odebrany przez Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane prace nie s3 mozliwe
do wykonania w danym etapie z przyczyn nienalezgcych po stronie Wykonawcy.

W takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy zgodnie
z zakresem przedmiotowym robdt przewidzianych w poszczegdlnych etapach robot.

16. Zamawiajgcy Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia
wystepujgcym w dokumentacji technicznej towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”, co
oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatéw nie gorszych niz opisywanym
w dokumentacji tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co
najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktdéry
zdecyduje sie stosowaé urzgdzenia i materiaty rdwnowazne opisywane w dokumentacji,
obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego materiaty iurzadzenia spetniajg
wymagania okreslone w dokumentacji techniczne;.

§2
Termin wykonania

1. Termin wykonania i odbioru catego przedmiotu zamowienia zgodnie z ofertg przetargowa
Wykonawcy wynosi do 4 miesiecy od daty podpisania niniejszej umowy.

2. Za termin zakoniczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koricowego, o ktéorym mowa w § 10 ust. 18 niniejszej umowy.

3. Terminy wykonania poszczegdlnych elementédw przedmiotu umowy, ktére moga stanowic
osobny element odbioru cze$ciowego z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdego z tych
elementoéw okresla harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, o ktérym mowa
w § 1 ust. 14 niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajacych z:

a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej (na przykfad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacej bezposredni wptyw na terminowosé wykonywania robot;

c) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

d) wystapienia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot;

e) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét — fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz
zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru;

f) wystgpienia robdét ,,zamiennych”, o ktdrych mowa w § 1 ust. 9 niniejszej umowy lub
,koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy - pod
warunkiem, ze wykonywanie tych robdt wptywa na termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy;

g) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot;

h) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, o ile



realizacja robot budowlanych objetych tymi aneksami wptywa na termin wykonania

niniejszej umowy.
Opdznienia, o ktédrych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
budowy i Nadzo6r Inwestorski i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy w odniesieniu do przestanki, o ktérej mowa w ust. 4 lit. ,,a” oraz lit. ,d” rowny bedzie
okresowi przerwy lub przestoju.

§3
Obowigzki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego.

1)

2)
3)

4)
5)

Dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie do 7
(siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

Przekazanie kopii pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy.

Przekazanie Wykonawcy, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy
placu budowy.

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie odbioru wykonanych robdét budowlanych na zasadach okreslonych w § 10
niniejszej umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;
Przeprowadzenie wszelkich przewidzianych przepisami prawa préb, badan i odbioréw,
rozruchéw technologicznych. Protokoty z powyzszych czynnosci nalezy dostarczyc
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zgtoszenia do odbioru koricowego.

Wytyczenie geodezyjne obiektéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robat;

Opracowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Oznakowanie terenu budowy
na czas prowadzenia robét zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz
poniesienie kosztéw wdrozenia organizacji ruchu w zakresie wynikajgcym z tych projektow,
a takze odtworzenie stanu pierwotnego drég w zwigzku z wykonywaniem robét;
Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie wszystkich innych czynnosci niezbednych
do wtasciwego wykonania robdt. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji robot budowlanych, zapewni¢ w bezpieczny sposdb dostep do prywatnych
obszaréw potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za teren budowy oraz osoby na nim przebywajace, od chwili przejecia placu budowy,
z wytgczeniem innych Wykonawcéw, realizujgcych zlecenia na rzecz Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i wszelkie wynikajgce z tego
konsekwencje.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych powinien opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem



8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)

19)

20)

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.) oraz
przedstawi¢ go Zamawiajgcemu i zapewnic jego stosowanie.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwdéch) egzemplarzach w
formie pisemnej (papierowej) i przekazanie jej Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do
odbioru koicowego przedmiotu umowy.

Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom
lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen.

Wykonanie przed zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy wszelkich
przewidzianych przepisami prawa prob, badan i odbiorow, rozruchdw technologicznych,
ktdrych pozytywny wynik jest warunkiem przystgpienia do odbioru koricowego.
Ponoszenie kosztéw zwigzanych z prébami, badaniami przewidzianymi prawem
budowlanym, niezbednych do prawidtowego prowadzenia budowy.

Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentdw tacznie z dokumentacjg powykonawczg
do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego wraz z instrukcjg eksploatacji i konserwacji
obiektu i zamontowanych elementéw budowlanych i urzadzen.

Uczestniczenie na zgdanie Zamawiajgcego w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

Zgtaszanie obiektu i robot do odbioru.

Przestrzeganie przepisow BHP.

Przestrzeganie przepisOw przeciwpozarowych.

Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.

Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania przepiséw prawa, norm technicznych itp.;
Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé porzadek na placu budowy w czasie realizacji prac.
W trakcie wykonywania robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszystkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci.

Likwidacje placu budowy, zaplecza wtasnego Wykonawcy oraz uporzgdkowanie placu
budowy bezzwtocznie po zakoriczeniu robdét w terminie uzgodnionym przez strony umowy.
W przypadku nie uzgodnienia tego terminu — nie pdzniej niz do 14 dnia od daty dokonania
odbioru koncowego. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu Zamawiajacy zleci
wykonanie powyzszych czynnosci na koszt Wykonawcy, a wartos¢ kosztéw z tym zwigzanych
zostanie potrgcona z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze
sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéow na
zasadach ogdlnych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$é, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo
robot.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatdw wtasnych zgodnie
z ofertg. Materiaty te muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa jakosci, s$wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ z wymogami Zamawiajgcego i uzyskaé¢ kazdorazowo, przed
wbudowaniem pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru;



21)

22)

23)

24)

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw z tytutu szkod wobec
Zamawiajgcego i 0sob trzecich, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia do
zakonczenia kazdego etapow w zwigzku z wykonywaniem prac objetych umowa.
Wykonawca ma obowigzek koordynowaé prace realizowane przez podwykonawcéw.
Wykonanie robét przez podwykonawcdédw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkdw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepisdw wynikajgcych
z art. 647" Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy
zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny
z zatozeniami i przepisami.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach
Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje.
Wykonanie, w okresie gwarancji, wymaganych przeglagddéw gwarancyjnych.
§4

Wynagrodzenie
Zgodnie z ofertg Wykonawcy ustala sie wstepne wynagrodzenie w wysokosci:
(911 4 o LN ZE (STOWNIE: et )
stawka podatku VAT w wysokosci 23%,
brutto: .o ZE (STOWNIE: et e et )

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdét przedstawionemu
w przedmiarach robot, ktdre byty zatgczone do SWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera koszty wynikajgce z projektéow
budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury
przetargowej bedacej podstawg do zawarcia niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera réwniez nastepujgce koszty: projektu
BIOZ, wykonania wszelkich robdt przygotowawczych pdzniejszej, porzgdkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i likwidacji placu budowy oraz zabezpieczenia placu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna), zajecia
pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robét (w tym opracowanie
i wdrozenie projektu tymczasowe] organizacji ruchu na okres budowy), wywozu odpadéw
zterenu budowy, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg,
wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robét budowlanych
oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy, m. in. ubezpieczenia budowy.

Rozliczanie robét, o ktérych mowa w ust. 2 oraz kosztéw, o ktéorych mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu bedzie sie odbywato na podstawie faktury koncowej. Podstawg
wystawienia faktury bedzie podpisany przez Kierownika Robdt i Inspektora Nadzoru
protokot koricowy odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ksigzki obmiaru.



6. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT.

7. Rozliczenie poszczegdlnych robdt nastgpi w oparciu o ich ceny jednostkowe wynikajace
z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane ilosci robét na podstawie sprawdzonych
i potwierdzonych przez inspektora nadzoru ksigzek obmiaru. Wynagrodzenie ostateczne

zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego (réznicowego) i obmiaréw
robot potwierdzonych przez uprawnionego geodete oraz przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W  kosztorysie powykonawczym  (réznicowym) powinny  by¢
wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy (przed zmianami, po zmianach).

8. Wszelkie inne rodzaje robdét niz ujete w przedmiarach oraz zwiekszone w poréwnaniu
z przedmiarem robét ilosci robét tj. ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w § 1
ust. 8 umowy oraz ,roboty zamienne”, o ktérych mowa w § 1 ust. 9, a konieczne do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy, mogg by¢ wykonane na
podstawie protokotéw koniecznosci sporzadzonych przez Wykonawce, potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia
protokotdw koniecznosci przez Zamawiajacego wykonawca nie moze rozpoczgc
wykonywania ww. robét lub zrezygnowad z robét ,zaniechanych”.

9. Rozliczanie robdét ujetych w przedmiarach oraz ,koniecznych prac dodatkowych”
niezbednych do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy,
okreslonego w § 1 ust. 1 i 2 bedzie sie odbywato na podstawie faktury koricowej, o ktére;j
mowa w ust. 4. niniejszego paragrafu. Podstawa rozliczenia ww. robdét bedzie protokoét
odbioru wykonanych robdt oraz kosztorys zamienny wykonany w oparciu o nastepujace

zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdét bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, a ilosci
wykonanych w tym okresie robdt — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robdt (tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 9 pkt. a) niniejszego paragrafu), a konieczne do
wykonania przedmiotu zaméwienia, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow ofertowych
ztozonych przez wykonawce,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w p.pkt 1, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

10. Rozliczanie ,robdt zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa
bedzie odbywato sie na podstawie faktury koricowej o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
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paragrafu. Podstawg rozliczenia ww. robét bedzie protokdt odbioru wykonanych robét oraz
kosztorys réznicowy wykonany w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej”, a wiec roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie
wykonana;
b) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,zamiennej”;
c) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami.
d) wyliczerh ww. cen (,,pierwotnej” i ,,zamiennej”) nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce
zatozenia:
d1) ceny jednostkowe robét nalezy przyjaé z kosztoryséw ofertowych;
d2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem
,d1” nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyjg¢ z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,,1”, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktaddéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

d3) ilosci robdt, ktére miaty by¢ wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyja¢ z kosztoryséow

opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

d4) ilosci robét ,,zamiennych”, nalezy przyjgé z ksigzki obmiardéw.
Wyliczenie ,,robét zaniechanych” odbywato sie bedzie w taki sam sposdb jak wyliczenie ceny
,roboty pierwotnej” opisane w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Kosztorysy zamienne i rdznicowe przygotowuje Wykonawca, a zatwierdza Nadzor
Inwestorski Zamawiajgcego.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogga by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pomniejszone o koszty wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzania, przez osoby do tego upowaznione, faktur
VAT podwykonawcy za zgodno$é z faktycznie wykonanym zakresem ustug i za zgodnos¢
z ustalong miedzy stronami kwotg zaptaty oraz przekazywania pisemnej dyspozycji
o wyptacie srodkdw na konto podwykonawcy.
taczna wartos¢ faktur wystawionych przez Wykonawce i podwykonawce nie moze
przekroczyé tgcznego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.
Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia albo oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu rob6t do wysokosci objetej
ptatnoscig koricowa.



18. W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych albo art. 455 ust.2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, czyli gdyby
Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robdét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamodwienia podstawowego”), to ustala

sie nastepujace zasady ich rozliczania:

a) rozpoczecie wykonywania , dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec roboét, o ktédrych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastgpi¢ po zawarciu przez Strony aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez
Nadzér Inwestorski i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust.
1pkt. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna
z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

b) rozliczanie robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie na takich
samych zasadach jak roboty objete przedmiotem zamowienia, czyli na podstawie
zapiséw zawartych w § 4 ust. 9 niniejszej umowy.

§5
Rozliczanie

1. Rozliczanie robét wykonywanych na podstawie niniejszej umowy bedzie sie odbywato
fakturg wystawiong na zasadach, o ktérych mowa w § 4 umowy.

2. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture korcowg, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koricowego.

3. Faktura koncowa ptatna bedzie w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego.

4. Strony zgodnie postanawiajg, iz wierzytelnos¢ wynikajgca z niniejszej umowy nie bedzie
przedmiotem przelewu na rzecz oséb trzecich.

5. Pfatnos¢ za realizacje przedmiotu umowy zrealizowana bedzie przy zastosowaniu metody
podzielonej ptatnosci (split payment) na podstawie obowigzujagcych przepiséw na
rachunek Wykonawcy prowadzony przez Bank ..................

6. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktérym mowa powyzej,

2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.

7. Do faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé (jako zatgcznik) dokument o
nazwie: ,,Wykaz podwykonawcéw, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, tj. faktury nr ............... z dnia .......... ”. Wykaz ten musi zawiera¢ nazwy
podwykonawcow, zakres wykonywanych przez nich robét, ustug lub dostarczanych dostaw
oraz odpowiednie wartosci tych robét, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy.
Ogdlna wartos$¢ srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom, w tym takze
Wykonawcy jezeli wykonywat w ramach faktury roboty lub ustugi, musi by¢ réwna wartosci

11
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danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz
wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow (za wyjgtkiem tych, ktdrzy juz
zakonczyli realizacje zawartych umoéw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu
oswiadczenie, z datg pewng, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcéw, o ktdrym mowa w ust. 28 niniejszego paragrafu), z ktérymi zawarli
umowy bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzér

Inwestorski. Dopuszcza sie w wyjgtkowych sytuacjach, ze podwykonawcy (dalsi

podwykonawcy) zamiast wpiséw w ,Wykazie” ztozg (przeslg) pisemne oswiadczenia

potwierdzajace, ze nalezne im kwoty z danej faktury sg prawidtowe lub, ze zadna kwota nie
jest im nalezna. Brak podpisanego ,wykazu” spefniajgcego powyzisze wymagania lub
powyzszych oswiadczen bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.

Ptatnosci Wykonawcy dla Podwykonawcy oraz Podwykonawcy dla dalszego Podwykonawcy

muszg by¢ realizowane w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty otrzymania przez

Wykonawce lub Podwykonawce wystawionej przez Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce faktury VAT lub rachunku.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ztozy informacje Zamawiajgcemu w terminie nie

dtuzszym niz 21 dni od daty otrzymania zaakceptowanego przez Nadzdr Inwestorski

rozliczenia potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote
wynagrodzenia, o dokonanej zaptacie przez Wykonawce lub Podwykonawce.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie

z uzasadnionym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu Zzadania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie

Wykonawce i ewentualnie Podwykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadnosé bezposredniej

zapfaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli
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Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 11 uwag wykazujgcych niezasadnosé¢ bezposredniej
zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek oraz
innych naleznych na mocy obowigzujacych przepiséw lub umowy naleznosci Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiona przez

Wykonawce faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z Protokotem odbioru koricowego robdt, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone
elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw, lub do ktdrego beda zatgczone protokoty odbioru czesci robodt
wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci i ze sporzgdzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu pfatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcoéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego
robot budowlanych, Ilub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcéw nie byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw w tym zakresie,

5) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych
mu z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktérych mowa w ust.

15, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktérych mowa w ust. 15, nie skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez

Zamawiajgcego terminu ptatnosci (Zamawiajgcy nie pozostaje w opdznieniu) i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdw skfadanych wraz z wnioskami

o ptatnosé.

Wykonaweca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa ust. 11

zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot

budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
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Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo
w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnosé.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych
mowa w ust. 11 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Podwykonaweca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa
w ust. 11 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca zgtosi niezasadne
uwagi, o ktéorych mowa w ust. 11, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnosc takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodnosc z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce roboét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce oraz innych naleznych na mocy obowigzujgcych przepiséw
lub umowy naleznosci i bedzie dotyczy¢é wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych lub
umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug. Bezposrednia ptfatnosé
dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
bedzie obejmowaé kwot zatrzymanych okreslonych w umowach o podwykonawstwo
tytutem zabezpieczenia roszczen jednej ze stron wzgledem drugiej w zwigzku
z niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem robdt, dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej
dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatnosé nalezy



26.

27.

28.

29.

1.

sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Zgodnie z § 3 art. 647 kodeksu cywilnego odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie
robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie
tych robdt budowlanych, wynikajacej z Umowy okreslonej na podstawie , kosztorysow
ofertowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te
okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdédw o petnym zafakturowaniu przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg kornicowego
rozliczenia z Zamawiajagcym — najpdzniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zapfate,
oswiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw
potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie
skutkowat wstrzymaniem zapfaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla
Zamawiajgcego wynikajgcej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
§6

Kierownictwo budowy

Kierownikiem budowy jest:

posiadajgcy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

NT UPTAWNIEIA: eeeitvetiiieiteste e eeccetrrerreeeeeeeeeeeeeeeeseesessnssasasesesaeeesaeseeeseensansnnsrnrsrens

Kierownikiem robdt sanitarnych Jest: ...

posiadajgcy(-a) uprawnienia do kierowania robotami sanitarnymi w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

NT UPTAWINIEIA: eviitvittiieieeieeecettirreereeeeeeeeeeeesseeseessssssraseeeeeeesseseesesesseasnsrssssennenns

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng

zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 1

niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.
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W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkdw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla
danej funkcji.
Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw.
Wykonawca obowigzany jest dokonac zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.
§7
Nadzdr inwestorski
strony Zamawiajgcego zostanie powotany Nadzér Inwestorski o czym Wykonawca zostanie

poinformowany na pismie.
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§8
Zatrudnienie

Na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych Zamawiajagcy wymaga

zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb

wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie

umowy o prace. Tak wiec wymaég ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio

zwigzane z wykonywaniem robét, czyli pracownikéw fizycznych. Wymédg ten nie dotyczy

wiec, miedzy innymi oséb kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge geodezyjna,

dostawcédw materiatow budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy

o prace nie dotyczy sytuacji, w ktérej wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca

osobiscie wykonuje te czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$é gospodarczg,

wspOlnicy spotki cywilnej).

Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby

przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie

tych oséb na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust.2 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien

publicznych mogg to byé w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace lub
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika
lub

4) inne dokumenty

zawierajgce informacje, tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Pracodawca tych oséb musi byé: wykonawca lub jeden ze wspdlnikdw konsorcjum, zgtoszony
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych podwykonawca lub dalszy
podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktére muszg
by¢ zatrudnione na umowe o prace nie bedg mogty wykonywac pracy z winy wykonawcy.
Jezeli z naruszeniem powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywaé osoba nie
zatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru,
zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy,



a wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng zgodnie z §14 ust. 1 lit. ,,i” za kazdy taki
przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng
notatkg sporzgdzong przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka
nie musi byé podpisana przez wykonawce lub jego przedstawicieli.
§9
Podwykonawcy
1. *Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie ponizszych cze$ci zamdéwienia:
a) wykonanie CzeSCi dOtYCZGCE] ..ccvrrrreeeeiiiieee e ettt e e aee e

FIrmie v ZSIEAZIDG W weeiiiiiiee et
Wartos$¢ brutto czesci zamowienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
StanoWi ...ceeevveenennnns % wartosci catego zamowienia.

b) wykonanie czes$ci dOtYCZgCe] ...ccvuvrreeeeeiiiiiie e

firmie e ZSIEAZIDG W weeeeiceiee e
Wartos$¢ brutto czesci zamowienia powierzona podwykonawcy wynosi: ............... zt lub
stanoWi ....ceevveeenneens % wartosci catego zamodwienia.

Zamiana lub rezygnacja z Podwykonawcy stanowi zmiane Umowy i wymaga podpisania aneksu

do umowy.
1. *Wykonawca nie zamierza powierza¢é podwykonawcom wykonania zadnej czesci

zamowienia*.

1. *Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia, jednak

zawierajac niniejszg umowe nie posiada szczegétowej wiedzy w tym zakresie. *

* niepotrzebne skresli¢

2. Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy:

1) nie stanowi zmiany Umowy. Wystarczy zachowanie procedury zgtoszenia, o ktérej mowa
W niniejszym paragrafie.

2) Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

3) Zmiana, rezygnacja, badz wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy,
ktéra dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w Ofercie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 2 Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
w oparciu o przestanki zawarte w ustawie Prawo zaméwien publicznych, wymaga
zawarcia aneksu do Umowy i Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w SWZ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

4. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw uméw oraz
zawartych uméw dotyczgcych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich
wartos¢. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie
podlegajg obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, jezeli ich warto$é jest mniejsza niz
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0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego bez wzgledu na przedmiot tych

dostaw lub ustug. Wytgczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto. Zgtaszanie podwykonawcéw

lub dalszych podwykonawcéw, przedstawienie projektéw umow, kopii uméw wymaga

formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Nieprzedfozenie zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartych

umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s odpowiednio: roboty budowlane,

dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce zwalnia

zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia w umowie z Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawcg nastepujgcych postanowien:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt ztozy odpowiednio
Wykonawcy lub Podwykonawcy fakture za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym
wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od otrzymania
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia
potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy kwote
wynagrodzenia. Termin ptatnosci faktur wystawionych przez Podwykonawce
Wykonawcy lub dalszego Podwykonawce Podwykonawcy nie moze przekraczac 14 dni.
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbiorow czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowac sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, poréwnywalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjag Umowy; dysponowaé personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,



10.

proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy,

7) podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca s3g zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptfaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane moze

nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej

realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych

przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt, ktére maja byé realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem,

a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6,

b) niezataczenia do projektu zestawien,, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. §,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce,

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,
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e) gdy termin realizacji rob6ot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowag dla tych robdt,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na
podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedfozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy

wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych

w ust. 10.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$é przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia bez wzgledu na wartos¢ tych Umow. W przypadku gdy w przekazanej

Zamawiajgcemu umowie, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zamiany tej umowy pod rygorem wystgpienia

o zaptate kary umowne;.

Wykonawca (Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana

przez Zamawiajgcego, lub Zamawiajgcy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedfozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo dokumenty, ktdre w sposéb jednoznaczny potwierdzajg prawo osdéb

reprezentujgcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie, uchwata

itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu

wiasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
wynika, iz osoby te posiadajg takie uprawnienia.
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Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowag wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w ust. 9 —15.
Do zmian istotnych postanowied Uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone
w ust. 9—15i ust. 19.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa, ktére nie moga
byc¢ dtuzsze niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spefniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia
swoich roboét, urzadzen, materiatéw, obiektéow i dokumentéw z tytutu szkdéd od zdarzen
losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikdw i oséb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takie ruchem pojazdow
mechanicznych.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo sporzgdzone przez ttumacza przysiegtego na jezyk polski.
Obowigzujgcym prawem dla tej Umowy jest prawo polskie, a wiasciwym sgdem —sad Polski.
W odniesieniu do Podwykonawcy ktéry zawart umowe z dalszym Podwykonawcg stosuje sie
wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.
§10

Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwic¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej
lub ktdra ulega zakryciu.
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Wykonaweca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwiocznie, nie pdziniej jednak niz 5 dni od daty

zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt Protokotem odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla
zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokotéw odbioréw
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami jezeli wykonywali oni dang czesé¢ przedmiotu umowy. W przypadku jesli
w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci wykonanych robét Wykonawca,
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

Odbidor konicowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
Budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Wykonawca na co najmniej 7 dni przed terminem zakonczenia roboét, zgtosi gotowos¢ do
Odbioru koncowego robét.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego robét Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy
w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw
koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcy, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do
jakosci wykonanych robdot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych
wad.

W celu dokonania Odbioru korcowego robét Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdélnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréow technicznych, swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
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zmianami dokonanymi w toku budowy i dokument gwarancyjny. Po zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego kompletu dokumentéw, (a w szczegdlnosci: Dziennika
budowy, zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdw, protokotéw odbiorow
technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikatow i aprobat technicznych oraz
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy
i dokumentu gwarancyjnego oraz innych dokumentéw), ktérych dotgczenie do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
wymagajg przepisy Prawa budowlanego, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do Odbioru
korcowego robdt. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaze Zamawiajgcemu komplet
dokumentacji powykonawczej po zakoriczeniu procedury odbiorowe;j.
Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Odbiér koncowy trwa nie dtuzej niz 7 dni od dnia zgtoszenia robét do odbioru przez
Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu:
1) ich niezakonczenia,
2) wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,
3) nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajacy przerywa Odbioér koncowy, do czasu odpowiednio:

- catkowitego zakornczenia wykonania robot;

- usuniecia istotnych Wad albo rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko

Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia;

- przeprowadzenia préb i sprawdzen.
Rozpoczecie ponownego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 3 dni od zgtoszenia
przez Wykonawce, po wczesniejszym potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, usuniecia ww.
przyczyn uniemozliwiajgcych odbior roboét.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktére umozliwiaja

korzystanie z przedmiotu Umowy to Zamawiajacy przejmuje przedmiot umowy do

uzytkowania i:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w uzgodnionym przez Strony Umowy terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Jezeli wady nie zostang usuniete w wyznaczonym terminie to Wykonawcy
zostang naliczone kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 lit. ,,j” niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca,
Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych;
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2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajacy obniza wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.
Wartos$é, o ktdrg zostanie obnizone wynagrodzenie ustala Inspektor Nadzoru, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korcowego zostang stwierdzone wady, ktére

uniemozliwiajg uzytkowanie:

1) elementéw przedmiotu umowy (obiektu) zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy
moze zgdac rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy
odpowiedni termin na ich wykonanie, a fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony
protokotem odbioru koncowego;

2) przedmiotu umowy i nie sg mozliwe do usuniecia Zamawiajgcy odstgpi w trybie
natychmiastowym od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest w takiej
sytuacji do rozebrania obiektu na swoj koszt i do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia
wraz z naleznymi odsetkami ustawowymi za opdznienie liczconymi od dnia otrzymania
wynagrodzenia do dnia ich zwrotu.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajgcy zazada badan, ktore nie byty przewidziane

niniejszg umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli

w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz

wykonanie robét jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg

Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego robdt uznaje sie dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robdt.

Protokot odbioru koricowego robét stanowic bedzie podstawe do rozliczenia zadania.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:

1) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,

2) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Z przegladu gwarancyjnego sporzgdzony jest protokdt przeglagdu gwarancyjnego.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest
wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy Protokdt przeglagdu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie
jakosci wykonanych robdét oraz wskazaniu ewentualnych Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
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Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem usuniecia Wad, sporzadzony po
usunieciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.
Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony Odbidr ostateczny. Odbidér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie Protokdt odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu Umowy badz jego czesci, Zamawiajacy
przerywa Odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w
stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny)
termin Odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungc
Wady.
§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote:

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze za zgodg Zamawiajacego dokonaé zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi byé dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.
Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zamodwien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady wynosi
30% wartosci zabezpieczenia.
W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robdt i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.
§12

Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu

UMOoWY WYNOSi ......... lat liczac od dnia odbioru koicowego catego przedmiotu umowy.

Okres gwarancji na przedmiot niniejszej umowy ustala sie na ...... lat/lata.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
Gwarancja obejmuje:
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przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;
usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwarancji;
koszty przeglagddéw gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca;
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:
dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub ich czesci;
winy uzytkownika, w tym uszkodzern mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez Zamawiajgcego wad
w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin.
Jezeli usuniecie wady ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin, Wykonawca jest
zobowigzany powiadomié¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlane;j.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady.
W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie
z terminéw, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajagc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okolicznos$¢ usuniecia wad spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad, a datg ich usuniecia.
Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go
o wadzie, jezeli ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé,
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.
Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi i gwarancji z udziatem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ich w terminie 14
dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.



§13
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy ma prawo do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy w terminie 30 dni

od podjecia informacji o ziszczeniu sie przestanki do odstgpienia od umowy.

Prawo odstgpienia od umowy Zamawiajgcemu przystuguje w nastepujacych

okolicznosciach:

1) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z SWZ i niniejszg umowa, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego;

5) Wykonawca podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy, lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

6) w sytuacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 16 pkt. 2 niniejszej umowy.

Wykonawecy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robdt;

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Nastepuje ono za posrednictwem listu

poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie

Zamawiajgcego lub wykonawcy za pokwitowaniem.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Nadzér inwestorski odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:
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1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swdéj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy dokona odbioru robdt wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia oraz

zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysokos¢ wynagrodzenia zostanie

ustalona zgodnie z trescig ust. 7 niniejszego paragrafu. Wartos¢ tak wyliczonego
wynagrodzenia zostanie pomniejszona o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych,
ewentualnych roszczen wynikajgcych z obnizenia ceny na podstawie rekojmi i gwarancji oraz
innych roszczen odszkodowawczych. Zamawiajgcy nie pokryje kosztow za zakupione przez

Wykonawce materiaty i urzgdzenia, ktére nie zostaty zabudowane w odebrane roboty oraz

kosztow budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem

i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot

i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy

ponosi Wykonawca.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy

bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonych w harmonogramie
rzeczowo - terminowo - finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 14 niniejszej umowy
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-
terminowo - finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamowienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym, obliczenie wykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdét bedg przyjmowane z kosztorysdw ofertowych, o ktérych
mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robdt — z ksigzki obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystgpia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym

cen jednostkowych tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a”

niniejszego ustepu, roboty te rozliczcone bedg na podstawie kosztorysow

przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
ofertowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako minimalne dla wojewddztwa, w ktorym wykonywane sg
roboty) dla kwartatu poprzedzajgcego wykonanie tych robot;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw



1.

Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez

Zamawiajgcego.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy.
Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach
majgcych wptyw na jego sytuacje finansowgq, utrate ptynnosci finansowej tj. wszczetych
w toku realizacji umowy postepowaniach egzekucyjnych, zgtoszonych roszczeniach na
drodze postepowania sagdowego, a takze innych, ktére moga miec jakikolwiek wptyw na
realizacje niniejszej umowy, utrudnien zwigzanych z jej realizacjg lub opdznien w zaptacie
na rzecz podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, dostawcédw, ustugobiorcow lub
wszelkich innych os6b majacych zwigzek z wykonywaniem niniejszej umowy w terminie 14
dni od daty zaistnienia opisanych zdarzen. W przypadku nie dopetnienia powyzszego
obowigzku Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym odstgpi¢ od dalsze] realizacji
umowy z wykonawca.

§14
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢

b

~

ponosi Wykonawca —w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub
jej zmiany;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

f)

podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

za brak zapfaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosSci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo

w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca

lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca —
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w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 8 niezatrudnionej na umowe
o prace — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek.

j) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. tagczna wysokos$é kar umownych, o ktérych mowa w tym paragrafie nie moze przekroczyé
20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

5. Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze nastgpié poprzez
potrgcenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej
z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego,
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode, lub kwote z tytutu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robdét lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.

§15
Zmiana umowy

Zmiany postanowien zawartej umowy moga nastgpic¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci. Zmiany umowy nie mogg naruszac

przepisdw ustawy Prawo zamowien publicznych, a w szczegdlnosci art. 454 i art. 455.

§16
Zakaz cesji

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci

oraz podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktdrych tresci bedzie wynikato

prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.
§17
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego.
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2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowg, dla ktdrego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowigzuja sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.

3. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

4. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy dla ktérych nie zawarto ugody
bedzie rozstrzygat Sgd wtasciwy w Piotrkowie Trybunalskim.

§18
Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca:

Kontrasygnata:
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