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UMOWA nr ZP/272-………..……../2023 

 

zawarta w dniu .................................. r. pomiędzy:  

Gminą Pruszcz Gdański z siedzibą w Juszkowie pod adresem: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo, 

posiadającą NIP: 5932140699, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

… - … Wójta Gminy Pruszcz Gdański 

a   

........................................................... zwaną/-ym dalej „Wykonawcą” 

 

na podstawie rozstrzygniętego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego 

przez Zamawiającego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) - zwaną dalej „ustawą Pzp”, 

i dokonanego wyboru oferty Wykonawcy, zawarto umowę o następującej treści: 

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na 

rozbudowie i przebudowie świetlicy wiejskiej wraz z boiskiem w Wiślince oraz zobowiązuje się 

skutecznie dokonać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich czynności uprawniających do 

przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego będącego wynikiem ww. robót. 

2.  Podstawą opracowania umowy są: 

1) Projekt umowy stanowiący integralną część specyfikacji warunków zamówienia do postępowania 

ZP.271.6.2023, zwanej dalej „SWZ”, 

2) oferta Wykonawcy z dnia …………..r., 

3) dokumentacja techniczna. 

§ 2 

OGÓLNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) - zwaną dalej „ustawą Prawo budowlane”, 

dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuką 

Załącznik nr 1 do SWZ 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WRAZ                         

Z ZAŁĄCZNIKIEM 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z BOISKIEM W WIŚLINCE 
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budowlaną, obowiązującymi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, SWZ oraz 

ofertą Wykonawcy. 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego placu budowy ustala się na 7 (siedem) dni od 

dnia zawarcia umowy. 

2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy, tj. wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych 

przedmiotem umowy wraz ze skutecznym dokonaniem dla Zamawiającego wszelkich czynności 

uprawniających do przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego będącego wynikiem tych robót, 

został zrealizowany przez Wykonawcę w terminie 200 (dwustu) dni od dnia zawarcia umowy.  

3. Na wypadek niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, 

Zamawiającemu w razie zwłoki Wykonawcy przysługuje na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego 

prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

brutto (łącznie z należnym 23% podatkiem VAT) w kwocie …............................ zł (słownie: 

…………………….…….). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowiązany jest 

ponieść dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, może zostać zwaloryzowane na 

zasadach określonych w § 14 umowy.  

§ 5 

ZASADY ROZLICZEŃ STRON 

1. Strony ustalają następujące zasady wystawiania i płatności faktur: 

1) Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur potwierdzających wykonanie części przedmiotu 

umowy, z tym zastrzeżeniem, że należności z nich wynikające nie mogą łącznie przekroczyć 80% 

kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

2) Faktury, o których mowa w pkt. 1 wystawiane będą na podstawie protokołów stanu zaawansowania 

wykonanych robót, o których mowa w § 9 ust. 5 umowy, 

3) Zapłata całkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 4 ust. 1 umowy nastąpi po 

spełnieniu łącznie następujących warunków: podpisanie przez strony protokołu odbioru końcowego 

robót, potwierdzenie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego rozliczenia końcowego 

sporządzonego przez Wykonawcę, dokonanie przez Wykonawcę wszelkich formalności 

umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego będącego wynikiem robót oraz przedłożenie 

Zamawiającemu na tę okoliczność stosownego dokumentu (zaświadczenia właściwego organu 

nadzoru budowlanego, pisemnej informacji o fakcie niezgłoszenia sprzeciwu przez ten organ lub 

wydanego przez ten organ pozwolenia na użytkowanie). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na 
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rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej 

faktury do Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 11-20 niniejszej umowy. 

3. Wystawiona faktura powinna zawierać następujący opis "Zgodnie z umową (umowa z Wykonawcą nr    

i data)" oraz określenie nabywcy i odbiorcy: 

Nabywca: 

Gmina Pruszcz Gdański 

ul. Zakątek 1 

83-000 Juszkowo 

NIP 593-21-40-699 

Odbiorca: 

Urząd Gminy Pruszcz Gdański 

ul. Zakątek 1 

83-000 Juszkowo 

 

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

5. Wykonawca, będący czynnym podatnikiem VAT, oświadcza, że w przypadku transakcji, których wartość 

wynosi co najmniej 15.000 zł, rachunek bankowy, na który byłyby dokonywane płatności zgodnie 

z umową, będzie widniał w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 931 ze zm.) – dalej jako „ustawa o VAT”, 

tzw. biała lista VAT, wykaz podatników VAT.  

6. Wystawiana przez Wykonawcę faktura musi zawierać numer rachunku bankowego właściwy dla 

dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 1. 

W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez 

Wykonawcę przyczyn niezgodności oraz jej usunięcia, w tym otrzymania faktury korygującej, bez 

obowiązku płacenia odsetek za ten okres. W przypadku zwrotu płatności za fakturę przez bank 

Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT – za datę płatności wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się 

datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od 

Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy 

eFaktura.gov.pl 

7. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich ani rozporządzać w inny sposób wierzytelnościami 

powstałymi względem Zamawiającego w wyniku realizacji niniejszej umowy.  

8. Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów 

faktur, załączników (jeśli są wymagane) oraz faktur korygujących w formie elektronicznej na wyłączny 

adres: biuropodawcze@pruszczgdanski.pl. Adres e-mailowy, z którego będą wysyłane faktury/duplikaty 

faktur/załączniki/faktury korygujące: ….…………………………………….  

§ 6  

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Nadzór inwestorski zostanie zapewniony przez Zamawiającego. 

2. Zakres działania inspektorów nadzoru inwestorskiego określają przepisy ustawy Prawo budowlane. 

3. Zamawiający jest zobowiązany współdziałać z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem 

 
1 dotyczy wyłącznie  wykonawcy będącego  czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.  

mailto:biuropodawcze@pruszczgdanski.pl
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czynności wymaganych ustawą Prawo budowlane, niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy.  

4. Obowiązki koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo 

budowlane, na przedmiotowej budowie pełnić będzie inspektor nadzoru inwestorskiego specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej.  

 

§ 7 

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalające na sprawowanie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganiami prawem 

dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu 

zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia OC.   

2. Obowiązki kierownika budowy pełnić będzie ...................................................... – upr. bud. nr …………. 

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy we 

wszelkich czynnościach związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, w tym do podpisywania, 

składania i odbioru dokumentów. 

3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie, w tym poprzez wykazanie, że nowa osoba będzie spełniać pierwotne warunki 

określone w SWZ, i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego, przy czym akceptacja 

Zamawiającego nie wyklucza konieczności zawarcia aneksu do umowy stosowanie do § 13 ust. 1 pkt 5 

umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3, 

nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym terminem zakończenia pełnienia obowiązków 

kierownika budowy przez wskazaną w umowie osobę i podjęciem tych obowiązków przez nową osobę. 

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić postawy do 

zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.  

6. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych obejmujących prace polegające na: dociepleniu ścian zewnętrznych budynku i połaci 

dachowej, robotach rozbiórkowych, murowych i żelbetowych robotach malarskich i wykończeniowych 

wewnętrznych i  zewnętrznych, montażu  stolarki okiennej  i drzwiowej, wykonaniu izolacji fundamentów,              

utwardzeniu terenu przy budynku z kostki betonowej wykonaniu instalacji wodociągowej, c.o., 

kanalizacji sanitarnej, biały montaż, wykonaniu instalacji elektrycznej, wykonaniu pochylni dla                                    

niepełnosprawnych, wykonywaniu prac związanych z zagospodarowaniem terenu z wyjątkiem osób 

sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, a wykonawca zobowiązuje się realizować 

zamówienie pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę w zakresie czynności opisanych wyżej.  

7. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu pisemną listę 
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osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy,  wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 6. Lista powinna zawierać imiona i nazwiska tych osób oraz rodzaj 

wykonywanych przez nie czynności, a także imiona i nazwiska oraz rodzaj czynności wykonywanych 

przez pracowników podwykonawcy lub dalszych podwykonawców ze wskazaniem przez którego 

podwykonawcę, dalszego podwykonawcę dany pracownik jest zatrudniony. W przypadku gdy 

czynności, o których mowa wyżej będą miały być wykonywane przez osoby niewskazane na powyższej 

liście, Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem tych osób do pracy do przedstawienia 

Zamawiającemu zaktualizowanej listy. Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia w każdym 

czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, niezapowiedzianej kontroli, na potrzeby ustalenia czy 

czynności, o których mowa w ust. 6 wykonywane są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy                   

o pracę, a Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na poddanie się ww. kontroli. 

8. Niezależnie od obowiązku wskazanego w ust. 7, Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 438 ust. 2 

ustawy PZP, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia 

żądania, w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy                    

o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie niższą niż wysokość 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. Wykonawca jest zobowiązany 

utrzymywać ciągłość tego ubezpieczenia przez cały okres realizacji robót. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy należytego ładu, porządku, 

przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów, 

zieleni, sieci oraz urządzeń uzbrojenia podziemnego.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt terenu na zaplecze socjalno-

techniczne. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy obiektów, elementów zagospodarowania terenu, dróg, w tym 

dróg dojazdowych służących Wykonawcy na potrzeby dojazdu do terenu budowy, które zostaną 

uszkodzone w związku z wykonaniem robót budowlanych objętych przedmiotem umowy oraz do wypłaty 

na swój koszt odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich z tego tytułu. 

13. Po zakończeniu robót, a przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego robót, Wykonawca 

zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować stanowiący odpady materiał z rozbiórki oraz wykopu 
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zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

15. Wykonawca zobowiązany jest wszelkie roboty wykonać zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 

dokumentacją techniczno-budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

pozwoleniem budowlanym, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi 

normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

16. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt 

i materiały do wykonywania przedmiotu zamówienia. 

17. W przypadku gdy do podjęcia czynności służących wykonaniu przedmiotu umowy niezbędne będzie 

legitymowanie się przez Wykonawcę dokumentem pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia Zamawiającemu wniosku w formie pisemnej o wydanie 

takiego dokumentu, zawierającego: imię, nazwisko, serię i numer dowodu osobistego wraz ze 

wskazaniem organu, który wydał dowód osobisty, osoby, na rzecz której ma być udzielone 

pełnomocnictwo. Zamawiający wyda Wykonawcy dokument pełnomocnictwa w terminie 10 dni od 

otrzymania wniosku spełniającego wymagania określone w zdaniu poprzedzającym.  

18. Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do 

akceptacji inspektorom nadzoru inwestorskiego wnioski materiałowe z załącznikami tj. aprobatą 

techniczną, deklaracjami, atestami higienicznymi.  

19. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu, najpóźniej 

w dniu odbioru końcowego robót budowlanych, wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy a w szczególności: 

1) oryginał dokumentacji powykonawczej wszystkich branż w formie pisemnej w liczbie 

1 egzemplarza, który będzie zawierać w szczególności: 

a) uwierzytelnioną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 

b) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez 

uczestników procesu inwestycyjnego, rysunki i opisy uzupełniające do projektu 

budowlanego, służące realizacji obiektu, jeśli były takie wykonane, 

c) oryginał dziennika budowy 

d) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt.2 lit. a i b ustawy Prawo 

budowlane, 

e) wszelkie atesty na materiały, certyfikaty, 

f) świadectwo charakterystyki energetycznej całego obiektu  

g) protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych, a także protokoły 

z badań, pomiarów i sprawdzeń oraz niezbędnych protokołów potwierdzających 

prawidłowe wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych podczas budowy. 

2) kopia dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt 1 powyżej: 

a) w postaci papierowej – 1 egzemplarz 

b) w postaci elektronicznej, dostarczone na płycie DVD – 2 egzemplarze. 

3) Dokument uprawniający zamawiającego do użytkowania obiektu budowlanego będącego wynikiem 

robót.  

20. Na okoliczność potwierdzenia wykonania przez Wykonawcę obowiązku wskazanego w ust. 19 powyżej 
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sporządzony zostanie protokół zdawczo odbiorczy. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach koordynacyjnych na 

każde wezwanie Zamawiającego. Narady takie będą organizowane na bieżąco, w toku wykonywania 

robót budowlanych i będzie w nich uczestniczył kierownik robót budowlanych i przedstawiciel 

Wykonawcy oraz przedstawiciel ze strony Zamawiającego. Narady będą organizowane  

z częstotliwością zależną od potrzeb Zamawiającego, po uprzednim pisemnym lub e-mailowym 

zawiadomieniu przez Zamawiającego. 

 

§ 8 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona roboty samodzielnie siłami swojego przedsiębiorstwa /* z udziałem 

podwykonawców w następujących zakresach ........................................................................................ 

2. Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności            

i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie                  

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, dotyczy to również 

płatności częściowych, które podwykonawca, dalszy podwykonawca powinien otrzymać, przed 

płatnością należną Wykonawcy od Zamawiającego za te roboty. 

5. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu 

projekt umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą (przy czym podwykonawca i dalszy 

podwykonawca składa projekt umowy wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo) o treści zgodnej z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu. 

6. Zamawiający w ciągu 14 (czternastu) dni od przekazania projektu umowy, o którym mowa w ust. 5 może 

zgłosić pisemne zastrzeżenia do jego treści, jeżeli nie spełnia on wymagań określonych w SWZ oraz 

gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w zastrzeżonym terminie, uważa się za akceptację projektu  przez 

Zamawiającego.  

7. Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcą powinien określać co najmniej:  

a) dokładne oznaczenie stron umowy z podaniem adresów stron i numeru rachunku bankowego 

podwykonawcy, 

b) oświadczenie podwykonawcy, iż zapoznał się z warunkami umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) zakres robót objętych umową o podwykonawstwo, 

d) termin wykonania przedmiotu umowy, 
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e) wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że wysokość 

wynagrodzenia podwykonawcy nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za tę część robót, która ma być wykonana przez podwykonawcę, zaś 

wynagrodzenie należne dalszemu podwykonawcy nie może przekraczać wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy za te prace,   

f) zapis o zakazie zatrzymania przez Wykonawcę części należnego wynagrodzenia 

podwykonawcy na zabezpieczenie roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji wykonanych 

robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

g) zasady odbioru robót, 

h) zapis, że przy odbiorach robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

uczestniczy kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego wyznaczeni przez 

Zamawiającego,  

i) zapisy o terminach płatności wynagrodzenia za wykonane roboty, które nie mogą być dłuższe 

niż 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, 

j) zapis o braku możliwości zbywania na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji zawartej umowy, a także rozporządzania nimi w inny sposób, 

k) zapis o obowiązku złożenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niezwłocznie 

po otrzymaniu należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oświadczenia, że 

otrzymał należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami ust. 11               

i załącznika nr 1 do umowy, a w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia w terminie w całości 

lub części o obowiązku niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie wraz z 

przedłożeniem kopii niezapłaconych faktur. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiający w terminie 14 

dni od dnia przekazania kopii umowy może wnieść pisemny sprzeciw, jeżeli umowa nie spełnia 

wymagań określonych w SWZ oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony 

w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

Przedmiotowy obowiązek nie dotyczy umów o podwykonawstwo, którego przedmiotem są dostawy lub 

usługi: 

a) o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy 

określonego w § 4 ust. 1 umowy,  

b) objęte umowami zlecenia lub o dzieło, których przedmiot dotyczy pełnienia funkcji na budowie 

określonych w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach wydanych na jej podstawie                    

(np. kierownik budowy, kierownik robót i inne osoby z uprawnieniami), 
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c) usługi transportowe, 

d)  usługi z zakresu BHP i ppoż, 

e)  dostawy materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia, 

f)  usługi najmu sprzętu, urządzeń i środków transportu związanych z realizacją zamówienia. 

Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 

(pięćdziesiąt tysięcy) zł. 

Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w przedłożonej umowie jest dłuższy niż termin określony w ust. 4 

niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy w wyznaczonym przez siebie terminie pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej.  

10. Postanowienia ust. 5 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy na podwykonawstwo. 

11. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany był przy udziale podwykonawców (w tym również 

dalszych podwykonawców), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy                                     

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub na podstawie przedłożonej 

Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, płatność 

należności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez 

Wykonawcę Zamawiającemu oryginału oświadczenia podwykonawcy oraz ewentualnych dalszych 

podwykonawców, podpisanego przez osoby upoważnione do działania w imieniu podwykonawcy lub 

dalszych podwykonawców, że otrzymali odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy należne im wynagrodzenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopiami opłaconych 

rachunków lub faktur i protokołów odbiorów pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami, podpisanych przy udziale kierownika budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

W przypadku, gdy w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany 

będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

12. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa ust. 11, Zamawiający wstrzyma się                        

z płatnością faktury na rzecz Wykonawcy, przy czym powyższe nie będzie stanowić opóźnienia                             

w zapłacie po stronie Zamawiającego i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych 

płatności.  

13. Nieotrzymanie przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa ust. 11 lub otrzymanie przez 

Zamawiającego od podwykonawców lub dalszych podwykonawców informacji, że nie otrzymali 

należnego im wynagrodzenia, skutkować może bezpośrednią zapłatą przez Zamawiającego 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

14. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                      

o których mowa w ust. 17, dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,                         

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 



Gmina Pruszcz Gdański                                                                                                   Nr sprawy: ZP.271.6.2023  

 

 
 

dalszego podwykonawcę, o ile podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy                   

w terminie 14 dni od upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę.     

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy                            

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 14 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 14. Zamawiający informuje 

Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, wynoszącym 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 we wskazanym terminie, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. O fakcie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz o złożeniu 

do depozytu sądowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

Zamawiający powiadamia niezwłocznie Wykonawcę. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz 

osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim 

samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników 

Wykonawcy lub podwykonawców, który przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy da powód 

do takiego usunięcia. 

§9 

ODBIORY 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy przeprowadzane będą odbiory robót zanikowych, częściowe 

odbiory robót, a po wykonaniu przedmiotu umowy odbiór końcowy robót. 

2. Kierownik budowy zgłasza w dzienniku budowy roboty zanikowe. Inspektor nadzoru inwestorskiego w 
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ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty zgłoszenia dokonuje odbioru robót zanikowych, po sprawdzeniu 

prawidłowości ich wykonania. 

3. Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary geodezyjne robót zanikowych, jeżeli wymagają tego 

obowiązujące przepisy. 

4. Jeżeli kierownik budowy lub Wykonawca nie dopełnili obowiązków, o których mowa odpowiednio w ust. 

2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia i otwory niezbędne 

do oceny wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.  

5. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu i inspektorom nadzoru inwestorskiego gotowość do sprawdzenia 

zaawansowania wykonanych robót w odstępach miesięcznych. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego 

dokonują częściowego odbioru robót w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. 

Częściowy odbiór robót jest potwierdzany protokołami stanu zaawansowania wykonanych robót, które 

podpisują kierownik budowy  i inspektorzy nadzoru inwestorskiego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania inspektorom nadzoru inwestorskiego przy częściowym 

odbiorze robót  protokołów odbioru tych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, podpisanych przez Wykonawcę, podwykonawców i dalszych podwykonawców przy 

udziale kierownika budowy i inspektorów nadzoru. Jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia 

lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich 

usunięcie.  

7. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu i inspektorom nadzoru inwestorskiego gotowość do odbioru 

końcowego robót dokonując wpisu do dziennika budowy i kierując do Zamawiającego zgłoszenie 

pisemne. 

8. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w ciągu  3 (trzech) dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 

7, potwierdzą gotowość zadania do odbioru końcowego robót. 

9. Po potwierdzeniu przez inspektorów nadzoru inwestorskiego gotowości zadania do odbioru końcowego 

robót Zamawiający przeprowadza, w terminie 7 (siedmiu) dni, odbiór końcowy robót. W odbiorze 

końcowym robót uczestniczą: Wykonawca lub pisemnie upoważniona do działania w jego imieniu 

osoba; Zamawiający lub osoba wskazana w §17 ust. 4, którą Zamawiający upoważnia do dokonania 

odbioru końcowego robót w jego imieniu; kierownik budowy oraz inspektorzy nadzoru. Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu na odbiór końcowy robót dokumentów, o których 

mowa w § 7 ust. 19 umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu i 

inspektorom nadzoru inwestorskiego przy odbiorze końcowym robót protokołów potwierdzających 

wykonanie robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, podpisanych przez Wykonawcę, 

podwykonawców i dalszych podwykonawców przy udziale kierownika budowy i inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. Jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca 

zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich usunięcie.  

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, z powodu nieprzeprowadzenia 

wymaganych prób i sprawdzeń lub z powodu nieprzedstawienia na odbiór końcowy robót wszystkich 

wymaganych dokumentów, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy robót, wyznaczając 
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Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad, przeprowadzenia prób i sprawdzeń lub  

uzupełnienia wymaganych dokumentów, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie 

powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego robót. 

11. Po usunięciu przez Wykonawcę nieprawidłowości, o których mowa w ust. 10, Zamawiający dokonuje 

odbioru końcowego robót. 

12. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad nieistotnych nadających się do 

usunięcia,  Zamawiający w protokole odbioru końcowego robót opisuje stwierdzone wady i usterki, 

sposób ich usunięcia oraz wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie.  

13. Zamawiający w okresie rękojmi wyznacza terminy przeglądów, po których sporządzane są protokoły                

z przeglądu, a w razie stwierdzenia wad wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad w okresie rękojmi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy przez inny podmiot, jeżeli Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez 

Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający po dokonaniu zastępczego usunięcia wad zachowuje 

prawa wynikające z rękojmi względem Wykonawcy. 

 

§ 10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny całkowitej 

brutto podanej w ofercie, tj.  ................................... zł. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

4. 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …........................... zł pozostawiona zostanie na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

5. Kwota, o której mowa w ust. 4, jest zwracana nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

 

§ 11 

RĘKOJMIA 

1. Zamawiającemu przysługuje ………………. – miesięczny okres rękojmi za wady obiektu będącego 

rezultatem robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, którego bieg rozpoczyna data podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót.  

2. Zamawiający w przypadku stwierdzenia wad wykonanego przedmiotu umowy wezwie Wykonawcę do 

ich usunięcia wyznaczając mu każdorazowo termin usunięcia nie krótszy niż 7 dni. 

3. W przypadku stwierdzenia wad obiektu będącego rezultatem robót budowlanych objętych przedmiotem 

umowy udzieloną rękojmię przedłuża się o okres, jaki upłynął od chwili stwierdzenia wad do czasu ich 

usunięcia przez Wykonawcę. 

§ 12 

KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 
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1) za niedotrzymanie określonego w § 3 ust. 2 umowy terminu wykonania przedmiotu umowy -                           

w wysokości 0,4% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 

ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,  

2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi - w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w 

wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 umowy, 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy - w wysokości 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie 

podwykonawczej, za każdy brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia, 

5) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub zmiany takiej umowy, jeżeli projekt tej umowy lub projekt zmiany tej umowy nie 

został uprzednio przedłożony Zamawiającemu do zaakceptowania - w wysokości 3% wynagrodzenia 

brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej – za każdą zawartą umowę lub 

zmianę umowy, 

6) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem, 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 3% wynagrodzenia brutto 

podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej - za każdą nieprzedłożoną, 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

7) w przypadku niedotrzymania terminu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia w okolicznościach wskazanych w § 8 ust. 9 niniejszej umowy - w wysokości 500 

(pięćset) zł za każdy dzień zwłoki w zmianie umowy, 

8) w przypadku stwierdzenia, że czynności, o których mowa w § 7 ust. 6 umowy wykonują osoby, które 

nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę - w wysokości 500 (pięćset) zł za każdy stwierdzony 

przypadek,  

9) w przypadku uniemożliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania nieprawdziwych 

informacji podczas kontroli, o której mowa w § 7 ust. 7 umowy - w wysokości  2.000 (dwa tysiące) zł 

za każdy stwierdzony przypadek, 

10) w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentów żądanych przez Zamawiającego w celu 

weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia - w 

wysokości 500 (pięćset) zł za każdy dzień zwłoki, 

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, w okolicznościach wskazanych w § 14 ust. 9  niniejszej umowy - w 

wysokości 500 (pięćset) zł za każdy dzień zwłoki w zmianie umowy, 

12) w przypadkach: prowadzenia robót budowlanych przez jednoczesnym zaniechaniu obowiązku 

zapewnienia objęcia budowy kierownictwem przez kierownika budowy; zapewnienia objęcia 

kierownictwa budowy przez osobę inną aniżeli skazana w § 7 ust. 2 umowy lub przez osobę 

niespełniającą wymagań określonych w § 7 ust. 1 umowy – w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) zł 
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– za każdy stwierdzony przypadek.  

13) w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 14 - w wysokości 10.000 (dziesięć 

tysięcy) zł.  

14) za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych kierownika budowy - w wysokości 1.000 

(jeden tysiąc) zł za każdy przypadek. 

15)  za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych przedstawiciela Wykonawcy - w wysokości 

1.000 (jeden tysiąc) zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. W sytuacji, gdy uprawniony do uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej przedstawiciel Wykonawcy jest 

jednocześnie kierownikiem budowy, wówczas karę umowną, o której mowa w ust. 1 pkt 14 i 15 powyżej, 

nalicza się tylko z jednego tytułu.  

3. Maksymalna, łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć: 65%  

wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Łączna kara umowna z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy,  

o której mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

5. Każdorazowo roszczenie Zamawiającego o zapłatę kar umownych zastrzeżonych w ust. 1 staje się 

wymagalne w dniu następującym po dniu, w którym ziściły się przesłanki do ich naliczenia, lub  

z upływem okresu pozostawania Wykonawcy w stanie zwłoki (w przypadku kar umownych ustalonych 

za zwłokę). 

6. Zamawiający zastrzega sobie: 

1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów, 

2) prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, 

3) prawo potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli, do czego Wykonawca 

bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego. 

 

§13 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania istotnych 

zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z 

uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: 

1) Termin realizacji przedmiotu umowy, określony w § 3 ust. 2 umowy, może ulec zmianie z powodu 

opóźnień wynikających z:  

a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót stanowiących 

przedmiot umowy zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, wynikającą z norm, 

technologii wykonania robót, opracowań techniczno-budowlanych lub innych przepisów prawa, 

określających warunki atmosferyczne wymagane do prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu  
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umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki 

atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy, 

b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których zakres 

i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, odpowiednio o ilość dni 

niezbędnych do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, 

c) wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego lub konieczności usunięcia błędów w dokumentacji technicznej, odpowiednio  

o ilość dni niezbędnych do dokonania zmian w tych dokumentacjach, 

d) wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego 

inspektora nadzoru inwestorskiego lub też inny uprawniony organ, z przyczyn nie leżących po 

stronie Wykonawcy i uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, wynikających 

w szczególności z:  wad i braków w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy 

mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, konieczności prowadzenia prac 

archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, który może stanowić zabytek, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z robotami prowadzonymi przez inne podmioty, 

wystąpienia konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych decyzji, uzgodnień lub 

pozwoleń – odpowiednio o ilość dni, w których wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane, 

e) opóźnień w działaniu lub zaniechań innych niż Zamawiający podmiotów oraz organów, 

w szczególności eksploatatorów infrastruktury – o ilość dni adekwatną do danego przypadku, 

f) wystąpienia siły wyższej  rozumianej jako: pożar, powódź, huragan, eksplozja, awarie 

energetyczne, wojna, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy 

wydane przez organy administracji publicznej, pandemia choroby zakaźnej, a także inne 

nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą 

stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do 

przewidzenia, nie można było im zapobiec, uniemożliwiającej prawidłowe prowadzenie robót, 

o ilość dni jej trwania lub ilość dni niezbędnych do usunięcia skutków zdarzeń będących 

wynikiem siły wyższej. 

2) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie 

stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie brutto Wykonawcy 

ulegnie odpowiedniej zmianie, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto. 

3) Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, poza przypadkiem określonym w pkt 2, może 

ulec zmianie także w przypadku zmiany: 

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,  

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
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4) Każdorazowa zmiana przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w §17 ust. 4 umowy wymaga 

zawarcia aneksu do umowy. 

5) Każdorazowa zmiana kierownika budowy wskazanego w § 7 ust. 2 umowy wymaga zawarcia 

aneksu do umowy. 

2. Okoliczności powodujące opóźnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d muszą być odnotowane 

w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika 

budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego ustala się 

nowe terminy wykonania umowy. 

3. Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamówienia jest możliwa pod 

warunkiem zaproponowania innych osób spełniających pierwotne warunki SWZ. W szczególności 

konieczności zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy Zamawiający uzna, że osoby 

te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca Zobowiązany jest dokonać zmiany tych 

osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.  

4. Zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP jest możliwa pod warunkiem 

zaproponowania nowego podmiotu, spełniającego pierwotne warunki określone w SWZ. 

5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć wykonanie części robót budowlanych 

podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, 

wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, zrezygnować z podwykonawstwa, 

zmienić podwykonawcę. 

6. Dopuszcza się możliwość wystąpienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową oraz SWZ w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego 

(zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującego prawa) wykonania przedmiotu umowy           

i jego dalszej eksploatacji.  

7. W celu zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Wykonawca powinien 

złożyć Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, 

wniosek o dokonanie takiej zmiany. Składając wniosek Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że 

zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia. W terminie 14 dni od dnia złożenia 

wniosku przez Wykonawcę strony przystąpią do negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych nastąpi po wejściu w życie 

przepisów będących podstawą zmiany. Określenie „odpowiednia zmiana wynagrodzenia” należy 

rozumieć odpowiednio jako: 

1) w odniesieniu do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej jako sumę wzrostu kosztów Wykonawcy wynikających z 

podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji umowy 

w momencie wejścia w życie zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, obowiązującej po zmianie przepisów, 

2) w odniesieniu do zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jako sumę 

wzrostu kosztów Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy 

cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 
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gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od 

wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy 

cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w 

życie zmiany, części zamówienia, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób, 

3) w odniesieniu do zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych jako sumę wzrostu kosztów Wykonawcy wynikających z zaangażowania 

Wykonawcy zatrudniającego osoby fizyczne na podstawie umowy o pracę w pracowniczy plan 

kapitałowy. 

8. Wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy strona wnioskująca składa drugiej stronie 

w formie pisemnej. We wniosku zobowiązana jest przedstawić szczegółowe obliczenia i informacje 

potwierdzające wzrost albo obniżenie kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Strona 

otrzymująca wniosek uprawniona jest do żądania dodatkowych wyjaśnień i dokumentów. 

 

§ 14 

KLAUZULA WALORYZACYJNA NA PODSTAWIE ART. 439 PZP 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 

umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

2. Strony mogą pisemnie żądać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w sytuacji 

wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w przypadku gdy poziom 

zmiany wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej (pozycja BUDOWA BUDYNKÓW) 

publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dostępnego w Dziedzinowej 

Bazie Wiedzy  pod linkiem: 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx lub 

w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, wzrośnie lub obniży się  

o co najmniej 5% w odniesieniu do poziomu w/w wskaźnika za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie 

oferty Wykonawcy. 

3. Poziom zmiany wskaźnika, o którym mowa w ust. 2, zostanie ustalony wg poniższego wzoru: 

𝐙𝐰 (𝐧) = ((
𝐖𝟎

100
×

𝐖𝟏

100
×

𝐖𝟐

100
×

𝐖𝟑

100
× … … … … .×

𝐖𝐧−𝟏

100
×

𝐖𝐧

100
) − 1) × 100% 

gdzie: 

„Zw (n)” – zmiana wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej po n-tym miesiącu; 

„W0” – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

„W1” – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni 

= 100) 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
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„W2”, „W3”,… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie 

miesiąc poprzedni = 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło wystąpienie 

o zmiany wysokości wynagrodzenia (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej 

publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„Wn” – wskaźnik „n” z miesiąca, w którym wystąpiono o zmianę wysokości wynagrodzenia 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie 

miesiąc poprzedni = 100) 

4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w oparciu o wskaźnik waloryzacji Ww(n), który 

powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej 

dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie oferty Wykonawcy 

(miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca od którego strony zmienią wynagrodzenie 

wynikające z umowy wg poniższego wzoru: 

𝐖𝐰 (𝐧) = a + (1 − a) ×  (
𝐖𝟎

100
×

𝐖𝟏

100
×

𝐖𝟐

100
×

𝐖𝟑

100
× … … … … .×

𝐖𝐧−𝟏

100
×

𝐖𝐧

100
) 

gdzie: 

„Ww (n)” –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„a” – stały współczynnik o wartości    0,5    obrazujący część wynagrodzenia, które nie 

podlega waloryzacji (element niewaloryzowany). 

„W0” – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

„W1” – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni 

= 100) 

„W2”, „W3”,… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie 

miesiąc poprzedni = 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym nastąpiło wystąpienie 

o zmiany wysokości wynagrodzenia (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej 

publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„Wn” – wskaźnik „n” z w którym wystąpiono o zmianę wysokości wynagrodzenia (wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100) 
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1) Ilorazy wskaźników cen ( 
𝐖𝟏

100
) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 

Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 4 

miejsc po przecinku. 

2) Wartość wynagrodzenia po zmianie (WZ) zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: 

WZ = W x Ww (n) 

gdzie: 

W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez 

Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, 

„Ww (”)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

5. Żądanie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, złożyć można nie wcześniej niż po 

upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); 

możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one 

wprowadzane nie częściej niż co 1 miesiąc. Do żądania Wykonawca załącza zaktualizowany 

kosztorys robót budowlanych pozostałych do wykonania, za które wynagrodzenie Wykonawcy ma 

zostać zwaloryzowane. 

6. Maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego w 

związku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 

ust. 1 umowy.  

7. Strony potwierdzą waloryzację wynagrodzenia aneksem do umowy, który będzie podstawą do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury na kwotę zwaloryzowaną, wskazaną w tym aneksie.  

8. Waloryzacja wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w całości 

wyczerpuje roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 

Pzp. 

9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

Obowiązek ten Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie 14 dni od zawarcia aneksu do 

umowy z Zamawiającym, na mocy którego nastąpiła zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi 

na zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Ponadto 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie podwykonawcy 

potwierdzające wykonanie przez Wykonawcę obowiązku wobec podwykonawcy, o którym mowa 

powyżej, w terminie 30 dni od dnia zawarcia aneksu z Zamawiającym. 

§15 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
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1. Zamawiający może, zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego 

odstąpić od Umowy w przypadkach tam wskazanych. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca                   

od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

 

§16 

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności: 

1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według 

daty odstąpienia od umowy wraz z określeniem zaawansowania wykonania robót w stosunku do 

zawartej umowy i kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę. Protokół ten stanowić 

będzie podstawę do rozliczenia finansowego wykonanych robót. 

2) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy 

przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, z której przyczyny 

nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały 

i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 (czternastu) dni od przerwania 

robót. 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty wykonane do czasu odstąpienia od 

umowy oraz roboty zabezpieczające. 

5) Zamawiający jest obowiązany do odbioru należycie wykonanych robót i zapłaty za odebrane roboty 

do dnia odstąpienia od umowy z uwzględnieniem zapisów § 8 ust. 11 – 20 niniejszej umowy. Jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastosuje 

wszelkie kary i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej umowy. 

 

§17 

INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności.  

2. Wszelkie informacje i polecenia związane w wykonaniem przedmiotu umowy strony będą przekazywały 

sobie w formie dokumentowej na następujące adresy e-mail: 

a) Wykonawca – adresy e-mail ……………………………………….. 

b) Zamawiający – adres e-mail: brabiega@pruszczgdanski.pl 

3. Zasada, o której mowa w ust. 2 nie ma zastosowania do oświadczeń woli i wniosków Wykonawcy                         

o sporządzenie aneksu do umowy, które strony będą przekazywały sobie w formie pisemnej na adresy 

siedzib stron wskazane w komparycji umowy. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie współdziałania z Wykonawcą i koordynacji działań 

w ramach realizacji przedmiotu umowy jest Pani Barbara Migza-Rabiega. 
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5. W przypadku zmiany adresów do doręczeń, o których mowa w ust. 2 i 3, strona, której zmiana ta dotyczy 

obowiązana jest bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą stronę w formie pisemnej, pod rygorem 

uznania, że doręczenie na poprzedni adres nastąpiło skutecznie. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo budowlane i ustawy PZP. 

7. Ewentualne spory związane z zawarciem, realizacją i ustaniem obowiązywania niniejszej umowy, w tym 

z odstąpieniem od umowy i wynikającymi z niego skutkami, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla 

Zamawiającego. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                            WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

…………………………………                                                         ……………….., dnia …………….. 
(podwykonawca) 

 

OŚWIADCZENIE 

Reprezentując ………………………………………………………………………………………..……………………… 

    (nazwa firmy podwykonawcy – adres) 
 

będącego Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą) …………….……………………………… 

………………… …………………………………………………………………..……………………. 

(nazwa firmy wykonawcy lub podwykonawcy) 

 

w zakresie ………………………………………………………………………………………………………… 

    (rodzaj robót budowlanych, dostaw, usług) 

 

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia …………………………….. 

zawartej przez Zamawiającego z  ……………………………………………………………………………… 

       (nazwa wykonawcy) 

 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy (Podwykonawcy) ………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

w kwocie …………………………………………….. słownie ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

za roboty budowlane/dostawy/usługi* wykonane w okresie od ……………… do …………… 

      netto ……………………………………………………… 

      podatek VAT …………………………………………….. 

      brutto …………………………………………………….. 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr ……………………………….. z dnia ……………………………. 

 

 

 

 

…………………………………….. 

                                                                                                                  (podpis) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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