Projekt umowy na wykonanie przebudowy / budowy drég w gm. Kosakowo

Zatgcznik nr .... do SWZ

Umowa nr Rl/............ /2021
na wykonanie robot budowlanych

zawarta w dniu ......cceeeevvnnnen, 2021r. w Kosakowie pomiedzy:

Gming Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, NIP: 587-15-69-970, zwang w dalszej czesci
umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Marcina Majek — Wéjta Gminy Kosakowo

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod NAZWG  pececeeceereecereesecnenenns , adres  siedziby:
.......................................... , NIP 0000000000, REGON 000000000,
zwane w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”,

lub

........................................................................ 2 5iedzibg W e (kO POCZEOWY: o),
PrzZy Ul. o , wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego, dla ktérej
akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy .............. W o, Wydziat .............. Gospodarczy — Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nr KRS ..o , REGON ...cooviiiiinen, , NIP , kapitat zaktado-
WY e — wptacony w catosci,

zwang w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”
reprezentowang przez:

podpisano umowe o nastepujgcej tresci:

W nastepstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, po przeprowadzeniu postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych: , Budowa/przebudowa ulicy ......
................................................................................................. 7, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275
pkt 1 Ustawy PZP), na podstawie przepisdow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien pu-
blicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z pdZn.zm.), znak postepowania ..........c..cceue... , zawarto Umowe o
nastepujacej tresci:

§ 1. DEFINICJE
llekro¢ w niniejszej Umowie lub jej zatgcznikach jest mowa o:

1) Umowie - jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie
Przedmiotu zamdwienia wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami;
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Przedmiocie umowy - rozumie sie przez to wykonanie catoksztattu Robdt, ktére winny by¢ wykonane
przez Wykonawce w zakresie, rozmiarze i na warunkach okreslonych Umowsa;

Robotach - rozumie sie przez to wszelkie roboty budowlane oraz inne prace, ustugi i dostawy zwigza-
ne zich realizacjg (m.in. zaprojektowanie i wprowadzenie Tymczasowe]j Organizacji Ruchu na czas
budowy), ktore winny by¢ wykonane przez Wykonawce na podstawie zawartej Umowy, zgodnie z
Dokumentacjg techniczng i postanowieniami Specyfikacji, w tym obejmujace usuniecie usterek i wad
stwierdzonych przez Zamawiajgcego lub Nadzor lub Uzytkownika w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy, w czasie odbioréw czesciowych lub odbioru koricowego lub w okresie gwarancji i rekojmi;
Opisie Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) — rozumie sie zatgcznik do niniejszej umowy, gdzie Zamawiajg-
cy uszczegotowit przedmiot, zakres i warunki wykonania Przedmiotu Zamowienia;

Specyfikacji (SWZ) — rozumie sie przez to Specyfikacje Warunkéw Zamdwienia, opracowang przez
Zamawiajgcego wraz ze wszystkimi zatgcznikami oraz dostarczong Wykonawcom w ramach poste-
powania o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia niniejszej
Umowy.

Ofercie - rozumie sie przez to zestaw dokumentow i o$wiadczen ztozonych przez Wykonawce zgod-
nie z warunkami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji - w wyniku przystgpienia do postepowa-
nia o udzielenie zamdwienia publicznego;

Dniu - rozumie sie przez to dzien kalendarzowy;

Formie pisemnej lub pisemnie lub na pismie - rozumie sie przez to wszelkie pismo odreczne lub ma-
szynowe, komputerowe z wtasnorecznym podpisem Strony;

Powiadomieniu - rozumie sie przez to wszelkie zezwolenia, potwierdzenia, akceptacje, zatwierdzenia,
postanowienia lub informacje sporzadzone pisemnie i przesytane pocztg, dostarczone do gtownej
siedziby drugiej Strony lub na inny wskazany przez nig adres, a takze odpowiedni wpis do dziennika
budowy w sprawach, ktére reguluje Prawo Budowlane;

Podwykonawcy — nalezy przez to rozmie¢ podmiot, ktéremu Wykonawca podzleca wykonanie ustug,
dostaw lub robdét budowlanych stanowigcych czes$¢ Przedmiotu zamowienia;

Inspektorze Nadzoru - rozumie sie przez to osobe lub osoby dla kazdej z branz oddzielnie, powotang
przez Zamawiajgcego dla celéw petnienia biezgcego nadzoru nad prawidtowoscig realizacji Robot
przez Wykonawce, w szczegdlnosci o uprawnieniach, prawach i obowigzkach okreslonych w przepi-
sach Prawa Budowlanego oraz w niniejszej Umowie i odrebnej umowie zawartej z Zamawiajacym;
Nadzorze - rozumie sie przez to zespot inspektoréow nadzoru inwestorskiego oraz, jezeli Zamawiajacy
ustanowit, Inzyniera Projektu lub Koordynatora Umowy lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego,
sprawujgcych merytoryczny i prawny nadzor nad wykonywanym Przedmiotem umowy.

Uzytkowniku - rozumie sie przez to osobe prawng lub fizyczna lub jednostke organizacyjng Zamawia-
jacego, ktoérej Zamawiajgcy powierzyt zarzad lub eksploatacje wybudowanego na podstawie Umowy
obiektu, niezaleznie od formy prawnej tego powierzenia.

Koordynatorze umowy — nalezy przez to rozumieé zespdt pracownikdéw etatowych lub kontrakto-
wych Zamawiajgcego (w szczegdlnym przypadku moze to by¢ jeden pracownik), kierujacy realizacjg
Umowy, ktéremu Zamawiajgcy powierzyt w szczegdlnosci techniczne, finansowe i administracyjne
zarzgdzanie Umowag, zapewnienie biezgcego przeptywu informacji oraz inne czynnosci niezbedne do
realizacji Przedmiotu umowy, jak wydawanie polecern Zamawiajgcego, odbiory czesciowe i koncowy
Robdt itp. Koordynator jest przedstawicielem Zamawiajgcego jako Inwestora w rozumieniu art.18
ust.1. Ustawy Prawo Budowlane.

Kierowniku Budowy - rozumie sie przez to osobe fizyczna, powotang przez Zamawiajgcego a zatrud-
niong przez Wykonawce i bedgcy jego reprezentantem Wykonawcy, powotang do biezgcego kiero-
wania wykonywaniem Robét oraz ich koordynacji, o uprawnieniach, prawach i obowigzkach okreslo-
nych w przepisach Prawa Budowlanego oraz w niniejszej Umowie i Specyfikacji, ktéoremu podlegajg
kierownicy robdét branzowych;

Placu budowy (lub Terenie Budowy) - rozumie sie przez to przestrzen, w ktérej prowadzone sg Robo-
ty wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy - przekazang Wykonawcy
dla wykonania Robdt przez Zamawiajgcego i/lub osoby trzecie, nad ktdérg Wykonawca sprawuje pie-
cze i za zdarzenia na ktérej Wykonawca odpowiada na zasadach ogdélnych od momentu protokolar-
nego przejecia od Zamawiajgcego do momentu zakonczenia wykonywania Robdt potwierdzonego
przez Zamawiajgcego;
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Ustawie Prawo Zaméwien Publicznych (Ustawa PZP) - rozumie sie przez to przepisy ustawy 11 wrze-
$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 2019 z pdzn.zm.) oraz aktualnie ob-
owigzujgce akty wykonawcze do niej.

Prawie Budowlanym - rozumie sie przez to przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz akty wykonawcze do niej;

Dokumentacji technicznej - rozumie sie przez to opis przedmiotu zamdwienia zawarty w Projekcie
budowlanym, technicznym i wykonawczym, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz Przedmiarach Robdt (ktére dla robdt objetych ryczattem majg charakter pomocni-
czy), a takze wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru, dostarczone Wy-
konawcy przez Zamawiajgcego;

Harmonogramie Rzeczowo Finansowym (Harmonogramie) — oznacza dokument umowny sporzadzo-
ny przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, okreslajgcy terminy posrednie, podetapy i
kolejnos¢ technologiczng wykonania Robot, uwzgledniajacy w szczegdlnosci czas niezbedny do mobi-
lizacji Wykonawcy, opracowania i zatwierdzenia Tymczasowej Organizacji Roboét, badan archeolo-
gicznych, wymaganych zgdd, zgtoszen, pomiardw, sprawdzen i prob kontrolnych biezgcych i korico-
wych itd. wraz ze wszelkimi jego pdZniejszymi aktualizacjami. Harmonogram sporzadzany jest w
oparciu o Wykaz Cen.

Zestawieniu Cenowym Oferty — rozumie sie przez to dokument ofertowy Wykonawcy (ZCO) wtgczony
do umowny, stanowigcy uszczegotowienie (rozbicie) ryczattowej ceny ofertowej na ceny sktadowe za
elementy wykonania robot zgodnie z Formularzem cenowym.

Wykazie Cen — rozumie sie przez to dokument umowny, opracowany przez Wykonawce i stanowigcy
dalsze uszczegdtowienie Zestawienia Cenowego Oferty na ceny sktadowe za elementy i pozycje wy-
konania Robot zgodnie z Przedmiarami Robot.

Postepowaniu przetargowym — nalezy rozumiec zespot czynnosci przeprowadzonych przez Zamawia-
jacego celem wytonienia Wykonawcy zamowienia publicznego w rozumieniu Ustawy o zamodwieniach
publicznych.

§2. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdt w ramach zamierzenia
[N I RV eV [a 1T = o T o 1N o TR PR RSRPPPR
finansowanego ze s$rodkow budzetu Gminy Kosakowo w ramach zadania budzetowego:

”

Zamowienia, Specyfikacji i w tresci niniejszej Umowy, tacznie stanowig ,,Przedmiot umowy”.

Przedmiot umowy bedzie realizowany przez Wykonawce przy zachowaniu warunkéw przetargu , wymogow
okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, w tym w szczegdlnosci w przepisach ustawy
Prawo Budowlane i ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz zgodnie z trescig niniejszej umowy

Niniejsza umowg Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego i zapoznat sie z dokumentami
przetargowymi oraz ze przekazane mu dokumenty sg kompletne i wystarczajgce do wykonania Przedmiotu
umowy, a takze, ze otrzymat wszelkie dane od Zamawiajgcego niezbedne do prawidtowego i terminowego
wykonania Umowy i w zwigzku z tym oswiadcza, ze nie zgtasza w stosunku do Zamawiajgcego zadnych
roszczen z tego tytutu i nie widzi przeszkdd w petnym i terminowym wykonaniu niniejszej Umowy.

Przedmiot umowy Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ zgodnie z nizej wymienionymi dokumentami,
wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:

1) Umowa,

) Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ),

) Dokumentacjg techniczng,

) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia z pozostatymi zatgcznikami, znak postepowania: ............,

)

)

)

U b~ WN

Oferta Wykonawcy z dnia ............... r., wraz ze wszystkimi zatgcznikami do Oferty.

Wykaz Cen

7) Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Dokumenty wymienione powyzej nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce i wzajemnie wyjasniajgce.
Do celéw interpretacji zapiséw pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne kolejnosci zapisang w ust.5. W
przypadku wystgpienia rozbieznosci w zapisach poszczegdlnych dokumentéw wchodzgcych w  sktad
dokumentacji przetargowej, Wykonawce obowigzujg zapisy bardziej restrykcyjne.

)}
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7. Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg starannoscig wynikajgcg z zawodowego charakteru
prowadzonej przez siebie dziatalnosci oraz zgodnie z zasadami zawartymi w obowigzujgcych przepisach prawa,
obowigzujacych Norm Europejskich (odpowiednikdéw polskich) oraz zasad wspotczesnej wiedzy technicznej,
zgodnie z przeznaczeniem.

8.  Oddanie Zamawiajgcemu i wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminach ustalonych w umowie.

§ 3. TERMINY REALIZACJI UMOWY | OPOZNIENIA

1. Termin wykonania Przedmiotu umowy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 tygodni od podpisania umowy.
Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca przystgpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu umowy
niezwtocznie po podpisaniu Umowy.

2. Strony postanawiajg, ze realizacja przedmiotu umowy bedzie przebiega¢ w ponizszych terminach:

1) przekazanie Wykonawcy Placu budowy przez Zamawiajgcego w terminie do 2-tygodni od zawarcia
Umowy,

2) rozpoczecie realizacji robdt w ciggu nastepnych 2-tygodni od dnia przejecia Placu budowy.

3) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzgdzonego zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 120, poz. 1126);

4) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy:

a) projektu organizacji ruchu na czas budowy uzgodnionego z ZDIZ Urzedu Gminy Kosakowo,
zapewniajgcym utrzymanie ruchu publicznego (drogowego, pieszego, dojazddow na posesje i
dziatki przylegte) na Placu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i
odbioru koricowego Robdt;

b) projektéw objazdow, tymczasowych drég dojazdowych i technologicznych, jezeli bedg wy-
magane,

c) Programu zapewnienia jakosSci (PZJ),

5) w terminie 7 dni od podpisania Umowy Wykonawca przekaze kopie polisy, o ktérej mowa w §5
ust.3 wraz z dowodami jej opfacenia oraz ogdlnymi warunkami ubezpieczenia;

6) najpdziniej przy czynnosci wprowadzenia na budowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane
osoby petnigcej funkcje koordynatora ds. bhp,

3. Wykonawca nie rozpocznie Robét wezesniej niz w dniu, w ktérym zostang spetnione nastepujgce wa-
runki:

1) Ze strony Zamawiajgcego - zostanie dokonane przekazanie Placu Budowy,

2) Ze strony Zamawiajgcego — zostanie przekazanie Wykonawcy os$wiadczenie inspektoréw nadzoru
inwestorskiego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

3) Ze strony Wykonawcy — zostanie przekazanie oswiadczenie kierownika budowy i kierownikéw ro-
bot zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, oraz dokonane w imieniu Zamawiajgcego zawia-
domienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,

4) Ze strony Wykonawcy - zostang przedstawione polisy ubezpieczeniowe oraz dowody optacenia
sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wynikajgcym z zawartej Umowy,

5) Ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony szczegdtowy Harmonogram zgodnie Umowag wraz z
planem finansowania i planem ptatnosci.

4. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich mozliwych staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdzniert w
wykonaniu Przedmiotu umowy oraz niezwtocznie pisemnie poinformowac Zamawiajgcego o wystgpie-
niu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowac lub skutkujgcych opdZznieniem. Jezeli z jakiejkol-
wiek przyczyny tempo wykonania Robdt lub ich czesci bedzie zagraza¢ wykonaniu Robdt zgodnie z
Harmonogramem, a w szczegdlnosci naruszeniem terminu zakonczenia wykonywania tych Robdt —
Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy zwiekszenia potencjatu i przyspieszenia rytmu prac. Wyko-
nawca jest wowczas zobowigzany do podjecia na koszt wtasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowa-
nych przez Zamawiajgcego dziatan w celu przyspieszenia tempa wykonywania Przedmiotu umowy
i dotrzymania termindéw zakonczenia Robdét albo terminéw etapow ich wykonywania. O podjetych
dziataniach Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego na pismie.

5. W przypadku niepodjecia lub bezskutecznosci podjetych przez Wykonawce $rodkdéw zaradczych w
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ciggu 10-ciu dni roboczych po otrzymaniu przez Wykonawce pisemnego wezwania, Zamawiajacy po

ponowieniu tego wezwania i dalszej jego bezskutecznosci po uptywie kolejnych 10 dni ma prawo, we-

dle swojego wyboru:

1) zlecenia wykonania odpowiednich Robdt na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi w celu
usuniecia skutkow opdznienia, przy czym Wykonawca wyraza zgode na potracenie kosztéow wyko-
nawstwa zastepczego z wynagrodzenia umownego badz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

2) ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego Robdt powierzonych Wykonawcy,

3) przejecia materiatéw i urzadzen Wykonawcy znajdujgcych sie na Placu budowy w celu zakornczenia
realizacji Robot na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym rozliczenie tych materiatéw i urzadzen na-
stgpi po zakonczeniu wykonania Umowy.

Powyzsze nie wyfacza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepisdOw prawa oraz niniejszej

Umowy na okolicznos¢ zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

§ 4. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY | WYKAZ CEN

. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

1) Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, sporzadzi Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy (HRF) i przedstawi go — a pdzniej w trakcie trwania Umowy jego dalsze aktua-
lizacje - Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopdki bedg trwaty roboty budowlane
obowigzywac bedzie Harmonogram zapewniajgcy mozliwo$¢ monitorowania postepu Robdt. W
Harmonogramie Wykonawca musi uwzglednié poszczegdlne elementy wykonywanych robét, kolej-
no$¢ i terminy w jakich Wykonawca zamierza je zrealizowac¢ (lub ich czesci) Wykonawca musi
uwzglednié réwniez rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane. HRF wyodrebniaé be-
dzie realizacje robot z podziatem etapy i na poszczegélne branze.

2) W przypadku uwag Zamawiajgcego zgtoszonych do Harmonogramu, Wykonawca uwzgledni je i
przekaze poprawiony dokument w terminie 7 dni do ponownej weryfikacji.

3) Przed przekazaniem Harmonogramu do Zamawiajgcego Wykonawca musi uzyskac jego akceptacje
przez Inspektora Nadzoru. Harmonogram nalezy opracowac w ujeciu tygodniowym i stopniu zagre-
gowania pozycji zgodnym z Wykazem Cen. Ewentualne rozdrobnienia czy uszczegdtowienia poczy-
nione przez Wykonawce mogga by¢ wykonane tylko w obrebie danej pozycji z Wykazu Cen.

4) Zatwierdzony Harmonogram nalezy uaktualnia¢ na biezgco w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
i Zamawiajgcym. Celem aktualizacji ma by¢ wytacznie przedstawienie Zamawiajgcemu rzeczywiste-
go przebiegu wykonywania Robot. Aktualizacje Harmonogramu nie prowadzg do zmiany zobowig-
zan umownych Wykonawcy, a w szczegélnosci nie moga prowadzi¢ do wydtuzenia terminu zakon-
czenia Robdt, ani do ograniczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania termi-
now posrednich wykonywania Robdét okreslonych w pierwotnym Harmonogramie.

5) Zamawiajacy bedzie zgtaszat uwagi do przedktadanego przez Wykonawce Harmonogramu i jego ak-
tualizacji lub zatwierdzi Harmonogram w ciggu 7 dni od daty przedtozenia go do zatwierdzenia.

6) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu, Wykonawca bedzie zobo-
wigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu, pozytywnie zaopiniowanego
przez Inspektora Nadzoru, poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

7) Potwierdzenie przez Zamawiajgcego braku uwag bedzie uwazane za zatwierdzenie Harmonogramu.

8) Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, sporzadzi Wykaz Cen i
przedstawi go Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia.

. Wykaz Cen.

1) Wykaz Cen jako uszczegdtowienie ryczattowej kwoty wynagrodzenia nalezy sporzadzi¢ w oparciu o
Przedmiar Robdét. W przypadku braku przedmiaru robdt, Wykonawca sporzadzi Wykaz Cen na pod-
stawie wiasnych pozycji cenotwdrczych stanowigcych kwote ofertowa.

2) Wykaz Cen nalezy sporzadzi¢ w postaci czytelnego wydruku — 2 egz. oraz w postaci pliku arkusza
kalkulacyjnego MS Excel. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wnoszenia uwag do przekazanego
Wykazu Cen, ktore to uwagi Wykonawca uwzgledni w przekazanej do Zamawiajgcego poprawionej
wersji Wykazu Cen.
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3) W przypadku uwag Zamawiajgcego zgtoszonych do Wykazu Cen, Wykonawca uwzgledni je i przeka-
ze poprawiony dokument w terminie 7 dni do ponownej weryfikacji.

4) Wszystkie sktadane dokumenty wymagajg dla swojej waznosci wpisania daty sporzadzenia i podpi-
sania ich przez Kierownika Budowy/Robot.

§5. OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca jest zobowigzany:

1) Dla siegacza ul. Owocowej — wtasnym staraniem i na wiasny koszt przeprowadzi¢ prace archeologiczne (w
tym zwigzana z tym dokumentacjg archeologiczng) dotyczace Decyzji PWKZ, obecnie procedowanej w tej
Instytucji. Przewiduje sie koniecznos¢ przeprowadzenia badan wyprzedzajgcych dla catego siegacza ul.
Owocowej stanowigcego przedmiot przetargu (dtugos¢ odcinka ciggu pieszo jezdnego siegacza ul.
Owocowej wynosi okoto 90mb). — dotyczy tylko siegacza ul. Owocowe;j.

2) przejac Plac budowy w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) niezwtocznie rozpoczgé roboty,

4) przed rozpoczeciem robdét przekaza¢ Zamawiajgcemu informacje o planowanej organizacji placu
budowy z uwzglednieniem miejsc sktadowania materiatow i mas ziemnych,

5) prowadzi¢ Dziennik Budowy (dla robdét objetych pozwoleniem na budowe) lub Dziennik Robdt (dla
robdt objetych zgtoszeniem robdt budowlanych) , ktérego ostemplowany egzemplarz otrzyma od
Zamawiajgcego w dniu wprowadzenia na budowe,

6) zakonczy¢ realizacje catosci przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu kompletne;j
dokumentacji powykonawcze]j oraz jezeli przepisy tak stanowig to rowniez przygotowac i ztozy¢ w
imieniu Zamawiajgcego zawiadomienie o zakonczeniu robot albo wniosek o uzyskanie decyzji po-
zwolenia na uzytkowanie.

. Na dzien zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, wymagane do

zawiadomienia wtasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy Prawo budowlane.

. Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigza-

nej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 1.000.000 zt (stownie: jeden mi-

lion ztotych). Wykonawca bedzie sktada¢ Zamawiajgcemu kopie kolejnych polis ubezpieczeniowych

wraz z dowodami ich optacenia oraz ogdlnymi warunkami ubezpieczenia w okresie obowigzywania

Umowy w terminie do 7 dni przed uptywem waznosci dotychczasowej polisy pod rygorem uprawnienia

Zamawiajgcego do wykupienia ww. polisy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Dokona¢ w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia Okregowego Inspektora Pracy w Gdyni, w terminie

minimum 7 dni przez rozpoczeciem robdt, o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych, w ktérych

przewiduje sie wykonywanie robdt budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne

zatrudnienie co najmniej 20 osdb albo, w ktdrych to robotach planowany ich zakres przekracza 500

osobodni (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg techniczng i nie wnosi do niej zastrzezen, od-

powiednio co do jej zupetnosci, prawidtowosci lub stanu, jak tez potwierdza, iz uwzglednit ww. czynniki

w oferowanej cenie i nie widzi przeszkdéd w petnym i terminowym wykonaniu niniejszej Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie przedmiotowych robdét budowlanych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz sprawnym technicznie sprzetem i urzgdzeniami,
odpowiednimi dla wykonania Przedmiotu umowy;

2) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy w wykonaniu Robdt przewidzia-
nych niniejszg umowag, w tym w szczegdélnosci Kierownik budowy/robot i Kierownicy robét, posia-
dajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na ich nalezyte wykonanie;

3) postanowienie punktu poprzedzajgcego znajdzie zastosowanie takze w przypadku powierzenia wy-
konania czesci Robdt Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy.

. Wykonawca oswiadcza, iz uzyskat wszelkie niezbedne informacje i uznat je za wystarczajgce przed

ztozeniem oferty przetargowej co do:

1) warunkdéw organizacyjnych prowadzenia robot,
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2) rozmiaréw i charakteru Robdt, a takze materiatéw niezbednych do wykonania oraz usuniecia
wszelkich usterek jakie w nich powstang,

3) $rodkdéw potrzebnych dla uzyskania dostepu i zagospodarowania Placu budowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdt zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia, zgodnie
z niniejszg umowa, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami, przy dotozeniu nalezytej starannosci, w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb
i mienia, ochrone srodowiska, ochrone dobr kultury, jak tez ochrone uzasadnionych intereséw osdb
trzecich.

9. Zamawiajacy wymaga, aby dostarczony sprzet i materiaty posiadaty certyfikaty, atesty, Swiadectwa
dopuszczenia do uzytkowania lub inng dokumentacje potwierdzajacg, ze oferowany sprzet i materiaty
spetniajg wymagane prawem przepisy i normy, w tym okreslone w:

1) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z
pdzn. zm.)

2) Ustawie — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie

sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowa-
nia ich znakiem budowlanym (Dz.U.z 2016 r, poz.1966).
10.Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) umozliwienia Inspektorowi Nadzoru przeprowadzenie pomiaréw i badan kontrolnych,
w szczegolnosci geodezyjnych,

2) realizacji zalecen wpisanych do Dziennika Budowy/Dziennika robdt,

3) realizacji polecen Zamawiajgcego udzielonych pisemnie lub wniesionych do protokotu z narad
budowy;

4) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na Placu budowy kontrolach
i wypadkach,

5) zapewnienia statego kierownictwa budowy i wykonywanych w czasie prowadzenia Robét oraz
biezgcego, terminowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

6) uzyskania zatwierdzenia dla stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym materiatow i urza-
dzen rownowaznych, przez Nadzér oraz Zamawiajgcego,

7) informowania Zamawiajgcego - w formie pisemnej - na biezagco o problemach
i okolicznosciach, ktore moga wptynac¢ na jakos¢ Robot lub opdznienie terminu ich wykonania,

8) organizacji na swoj koszt i utrzymania przez caty czas budowy zaplecza budowy - w tym po-

mieszczenia biurowego pozwalajgcego na przeprowadzenie narad, o ktérych mowa w umowie - a
takze transportu zatrudnionego personelu oraz maszyn i urzgdzen do i z Placu budowy oraz za-
montowania tymczasowych urzadzen pomiarowych na dostawe wody i energii elektrycznej dla
potrzeb budowy,

9) zapewnienia i utrzymywania stanu sanitarno-porzadkowego na wymaganym poziomie,

10) prowadzenia Robot zgodnie z wymogami:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120, poz. 1126),

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401),

11) prowadzenia Robdt w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w terenie
i zamieszkujgcych w sgsiedztwie Placu budowy,

12) odpowiedniego zabezpieczenia Placu budowy. Do czasu odbioru koncowego robét przez Zama-
wiajgcego ryzyko wszelkich niebezpieczenstw zwigzanych z ewentualnym uszkodzeniem, utratg
materiatéw lub urzadzen ponosi Wykonawca,

13) informowania Zamawiajgcego na pismie o koniecznosci wykonania robdt zamiennych w terminie
3-ch dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

14) pokrycia kosztow dostawy medidow niezbednych dla wykonywania Robot przez Wykonawce lub
zwigzanych ze zorganizowanym przez niego zapleczem budowy, ustalonych na podstawie wska-
zan odpowiednich licznikéw albo kalkulacji Zamawiajgcego, gdyby montaz takich licznikéw nie byt
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mozliwy,

15) utrzymywania tadu i porzadku w miejscu wykonywania robdt przez czas ich prowadzenia;
w przypadku zaniechania powyzszych obowigzkéw przez Wykonawce, Zamawiajgcemu przystugu-
je prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyzszych czynnosci na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz potrgcenia naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy,

16) przestrzegania przepiséw bhp — w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych;

17) ustanowienia koordynatora ds. bhp — dane osoby petnigcej funkcje koordynatora ds. bhp nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej przy czynnosci wprowadzenia na budowe,

18) dostarczenia na Plac budowy i utrzymywania wyposazenia koniecznego dla zapewnienia bezpie-
czenstwa, a takze zapewnienia wyposazenia pracownikdéw w wymagang odziez i sprzet ochronny;

19) zgodnego z przepisami i posiadanymi zezwoleniami dokumentowania i zagospodarowania odpa-
déw wytworzonych przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem umowy, w tym sukcesywnego
usuniecia tych odpadow do dnia odbioru koricowego; w przypadku zaniechania lub nienalezytego
wykonania powyzszych obowigzkéw przez Wykonawce, Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez
dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyzszych czynnosci na koszt i ryzyko Wy-
konawcy oraz potracenia naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawecy, na co ten wyraza
zgode;

20) systematycznego prowadzenia prac porzagdkowych w rejonie wykonywanych Robdét;

21) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu szczegdtowych rysunkdéw warsztatowych;

22) zgtoszenia wykonanych prac do odbioru koricowego Robdt oraz uczestniczenia w czynnosciach
odbioru kocowego robdt i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

23) wycofania z Placu budowy pracownikéw oraz wtasnych maszyn i urzadzen w terminie 3 (stownie:
trzech) dni od uptywu terminu zakonczenia Robdt, jak tez likwidacji zaplecza budowy, pod rygo-
rem ich usuniecia przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrgcenia naleznosci z
tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.

lezeli w trakcie realizacji Przedmiotu zamowienia powstanie konieczno$¢ zaniechania wykonania

czesci Robot lub koniecznos$é wykonania robét zamiennych to Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgce-
go obowigzany jest zaniecha¢ wykonania okreslonych Robot w zakresie uzgodnionym z Zamawiaja-
cym tak pod wzgledem rzeczowym jak i finansowym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnosé, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich operacji

na Terenie Budowy, za wszelkie metody budowy, wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymcza-
sowe, oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatéw jakie bedg wymagane aby
dana czes¢ byta zgodna z Kontraktem.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy szczegdty organizacji i metod, ktore zamie-
rza stosowac dla wykonywania Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny, za ukoriczenie Robdt zgodne
z Kontraktem i celem dla ktorego zostaty zrealizowane.
Przed rozpoczeciem Préb Korcowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Dokumentacje Powy-
konawcza.
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego, z kopig do Zamawiajgcego, o
kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie
Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z Zamawiajgcym przy dokumentowaniu robot i rozli-
Czaniu umowy.

§6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich osdéb wykonuja-
cych prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatoréw sprzetu w zakresie realizacji Przedmiotu
umowy. Ww. osoby powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1* ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.. poz.1320). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie
przez Podwykonawce i dalszych podwykonawcow obowigzku okreslonego w zdaniu pierwszym.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ w terminie do 7 dni od
otrzymania takiego zgdania aktualne o$wiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej sg za-
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trudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, podpisane przez osobe/y upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy lub osobe przez Wykonawce umocowang. Przedmiotowe oswiadczenie
Wykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie fatszywych oswiadczen. Na zasadach
okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgce-
mu takze o$wiadczen dotyczgcych podwykonawcéw.
. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.
. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczeni, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej moze skutkowacd
naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §18 ust. 1 pkt 9 Umowy.
. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat zamdwienie przy udziale Podwykonawcow, kazdora-
zowo jest on zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej na 5 dni przed rozpoczeciem
robot przez Podwykonawce, o$wiadczenia Podwykonawcy, ze osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1 sg zatrudnione na umowe o prace.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli spetniania przez Wykonawce lub Pod-
wykonawce wymagan zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie poprzez wizytacje na budowie w obecnosci Kierownika Budowy/Robdt i wery-
fikacje pracownikéw znajdujacych sie na placu bodowy z trescig oswiadczen przekazanych przez Wy-
konawce w tym zakresie.
. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspek-
cje Pracy.

§7. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Placu budowy w terminie okreslonym w umowie;

2) zapewnienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacjg Przedmiotu umo-
wy W granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane;

3) w przypadku zmiany, wskazanie w formie pisemnej Koordynatora Umowy w terminie 7 dni od pod-
pisania umowy;

4) informowanie Wykonawcy o wszelkich okolicznosciach, czynnosciach i przeszkodach majgcych lub
mogacych miec istotny wptyw na realizacje Umowy;

5) dokonywanie odbioréw robdét ulegajgcych zakryciu, badZ zanikajacych zgodnie z postanowieniami
Umowy i przepisami;

6) dokonywanie odbioréw czesciowych i koricowego robdt;

7) zaptata wynagrodzenia.

Jezeli dla wykonania Przedmiotu Umowy koniecznym bedzie udzielenie przez Zamawiajgcego odpowiedniego

petnomocnictwa, wowczas Zamawiajacy zobowigzany bedzie go udzieli¢ Wykonawcy w terminie 7 dni po

ztozeniu odpowiedniego pisemnego wniosku przez Wykonawce;

§8. NADZOR | KONTROLA

. Zamawiajacy ma prawo wstepu na Plac budowy w kazdym czasie w celu sprawdzenia jak wykonywana
jest przez Wykonawce Umowa. Zamawiajgcy przewiduje organizowanie cotygodniowych narad koor-
dynacyjnych i comiesiecznej narady budowy w biurze budowy Wykonawcy w celu biezgcego monito-
rowania postepow budowy, jej kontroli a takze przebiegu i stanu realizacji zobowigzarh umownych. Na
naradach koordynacyjnych wymagana jest obecnosc Kierownika Budowy a na naradach budowy obec-
nos¢ catego personelu kierownictwa budowy wraz z kierownikami robét podwykonawcow.

. Zamawiajacemu przystuguje takze prawo do pobierania niezbednych do badan probek materiatow.
Badania takie dokonywane bedg na koszt Wykonawcy, jezeli okaze sie, ze materiaty i roboty nie odpo-
wiadajg stawianym wymogom.

. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 3 (stownie: trzech) dni okaze mu dokumenty (lub
wykaze w inny wtasciwy sposoéb), z ktérych wynika¢ bedzie, ze Roboty, materiaty, narzedzia i sprzet
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odpowiadajg wymogom Norm Europejskich, Polskich Norm Zharmonizowanych, innych przepiséw
szczegdtowych a takze Dokumentacjg techniczna.

. Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do zgtaszania zastrzezen i zgdania od Wykonawcy usunie-
cia z Placu budowy kazdej osoby, ktéra jego zdaniem zachowuje sie niewtasciwie, jest niekompetent-
na, niedbata w wykonaniu pracy lub nietrzezwa.

. Nadzér moze zazgdac wykonania pomiarow dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosic¢ koszty pomia-
row dodatkowych, jesli wykazg one, ze pomiary zasadnicze wykonane przez Wykonawce byty niepra-
widtowe lub Wykonawca wykonat Roboty w sposdb nieprawidtowy.

§9. PRZEDSTAWICIELE STRON

. W imieniu Zamawiajgcego Nadzér nad realizacjg przedmiotu zamowienia sprawowac bedg inspektorzy
nadzoru inwestorskiego:
. Zamawiajacy ustanawia ponizej wymienione osoby petnigce czynnosci Nadzoru w branzach:

1) drogOWej - wvoeieeeeeeieeeeeece e, Jtel e, €-mail

2) SaNItarnej - .cooeeeeeeeieeeece e ytel ,e-mail v

3) elektryCznej - coooeeeeee s Jtel , €Ml e

4) telekomunikacyjnej = ...cooveceniieeiceinieiee e Jtel , €-Mail v
. Koordynatorem umowy jest: zespot w sktadzie:

L) e , tel. 58 66-04-330 e-mail inwestycje@kosakowo.pl

2) e , tel. 58 66-04-331 e-mail inwestycje@kosakowo.pl
. Kierownictwo budowy obejmuje Kierownik Budowy w osobie: ........ccccccccevvvennnns ,tel , e-mail

................................... oraz Kierownicy Robdt w branzach:

1) drOOWE] = oot Jtel L €-Mall e

2)  SanItarng] - oo, yel i eemail

3)  elektryczngj - oo ytel v, eemail v

4)  telekomunikacyjnej = ..cccoceveoeveveeeeeiee s Jtel v, ,e-mail v

. W przypadku zmiany ww. 0séb lub zaistnienia przeszkdd w wykonywaniu czynnosci przez Kierownika
Budowy/Robdt, branzowych kierownikdéw robdt badz inspektoréw nadzoru, nalezy niezwtocznie, nie
pdZniej niz w terminie 3-ch dni, powiadomié o tym - w formie pisemnej - drugg strone umowy.

. Zmiana os6éb wskazanych przez Wykonawce moze nastgpic¢ zgodnie z §19 ust. 1 pkt 3 Umowy.

§10. ODBIORY

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy dokonywane bedg odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, odbiory techniczne, proby, odbiory czesciowe, odbidr korcowy. Z czynnosci odbiorowych
sporzadza sie protokét lub z zastrzezeniem odbiorow czesciowych i koncowego dokonuje sie wpisu w
dzienniku budowy/robét.

. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzér pisemnie z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych -
wpisem do Dziennika budowy / Dziennika robdt o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajgcych za-
kryciu, pod rygorem powstania po stronie Zamawiajgcego uprawnienia do ich odkrycia na koszt Wyko-
nawcy oraz odmowy dokonania zaptaty za przedmiotowe elementy robot.

. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty do czesciowego odbioru, préb i od-
bioréw technicznych do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

. Wykonawca zgtosi do odbioru wszystkie roboty, ktdorych ptatnos¢ ma dotyczy¢ z okresleniem naleznej
kwoty. Ptatnos¢ nastgpi na podstawie weryfikacji kwoty przez Nadzér. Ptatnosci bedg dokonywane
zgodnie z warunkami Umowy.

. Dokonanie odbioru czesciowego lub technicznego nie stanowi potwierdzenia nalezytego i bezusterko-
wego wykonania elementéw bad? etapdw Robdt nim objetych. Odbidr czesciowy stuzy jedynie po-
twierdzeniu stopnia zaawansowania Robét dla celdw rozliczen przejsciowych.

. Dokonanie odbioru czesciowego lub technicznego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zgtoszenia wad
i usterek w Robotach objetych odbiorem cze$ciowym/technicznym w toku odbioru koricowego.

. Odbidr koncowy robdt stanowigcych Przedmiot zamdwienia zostanie dokonany po zakonczeniu robot
budowlanych objetych Przedmiotem zamodwienia i przebiega¢ bedzie w nastepujgcy sposob:
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Projekt umowy na wykonanie przebudowy / budowy drég w gm. Kosakowo

1) Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiajgcego i Nadzor o gotowosci do odbioru kon-
cowego oraz dokona stosownego wpisu w dzienniku budowy/robét przez Kierownika Budo-
wy/Kierownika Robot;

2) do pisemnego powiadomienia Nadzoru o gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia Wyko-
nawca zobowigzany jest dofgczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe (dwa komplety we wczesniej
uzgodnionym z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogdéw Zamawiajgcego w wersji papie-
rowej + w wersji elektronicznej na ptycie CD-ROM — 1 ptyta wraz z opisem i spisem zawartosci w
uktadzie odpowiadajgcym wersjom papierowym — opisy w formacie MS Word, tabele i zestawie-
nia MS Excel, rysunki DWG lub PDF — cato$¢ dokumentacji zeskanowana w postaci plikow wielo-
stronicowych PDF);

3) W sktad powiadomienia, o ktérym mowa w punkcie 2 wchodzi¢ bedzie oswiadczenie Kierownika
Budowy/Robdét o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektows, zgod-
nie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami, a w szczegélnosci:

os$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wraz z
os$wiadczeniami wtascicieli dziatek przylegtych do terenu budowy,

oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

decyzja pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy)

protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

protokoty z odbioréw technicznych i odbioréw robdt ulegajacych zakryciu oraz wynikajacych z
uzgodnien branzowych,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza — 2 kpl,

sprawozdanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje robdt, uwagi dotyczace realizacji robot,
date rozpoczecia i zakoriczenia robat,

dane techniczne do ksigzki drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16
lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustéw i promdéw oraz rejestru numerow nadanych drogom, obiektom i tunelom
(Dz.U.z 2005 r., Nr 67, poz.582),

protokoty z préby szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej (jesli dotyczy)

projekt powykonawczy uwzgledniajgcy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez
Kierownika budowy, Nadzér oraz Nadzér Autorski, wraz ze szczegdtowym zestawieniem tych
zmian,

zestawienie wbudowanych materiatéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wprowadzenie do
obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami potwierdzone przez Nadzor,

zestawienie iloSci wykonanych robét w uktadzie dostosowanym do wymogdw Zamawiajgcego,
protokoty odbioru pasa drogowego a takze wszystkich innych terendéw zajmowanych na czas
budowy (jesli dotyczy),

badania réwnosci nawierzchni jezdni z masy bitumicznej wykonane planografem lub metoda
rownowazng dla taty czterometrowe;j

badania mieszanki mineralno-asfaltowej, w tym miedzy innymi: uziarnienie, zawartos¢ lepiszcza,
temperatura mieknienia lepiszcza, gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni,

bezwarunkowa gwarancja producenta lamp o$wietleniowych (jesli dotyczy)

dokumentacja fotograficzna na ptycie CD,

monitoring TV sieci kanalizacji deszczowej na ptycie CD, (jesli dotyczy)

dzienniki budowy / robdt i inne dokumenty wynikajgce z uzgodnie branzowych, specyfikacji
technicznych i SIWZ warunkujgce odbidr koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.
Zamawiajgcy wg wtasnego uznania moze odstgpic¢ od ktéregos z w/w wymogdw

4) Do powiadomienia, o ktdorym mowa powyzej, nalezy rowniez zatgczy¢ Operat Kolaudacyjny, za-
wierajgcy w szczegdlnosci:
a)

O T

—h

D O

)
)
)
)

)

dokumentacje projektowg powykonawczy, z ewentualnymi zmianami naniesionymi na kopii
dokumentacji wykonawczej i zatwierdzonymi przez projektanta,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy/robdt i ksigzka obmiardw,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i SST,
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g) protokoty odbioru pasa drogowego a takze wszystkich innych terendéw zajmowanych na czas
budowy — jezeli dotyczy;

h) protokoty odbioru przytaczy i przebudowy elementéw uzbrojenia podziemnego — jezeli dotyczy;

i) sprawozdanie techniczne zawierajgce:

j)  zakresilokalizacje robdt,

k) uwagi dotyczgce realizacji robdt,

I) datarozpoczecia i zakonczenia robdt,

m) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektu — 2 kpl,

n) oswiadczenie Kierownika budowy/robdt o zakonczeniu robdt wykonanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg wraz z naniesionymi zmianami i ich argumentacja (w przypadku ich wystgpienia).

0) Zamawiajgcy wg wtasnego uznania moze odstgpi¢ od ktdrego$ z w/w wymogow

Warunkiem niezbednym przystgpienia do odbioru przez Zamawiajgcego jest przedstawianie przez
Wykonawce pomiaru powykonawczego na mapie w skali 1:500 z klauzulg geodety dot. zgodnosci
wykonania robét z projektem i jego oswiadczeniem o ztozeniu pomiaru do Powiatowego Osrodka
Geodezyjnego w Pucku - brak inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej moze zosta¢ uznane za
niespetnienie warunkéw umowy w zakresie terminu zgtoszenia gotowosci do odbioru i moze sta-
nowic¢ podstawe do zastosowania postanowiert umownych w zakresie kar za opdznienie w wyko-
naniu przedmiotu umowy;

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru, w
ktorych Nadzor stwierdzi btedy lub niedoktadnosci, muszg zostac¢ niezwtocznie poprawione i po-
nownie dostarczone do Nadzoru.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzér nastgpi po stwierdzeniu kompletnosci i po-
prawnosci sporzgdzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

Wykonawca na dzien odbioru przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram prac pielegnacyjnych
wykonanej zieleni, w zakresie koszenia, nawozenia i dosiewania traw w okresie 12 miesiecy od
daty odbioru,

Z czynnosci odbioru zostanie sporzagdzony protokdt, ktdry winien zawierac ustalenia poczynione w
czasie odbioru.

10) W czynnosciach odbioru robot udziat biorg Podwykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany zawia-

domi¢ Podwykonawcdw, przy pomocy ktérych wykonat zamdwienie bedace przedmiotem odbio-
ru, o wyznaczonym terminie odbioru;

11) Podpisanie protokotu odbioru korncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez Wykonawce Karty

gwarancyjnej, ktérej tresc stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

12) Z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego wad i usterek Zamawiajgcy moze wedtug

SW0jego uznania:

a) odmowic¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usuniecia wad i usterek, po ktérym
Wykonawca ponownie zgtasza przedmiot umowy do odbioru lub dokonaé¢ warunkowego odbioru
przedmiotu umowy, wyznaczajgc termin usuniecia wad i usterek,

b) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie nalezine
Wykonawcy,

c) jezeli wady i wusterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z
przeznaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do
usuniecia stwierdzonych wad i usterek i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. W ciggu
14dni po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic
w zakresie wadliwie zrealizowanej czeSci umowy albo powierzy¢ usuniecie wad i usterek osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia Sadu.

13) Jezeli w dacie odbioru koricowego Wykonawca nie ukonczyt wszystkich robdét objetych przedmio-

tem umowy, a te ktére ukonczyt mozna uzytkowaé zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgc moze
wedtug swojego uznania odebraé zgtoszone do obioru roboty wyznaczajac jednoczesnie termin
na ukonczenie nie wykonanych robdét objetych przedmiotem umowy — przy czym do robdt nie
ukoniczonych postanowienia o odbiorach stosuje sie odpowiednio, jednoczesnie wyznaczony
termin dodatkowy nie moze przekraczac terminu umownego na wykonanie Przedmiotu umowy.
Powyzsze nie wymaga aneksowania Umowy.

14) W okresie rekojmi i udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeprowa-
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dzanych okresowych przeglagdach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladow
wad i usterek.

15) Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji
jest protokét z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji, ktory przeprowadzi Zamawia-
jacy i/lub Nadzor najpdzniej na 30 dni kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji,
stwierdzajgcy brak wad i usterek lub protokdt z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas
tego przegladu.

8. Odbidr jednostronny przez Wykonawce jest wykluczony w kazdym wypadku.

§11. WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z przyjetg oferta
ustala sie na kwote ryczattowg w  wysokoSCi i zt  netto (stownie zt:
.................................................................. ) plus podatek VAT 23%, tj. .cccccoevvevcieeeeeieeeieenennnnn 2t (stownie
ZE e s ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
ujetych w Formularzu cenowym, jak réwniez tam nie ujetych, a niezbednych do wykonania Przedmio-
tu umowy w tym zakresie i usuniecia wad, jak: wszelkie roboty przygotowawcze, porzgdkowe, tym-
czasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robodt i terenu przylegtego, zaplecza dla wyko-
nywanych prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robét), transport materiatéw
na miejsce robdt, utylizacja materiatéw, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp. Wynagrodzenie to jest ostatecznym
wynagrodzeniem Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy niezaleznie od rozmiaru robot bu-
dowlanych i innych Swiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich realizacji. Wykonaw-
ca nie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia w powyzszym zakresie, chociazby w czasie zawarcia
Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw tych robdt i innych swiadczen.

3. W przypadku, gdy wystgpi konieczno$é wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych potrzebnych
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone bedg na podstawie cen jednostko-
wych zawartych w Wykazie Cen, po uprzednim sporzadzeniu protokotu koniecznosci.

4. Jezeli do rozliczenia robét, o ktérych mowa wyzej, niezbedne bedg ceny jednostkowe, ktérych nie ma
w Wykazie Cen, wowczas Wykonawca okresli w drodze negocjacji z Zamawiajgcym takg cene jednost-
kowa. Podstawg do negocjacji bedzie cena jednostkowa obliczona metoda kalkulacji szczegétowej na
podstawie wskaznikow cenotwdrczych nie wyzszych anizeli przedstawione w ztozonej ofercie, tj.:

Robocizna(R) ... zt/rg
narzut kosztéw posrednich (Kp) ... %
zyskodR,S,Kp L %,

przy czym ceny materiatdw i koszty pracy sprzetu nie przekroczg poziomu srednich cen krajowych w
okresie realizacji wg cennikdéw Sekocenbudu za kwartat poprzedzajgcy termin wykonania robot, tgcz-
nie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty nie wystepujgce w cennikach. llo$¢ robdét zostanie
okreslona na zasadach okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot lub w
przypadku ich braku na zasadach agregacji okreslonych w KNR.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie podlega waloryzacji.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za elementy przedmiotu umowy faktycznie wykonane. W razie
niewykonania jakichkolwiek elementéw, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ elementow
niewykonanych.

7. Wykonawca nie moze domagac sie od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia jezeli:

1) wykonat roboty dodatkowe i/lub zamienne bez uprzedniego uzyskania Jego pisemnej zgody na wykonanie
tych robdt,

2) popadtw zwtoke w wykonywaniu robdt a zmiana cen czynnikow produkcji nastgpita po uptywie umownego
terminu ich wykonania.

§12. WARUNKI PLATNOSCI
1. Zamawiajgcy przewiduje jednorazowg ptatnos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w §11 Umowy.
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Podstawg wystawienia faktury koncowej beda:

1) podpisany przez Zamawiajgcego, Nadzér i Wykonawce Protokédt odbioru koricowego Przedmiotu Umowy
wraz z potwierdzonymi przez Zamawiajgcego innymi dokumentami wymaganymi Umowg lub przepisami
prawa;

Wystawienie faktury nastepuje na kwote poswiadczong przez Zamawiajgcego. Faktury wystawione niezgodnie z

postanowieniami Umowy beda zwracane bez obowigzku zaptaty.

Faktura koncowa ptatna bedzie w terminie 14 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo

wystawionej faktury wraz z Protokotem Zaawansowania Robot lub Protokotem Odbioru Koricowego dla ptatnosci

koncowej oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczegdlnosci odnoszgcymi sie do Podwykonawcow

Zamawiajgcego, po sprawdzeniu pod wzgledem merytorycznym, technicznym i rachunkowym. Naleznos¢

Wykonawcy ptatna bedzie w formie przelewu z rachunku Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy, wskazany na

fakturze. W przypadku opdznienia ze strony Wykonawcy w dostarczeniu wszystkich dowoddéw zaptaty i

os$wiadczen, termin zaptaty ulega przedtuzeniu o ilos¢ dni tego opdznienia.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, na zgdanie Podwykonawcy, Zamawiajgcy

dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwtoke), przystugujgcego

Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub ktdéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu, w formie kopii poswiadczonej

za zgodnos$¢ z oryginatem, umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, z tytutu
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Zadanie zaptaty Podwykonawcy winno by¢ uzupetnione o fakture (rachunek) oraz wymagane dokumenty
potwierdzajagce wykonanie prac, ktorych zgdanie zaptaty dotyczy, w szczegdlnosci Protokdt Zaawansowania

Robét/ Protokét Odbioru Koricowego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtaszania w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci zaptaty w terminie 7 dni od doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jesli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej kwoty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty;

- przy czym Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z catosci badz niektérych ze swoich uprawnien w odniesieniu do

dowolnej czesci wierzytelnosci.

Na tych samych zasadach Zamawiajgcy moze wstrzymac ptatnos¢ dowolnej z kwot naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawca lub

dalszym podwykonawca lub prawomocnego orzeczenia sgdowego.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Przy ptatnosci koncowej Zamawiajagcy moze potraci¢ Wykonawcy i zaptaci¢ bezposrednio Podwykonawcom

kwoty nalezne, a niezaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty dotychczas niezafakturowane przez

Podwykonawcdw. Zamawiajgcy moze réwniez skorzystac z uprawnien okreslonych w ust. 11 powyze;j.

Jezeli kwota zaptacona Podwykonawcom bedzie wyzsza, niz kwota wierzytelnosci Wykonawcy, z ktdrg

Zamawiajacy dokona potrgcenia kwot zaptaconych Podwykonawcom, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ nadwyzki z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub na zasadach ogdlnych.

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci

wynikajacej z niniejszej umowy.

Zamawiajacy informuje, ze stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11

marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug ( Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z péin. zm.)

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku z realizacja

niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktéorego zostat utworzony wydzielony rachunek

VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

Datg ptatnosci jest dzien ztozenia dyspozycji zaptaty z rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W razie powierzenia czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, w zakresie rozliczen stosuje sie zasady okreslone

w §13 Umowy.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na

zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
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publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1666).

Wykonawca zobowigzany jest umieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia przelewu w
wykazie podmiotdw o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug (Dz.U. 2020 poz. 106
z poin.zm.). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci wytacznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zostat utworzony wydzielony rachunek
VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

Strony uzgadniajg mozliwos¢ sktadania faktur w formie elektronicznej zgodnie z Ustawg z dnia 11 marca 2004 o
podatku od towarow i ustug (Dz.U. z 2020, poz. 106z pdzn.zm.) Faktura bedzie wystana z adresu firmowego
WYKONAWEY 1] e w formacie pdf na adres Zamawiajgcego tj.:
inwestycje@kosakowo.pl z tytutem maila - Faktura do Umowy Rl-..........coooevvevevicivnnne.

W razie powierzenia czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, w zakresie rozliczen stosuje sie zasady okreslone
w §13 Umowy.

§13. PODWYKONAWCY

. Z wytgczeniem robot zastrzezonych przez Zamawiajgcego w Specyfikacji, tj.: coveeeeeeeeiee i , zgtoszony w

ofercie i uzgodniony z Zamawiajgcym zakres robdt, ustug i dostaw moze by¢ wykonywany przez Wykonawce za
pomocg podwykonawcdw na zasadach okreslonych w Umowie.

. Przed przystapieniem do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca poda nazwy, dane kontaktowe oraz

przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w roboty, dostawy lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do tych informacji w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzyc realizacje prac i ustug z zakresu Przedmiotu umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem umdéw o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce Podwykonawce lub

Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

. Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ oswiadczenie, ze

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, ktoremu Wykonawca lub Podwykonawca powierzyt wykonanie czesci
przedmiotu Umowy nie podlegatby wykluczeniu na etapie postepowania przetargowego.

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg na roboty budowlane, wymagana jest zgoda

Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektu umowy z Podwykonawcg, a takze
projektu jej zmiany, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczgcymi zakresu powierzonych robdt oraz wysokoscig
wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami ptatnosci, w terminie najpdiniej 21 dni przed wejsciem
Podwykonawcy na roboty. Zamawiajgcy zgtosi sprzeciw lub zastrzezenia w terminie 14 dni od przedstawienia
projektu Umowy lub projektu jej zmiany.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci sprzeciw/zastrzezenia Zamawiajgcego
w terminie do 5 dni od zgtoszenia sprzeciwu/zastrzezen przez Zamawiajgcego pod rygorem zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w §18 ust. 1 pkt 9 niniejszej Umowy.

. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Bieg terminu, o ktéorym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego projektu umowy,

ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego.

. Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez

Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy, ktérg nalezy
ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego.

10.Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany w

szczegolnosci, jezeli:

a) z zastrzezeniem ust.17, wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z umoéw podwykonawczych
bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za te czes¢ przedmiotu umowy, ktérg
powierza w podwykonawstwo lub wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu Podwykonawcy
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przekroczy wysokos$¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawcy a
Podwykonawcg;

b) z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla wykonania robét w ramach
Przedmiotu niniejszej Umowy,

c) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajacego do bezposredniego
zwracania sie do Podwykonawcy o usuniecie wad i usterek oraz bezposredniego dochodzenia wszelkich
roszczen z rekojmi, wg uznania Zamawiajgcego, w tym do naliczania i dochodzenia kar umownych, z
pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy,

d) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do wystepowania do
Zamawiajgcego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych
przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter
przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢é zawarte w kazdej z umoéw z dalszym
podwykonawca,

e) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robdt w taki sposob, aby
mozliwe byto przypisanie konkretnych robét do danego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

f)  termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy, niz 14 dni od dnia doreczenia
faktury lub rachunku,

g) w umowie podwykonawczej jakakolwiek cze$¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana na
okres gwarancji lub rekojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie zawarte postanowienie o
tredci: ,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie potrgcenia (kwot
zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia watpliwosci Podwykonawca wyraza zgode, aby w czesci
obejmujacej kwote zatrzymang (kaucje) Swiadczenie Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia stato sie
Swiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego wykonania (art. 506 § 1 kc)”,

h) umowa zawierana z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca zawiera zapisy dotyczace mozliwosci :

- potrgcania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet kaugji
gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

- cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

- okreslajgcych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, jako kare za opdznienia; kary takie mozna okreslac jedynie jako kary za
zwtoke.

i) dla sporéw o zaptate z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego (inwestora) za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, ustugodawcy) nie bedzie wskazany sgd powszechny jako
wytgcznie wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego;

j)  w umowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapisow dotyczacych zatrudniania na umowe o prace
na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajgcego

11.Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

12.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument
wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

13.Kopie umoéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umow przedktadanych Zamawiajgcemu muszg by¢
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe/y upowazniona/e do reprezentacji przedktadajgcego kopie
umowy lub kopie zmian umowy.

14 .Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w niniejszym paragrafie.

15.W kazdej z umdw o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawcg, nalezy zastrzec, ze:

a) na podwykonawcy cigzy obowigzek przedstawiania Zamawiajagcemu i Wykonawcy (bez wezwania)
pisemnego oswiadczenia o zaptacie lub braku zaptaty przez Wykonawce kazdego wynagrodzenia naleznego
mu na podstawie umowy; oswiadczenie takie podwykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w
ciggu 7 dni od uptywu terminu, w ktérym kazde nalezne mu wynagrodzenie powinno byto zosta¢ zaptacone.
Wzor oswiadczenia stanowié¢ bedzie zatgcznik do niniejszej umowy. Oswiadczenie dotyczy¢ bedzie
rozliczenia koncowego.

b) Zamawiajgcy nie odpowiada za roszczenia podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu zaptaty naleznego
mu wynagrodzenia przed nadejsciem terminu zaptaty,
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c) podwykonawca zobowigzuje sie zachowaé poufnos$é¢ wszelkich informacji przekazanych mu w ramach
wykonywania czesci Przedmiotu Umowy.

16.Zadne z postanowieri niniejszego paragrafu nie stanowi zgody Zamawiajgcego na przyjecie odpowiedzialnosci
wobec podwykonawcow z tytutu ich roszczen o zaptate wynagrodzenia, jezeli odpowiedzialnos¢ taka nie wynika
z bezwzglednie obowigzujgcych przepiséow prawa.

17.Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i kazdemu dalszemu podwykonawcy, uzgodnionego
w umowie o podwykonawstwo, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przekroczyé wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te czes¢ zamowienia, ktéra ma by¢
wykonana przez Podwykonawce. Kazde przekroczenie tego warunku zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci
za zapfate wynagrodzenia Podwykonawcy i kazdego dalszego podwykonawcy w czesci przekraczajgcej wysokosé
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy od Zamawiajgcego za te czes¢ wykonania Przedmiotu umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

18.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

19.W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i
ustug (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z pdin. zm.) Wykonawca (Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z
Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg) wysokos$¢ wynagrodzenia netto oraz wskaza¢ kwote podatku VAT,
ktéry w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wykonawca.

20.Zamawiajacy, z waznych uzasadnionych powodow, w szczegdlnosci jezeli z jego informacji wynika¢ bedzie, ze
udziat podwykonawcy moze zaszkodzi¢ jakosci, terminom lub innym istotnym parametrom Przedmiotu umowy,
dobremu imieniu albo innym interesom Zamawiajgcego, ma prawo zgda¢ odsuniecia danego podwykonawcy od
realizacji czynnosci zwigzanych z Umowa, a Wykonawca winien niezwtocznie te zgdanie spetnic.

21.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okres$lonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu przetargowym, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 122 Ustawy PZP
stosuje sie odpowiednio.

22.Powierzenie wykonania cze$ci Przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tej czesci Przedmiotu umowy.

23.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie jak za swoje dziatania.

24.Na roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow gwarancji i rekojmi wobec
Zamawiajacego udziela Wykonawca.

25.Postanowienia dotyczgce Podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.

26.Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu
umowy o podwykonawstwo.

27.Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Placu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

28.Dokonanie przez Wykonawce potrgcenia wierzytelnosci z wierzytelnoscig Podwykonawcy z tytutu umowy
podwykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem bezskutecznosci.

29.0pdinienia w realizacji przedmiotu umowy mogace powstaé¢ w wyniku dziatan Wykonawcy, Podwykonawcow i
Dalszych podwykonawcow niezgodnych z postanowieniami niniejszego paragrafu nie mogg stanowi¢ podstawy
do zadania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy.

§14. ZAKAZ CESII
Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego na podstawie Umowy moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego

wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

§15. REKOJMIA | GWARANCIA
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesiecznej gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot za-
mowienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od dnia odbioru koricowego wszystkich Robot ob-
jetych Przedmiotem zamowienia.
Szczegdtowe warunki gwarancji jakosSci i usuwania wad w ramach tej gwarancji okreslone zostaty w
Karcie Gwarancyjnej stanowigcej Zatacznik nr 2 do umowy.
Wykonanie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci nie wytgcza mozliwosci  skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajgcych z rekojmi za Wady.
Wykonawca udziela rekojmi za Wady robdt na okres rowny okresowi gwarancji, od dnia podpisania
protokotu odbioru korcowego Robdt objetych Przedmiotem zamodwienia przez obie strony Umowy.
Wykonawca w okresie gwarancji ponosi odpowiedzialnos¢ za zgodng z Umowag jakos¢ robét oraz za
nienaganng jakos¢ wszystkich uzytych materiatéw, bez wzgledu na Zrédto dostawy.
O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie, przy czym wystarczajgce jest wy-
stanie faksu pod numer telefonu ........ lub e mail: (uzupetni¢ dane adresowe Wykonawcy).
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, na swoj koszt, ujawnionych w okresie gwarancji, bgdz
przy odbiorze, wad odnoszacych sie do Przedmiotu Umowy, w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni. W
razie istnienia obiektywnych przyczyn technicznych Zamawiajgcy wyznaczy dtuzszy termin umozliwia-
jacy usuniecie wady.
W razie ujawnienia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji, wad nie nadajgcych sie do
usuniecia, Zamawiajgcy moze zgdaé ponownego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci.
Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ dochodzone po uptywie jej terminu, jezeli Zamawiajgcy
ujawni wade w okresie gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy ma
prawo zlecenia ich usuniecia innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc roszcze-
nie o naliczenie kar umownych az do czasu dokoriczenia prac zalegtych lub usuniecia wady.
Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega wydtuze-
niu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.
Dochodzenie roszczen z tytutu zastepczego usuwania wad lub ponownego wykonania Przedmiotu
Umowy moze nastgpi¢ niezwtocznie po ich ustaleniu, a przed zaptatg innemu Wykonawcy.
W okresie gwarancyjnym, nie rzadziej niz raz do roku, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia z
Zamawiajgcym przez swojego upetnomocnionego na pismie Przedstawiciela, przegladu gwarancyjne-
go, ktdrego ustalenia bedg zaprotokotowane i wykonane przez Wykonawce.
Wypetnienie obowigzkéw Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji nastepuje w wyniku przeprowa-
dzonego odbioru ostatecznego na zasadach okreslonych w §10 umowy i sporzgdzenia protokotu od-
bioru ostatecznego stwierdzajgcy brak wad i usterek lub protokét z usuniecia wad i usterek stwier-
dzonych podczas tego przegladu. Do ktérego przeprowadzenia tego przeglagdu Wykonawca zobowig-
zany jest najpdzniej na 60 dni kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
o gwarancji i rekojmi przy sprzedazy.

§16. SILA WYZSZA

Strony mogg zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej
umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem zdarzenia sity wyzszej.
Przez pojecie sity wyzszej strony rozumie¢ bedg zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu
starannosci wymaganej w stosunkach kupieckich, ktore jest zewnetrzne zarowno w stosunku do Wykonawcy jak i
do Zamawiajgcego i ktéremu nie mogli sie oni przeciwstawic, dziatajac z nalezytg starannoscia.

Zdarzeniami sity wyzszej, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, sg w szczegolnosci, lecz nie wytgcznie:
strajk generalny, blokady drég lub innych powszechnie uzywanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych,
trzesienie ziemi, powddz, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sit przyrody, ktérych strony nie
mogty przezwyciezy¢, nie przewidziaty i nie mogty przewidzie¢, a nadto, ktore sg zewnetrzne w stosunku do nich
samych i ich dziatalnosci.

§17. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w szczegdlnosci, gdy:

Strona 18



N

Projekt umowy na wykonanie przebudowy / budowy drég w gm. Kosakowo

wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie bedzie lezato
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiaja-
cy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30-tu dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno-
$ciach; w takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Umowy,

Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robodt ponad 14-cie dni od dnia przekazania Placu budo-
wy;

Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z Umowg i nie reaguje na polecenia Inspekto-
ra nadzoru,

Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 10 dni nie majac zezwolenia od Nadzoru,

W przypadku likwidacji, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone
w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych infor-
macji w zakresie wykazania spetniania tych wymogow,

koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto-
Sci Umowy.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30-tu dni od powziecia wiadomosci o ww. okolicz-

nosciach; w takim przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy, jednakze tylko za te roboty, ktére nadajg sie do uzytkowania zgodnie z prze-
znaczeniem.

w

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, 7 Zamawiajgcemu, wedle jego uznania, przystuguje

prawo zlecenia zakoniczenia robot innemu wybranemu przez Zamawiajgcego wykonawcy na koszt i ry-
zyko Wykonawcy dotychczasowego.

(SN

. W przypadkach wyzej wymienionych Wykonawcy nie przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania.
. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 5 Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia nalezne-

go mu z tytutu wykonanej czesci umowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci, na pismie i zawiera¢ uzasadnienie.
Odstgpienie nastepuje w terminie 30 (stownie: trzydziestu ) dni od daty zaistnienia przestanek uprawniajgcych
Strone do skorzystania z tego uprawnienia.

~

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza

zadnych uprawnienl Zamawiajgcego z Umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, takze za
opdznienia lub zwtoke w wykonaniu Przedmiotu zamdwienia) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich gwarancji
nalezytego wykonania Umowy).

8. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od naliczenia kar
umownych, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia dokonczenia Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, na koszt i
ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiajgcego do sciggniecia od Wykonawcy dodatkowych kosztow
dokoniczenia Robdt obejmuje w szczegdlnosci zwiekszony w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy koszt
dokonczenia, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z ktérym Zamawiajgcy odstgpit od umowy, Przedmiotu
Umowy przez Zamawiajgcego lub innego wykonawce oraz koszty postepowan przetargowych na wytonienie
nowego wykonawcy. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ dodatkowych kosztow niezwtocznie po ustaleniu ich
wysokosci i przed ich rzeczywistg zaptata.

9. W razie opdznienia Wykonawcy w robotach o ponad 10 dni, Zamawiajagcy moze ograniczy¢ zakres Przedmiotu
Umowy Wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w
ocenie Zamawiajgcego przyspieszy to wykonanie robét.

10. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w razie opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu Zamawiajgcemu na pismie dodatkowego 30-dniowego
terminu na zaptate tego wynagrodzenia.

11. W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1)

w terminie 7 (stownie: siedmiu ) dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Nadzoru sporzadzi protokdédt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia. W protokole tym strony przedtozg zestawienie swoich roszczen.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra
ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od Umowy.
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3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

4) Wpykonawca niezwtocznie, najpdiniej w terminie 7 (stownie: siedmiu ) dni, usunie z Placu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§18. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy, z za-
strzezeniem ust.2 - w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 Umowy - za kaz-
dy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt 3
Umowy - w wysokosci 5.000 zt - za kazdy rozpoczety tydzien zwtoki;

3) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy
- w wysokosci 10 % Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 Umowy;

4) za zwtoke w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji ja-
kosci — w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien
zwtoki w usunieciu Wady;

5) za brak lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci — 1% kwoty wynagrodzenia umownego naleznego Podwykonawcy za pierwszym
przypadkiem a przy kazdym nastepnym 2% za kazdy dzien zwtoki;

6) nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg robo-
ty budowlane, lub projektu jej zmian —w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany —w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

8) niedokonania zmian w umowie o podwykonawstwo na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mo-
wa w §13 ust. 10 Umowy — w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

9) w przypadku niewykonania obowigzku okreslonego w §6 ust. 1 Umowy lub nieprzedtozenia
os$wiadczen, o ktdrych mowa §6 ust. 2 lub 5 Umowy lub niezgodnosci zatrudnienia o ktérym mo-
wa w §6 ust. 6 Umowy - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. W przypadku powstania z winy Wykonawcy robot niedokonczonych, o ktérym mowa w §10 ust.7 pkt 13)
Umowy, kary umowne za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt
Umowy nalicza sie w wysokosci 0,2 % za kazdy dzien zwtoki z kwoty Wynagrodzenia naleznego za roboty nie
dokorniczone.

3. Suma kar za zwtoke, okreslonych w ust.1 pkt 1), 3) i 4) i w ust.2, nie moze tgcznie przekroczy¢ 25% wartosci
Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust.1.

4. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, jezeli kary umowne nie pokrywaja
poniesionej szkody - do wysokosci poniesionej szkody.

5. Zapfacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokoriczenia robdt, ani z zadnych innych
zobowigzan umownych.

6. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajgcymi z faktury
wystawionej przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

§19. ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany tresci Umowy (na podstawie art. 454 i 455 ustawy Prawo zamodwien
publicznych) w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania Przedmiotu zamodwienia w zwigzku z:

a) koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy nie mégt przewidzie¢ w momencie
zawarcia umowy,

b) koniecznoscig wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoéwienia podstawowego lub innych zamowien powigzanych, ktorych udzielenie i wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamowienia,
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c) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacjg
podziemnych sieci, instalacji lub urzgdzen obcych i koniecznoscig wykonania robdt zwigzanych z
ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

d) zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej bezposredni
wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

f)wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

g) wystgpieniem niewybuchow lub innych niebezpiecznych substancji i materiatow uniemozliwia-
jacych wykonywanie robét,

h) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie zamo-
wienia w terminie,

i) zaistnieniem ponizszych okolicznosci:

— w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie robdt nie
bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robdt z Wykonawcg innych robot
wykonywanych na terenie budowy,

— niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci przesuniecia
terminu przekazania terenu budowy.

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej pod

warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci jego

przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdziniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez

Zamawiajgcego. Zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w

trakcie realizacji Przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztow realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robdt,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrdcenie czasu realiza-
cji robdt, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepiséw prawa powodujacg konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika Budowy,

kierownika robdt. Zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez

Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie

same, jakie byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. w ramach okreslonych przez

Zamawiajgcego warunkdéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej lub tez

kryteriéw okreslonych w SWZ);

zmiana postanowien Umowy w sytuacji wystgpienia zamowienn dodatkowych lub innych zamowien

powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktérych wykonanie

stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktorg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z
zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcédw okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci za-
mowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwyko-
nawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcdw okreslo-
nych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktorych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie
nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu w zakresie
nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, a
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podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdéw na
potrzeby realizacji zamodwienia,

6) zmiany warunkdéw realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbedne do prawidtowej realizacji
zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,
b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujaca, ze reali-
zacja Przedmiotu zamdwienia w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

7) zmiany postanowien Umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta
Srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na
skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w
przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych
ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego,
czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajacej wprowadzenie takiej modyfikacji;

8) jednostronnego ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu Przedmiotu zamowienia, co skutkowac bedzie
stosownym ograniczeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do wysokosci wynagrodzenia wytgcznie za
faktycznie wykonane elementy Robot. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu Przedmiotu
zamoéwienia, Cena Umowna okreslona w §11 ust. 1, zostanie pomniejszona o warto$¢ robdt, z wykonania
ktérych zrezygnowano. Wartos¢ tych robdt bedzie ustalona kosztorysem szczegdtowym sporzadzonym na
podstawie cen jednostkowych z kosztoryséw ofertowych Wykonawcy.

. Zmiany, o ktérych mowa powyzej mogg nastgpi¢ pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego. Termin

realizacji Przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okoliczno$ci stanowigcych przeszkody w

realizacji Robdt (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkdéw umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze

sztuka techniczng realizacje prac).

. Zadna z przestanek do zmiany Umowy okre$lonych w niniejszym paragrafie nie daje Wykonawcy prawa do

zadania wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany.

. Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia

okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Kazdorazowo zmiana/uzupetnienie Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c

niniejszego paragrafu oraz w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu jezeli nie prowadzg do zmiany terminu wykonania

przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia.

§20. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie Gwarancji Ubezpieczeniowej
0 Wartosci ......co...... zt (stownie: zt i /100) co stanowi 5% ceny catkowitej brutto podane;j
w ofercie.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy oraz roszczen z rekojmi, w tym roszczen z tytutu kar umownych.

. Wykonawca jest zobowigzany utrzymaé zabezpieczenie przez caty okres wykonywania Umowy w petnej

wysokosci. W razie przedfuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio przedtuzy

termin obowigzywania gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywaé Gwaranta

nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu, na pierwsze pisemne zgdanie wskazujgce na
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, kwoty do wysokosci wniesionego zabezpieczenia. Tresc
gwarancji nie moze zawiera¢ zadnych postanowien ograniczajacych abstrakcyjno$¢ gwarancji. Termin

obowigzywania gwarancji bedzie nie krétszy, niz termin wykonania Przedmiotu Umowy i okres rekojmi, kazdy z

nich powiekszony o 30 dni.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi rowniez zawierac klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
Warunkéw Umowy lub robdt, ktdre majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych Umowa, jakie mogg zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajgcym
(Beneficjentem), Wykonawcg, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposdb z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z gwarancji.
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2) rezygnacji Gwaranta z koniecznosci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji
oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.

3) tresci: Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

Do gwarancji musza by¢ zatgczone dokumenty wykazujgce uprawnienie osob podpisanych pod gwarancjg do

reprezentacji Gwaranta.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je,

wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy — na rachunek

Wykonawcy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie przez caty okres wykonywania Umowy w petnej wysokosci. W razie

przedfuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio przedfuzy termin

obowigzywania gwarancji.

Zamawiajacy zwroci 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

koricowego, a 30% zabezpieczenia terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji.

Tres¢ i forma dokumentdéw zabezpieczenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujgcych na podstawie umowy lub przepiséw prawa,

Zamawiajacy moze nadto zgtosi¢ zadanie wyptaty catosci lub czesci kwoty z zabezpieczenia, a Zabezpieczenie

whniesione w pienigdzu zatrzymac, w razie:

1) nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia na co najmniej 30-ci dni naprzod
przed koricem waznosci aktualnego zabezpieczenia,

2) odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy; w szczegélnosci Zamawiajgcy moze zatrzymac
kwote zabezpieczenia do czasu dokoriczenia Przedmiotu umowy.

§21. POSTANOWIENIA KONCOWE

Jezeli nie zostato wyraznie zapisane w inny sposob, to wszelkie postanowienia o wydaniu przez kogokolwiek
powiadomienia, polecenia, lub innego przekazania informacji rozumie sie tak, ze odpowiednia informacja
zostanie przekazana na pismie. Przekazanie takie winno nastgpi¢ bezzwtocznie.

Zamawiajacy przyjmuje korespondencje w siedzibie Zamawiajacego lub na adres e-mail w formie pisemnej w
dniach od poniedziatku do pigtku (oprocz wypadajgcych woéwczas swiat i dni wolnych od pracy) w godzinach 8-
15. Dostarczenie korespondencji po godzinie 15-tej bedzie traktowane jako wptyw w nastepnym dniu roboczym
przypadajgcym po dniu dostarczenia.

Wykonawca na kazde pisemne Zgdanie Zamawiajgcego, ztozy pisemng informacje o stanie zaawansowania
realizacji umowy oraz wyjasni Zamawiajgcemu watpliwosci dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.

Cena okreslona w ofercie Wykonawcy bedzie rozumiana jako cena ryczattowa w rozumieniu art. 632 §1 Kodeksu
Cywilnego za wykonanie catosci Przedmiotu umowy.

Zaistniatych watpliwosci powstatych w wyniku realizacji umowy Wykonawca nie moze wykorzystywac na
niekorzy$¢ Zamawiajgcego, lecz musi dgzy¢ do ich wyjasnienia i uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Spory mogace wynikng¢ z niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciu sadéw powszechnych wiasciwych ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych uzyskanych podczas realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca, w razie koniecznosci, zapewni
zachowanie wszelkich wymogow okreslonych przepisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie
informacji niejawnych. Ponadto niezaleznie od danych podlegajgcych ochronie zgodnie z procedurami
okreslonymi w ustawie o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w
tajemnicy wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku wykonania Umowy, réwniez po jej wykonaniu.
Zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemne;j.

Integralng czesé niniejszej umowy stanowig dokumenty wymienione w §2 ust.5 Umowy.

10.Strony obowigzane sg zawiadamiad sie wzajemnie o zmianie adreséw. W razie uchybienia temu obo-

wigzkowi doreczenia na adres dotychczasowy albo na adres wskazany w rejestrze wtasciwym dla danej
Strony uwazac sie bedzie za skutecznie dokonane.

11.Nagtowki umieszczono w niniejszej Umowie jedynie dla wygody stron, nie wywierajg one wptywu na

interpretacje Umowy.
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12.W sprawach nie uregulowanych Umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa za-
mowien publicznych oraz Prawa budowlanego.

13.Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla Wyko-
nawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatacznikami do niniejszej umowy s3:
1) Zatgcznik nr 1 —Klauzula informacyjna RODO
) Zatacznik nr 2 — Formularz cenowy
) Zatacznik nr 3 —Karta gwarancyjna
4) Zatgcznik nr 4 —Wzdr oswiadczenia podwykonawcy
)
)

Zatgcznik nr 5 — Wzdr oswiadczenia wykonawcy

Zatacznik nr 6 — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (wtgczony do umowy po opracowaniu przez
Wykonawce i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego)

7) Zatgcznik nr 7 — Wykaz Cen (wtgczony do umowy po opracowaniu przez Wykonawce i

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika
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Zatacznik nr 1 do Umowy

Kosakowo, dnia .............. 2021 roku

Klauzula informacyjna RODO

Majac na uwadze przepisy art. 13 ust. 1i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), w zwigzku z zawartg umowag, Wéjt Gminy
Kosakowo informuje, iz:

1)

Administratorem Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Kosakowo z siedzibg w Kosakowie
przy ul. Zeromskiego 69. Z Administratorem danych mozna sie skontaktowaé poprzez adres mai-
lowy kosakowo@kosakowo.pl, telefonicznie pod numerem 58 660 43 43 lub pisemnie na adres
siedziby administratora.

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym moze sie Pan skontaktowac po-
przez email sekretarz@kosakowo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem
ochrony danych mozna sie kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania da-
nych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.

Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji zawartej z Administratorem umowy oraz
w celu wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzacych na Administratorze na podstawie art. 6 ust.
1lit. bi c ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych.

odbiorcg Pana danych osobowych bedg pracownicy Administratora, upowaznieni do przetwarza-
nia danych osobowych oraz podmioty wspdtpracujgce z Administratorem w zakresie prowadzonej
dziatalnosci na podstawie odpowiednich umoéw powierzenia przetwarzania danych osobowych, w
tym w zakresie swiadczenia obstugi prawnej i ustug informatycznych, ale wytacznie w celu realiza-
cji zawartej z Panem umowy bad? realizacji obowigzkéw ustawowych natozonych na Administra-
tora, w tym osoby wystepujgce z zapytaniem o udzielenie informacji publicznej, instytucje prowa-
dzgce postepowanie kontrolne.

dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji zawartej umowy, a po jej
zakonczeniu — do czasu przedawnienia roszczen oraz wykonania ustawowych obowigzkéw nato-
zonych na Administratora.

posiada Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.

posiada Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, ze przetwa-
rzanie Pana danych osobowych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych,

podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych bedzie odmowa zawarcia umowy z Administratorem.
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Zatacznik nr 2 do Umowy

Kosakowo, dnia .............. 2021 roku

FORMULARZ CENOWY
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Zatacznik nr 3 do Umowy

WZOR
Karta gwarancyjna do wykonanych robét budowlanych
sporzadzona w dniu...............

Uprawniony z tytutu gwarancji — Zamawiajacy: Gmina Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego
69, NIP: 587-15-69-970

GWAraNt = WYKONAWEA: ......ioiiiiiiiiiiii ettt ettt et b et et ste e eb e ebaesbeesbe s

Umowa: Umowa zawarta pomiedzy Gming Kosakowo a Wykonaweg Nr.......cceeeveiiiiciiececcecee e
Z2dNia o,

Data 0dbioru KONCOWEEO: ...cvieeeee et )

Wartos$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania Przedmiotu UMOWY.......coveeeeeee oo,

Przedmiot gwarancji: Cato$¢ Przedmiotu umowy, okreslonego przedmiotowg Umowa.

Na wykonany Przedmiot umowy Wykonawca udziela .... m-cy gwarancji jakosci (okres zgodny ze zto-
7ongq ofertg), ktérej bieg rozpoczyna sie z chwilg odbioru catosci przedmiotu umowy przez Zamawia-
jacego, liczac od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru catosci przedmiotu umowy. Wyko-
nawca udziela gwarancji jakosci (w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego) robét wykonanych w
ramach Umowy zapewniajgc dobrg i odpowiadajgcg warunkom Umowy jako$¢ wykonania przedmio-
tu Umowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi Umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz dokumen-
tacjg powykonawczg wykonang przez Wykonawce. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
W wypadku powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o jakiejkolwiek wadzie Robdt,
Zamawiajgcy wedtug swojego wyboru zawiadomi Wykonawce na pismie lub faksem lub za potwier-
dzeniem otrzymania drogg elektroniczng - o jej wystgpieniu, a Wykonawca niezwtocznie podejmie
nieodptatnie wszelkie dziatania majgce na celu naprawe lub usuniecie zaistniatej wady, nie wytgczajac
wymiany wadliwego elementu Robdét na nowy (,,Usuniecie wady”). Wykonawca zobowigzany jest wy-
kona¢ wszelkie niezbedne czynnosci majgce na celu usuniecie wady w terminie 14 dni od dnia otrzy-
mania zawiadomienia o wadzie, z zastrzezeniem, ze w wypadku:

a) wad, ktorych usuniecie w terminie wskazanym w zdaniu niniejszym jest obiektywnie z przyczyn
technicznych niemozliwe, to woéwczas Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny odpowiednio
dtuzszy, uzasadniony wzgledami technicznymi termin dla Usuniecia wady — uzasadnienie ko-
niecznosci wydfuzenia terminu na usuniecie wady cigzy na Wykonawcy.

b) wad, ktére powodujg istotne zagrozenie dla bezpieczeristwa Robdt lub stanowig zagrozenie dla
zycia, zdrowia lub mienia uzytkownikdw wykonanych robdét lub osdb trzecich, to wéwczas Wyko-
nawca w ciggu 12 godzin od otrzymania zawiadomienia o wadzie zgtosi gotowos¢ do ich usunie-
cia, zapewniajgc wszelkie mozliwe srodki celem uchylenia niebezpieczeristwa powodowanego ta-
kimi wadami i doprowadzi do Usuniecia wady w terminie 2 dni od powziecia przez Zamawiajgce-
go informacji o wadzie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.2 lit.b) Zamawiajgcy moze jednakze samemu usungé wade na

koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile zachowanie postanowien tam wskazanych mogtoby spowodowatc
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powstanie niepowetowanych szkdd, co nie zwolni w takim wypadku Wykonawcy z odpowiedzialnosci
z tytutu gwarancji jakosci.

W ramach usuniecia wady Wykonawca zobowigzany jest nie tylko do dokonania czynnosci wskaza-
nych w ust. 2, ale rdwniez do naprawienia wszelkich wyniktych z jego winy szkéd poniesionych przez
Zamawiajgcego, Uzytkownika lub jakiekolwiek osoby trzecie w wyniku samego wystgpienia wady.
Wszelkie wady, ktére nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 2.
Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawecy i na jego koszt i ryzyko, co nie zwolni w takim
wypadku Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrate lub uszkodzenie Robdt, w wyniku wtasnego dziatania,
w trakcie wykonywania obowigzkdw z tytutu gwarancji jakosci.

Jezeli Zamawiajacy i Wykonawca z przyczyn obiektywnych uznajg usuniecie wady za niemozliwe, to
woéwczas Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone, proporcjonalnie do obnizonej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub uzytkowej Robdt, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiaja-
cego od Wykonawcy pokrycia wszelkich szkdd, jakie Zamawiajgcy ponidst w wyniku powstania takiej
wady.

Zamawiajgcy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci takze po uptywie jej okre-
su, jesli wada zostata ujawniona i zgtoszona w okresie gwarancji jakosci. Okres gwarancji jakosci prze-
dtuza sie o czas w jakim Zamawiajacy lub inny Uzytkownik Robdt nie mégt wykorzystywac przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem na skutek wystgpienia wad. W wypadku, gdy w ramach usu-
niecia wad Wykonawca wymienit wadliwy element Robdt na nowy lub dokonat jego istotnych na-
praw, to wowczas termin Gwarancji jakosci dla tego elementu bedzie biegt na nowo.

Gwarancje wynikajgce z robdét powierzonych Podwykonawcom spoczywajg na Wykonawcy.
Wykonawca akceptuje, ze uprawnionym z gwarancji jakosci jest Zamawiajgcy, jak rowniez kazdy
podmiot, na ktdrego rzecz Zamawiajgcy przenidst uprawnienia z niniejszej gwarancji jakosci w catosci
lub w czesci.

Strony ustalajg, iz okres rekojmi za wady Robdt bedzie odpowiadat okresowi obowigzywania gwaran-
cji jakosci. Odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi za wady Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w
kodeksie cywilnym, jednakze Zamawiajgcy ma prawo wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady takze po uptywie jej okresu, jesli wada zostata ujawniona w okresie rekojmi za wady.

W catym okresie gwarancyjnym Wykonawca ma obowigzek potwierdzania wptywu korespondencji i
pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie danych teleadresowych. Jezeli
Wykonawca niedopetnia tego obowigzku, korespondencje skierowang na znane Zamawiajgcemu ad-
resy i potwierdzong poprzez operatora korespondencji listowej lub elektronicznej, bedzie uznana za
doreczong;

W okresie gwarancyjnym, nie rzadziej niz raz do roku, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia z
Zamawiajgcym przez swojego upetnomocnionego na pismie Przedstawiciela, przegladu gwarancyjne-
go, ktorego ustalenia bedg zaprotokotowane i wykonane przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze zleci¢ innemu podmiotowi w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i niebezpie-
czenstwo usuniecie wad/usterek, nieusunietych przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami zwigzanymi z zastepczym usunieciem wad/usterek
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce. Powyzsze nie wytgcza mozliwosci naliczenia Wykonawcy kary
umownej na podstawie §18 ust. 1 pkt.3 Umowy wskazanej w niniejszej Karcie Gwarancyjne;.
Wykonawca, niezaleznie od udzielonej Gwarancji, ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady
robot budowlanych.

Okreslenia uzyte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej nalezy odczytywac i rozumiec jak w Umowie.

GWARANT — WYKONAWCA ROBOT: UPRAWNIONY - ZAMAWIAJACY:
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Projekt umowy na wykonanie przebudowy / budowy drég w gm. Kosakowo

Zatacznik nr 4 do Umowy

.............. ,dnia ... r

(podwykonawca/ dalszy podwykonawca*)

Wzér Oswiadczenia Podwykonawcy
REPIEZENTUJGC cevieeeeeeee et ettt e (nazwa i adres podwykonawcy/ dalszego
podwykonawcy*)
bedacego podwykonawcg/ dalszym podwykonawca™ .......ccoceeeeeveecivenevene, (nazwa i adres Wykonawcy/
podwykonawcy*)
W ZAKIESIE ettt e (rodzaj/ zakres robét),
Y= Lo - 1 [V TR
realizowanym w ramach Umowy nr ......... ,zdnia ... , Zawartej pomiedzy Zamawiajagcym - Gming Kosa-
kowo z siedzibg w Kosakowie przy ul. Zeromskiego 69, 81 —198 Kosakowo,
[OOSR ,
os$wiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od wykonawcy/ podwykonawcy® ............c.c......... (na-
zwa wykonawcy/ podwykonawcy*), w kwocie ............ zt (stownie: ............ ), bez podatku VAT, za prace wy-
konane w okresie od ......... r.do ... r, zgodnie z faktura/ rachunkiem nr ......... , z dnia e oraz

protokotem wykonanych prac zatwierdzonym przez Kierownika Budowy Wykonawcy. Odpis ww. protoko-
tu oraz kserokopie faktury przekazuje w zatgczeniu do niniejszego o$wiadczenia.

(podpis osoby upowaznionej do reprezen-
towania podwykonawcy/ dalszego pod-
wykonawcy*)

*- niepotrzebne skresli¢
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Projekt umowy na wykonanie przebudowy / budowy drég w gm. Kosakowo

Zatacznik nr 5 do Umowy

...................... ,dnia e 1
(Wykonawca)
Wzdr Oswiadczenia Wykonawcy
REPIEZENTUJGC wvvvieecveceieteee ettt e (nazwa i adres Wykonawcy), bedacego Wyko-
nawcg Zadania: wykonanie robét budowlanych pn: .......eeveveeceevereceeeieeeenne realizowanego w ramach
Umowy nr ......... ,zdnia ... , Zawartej z Zamawiajgcym - Gming Kosakowo z siedzibg w Kosakowie przy

ul. Zeromskiego 69, 81 —198 Kosakowo,

oswiadczam, ze:
1) uregulowatem naleznosci wszystkich podwykonawcdw, dostawcéw i ustugodawcdw, uczestniczg-
cych w realizacji ww. Zadania;
2) dokonatem wszelkich wymaganych ptatnosci na rzecz wszystkich podwykonawcéw, dostawcow i
ustugodawcéw, uczestniczacych w realizacji ww. Zadania,

- za prace wykonane w okresie od ......... r.do ... r, zgodnie z fakturami/rachunkami:
1)nr..... ,2dNia e, ,
2)Nr ... ,2dNia e, ,

oraz protokotem wykonanych prac zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz przez Kierownika Bu-
dowy Wykonawcy.

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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