Zatacznik nr ......... Projekt umowy

zawarta w Rozprzy w dniu .......ccceeuueeeee. 2023 r. pomiedzy nastepujgcymi Stronami:
Gming Rozprza majgca swg siedzibe w Rozprzy, Al. 900 — lecia 3,
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reprezentowang przez Zastepce Burmistrza Rozprzy — Artura Cubate,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza — Bogdana Géreckiego
zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,
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reprezentowang przez :

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie podstawowym
z mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
§1
Okreslenie przedmiotu umowy wraz z jego opisem

1. Zamawiajacy zgodnie z przeprowadzonym trybem podstawowym na podstawie art. 275
pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605) oraz ofertg ztozong przez Wykonawce powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zadanie pn. ,Modernizacja dachu na budynku Urzedu Miasta i Gminy w
Rozprzy”, zgodnie ze specyfikacjg warunkow zamodwienia, dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, przepisami, normami i zasadami
sztuki budowlanej oraz ofertg przetargowg Wykonawcy.

2. Zakres robdt budowlanych:

e Przygotowanie placu budowy (w tym urzadzenie i uzgodnienie na wtasny koszt usytuowania
zaplecza budowy wraz z kosztami podtgczenia i uzytkowania wody i energii elektrycznej).

e roboty rozbidrkowe (demontaz pokrycia dachowego, czesciowy demontaz wiezby dachowej),

e roboty budowlane (wymiana czesci wiezby dachowej, wymiana pokrycia dachu na
blachodachéwke, montaz rynien).

e Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw stanowigcych dowadd
nalezytego wykonania przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci
itp.) — 2 kpl.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia okresla zataczona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz oferta



4.

przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowag warunkach.
Zakres rzeczowy obejmuje rowniez:

a) wykonanie wszelkich robdt zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy i organizacja

b

zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego, produkcyjnego zgodnie
z przepisami BHP i p.-poz., biezgcg konserwacje maszyn i urzgdzen oraz utrzymywanie
obiektow tymczasowych w nalezytym stanie,

) rozliczenie kosztow zuzycia wody i energii elektrycznej. Koszt mediéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,

c) wykonanie wszelkich robdt tymczasowych wynikajgcych z organizacji robdt, ich

d

utrzymywanie w nalezytym stanie i rozbidérke oraz prac towarzyszacych robotom
podstawowym,

) zabezpieczenie terenu na czas ich wykonania przed osobami postronnymi, a w szczegdlnosci
przeciwdziatania wypadkom oséb trzecich. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia
przekazania budowy,

e) wykonanie wszelkich badaiA niezbednych dla udokumentowania wymaganej jakosci

f)

wykonanych robét i wbudowanych materiatéw,

przygotowanie obiektu i wszelkich dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy
zwigzanych z procedurg zgtoszenia do uzytkowania obiektu budowlanego stosownie do
prawa budowlanego, udziat w czynnosciach dokonywanych przez powotane do tego organy
oraz wykonywanie wszelkich czynnosci pokontrolnych wydanych przez te organy,

g) organizacje i koordynacje catego procesu budowlanego w ramach wykonawstwa inwestycji,

h

) wykonanie wszelkich robdot zwigzanych z likwidacjg placu budowy i jego zaplecza po
zakonczeniu robdét oraz uporzadkowaniem terenu budowy i zaplecza w sposdb zgodny
z wymogami Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada tytut prawny do terenu oraz dokonat stosownego

zgtoszenia wykonania robét budowlanych we wtasciwym organie administracji budowlanej.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu

protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktory realizuje, jak i

za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim fadu i porzadku

oraz za wszelkie szkody jakie mogg na nim powstac.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania ,,robét zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacja

projektowa oraz ,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 ust.

2 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na

dzien odbioru robdt przepisami.

Przez ,konieczne prace dodatkowe” nalezy rozumiec¢ prace (roboty), o ktérych mowa w art.

630 § 1 kc, czyli prace (roboty) objete przedmiotem zamdwienia (dzietem), ale nie

wystepujgce (ujete) w przedmiarach robdt bedacych podstawg do obliczenia ceny oferty,

czyli kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 umowy, a bez ktdrych nie mozna wykonaé i odda¢ do
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uzytkowania przedmiotu zamowienia podstawowego okreslonego w § 1 ust. 1 i ust. 2
niniejszej umowy. Prace te (roboty) bedg rozliczane zgodnie z zasadami podanymi w § 4 ust.
9.

Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumiec roboty bedgce nastepstwem (wynikiem) rozwigzan

zamiennych o ktérych mowa w Prawie budowlanym. ,Roboty zamienne” to wykonywanie

elementu zaprojektowanego (wystepujgcego) w dokumentacji projektowej, ale w sposdb
odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie

,rozwigzania zamiennego” (przeprojektowania) przez autora dokumentacji projektowej w

ramach nadzoru autorskiego. ,Roboty zamienne” beda rozliczane zgodnie z zasadami

podanymi w § 4 ust. 10.

Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe jesli:

a) staty sie konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci
z zasadami wiedzy lub stanem placu budowy spowodowanymi przede wszystkim
warunkami gruntowymi,

b) wystgpita niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie
w dokumentacji projektowe;j.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze ich
wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie mozliwe z
przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czesdci nalezy
rozumiec jako odstgpienie przez Zamawiajgcego od czesci przedmiotu umowy. Przewiduje sie
takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji
z wykonywania robét, ktére byty przewidziane w przedmiarach robdét stanowigcych zataczniki
do SWZ lub dokumentacji projektowej w sytuacji gdy wykonywanie danych robdét bedzie
zbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziei odbioru
robét przepisami. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode zardwno na ograniczenie zakresu
robét z powyzszych powodéw. Roboty te w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Bedg to przyktadowo okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujgce poprawienie parametréow technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen

przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia

parametréw tych materiatdw i urzadzen.

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robdt zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez inspektora

nadzoru zestawienia materiatéw, wyrobdw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania.
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Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni

od daty podpisania umowy kosztoryséw opracowanych metoda kalkulacji szczegdtowej

(w umowie wystepuja pod pojeciem , kosztorysy ofertowe”). Wyliczone w tych kosztorysach

ceny poszczegdlnych elementdéw, jak réwniez cena catkowita musi byé zgodna z cenami

przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych skfadnikéw cenotwdrczych

(R, Ko, Z, M, S) musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych

z danej branzy robét. Tak opracowane kosztorysy beda podstawg do rozliczania:

a) robot wprost ujetych w przekazanych przez Zamawiajgcego przedmiarach robdt, a wiec
objetych kwotg o ktére mowa w § 4 ust. 1 umowy,

b) ewentualnych , koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w ust. 8,

c) ewentualnych ,koniecznych robét zamiennych”, o ktérych mowa w ust. 9,

d) ustalenia wysokosci wynagrodzenia i rozliczania robdt, na ktére zostang ewentualnie
zawarte aneksy do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamdwien
publicznych albo art. 455 ust. 2.

Uwaga: zawarcie aneksu do umowy podstawowej na podstawie art. 455 ust. 2 moze
nastapic tylko w sytuacji gdy faczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%.

e) obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci przedmiotu
umowy w wyniku odstgpienia od umowy.

Zamawiajgcy Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia

wystepujagcym w dokumentacji technicznej towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”, co

oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw nie gorszych niz opisywanym

w dokumentacji tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne ijakosciowe co

najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktory

zdecyduje sie stosowac urzadzenia i materialty rownowazne opisywane w dokumentacji,
obowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty iurzadzenia spetniajg
wymagania okreslone w dokumentacji technicznej.
§2
Termin wykonania

Termin wykonania i odbioru catego przedmiotu zamdwienia zgodnie z ofertg przetargowa

Wykonawcy wynosi do 30 dni liczagc od daty podpisania niniejszej umowy.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru

koricowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 18 niniejszej umowy.

Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia

opd6znien wynikajacych z:

a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot;

c) wystgpienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

d) wystgpienia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot;

e) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét — fakt
ten musi zostaé udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz



zgtoszony niezwiocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru;

f) wystgpienia robot ,zamiennych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 niniejszej umowy lub
»koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy - pod
warunkiem, ze wykonywanie tych robdét wptywa na termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy;

g) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot;

h) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, o ile
realizacja robét budowlanych objetych tymi aneksami wptywa na termin wykonania
niniejszej umowy.

Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 3 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz

muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika

budowy i Nadzor Inwestorski i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy,

z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

w odniesieniu do przestanki, o ktérej mowa w ust. 3 lit. ,,a” oraz lit. ,,d” rowny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju.

§3

Obowigzki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego.

1)

2)
3)

4)
5)

Dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie do 7
(siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

Przekazanie kopii zgtoszenia na budowe wraz z dziennikiem budowy.

Przekazanie Wykonawcy, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy
placu budowy.

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 10
niniejszej umowy.

2. Obowigzki Wykonawcy.

1)
2)

3)

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;
Przeprowadzenie wszelkich przewidzianych przepisami prawa préb, badan i odbioréw,
rozruchdw technologicznych. Protokoty z powyzszych czynnosci nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zgtoszenia do odbioru koricowego.

Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie wszystkich innych czynnosci niezbednych
do witasciwego wykonania robét. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé i oznakowaé
prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji robdt budowlanych, zapewni¢ w bezpieczny sposdb dostep do prywatnych
obszaréw potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$é
za teren budowy oraz osoby na nim przebywajgce, od chwili przejecia placu budowy,
z wytgczeniem innych Wykonawcdw, realizujgcych zlecenia na rzecz Zamawiajgcego.
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7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)

17)

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i wszelkie wynikajace z tego
konsekwencje.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych powinien opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.) oraz
przedstawi¢ go Zamawiajgcemu i zapewnié jego stosowanie.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwdch) egzemplarzach w
formie pisemnej (papierowej) i przekazanie jej Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do odbioru
korncowego przedmiotu umowy.

Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym Dziennika
budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom
celem dokonywania wpisow i potwierdzen.

Wykonanie przed zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy wszelkich
przewidzianych przepisami prawa préb, badan i odbioréw, rozruchéw technologicznych,
ktérych pozytywny wynik jest warunkiem przystgpienia do odbioru koricowego.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z prébami, badaniami przewidzianymi prawem
budowlanym, niezbednych do prawidtowego prowadzenia budowy.

Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw tgcznie z dokumentacjg powykonawczg
do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego wraz z instrukcjg eksploatacji i konserwaciji
obiektu i zamontowanych elementéw budowlanych i urzadzen.

Uczestniczenie na zgdanie Zamawiajgcego w naradach i innych czynnos$ciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

Zgtaszanie obiektu i robot do odbioru.

Przestrzeganie przepiséw BHP.

Przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych.

Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.

Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania przepiséw prawa, norm technicznych itp.;
Wykonawca ma obowigzek utrzymywac porzadek na placu budowy w czasie realizacji prac.
W trakcie wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszystkie urzagdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $mieci.

Likwidacje placu budowy, zaplecza wtasnego Wykonawcy oraz uporzgdkowanie placu
budowy bezzwtocznie po zakonczeniu robdt w terminie uzgodnionym przez strony umowy.
W przypadku nie uzgodnienia tego terminu — nie pdzniej niz do 14 dnia od daty dokonania
odbioru koncowego. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu Zamawiajacy zleci
wykonanie powyzszych czynnosci na koszt Wykonawcy, a wartosé kosztdw z tym zwigzanych
zostanie potrgcona z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztdw na zasadach
ogolnych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo
robot.
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19)

20)

21)

22)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdow witasnych zgodnie
z oferta. Materiaty te musza posiadac aktualne Swiadectwa jakosci, Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ z wymogami Zamawiajacego i uzyskad kazdorazowo, przed wbudowaniem pisemng
akceptacje Inspektora Nadzoru;
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw z tytutu szkdéd wobec
Zamawiajgcego i 0sob trzecich, ktdre moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia do zakoriczenia
kazdego etapdw w zwigzku z wykonywaniem prac objetych umowa.
Wykonawca ma obowigzek koordynowaé prace realizowane przez podwykonawcéw.
Wykonanie robdét przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisow wynikajgcych
z art. 647" Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy
zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdéb wadliwy, niezgodny
z zatozeniami i przepisami.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach
Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje.
Wykonanie, w okresie gwarancji, wymaganych przeglagddéw gwarancyjnych.
§4

Wynagrodzenie
Zgodnie z ofertg Wykonawcy ustala sie wstepne wynagrodzenie w wysokosci:
NEtLO: oo ZE (STOWNIE: et )
stawka podatku VAT w wysokosci 23%,
brutto: .o ZE (STOWNIE: e )

Wynagrodzenie odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w przedmiarach robét, ktére
byty zatagczone do SWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera koszty wynikajagce z projektow
budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury
przetargowej bedgcej podstawg do zawarcia niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera réwniez nastepujgce koszty: projektu BIOZ,
wykonania wszelkich robét przygotowawczych pdzniejszej, porzgdkowych, zorganizowania,
zagospodarowania i likwidacji placu budowy oraz zabezpieczenia placu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna), wywozu
odpaddéw z terenu budowy, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakoriczeniu
realizacji robdét budowlanych oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy, m. in.
ubezpieczenia budowy.

Rozliczanie robdt, o ktérych mowa w ust. 2 oraz kosztéw, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu bedzie sie odbywato na podstawie faktury korcowej. Podstawg wystawienia



faktury bedzie podpisany przez Kierownika Robét i Inspektora Nadzoru protokot korncowy
odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ksigzki obmiaru.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT.

Rozliczenie poszczegdlnych robdét nastgpi w oparciu o ich ceny jednostkowe wynikajgce
z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane ilosci robét na podstawie sprawdzonych
i potwierdzonych przez inspektora nadzoru ksigzek obmiaru. Wynagrodzenie ostateczne

zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego (réznicowego) i obmiaréw
robot potwierdzonych przez uprawnionego geodete oraz przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W  kosztorysie = powykonawczym  (réznicowym) powinny  by¢
wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy (przed zmianami, po zmianach).
Wszelkie inne rodzaje robdt niz ujete w przedmiarach oraz zwiekszone w porédwnaniu
z przedmiarem robét ilosci robaét tj. ,konieczne prace dodatkowe”, o ktédrych mowa w § 1 ust.
8 umowy oraz ,,roboty zamienne”, o ktérych mowa w § 1 ust. 9, a konieczne do wykonania i
oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy, mogg by¢ wykonane na podstawie
protokotéw koniecznosci sporzadzonych przez Wykonawce, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotéow
koniecznosci przez Zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. robét
lub zrezygnowad z robét ,,zaniechanych”.

Rozliczanie robot ujetych w przedmiarach oraz ,koniecznych prac dodatkowych”
niezbednych do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy,
okreslonego w § 1 ust. 1 i 2 bedzie sie odbywato na podstawie faktury koncowej, o ktorej
mowa w ust. 4. niniejszego paragrafu. Podstawa rozliczenia ww. robdét bedzie protokot
odbioru wykonanych robdt oraz kosztorys zamienny wykonany w oparciu o nastepujgce

zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdét bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, a ilosci
wykonanych w tym okresie robdt — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpia roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 9 pkt. a) niniejszego paragrafu), a konieczne do
wykonania przedmiotu zamdwienia, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikdéw produkgcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysdw ofertowych
ztozonych przez wykonawce,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w p.pkt
1, brakujace ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawag do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
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Rozliczanie ,robdt zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
bedzie odbywato sie na podstawie faktury koricowej o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu. Podstawg rozliczenia ww. robét bedzie protokdt odbioru wykonanych robét oraz
kosztorys réznicowy wykonany w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej”, a wiec roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie
wykonana;
b) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,,zamiennej”;
c) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami.
d) wyliczen ww. cen (,pierwotnej” i ,zamiennej”) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce
zatozenia:
d1) ceny jednostkowe robdt nalezy przyjac z kosztoryséw ofertowych;
d2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem
,»,d1” nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikdéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyjac z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,,1”, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

d3) ilosci robot, ktdre miaty byé wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyjac z kosztoryséw

opracowanych przez Wykonawce metodga kalkulacji szczegdtowej;

d4) ilosci robét ,,zamiennych”, nalezy przyjac z ksigzki obmiaréw.
Woyliczenie ,,robdt zaniechanych” odbywato sie bedzie w taki sam sposdb jak wyliczenie ceny
,roboty pierwotnej” opisane w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Kosztorysy zamienne i réznicowe przygotowuje Wykonawca, a zatwierdza Nadzér
Inwestorski Zamawiajgcego.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg byc¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pomniejszone o koszty wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzania, przez osoby do tego upowaznione, faktur
VAT podwykonawcy za zgodnos$¢ z faktycznie wykonanym zakresem ustug i za zgodnos¢
z ustalong miedzy stronami kwotg zaptaty oraz przekazywania pisemnej dyspozycji
o wyptacie srodkéw na konto podwykonawcy.
taczna warto$é faktur wystawionych przez Wykonawce i podwykonawce nie moze
przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.
Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia albo oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét wykonanych zgodnie
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zUmowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robét do wysokosci objetej
pfatnoscig koncowa.

W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych albo art. 455 ust.2 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, czyli gdyby
Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamowienia podstawowego”), to ustala

sie nastepujace zasady ich rozliczania:

a) rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastgpic po zawarciu przez Strony aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawa
do podpisania aneksu bedzie protokdét koniecznosci potwierdzony przez Nadzor
Inwestorski i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawieraé uzasadnienie
wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktédrych mowa w art. 455 ust. 1pkt. 3 ustawy
Prawo zamodwien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowe] opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa
Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

b) rozliczanie robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie na takich
samych zasadach jak roboty objete przedmiotem zamdwienia, czyli na podstawie zapiséw
zawartych w § 4 ust. 9 niniejszej umowy.

§5
Rozliczanie

Rozliczanie robdt wykonywanych na podstawie niniejszej umowy bedzie sie odbywato faktura

wystawiong na zasadach, o ktérych mowa w § 4 umowy.

Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa, wystawiong na

podstawie protokotu odbioru koricowego.

Faktura koncowa pfatna bedzie w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez

Zamawiajgcego.

Strony zgodnie postanawiajg, iz wierzytelno$¢ wynikajgca z niniejszej umowy nie bedzie

przedmiotem przelewu na rzecz oséb trzecich.

Ptatnos¢ za realizacje przedmiotu umowy zrealizowana bedzie przy zastosowaniu metody

podzielonej ptatnosci (split payment) na podstawie obowigzujacych przepiséw na rachunek

Wykonawcy prowadzony przez Bank ..................

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej pfatnosci, o
ktédrym mowa powyzej,

2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

Do faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ (jako zatgcznik) dokument o

nazwie: ,Wykaz podwykonawcoéw, ktdrzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach

sktadanej faktury, tj. faktury nr ............... z dnia .......... ”. Wykaz ten musi zawieraé¢ nazwy
podwykonawcow, zakres wykonywanych przez nich robét, ustug lub dostarczanych dostaw
oraz odpowiednie wartosci tych robét, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy.
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Ogdlna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom, w tym takze
Wykonawcy jezeli wykonywat w ramach faktury roboty lub ustugi, musi by¢ réowna wartosci
danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz
wszystkich podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcéw (za wyjatkiem tych, ktérzy juz
zakonczyli realizacje zawartych umoéw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajagcemu
oswiadczenie, z datg pewng, potwierdzajace faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcow, o ktérym mowa w ust. 28 niniejszego paragrafu), z ktdrymi zawarli
umowy bez wzgledu na fakt czy wystepujag w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzér
Inwestorski. Dopuszcza sie w wyjgtkowych sytuacjach, ze podwykonawcy (dalsi
podwykonawcy) zamiast wpiséw w ,Wykazie” ztozg (przes$lg) pisemne oswiadczenia
potwierdzajace, ze nalezne im kwoty z danej faktury sg prawidtowe lub, ze zadna kwota nie
jest im nalezna. Brak podpisanego ,wykazu” spefniajgcego powyzsze wymagania lub
powyzszych oswiadczen bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.
Ptatnosci Wykonawcy dla Podwykonawcy oraz Podwykonawcy dla dalszego Podwykonawcy
muszg by¢ realizowane w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce lub Podwykonawce wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce faktury VAT lub rachunku.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ztozy informacje Zamawiajagcemu w terminie nie
dtuzszym niz 21 dni od daty otrzymania zaakceptowanego przez Nadzér Inwestorski
rozliczenia potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote
wynagrodzenia, o dokonanej zaptacie przez Wykonawce lub Podwykonawce.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécié¢ sie z uzasadnionym zgdaniem
zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce i ewentualnie Podwykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadnos$é bezposredniej
zaptfaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie
nalezy,
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

11
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Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosé fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 11 uwag wykazujgcych niezasadno$é bezposredniej
zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek oraz
innych naleznych na mocy obowigzujacych przepiséw lub umowy naleznosci Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiona przez

Wykonawce faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z Protokotem odbioru koricowego robdt, w ktorym bedg wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw, lub do ktdérego beda zataczone protokoty odbioru czesci robdt
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci i ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu pfatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcdédw o nie zaleganiu z pfatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robét
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie
byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w tym zakresie,

5) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych
mu z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktérych mowa w ust.

15, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw.

Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktéorych mowa w ust. 15, nie skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez

Zamawiajgcego terminu ptatnosci (Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu) i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentdéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa ust. 11

zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét

budowlanych, dostaw i wustug realizowanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
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Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce postanowiert Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
wptyw na wymagalnosc¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co
do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa
w ust. 11 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa
w ust. 11 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca zgtosi niezasadne
uwagi, o ktorych mowa w ust. 11, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnosc takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodnosc z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce oraz innych naleznych na mocy obowigzujgcych przepiséw lub umowy
naleznosci i bedzie dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych lub umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie bedzie obejmowac
kwot zatrzymanych okreslonych w umowach o podwykonawstwo tytutem zabezpieczenia
roszczen jednej ze stron wzgledem drugiej w zwigzku z niewykonaniem badzZ nienalezytym
wykonaniem robdét, dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zfozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy
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26.

27.

28.

29.
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sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
Zgodnie z § 3 art. 647! kodeksu cywilnego odpowiedzialno$é¢ Zamawiajagcego wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie
robot budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie
tych robdét budowlanych, wynikajgcej z Umowy okreslonej na podstawie , kosztorysow
ofertowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 14 niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce te
okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dofgczy
oswiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg kornicowego
rozliczenia z Zamawiajgcym — najpdiniej na dzied poprzedzajgcy ostateczng zaptate,
oswiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajacego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat
wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego
wynikajgcej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
§6
Kierownictwo budowy
Kierownikiem BUAOWY JESE: .. e e e e e e e e e e e e e e e e e ,
posiadajgcy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
T T] o] =) Y o 11T o PP UUPPRRRR
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng
zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca z wifasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.
W przypadku zmiany osoby wyszczegélnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkédw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla
danej funkcji.
Zamawiajgcy moze takze zazgdaé od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.



§7
Nadzér inwestorski

Ze strony Zamawiajgcego zostanie powotany Nadzér Inwestorski o czym Wykonawca zostanie

poinformowany na pismie.

§8
Zatrudnienie

1. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Tak wiec wymog ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robat, czyli pracownikéw fizycznych. Wymadg ten nie dotyczy wiec,
miedzy innymi oséb kierujgcych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcéw
materiatow budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy
sytuacji, w ktérej wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje te
czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg, wspdlnicy spotki
cywilnej).

2. Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby
przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie
tych oséb na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust.2 pkt. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych mogg to by¢ w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace lub
3) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika
lub
4) inne dokumenty
- zawierajgce informacje, tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Pracodawca
tych oséb musi byé: wykonawca lub jeden ze wspdlnikdw konsorcjum, zgtoszony zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione
na umowe o prace nie bedg mogty wykonywaé pracy z winy wykonawcy. Jezeli z naruszeniem
powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywaé osoba nie zatrudniona na umowe o
prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajgcego lub jego przedstawicieli,
osoba taka bedzie musiata opuscié teren budowy, a wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare
umowng zgodnie z §14 ust. 1 lit. ,,i” za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzgdzong przez inspektora nadzoru
lub przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez wykonawce lub jego
przedstawicieli.
§9
Podwykonawcy
1. *Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie ponizszych czesci zamowienia:
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a) wykonanie czeSCi dOtYCZGCa] ..ccovvvuurrrrriiieieeiieee et

fIrmie e Z SIEAZIDG W eeeiiiiiiiiiee et
Warto$¢ brutto czesci zamdwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
StanNOWi ...ceevvuevneeennnn. % wartosci catego zamowienia.

b) wykonanie czes$Ci dOtYCZGCe] ...ccuvvreeeeeiiiiiee e

firmie e, Z SIEAZIDG W oot
Wartos$¢ brutto czesci zamdwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
StanoWi ...ceeeeeeeennnnnn. % wartosci catego zamowienia.

Zamiana lub rezygnacja z Podwykonawcy stanowi zmiane Umowy i wymaga podpisania aneksu

do umowy.
1. *Wykonawca nie zamierza powierzaé¢ podwykonawcom wykonania zadnej czesSci zamdwienia*.

1. *Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamdwienia, jednak
zawierajac niniejszg umowe nie posiada szczegétowej wiedzy w tym zakresie. *
* niepotrzebne skresli¢

2. Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy:

1) nie stanowi zmiany Umowy. Wystarczy zachowanie procedury zgtoszenia, o ktérej mowa
W niniejszym paragrafie.

2) Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

3) Zmiana, rezygnacja, bagdz wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, ktéra
dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w Ofercie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 2 Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w oparciu o
przestanki zawarte w ustawie Prawo zamowien publicznych, wymaga zawarcia aneksu do
Umowy i Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagane w SWZ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wfasne dziatania lub
zaniechania.

4. Wpykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw uméw oraz
zawartych uméw dotyczgcych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich
wartos¢. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie
podlegajg obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, jezeli ich wartos¢ jest mniejsza niz
0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego bez wzgledu na przedmiot tych
dostaw lub ustug. Wytaczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto. Zgtaszanie podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcdw, przedstawienie projektow umow, kopii umdéw wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Nieprzedtozenie zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartych

umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg odpowiednio: roboty budowlane,

dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce zwalnia
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zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

5. Woykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia w umowie z Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawcg nastepujgcych postanowien:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdét ztozy odpowiednio Wykonawcy lub
Podwykonawcy fakture za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z
dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od otrzymania
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia potwierdzajgcego
nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote wynagrodzenia. Termin
ptatnosci faktur wystawionych przez Podwykonawce Wykonawcy Iub dalszego
Podwykonawce Podwykonawcy nie moze przekraczaé¢ 14 dni.

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sScisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robdét wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowac sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, pordwnywalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy,

7) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3g zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
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10.

11.
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zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane moze

nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej

realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane wraz z zestawieniem ilo$ci roboét i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych

przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robodt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem,

a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 w formie pisemne] zastrzezenia do

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. §,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce,

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczert za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku zgltoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedfozenia w przypadkach okreslonych
w ust. 10.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia bez wzgledu na wartos¢ tych Uméw. W przypadku gdy w przekazanej
Zamawiajgcemu umowie, termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zamiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;j.

Wykonawca (Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca niezwfocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub Zamawiajgcy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposéb jednoznaczny potwierdzajg prawo oséb
reprezentujgcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie, uchwata
itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu
wiasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
wynika, iz osoby te posiadajg takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktédrym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9 — 15.

Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone w
ust. 9—15i ust. 19.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
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dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa, ktdre nie moga
by¢ dtuzsze niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy, moze zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
termindw realizacji tych roboét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtfocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia
swoich robét, urzadzen, materiatow, obiektéw i dokumentéw z tytutu szkdd od zdarzen
losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i osdéb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo sporzadzone przez ttumacza przysiegtego na jezyk polski.
Obowigzujgcym prawem dla tej Umowy jest prawo polskie, a wiasciwym sgdem — sad Polski.
W odniesieniu do Podwykonawcy ktéry zawart umowe z dalszym Podwykonawca stosuje sie
wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okres$lone w niniejszej Umowie.
§10

Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwic
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢é do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty

zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdét Protokotem odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce niezwtocznie, nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
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W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu i dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania
robot, a nastepnie na wiasny koszt przywrécic stan poprzedni.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami jezeli wykonywali oni dang czes¢ przedmiotu umowy. W przypadku jesli w
tych protokotach zawarte bedga zastrzezenia co do jako$ci wykonanych robot Wykonawca,
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdt
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
Budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Wykonawca na co najmniej 3 dni przed terminem zakorniczenia robét, zgtosi gotowos¢ do
Odbioru koricowego robét.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robot Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
koricowych podpisanych pomiedzy Wykonawcy, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do
jakosci wykonanych robét Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani
sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

W celu dokonania Odbioru kornicowego robét Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego komplet dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych
jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych, Swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy i dokument gwarancyjny. Po zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego kompletu dokumentéw, (a w szczegdlnosci: Dziennika budowy,
zaswiadczenia wifasciwych jednostek i organdw, protokotéw odbiorow technicznych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikatédw i aprobat technicznych oraz dokumentacji
powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy idokumentu
gwarancyjnego oraz innych dokumentéw), ktérych dotaczenie do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja
przepisy Prawa budowlanego, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do Odbioru koricowego robot.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentac;i
powykonawczej po zakonczeniu procedury odbiorowe;.
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Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Odbiér koncowy trwa nie dtuzej niz 7 dni od dnia zgtoszenia rob6t do odbioru przez
Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu:

1) ich niezakonczenia,

2) wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy,

3) nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,

Zamawiajgcy przerywa Odbiér koricowy, do czasu odpowiednio:

- catkowitego zakorniczenia wykonania robot;
- usuniecia istotnych Wad albo rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia;
- przeprowadzenia prob i sprawdzen.
Rozpoczecie ponownego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 3 dni od zgtoszenia przez

Wykonawce, po wczesniejszym potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, usuniecia ww.

przyczyn uniemozliwiajgcych odbior robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kofncowego zostang stwierdzone wady, ktére umozliwiajg

korzystanie z przedmiotu Umowy to Zamawiajacy przejmuje przedmiot umowy do

uzytkowania i:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w uzgodnionym przez Strony Umowy terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Jezeli wady nie zostang usuniete w wyznaczonym terminie to Wykonawcy
zostang naliczone kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 lit. ,,j” niniejszej umowy. W
przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca,
Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztdw na zasadach ogdlnych;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy obniza wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Wartosé, o ktora
zostanie obnizone wynagrodzenie ustala Inspektor Nadzoru, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, ktére uniemozliwiajg

uzytkowanie:

1) elementéw przedmiotu umowy (obiektu) zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze
zgdaé rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy
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odpowiedni termin na ich wykonanie, a fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony
protokotem odbioru korcowego;

2) przedmiotu umowy i nie s3 mozliwe do usuniecia Zamawiajgcy odstgpi w trybie
natychmiastowym od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest w takiej
sytuacji do rozebrania obiektu na swdj koszt i do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia wraz
z naleznymi odsetkami ustawowymi za opdzZnienie liczonymi od dnia otrzymania
wynagrodzenia do dnia ich zwrotu.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane

niniejsza umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli

w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz

wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja

Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego robdt uznaje sie dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét. Protokét

odbioru koricowego robét stanowic bedzie podstawe do rozliczenia zadania.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:

1) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,

2) nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwaranc;ji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokét przegladu gwarancyjnego.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest
wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy Protokdt przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie
jakosci wykonanych robot oraz wskazaniu ewentualnych Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwaranc;ji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglgdach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem usuniecia Wad, sporzadzony po usunieciu
Wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.
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Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony Odbidér ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie Protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu Umowy badZz jego czesci, Zamawiajgcy
przerywa Odbidér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w
stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny)
termin Odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé
Wady.
§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okresSlonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote:

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze za zgoda Zamawiajacego dokonac zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.
Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zamodwien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady wynosi 30%
wartosci zabezpieczenia.
W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.
§12

Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu

UMOWY WYNOSi ......... lat liczgc od dnia odbioru koicowego catego przedmiotu umowy.

Okres gwarancji na przedmiot niniejszej umowy ustala sie na ...... lat/lata.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
Gwarancja obejmuije:
e przeglagdy gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowq eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;
e usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwarancji;
e koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzen (rzeczy) ponosi Wykonawca;
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:
e dziatania sity wyziszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
e normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub ich czesci;
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e winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez Zamawiajgcego wad w
terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie uciazliwych w ciggu 24 godzin.
Jezeli usuniecie wady ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin, Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie
przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia
wady.
W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie
z termindéw, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce Ilub potrgcajgc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okoliczno$¢é usuniecia wad spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada fizyczna elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad, a datg ich usuniecia.
Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie,
jezeli ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikng¢, gdyby w
terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.
Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi i gwarancji z udziatem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ich w terminie 14
dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.
§13
Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcy ma prawo do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
podjecia informacji o ziszczeniu sie przestanki do odstgpienia od umowy.
Prawo odstgpienia od umowy Zamawiajgcemu przystuguje w nastepujacych okolicznosciach:
1) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo
zamowien publicznych;
2) Wykonaweca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
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4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z SWZ i niniejszg umowg, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego;

5) Wykonawca podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

6) w sytuacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 16 pkt. 2 niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét;

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Nastepuje ono za posrednictwem listu

poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie

Zamawiajgcego lub wykonawcy za pokwitowaniem.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Nadzoér inwestorski odbioru robét przerwanych
oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy dokona odbioru robét wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia oraz

zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie

ustalona zgodnie z trescig ust. 7 niniejszego paragrafu. Wartos¢ tak wyliczonego
wynagrodzenia zostanie pomniejszona o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych,
ewentualnych roszczen wynikajgcych z obnizenia ceny na podstawie rekojmi i gwarancji oraz
innych roszczen odszkodowawczych. Zamawiajgcy nie pokryje kosztéw za zakupione przez

Wykonawce materiaty i urzadzenia, ktére nie zostaty zabudowane w odebrane roboty oraz

kosztéw budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych 2z zagospodarowaniem



i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot
i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy
ponosi Wykonawca.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy

bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdét okreslonych w , kosztorysie
ofertowym” o ktérym mowa w § 1 ust. 14 niniejszej umowy nastgpi odliczenie wartosci
tego elementu (wynikajacej z kosztorysu ofertowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu
zamowienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w ,kosztorysie
ofertowym”, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, o ktérych mowa
w § 1 ust. 14 niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robdét — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikdéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych,
o ktérych mowa w § 1 ust. 14 niniejszej umowy;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,,1”, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako minimalne dla wojewddztwa, w ktérym wykonywane sg roboty)
dla kwartatu poprzedzajgcego wykonanie tych robét;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyziej
wskazanych kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje Katalogdw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a
nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wykonaweca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes$é

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy.

Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach

majacych wptyw na jego sytuacje finansowg, utrate ptynnosci finansowej tj. wszczetych

w toku realizacji umowy postepowaniach egzekucyjnych, zgtoszonych roszczeniach na drodze

postepowania sgdowego, a takze innych, ktére mogg miec jakikolwiek wptyw na realizacje

niniejszej umowy, utrudnien zwigzanych z jej realizacjg lub opdznien w zaptacie na rzecz
podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw, dostawcédw, ustugobiorcow lub wszelkich
innych oséb majgcych zwigzek z wykonywaniem niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty
zaistnienia opisanych zdarzen. W przypadku nie dopetnienia powyziszego obowigzku
Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym odstgpi¢ od dalszej realizacji umowy
z wykonawca.
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§14
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢

b

ponosi Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

d

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany;

) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub
jej zmiany;

e) za nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym

f)

podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa zaptate;

za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcédw lub dalszych
podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w

h

j)

zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie —w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca -
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;
za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 8 niezatrudnionej na umowe o
prace —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek.
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

taczna wysokos¢ kar umownych, o ktéorych mowa w tym paragrafie nie moze przekroczyé

20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.



4. Termin zaptaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zapfatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzier opdznienia.

5. Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze nastgpi¢ poprzez
potrgcenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajgcej
z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego,
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode,
lub kwote z tytutu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robdét Iub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

§15
Zmiana umowy

Zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg naruszac

przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych, a w szczegdlnosci art. 454 i art. 455.

§16
Zakaz cesji

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz

podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo

do dochodzenia bezposrednio zapfaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.
§17
Postanowienia korncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad witasciwy
w Piotrkowie Trybunalskim.

§18
Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca:

Kontrasygnata:
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