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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa (z przebudową) ul. Łaziennej i Kanałowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina. 

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, dla zamówienia pn. „Budowa (z przebudową) ul. Łaziennej i 
Kanałowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina”. 
  
 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z następującymi szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi (ST): 

ST-01 Roboty pomiarowe 

ST-02 Roboty rozbiórkowe 

ST-03 Roboty ziemne 

ST-04 Sieć  kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami i przykanalikami   oraz 
usunięciem kolizji wodociągowych i gazowych 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umownych, należy odczytywać 
łącznie z pozostałymi dokumentami Opisu Przedmiotu Zamówienia i rozumieć w odniesieniu do 
zlecenia wykonania Robót wynikających z Umowy 

1.3. Rodzaje robót wg CPV 

Kod CPV Nazwa CPV 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  
budowlanych; roboty ziemne 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty  
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,  
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  
i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45112710-5 Roboty w zakresie zieleni 
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1.3.1. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Wykonanie niniejszego zamówienia wiąże się z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej oraz dróg co 
najmniej w następującym zakresie: 

 przykanaliki od wpustów ulicznych do sieci głównej 

 sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC oraz GRP Dn 250 mm wraz ze studniami rewizyjnymi 
. 

Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych z rur PE Dn180, Dn32, Dn40, Dn50, Dn63  

Przebudowa sieci i przyłączy gazowych z rur PE Dn63, Dn25 

Dokładny zakres robót do wykonania w zakresie zlecenia zawarty jest w Części III.1 Opisu przedmiotu 
zamówienia, Dokumentacja projektowa. 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco 
i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogólnych i Warunkach Szczególnych 
Umowy: 

 

(1) Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie; 

(2) Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub 
technologiczny; 

(3) Cena Umowna – Zatwierdzona Kwota Umowy 

(4) Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony; 

(5) Dokumentacja Projektowa – oznacza projekt budowlany, projekt wykonawczy,  przedmiar 
robót oraz informacja BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), włączone do Umowy, 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, służące do wykonania robót. 

(6) Dokumentacja powykonawcza oznacza dokumentację w znaczeniu przypisanym jej 
w Prawie budowlanym, opisana szczegółowo w niniejszej ST 

(7) Dziennik budowy – dokument zatytułowany „Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy 
przez Zamawiającego przy rozpoczęciu robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie 
przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest   Kierownik Budowy i będzie 
wykorzystywany zgodnie z artykułem 45 polskiego Prawa Budowlanego 

(8) Gwarancja – zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej (gwarancji 
jakości) stanowiącej integralną część Umowy 

(9) Inspektor nadzoru – oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania dla 
celów realizacji Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego 
z powiadomieniem ”. 

(10) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami. 

(11) „Umowa – równoznaczna z pojęciem Dokumenty Umowy, oznacza Akt Umowy, Warunki 
Szczególne Umowy Warunki Ogólne Umowy Specyfikację istotnych warunków zamówienia, w 
tym także opis przedmiotu zamówienia, Wyjaśnienia i modyfikacje do Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, Formularz Oferty z Załącznikami do Oferty, oraz inne dokumenty 
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin 
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„Umowa” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w 
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. 
zm.) 

(12) Książka obmiaru – dokument opracowany przez Wykonawcę, zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru w formie książki z ponumerowanymi stronami, służący Wykonawcy do 
wpisywania obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego 

(13) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnętrzne lub zewnętrzne, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości wybranych materiałów oraz Robót. 

(14) Materiały i wyroby – wszelkie materiały niezbędne do wykonania  elementów obiektów 
zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z Ustawą z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r) 

(15) Nadzór autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej upoważniona do działania zgodnie z artykułem 20 punkt 1.4 Polskiego Prawa 
Budowlanego. 

(16) przyłącza kanalizacyjne – fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalików) realizowane na 
odcinku od kanału głównego do studzienki zlokalizowanej na terenie posesji lub do granicy 
nieruchomości.  

(17) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

(18) Personel Zamawiającego – oznacza osoby lub instytucje zgodnie z Warunkami ogólnymi 
Umowy 

(19) Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu 
i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 
stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego 
stopnia uporządkowania w określonym zakresie; 

(20) Program robót – harmonogram robót, opisany szczegółowo  w Umowie 

(21) Projekt budowlany oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia 
na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. z 2003 r., poz. 1133) wraz z późniejszymi zmianami. 

(22) Projekt wykonawczy oznacza Projekt budowlany uszczegółowiony dla potrzeb realizacji 
robót budowlanych 

(23) Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego. 

(24) Przedmiar robót  zestawienie przewidywanych do wykonania robót sporządzony wg  
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz U Nr 102 poz 2072) 

(25) Specyfikacja oznacza dokument zatytułowany „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót” włączony do Umowy, zawierający opis Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 
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(26) Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

Używane skróty należy czytać następująco: 

PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

1.5. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca wykona wszystkie prace towarzyszące i roboty 
tymczasowe, a w szczególności : 

 Dokumentację Wykonawcy 

 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonania robót 

 Szkolenie pracowników Zamawiającego 

 Wytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz stały nadzór geodezyjny – 
zgodnie z wymaganiami ST-01 Roboty pomiarowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe dla robót podstawowych ujęto w poszczególnych 
Specyfikacjach Technicznych. 

1.5.1. Dokumentacja Wykonawcy 

1.5.1.1. Wymagania ogólne 

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robót przez Wykonawcę (uzupełnienia 
Dokumentacji Projektowej, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania i inne dokumenty, w 
tym niezbędne dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny 
Umownej. 

Oprócz dokumentów wymienionych w ST Wykonawca, w ramach Ceny Umownej winien opracować 
wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbędne do realizacji robót budowlano-
montażowych. 

Dokumentacja Wykonawcy podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inwestora niezależnie od 
wszelkich innych wymaganych polskim prawem uzgodnień. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
dostarczenie Dokumentacji do zatwierdzenia w czterech egzemplarzach w wersji drukowanej 
papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. 

Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie 
spełnia wymagań Umowy. 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkładane Inwestorowi, w tym również bieżąca korespondencja, 
będą sporządzone w języku polskim. 

Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia : 

 czterech kompletów dokumentacji powykonawczej papierowej zatwierdzonej 
przez Zamawiającego oraz dwóch kompletów wersji elektronicznej 

 czterech kompletów instrukcji obsługi i konserwacji papierowej zatwierdzonych 
przez Zamawiającego oraz dwóch kompletów wersji elektronicznej 

 czterech kompletów pozostałej dokumentacji papierowej zatwierdzonej 
przez Zamawiającego  oraz dwóch kompletów wersji elektronicznej 

Zarówno wersja papierowa jak i elektroniczna Dokumentacji Wykonawcy musi zawierać spis 
dokumentacji, a poszczególne dokumentacje należy ponumerować (i zapisać na nośnikach 
elektronicznych) zgodnie z numeracją i nazwą dokumentów określonych w spisie. 

Wykonawca opracuje lub uzyska co najmniej następującą Dokumentację Wykonawcy:  
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 Dokumentacja powykonawcza wszystkich branż 

 Projekty organizacji budowy i robót spójne z Programem Zapewnienia Jakości oraz 
Programem o którym mowa w Umowie 

 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót o którym mowa w punkcie 5.2.1.3 

 Projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji   
projektowanych obiektów 

 Program Gospodarki Odpadami o którym mowa w punkcie 5.2.3.1.5 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego 

 Dokumentacje i dokumenty niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie 

 Dokumentacje warsztatowe, projekty robocze 

 Aktualizację uzgodnień dotyczących dróg miejskich oraz wykonanie niezbędnych uzupełnień 
projektów organizacji ruchu na czas budowy wynikających z tych uzgodnień czy zmiany 
organizacji robót  

 Inwentaryzację stanu nawierzchni dróg 

 Dokumentację fotograficzną 

 Pozwolenie wodno-prawne na odwodnienie wykopów (o ile taka potrzeba zaistnieje podczas 
wykonywania prac budowlanych) 

 Wniosek i dokumentację (inwentaryzację) zieleni kolidującej dla uzyskania pozwolenia na 
wycinkę drzew (jeżeli będzie wymagana dodatkowa wycinka, ponad zaplanowaną zgodnie 
z Dokumentacją Projektową). 

 Inne dokumenty wg wymagań poszczególnych ST oraz wg uznania Wykonawcy lub 
Zamawiającego 

1.5.1.2. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie, 
jak w Dokumentacji wykonawczej, a treść przedstawiać będzie  obiekty tak, jak zostały przez 
Wykonawcę zrealizowane. W sposób czytelny naniesione zostaną wszelkie zmiany wprowadzone w 
trakcie budowy. Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować także geodezyjne pomiary 
powykonawcze. Dokumentacja geodezyjna winna być potwierdzona przez uprawnionego geodetę. Na 
zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również dla sieci 
likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupełnienie mapy zasadniczej 
wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w formie papierowej i elektronicznej. 
Inwentaryzację powykonawczą w wersji elektronicznej należy dostarczyć Zamawiającemu na typowym 
nośniku informatycznym (płyta CD) w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawierać numery węzłów 
wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadające im rzędne oraz pary współrzędnych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych, procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub w Okresie 
Zgłaszania Wad wprowadzone zostaną zmiany w  elementach obiektów, Wykonawca dokona 
właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała 
wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również: 

 Dokumentację Projektową oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian  

 Oryginał Dziennika budowy wraz z wymaganymi prawem oświadczeniami Kierownika 
budowy, 

 Oryginał Książki obmiarów 

 Protokoły badań i sprawdzeń 
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 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ podpisane przez Kierownika Budowy z adnotacją 
„wbudowano na budowie...<nr umowy>”, 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej i.t.p.), które wynikły w trakcie realizacji robót oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

 Inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu  

 Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstałe 
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 Dokumentacja z Prób Końcowych 

Powinna to być wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność 
z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług) w tym Instrukcję prób 
końcowych. 

Sprawozdanie wraz z protokołami odbioru. 

Sprawozdanie będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych robót 

 protokoły odbioru zajmowanego pasa drogowego dokonanego przez właściwą instytucję  
zarządzającą drogami 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych 
przez Zamawiającego 

 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 

 datę rozpoczęcia i zakończenia Robot 

 zgłoszenie zakończenia Robót do nadzoru budowlanego 

 potwierdzenie w Serwisie Sieci Wod-Kan Aquanet S.A. zdania przez Odbiorcę zestawu do 
płukania sieci kanalizacyjnej (według Procedury sprzedaży wody z hydrantów oraz ich 
udostępniania odbiorcom zewnętrznym) 

 pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego, 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inwestorowi do przeglądu przed rozpoczęciem Prób 
Końcowych. Po zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca dostarczy 4 egzemplarze Dokumentacji 
powykonawczej w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. 

Koszty dokumentacji powykonawczej będą płatne jako kwota ryczałtowa  w kosztach ogólnych 
pozycji kosztorysu ofertowego. 

 

Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze 

Konieczność opracowania przez Wykonawcę dokumentacji warsztatowych i projektów roboczych 
będzie wynikać z: 

rodzaju i właściwości sprzętu stosowanego przez Wykonawcę 

rodzaju i właściwości materiałów stosowanych przez Wykonawcę. 

Opracowane dokumentacje i projekty będą zgodne z wytycznymi producentów stosowanego 
sprzętu i materiałów. 



  SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

ST-00 Wymagania ogólne 
 

 

 

 

Dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza  
pn. ”Budowa (z przebudową) ul. Łaziennej i Kanałowej  

w miejscowości Mosina” 

Str. 13 

1.5.1.3. Dokumentacja Fotograficzna 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną Terenu Budowy 
z uwzględnieniem zjazdów do posesji, z opisem ich stanu technicznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem wszelkich uszkodzeń.  

Dokumentacji fotograficznej będą również podlegały nawierzchnie drogowe w trakcie prowadzonych 
robót rozbiórkowych. Na zdjęciach ma być widoczna struktura, jakość i grubość warstw nawierzchni. 
Zdjęcia winny być wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niż 50.0 m. 

Dokumentacja ta podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

1.5.1.4. Projekt organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas robót wraz z 
uzgodnieniami z odnośnymi władzami i instytucjami. Projekt lub projekty winny być dostosowane do 
Programu Robót przedstawionych Inwestorowi, uwzględnić etapowanie robót uzgodnione z 
Zamawiającym z uwzględnieniem składowania ziemi z wykopów na odkład i uzyskać aprobatę 
Zamawiającego. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. 

1.5.1.5. Oznakowanie obiektów, urządzeń i oznakowanie BHP oraz p.poż. 

Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu szczegółowy projekt oznakowania 
(okodowania) obiektów realizowanych w ramach Umowy, uwzględniający poniższe wymogi. 

System oznakowania (okodowania) winien być spójny z systemem przyjętym dla oznakowania 
obiektów we wszystkich jednostkach i zakładach Użytkownika tj. Aquanet S.A. w Poznaniu. Bazuje on 
na wymaganiach zawartych w opracowaniu pt. „System identyfikacji wizualnej AQUANET”. 

System oznakowania (okodowania) winien być spójny z ST-IGG-1001:2015 Standardy Techniczne. 
Gazociągi Oznakowanie tras gazociągów Wymagania ogólne, ST-IGG-1002:2015 Standardy 
Techniczne. Gazociągi Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne Wymagania i badania;, ST-IGG-
1003:2015Standardy Techniczne Gazociągi – Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe – 
Wymagania i badania 

Oznakowanie obiektów 

Do wykonania wszystkich elementów informacyjnych należy użyć materiałów odpornych na warunki 
atmosferyczne i środowiskowe, gwarantujących trwałość i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te są 
wymaganiami ogólnymi, do których winien zastosować się Wykonawca. Wykonawca opracuje 
wymagania szczegółowe i przed przystąpieniem do realizacji oznakowania i okodowania obiektów, 
uzyska akceptację tych wytycznych szczegółowych przez Zamawiającego.  

Oznakowanie  obiektów,  urządzeń,  armatury i rurociągów będzie wykonane przez Wykonawcę 
zgodnie z poniższymi zasadami: 

 

 Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociągowych oznakowane za pomocą tablic 
tworzywowych umieszczonych na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub 
specjalnych słupkach, na wysokości ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w 
odległości nie większej nić 5 m od oznaczonego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami. 
Dla tablic oznaczających zsuwy wodociągowe obowiązuje tło białe, a cyfry, litery, układ 
współrzędnych, obrzeża w kolorze niebieskim. 

 

 

Oznakowanie armatury  

 Tabliczki powinny być przymocowane w sposób trwały. Naklejki lub też taśma do oznaczania są nie 
do przyjęcia i nie będą akceptowane przez Zamawiającego. 
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Oznakowanie BHP i ppoż. 

Wykonawca wykona oznakowanie p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami i w porozumieniu 
z Zamawiającym.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

1.5.2. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

1.5.2.1. Organizacja ruchu 

Budowa sieci oraz roboty związane z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni drogowych wymagają 
zmian w organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopów.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania odcinka drogi 
za pomocą tablic i znaków zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnienie tego z odpowiednimi 
władzami poprzez uzgodnienie projektu organizacji ruchu o którym mowa w punkcie 1.5.1.4. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca na koszt własny dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą przedstawione Inwestorowi do 
akceptacji. 

We wszystkich przypadkach nie ujętych niniejszym opisem należy stosować się do wskazań: 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 281, z późn. 
zm.)Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanych 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 3 lipca 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

 Przepisów resortowych 

Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu należy stosować: 

  znaki odblaskowe o wielkości zgodnej z Rozporządzeniem i uzgodnieniami . Znaki te nie 
mogą posiadać wymiarów mniejszych niż znaki stałej organizacji ruchu 

 do wygradzania miejsca robót wzdłuż i w poprzek drogi należy użyć zapór drogowych U-20. 

 bariery ograniczające miejsca robót należy oświetlić światłem żółtym pulsującym, zasilane 
napięciem bezpiecznym  

 na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstępy pomiędzy lampami nie mogą być 
większe niż 2.0 m i muszą jednocześnie wyznaczać punkty skrajne wyłączonej z ruchu 
jezdni 

Tymczasowa organizacja ruchu oraz zabezpieczenie wykopów dla poszczególnych odcinków robót 
wymaga wykonania co najmniej następujących robót: 

 montaż i demontaż znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych 
wraz ze słupkami do znaków  

 ustawienie i rozebranie barierek ochronnych  

 montaż i demontaż lamp ostrzegawczych  

 montaż i demontaż kładek dla pieszych nad wykopem  
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Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia części jezdni powinny być zawsze wyposażone 
w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadle do osi jezdni 
należy stosować osłony energochłonne lub pryzmy piasku. 

W przypadku utraty ważności uzgodnień (zawartych w projekcie czasowej organizacji ruchu) do 
Wykonawcy należy uzyskanie ponownego uzgodnienia 

Wszelkie opłaty za oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz ich likwidację po zakończeniu 
Robót, Wykonawca ujmie w Cenie Umownej 

1.5.2.2. Zajęcie dróg 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas 
prowadzenia Robót.  

W ramach Ceny Umownej Wykonawca poniesie wszelkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi + 
chodniki + pobocza) na czas robót, jak również wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie 
i zabezpieczenie terenu robot oraz związanego z tym systemu tymczasowych oznaczeń poziomych 
i pionowych oraz ich likwidację po zakończeniu Robót. 

W tym zakresie Wykonawca powinien się dostosować do przepisów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 uzgodnienia z właścicielem lub Zarządcą dróg terminów i sposobu wykonania wszystkich 
prac prowadzonych na drogach. 

 wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i oznakowania oraz do 
poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o prowadzonych pracach 
i wynikających z tego utrudnieniach.  

 

Decyzje, zezwalające na wejście z Robotami w pas drogowy należy uzyskać: 

 pozostałych dróg z UM Mosina  

Do wydania decyzji przez Zarządcę drogi na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować 
i dostarczyć dokumenty zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 

 Ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. wraz z późniejszymi zmianami  

Zarządcy drogi należy przedłożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, 
do którego należy dołączyć m.in.:,  

 Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z określeniem sposobu zabezpieczenia 
Robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem 
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz wymiary zewnętrzne rzutu 
poziomego lokalizowanej infrastruktury 

 Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego 
odcinka pasa drogowego, 

 Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego 
w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych Robót właściwemu organowi 
administracji architektoniczno-budowlanej, 

 Harmonogram Robót prowadzonych w pasie drogowym, 

 Kopię pisma Zarządcy drogi, uzgadniającego sposób odtworzenia nawierzchni 
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Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego wyliczone zostaną zgodnie ze stawkami określonymi 
w odpowiednich cennikach Zarządców dróg w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa dróg publicznych. 

Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg i wynikającą z tego organizacją ruchu, Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.  

1.5.2.3. Zapewnienie dojazdów do posesji 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do wszystkich posesji 
i obiektów. 

Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia mieszkańców o utrudnieniach w ruchu lub braku 
możliwości dojazdów do posesji. 

Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytułu braku dojazdu do warsztatów, budynków działalności 
gospodarczej, garaży ponosi Zamawiający. 

Odpowiedzialność za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków w wyniku złego 
oznakowania ponosi Wykonawca. 

1.6. Informacje o terenie budowy 

1.6.1. Informacje ogólne 

Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowości Mosina   

Dojazd do Terenu Budowy zapewniają istniejące drogi publiczne. 

Na terenie objętym projektem obecnie znajdują się działki z zabudową domków jednorodzinnych. 
Działki znajdują się wzdłuż ulic o nawierzchni asfaltowej i ziemnej. 

W ulicach znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa, teletechniczna, gazowa, kanalizacja 
sanitarna 

Pozostałe ulice w zarządzie UG w Mosinie. Układ wysokościowy terenu charakteryzuje się 
niezróżnicowanymi spadkami terenu 

1.6.1.1. Stan prawny Terenu Budowy 

Zamawiający jest w posiadaniu prawomocnych pozwoleń na budowę sieci kanalizacji deszczowej 
z obiektami towarzyszącymi (przykanaliki) oraz usunięcie kolizji na podstawie zgody właścicieli i 
użytkowników terenów, przez które przebiegają projektowane trasy rurociągów, co oznacza, że 
Wykonawca ma prawo wejścia z Robotami na w/w tereny, po wcześniejszym powiadomieniu 
zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczęcia Robót, 
przewidywanym terminie ich zakończenia i uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za 
ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia robót. 

Wykaz właścicieli wszystkich działek jest podany w Dokumentacji Projektowej. 

Trasy sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami  przebiegają przez tereny miasta Mosina oraz przez 
tereny prywatne. 

Zamawiający dysponuje: 

 wypisami z rejestru gruntów, przez które przebiegają trasy kanalizacji, przyłącza, 

 wykazem właścicieli gruntów, przez które przebiegają trasy kanalizacji oraz  przyłącza 

 oświadczeniami właścicielami działek w zakresie uzgodnienia trasy 

 decyzjami i uzgodnieniami z instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, określającymi 
warunki wejścia w teren 

Teren Robót jest prawnie dostępny.  
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Organizacja możliwości dostępu do dowolnego obszaru leżącego poza granicami Terenu Budowy, 
określonego powyżej, jeśli miałby być wymagany, należy w całości do obowiązków Wykonawcy. 

1.6.1.2. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy: 

 Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi 

 Dziennik Budowy 

 jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej Zamawiającego 

 jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.6.1.3. Użytkownik 

Użytkownikiem i eksploatatorem systemu kanalizacji deszczowej będzie UM Mosina. 

1.6.2. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami 
wymaganymi Warunkami Umowy.   

1.6.3. Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny 

1.6.3.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytków 

W granicach planowanej inwestycji nie występują obiekty i dobra kultury objęte ochroną 

konserwatorską, a także udokumentowane stanowiska archeologiczna i warstwy kulturowe w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

03.162.1568 z późn. zmianami). 

2. MATERIAŁY I WYROBY 

2.1. Wymagania ogólne  

2.1.1. Zgodność materiałów 

Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z: 

 Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 92 poz. 881 
z dnia 30 kwietnia 2004 r.) wraz z późniejszymi zmianami. 

 Dokumentacją Projektową 

 Specyfikacją Techniczną 

oraz 

 muszą być zaakceptowane przez Nadzór i Zamawiającego.  

Wszystkie nazwy własne materiałów i nazwy producentów, które mogą się pojawić w SIWZ powinny 
być rozumiane jako definicje standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie 
w Umowie, a do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia innych producentów 
o parametrach równoważnych lub wyższych niż przewiduje Dokumentacja Projektowa lub założenia 
Zamawiającego, a wszystkie koszty wynikające z tytułu zamiennych rozwiązań ponosi Wykonawca. 
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2.1.1.1. Warunki dostaw 

Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu pełną informację, zgodnie ze szczegółami podanymi 
poniżej, odnośnie do wszystkich proponowanych urządzeń i materiałów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Przed złożeniem zamówienia na urządzenia i materiały Wykonawca winien przedłożyć w trzech 
kopiach wniosek o ich zatwierdzenie. Informacja powinna być przedstawiona w sposób jasny 
i staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z Zamawiającym. Na zatwierdzenie Wykonawca 
winien przewidzieć trzy tygodnie i do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia 
z podpisem i datą nie wolno składać żadnych zamówień. 

Wymagane są następujące dane: 

 nazwisko i adres proponowanego dostawcy lub producenta, 

 numery i tytuły odnośnych wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej instytucji 
normalizacyjnej, jakie winny spełniać materiały lub elementy gotowe, wraz z kopiami 
dokumentów, 

 próbki materiałów proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcę, reprezentatywne dla 
ich ogólnej jakości, 

 dokumenty producentów dotyczące materiałów i wytwarzanych elementów, 

 informacje pozwalające wykazać, że urządzenia są wystarczającej jakości i spełniają 
warunki Umowy, 

 wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z Umową. 

Przed wysłaniem materiałów bądź urządzeń na Teren Budowy Wykonawca winien: 

 zapewnić możliwość przeprowadzenia inspekcji i prób na terenie wyrobisk dostawców, 
zakładów producentów albo w zatwierdzonych niezależnych ośrodkach badawczych. 
Inspekcje i próby mogą być przeprowadzone przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela, 

 przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy 
i producenta oraz kopie certyfikatów próby, 

 przedstawić szczegóły dotyczące identyfikacji wysyłki. 

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy  przeznaczone  do  budowy obiektów mają być nowe, 
pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco 
produkowanych i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym 
wersjom tu nie wymienionym. 

Należy je nabywać wyłącznie od dostawców, którzy wykażą jakość swoich produktów, przedstawiając 
referencje w związku z wykonanymi wcześniej podobnymi pracami. 

Materiały mają być tak wybrane, aby wytrzymały wpływ czynników korozyjnych. W szczególności: 

 produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem kanalizacyjnym nie 
mogą być biodegradowalne 

Części zużywające się winny być łatwo dostępne. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, Dokumentacji Projektowej a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
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Wszystkie urządzenia będą dostarczone na teren budowy.  

2.1.1.2. Zatwierdzenie źródeł materiałów 

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowaną dostawą materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu Robót.. 

2.1.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów  na teren budowy.  

Humus i grunt na odkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu 
Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą wykorzystane 
do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy  lub Zamawiającego.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Umowie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.1.1.4. Materiały niebezpieczne dla środowiska 

Używanie materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska jest niedozwolone. Stosowanie 
materiałów emitujących promieniowanie w stopniu wyższym niż dozwolone w odnośnych przepisach 
nie będzie akceptowane. 

2.1.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń 

Jeśli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
lub urządzeń w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 
(wyborze rozwiązania) co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.  

Wszelkie materiały bądź pozycje przedłożone do akceptacji zgodnie z powyższą procedurą muszą na 
podstawie jednoznacznej opinii Zamawiającego być równorzędne z wyspecyfikowanymi materiałami 
bądź pozycjami. Muszą one być ogólnie dostępne w odpowiedniej ilości i jakości, tak, aby nie 
powodować opóźnienia Robót, inspekcji bądź testów; muszą być dostępne w podobnej ilości kolorów, 
faktur, wymiarów, skali, typów i sposobów wykończenia jak materiał lub pozycja wyspecyfikowana; 



  SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

ST-00 Wymagania ogólne 
 

 

 

 

Dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza  
pn. ”Budowa (z przebudową) ul. Łaziennej i Kanałowej  

w miejscowości Mosina” 

Str. 20 

muszą mieć podobną jak pozycja wyspecyfikowana wytrzymałość, odporność, sprawność, dostępność, 
kompatybilność z istniejącymi systemami, łatwość obsługi i konserwacji i nie mogą pociągać za sobą 
dodatkowych Robót i opłat w każdym innym zakresie Robót innych Wykonawców bez pisemnej zgody 
takich Wykonawców. 

W żadnym przypadku Wykonawca nie będzie żądał przedłużenia Czasu na ukończenie, ani też nie 
będzie żądał odszkodowania za straty z powodu czasu, który potrzebował Zamawiający na rozważenie 
propozycji zamiennika lub też z powodu braku zgody Zamawiającego na zastosowanie 
proponowanego zamiennika. Wszelkie opóźnienia wynikające z rozważań nad zamiennikami są 
wyłączną odpowiedzialnością Wykonawcy występującego o akceptację zamiennika. 

2.1.1.6. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 

W przypadku, gdy jakakolwiek część materiałów danego rodzaju z jednej dostawy, nie będzie spełniać 
wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, Zamawiający ma prawo żądać wymiany całej 
partii materiałów. 

Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu całego czasu trwania Umowy usunąć na własny koszt 
z Terenu Budowy wszystkie te materiały lub urządzenia (nawet te które zostały wbudowane), które nie 
są zgodne z Umową. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 
zostanie dokonana przez Zamawiającego stosowna korekta ich kosztów.  

Każdy rodzaj Robót, w którym  zastosowano niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Szczegółowe wymagania do zastosowanych materiałów podają poszczególne Specyfikacje 
Techniczne. 

2.3. Transport i warunki składowania materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wyroby budowlane należy składować zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu składowania 
znajdować się będą instrukcje producentów określające wymogi magazynowania poszczególnych 
materiałów i urządzeń. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Umowie, PZJ i projekcie organizacji 
Robót oraz powinien być uzgodniony zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie 
w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
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Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia do obsługi danego 
sprzętu oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Orientacyjne parametry sprzętu do wykonania robót podają poszczególne ST. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które są sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego oraz które nie wpłyną niekorzystnie na środowisko 
i na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy będą na polecenie Zamawiającego usunięte 
z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

W przypadku zniszczenia dróg po których prowadzony był transport związany z robotami wynikającymi 
z Umowy, Wykonawca  uzgodni ich odtworzenie z administratorem drogi i wszelkie prace związane 
z odtworzeniem wykona na własny koszt. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Robót zgodnie z Umową. Wykonawca odpowiada za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami ST, 
Dokumentacją Projektową, PZJ, harmonogramem i Projektem Organizacji Robót  Wykonawcy oraz 
poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca przystąpi do budowy zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę.  

Podczas realizacji robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych dotyczących Robót. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. 

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym w 
Umowie pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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5.1.1. Zgodność Robót z Opisem Przedmiotu Zamówienia  

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W razie rozbieżności 
lub dwuznaczności dokumentów obowiązuje zasada pierwszeństwa dokumentów, zgodnie z zapisami  
Umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Umowie, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z Dokumentacją Projektową i ST.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej 
winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań 
mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami 
równoważnymi innych producentów. 

Dopuszcza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do podanych 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale „Materiały i wyroby”. 

W przypadku, gdy materiały lub wykonawstwo nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, a więc jakość robót jest niezadowalająca, Wykonawca będzie 
zobowiązany wymienić każdy taki materiał i naprawić wszelkie niewłaściwe wykonanie na własny 
koszt. 

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  obiektów budowlanych i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do Robót od Daty Przejęcia Terenu Budowy do daty wydania Świadectwa 
Przejęcia. Wykonawca będzie utrzymywać  zbudowane obiekty  do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 
teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 
zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich 
właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty i podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, jeżeli 
Wykonawca uchybi podjęciu działań w ciągu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia – od 
Zamawiającego - dotyczącego opieki i zabezpieczenia  budowanych obiektów. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem  obiektów wraz z Terenem Budowy 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

5.1.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe 
związane z Robotami podane zostały w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 

Normy te winny być traktowane jako integralna część warunków Umowy i być stosowane w połączeniu 
z Dokumentacją Projektową i ST. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm, które mają związek 
z realizacją Robót oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami 
zawartymi w ST. Należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz - jeśli 
brak jest norm zastępujących - normy wycofane bez zastąpienia. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

 

W razie potrzeby Polskie Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca 
uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i uzyska od niego pisemną zgodę.  

Wykonawca jest także odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami WTWiOR 
wydawnictwa ITB. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót 
i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Zamawiającego. 

5.2. Wymagania szczegółowe 

Szczegółowe warunki wykonania robót podstawowych w tym również gospodarka odpadami, 
określone są w Specyfikacjach Technicznych branżowych. 

W szczególności Wykonawca: 

 zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej 
poziomej na czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów 
podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. 
U. Nr 240 poz. 2027 z 24.11.2005 r. wraz z późniejszymi zmianami) 

 w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia ww. punktów osnowy Wykonawca 
na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego  

 powiadomi o rozpoczęciu prac ziemnych w rejonie urządzeń będących  własnością 
wszystkich gestorów sieci , opłaci wymagany i sprawowany przez nich nadzór nad Robotami 
oraz wypełni warunki uzgodnienia robót 

 powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczęciu prac ziemnych w rejonie urządzeń będących 
własnością PGNiG S.A., oraz wypełni warunki uzgodnień 

 powiadomi właścicieli dróg i uzgodni prowadzenie robót w pasie drogowym. Uzgodnienia 
dotyczą dróg miejskich  

 uzgodni czas prowadzenia robót z właścicielami / zarządcami terenów i załatwi wszystkie 
związane z tym sprawy 

 po zakończeniu robót uporządkuje i odtworzy Teren Budowy. 

5.2.1. Organizacja robót 

5.2.1.1. Warunki ogólne. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w sposób pozwalający na wykonanie 
wszystkich robót zgodnie i w terminie określonym w Umowie.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie dróg 
dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robót zgodnie z odpowiednimi przepisami, 
zaopatrzenie Terenu Budowy i urządzeń w energię elektryczną, wodę itp.). 



  SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

ST-00 Wymagania ogólne 
 

 

 

 

Dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza  
pn. ”Budowa (z przebudową) ul. Łaziennej i Kanałowej  

w miejscowości Mosina” 

Str. 24 

Dopuszcza się przyjęcie innej organizacji robót pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę 
niezbędnych zgód i uzgodnień oraz pokrycia wszystkich z tym związanych kosztów. Zmiany 
w organizacji Robót należy uzgodnić z Zamawiającym. 

W przypadku utraty ważności odpowiednich uzgodnień do Wykonawcy należy uzyskanie ponownego 
uzgodnienia. 

5.2.1.2. Pozwolenia 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakończenia 
Robót za wyjątkiem pozwolenia na użytkowanie, które uzyska Zamawiający. Razem z Programem 
Robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz wszystkich tych zezwoleń. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, 
opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla włączenia instalacji urządzeń oraz ewentualnego 
odprowadzenia wody z odwodnienia wykopów. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić kontrole 
i badanie robót jednostkom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien pozwolić tym jednostkom na 
udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego 
obowiązków umownych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania ww. zezwoleń w zakresie 
wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie 
inwestycyjnym. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania przez 
Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

5.2.1.3. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu 
Budowy: budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu 
w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące 
uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Zamawiającemu przed 
rozpoczęciem wszelkich robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych 
uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z 
adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiającego, tak, 
aby umożliwić jego obecność.  

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu robót 
przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan 
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego  i właściciela terenu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej -Umownej. 

5.2.1.4. Uzgodnienia i powiadomienia 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie 
rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. 

Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami istniejącego 
uzbrojenia podziemnego oraz opłaty za zajęcie Terenu Budowy. 
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W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie przez niego zatwierdzona.  
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 

5.2.1.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem Budowy i w jego najbliższym otoczeniu w okresie trwania realizacji Umowy aż do 
zakończenia i Przejęcia Robót, a w szczególności: 

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, zapory, kładki, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Powyższe elementy po zakończeniu robót i ich 
odbiorze zostaną usunięte na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 

c) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, przejazdów, dojazdów 
prowadzących do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed uszkodzeniem 
spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców, na własny 
koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji Robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym. 

d) Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony z  
Zamawiającym.  

e)  Ponadto Wykonawca zabezpieczy wszystkie obiekty przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej 
ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez czas trwania Umowy. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, pomosty, kładki nad wykopami, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody i ochrony właścicieli i użytkowników przyległych do budowy terenów i obiektów. 

f) Zagospodarowując Teren Budowy Wykonawca urządzi miejsca postojowe dla samochodów 
użytkowników stałych i przebywających okresowo (min. 4 samochodów osobowych). 

g) W przypadku, gdy teren Robót lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub straty, 
Wykonawca na swój własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu 
Robót stan terenu Robót spełniał wymogi Umowy i zalecenia Zamawiającego. 
Szczególną uwagę Wykonawca poświęci ochronie infrastruktury drogowej, w tym chodników. 
Stan dróg na terenie budowy nie może ulec pogorszeniu. Jeśli nastąpi uszkodzenie 
nawierzchni, powinna ona zostać przywrócona do stanu poprzedniego. 

h) Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwację wszelkich materiałów, sprzętu i terenu Robót. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie 
trwania robót, wraz z zapewnieniem możliwości dojść do budynków, objazdów i ich utrzymaniem, aż 
do zakończenia i przekazania Robót.  

Wszelkie niezbędne ograniczenia ruchu i objazdy mają być uwzględnione w projektach tymczasowej 
organizacji ruchu, uzgodnionych z Zamawiającym i odnośnymi władzami.  
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Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie w przeszłości 
warunków czy anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć teren 
budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wpływem.  

Niedopuszczalne jest: 

 poruszanie się po drogach sprzętem ciężkim nieogumionym 

 poruszanie się po drogach sprzętem cięższym niż nośność drogi 

 poruszanie się sprzętem budowlanym po chodnikach 

 urządzanie na drogach składowisk materiałów budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców  
planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 

 ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

 właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 

 utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie 
wywozu ziemi z wykopów, 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony 
w Cenę Umowną. 

5.2.1.6. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejących instalacji 

W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje podziemne, 
Wykonawca winien skontaktować się z miejscowymi przedstawicielami każdej z instytucji 
odpowiedzialnych za wyżej wymienione instalacje i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały 
czas trwania Robót. Pod nadzorem Zamawiającego Wykonawca winien wytyczyć wszystkie instalacje 
narażone na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robót. 

Wykonawca winien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie 
uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji. Zapewniona powinna być tymczasowa ochrona 
wszystkich istniejących instalacji, które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo albo będą w inny 
sposób narażone w związku z wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia szkody należy udzielić 
pomocy pracownikom zarządcy instalacji w celu umożliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. 

Wykonawca winien także przedsięwziąć środki ostrożności mające zapobiec uszkodzeniu przez 
pracujące maszyny i sprzęt rurociągów nadziemnych bądź napowietrznych przewodów 
elektrycznych i telefonicznych. 

5.2.1.7. Odszkodowania 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń zgodnie z warunkami Umowy. 

Odszkodowaniami objęte są również wszystkie sprawy związane z: 

 wejściem na tereny, 

 odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń ,itp., 

 odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót, 

Wszystkie wymienione wyżej sprawy załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym 
koszty wyceny szkód). Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin „wejścia” 
z właścicielami (lub dzierżawcami) terenu, sporządzi dokumentację fotograficzną terenu objętego 
robotami, a po zakończeniu Robót odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego 
i udokumentowanego. 

5.2.1.8. Tablice informacyjne i pamiątkowe 

Tablice informacyjne zgodne z Prawem Budowlanym: 
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 Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie Tablice informacyjne.  

 Dla robót prowadzonych w ramach niniejszego zadania będą to tablice informacyjne 
o prowadzonych Robotach dla wszystkich obiektów. Tablice informacyjne wg wymagań 
Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie, zostaną wykonane zgodnie 
z wymaganiami Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej.  

 

5.2.2. Zaplecze budowy i media 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod Zaplecze Budowy oraz uwzględni w Cenie 
Umownej koszty ich pozyskania. 

W Cenie Umownej należy ująć koszt uzyskania (w tym uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, 
warunków i pozwoleń), doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na teren budowy, 
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp.  

W Cenę Umowną należy włączyć również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 
związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Umowy oraz koszty ich likwidacji po 
ukończeniu Umowy. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków Wykonawcy i jest on 
w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

5.2.2.1. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z  
obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, szczególnie w zakresie bhp, zabezpieczeń p.poż, 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy 
powinno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów i sprzętu 
oraz warsztat (o ile występuje). 

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, który winien 
uzyskać akceptację Zamawiające. Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza należą do 
Wykonawcy. Biuro winno być wyposażone w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną, 
telefoniczną, fax oraz oprogramowanie umożliwiające przekazywanie Zamawiającemu Dokumentów 
Wykonawcy w wersji elektronicznej. 

Wykonawca przedstawi i uzyska zatwierdzenie Zamawiającego dla lokalizacji zaplecza budowy w 
możliwie bliskim Terenowi Budowy, miejscu. 

Między innymi w kosztach zaplecza budowy należy uwzględnić: 

 dostawę, montaż, wyposażenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunków określonych 
obowiązującym prawem ( wraz z podłączeniem do istniejących na terenie budowy mediów) 

 wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów 

 utrzymywanie wyposażenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczności jego wymianę 
na nowe 

 ubezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia 

 utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 
utrzymania i eksploatacji,  

 zabezpieczenie przed kradzieżą, 

 zabezpieczenie wymogów BHP i p.poż. – zgodnie z obowiązującym prawem 

 utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu 
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 zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp. 

 likwidację zaplecza 

 oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego 

 wykonanie oraz opłacenie tymczasowych składowisk dla złożenia gruntu oraz materiałów z 
rozbiórek 

 

W ramach Zaplecza Wykonawcy należy uwzględnić Zaplecze Personelu Zamawiającego oraz miejsce 
na okresowe narady dla min. 15 osób. 

Koszt organizacji (włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu), utrzymania, zabezpieczenia 
i likwidacji zaplecza Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w Cenę Umowną – jest płatne jako kwota ryczałtowa w kosztach ogólnych pozycji  kosztorysu 
ofertowego 

5.2.2.2. Informacja dla społeczności lokalnej  

Społeczność lokalna będzie powiadamiana przez Wykonawcę o wszystkich utrudnieniach związanych 
z prowadzonymi robotami przed rozpoczęciem prac jak również w trakcie robót. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszystkie działania informacyjne związane z czasowymi ograniczeniami ruchu 
lokalnego, wzmożonego natężenia ruchu sprzętu ciężkiego itp. Wykonawca robót zobowiązany jest do 
uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami. Spotkania z mieszkańcami 
organizowane będą przez Zamawiającego. 

5.2.3. Ochrona w czasie wykonywania Robót 

5.2.3.1. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, związane z prowadzonymi robotami. 
W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

(1) utrzymywać tereny budów i wykopy w stanie bez wody stojącej 

(2) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- hałasem 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania pożaru 

- zanieczyszczeniem wód i gruntu 

W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności stosować się do: 

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody wraz z późniejszymi zmianami 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wraz z późniejszymi zmianami 

 Ustawy z 14 grudnia 2012 r o odpadach - zgodnie z którą Wykonawca, między innymi, ma 
obowiązek przedłożenia staroście informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach 
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gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności 
powodującej ich powstawanie) 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku wraz z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska 

 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wraz z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych 

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godzinach od 6,00 do 22,00. 
Dopuszcza się prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkańcami. 

Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew i korzeni należy wykonywać pod nadzorem 
specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 

Inwestycję należy objąć stałym nadzorem inspektora ds. zieleni ochrony drzewostanu przed 
zniszczeniem  

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów, nieczystości stałych 
i płynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu 
Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie 
zostały uszkodzone. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie z odpadami. 
W momencie przystąpienia do robót ma obowiązek legitymowania się stosownymi zezwoleniami 
wynikającymi z art. 41 ustawy o odpadach. 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać wszystkich zapisów decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydanej dla przedmiotowej inwestycji. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są włączone w Cenę Umowną. 

5.2.3.1.1 Odwodnienie Terenu Budowy 

Na wszystkich etapach Robót Teren Budowy powinien być należycie odwodniony, tak aby nie tworzyły 
się zastoiska wody. Koszty związane z odwodnieniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca .  

5.2.3.1.2 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
powiązanych z prowadzonymi robotami, a zwłaszcza: 

 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Ustawy z dnia 6 maja 2005 
r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej wraz z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy, bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych, magazynie 
oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo działań dokonanych przez personel Wykonawcy. 

5.2.3.1.3 Ochrona przed hałasem 

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót 
możliwie najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. Jeżeli nie 
jest to szczególnie uzasadnione maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów ani w dni 
świąt publicznych, z wyjątkiem pomp odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe 
dla otoczenia. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia obliczeń wykazujących, że poziom 
hałasu na granicy Terenu Budowy spełnia obowiązujące normy. Niezależnie od powyższego poziom 
hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót nie może nigdy przekroczyć 85 dB. W celu 
ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej. 

5.2.3.1.4 Zanieczyszczenie cieków wodnych 

Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe kroki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem 
i zamuleniem potoków, cieków wodnych, zlewni zbiorników, drenaży wód powierzchniowych oraz 
przed zanieczyszczeniem gruntu substancjami trującymi lub szkodliwymi, powstającymi w wyniku 
prowadzenia Robót. 

5.2.3.1.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia i gospodarka odpadami. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 

Jakiekolwiek materiały pochodzące z odzysku użyte podczas realizacji Robót, powinny zostać 
zatwierdzone przez Zamawiającego. Wszystkie materiały pochodzące z prac rozbiórkowych winny być 
wywiezione na odpowiednie miejsca składowania.  

Przed rozpoczęciem robót (na 15 dni) należy uregulować stan formalno – prawny w zakresie 
gospodarki odpadami fazy budowy. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów 
powstających w wyniku realizacji Robót. Spoczywa na nim obowiązek przygotowania ‘Programu 
zagospodarowania odpadów niebezpiecznych”, „Informacji o wytwarzanych odpadach” lub „Wniosku 
o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów” –zgodnie z Ustawą o odpadach i uzyskania 
stosownych zezwoleń. Sposób postępowania musi być zgodny z Ustawą o odpadach i zapisami w 
uzyskach decyzjach. 

Wykonawca wykona i przedłoży do wiadomości Zamawiającemu opracowane i zatwierdzone 
wyróżnione wyżej dokumenty z zakresu gospodarki odpadami zawierające m.in. 

 wyszczególnienie rodzajów odpadów w trakcie realizacji inwestycji, 

 określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów, 

 opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, 

 wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.  

Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca 
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5.2.3.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i właścicieli 
urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, 
spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robót. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek 
zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca na swój koszt 
naprawi uszkodzenia, przywracając ich stan sprzed awarii w najkrótszym możliwym terminie. 
Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń ma nastąpić niezwłocznie i nie może nastąpić później niż 
w ciągu 4 godzin od ich wystąpienia. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 
w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. 

W ramach Ceny Umownej Wykonawca odtworzy do stanu istniejącego wszystkie ogrodzenia, wjazdy, 
trawniki, chodniki, nawierzchnie utwardzone ściany budynków tak zewnętrzne jak i wewnętrzne itp., 
które zostaną rozebrane lub naruszone w związku z prowadzonymi Robotami. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z przywróceniem do istniejącego stanu technicznego 
własności obcej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

5.2.3.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas 
ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni 
dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych i krajowych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadomiony Zamawiający. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy.  

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę, zgodnie z poleceniami Zamawiającego, wszelkich Robót 
uszkodzonych w ten sposób. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone na skutek prowadzonych przez niego 
robót budowlanych nawierzchnie w zasięgu oddziaływania procesu budowlanego, nawet jeżeli zakres 
tych odtworzeń nie był ujęty w SIWZ. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
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5.2.3.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

 ochronne nakrycia głowy, obuwie i odzież ochronną 

 umocnienia ścian wykopów, drabiny zejściowe, podesty robocze i barierki ochronne  

 urządzenia i narzędzia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp. 

 dojścia i drogi dojazdowe na budowę oraz oświetlenie 

 tymczasowe instalacje elektryczne na budowie 

 sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 

 sprzęt do wykrywania gazu 

 pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym umywalnie i toalety 

 sprzęt przeciwpożarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia”. Plan należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1502 ze 
zmianami (zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział 
Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – 
Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

- Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

- Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa higieny pracy 

Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przy pracach budowlano-montażowych winni 
posiadać aktualne, udokumentowane badania lekarskie zgodne z wymaganiami Sanepidu 
i odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

5.2.3.5. Czystość Terenu Budowy 

Teren Budowy winien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy nie 
mogą być usuwane w sposób dowolny.  

Wymagane jest poczynienie stosownych kroków mających na celu odwożenie na legalne składowisko 
wszelkich odpadów w rodzaju: worków, skrzyń do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna 
i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopów przed ich zasypaniem. 
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W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania Terenu Budowy w czystości 
Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez 
niego obciążony kosztami. 

Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub baraków 
z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne, chyba że wcześniej wyrazi na to zgodę Zamawiający 

5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia 

W porozumieniu z Zamawiającym Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić etapowanie robót 
z uwzględnieniem realizacji robót na pozostałych obiektach, w celu zapewnienia właściwej organizacji 
ruchu na danym terenie oraz niezakłóconego toku przebiegu prac i terminowego ukończenia robót 
objętych Umową. 

5.4. Program (harmonogram) robót 

Wykonawca przedstawi  do akceptacji Zamawiającemu szczegółowy Program Robót. Program Robót 
musi  uwzględniać wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Program należy wykonać w 
formacie Microsoft Project. 

Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać zaktualizowany Program Robót, kiedy tylko poprzedni 
Program Robót okaże się niezgodny z rzeczywistym postępem prac lub ze zobowiązaniem 
Wykonawcy. 

Kolejność realizacji poszczególnych odcinków zostanie potwierdzona bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym i właścicielami terenów, 
przez które przechodzi projektowana inwestycja.  

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli, badań materiałów i robót  oraz 
związanych z odbiorami ponosi Wykonawca. 

6.1. Kontrola jakości robót 

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). W programie należy przedstawić zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Umową.  

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierał, co najmniej: 

(1) Część ogólną opisującą:  

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

 organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie Robót 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 projekty odwodnienia wykopów 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób (imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego) odpowiedzialnych za 
jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 
Robót, dla każdej z poszczególnych branż 

 procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniać będą wymogi co do 
zapewnienia jakości 
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 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Zamawiającemu; 

 metody ograniczenia oddziaływania robót na środowisko 

 system zarządzania bieżącą dokumentacją przez Wykonawcę dla potrzeb Robót, który ma 
obejmować również Podwykonawców i dostawców Wykonawcy i ma w sposób szczegółowy 
opisać: 

- w jaki sposób zapewnia się, że do wykonania Robót używa się jedynie 
obowiązującej i zatwierdzonej dokumentacji; 

- metodę rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentacji. 

(2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 personel odpowiedzialny za wykonanie asortymentu Robót, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu razem z metodami załadunku i rozładunku materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.1.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, 
środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość 
prowadzenia Robót zgodnie z PZJ. 

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę wszystkich 
asortymentów Robót, składających się na ogólny element. 

Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową. 
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót zgodnie 
z wymaganiami Umowy. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

6.1.4. Zasady kontroli jakości robót 

6.1.4.1. Kontrola robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
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przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z Umową.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych ST, 
a jeżeli nie są określone to stosować odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych 
wymagań w szczegółowych ST, normach i wytycznych, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  

Kontroli nie podlegają materiały mające w chwili wbudowania wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty 
producenta oraz inne dokumenty wynikające z ST. Zamawiający może jednak zażądać dodatkowych 
badań tych materiałów w przypadku wątpliwości co do ich jakości lub parametrów.       

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie wyniki wewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy winny być udostępniane. 

Wszystkie działania kontrolne określone w Programie Zapewnienia Jakości muszą być 
udokumentowane. 

Na podstawie PZJ i planu kontroli Wykonawca opracuje przed rozpoczęciem prac formularze 
dla celów prowadzenia kontroli jakości (np. rejestr badań, listę kontrolną, wzory raportów z badań) 
i zatwierdzi je u Zamawiającego. 

Wszelka dokumentacja musi być opatrzona informacją identyfikacyjną, datą oraz podpisem osoby 
odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna musi zawierać co najmniej 
nazwę projektu, numer działania zgodny z planem kontroli, czas i miejsce działania kontrolnego. 

6.1.4.2. Komisja kontroli robót 

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający  powoła Komisje Odbiorową Roboczą do przeprowadzenia 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, , składającą się co najmniej z przedstawiciela 
właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego przedstawiciela Wykonawcy (właściwego kierownika 
robót lub budowy), przedstawiciela Zamawiającego (Zamawiający wyznaczy swojego przedstawiciela 
dla każdego rodzaju robót). 
Żaden element (etap), fragment Robót nie zostanie zapłacony/zatwierdzony przez Zamawiającego bez 
protokołu podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego 

6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

6.2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów oraz zgodność ich parametrów i jakości 
z postanowieniami Umowy.  

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do  wbudowania Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych ST 
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania  ST 
w czasie postępu robót. 
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Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

W momencie dostawy urządzeń, materiałów towarów Wykonawca winien przedstawić 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 zatwierdzenie materiału przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 2.1.1. ST 

 wszystkie świadectwa, dokumentację testów, itp. materiałów i towarów przeznaczonych do 
realizacji Robót; 

 wszystkie dokumenty weryfikujące, że inspekcja, kontrola oraz testy są zgodne ze 
Specyfikacją 

 listy identyfikacyjne z odnośnikami do dokumentów materiałów oraz towarów. 

6.2.2. Wymagania szczegółowe 

6.2.2.1. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Produkty przemysłowe będą posiadać deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu.  

Zamawiający dopuści do użycia materiały, które spełniają wymogi ST i Dokumentacji Projektowej i 
które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa 

 deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną. 

W przypadku materiałów, dla których deklaracje są wymagane przez szczegółowe ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać deklarację określającą w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić 
do użycia materiały posiadające deklarację zgodności producenta. 

Certyfikaty materiałowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcje mogą być sprawdzane i kontrolowane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z szczegółowymi ST to 
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.2.2.2. Inspekcja wytwórni materiałów nie posiadających deklaracji zgodności lub certyfikatów 

Wytwórnie materiałów będą okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.  Zamawiający ma prawo 
do pobierania próbek, aby sprawdzić własności stosowanych materiałów. Wyniki tych kontroli będą 
podstawą akceptacji pod względem jakości. W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał 
inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji. 

Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

6.2.2.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 

6.3. Badania i pomiary 

6.3.1. Zasady badań i pomiarów 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu raporty z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3.1.1. Kontrola i badania laboratoryjne 

 Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobat 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 
i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 

 Kontrola zgromadzonych materiałów: wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 
w trybie określonym w PZJ do akceptacji 

 Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i formie określonej w PZJ 

 Badania kontrole obejmują cały proces budowy. 

6.3.1.2. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR wydawnictwa ITB, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

6.3.1.3. Badania materiałów 

Użyte materiały do budowy przewodów  powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie użytych materiałów do budowy przewodów  przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

6.3.1.4. Badanie zgodności z Dokumentacją  

Badanie będzie polegało na sprawdzeniu: 

 czy zostały przedłożone wszystkie Dokumenty Budowy, 

 dokumentów pod względem merytorycznymi formalnym, 

 czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z Dokumentami Budowy a w tym 
w szczególności z Dokumentacja Projektową a jeżeli nie to: 

 czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do    Dokumentacji 
Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym 
przez inspektora Nadzoru. 
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6.3.2. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.3.3. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiającego uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty poniesione 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym, Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującym Prawem 
Budowlanym, spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, pozwoleń, oraz innych 
technicznych elementów Umowy 

 geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie 

 uzgodnienie przez Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości i Programu Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach 

 uwagi i polecenia Zamawiającego 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót 
i Przejęcia Robót 
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 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robot 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
i prób z podaniem, kto je przeprowadzał 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Powyższe zapisy dotyczą także Dzienników rozbiórki i montażu. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje  Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 

6.4.2. Książka Obmiarów 

Książka obmiarów jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawcę, zaakceptowany przez 
Zamawiającego, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze 
Robót i wpisuje do Książki Obmiarów. 

Za prowadzenie Książki Obmiarów odpowiedzialny jest Kierownik Budowy. 

Kierownik Budowy wpisuje/rejestruje rzeczywisty stan wykonanych robót, geodeta potwierdza 
prawidłowość wpisów Kierownika Budowy, odpowiedni inspektor nadzoru akceptuje wpisy. 

Zatwierdzone ilości wykonanych Robót są podstawą do przygotowania rozliczenia. 

Zamawiający jest uprawniony do: 

 udziału w obmiarach wykonanych robót 

 wglądu do książki obmiarów 

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne z badań laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), 
deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te 
stanowią załącznik do Świadectwa Przejęcia, winny być udostępnione na każde życzenie  
Zmawiającego. 

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, następujące dokumenty: 

 Decyzja pozwolenia na budowę, 

 Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 Dokumentacja Projektowa 
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 Dokumentacja Wykonawcy zgodnie z pkt. 1.5.1 

 Dokumenty zapewnienia jakości 

 Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze, 

 Protokoły odbioru robót spisane z Zarządcami dróg lub Administratorami terenu, po 
wykonaniu robót odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodników 

 Protokoły odbioru po robotach zajmowanego terenu spisane z właścicielem terenu 

 Protokoły z prawidłowo przeprowadzonych prób, inspekcji i  odbiorów a w tym odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Świadectwa Przejęcia Robót 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 

 protokoły z narad i ustaleń 

 Protokół ze szkolenia pracowników Zamawiającego 

 Korespondencję na budowie. 

 Protokoły z rozruchu 

 Komunikaty zgodne z warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 
Zatwierdzenia, Świadectwa itp.) 

 Protokoły Przekazania Robót 

 Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 
- certyfikaty zgodności 
- certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 
- deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną 
- świadectwa jakości, 

-  świadectwa pochodzenia, 
- atesty higieniczne 

-  inne 
 Dokumentacje techniczno - ruchowe i instrukcje obsługi dostarczonych Urządzeń, gotowych 

instalacji, aparatury itp. 

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy przez Wykonawcę w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót  

7.1.1. Wymagania ogólne 

Znajdujące się w dokumentacji projektowej nazwy własne nie są wiążące i mogą być stosowane 
materiały równoważne przy warunku spełnienia wymagań podanych w Specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz parametrów technicznych podanych w dokumentacji 
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technicznej. Wszelkie koszty wynikające z różnic materiałów dostarczonych względem materiałów 
projektowanych pokrywa Wykonawca i nie może z tego tytułu żądać dodatkowej zapłaty. 

Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Umową  w tym z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem Robót, jakie mają 
zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość Robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem 
i przeznaczeniem oraz z całkowitą akceptacją Zamawiającego. 

Roboty opisane w  pozycjach przedmiaru scalonego przedstawione są w sposób zagregowany i nie 
mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Dokładny opis każdej 
pozycji, dający pełną podstawę do wyceny danej pozycji, znajduje się w dokumentacji projektowej 
i stosownej  ST.  

Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji 
muszą być wykonane według specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, 
oraz zgodnie z Dokumentacją Projektową  i wiedzą techniczną. 

Przedmiary scalone robót stanowią element Dokumentacji Projektowej i są zamieszczone w SIWZ. 

Pozycje w   przedmiarze scalonym opisują Roboty objęte Umową w sposób skrócony. Z reguły opis 
ten nie powiela pełnego opisu Robót i metod wykonania podanych w STWiORB i na rysunkach 
w Projekcie Wykonawczym. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje przedmiaru scalonego 
zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych 
Robót zgodnie ze sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami czy jest to detalicznie wymienione 
w SIWZ czy też nie.  

Podstawą ustalenia Zatwierdzonej Kwoty Umownej będą ceny jednostkowe ustalone w Wycenionym  
przedmiarze scalonym oraz ilość jednostek danej pozycji  kosztorysu ofertowego. Wartość pozycji 
ustala się jako iloczyn ilości jednostek pomnożonych przez cenę jednostkową danej pozycji. 

Ilości podane dla poszczególnych pozycji w każdym  przedmiarze scalonym stanowią szacunkową 
ilość każdej kategorii robót, które będą prowadzone na podstawie Umowy i zostały podane w celu 
stworzenia wspólnej podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, że będzie się od niego 
wymagać wykonania ilości robót wskazanych pod jakąkolwiek pojedynczą pozycją w  przedmiarze 
scalonym lub, że ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości od ilości podanych w przedmiarze 
scalonym. 

7.1.2. Wycena pozycji przedmiarowych 

7.1.2.1. Ceny jednostkowe 

Cena jednostkowa danej pozycji przedmiaru scalonego będzie uwzględniać wszystkie prace 
towarzyszące, roboty tymczasowe oraz koszty, czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję  w wycenionym  
Przedmiarze Scalonym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

Cena jednostkowa przyjęta przez Wykonawcę będzie między innymi obejmować: 

 koszty Dokumentacji Wykonawcy  

 koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujące płace 
bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac 

 koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz urządzeń do wykonania danej pozycji 
przedmiarowej, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów oraz urządzeń 
z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsce składowania na 
Terenie Budowy 

 koszty pracy wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji 
przedmiarowej, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na Teren Budowy, jego 
montażu i demontażu po zakończeniu robót 
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 koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, 
administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do 
płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych 
i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które wg. Wykonawcy obciążają 
daną budowę 

 koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych 

 koszty czynności geodezyjnych 

 koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, koszty amortyzacji lub 
zużycia tych obiektów oraz koszty eksploatacyjne (w tym energii i wody itp.) 

 koszty zaplecza budowy obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, 
energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie Terenu Budowy, 
zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające 
materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem i inne tego typu koszty, 

 koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy, 

 koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi, 

 koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc 
wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków sanitarnych, 
higienicznych i leczniczych, 

 koszty podróży służbowych personelu budowy, 

 koszty tymczasowej organizacji ruchu, 

 koszty wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych, 

 koszty opłat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska 

 koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, koszty Prób Końcowych, 

 koszt szkoleń, 

 koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

 opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

 wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych i wynikające z działalności Wykonawcy, z wyjątkiem podatku VAT 

 koszty serwisowania urządzeń i instalacji w Okresie Zgłaszania Wadi w okresie Rękojmi 
oraz koszty części zamiennych w Okresie Zgłaszania Wad. 

 koszty czynności geodezyjnych 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
koszty dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, i inne. 

 koszty ogólne przedsiębiorstwa, 

 koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót (a w tym również  umocnień 
ścian wykopów, wykonania pomostów, rusztowań, drabin zejściowych i wejściowych do 
wykopów i na rusztowania, deskowań, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie 
terenu budowy oraz odcinków robót) itp. niezbędnych do wykonania robót stałych, 
przeprowadzenia odbiorów oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów, 

 koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy  i PZJ, 
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 koszty uzyskania decyzji administracyjnych, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 innych czynności wymienionych w pozostałych ST odpowiednio do rodzaju wykonywanych 
robót. 

7.1.2.2. Ilości robót 

Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru nie są ostateczne i zostały podane po to, aby dać 
wykonawcom wspólną podstawę do sporządzenia ofert. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze scalonym  lub 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót na zasadach określonych 
w Umowie.  

7.1.2.3. Jednostki przedmiarowe 

Jednostki zastosowane w przedmiarze podają poszczególne ST. 

7.2. Obmiar robót 

7.2.1. Wymagania ogólne 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Książki obmiarów. 

Wszystkie wpisy dotyczące obmiarów będą potwierdzone przez uprawnionego geodetę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodetę.  

Brak zatwierdzenia Inspektora nadzoru oznacza odrzucenie przyszłych roszczeń. 

7.2.2. Wymagania szczegółowe 

7.2.2.1. Jednostki obmiarowe 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót. w jednostkach ustalonych 
w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

Stosowane jednostki obliczeniowe są to jednostki wyszczególnione i dopuszczone  
w obowiązującym Systemie Międzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentacji technicznej. Skróty 
w Przedmiarze  Scalonym należy rozumieć następująco: 

 m metr 

 szt sztuka 

 m2      metr kwadratowy 

7.2.2.2. Zasady określania ilości Robót  

Płatności za wszystkie Roboty, których ilość określono w PR jako „ryczałt” zostaną dokonane po 
całkowitym zakończeniu i zaakceptowaniu przez  Zamawiającego  tych Robót, o ile Zamawiający  nie 
postanowi inaczej.  

Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanych robót, tak jak zostaną one obmierzone przez 
Wykonawcę i sprawdzone przez  Inspektora nadzoru oraz wycenione po stawkach i cenach podanych 
w wycenionym Przedmiarze Robót, tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po takich stawkach 
i cenach, jakie może ustalić  Zamawiający  w ramach postanowień Umownych  
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Jeżeli w Specyfikacjach Technicznych lub w PR w sposób szczegółowy i wyraźny nie postanowiono 
inaczej, należy dokonywać wyłącznie obmiaru robót stałych. Roboty winny być mierzone netto według 
wymiarów wskazanych na rysunkach lub zleconych na piśmie przez ,Zamawiającego  z wyjątkiem 
przypadków, kiedy w  Umowie celowo opisano lub zalecono inaczej. 

Przy uzgadnianiu robót dodatkowych lub zamiennych (jeżeli takie będą miały miejsce) dotyczących 
,Umowy  roboty te winny być mierzone na tych samych zasadach jak te, dla których podano ilości. 

Wszystkie roboty nie wymienione szczegółowo w przedmiarze, ujęte w Opisie przedmiotu 
zamówienia, uznane zostają jako ujęte w cenie poszczególnych pozycji. 

Przy obmierzaniu wykonanych Robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów albo ich ilości 
w czasie ich transportu, składowania i zagęszczania. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w rzucie 
poziomym wzdłuż linii osiowej. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Książce Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Zamawiającym 

7.2.2.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Zamawiającego 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

7.2.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie określonym w  Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i  Zamawiającego. 

Obmiary będą przeprowadzane również przed Przejęciem Robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Wymagania ogólne 

8.2. Ogólne zasady odbioru robót (przejęcia robót) ustali Wykonawca i Zamawiający  
Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu zakończony Protokołem odbioru robót 

 Odbiór końcowy zakończony wystawieniem Protokołu odbioru robót 

 Odbiór pogwarancyjny zakończony Protokołu odbioru robót 
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8.2.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości wykonywanych 
Robót, w szczególności wbudowanych materiałów budowlanych i jakości wykonania robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zaniknięciu bądź zakryciu.  

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o 
tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie: 

 dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 
wykonanych robót z Umową, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, 
świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem 
wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

 przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru  inspekcji, badań i prób. 

Wykonawca nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inspektora nadzoru robót zanikających 
i ulegających zakryciu. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora nadzoru, 
Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 
odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność 
wykonanych robót: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń  

 technologię wykonania robót, 

 parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz 
raporty z prób przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru.  

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

8.2.1.1. Przejęcie Robót i Odcinków Warunki Przejęcia Robót budowlanych  

 Wykonane Roboty będą przejęte przez Zamawiającego po pozytywnym przeglądzie dokonanym  
przez Komisję Odbiorową. Gotowość do przejęcia będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie  Zamawiającego oraz z 
przedłożeniem  Zamawiającemu  do oceny i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej. 

Odbioru Robót dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja Odbiorowa 
dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania  Robót z Umową 

Przejęcie  Robót dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogólnymi Umowy. 

 

Postanowienia niniejszego punktu obowiązują także dla przejęcia części Robót. 
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8.2.1.2. Dokumenty konieczne do uzyskania Protokołu odbioru robót Do uzyskania Protokołu 
odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować i uzyskać zatwierdzenie dla 
wszystkich Dokumentów Budowy a w tym  m.in. następujące dokumenty: 

 Dziennik Budowy 

 dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą, 

 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 

 dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zaleceń 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań 

 protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót 

 protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych 

 Księga Obmiarów 

 certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń  

 DTR dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskimi zawierające wszystkie 
niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem części 
zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych 

 instrukcje obsług ii konserwacji 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy 
o zgodności wykonania robót z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na budowę 
oraz obowiązującymi przepisami; oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego 
stanu i porządku Terenu Budowy 

 inne Dokumenty wynikające z ST oraz Umowy 

8.2.1.3. Próby końcowe 

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z zapisami w szczegółowych ST. 

Przed przystąpieniem do Prób Końcowych Wykonawca przeszkoli personel użytkownika, który później 
będzie brał udział w rozruchu.  

Wykonawca w obecności  Zamawiającego będzie rejestrował wszelkie dane konieczne do wykazania, 
że gwarantowane parametry zostały osiągnięte. Próby Końcowe będą uznane za zadawalające, jeżeli 
Roboty w pełni uzyskają wymagania dotyczące działania wymienione w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych.  

Dokumenty do prób końcowych: 

Do Prób końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymienione 
w szczegółowych ST zależnie od rodzaju robót a w tym w szczególności: 

a) Dokumentację powykonawczą, 

b) Program rozruchu,  

c) Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

d) Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

e) Instrukcje eksploatacji Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

 dokumenty atestacyjne, 

 certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

 świadectwa jakości, 
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 atesty higieniczne 

 inne 

 dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych urządzeń, 

O spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych 
Wykonawca poinformuje  Zamawiającego  wpisem do dziennika budowy. 

8.2.1.4. Zakres i etapy Prób Końcowych 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

 sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich zgodności 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami  Umowy, 

 sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw 
technicznych itp.,  

 wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru końcowego 
przewidziano w poszczególnych ST, 

 przeprowadzenie rozruchu urządzeń zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczególnych 
ST i z zatwierdzonym programem rozruchu. 

8.2.1.5. Raport z Prób Końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych oraz 
wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności raport powinien zawierać następujące elementy: 

 protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji, 

 protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

 protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z Umową i dokumentacją 
projektową, 

 protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz 
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż, niezbędne do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie 

 oświadczenia właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane, o braku 
roszczeń po wykonanych robotach. 

protokół stwierdzający, że obiekt spełnia wszystkie wymagania ochrony środowiska. 

8.2.1.6. Zasady odbioru 

Kiedy Roboty zostaną ukończone i Próby Końcowe przewidziane Umową będą zadowalające, 
Wykonawca zawiadamia o tym Zamawiającego  i zobowiązuje się zakończyć wszystkie roboty 
opóźnione z powodu Wykonawcy przed Przejęciem  Robót. 

Po pozytywnych próbach końcowych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  następujące 
dokumenty: 

 Protokół prób końcowych – opisany w poszczególnych ST 

 Oświadczenie Kierownika Budowy 

 Wykaz okresowych inspekcji itd. 

. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
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Po ukończeniu robót  Wykonawca zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do których istnieje 
obowiązek powiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem 
budowlanym.  

Wykonawca t.j. Kierownik Budowy weźmie udział we wszystkich odbiorach urzędowych 
przeprowadzonych przez instytucje upoważnione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym. 

8.2.2. Odbiór pogwarancyjny  

8.2.2.1. Zasady odbioru 

Odbiór pogwarancyjny robót będzie dokonany przez Zamawiającego . Odbiór ten dokonany zostanie 
na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac związanych z usunięciem 
ewentualnych wad (usterek) powstałych w  okresie Rękojmi i Gwarancji zgodnie z Warunkami Umowy 

8.2.2.2. Dokumenty konieczne do uzyskania odbioru pogwarancyjnego. Do uzyskania Protokołu 
odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania  Robót 

 dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad 

 dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w  Robotach  dokonane w Okresie  
Rękojmi i Gwarancji. 

9. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ustalenia ogólne 

W celu poprawnego określenia ilości robót Wykonawca na żądanie  Zamawiającego udostępni 
informacje na temat wartości elementów robót wchodzących w zakres danej pozycji przedmiarowej. 

9.2. Ustalenia szczegółowe 

9.2.1. Wycena. 

Jeżeli nie wskazano inaczej w Umowie, to Umowa będzie obejmował koszt całości robót, jak 
określono w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, w oparciu o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze scalonym 

Ceny i ceny jednostkowe podane w  Przedmiarze Scalonym powinny być wartościami globalnymi, 
stanowić całkowitą, wszystko obejmującą wartość Robót opisanych w tych pozycjach, włączając 
koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami 
tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne 
ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Umowie lub z jej wynikające. Przyjmuje się, że koszty 
organizacyjne, ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na 
wszystkie Ceny Jednostkowe. 

Ceny i ceny jednostkowe powinny być wprowadzone dla każdej pozycji  Przedmiaru scalonego  
Pozycje Robót opisanych w  Przedmiarze Scalonym, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub 
ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że są pokryte 
przez stawki i ceny innych pozycji  Przedmiaru scalonego 

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać wszelkie opłaty celne i importowe. 

Ceny i ceny jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru scalonego należy podać w PLN bez podatku 
VAT. 
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Uważa się, że cena za prace, ujęte w Opisie przedmiotu zamówienia których nie przedstawiono 
w oddzielnych pozycjach, została rozłożona na Ceny Jednostkowe i ceny podane dla innych 
elementów robót.  

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę, 
transport, testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy 
całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych 
każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego 
wykonania Umowy. 

Wartości wprowadzane dla każdej pozycji Przedmiaru Scalonego winny być wynikiem przemnożenia 
ilości jednostek przez Cenę jednostkową. Zamawiający dokona poprawek jakichkolwiek błędów 
arytmetycznych powstałych podczas naliczenia lub dodawania w sposób określony w Instrukcjach dla 
wykonawców składających oferty. 

9.2.2. Płatności za gwarancje, ubezpieczenia 

9.2.2.1. Podstawa płatności za pozyskanie gwarancji 

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczeń gwarancyjnych związanych z realizacją Umowy ponosi 
Wykonawca. Podstawę płatności za uzyskanie zabezpieczeń gwarancyjnych stanowi cena ryczałtowa 
określona w  pozycjach scalonych kosztorysu ofertowego. (sporządzonego na podstawie Przedmiaru 
scalonego) Zapłata za zabezpieczenia gwarancyjne płatna będzie po dokonaniu zabezpieczenia 
i przedstawieniu Zamawiającemu gwarancji bankowych. 

9.2.2.2. Podstawa płatności za zawarcie ubezpieczeń 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

Podstawę płatności za zawarcie ubezpieczeń stanowi cena ryczałtowa określona w  pozycjach 
scalonych kosztorysu ofertowego. (sporządzonego na podstawie Przedmiaru scalonego) 

Zapłata za zawarcie ubezpieczeń płatna będzie po dokonaniu ubezpieczeń i przedstawieniu 
Zamawiającemu polis ubezpieczeniowych. 

9.2.3. Opłaty administracyjne 

Opłaty za zajęcie pasów drogowych, chodników oraz innych terenów na cele budowy ponosi 
Wykonawca, koszt zostanie ujęty w cenie jednostkowej pozycji przedmiarowych. 

Koszty opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 

9.2.4. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań opisanych w p-kcie.1.4 niniejszej ST, Wykonawca 
uwzględni w Cenach jednostkowych wykonania robót podstawowych. 

Wszystkie koszty robót tymczasowych i towarzyszących wynikające ze spełnienia wymagań 
szczegółowych ST należy ująć zgodnie z zapisami w tych ST. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Przepisy powiązane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje oraz opracowanie „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne” , styczeń 2013r.. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami 
tych norm. 
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Zastosowanie będą miały najnowsze wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi 
europejskie normy zharmonizowane (PN). 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia 
się: 

 europejskie aprobaty techniczne 

 wspólne specyfikacje techniczne 

 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 
zharmonizowane 

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 

 Polskie Normy 

 polskie aprobaty techniczne 

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
Umowy nie postanowiono inaczej.. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania obowiązujących norm, aktów prawnych, itd. w momencie 
przystąpienia do robót i uwzględniania ich ewentualnej aktualizacji. 

Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione w 
poszczególnych Specyfikacjach oraz w pkt. 2. niniejszej Specyfikacji. 

Przepisy, instrukcje i inne dokumenty PKP będą dostępne na życzenie Wykonawcy u Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

  

10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiającego  

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w SIWZ.  

10.3. Lista aktów prawnych 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93.) z późniejszymi 
zmianami 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141) z późniejszymi 
zmianami 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2000 Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zmianami) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 – 
teks jednolity) z późn. zmianami 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) z późn. zmianami 

- Ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz.1229) z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085); 

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386) z późn. 
zmianami 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162, 
poz.1568) z późn. zmianami. 
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw Nr 92 poz. 880) z późn. 
zmianami 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881) z 
późn. zmianami. 

- Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 Nr 85, poz. 729). 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981) z 
późn. zmianami. 

- Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2005 Nr 
100, poz. 835) z późn. zmianami. 

- Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897) 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks Pracy (Dz. U. 2014 poz.1502) 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2016 poz. 191) 

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2014 poz. 1645 z 
późniejszymi zmianami 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2015 poz. 520 z 
późniejszymi zmianami) 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015 poz. 139 z późniejszymi zmianami) 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z późniejszymi 
zmianami) 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164) 

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót drogowych i mostowych (Dz. U.1977 Nr 7, poz. 30). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 Nr 96, poz. 437). 

- Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129, poz. 844 – tekst jednolity). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
2002 Nr 75, poz. 690). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
2003 Nr 33, poz. 270). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 
120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r. poz. 2181) 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. nr 177 poz. 1729). 

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 Nr 120, poz. 826) wraz z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198, 
poz. 2042) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2043) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. 
U.2005 Nr 263, poz. 2202 – z późn. zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz 
rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U.2010 Nr 109, poz. 719). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11 września 2014 roku 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2014 poz. 1278) 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
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zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143. poz. 1002) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.08.2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2007 Nr 155 poz. 1089). 

- Rozporządzenia Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz.U. 2012 poz. 352). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133). 

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 
na pobyt ludzi. (M.P.1996, Nr 19, poz. 231) 

Inne: 

„Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania 
ogólne.” styczeń 2013r. – źródło: www.aquanet.pl 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 30 dni 
przed terminem składania ofert. 

 


