
 

 

Załącznik nr 7a do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy 

 

UMOWA NR ………………….. 

 

zawarta w Dębowcu w dniu ……………… 2024 r. pomiędzy: 

 

Gminą Dębowiec, 38-220 Dębowiec 101, NIP 685-19-50-851, Regon: 370440318  

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………..………………….….… 

przy udziale: 

………………………………………………………………………………., 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a 

............................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

W wyniku wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) dalej jako ustawa 

/ustawa Pzp/ uPzp, na zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg wraz z zagospodarowaniem terenu 

na obszarze Gminy Dębowiec”  w zakresie części nr 1 pn.: „Budowa i przebudowa dróg wraz  

z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dębowiec” zawarto umowę o następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie „Budowa i przebudowa 

dróg wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze Gminy Dębowiec”  w zakresie części nr 1 

pn.: „Budowa i przebudowa dróg wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości 

Dębowiec”.  

Zadanie polegało będzie na budowie, przebudowie oraz modernizacji dróg na terenie Gminy 

Dębowiec wraz z zagospodarowaniem terenu oraz utworzeniem miejsc postojowych. Prace będą 

polegały między innymi na wykonaniu podbudowy, nawierzchni, utwardzeniu poboczy i innych 

prac towarzyszących związanych z budową, przebudową i modernizacją dróg. Ponadto w ramach 

zadania zaplanowano wykonanie zagospodarowania terenu oraz budowę miejsc postojowych. W 

wyniku realizacji zadania poprawi się bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Ponadto 

inwestycja pozytywnie wpłynie na sytuację mieszkańców miejscowości, w której funkcjonowało 

zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej. 

2.  W zakresie przedmiotu umowy zawiera się w szczególności: 

1) rozbiórka istniejących obiektów budowlanych na działkach nr ewid. 1488/1 oraz 1488/2  

w Dębowcu, zgodnie z załączonym projektem rozbiórki;  

2) wykonanie pozostałych robót rozbiórkowych, ziemnych, przygotowawczych oraz 

pomiarowych, 

3) budowa drogi manewrowej (drogi wewnętrznej) wraz z placem manewrowym oraz instalacją 

kanalizacji deszczowej, 
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4) budowa chodnika dla pieszych wraz z montażem barier, 

5) budowa oświetlenia drogowego, 

6) przebudowa parkingu z kostki betonowej oraz wykonanie placu utwardzonego przy drodze, 

7) utwardzenie deptaka przy szkole, 

8) przebudowa zatoki postojowej, 

9) przebudowa chodnika, 

10) przebudowa istniejącej linii telekomunikacyjnej, 

11) zabezpieczenie kolidującej sieci elektroenergetycznej, 

12) budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej Nr 113257R, 

13) wykonanie i montaż ogrodzenia wraz z bramą przesuwną elektryczną,  

14) wykonanie oznakowania drogowego pionowego oraz poziomego, 

15) nasadzenia drzew i krzewów, 

16) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

3. Szczegółowy zakres do realizacji został określony w załączniku nr 1a do SWZ (Opis przedmiotu 

zamówienia) oraz w Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik nr 8a do SWZ. W skład 

dokumentacji projektowej wchodzą: projekty budowlane, projekty techniczne, projekty 

zagospodarowania ternu, opisy techniczne, przekroje, przedmiary robót, rysunki oraz 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.   

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej należy rozpatrywać wspólnie i ich treść 

traktować jako wzajemnie się uzupełniające. 

4. Umowę należy wykonać w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami, przy dołożeniu należytej staranności. 

5. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy z materiałów własnych. 

6. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty. 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 

2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) 

powinny one odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.). 

7. Zamawiający i Wykonawca – stosownie do treści art. 431 ustawy PZP – zobowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia. 

8. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych na podstawie wstępnej Promesy inwestycyjnej nr 
Edycja6PGR/2023/3484/PolskiLad z dnia 20.09.2023 r., wobec czego Wykonawca zapewnia, że 
finansował będzie inwestycję w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas 
poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych w § 17 umowy. 

 

TERMIN 

§ 2. 

1. Zamawiający przekaże, a Wykonawca przejmie plac budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

§ 3. 

1. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji 

projektowej. 
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2. W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu ujawnionych wad. 

3. W przypadku wykrycia wad i zgłoszenia ich wystąpienia w sposób opisany w ust. 2, Wykonawca 

będzie oczekiwać na przekazanie poprawionych dokumentów przez Zamawiającego. W takim 

wypadku Zamawiający będzie obowiązany na żądanie Wykonawcy przedłużyć odpowiednio 

termin wykonania zamówienia. 

 

OBOWIĄZKI STRON 

§ 4. 

Obowiązki Zamawiającego: 

1. Przekazanie placu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy wraz z dokumentami, 

o których mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez powołanie osób wskazanych w § 9 umowy. 

3. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych 

niniejszą umową. 

§ 5. 

Obowiązki Wykonawcy:  

1. Przejęcie placu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 1.  

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-finansowy 

oraz kosztorys ofertowy do 7 dni od zawarcia umowy. Jeżeli zajdzie taka potrzeba,  

w szczególności jeśli realizacja robót budowlanych bądź płatności za wykonane roboty 

budowlane będą niezgodne z dostarczonym Zamawiającemu harmonogramem rzeczowo-

finansowym lub jego aktualizacją, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji 

zaktualizowany harmonogram. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni nie zgłosi zastrzeżeń do 

harmonogramu lub aktualizacji harmonogramu przyjmuje się, że akceptuje zaktualizowany 

harmonogram. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania z Zamawiającym wszelkich rozwiązań 

technicznych i ekonomicznych, również w zakresie proponowanych materiałów oraz uzyskania 

ich akceptacji. Proponowane rozwiązania i materiały nie mogą być gorsze niż wymagane w 

dokumentacji projektowej. Zamawiający zobowiązany jest ustosunkować się do przedłożonych 

przez Wykonawcę określonych wyżej propozycji w terminie do 7 dni roboczych od ich doręczenia. 

Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w zdaniu poprzednim 

uważa się za akceptację przedłożonej propozycji. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 

kontroli jakości materiałów i robót. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie 

Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego okazać na każdym etapie realizacji robót świadectwa 

dopuszczające materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 

5. Wykonawca przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń winien uzyskać akceptację 

Zamawiającego na ich zastosowanie.  

6. Wykonawca odpowiada za zorganizowanie i utrzymanie w należytym porządku placu budowy 

oraz zapewnienia warunków pracy zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi, a także 

przepisami i wytycznymi odnoszącymi się do zapobiegania epidemii Covid-19. 

7. Koszty mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.  
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8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu 

umowy od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty 

protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót). 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe z jego winy zniszczenia lub uszkodzenia 

istniejącej infrastruktury.  

10. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych (dojścia i dojazdy) oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia 

pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w 

zakresie utylizacji odpadów. 

11. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go 

Zamawiającemu w terminie odbioru robót. 

12. Materiały z robót oraz materiały niebezpieczne Wykonawca zobowiązany jest zutylizować 

zgodnie z przepisami prawa regulującymi sposób zabezpieczenia i usuwania danych wyrobów.  

13. Koszt załadowania, wyładowania, transportu i przyjęcia odpadów (np. gruz, materiał z rozbiórki 

itp.) w celu przekazania ich do zakładu utylizacji ponosi Wykonawca. 

14. Wykonawca, w trakcie prowadzenia prac ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek 

działania lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawców w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy.  

15. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości minimum  

1 000 000,00 zł albo ubezpieczyć kontrakt na minimum tę sumę. Kopię dowodu ubezpieczenia, 

poświadczonej za zgodność z oryginałem Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia  

w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy ważność ubezpieczenia upłynie  

w trakcie realizacji kontraktu, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy 

ubezpieczenia na dalszy okres i przedłożenia dowodu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty upływu 

ważności ubezpieczenia. 

16. Do obowiązków Wykonawcy należy organizowanie z własnej inicjatywy oraz z inicjatywy 

pozostałych uczestników procesu budowlanego narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego,  oraz innych osób, których obecność okaże się 

wymagana. Terminy narad będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym. 

17. Wykonawca zobowiązany jest informować Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o 

problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót, sposób i zakres 

wykonywania robót oraz termin ich zakończenia. 

18. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru kart 

materiałowych przed wbudowaniem materiału na co najmniej 7 dni roboczych.  

19. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad terenem budowy oraz zapewnić warunki 

bezpieczeństwa dla osób trzecich. 

20. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać zbędne materiały z rozbiórki i odpady z terenu 
budowy. 

21. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru 

o zaistniałych na terenie budowy wypadkach i kontrolach. 

22. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów nadzoru 

i kontroli. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania  
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§ 6. 

1. Zamawiający nie zapewnia mediów (tj. np. energii elektrycznej, wody, kanalizacji (WC)) 

do realizacji robót budowlanych. Organizację mediów niezbędnych do realizacji robót i koszty 

korzystania z mediów ponosi Wykonawca.  

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejącego zagospodarowania 

terenu tj.: budynków, zieleni, ogrodzeń, dróg, ciągów drenarskich, wodociągów i gazociągów, 

urządzeń naziemnych i podziemnych, słupów i linii energetycznych, telefonicznych, kabli, itp., 

oraz punktów osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub 

jego Podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca, zobowiązany jest niezwłocznie 

naprawić wszelkie powstałe uszkodzenia lub przywrócić stan poprzedni na własny koszt, a także, 

jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie 

konieczne zgody i zezwolenia właścicieli, właściwych organów, lub innych podmiotów, 

wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących sieci, zamontowania instalacji i sieci 

tymczasowych, usunięcia instalacji i sieci tymczasowych i ponownego zamontowania 

istniejących instalacji i sieci, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z 

Zamawiającym. Obowiązek ten dotyczy także uzyskania koniecznych zgód właścicieli 

nieruchomości i dróg zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy. 

Wszelkie koszty z tym związane, w szczególności koszty uzyskania zgód i zezwoleń uważa się 

za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot umowy. 

 

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

§ 7. 

1. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót do dnia 

odbioru końcowego, osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) 

wykonywaniu robót budowlanych wynikających z przedmiaru robót i Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych u Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnione były na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). 

Warunek nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

2. W celu wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest 

udokumentować zatrudnienie osób poprzez złożenie Zamawiającemu: 

1. w terminie 7 dni od zawarcia umowy:  

a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzającego zatrudnienie tych osób 

na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że czynności określone w ust. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu, wskazanie, że wynagrodzenie tych osób jest nie niższe niż 

minimalne wynagrodzenie przewidziane w powołanej wyżej ustawie oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,  
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2. w terminie 7 dni od dnia wezwania: 

a) oświadczenia zatrudnionych pracowników zawierające informacje niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika oraz/lub  

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania oraz/lub  

c) potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA złożonej przed 

datą składania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a).  

3. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) budzi wątpliwości 

Zamawiającego, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym 

terminie.  

4. Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w ust. 1, poprzez żądanie złożenia aktualnych dokumentów, o których 

mowa w ust. 2 i 3. Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy celem 

weryfikacji zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia.  

5. Jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę wykonywane są 

przez osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do 

umowy  

z Podwykonawcą zapisy odpowiadające treści ust. 1-4, które umożliwią Wykonawcy 

skontrolowanie spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę. 

Brak zapisów, o których mowa w zdaniu pierwszym jest podstawą do naliczenia Wykonawcy kar 

umownych zgodnie z § 14 umowy. 

 

KIEROWANIE ROBOTAMI I INSPEKTORZY 

§ 8. 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 

objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe  

i uprawnienia wymagane przepisami obowiązującego prawa. 

2. Wykonawca wyznacza kierowników budowy/robót: 

- ……………………………… –  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

pełniącego funkcję kierownika budowy; 

- ………………………………. – w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, pełniącego 

funkcję kierownika budowy; 

- ……………………………… –  w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

elektrycznych bez ograniczeń, pełniącego funkcję kierownika robót; 

- ……………………………… –  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

kanalizacyjnych bez ograniczeń, pełniącego funkcję kierownika robót 
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- ……………………………… –  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych bez ograniczeń, pełniącego funkcję kierownika 

robót. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje taką zmianę niezwłocznie wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą 

co najmniej odpowiadały wskazanym w ust. 2. 

4. Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 Wykonawca obowiązany jest złożyć Zamawiającemu 

nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową tej osoby. 

Termin ten nie dotyczy konieczności zmiany wynikłej z okoliczności nagłych. Jakakolwiek przerwa 

w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana 

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Zaakceptowaną przez Zamawiającego zmianę  kierownika budowy  o której mowa w ust. 3, 

należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 

6. Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny na terenie budowy 

w trakcie realizacji robót, a kierownik robót podczas realizacji prac z jego zakresu.  

 

§ 9. 

1.   Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru inwestorskiego: 

- ……………………………… –  w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń; 

- ………………………………. – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; 

- ……………………………… –  w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

elektrycznych bez ograniczeń; 

- ……………………………… –  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń; 

- ……………………………… –  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń. 

2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1, o czym powiadomi  

na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana 

wpisem do dziennika budowy i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu. 

3. Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wiążących Wykonawcę poleceń  

w sprawie podjęcia robót dodatkowych lub zamiennych. 

 

PODWYKONAWSTWO 

§ 10. 

1. (Wariant 1) Wykonawca wykona całość zamówienia bez udziału Podwykonawców. 

2. (Wariant 2) Wykonawca zrealizuje następujący zakres umowy przy udziale Podwykonawców: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa albo imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w realizacje zamówienia) 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2, 

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych Podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 
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§ 11. 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

jak za swoje własne. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane ma obowiązek przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z jej projektem. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 

może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, a termin zapłaty dalszemu Podwykonawcy nie dłuższy niż 

14 dni.  

5. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu umowy, a także do projektu jej zmiany w 

przypadkach, gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4; 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w terminie, 

o których mowa w ust. 5 uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmian przez 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian, w terminie określonym zgodnie z ust. 8, uważa 

się za akceptację umowy lub zmiany umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 4, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
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12. Przepisy ust. 10 i 11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

13. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających 

z umowy. 

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub 

dalszych Podwykonawców będzie traktowana jak przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy i nie może stanowić przyczyny zmiany terminu realizacji zamówienia. 

15. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy 

w formie aneksu. 

16. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany  

na żądanie Zamawiającego przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego 

podwykonawcy. 

17. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w ust. 19, biorącym udział w 

realizacji odebranych robót budowlanych oraz przedłożenie oświadczeń podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń w stosunku do Wykonawcy lub 

podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty Wykonawca winien przedłożyć listę 

podwykonawców (i dalszych Podwykonawców) biorących udział w realizacji niniejszej umowy 

uwzględniającą zestawienie kwot zapłaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom). 

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów, o których mowa w 

niniejszym ustępie , wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18 dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 18. Zamawiający 

poinformuje o terminie zgłaszania uwag, z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie krótszy niż 

7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
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Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

24. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

ODBIORY 

                                                                        § 12. 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać roboty zanikające i ulegające zakryciu wpisem do 

dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

w celu dokonania ich odbioru. Czynności odbiorowych tych robót  dokonuje Zamawiający 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

2. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zgłoszenia robót zanikających lub ulegających 

zakryciu Zamawiający jest uprawniony do żądania odkrycia tych robót i ponownego ich 

wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać wykonane roboty do odbioru częściowego (nie 

częściej niż raz w miesiącu) zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wpisem 

do dziennika budowy. Warunkiem przystąpienia Zamawiającego do czynności odbiorowych 

jest potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak 

ustosunkowania się do wpisu w ciągu 3 dni roboczych, co oznacza osiągnięcie gotowości do 

odbioru częściowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiągnięciu gotowości do 

odbioru Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego. 

 4. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez inspektora nadzoru wykazu robót 

wykonanych częściowo, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru. Wykaz robót jest akceptowany i korygowany a następnie 

akceptowany przez Zamawiającego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót.  

 5. Podstawą do odbioru częściowego robót wykonanych przez Podwykonawcę jest dokonanie 

odbioru tych robót przez Wykonawcę, potwierdzone protokołem odbioru częściowego 

sporządzonym przez przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy, który stanowić będzie 

załącznik do protokołu, o którym mowa w § 16 ust. 3, oraz wystawienie faktury przez 

Podwykonawcę za wykonanie tej części robót. Protokół odbioru sporządzony przez 

Wykonawcę i Podwykonawcę winien jednoznacznie wskazywać wykonany zakres robót. 

6. Na potrzeby wyznaczenia wartości robót wykonanych w każdym miesiącu realizacji 

przedmiotu umowy, na dzień roboczy kończący dany miesiąc, sporządzany będzie protokół 
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fizycznego i procentowego zaawansowania robót. Protokół ten nie stanowi podstawy do 

wystawienia faktury. 

 7. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zakończenie wszystkich robót odpowiednio wpisem 

do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez 

Zamawiającego lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu  3 dni roboczych oznacza 

osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O 

osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie lub 

drogą elektroniczną na adres: gmina@debowiec.pl . 

 8. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego w ciągu 10 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, powiadamiając o 

tym Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w  10 dniu 

roboczym, licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru, z zastrzeżeniem  pkt 9) i pkt 11) ppkt 1 

lit. a. Za dni robocze uznaje się dni robocze dla Zamawiającego. 

 9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął 

gotowości do odbioru, Zamawiający może odmówić odbioru. 

 10. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy jest 

protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią 

będą dokumenty wymienione w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm. ) – oświadczenie kierownika budowy, protokoły 

odbioru robót branżowych, protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów, w tym 

atesty i świadectwa zezwalające na stosowanie materiałów w budownictwie, dokumentacja 

projektowa powykonawcza (o ile okaże się niezbędna). 

 11.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia – Zamawiający może: 

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b) odebrać roboty i wyznaczyć termin na usunięcie wad albo 

c) obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej; 

2) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może: 

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem – odebrać roboty i obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem – odstąpić od umowy zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru 

i inspekcji lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia 

ustalonego niniejszą umową, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy 

naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. 

Zamawiający zachowuje przy tym także prawo do naliczania kar umownych. 

 12. Jeżeli odbiór został dokonany, a nie zaszły wcześniej okoliczności wskazane w  ust. 9) i  ust. 11) 

ppkt 1 lit. a, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z 

umowy od daty gotowości do odbioru. 

 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

§ 13. 

mailto:gmina@debowiec.pl
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1. Wykonawca udziela …. lat rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia (roboty budowlane), 

licząc od daty protokolarnego odbioru pełnego zakresu robót. 

2. Wykonawca udziela 2 lat gwarancji jakości na pozostałe zastosowane materiały. 

3. Wykonawca na zastosowane materiały udziela gwarancji producenta. 

4. W przypadku gdy na zastosowane materiały Wykonawca udziela gwarancji producenta 

i gwarancja producenta na pozostałe zastosowane materiały będzie krótsza niż 2 lata od daty 

protokolarnego odbioru pełnego zakresu robót, Wykonawca udzieli gwarancji własnej 

uzupełniającej do 2 lat. 

5. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu uzyskane gwarancje producenta na zastosowane 

materiały i urządzenia. Udzielenie gwarancji uzupełniającej nie wymaga wydania dokumentu 

gwarancyjnego. 

6. Na wszystkie zastosowane materiały i urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumenty gwarancyjne w języku polskim. 

7. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad 

w zastosowanych materiałach i urządzeniach, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

8. Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej 

konserwacji, uszkodzeń mechanicznych i zdarzeń losowych. 

9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających 

z przepisów o rękojmi. 

10. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca dokonał istotnych 

napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach termin 

gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego nie można było z przedmiotu umowy 

korzystać. 

11. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania protokołu końcowego robót 

budowlanych (odbioru pełnego zakresu robót). 

12. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) od daty podpisania protokołu końcowego robót budowlanych (odbioru pełnego zakresu 

robót); 

2) dla wymienionych materiałów z dniem ich wymiany. 

13. W przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający powoła Komisję, 

która w obecności przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad i wyznaczy odpowiedni 

termin (z zachowaniem wymogów technologicznych) do ich usunięcia. Niestawiennictwo 

Wykonawcy na posiedzenie Komisji, nie stanowi przeszkody w jej pracach. 

14. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. 

W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie występują, Wykonawca 

będzie miał prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów. 

15. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad, Komisja, o której mowa w ust. 16 protokolarnie 

stwierdzi usunięcie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usunięcie. 

16. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisję, Zamawiający może 

naliczyć kary umowne zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 lub zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu atestów i certyfikatów zastosowanych 

materiałów nie później niż w dniu zgłoszenia zakończenia prac. 
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18. Na okoliczność upływu terminów gwarancji strony sporządzają protokół gwarancyjny. 

19. Na okoliczność upływu terminu rękojmi strony na 1 miesiąc przed upływem terminu rękojmi 

sporządzają protokół. 

20. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po okresie wskazanym 

w ust. 1-5 jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu (wada ujawniła się w okresie 

gwarancji, rękojmi). 

KARY UMOWNE 

§ 14. 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, w wysokości 0,1% 

kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;  

2) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy 

za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub osób, którymi 

się posługuje w wysokości 30% kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy; 

4) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w § 8 umowy – 

w wysokości 2.000 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy w trakcie 

wykonywania prac – w wysokości 500 zł za każdy dzień nieobecności; 

6) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszym Podwykonawcom– w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

7) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 1.000 zł za każdy 

stwierdzony przypadek; 

8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany - w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1.000 zł 

za każdy stwierdzony przypadek; 

10) wbudowania materiałów na budowie bez wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego kart 

materiałowych – w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

11) brak polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust.  15 - w wysokości 2.000,00 zł; 

12) za zwłokę w wykonaniu obowiązku przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego lub 

kosztorysu ofertowego– w wysokości 0,05% kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy 

za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 2% tej kwoty; 

13) za brak zapisów, o których mowa w § 7 ust. 5 umowy w umowie łączącej Wykonawcę 

z Podwykonawcą - w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

14) niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – w wysokości 2.000,00 zł za każdy 

przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika; 

15) nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2 – 4 umowy - w wysokości 

1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

16) nieprzedłożenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w przypadku określonym w § 18 ust. 7 – w wysokości 0,05 % 
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kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 2% 

tej kwoty, 

17) niewykonanie lub nienależyte wykonanie innych postanowień umowy w wysokości 0,1% 

kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku: 

1) zwłoki w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1 

umowy za każdy dzień zwłoki; 

2) odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy. Nie dotyczy to przypadku odstąpienia od umowy 

z przyczyn, o których mowa w § 19 umowy. 

3. Łączna wysokość kar umownych, do której zapłaty zobowiązana będzie jedna ze stron umowy nie 

może przekroczyć 40% kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 1. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści, na zasadach ogólnych. 

5. Zobowiązanie do zapłaty kary umownej jest płatne w terminie do 7 dni od dnia przekazania 

oświadczenia o jej naliczeniu wraz z notą księgową. 

W przypadku braku zapłaty w terminie wskazanym w ust. 5, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie 

naliczonych kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

 

 
WYNAGRODZENIE 

§ 15. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości ………………………..… zł brutto (słownie:……………………………………………..……………zł). 

2. Wynagrodzenie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzeżeniem warunków 

zmiany wynagrodzenia  przewidzianych w umowie. 

 

      WALORYZACJA 

§ 16. 

1. Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na następujących zasadach: 

1) Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony 

umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 15% i mierzony jest wskaźnikiem cen 

produkcji budowlano montażowej ogółem ogłaszanym co miesiąc w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w porównaniu z poziomem z miesiąca, w którym nastąpiło 

otwarcie ofert (wzrost cen w miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie ofert nie jest 

uwzględniany).  

2) Pierwsza waloryzacja może być procedowana na wniosek strony złożony najwcześniej po 

upływie 6 miesięcy od dnia otwarcia ofert, jeżeli w terminie tym poziom cen produkcji 

budowlano montażowej ogółem wzrośnie o co najmniej 15%. Każda kolejna zmiana 

wynagrodzenia może nastąpić nie częściej niż raz na kwartał, jeżeli ogłoszony wskaźnik 

zmiany poziomu ceny wykaże przekroczenie lub zmniejszenie poziomu ceny o co najmniej 

15% w stosunku do poziomu z daty ostatniej waloryzacji. 
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3) Zmiana cen materiałów i kosztów winna mieć bezpośredni i rzeczywisty wpływ na koszt 

wykonania zamówienia, co powinno zostać wykazane we wniosku o dokonanie zmiany 

wynagrodzenia. 

4) Zmiana ceny określonej w ofercie wykonawcy następować będzie poprzez przemnożenie 

wartości brutto robót pozostałych do wykonania (z zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko tych 

materiałów i kosztów, których zmiana cen i wpływ na koszt wykonania zamówienia wykazane 

zostały we wniosku) przez wskaźnik cen budowlano montażowej ogółem ogłoszony 

w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

2. Za roboty pozostałe do wykonania uznaje się roboty pozostałe do wykonania od pierwszego dnia 

miesiąca, w którym zgłoszono zasadnie wniosek o waloryzację. Wartość robót pozostałych do 

wykonania ustala się na podstawie dotychczas dokonanych odbiorów częściowych.   

3. Maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania 

postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia ustala się na 5% wartości brutto 

wynagrodzenia wykonawcy określonego w ofercie wykonawcy za wykonanie umowy. 

4. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w niniejszym 

paragrafie zobowiązany jest w terminie do 14 dni od zawarcia aneksu dotyczącego zmiany 

wynagrodzenia do dokonania zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

 

PŁATNOŚĆ 

§17. 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, płatne będzie 

w następujący sposób:  

1) Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki, która zostanie wypłacona zgodnie z warunkami 

wypłat dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych, w wysokości 2% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w §15 ust. 1, tj. w wysokości …………………….….. zł, na podstawie prawidłowo wystawionej 

przez Wykonawcę faktury zaliczkowej, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez 

Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 7. Wykonawca 

zobowiązany jest do wystawienia faktury zaliczkowej w terminie do 14 dni od dnia 

podpisania umowy; 

2) na podstawie faktur przejściowych za wykonane w danym okresie roboty budowlane, 

wystawione w oparciu o protokoły częściowego odbioru, przy czym suma wynagrodzenia 

objęta fakturami przejściowymi nie może przekroczyć wynagrodzenia Wykonawcy  

w części pokrytej udziałem własnym Zamawiającego, tj. kwoty …………………………1 brutto, 

pomniejszonej o kwotę zaliczki, o której mowa w pkt. 1; 

 
1 Zapis zostanie dostosowany do treści oferty Wykonawcy. Wysokość wkładu własnego zostanie ustalona przed 

podpisaniem umowy i będzie stanowić różnicę między częścią dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski 
Ład, planowaną do przeznaczenia na część nr 1 zamówienia, a wartością oferty Wykonawcy, nie mniej niż 2% 
wartości oferty. 
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3) na podstawie faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy, obejmującej pozostałe 

wynagrodzenie. 

2. Kwoty objęte fakturami w roku 2024 nie mogą przekroczyć wartości ………………………………….2; 

3. Podstawę sporządzenia faktur przejściowych stanowić będą protokoły częściowego odbioru 

wykonanych robót zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego 

dotyczący robót wykonanych i/lub odebranych w okresie objętym protokołem. 

4. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany protokół odbioru końcowego robót. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu fakturę w terminie 5 dni od dnia 

podpisania przed strony protokołu końcowego odbioru robót. 

5. W przypadku gdy przedmiot umowy objęty jest klasyfikacją usług określonych w Załączniku nr 15 

do ustawy o podatku VAT i na podstawie zapisów art. 108a ust. 1a tej ustawy, podlegać będzie 

obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności, Wykonawca zobowiązuje się zamieścić 

na fakturze dokumentującej wykonanie usług adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. 

W takiej sytuacji płatność będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności. Faktura 

niezawierająca tej adnotacji uważana będzie za fakturę wystawioną nieprawidłowo, podlegającą 

odmowie przyjęcia do realizacji przez Zamawiającego. 

6. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom wraz z fakturą Wykonawca 

przedstawi pisemny wykaz podwykonawców z ich udziałem finansowym i rzeczowym oraz 

dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom w zakresie wszelkich 

zobowiązań wynikających z udziału podwykonawcy w realizacji robót objętych fakturą. 

7. Faktury, o których mowa w ust. 1 realizowane na rzecz Wykonawcy będą płatne  

w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy ………………………..…….. 

9. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, usługi/roboty niewykonane 

nie podlegają zapłacie, a wynagrodzenie zostanie stosownie pomniejszone.  

 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 18. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tj. …. zł (słownie: ………………….). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: ………………… 

3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania zostanie zwrócone 

w następujący sposób: 

1) kwota ……………. zł, tj. 70% zabezpieczenia należytego wykonania zostanie zwolniona w ciągu 

30 dni po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy; 

2) kwota …………… zł, tj. 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pozostawiona 

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości zostanie zwolniona 

w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi. 

 
2 Zapis zostanie dostosowany przed podpisaniem umowy. Przewidywana wysokość wynagrodzenia 
wypłaconego wykonawcy w 2024 r. stanowić będzie różnicę pomiędzy kwotą 274 800,00 zł, pomniejszoną  
o wysokość zaliczek wypłaconych wykonawcom łącznie w zakresie zamówienia objętego niniejszym 
postępowaniem, tj. dla części nr 1 oraz części nr 2 zamówienia. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, ustęp ten zostanie 
zmieniony w drodze aneksu do umowy, po dokonaniu przez Zamawiającego zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. 
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4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż 

w pieniądzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmować cały okres 

realizacji umowy tj. okres realizacji zamówienia oraz okres rękojmi i okres gwarancji jakości. 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na 

cały okres albo na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. Pisemne oświadczenie zawierające zobowiązanie do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienie 

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w terminie najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia pod rygorem dokonania przez 

Zamawiającego zmiany formy zabezpieczenia na pieniężną poprzez wypłatę kwoty 

dotychczasowego zabezpieczenia Wykonawca składa wraz z dokumentem ustanawiającym 

zabezpieczenie. 

8. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy z jakichkolwiek przyczyn nastąpi zmiana terminu 

wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć wniesione zabezpieczenie w ciągu 

7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.  

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 19. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 

umowy; 

2) Wykonawca nie przystąpił do realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 

14 dni od przekazania placu budowy; 

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 14 dni; 

4) Wykonawca skierował do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w umowie, bez 

akceptacji Zamawiającego, wskazanej w § 8 umowy; 

5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem robót, 

dokumentacją projektową, STWiORB, normami, ustaleniami Zamawiającego; 

6) Wykonawca wykonuje zamówienie nienależycie lub niezgodnie z umową; 

7) wystąpią opóźnienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w takim stopniu, że będzie uprawdopodobnione, iż Wykonawca nie wykona 

robót budowlanych w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy; 

8) zaistnieją okoliczności uniemożliwiające zrealizowanie zamówienia z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy; 

9) Wykonawca powierzył wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad 

wymienionych w § 10 i § 11 umowy; 

10) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
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o których mowa w § 11 ust. 18 umowy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

11) wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości lub likwidacji; 

12) zaistnieją okoliczności określone w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada; 

4) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 

wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku, 

podpisany przez obie strony umowy, będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT. 

Podstawą określenia wartości robót będzie zweryfikowany przez Zamawiającego kosztorys 

powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy; 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni usunie z terenu budowy 

urządzenie zaplecza, materiały przez niego dostarczone. W przypadku ich nie usunięcia 

w w/w terminie Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu 

na koszt Wykonawcy. 

3. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, jest 

zobowiązany do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie wykonane i odebrane do dnia odstąpienia,  

2) przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia od umowy. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny 

odstąpienia. 

 

ZMIANA UMOWY 

§ 20. 

1. Zmiany umowy mogą nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a także w następujących przypadkach: 

1) terminu wykonania robót w przypadku:  

a) wystąpienia rozwiązań zamiennych w stosunku do zawartych w dokumentacji 

projektowej, 

b) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących 

wykonanie umowy, 

c) wystąpienia zdarzeń losowych, 

d) wstrzymania budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, 
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e) wystąpienia siły wyższej, np. pożaru, powodzi, trąby powietrznej, itp., 

f) wystąpienie przedłużania się okresu osiągania parametrów technologicznych, nie 

zawinionego przez Wykonawcę, 

g) wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających: 

− dochowania wymogów technicznych i technologicznych, 

− prowadzenia prac, 

h) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 3 umowy, 

i) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, niezawinionych przez niego 

opóźnień w dostawie materiałów, urządzeń, 

j) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą zakrytą uniemożliwiającą 

wykonanie robót zasadniczych, 

k) przedłużenia się okresu uzyskania zezwoleń, opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i 

decyzji administracyjnych,  z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

l) zaistnienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji, innych 

podmiotów lub osób indywidualnych,  

m) koniecznością wykonania zamówień lub robót dodatkowych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień 

powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają 

wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia, 

n) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest 

odpowiedzialny; 

o) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności, 

2) sposobu i zakresu wykonania robót w przypadkach: 

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, a wartość pozostałego do wykonania zakresu robót jest większa niż 

50% wynagrodzenia, 

b) wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do ujętych w dokumentacji projektowej, 

c) wystąpienia okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu 

umowy w założony w SWZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były 

możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 

organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w 

momencie zawarcia umowy 

3) Podwykonawców – zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy, 

4) trybu, zasad, terminów i sposobu rozliczenia umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności 

uzasadniających taka zmianę; 

5) zmiany limitów fakturowania w poszczególnych latach realizacji inwestycji; 

6) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji 

projektowej pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, 

obniżenia trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod 

warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana 
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uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,  

w szczególności: 

a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub 

umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu 

realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, 

7) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień lub robót dodatkowych lub 

innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 

podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na 

realizację niniejszego zamówienia, 

2. W przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących podstawę do zmiany terminu umowy, termin ten 

przedłuża się o czas niezbędny do dokonania czynności warunkujących zmianę terminu lub 

do dokonania czynności wynikających z tych zdarzeń. 

3. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą warunki określone 

w ustępach poprzedzających wraz z tą propozycją przedłoży:  

1) opis proponowanych zmian; 

2) propozycję dotyczącą wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposób 

zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie. 

4. Po otrzymaniu propozycji, o której mowa w ust. 3, druga strona obowiązana jest ustosunkować się 

w terminie do 7 dni. 

5. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 4, traktuje się iż propozycja wprowadzenia 

zmian nie została przyjęta. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

§ 21. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Dębowiec/Wójt Gminy Dębowiec; 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Dębowiec pod 

adresem: iodo@debowiec.pl , telefon: 13 44 13 028; 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z realizacją przedmiotowego zadania; 

4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania; 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania inwestycji oraz okres rękojmi; 

6) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) Osoby, której dane dotyczą posiadają: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 

mailto:iodo@debowiec.pl
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− na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, 

że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 22. 

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie aneksu, 

pod rygorem nieważności. 

§ 23. 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

Przedmiary, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

 

§ 24. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 

Ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy Prawo budowlane. 

 

§ 25. 

Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec 

Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 26. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 27. 

W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego   

w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja 

prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

 

 

WYKONAWCA:  ZAMAWIAJĄCY: 

 


