UMOWA Nr ROA.272.12. .2024

Zawarta dnia ....ceceveeeeeiennenee, 2024r. w Dopiewie,

w rezultacie rozstrzygniecia postepowania przetargowego nr ROA.271.12.2024 przeprowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo

Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.- zw. dalej Pzp), pomiedzy:

- Gming Dopiewo z siedzibg w Dopiewie ul. Lesnalc,
NIP 777-313-34-16, REGON 631258738,

reprezentowang przez Wojta Gminy DOPIEWO — ....ceeececveiierireeeietierereee e e st see s snaens ,
PrZY KONTIASYZNACIE .ecvivieieeiiiietiet ettt et st s te st et et et et st e te st ste e es essanaesses et aneasssse st see s

zwang w dalszej czesci Umowy Zamawiajgcym, z jednej strony,

zwang dalej Wykonawcg,

§ 1.
Strony zgodnie oswiadczajg, ze osoby je reprezentujgce przy zawieraniu niniejszej umowy (zwanej
dalej ,Umow3g”) sg do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W zwigzku z
powyzszym nie beda powotywac sie na brak umocowania osoby lub niewtasciwe umocowanie osoby

reprezentujgcej w przypadku jakichkolwiek sporow moggcych wynikng¢ z Umowy.

§2.
Przedmiot umowy.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Skérzewo — budowa ulic
Strumykowej, Jowisza, Teczowej, Porankowej i Ksiezycowej, zgodnie z postanowieniami
Specyfikacji Warunkdéw Zamoéwienia, dokumentami zamdwienia oraz ztozong ofertg, stanowigcymi
integralng czes¢ umowy.

2. Niniejsza umowa jest realizowana w ramach zadania budzetowego pn. ,Skdérzewo — budowa ulic
Strumykowej, Jowisza, Teczowej, Porankowej i Ksiezycowej.”

3. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na
terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw przewidzianych w niniejszej umowie,

b) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego



wspotpracownikdw, kontrahentdw oraz podwykonawcéw, w wykonywaniu czynnosci
przewidzianych w niniejszej umowie (co obejmuje w szczegélnosci osoby bezposrednio
odpowiedzialne za wykonanie oraz nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych) posiadajg
niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie inwestycji bedacej jej
przedmiotem,

c) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtoSciowe ani naprawcze oraz
wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci moggce spowodowaé wszczecie
takich postepowan,

d) nie istniejag zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajgce mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien,

e) przeanalizowat uwaznie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robét, a takze po to,
by by¢ sSwiadomym warunkédw umownych i wynikajacych z nich nastepstw,

f) przeanalizowat dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét i
specyfikacje warunkéw zamodwienia i nie zgtasza do nich uwag oraz potwierdza, ze zapewni
i zrobi wszystko, co jest niezbedne do odpowiedniego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie
z intencjg i znaczeniem dokumentacji projektowe;j.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Przedmiot umowy okresSlony w §2 ust. 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
ktory bedzie stanowit zatgcznik do umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przedtozenia mu harmonogramu zatwierdzi harmonogram
albo zgtosi do niego uwagi.

8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

9. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego, przedtozy skorygowany harmonogram,
w sytuacji kiedy poprzedni harmonogram stanie sie niespéjny z faktycznym postepem prac
lub ze zobowigzaniami Wykonawcy.

10.Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego
W powyzszym terminie a przedtozony, poprawiony przez Wykonawce, harmonogram w istotny
sposéb bedzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wstrzymania robdot w catosci lub czesdci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg
Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram, poczawszy od dnia,

ktory uznaje sie za jego zatwierdzenie.



11. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy
w zakresie rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych klas robét.

12. Jezeli nastepstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu
zakonczenia robét budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

13. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego
stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne
istotne odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na Zadanie
Zamawiajgcego niezwtfocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni , przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

14. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robot budowlanych. Zamawiajgcy
jest uprawiony do wskazania Wykonawcy sposobu rzeczonej reorganizacji, w tym do okreslenia
ilosci personelu, jakg powinien zaangazowaé¢ Wykonawca oraz ilosci dni i godzin pracy tegoz
personelu w okreslonym czasookresie, np. w ujeciu tygodniowym. Wykonawcy nie przystuguje z
tytutu przygotowania programu naprawczego i jego realizacji dodatkowe wynagrodzenie. Program
naprawczy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do udzielenia wyjasnien

i zdania relacji z postepu prac wzgledem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§3
Terminy.

1. Termin przekazania placu budowy nastgpi w ciggu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy
protokotem przekazania.

2. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na maksymalnie 10 dzien nastepujgcy
po dniu przekazania placu budowy.

3. Termin zakonczenia i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy nastgpi do 240 dni od daty
zawarcia umowy. Wykonawca zapewnia, ze wskazany termin uwzglednia wszelkie prace konieczne
do prawidtowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamdwienia i sg one w
petni mozliwe do dotrzymania przy uwzglednieniu zakresu przedmiotu zamodwienia, z
zastrzezeniem tresci § 12 umowy. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie dzien
otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia, wystawionego na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru wpisu w dzienniku budowy, pod warunkiem dokonania
na podstawie tego zawiadomienia przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy:

- kosztorys ofertowy uproszczony, wraz z tabelg elementéw scalonych oraz harmonogram

rzeczowo-finansowy,



b)

- oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
oséb wykonujacych czynnosci okreslone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Oswiadczenie to

powinno zawiera¢ w szczegélnosci informacje wskazane w § 4 ust. 2 umowy.

§4.

. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujgcych prace fizyczne
opisane przedmiarem robodt stuzgce wykonaniu robdt budowlanych, oraz pracownikéw nizszego
szczebla technicznego i organizacyjnego procesu budowlanego, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks
pracy tj. ,przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzenie”.
Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy oséb wskazanych na stanowiska
Kierownika budowy oraz innych oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz osdb, ktére beda uczestniczyé w
realizacji przedmiotu zamdwienia jako przedsiebiorcy prowadzacy jednoosobowg dziatalnos¢
gospodarczg Osoby wykonujgce powyzsze czynnosci, realizujgce przedmiot zamdwienia, muszg
by¢ zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, przez co

najmniej okres realizacji zamdwienia.

. Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace powinno

zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb i wymienieniem ich z imienia i
nazwiska oraz okreslenie dla kazdej z ww. oséb daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace,
wymiaru etatu, zakres obowigzkéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w

imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia,

Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢é nizej wskazane dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub
podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna umozliwiaé
zweryfikowanie imienia i nazwiska pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace;

os$wiadczenie zatrudnionego pracownika w zakresie nastepujacych okolicznosci: daty zawarcia

umowy, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu, oraz zakresu obowigzkdw.



. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 17
umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§5.
Przekazanie dokumentacji.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy komplet
dokumentacji projektowej: projekt budowlany w wersji papierowej, pozostata dokumentacje w
wersji elektronicznej.

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy
wraz z kserokopig uprawnien budowlanych i kserokopig aktualnego zaswiadczenia o
przynaleznos$ci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w dniu przekazania placu budowy
wskazanym w § 3 ust. 1.

. Przekazanie dziennika budowy nastgpi protokolarnie w dniu przekazania placu budowy.

§6.
Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy na piSmie
informacje na temat Inspektora nadzoru inwestorskiego i zakresu jego uprawien.

. Inspektor nadzoru dziata w granicach okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i kompetencji przekazanych przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany w kazdym czasie osoby odpowiedzialnej za
wykonywanie czynnosci w zakresie nadzoru inwestorskiego. Zmiana osoby nie stanowi zmiany
umowy.

. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawce, JESt: P. cceecereceecrssrsseeseesnssnesessnsssesssessnsssnnns

5. Zmiany na stanowisku kierownika budowy wymagajg uzgodnienia obu stron i nie stanowig zmiany

umowy. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu
jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajacego. Zmiana pod rygorem niewaznoSci powinna by¢
wykonana na piSmie. Zmieniana osoba musi spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w

Specyfikacji warunkéw zamowienia.

§7.
Dane kontaktowe.
. Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia, wezwania lub informacje przekazywane pomiedzy

Stronami w zwigzku z obowigzywaniem i wykonywaniem niniejszej umowy wymagajg formy



pisemnej pod rygorem niewaznosci i winny by¢ doreczane drugiej Stronie przy uzyciu postarica lub
firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na ponizsze adresy:

a) dla Zamawiajgcego: Urzad Gminy Dopiewo ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo,

D) dla WYKONAWCY: ceuerereeereecerinesseessnssaneseesnsssesssssssssssessssssssssssesnsssseesssssssss ssnnssssssesas

. Dopuszcza sie przekazywanie wszelkich zawiadomien, powiadomien lub informacji e-mailem pod
warunkiem przestrzegania zasady potwierdzania tych informacji zgodnie z zasadg opisang
powyzej.

a) adres e-mailowy Zamawiajacego: adam.chromiec@dopiewo.pl
b) adres e-mailowy WyKONAWCY: ...cceeeeereeneseserssnssenssnnes

. W sprawach pilnych dotyczgcych biezgcego wykonywania umowy, dopuszcza sie przekazywanie
wszelkich zawiadomien, powiadomien lub informacji e-mailem, na adres wskazany powyzej.

. Strony sg zobowigzane do niezwlocznego wzajemnego powiadamiania sie na pismie o kazdej
zmianie adresu. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres lub
adres mailowy okreslony w umowie uznaje sie za doreczone.

. Pismo przestane drugiej stronie w sposéb okreslony umowie na adres okreslony w umowie, uznaje
sie za doreczone w momencie doreczenia lub pierwszego awizowania.

. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Wykonawcy, Wykonawca wyznacza:
Pr creeernrecnesnnresnessnesssnsssnesssesssens L1=] [ RS P SU SRR SRR

. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkdéw umownych Zamawiajgcego, Zamawiajacy

wyznacza: p. Adama Chromiec tel. 618-906-372.

§ 8.
Dostawa mediow.

. Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni w okresie realizacji przedmiotu umowy
i na jej potrzeby dostawe wody, energii elektrycznej, oraz w razie potrzeby tacznos¢ telefoniczng
i internetowa.

. Wykonawca witasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni w okresie realizacji robdt wywdz Smieci
i odpaddéw powstatych z wtasnej i podwykonawcdw dziatalnosci i wykonywanych przez nich robét i
ustug.

. Wykonawca jest wtascicielem odpaddw, o ktérych mowa w ust. 2 umowy.

§9.
Teren budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ i utrzymac na swoj koszt: zabezpieczenie terenu budowy,
strzec znajdujgcego sie tam mienia, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa oséb i mienia znajdujacego
sie na jego terenie oraz strzec teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych.

. W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, gruz budowlany, opakowania i inne

pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach niezwtocznie usuwat poza teren budowy.



W przypadku zaniechania przez Wykonawce czynnosci porzadkowych okreslonych w niniejszym
ustepie badz w ust. 3, czynnosci te mogg zosta¢ wykonane bez dodatkowego wezwania przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, co nastapi przez potrgcenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowad teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w dniu przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy.

. Wykonawca wykona i umiesci na terenie nieruchomosci tablice informacyjng w sposdb
przewidziany przepisami prawa budowlanego.

. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia na witasny koszt pomieszczern magazynowych
stuzgcych do przechowywania maszyn i urzadzen Wykonawcy oraz jego podwykonawcdw, jak
rowniez materiatéw budowlanych. Ponadto Wykonawca zapewni swoim pracownikom oraz
pracownikom podwykonawcéw pomieszczenia socjalne, z ktérych bedg mogli korzystaé w okresie

realizacji Inwestycji budowlanej.

§ 10.
Materiaty.
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen witasnych,
wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadajgcych co do jakosci wymogom wyrobdow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem, specyfikacjg
warunkéw zaméwienia i ofertg Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz
magazynowanie przez Wykonawce i podwykonawcéw materiatéw i urzadzen, co do ktérych moga
zgtosic swoje roszczenia osoby trzecie.
. Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy beda odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy
Prawo budowlane) oraz innych obowigzujgcych w tym zakresie przepisdw prawa, wymogom
projektu, Specyfikacji warunkéw zamdwienia.
. W kazdym czasie i na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatéw i urzadzen oraz wymaganych przepisami dla tych
materiatéw i urzadzen, odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg, aprobaty techniczne,
atesty, Swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca
winien przechowywaé¢ na budowie iprzekaza¢ jg Zamawiajgcemu w procedurze odbioru
koricowego.
. Wykonawca zapewni na zgdanie Zamawiajgcego potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania prawidtowosci wykonania robét oraz jakosci uzytych materiatéw
przez Wykonawce i podwykonawcéw przy realizacji zadania.
. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie
robot, co do jakosci sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych oraz skutki z tym

zwigzane obcigzg Wykonawce.



6. W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne z umowa Zamawiajagcy ma
prawo wymagac¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robét z
materiatéw wtasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajgcy zleci
wykonanie powyzszych czynnos$ci osobie trzeciej i potraci poniesione przez siebie koszty z
wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach ogdlnych.

7. W razie zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym w zakresie materiatéw lub urzadzen czy tez stosowanych technologii,
niezaleznie od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie po powzieciu o tym wiedzy, nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni, pisemnie lub
mailowo zawiadomic¢ o tym Zamawiajgcego i bez jego zgody wyrazonej na piSmie pod rygorem

niewaznosci nie bedzie dokonywat zadnych odstepstw od wskazanego projektu.

§11.
Ubezpieczenia.

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody zwigzane z wykonywaniem
niniejszej umowy — wyrzadzone przez niego, jego pracownikow, podwykonawcéw oraz inne
podmioty i osoby ktorymi sie postuguje. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tego tytutu od
momentu odbioru terenu budowy az do jego przekazania Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia wykonania robdét objetych
przedmiotowg umowa w zakresie ryzyk budowlano — montazowych zwigzanych z prowadzonymi
robotami budowlanymi na kwote minimum wartosci umowy okreslonej w §14 ust. 2 przez caty
okres obowigzywania umowy — az do podpisania protokotu odbioru koncowego. W przypadku
przedtuzenia terminu wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia — w przypadku nie wykonania tego
obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do wgladu oryginat

polisy wraz z dowodem uiszczenia sktadek

§12.
Zmiany umowy.
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej pisemnie pod rygorem
niewaznosci.
2. Wykonawca ma prawo zgdac przedtuzenia terminu wykonania niniejszej umowy, jezeli niemoznosé

dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:



przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego lub Organdw Administracji badz oséb lub podmiotéw za
ktére nie odpowiada Wykonaweca - termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy
wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto
wczesniej przewidzie¢ i nie mozna byto unikngé zmiany terminu wykonania umowy. Do
podanych wyzej przyczyn Zamawiajacy nie bedzie zaliczat sytuacji w szczegdlnosci, w ktérych
Wykonawca nie przewidziat termindw, wynikajagcych z kodeksu postepowania
administracyjnego czy tez innych przepisow bezwzglednie obowigzujgcych, obowigzujacych
Organy Administracji i Zamawiajgcego, np. terminu na wydanie decyzji, terminu niezbednego
do uzyskania przez decyzje przymiotu ostatecznosci; w katalogu wyzej wymienionych przyczyn
nie mieszczg sie rowniez sytuacje, w ktérych podstawg do przedtuzenia terminu jest brak
profesjonalnego dziatania Wykonawcy, np. nie przewidzenie koniecznosci uzyskania stosowne;j
zgody lub pozwolenia lub ztozenie do Organu czy tez Zamawiajgcego pisma zawierajgcego braki

formalne,

wystgpienia robot dodatkowych lub robdét zamiennych, opdzniajgcych lub wstrzymujacych
realizacje robét zasadniczych - termin wykonania zamdéwienia moze ulec zmianie o okres
odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu wykonywania robét zasadniczych z tego powodu -
jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru

Wykonawcy nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu wykonania umowy,

dziatania sity wyzszej - termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy
wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto

wczesniej przewidziec i nie mozna byto unikngé zmiany terminu wykonania umowy,

warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robét przez tagczny okres powyzej
10 dni, dla ktérych okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych
warunkéw atmosferycznych, termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajacy
wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto

wczesniej przewidzie¢ i nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu wykonania umowy.

Zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa powyzej kazdorazowo winno zostaé potwierdzone

odpowiednim wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy z powotaniem sie na odpowiednia

norme lub przepis. Wpis taki wymaga potwierdzenia przez Zamawiajgcego. W razie braku dokonania

stosownego wpisu Wykonawca nie jest uprawniony do powotywania sie na powyzsze okolicznosci,

jako stanowigce podstawe do zgdania zmiany umowy.



zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci przebiegiem
urzadzen podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych), archeologicznymi,
wodnymi itp., odmiennymi od przyjetych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt, tj. np.: wyiszy poziom wody gruntowej, inny przebieg urzadzenia podziemnego,
podziemna komora, ktérej nie ma w planach itp., termin wykonania moze ulec zmianie o okres
odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu prac ztego powodu - jezeli przy zachowaniu
nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci
tych nie mozna byto wczesniej przewidziec i nie mozna byto unikngé zmiany terminu,

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty

mieé wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

zmian dokonanych w oparciu o ust. 3 - w zakresie, w jakim bedy one miaty wptyw na

dotrzymanie terminu zakonczenia robdt.

3. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany umowy w zakresie wyrobdéw, parametréw technicznych,

technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w
nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych objetej przedmiotem
umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego, na podstawie ktdrego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian

uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowe,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac w Swietle

dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkow na terenie budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub wyrobdw ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, lub niedostepnosé

materiatéw wskazanych w dokumentacji projektowej na rynku,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami,



8) koniecznosci zaniechania czesci robét budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmniejszenia zakresu
Swiadczenia wynikajgcego z realizacji niniejszej umowy nie wiecej niz o 30% wartosci przedmiotu
umowy.

4. Przyczyny, stanowigce podstawe zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 mogg wystgpic
kumulatywnie.

5. Wykonawca oraz Zamawiajgcy sg uprawnieni do zadania zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3.
Rozliczenie przedmiotowych robét nastgpi w sposdb opisany w ust. 9.

6. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — jezeli dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powofat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

7. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem w zakresie w ust. 2 i 3, na pisSmie, nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od zaistnienia powyzszych okolicznosci, z zastrzezeniem, ze w przypadku
zaktualizowania sie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 uprzednio musi nastgpi¢ wpis do
dziennika budowy. Przedmiotowy wniosek powinien zawieraé w szczegdlnosci: propozycje
zamiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje wynagrodzenia,
jezeli zmiana umowy dotyczy réwniez zmiany wynagrodzenia lub wykonania robdt zamiennych.
Przedmiotowa kalkulacja winna by¢ sporzadzona wedtug wytycznych zawartych w ust. 9. Ciezar
udowodnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 spoczywa na Wykonawcy. Brak wykazania
przedmiotowych okolicznosci moze stanowi¢ podstawe odmowy dokonania zmiany umowy. W
terminie 14 dni od ztozenia Wniosku, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania
zmiany umowy albo o braku akceptacji zmiany. Uwzglednienie okolicznosci opisanych w ust. 2, a
skutkujacych zmiang terminu realizacji umowy moze nastgpi¢ jedynie w sytuacji, gdy
uniemozliwiajg one prowadzenie budowy w pozostatym zakresie.

8. Wykonawca jest takze zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego, nie pdzniej
jednak niz w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogacych spowodowac niewywigzanie sie
przez niego z termindw zakonczenia Inwestycji budowlanej, pod rygorem braku mozliwosci
powotywania sie na te przeszkody w terminie pdzniejszym. Wszelkie takie przeszkody winny
ponadto zosta¢ udokumentowane przez Wykonawce odpowiednim wpisem w dzienniku budowy,
okreslajgcym date wystgpienia przeszkody, jej charakter oraz czas trwania.

9. Rozliczenie robdt, o ktédrych mowa w ust. 3, nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego
uproszczonego, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 umowy, jezeli roboty te odpowiadajg opisowi pozycji
w przedmiotowym kosztorysie. Jezeli przedmiotowe roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w

kosztorysie ofertowym, to Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji Zamawiajgcego



kalkulacje wtasng ceny jednostkowej tych prac (z uwzglednieniem cen materiatdw, sprzetu i
transportu), zwierajgcg ceny nie wyisze od s$rednich cen materiatdw, sprzetu i transportu
opublikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktdrym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku prac, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR,
wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowo przedtozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcego bedzie skalkulowana niezgodnie z wyzej opisanymi postanowieniami, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen
cen, o ktédrych mowa wyzej oraz przedstawi¢ do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgca ze
zmian przed rozpoczeciem prac wynikajgcych z przedmiotowych zmian. Wyzej opisane wytyczne
obowigzujg rowniez przy kalkulacji ceny dla rob6t dodatkowych.

10. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy moze ulec zmianie na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie, w przypadku zmiany ceny lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg Umowy (waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy).

11. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak
i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy, zawartego w ztozonej przez niego ofercie, lub w przypadku kolejnej zmiany,
wzgledem cen materiatow lub kosztéw ustalonych przy ostatniej takiej zmianie.

12. Strony uznajg zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg Umowy za wynikajgce
ze zmiany wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogétem, ogtaszanego przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

13. Warunkiem koniecznym do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie zmiana (wzrost albo
obnizenie) wskaznika cen towardéw i ustug konsumpcyjnych ogdétem, ogtoszonego przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, o co najmniej 10% w pordwnaniu z miesigcem, w ktérym
nastgpito ztozenie oferty przez Wykonawce bedacej zatgcznikiem do niniejszej umowy.

14. taczna wartosé obnizenia lub wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego z waloryzacji,
podczas catej realizacji Umowy, nie moze by¢ wyisza niz 15% maksymalnego wynagrodzenia
Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 14 ust. 2 w momencie
zawarcia umowy.

15. Wykonawca ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami ustepéw
poprzedzajgcych, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z
ktédrym zawart Umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie sg spetnione nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg roboty budowalne, ustugi lub dostawy,
2) okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesiecy.

16. W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym

paragrafie, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci obliczonej jako rdznica



miedzy wynagrodzeniem naleznym Podwykonawcy po zmianie i wynagrodzeniem naleznym

Podwykonawcy przed zmiang, za kazdy stwierdzony przypadek.

17. W celu zawarcia aneksu do umowy, w zwigzku ze zmiang wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 21
kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym szczegétowe
wyliczenie catkowitej kwoty zmiany kosztdw Wykonawcy, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci
kosztdow wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Do wniosku nalezy dofaczyé opinie biegtego rewidenta w zakresie rzetelnosci
i prawidtowosci opisu i wyliczenia. Koszt wykonania opinii lezy po stronie, ktdra rzeczony wniosek
bedzie sktadac.

W przypadku, gdy opinia biegtego rewidenta potwierdzi wartos¢ wptywu zmian na koszt

wykonania zamdwienia, a Zamawiajacy uzna jg za zasadng, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o wskazang w opinii kwote.

18. Zasady ustalania zmiany wynagrodzenia:

1) Waloryzacja wynagrodzenia mozliwa jest jednorazowo w trakcie trwania niniejszej umowy na
whniosek, ktory ztozony moze by¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy i nie pdzniej niz 1 miesigc przed uptywem terminu realizacji Umowy.

2) Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty wykonane przed datg ztozenia wniosku lub
ktdre zgodnie z Umowa miaty by¢ wykonane w ciggu 6 miesiecy od zawarcia Umowy, chyba, ze
op6znienie wynika z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

19. W wypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy okaze sie z jakiejkolwiek
przyczyny niewazne, pozostate postanowienia niniejszej umowy pozostajg w catosci wazne i
skuteczne. Strony zastgpig niewazne postanowienia umowy takimi postanowieniami, ktére z
punktu widzenia ekonomicznych intereséw stron bedg mogty zosta¢ uznane za poréwnywalne — z
zastrzezeniem ograniczen wynikajgcych z ustawy Prawo zamdwien publicznych.

20 W sytuacji gdy nastgpi zmiana terminu realizacji zamoéwienia z powoddw opisanych w ust. 2,
istnieje mozliwos¢ zmiany liczby odbiorow czesciowych i faktur czesciowych, oraz wysokosci
transz pfatnosci za wykonanie przedmiotu umowy (przy zachowaniu zasady odniesienia wysokosci
wynagrodzenia cze$ciowego do stopnia zaawansowania prac).

21. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji umowy wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej pisemnie pod rygorem niewaznosci. Wprowadzenie lub zmiana

Podwykonawcy, nie wymaga zmiany umowy.

§13.
Podwykonawcy.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci ustug i robét budowlanych realizowanych w ramach

umowy podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ofercie.



2.Wykonawca nie moze rozszerzy¢ podwykonawstwa poza zakres wskazany w ofercie bez pisemnej
zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

3. W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1 i 2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy, niezaleznie od prawa odmowy wyptaty wynagrodzenia za ustugi i roboty budowlane
Swiadczone przez Podwykonawcéw w innym zakresie.

4.Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca ma obowigzek poda¢ nazwy i dane
kontaktowe podwykonawcéw, o ile sg juz na tym etapie Wykonawcy znane.

5. Wykonawca ma obowigzek zawiadomié¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w ust. 4, ktére wystgpity w trakcie trwania realizacji zamdwienia, a
takze przekazuje informacje o nowych podwykonawcach w zakresie okreslonym w ust. 4.

6. Powierzenie wykonania czesci zadania podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego objetego niniejsza umowg, do
przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

10. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
2) gdy przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.



13.Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 10.

14. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajcego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji warunkédw zamodwienia, jako niepodlegajgcy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

16. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkfada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 9, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

18. Przepisy ust. 8-17 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

19. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12 i 15, przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

20. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

21. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo niewyrazenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
jezeli zaproponowany przez wykonawce podwykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
niedbalstwa nie wywigzat sie nalezycie ze swoich obowigzkdw wobec Zamawiajgcego przy
realizacji innych zamdwien.

22. Wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wytgcznie wykonanie odpowiednio: robodt
budowlanych, dostaw i ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

b) jezeli umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg przewiduje konieczno$¢ wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, forma wniesionego zabezpieczenia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢ jedng z form dopuszczonych przez
Zamawiajgcego w rozdziale XXI Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, z wylgczeniem

zabezpieczenia w formie pienieznej, a niezaleznie od tego umowa o podwykonawstwo nie moze



zawiera¢ postanowien o mozliwosci wniesienia zabezpieczenie poprzez potracenia z naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot, ani postanowien uzalezniajgcych zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od wykonawcy lub podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy,

d) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ zobowigzanie Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy za wykonane roboty/czynnosci przed datg wymagalnosci faktury VAT Wykonawcy
obejmujacej to wynagrodzenie podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé
Zamawiajgcemu potwierdzenie zaptaty naleznosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wykonane przez niego roboty/czynnosci, ktérych wartos¢ jest objeta ztozong
fakturg Wykonawcy i to najpdzniej na 7 dni przed terminem ptatnosci faktury Wykonawcy, pod
rygorem wstrzymania ptatnosci faktury Wykonawcy. Dodatkowo w przypadku braku przedtozenia
potwierdzenia zaptaty w tym terminie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,1% wartosci brutto faktury Wykonawcy za kaidy dzien zwtoki w przedtozeniu
potwierdzenia.

e) umowa z podwykonawcy lub dalszym podwykonawca musi zawieraé¢ cene za wykonanie zakresu
objetego umowag,

f) sposéb odbioréw i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robdt przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce (niesprzeczny z postanowieniami umowy zawartej przez Wykonawce z
Zamawiajacym),

g) zobowigzanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace pracownikdw wykonujacych fizyczne roboty budowlane zwigzane z
realizacjg przedmiotu zamodwienia ( w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy — Kodeks pracy).

23. W przypadku gdy termin ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy uptywa po
terminie ztozenia faktury Wykonawcy u Zamawiajgcego, a przed terminem ptatnosci wynikajgcym
z umowy, wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie uzupetni¢ dowdd o uregulowaniu naleznosci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, pod rygorem wstrzymania ptatnosci wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy.

24. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 5 Pzp na
podstawie § 12 ust. 10 i nastepne niniejszej umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom

cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.



§14.
Wartos¢ umowna.

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w PLN
zgodnie z ofertg Wykonawcy.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong
ofertg przetargowa w wysokosci: .....ccevveevviieeeennnnne, zt netto, co daje kwote ........ccovrrrreenennnnnn. zt
brutto (wynagrodzenie umowne brutto).

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy zwigzane z
wykonaniem umowy, narzuty, zyski oraz podatki, a w szczegdlnosci wszystkie roboty wykonane
przez Wykonawce oraz jego podwykonawcdw, kontrahentéw i wspdtpracownikdw w ramach
Inwestycji budowlanej, koszty zabezpieczenia terenu, na ktérym bedzie realizowana Inwestycja
budowlana przed dostepem niepowotanych osdb trzecich, koszty zabezpieczenia materiatéw przed
ich utratg, zniszczeniem i uszkodzeniem, wszelkie czynnosci zwigzane z usunieciem wad
wykonanych w ramach Inwestycji budowlanej.

4. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami ubiegajacymi sie wspdlnie o wykonanie
zamodwienia, po podpisaniu umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu informacje o
podmiocie upowaznionym do wystawienia faktur i odbioru wynagrodzenia ze skutkiem zwolnienia
Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia pozostatym Wykonawcom wspdlnie

ubiegajgcym sie o zamodwienie.

§ 15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 2 % wynagrodzenia umownego wraz z
podatkiem VAT, okreslonego w § 14 ust. 2, t]. wceeeeeerrcnresnecnnes zt.

2. Strony zgodnie stwierdzajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
okreslonej w ust. 1 zostato wniesione przez Wykonawce w formie ............... przed zawarciem
niniejszej umowy.

3. Z wniesione] przez Wykonawce catkowitej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70% zostanie zwolnione w ciggu 30 dni po podpisaniu przez Zamawiajgcego korcowego
protokotu odbioru catego zadania inwestycyjnego bez uwag,

b) 30% pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczed z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji, w zaleznosci, ktéry termin uptynie pdzniej.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego w
przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy .

5. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywadé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z
ust. 3 a) i b) odpowiednio przez calty okres  wykonywania umowy
i obowigzywania rekojmi. W przypadku koniecznosci przedtuzenia okresu jego obowigzywania, lub

whiesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany jest uczynié¢ to przed wygasnieciem



dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wczedniej nastepuje nie pdzniej niz w

ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 16.
Obowiazki wykonawcy.
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w niniejszej umowie Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1. Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcéw.

2. Ponoszenie catkowitej odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy wynikajgce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub oséb, ktérymi sie
postuguje, az do podpisania protokotu odbioru koricowego.

3. Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robét, konstrukcji, instalacji oraz
montazu dostarczonych urzadzen.

4. Dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Prowadzenie minimum 2 razy w miesigcu narad koordynacyjnych na terenie budowy, z
udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i podwykonawcéw, celem
omodwienia postepu robdt, ustalenia ich zgodnosci z harmonogramem oraz rozwigzania
zaistniatych probleméw.

6. Informowanie pisemne inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu
oraz o terminie wykonywania robdt zanikajgcych.

7. Uwazglednienie w organizacji i technologii robdt uwarunkowania, iz inspektor nadzoru moze
dokona¢ odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w okresie do 3 dni roboczych od
daty zawiadomienia.

8. Wykonawca o$wiadcza, iz jest wytgcznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez
siebie pracownikow w zakresie przepiséw BHP.

9. Obowigzek zapewnienia urzadzen ochronnych i zabezpieczajgcych w zakresie bhp, jak rowniez
ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpozarowej spoczywa na Wykonawcy.

10. Prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie wykopdéw oraz innych robdét ziemnych i
budowlanych nalezy do Wykonawcy.

11. Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku 2z realizacja przedmiotu Umowy ponosi



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych zinwentaryzowanych
instalacji, z wytaczeniem sytuacji gdy do uszkodzenia istniejgcych instalacji dojdzie z wytacznej
winy Zamawiajgcego.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym.

Aktualizacja projektu czasowej organizacji ruchu, wraz z uzyskaniem niezbednych opinii i
zatwierdzen, dostosowanej do zatwierdzonego harmonogramu robét.

Przygotowanie i oznakowanie odcinkdw drég, na ktérych beda prowadzone roboty i
zapewnienie wtasciwej organizacji ruchu zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Przekazanie Zamawiajacemu, przy odbiorze robdt, atestéw i gwarancji udzielonych przez
dostawcéw materiatdéw i urzadzen.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia wszystkich
wiascicieli uzbrojenia znajdujgcego sie na terenie inwestycji (stosownie do dokumentacji).
Prace prowadzone przez Wykonawce nie mogg ponad niezbedng potrzebe powodowac
utrudniedn w ruchu drogowym w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robdét, a w
szczegdlnosci nie mogg powodowac utrudnied w sposéb inny niz bedacy nastepstwem
zaktdcen wynikajacych z zakresu i technologii prowadzonych roboét.

Wykonawca bedzie wspdétpracowat w niezbednym zakresie z Inwestorem przy dokonaniu
zawiadomienia wtasciwych organdw o zakonczeniu Inwestycji budowlanej lub przygotowaniu
whiosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, co obejmuje w szczegdlnosci ztozenie przez
kierownika budowy stosownego oswiadczenia, ktére winno zostac zatgczone do powyziszego
zawiadomienia lub wniosku. Z tytutu wykonania tych czynnosci Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.

Przygotowywanie kart materiatowych i przekazywanie ich do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do robdt wykonanie dokumentacji zdjeciowej budowanej drogi, w
szczegdlnosci w zakresie budynkdw, ogrodzen posesji itp.

Powiadomienie mieszkancow i innych podmiotéw znajdujgcych sie przy budowanych ulicach
o planowanym rozpoczeciu robé6t oraz ewentualnych trudnosciach wynikajacych z realizacji
zadania.

Skoordynowanie organizacji ruchu, zaplecza budowy oraz prowadzonych praz z pracami
prowadzonymi innych odcinkach drég graniczgcych w rejonie inwestycji.

Wspotpraca przy realizacji umowy z nadzorem archeologicznym, wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Uwzglednienie w harmonogramie realizacji robot, budowe ulicy Jowisza w ostatnim etapie

prac zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, ze wzgledu na konieczno$¢ budowy w tej ulicy



przez inny podmiot kanalizacji sanitarnej, bedgcej w fazie projektu.

26. Udostepnienie, w trakcie realizacji niniejszej umowy placu budowy w zakresie ul. Jowisza
innemu podmiotowi, ktdry zrealizuje przed wybudowaniem tej drogi kanalizacje sanitarna.
27. Wykonawca nie moze rozpoczg¢ prac jednoczesnie na wszystkich drogach. Prace na

poszczegdlnych drogach/odcinkach winny by¢ zaplanowane w taki sposdb, aby zapewnié w

miare mozliwos¢ bezproblemowa przejezdnosc.

28. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zwigzanych z budowa ul. Ksiezycowej

w obszarze pomiedzy ul. Akacjowq a ul. Porankowa w nastepujgcy sposob:

a) realizacja prac w pierwszym etapie (w okresie wakacji), co winno znalez¢ odzwierciedlenie
w harmonogramie realizacji robaét,

b) wzdtuz ogrodzen dziatek na ul. Akacjowej (dz. Nr 161/8, 161/12) nalezy wyznaczyé
tymczasowq droge obstugujgcy ruch z osiedla — ruch wahadtowy sterowany sygnalizacjg
Swietlng,

C) prace nalezy prowadzi¢ na catej szerokos$ci projektowanej drogi, nie jak okresla to TOR

potéwkowo.

§17.
Kary umowne.
1. Strony postanawiajg, iz forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 14 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 za kazdy dzier zwtoki,

c) za zwtoke w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 18 ust. 7 pkt. 1 lit. b) w wysokosci 500,00zt za
kazdy dzien zwtoki,

d) za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 25% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2,

e) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za kazdy taki przypadek,

f) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy taki przypadek,

g) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 wust. 2 w przypadku
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, za kazdy taki przypadek,

h) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku braku zmiany

umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, za kazdy taki przypadek,



i) w przypadku nieztozenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 lub dowoddw, o ktérych
mowa w § 4 ust. 4, Wykonawca kazdorazowo zaptfaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 2.000,00
z,

i) w przypadku stwierdzenia niezatrudnienia przy realizacji zamodwienia o0séb zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w § 4 umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany
do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek,

k)  zaniechania przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, nieprzedtozenia go w
terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 umowy, niewdrozenia uwag Zamawiajgcego do
harmonogramu, a takze niewdrozenia ich w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 8, jak réwniez
nieprzedtozenia skorygowanego harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 — 200,00 zt za kazdy
dzien zwtoki,

I) za zwtoke w przekazaniu kosztorysu ofertowego uproszczonego, o ktérym mowa w §3 ust. 4 w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

m) za zaniechanie przygotowania, dokonania zmiany lub wdrozenia, a takze nieprzedtozenie lub
przedtozenie po terminie, o ktdrym mowa w § 2 ust. 13 programu naprawczego przez Wykonawce
skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwitoki do
zaistnienia ww. okolicznosci,

n) za naruszenie zasad BHP i ppoz. — 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar umownych.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przekraczajgcego wysokoscé
kar umownych, do petnej wysokosci faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

5. W przypadku braku mozliwosci potragcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary
okreslone w niniejszym paragrafie zostang przez Zamawiajgcego potragcone w szczegdlnosci z:

a) innych wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z umowy;

b) wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z innych umoéw zawartych z Zamawiajgcym;

c) bedga zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 15 umowy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

6. W przypadku opdznienia dokonania zaptaty Wykonawca bedzie miat prawo do naliczania odsetek
w wysokosci ustawowej.

7. taczna wysokos¢ naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie moze by¢ wyzsza

niz 25 % wartosci wynagrodzenia umownego okreslona w § 14 ust. 2.

§ 18.

1. W przypadku ukoriczenia robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu Zamawiajgcy przystgpi do
odbioru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu
gotowosci do odbioru wraz z przedtozeniem wymaganych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru. Z czynnosci odbioru sporzadzany jest protokdt, podpisywany przez

przedstawicieli Stron. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie odbioru robodt



zanikajacych lub podlegajgcych zakryciu istnienia jakichkolwiek wad prac wykonanych w ramach

odbieranej czesci robdét moze on uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie protokotu od

usuniecia tych wad.

. Protokoty odbioru robét zanikajacych lub podlegajgcych zakryciu stanowig odpowiednio zatgczniki

do protokotédw odbioréw czesciowych i koricowego.

. Odbidr czesciowy i kohcowy prac polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac, powinny
by¢ przez Wykonawce zgtoszone Zamawiajgcemu na piSmie pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy przystapi do tych odbioréw odpowiednio nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych
od otrzymania zgtoszenia w przypadku odbioréw czesciowych i nie pdzniej niz 10 dni roboczych od
daty otrzymania zgtoszenia w przypadku odbioru koricowego.

. Odbiory robét kornicowy powinien zosta¢ poprzedzony wpisem do dziennika budowy zawierajgcym
potwierdzone przez Inspektora nadzoru oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu
wszystkich prac w ramach Inwestycji budowlanej.

. Odbidr koncowy robdt nastgpi na zasadach okreslonych w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdét budowlanych, nie pdziniej niz w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania
zgtoszenia zakonczenia robot.

. Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu razem ze zgtoszeniem odbioru koncowego robét:

a) oryginat dziennika robdt,

b) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami,

C) atesty, certyfikaty na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

d) inwentaryzacje powykonawczg,

e) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce,
sprawdzen i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robdét branzowych objetych
zamoéwieniem,

f)  oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami.

g) dokumentacje geodezyjng zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w
tym mapa, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne,

h) informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu lub odstepstw od tego projektu, sporzadzona przez osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,

i) kosztorys powykonawczy.

Dokumentacje odbiorowg nalezy wykona¢ w wersji papierowej (1 egzemplarz) oraz w wersji

elektronicznej w postaci skanu dokumentacji ( 1 pendrive).

. Jezeli w trakcie odbioru konicowego robdét zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze wedfug swojego wyboru:

a. odmodwic odbioru korncowego do czasu ich usuniecia — jezeli wady s3 istotne,



b. podpisa¢ protokét odbioru korncowego, jezeli wady nie sg istotne — jezeli wykonawca
zobowigze sie w nim do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie
dtuzszym jednak niz 7 dni;

2) jezeli nie nadajg sie one do usuniecia lub ich usuniecie wigzatoby sie z nadmiernymi kosztami
to:

a) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wskazujgc w protokole odbioru koricowego te
wady lub braki,

b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

8. Wykonawca, w przypadku, o ktérym mowa w:

a) § 18 ust. 7 pkt 1) a)— zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o
usunieciu wad, za$ postanowienia dot. terminu zgtoszenia odbioru bedg stosowane odpowiednio.
b) § 18 ust. 7 pkt 1) b) — zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o ich
usunieciu, co zostanie stwierdzone w protokole usuniecia usterek, wad lub brakéw.

9. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakdw w terminach
wskazanych w ust. 7, Zamawiajacy — niezaleznie od innych srodkéw przewidzianych w Umowie —
ma prawo zleci¢ osobom trzecim usuniecie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robét
na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu.

10. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kosztéw robét, o ktérych

mowa w ust. 9.

§ 19.
Warunki gwarancji.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca przejmuje pethg odpowiedzialnoé¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
aktualnym stanem techniki oraz odpowiadajgce przyjetym zasadom sztuki budowlanej, przepisom
prawa, wykonanie robdt i zgodno$¢ z normami, dostarczonych izastosowanych materiatéw,
konstrukcji i urzagdzen.

3. W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub do wymiany
rzeczy na wolne od wad.

4, Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu
na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on
przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych
robot oraz uzytych materiatéw, instalacji oraz urzadzen i obejmuje catos¢ przedmiotu umowy.

5. Czas trwania gwarancji i rekojmi wynosi ............... miesigce liczgc od daty odbioru koricowego
przedmiotu umowy. Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wytacza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres



dtuzszy niz okreslony w ust. 5 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi
gwarancji udzielonej przez producenta.

7. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
krétszy niz okreslony w ust. 5 obowigzuje okres gwarancji wskazany w ust. 5.

8. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytutu rekojmi w przypadku usterki
niepowodujgcej zadnych szkdd Zamawiajagcemu badZ osobom trzecim w okresie do 14 dni od daty
zgtoszenia przez Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia awarii mogacej skutkowaé powstaniem
szkody po stronie Zamawiajgcego badz osdb trzecich, podjecie dziatan zmierzajgcych do jej
usuniecia nastgpi w czasie 24 godzin.

9. Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 8 bedg dokonywane faksem, mailem lub pisemnie na adres
Wykonawcy.

10.W celu ustalenia przyczyn i skutkéw wad robdét budowlanych stwierdzonych w okresie rekojmi za
wady lub gwarancji jakos$ci Zamawiajgcy moze zlecié rzeczoznawcy/rzeczoznawcom
budowlanemu/budowlanym wykonanie ekspertyzy/opinii technicznej. Jezeli ekspertyza/opinia
techniczna potwierdzi, ze wady nie wynikajg z niewfasciwej eksploatacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zwraca Zamawiajgcemu koszty wykonania ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiajgcego faktury oraz usuwa wady w ramach
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

11.W przypadku niespetnienia zobowigzan okreslonych w ust. 8 Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie
napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sgdu. Wielkos¢ robocizny i
materiatu zostanie obliczona na podstawie Katalogu Naktadéw Rzeczowych, a stawki wyjsciowe
obowigzujgce w dniu naprawy wg Srednich stawek zawartych w wydawnictwach SEKOCENBUD.

12.Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

§ 20.
Warunki ptatnosci.
1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego lub protokotem odbioru koricowego robot, podpisanym zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku oddania przedmiotu umowy z wadami lub
usterkami nieistotnymi Zamawiajacy, ma prawo do wstrzymania ptatnosci w czesci odpowiadajgcej
wartosci usuniecia wad lub usterek.
2. Wynagrodzenie bedzie ptatne czesciami, na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur
czesciowych oraz faktury koricowej, wystawianych zgodnie z wymogami okreslonymi ponizej.
3. Wykonawca wystawi faktury:
a) czesciowe - nie czesciej niz 1 raz w miesigcu, wg. nastepujgcych zasad:
- w roku 2024 taczna warto$¢ wystawionych faktur nie moze przekroczyé

3.800.000,00 zt brutto,

- w roku 2025 tgczna wartos¢ wystawionych faktur, wraz z sumg wartosci faktur



z roku 2024, z wytaczeniem faktury koricowej, nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci
umowy, o ktérej mowa § 14 ust. 2 umowy,

b) koncowg po wykonaniu wszystkich prac w ramach niniejszej umowy na kwote
obejmujacg reszte wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy, po podpisaniu przez
strony protokotu odbioru korcowego.

Okredlenie poziomu (w rozbiciu na poszczegdlne ulice) wykonania umowy, o ktérym mowa w

lit. a) na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, oraz kosztorysu ofertowego,

nalezy do Wykonawcy i wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, po zasiegnieciu opinii

Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

4. Podstawga do wystawienia przez Wykonawce:

a) faktur, o ktérych mowa w ust. 3 lit. a) bedzie podpisany przez obie strony umowy protokét

odbioru czesciowego robdt, na warunkach, o ktéorych mowa w niniejszej umowie,

b) faktury koricowej - bedzie podpisany przez obie strony umowy protokét odbioru koncowego
robdt, na warunkach, o ktérych mowa w ust. 3 lit. b) przy czym w razie podpisania przez
strony protokotu odbioru korncowego robdt z uwagami, Zamawiajgcy jest uprawniony do
wstrzymania sie z pfatnoscia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadajgcego wartosci

usuniecia wszystkich wad, usterek i brakéw wskazanych w protokole.

5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w terminie do 30 dni liczac od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

6. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

7. Strony umowy uzgadniajg, ze pfatnosci za wykonany przedmiot umowy beda dokonywane tylko
i wytgcznie na konta bankowe Wykonawcy, ktérych numery widniejg na ,biatej liScie podatnikéw
VAT” dostepnej na stronie internetowej Ministerstwa Finansow pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. Brak numeru konta
bankowego na ww. lisScie bedzie podstawg do wstrzymania pfatnosci do czasu pojawienia sie
numeru konta bankowego na liscie lub wskazania numeru innego konta bankowego, ktére na
lisScie widnieje. Ptatnos¢ zostanie dokonana wéwczas w ciggu 3 (trzech) dni roboczych:

- od dnia pojawienia sie numeru konta na ,biatej liscie podatnikow VAT” lub

- od dnia wskazania innego numeru konta widniejgcego na liscie.

8. Wstrzymanie ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 7, nie wywota zadnych negatywnych konsekwencji
dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci nie powstanie obowigzek zaptacenia odsetek, w tym
odsetek za opdznienie na rzecz Wykonawcy.

9. Za termin zapfaty faktury VAT uwaza¢ sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 7.



10. Wykonawca jest uprawniony do przesytania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Strony wyrazajg zgode
na wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych oraz not
korygujacych za posrednictwem przedmiotowej platformy.

11. Jesli Wykonawca chciatby wysta¢ fakture ustrukturyzowang Zamawiajgcemu, nalezy to zrobi¢ na
nastepujacy numer PEF: 777-313-34-16.

12. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do kazdej wtasnej faktury kserokopie faktur wystawionych
przez podwykonawcow wraz z dowodem ich zapfaty oraz oryginatem oswiadczenia
podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcdéw o zaptacie przystugujgcego im wymagalnego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem § 13 ust. 22 lit. d).

13. W przypadku niedotgczenia do faktury dokumentdéw zgodnie z ust. 12, Zamawiajgcy uprawniony
jest do wstrzymania sie z zaptatg lub przekazania naleznosci do depozytu sgdowego oraz postgpié
zgodnie z zapisami § 22.

14 Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak tez korzysci
wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zgoda nie wymaga uzasadnienia.
Jedoczednie Zamawiajgcemu przystuguje prawo uzaleznienia przedmiotowej zgody od tresci ww.
czynnosci prawnych. W tym celu Zamawiajgcy moze zadaé przedtozenia przez Wykonawce
projektu umowy, ktorej przedmiotem jest zastawienie lub przeniesienie ww. wierzytelnosci lub

korzysci.

§ 21.
Odstapienie od umowy.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci — poza
przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamoéwien publicznych - w
sytuacji kiedy:

1) zostanie zgtoszona likwidacja Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedt na plac budowy ze sprzetem budowlanym
lub nie rozpoczat wykonywania umowy (robét) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14 dni,

4) Wykonawca przerwat realizacje Umowy (robét) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14 dni,

5) Wykonawca nie wykonuje (nienalezycie wykonuje) robét zgodnie z umowg, a w szczeg6Inosci
z dokumentacjg techniczng, i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego — nie rozpoczat w terminie
7 dni od wezwania wykonywania robét zgodnie z umowag,

6) Wykonawca jest w zwtoce w wykonaniu prac objetych umowa tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukoriczyé w czasie umdéwionym — pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania Wykonawcy do wykonywania prac i zawiadomienia Wykonawcy o tym, ze Wykonawca

jest w zwtoce w wykonaniu prac objetych umowag tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby



zdofat je ukonczyé w czasie umdéwionym,

7) W sytuacji okreslonej w § 18 ust. 7 pkt 2) litb) i § 15 ust. 6 oraz innych przypadkach opisanych
W umowie,

8) Wykonawca razgco naruszy inne obowigzki wynikajace z umowy lub przepiséw prawa, ktére to
naruszenie ma istotny wptyw na prawidtowa realizacje umowy, pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen, wraz z ich wskazaniem i uzasadnieniem,

9) 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w § 22 ust. 1, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

10) zwtoki w wykonywaniu przedmiotu umowy przekraczajacej 14 dni ponad termin wskazany w §
3 ust. 3 umowy,

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia.

2. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 1, obowigzujg kary umowne przewidziane
w§17.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wg stanu na dzien odstgpienia.
Protokdt ten winien zawiera¢ kosztorys inwentaryzacyjny.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu,

c) Wykonawca niezwiocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru robét przerwanych oraz
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca,

d) najpdiniej w ciggu 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz wzniesione,

e) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane, wg stanu na dzien odstapienia,

f)  zapfaty kar umownych zgodnie z §17.

§22.

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.



2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 1, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

§23.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag, stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego, Prawa zamoéwien publicznych oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

§24
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, iz:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dopiewo, reprezentowana przez
Woéjta Gminy Dopiewo, 62-070 Dopiewo, ul. Lesna 1c, NIP: 7773133416 (dalej:
Administrator).

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Administratora jest mozliwy za pomocg adresu

e-mail: iod@dopiewo.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bed3 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego.
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4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu przepisy Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych, dalej ,,ustawa Pzp”.

5. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z
udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

6. Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane odbiorcom w panstwach spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Pani/Pana dane osobowe nie bedg profilowane i nie nastgpi zautomatyzowane
podejmowanie decyzji.

8. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres co najmniej 5 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli zobowigzania wskazane w
ofercie i umowie przekraczajg w/w przedziat czasowy, okres przechowywania obejmuje ten
termin.

9. Pani/Pana dane osobowe s3 przetwarzane w systemie, w ktérym zastosowano S$rodki
techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone przetwarzanych danych zgodne z
wymaganiami okreslonymi w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa.

10. Posiada Pani/Pan:

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

3. na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

11. Nie przystuguje Pani/Panu:

1. wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 25.

Spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 26.



Umowe sporzadzono w 4 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3 dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAIJACY:



