Zatacznik nr 9 do SWZ

WzOr umowy
Umowa nr RID.V111.271.3.2022.RB

Wdniu................. r. w Barlinku pomigdzy:

Gming Barlinek z siedzibg w Barlinku (,,Zamawiajacy”), ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek, NIP:
597-164-84-91, REGON: 210-96-70-47, reprezentowang przez: Dariusza Zielinskiego — Burmistrza
Barlinka, przy kontrasygnacie Edyty Wlodkowskiej — Skarbnika Barlinka, zwang dalej
»Zamawiajagcym”

a

*Panig/Panem ..................... , zamieszkalg/ym w......... przy ul. ............... T
.................. , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma .................coeevviiiiniinn.. Z
siedzibg W .................. Ul Zarejestrowanym ..............coeeieiinennn.n. ,
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ........................ ;REGON ... ,
reprezentowanym przez:

e e e z siedzibg W........oociii
wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad
REJONOWY ..., e Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: ... , kapitat zakladowy w wysokosci
.............................. zh (stowni€: .........ccoiiiiiii e ZhOtyCch) Wplacony W
catosci, posiadajacg numer identyfikacyjny NIP ... , REGON

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

(* - wg. rodzaju podmiotu gospodarczego - niewltasciwe usunac)

za$ wspoélnie zwanymi dalej ,,Stronami”

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,,Oferta”), ztozonej
W postepowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi — budowa zatok
autobusowych przy ul. Niepodlegtosci — Rynek w Barlinku”, przeprowadzonym w trybie
podstawowym, wariancie | (,,Postepowanie”), na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 — ,,PZP”), zostala zawarta umowa
(,,Umowa”) nastepujacej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robot¢ budowlang pn. ,,Przebudowa
drogi — budowa zatok autobusowych przy ul. Niepodleglosci — Rynek w Barlinku” (,,Przedmiot
Umowy”), ze wszystkimi niezbednymi pracami towarzyszacymi, koniecznymi do wykonania
zadania wymienionymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej: ,,SWZ”), dokumentacji
projektowej i Umowie, jak rowniez zobowigzuje sie w okresie Gwarancji Jako$ci i Rekojmi za Wady
do usunigcia wad lub usterek, a Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty Wynagrodzenia.
2. Przedmiot Umowy stanowig roboty budowlane, opisane w dokumentacji projektowej obejmujacej:
1. Projekt techniczny — Przebudowa drogi - Budowa zatok autobusowych, ul. Niepodlegtosci
— Rynek w Barlinku — branzy: budowlanej, elektrycznej, telekomunikacyjnej - zatacznik
nr 10
2. Decyzja nr 134/2022 z dnia 02.02.2022r. Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow — zatgcznik nr 10
3. Projekt stalej organizacji ruchu — zatgcznik nr 10
4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — branzy: budowlanej,
elektrycznej, telekomunikacyjnej — zatgcznik nr 11
5. Przedmiary — branzy: budowlanej , elektrycznej, telekomunikacyjnej — zatacznik nr 12
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- stanowiacych czgs¢ sktadowa specyfikacji warunkéw zamowienia dla postgpowania o udzielenie
zaméOwienia publicznego (dokumenty wskazane w pkt 1,2,3 i 4) powyzej w dalszej czgsci Umowy
nazwane beda ,,Dokumentacjg Projektowa” (dokumenty wskazane w pkt 5) nazwane beda tacznie
»STWIORB”

. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora.

. Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla 0sob lub whasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

. Wykonawca ma obowigzek:

a) materialty, pochodzace z rozbidrek magazynowaé¢ w wydzielonych do tego miejscach
i zagospodarowaé w sposob bezpieczny dla srodowiska,

b) starannie sprawdza¢ stan techniczny pracujacych maszyn budowlanych i transportowych, by
nie bylo wyciekéw ropopochodnych do podtoza.

. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji bedacych wiascicielami tych

urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

. Wymaga si¢ aby przygotowanie i wykonywanie robot budowlanych nie powodowato zakldcen
dojazdu do poszczegolnych posesji przylegajacych do placu budowy. Wykonaweca jest zobowigzany
do prowadzenia prac z zapewnieniem przejazdu przez ulice i ciagi pieszo-jezdne znajdujace si¢
wokot placu budowy.

10. Elementy z demontazu, w tym kostka brukowa (polbruk), krawezniki , tawki pozostaje wtasnos$cia

Zamawiajacego. Nalezy je ztozy¢ na paletach, w miejscu przez niego wskazanym zlokalizowanym

z odleglosci nie wigkszej niz 3 km od placu budowy. Do zadan Wykonawcy nalezy rowniez

zatadowanie i roztadowanie przewozonych elementow. Pozostate materiaty pozyskane z rozbiorek

Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym

ustawg o odpadach oraz ustawg o czystosci i porzadku w gminach.

11. Przedmiot Umowy opisano, w kolejnosci hierarchicznej, w nastepujgcych dokumentach:

1) w Umowie,

2) w Dokumentacji Projektowej,
3) w STWIORB,

4) w SWZ wraz z zalgcznikami,

5) w wyjasnieniach do tresci SWZ,
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6) w dokumentach, do ktérych odwotuje sic SWZ,

7) w Ofercie Wykonawcy.

12. Dokumenty wskazane powyzej nalezy interpretowaé jako wzajemnie objasniajace i wzajemnie
uzupelniajgce si¢ w tym znaczeniu, iz w przypadku wystgpienia jakichkolwiek niejasnosci lub
watpliwosci co do ich postanowien to w zadnym przypadku Strony nie mogg ograniczy¢ zakresu
Przedmiotu Umowy, ani zakresu staranno$ci wynikajacych z Umowy. Wszelkie postanowienia
Umowy beda interpretowane w sposob zapewniajacy jak najpehniejsze wykonanie Przedmiotu
Umowy.

13. Dokumenty wskazane powyzej nalezy interpretowa¢ wedle rangi hierarchicznej wynikajacej
z kolejnosci ich przywotania.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy z najwyzsza staranno$cia
zawodowa, zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami najnowszej wiedzy technicznej, sztuki
budowlane;j i przepisami prawa obowigzujacymi w trakcie jego realizacji.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB, terenem realizacji Przedmiotu Umowy majacym stanowi¢ Plac Budowy, terenami
sgsiadujacymi, drogami dojazdowymi, faktycznym przebiegiem sieci i instalacji, w tym sieci
i instalacji uzbrojenia terenu oraz informacjami, danymi mogacymi mieé¢ wplyw na oceng
okolicznosci i ryzyko wykonania Przedmiotu Umowy i w zwiazku z powyzszym nie wnosi zadnych
zastrzezen, co do ich wptywu na realizacje Przedmiotu Umowy.

16. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada uprawnienia, doswiadczenie, wiedz¢ oraz potencjat ludzki,
finansowy 1 sprzetowy niezbgdny do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach wynikajacych
z Umowy.

17. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy koniecznos$ci sporzadzenia
dodatkowej dokumentacji celem realizacji $wiadczen wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy
Wykonawca sporzadzi dodatkowa dokumentacj¢ projektowa na wiasny koszt.

18. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykorzystywa¢ Dokumentacje Projektowa wylacznie do realizacji
Przedmiotu Umowy.

19. Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawce opracowan,
dokumentacji, rysunkéw, opiséw technicznych itp. ktore beda stanowi¢ utwor w rozumieniu
przepisow ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (,,Utwory Wykonawcy”), to:

1) Wykonawca przeniesie autorskie prawa majatkowe do stworzonych Utworéw Wykonawcy na
Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych w dalszych postanowieniach Umowy,

2) Strony postanawiaja, iz Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych do
Utworow Wykonawcy zawiera si¢ w Wynagrodzeniu,

3) przejécie na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do Utworow Wykonawcy oraz
wlasnosci egzemplarzy nos$nikéw na ktorych beda utrwalone nastapi z chwila przekazania
Utworu Wykonawcy Zamawiajacemu,

4) Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do Utworow Wykonawcy.

20. Prawa autorskie do Utworéow Wykonawcy nie beda ograniczone pod wzgledem czasowym czy
terytorialnym i przechodza na Zamawiajgcego na nastgpujacych polach eksploatacii:

1) w zakresie uzywania,

2) w zakresie wykorzystania w catosci lub czgéci utworu,

3) w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika, w tym technikg
drukarska reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, opracowywanie poprzez
dodanie réznych elementow, uaktualnienie, modyfikacje, ttumaczenie na rozne jezyki, zmiany
wielkosci 1 tresci catosci lub ich czgsci,

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono, wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

5) w zakresie rozpowszechniania w sposéb inny niz okreslony w pkt 3) publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i1 reemitowanie a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostgp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

6) wprowadzanie do pamigci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej intranetowej
i internetowej,
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7) wykorzystywanie w materialach wydawniczych w tym promocyjnych, informacyjnych
i szkoleniowych, korzystanie z opracowan w catosci lub w cze$ci oraz ich taczenie z innymi
dzietami,

8) opracowywanie poprzez dodanie roznych elementow, uaktualnienie, modyfikacje, thumaczenie na
rozne jezyki, zmiany wielkosci i tresci catosci lub ich czesci, publikacje 1 rozpowszechnianie
w cato$ci lub w czesci, najem i dzierzawa,

9) udostepniania osobom trzecim w szczegdlnosci podmiotom upowaznionym do przeprowadzania
czynnosci kontrolnych.

21. Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze $wiadczenia wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy
nie naruszg zadnych praw wilasnosci intelektualnej lub przemystowej osob trzecich.

22. Jezeli zostanie zgloszone do ktorejkolwiek ze Stron roszczenie, ze jakiekolwiek $wiadczenie
wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy narusza jakiekolwiek prawa wtasnosci intelektualnej lub
przemystowej, to wowczas Zamawiajgcy niezwlocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcg, jezeli
zgloszenie zostato skierowane do Zamawiajgcego, a Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt
podja¢ wszelkie dziatania majgce na celu odparcie tego zarzutu, chyba ze uzna zarzut za zasadny.

23. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajacemu powodztwo w zwigzku
z zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa wlasnoSci intelektualnej lub przemystowe;,
Wykonawca jest zobowigzany do wystapienia z wnioskiem o przystgpienie do postgpowania w
charakterze interwenienta ubocznego i do zwrdcenia Zamawiajacemu rownowartosci zasagdzonych
naleznosci (wraz ze wszelkimi nalezno$ciami ubocznymi) oraz poniesionych przez Zamawiajacego
kosztow procesu (z kosztami zastgpstwa procesowego wilacznie). Zamawiajacy nie podejmie
zadnych dzialan bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawca konsultacji
dotyczacych dalszego postgpowania.

24. W przypadku wskazanym w ustepie poprzednim Wykonawca niezwlocznie uzyska na wlasny koszt
odpowiednie prawo wiasno$ci intelektualnej lub przemystowej od osoby trzeciej lub niezwlocznie
na swoj koszt zastapi albo zmodyfikuje odpowiednia cze$§¢ Przedmiotu Umowy tak, aby nie
naruszata ona praw wiasnosci intelektualnej lub przemystowej 0sob trzecich, z zastrzezeniem, ze nie
spowoduje to pogorszenia funkcjonalnosci.

§2 WSPOLDZIALANIE STRON

1. Strony zobowigzujg si¢ do wspoéldziatania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, zgodnie
Z wymaganiami wynikajacymi z Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu Umowy w taki sposob, aby unikngé
powstawania utrudnien lub szkoéd w kontaktach z innymi podmiotami znajdujacymi si¢ na Placu
Budowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wprowadzenia na Plac Budowy personelu, urzadzen, maszyn
W liczbie dostosowanej do postgpu budowy oraz do wspolpracy z innymi ewentualnymi
podwykonawcami oraz kierownictwem budowy.

4. Strony zobowiazuja si¢ do niezwlocznego powiadamiania si¢ wzajemnie w formie pisemnej,
0 wszelkich okolicznosciach, ktére moga powodowaé przeszkody lub utrudnienia w realizacji
Przedmiotu Umowy.

§ 3 PLAC BUDOWY

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren, na ktorym beda realizowane roboty stanowigce Przedmiot
Umowy (Plac Budowy) w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Strony
moga uzgodni¢ inny termin przekazania Placu Budowy z zastrzezeniem, ze przedtuzenie terminu
przekazania Placu Budowy ponad termin wskazany w zdaniu poprzednim na wniosek Wykonawcy
lub z przyczyn lezacych po jego stronie, nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany termindéw
wykonania Przedmiotu Umowy.

2. Przekazanie Placu Budowy Wykonawcy nastgpi protokolarnie.

3. Wykonawca przed przystgpieniem do prac zabezpieczy teren budowy w robotach modernizacyjnych
i remontowych ("pod ruchem"). Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na
terenie budowy, w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej i STWiIORB, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wszelkie odstepstwa
i aktualizacje od przyjetej organizacji ruchu podyktowane zmiang sposobu i technologii
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wykonawstwa przedmiotu Umowy Wykonawca, po zaakceptowaniu przez Inspektora wykonuje na
swoj koszt.

4. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za oznaczenie Placu Budowy lub innych miejsc, na
ktorych, pod ktoérymi lub przez ktore majg by¢ prowadzone roboty oraz wszelkich innych terenow
i miejsc udostepnionych przez Zamawiajgcego, jako miejsca pracy, ktore moga stanowié¢ Plac
Budowy.

5. Wykonawca, od momentu przekazania mu Placu Budowy, zgodnie z przepisami o odpadach,
uzyskuje status wytworcy odpadéw powstatych na Placu Budowy i od tego momentu obowigzany
jest utrzymywac Plac Budowy w czystosci, a odpady powstajace w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy zagospodarowywac zgodnie z przepisami o odpadach

6. Wykonawca uprzatnie teren budowy przed jego opuszczeniem na wiasny koszt.

7. Wykonawca obowigzany jest na wiasny koszt zapewni¢ ochrong Placu Budowy oraz zgromadzonego
sprzgtu i materiatow.

8. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zorganizuje zaplecze budowy na Placu Budowy.

9. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zabezpieczenie Placu Budowy oraz
wszystkie niezbedne media.

10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu, jakich
moze potrzebowaé, wigcznie z takimi, jakie sg potrzebne dla dost¢gpu do Placu Budowy. Wykonawca
uzyska takze na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty lub tereny zaplecza poza Placem
Budowy, jakich moze potrzebowa¢ dla wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 4 TERMINY

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot Umowy w nastepujacych terminach, zgodnie

z przedstawionym przez Wykonawce harmonogramem rzeczowo — finansowym:

1) rozpoczecie zadania — od dnia zawarcia Umowy,

2) zakonczenie catego zadania do dnia 31 maja 2023 r.

- przy czym zakonczenie calego zadania, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu
oznacza zakonczenie robot budowlanych w zakresie przebudowy drogi — budowa zatok
autobusowych przy ul. Niepodleglosci — Rynek w Barlinku oraz pisemne powiadomienie
Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru.

2. Przedmiot Umowy realizowany bedzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
i zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo — finansowym (dalej jako
,Harmonogram”).

3. Szczegodtowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy okre$la opracowany przez Wykonawce
Harmonogram, z ktérego powinna wynika¢ kolejnos¢ realizacji robot, czasu realizacji i termindw.

4. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy przedlozy Zamawiajacemu
do akceptacji projekt Harmonogramu, w formie pisemnej, z opisem dzialan zwiazanych
z robotami budowlanymi.

5. Sporzadzony przez Wykonawce Harmonogram powinien przewidziec¢ i uwzglednié:

a) ogolny opis rodzajow realizowanych robo6t budowlanych,

b) kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ poszczegdlne roboty budowlane z podaniem
dat rozpoczecia i zakonczenia danego rodzaju robot,

¢) szacowana warto$¢ ptatnosci (brutto) w uktadzie miesigcznym,

d) przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych typowych dla okresu roku
przeznaczonego na wykonanie Przedmiotu Umowy, urlopy i $wigta (o ile takie wystepuja) itp.

6. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi, pisemnie, uwagi do przedtozonego Harmonogramu w terminie
do 7 (siedmiu) dni od dnia jego otrzymania. Niezgloszenie zastrzezen przez Zamawiajacego
w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania Harmonogramu oznacza jego zatwierdzenie.

7. Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w projekcie Harmonogramu wszelkie uwagi
Zamawiajgcego zmierzajace do zapewnienia zgodnosci projektu Harmonogramu z Umowa,
technologia lub organizacjg prac wynikajaca z Dokumentacji Projektowej, zasadami wiedzy
technicznej badz uwarunkowaniami realizacji Przedmiotu Umowy wynikajagcymi z przepisow
prawa, decyzji administracyjnych dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy lub uzgodnien
z zarzadcami drog lub gestorami sieci albo instalacji. Wykonawca uwzgledni uwagi Zamawiajacego
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i w terminie 7 dni od ich zgloszenia i przedstawi w tym terminie poprawiony/uzupetniony projekt
Harmonogramu. Zapisy ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio.

8. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji Harmonogramu i przedlozenia go Zamawiajacemu
w terminie 7 dni od zdarzenia powodujgcego konieczno$¢ jego aktualizacji, ust. 6 i 7 stosuje si¢
odpowiednio. Zmiany Harmonogramu nie stanowig zmiany Umowy, o ile nie wptywaja na terminy
okreslone w § 4 ust. 1 Umowy.

9. Harmonogram stanowi¢ bedzie podstawg rozliczania poszczegoélnych czesci robot.

§ 5 OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY
1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie robdt wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Dokumentacja
Projektowa, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi warunkami
technicznymi przepisami prawa;

2) opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

3) uzyskanie niezbednych do prowadzenia robot zgodd, pozwolen, uzgodnien itp.;

4) zabezpieczenie robdt oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w uzgodnieniu
z zarzadca drogi oraz oznakowanie, utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robdt w trakcie
oznakowania ruchu (jezeli zajdzie taka potrzeba);

5) protokolarne przejecie Placu Budowy;

6) pozyskanie i transport materiat6w na miejsce budowy;

7) zapewnienie geodezyjnej obstugi Placu Budowy;

8) prowadzenie na biezaco dziennika budowy, rejestru (ksigzka) obmiardéw, pozostate dokumenty
budowy;

9) wykonanie Przedmiotu Umowy przy udziale wykwalifikowanego personelu oraz wyposazenie
personelu w sprzet ochrony osobistej i narzedzia niezbedne do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy;

10) na zadanie Zamawiajacego przedstawienie kopii dokumentéw poswiadczajacych aktualnosé
badan lekarskich i szkolen BHP wszystkich 0sob realizujacych Przedmiot Umowys;

11) na zadanie Zamawiajacego usunig¢cie z Placu Budowy osoby z personelu Wykonawcy, ktore
swoim zachowaniem utrudniajg realizacje Umowy;

12) uzywania do realizacji Przedmiotu Umowy wylacznie materialow zgodnych z przepisami
0 wyrobach budowlanych zgodnie z wymogami prawa oraz dokumentacjg opisujaca Przedmiot
Umowy;

13) korzystania wylacznie ze sprawnych technicznie maszyn i urzadzen;

14) na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawienie wszelkich dokumentéw wymaganych dla
dopuszczenia do eksploatacji uzywanych maszyn i urzadzen;

15) realizacja zalecen i polecen Zamawiajacego;

16) zgtaszania do odbioru poszczego6lnych robot, w tym zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

17) skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnos$ci: powykonawcza
dokumentacj¢ geodezyjna, dokumentacje podwykonawcza, protokoty z badan, dokumenty
potwierdzajace jako$¢ materiatow, certyfikaty, atesty na wbudowane materialy, instrukcje
obstugi i eksploatacji, dziennik budowy itp.;

18) ubezpieczenia na zasadach opisanych w Umowie;

19) zabezpieczenia oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych robot do czasu
koncowego odbioru przez Zamawiajgcego;

20) przestrzegania przepiséw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego;

21) zachowania czysto$ci Placu Budowy i zaplecza budowy;

22) zachowania czysto$ci drog publicznych;

23) zapewnienie ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz w bezposrednim otoczeniu;

24) placenie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow;

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caty sprzet Zamawiajacego.
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3. Wykonawca jest zobowigzany przechowywacé i zabezpiecza¢ na wlasny koszt urzadzenia i materiaty
zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza si¢ za zawarte
w Wynagrodzeniu i z tego tytutlu Wykonawcy nie nalezy si¢ zadne dodatkowe wynagrodzenie.
Wszelkie urzadzenia i materialy nalezy sktadowaé w miejscach przeznaczonych do ich sktadowania,
przy czym niedopuszczalne jest ich skltadowanie bez zabezpieczenia i niezgodne z zaleceniami
producenta lub dostawcy. Zamawiajacy bedzie uprawniony w kazdej chwili do skontrolowania,
w jaki sposob Wykonawca przechowuje materiaty i urzadzenia. Skladowanie w zaden sposob nie
moze powodowac uszkodzenia lub obnizenia parametréw technicznych materiatow lub urzadzen.
Zamawiajacy moze zada¢ zmiany miejsca lub sposobu sktadowania, jezeli zostaje stwierdzona
mozliwo$¢ uszkodzenia lub obnizenia parametrow technicznych.

4. Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez Wykonawce przy pomocy personelu wskazanego
w Ofercie.

§ 6 OBOWIAZKI 1 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
1. Poza innymi obowigzkami okre§lonymi w Umowie lub wynikajacymi z przepisow prawa,

Zamawiajacy jest obowigzany do:

1) wprowadzenia Wykonawcy na Plac Budowy;

2) w przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa budowlanego personel Wykonawcy bedzie
uprawniony do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy, rejestrze (ksigzka) obmiaru i innych
dokumentéw budowy udost¢pnienia Wykonawcy te dokumenty;

3) dokonywania odbioréw Przedmiotu Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie;

4) zwalniania Zabezpieczenia na zasadach okreslonych w Umowie;

5) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminach wskazanych w Umowie za roboty wykonane
zgodnie z postanowieniami Umowy;

2. Zamawiajacy jest uprawniony do:

1) kontrolowania w kazdym momencie prawidtowosci wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym
w szczegblnosci do wgladu do dokumentéw Wykonawcey i jego podwykonawcow, w tym do
dokumentow finansowych zwigzanych z Przedmiotem Umowy, dotyczacych usuwania wad
i usterek stwierdzonych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy;

2) zadania usunig¢cia z Placu Budowy podmiotéw lub osob, ktére w ocenie Zamawiajacego nie
legitymuja si¢ wymaganymi kwalifikacjami lub ktorych obecno$¢ jest zbedna z punktu widzenia
Przedmiotu Umowy;

3) wyznaczenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego, ktory bedzie sprawowal obowigzki
i uprawnienia przypisane Zamawiajagcemu w Umowie (,,Inspektor”):

a) Inspektor nie bgdzie mial uprawnien do dokonywania zmiany Umowy. Inspektor bedzie mogt
jednakze zaproponowac¢ wprowadzenie poprawek do wszystkich czesci Umowy (w tym do
dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce), ktore sg w jego opinii konieczne lub
uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek czeSci Umowy zostang
wprowadzone zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczacymi jej zmian. Inspektor nie ma
uprawnien do zwalniania Wykonawcy z jego obowigzkoéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci,
ktére ponosi Wykonawca w $wietle postanowien Umowy, ani nie ma uprawnien do
odstepowania od realizacji jakichkolwiek czgéci robot bez uprzedniej zgody Zamawiajacego,

b) jezeli zajdzie konieczno$¢ ustalenia nadzoru inwestorskiego w dodatkowych branzach to
Inspektor bedzie koordynowaé czynno$ci nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa
budowlanego,

c) Wykonawca bedzie przyjmowal polecenia wytacznie od Zamawiajacego lub dziatajacego w
jego imieniu Inspektora. Jezeli jednak polecenie bedzie stanowito zmiane Umowy, to w takiej
sytuacji Strony postapig zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczacymi jej zmian,

4) organizowania rad budowy z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz
innych zaproszonych o0sob. Celem rad budowy bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania Przedmiotu Umowy. Terminy rad budowy bedzie ustalat
Zamawiajacy lub dzialajacy w jego imieniu Inspektor, nie rzadziej jednak niz raz w miesigcu.
Rady budowy beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego lub dziatajacego w jego
imieniu Inspektora, a kopie protokotu beda w ciggu 3 dni dostarczone Wykonawcy.
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. Zamawiajacy moze wyda¢ Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych robdt lub usuniecia wad
lub usterek. Polecenie Zamawiajacego bedzie traktowane jako dziatanie zgodne z Umowa.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowaé do wszystkich polecen Zamawiajacego, o ktorych mowa
w ust. 3. W miar¢ mozliwosci polecenia powinny mie¢ forme pisemng. W przypadku wydania przez
Zamawiajacego ustnego polecenia i otrzymania w terminie 2 dni po wydaniu polecenia, pisemnego
potwierdzenia przyjecia polecenia od Wykonawcy lub nie otrzymania przez Zamawiajacego
pisemnego odrzucenia polecenia w ciggu 2 dni po otrzymaniu takiego polecenia, to polecenie
Zamawiajacego uznaje si¢ za przyjete do realizacji przez Wykonawce.

§ 7 PRZEDSTAWICIELE STRON
Ze strony Zamawiajacego nadzor inwestorski bedzie petlit Inspektor nadzoru:
. Wykonawca ustanawia:
a) kierownika budowy w specjalnoéci inzynieryjnej — drogowej : ............... , ktory posiada
uprawnienianr .......... ,
b) kierownika robot elektrycznych: ............. , ktory posiada uprawnienia nr ...............

§ 8 WYNAGRODZENIE
. Strony ustalajg ze obowiazujaca ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacja Warunkow
Zamowienia oraz Oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie kosztorysowe w znaczeniu i ze skutkami
wynikajacymi z art. 629 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.
1360).
Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokosci:
................. zt netto (stownie: ............)

................. zt brutto (stownie: ............)
(dalej: ,,Wynagrodzenie™).

. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane bgdzie liczone w oparciu o rzeczywiste obmiary
robot wykonanych, przemnozone przez odpowiadajace im ceny jednostkowe danego asortymentu
robot zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i1 potwierdzone przez przedstawiciela
Zamawiajacego (kosztorys powykonawczy). Wynagrodzenie to obejmuje roboty okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, w tym w szczegdlnosci w dokumentacji budowlanej,
STWIORB i postanowieniach niniejszej Umowy.

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie czynniki cenotworcze zwigzane z wykonaniem Przedmiotu
Umowy, rowniez te, ktore nie wynikaja wprost z Umowy, a sg niezbgdne do wykonania Przedmiotu
Umowy, jak w szczegdlnosci podatki, ewentualne cla, koszty uzgodnien, koszty robot
przygotowawczych, koszty robot geologiczno-inzynierskich, koszty materiatbw pomocniczych,
koszty zajecia pasa drogowego, odtworzen, koszty ewentualnej wspolpracy z innymi podmiotami
w niezbgdnym zakresie itp. oraz wszystkie koszty zwiazane z warunkami stawianymi przez
Zamawiajgcego w SWZ,

. Wynagrodzenie uwzglednia koszty wykonania wszelkich dokumentow, opracowan, analiz itp., w tym
m.in. dokumentacji geologiczno—inzynierskiej, jezeli z obowiazujacych przepisow, wymagan
odpowiednich organéw, dostawcow mediow oraz zasad sztuki inzynierskiej i dobrej praktyki wynika
taka konieczno$¢.

. Wynagrodzenie uwzglednia wykonanie wszystkich czynnosci i dostawe wszystkich towarow oraz
materialow niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w szczeg6lnosci ze wzgledu na wzrost kosztow produkcji,
wahania kursow walutowych, wysokos$¢ inflacji, wzrost wskaznikow cen w produkcji
budowlano-montazowe;j itp.
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§ 9 WARUNKI PEATNOSCI
1. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
przyjeta i ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robot w ofercie przetargowej i podpisane warunki
umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.
2. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i STWiORB,
w szczegolnoscei:
a) robocizne bezposrednia,
b) warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
C) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
d) koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty wurzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow
i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia i1 koszty zarzadu
przedsicbiorstwa Wykonawcy,
e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
3. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktur czeSciowych oraz faktury koncowej beda
zatwierdzone przez Zamawiajacego odpowiednio protokoty odbioru cze$ciowego robot oraz
protokot odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
4. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni, od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz dotaczonymi dokumentami stanowigcymi
zgodnie z Umowa podstawe do jej wystawienia oraz pozostatymi dokumentami wymaganymi na
podstawie Umowy.
5. W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcg przy udziale jego
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw (lacznie: ,,Podwykonawcy”, a pojedynczo
,Podwykonawca”), Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu do kazdego protokotu odbioru
czgsciowego robdt oraz do protokotu odbioréow koncowych, jak réwniez na kazde zadanie
Zamawiajacego:
1) o$wiadczenia w formie pisemnej wszystkich Podwykonawcow w sprawie:
a) dokonania przez Wykonawce zaplaty wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcy za
zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy,
b) kwot zafakturowanych przez Podwykonawce i niewymagalnych oraz
¢) kwot pozostatych do zafakturowania przez Podwykonawce na Wykonawce zgodnie z umowa
taczacg Wykonawce z Podwykonawca,

2) zestawienie w formie pisemnej wystawionych przez Podwykonawcow faktur,

3) dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu ktéregokolwiek z dokumentdw,
0 ktorych mowa w pkt 1)-3) w ustepie powyzej, to w takim przypadku Zamawiajacy ma prawo
wstrzymac si¢ z platnoscig w czgéci Wynagrodzenia w kwocie odpowiadajacej wynagrodzeniu
naleznemu Podwykonawcy.

7. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiazuje postugiwaé si¢ rachunkiem rozliczeniowym
0 ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U.
22021 r. poz. 2439 z pdzn. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931).

8. W przypadku gdy Wykonawca wskaze na fakturze numer rachunku bankowego nie widniejacy
w wykazie podatnikoéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug,
Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania ptatnosci na rachunek bankowy widniejagcy w tym
wykazie ze skutkiem prawidlowej realizacji zobowigzania Zamawiajacego w zakresie ptatnosci
wynagrodzenia Wykonawcy.
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9. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy bedzie stosowal mechanizm podzielonej
ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug.

10. Za datg zaptaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia przyjmuje si¢ kazdorazowo date obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

11. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U.
22020 ., poz. 1666 ze zm. - dalej jako ,,Ustawa o Fakturowaniu”).

12. W przypadku wystawienia faktury, o ktorej mowa w ustgpie poprzednim, Wykonawca jest
obowigzany do wyslania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (,,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna
winna zawiera¢ elementy, o ktorych mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub
zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i zamdwienia, ktorych dotyczy.

13. Ustrukturyzowang fakturg elektroniczng nalezy wysyla¢ na nastepujacy adres Zamawiajacego: na
Platformie Elektronicznego Fakturowania: numer PEPPOL.: 5971648491.

14. Za moment dorg¢czenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé si¢ bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych mowa
w ust. 11 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposob umozliwiajacy Zamawiajacemu
zapoznanie si¢ z jej trescia.

15. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wszelkie swoje wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami
Wykonawcy. Wszystkie wierzytelnosci Zamawiajacego, w tym wierzytelnosci przyszte beda mogty
by¢ potracone na zasadzie potragcenia umownego niezaleznie od ich wymagalnosci. Uprawnienie do
dokonania potragcenia umownego nie ogranicza prawa do potracenia ustawowego.

16. Wykonawca nie moze przelewac jakichkolwiek nalezno$ci wynikajacych z Umowy na rzecz innego
podmiotu, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego w tym zakresie wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 10 ODBIORY ROBOT

1. Przedmiot Umowy podlega¢ bedzie odbiorom robot

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

2. Gotowos$¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

3. Odbior ostateczny jak i cze$ciowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i warto$ci robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor.

4. W trakcie odbioru Zamawiajacy zweryfikuje, czy roboty zostaly wykonane przez Wykonawce
zgodnie z wymogami technicznymi, Dokumentacja Projektowa i obowiazujacym prawem. Odbiory
Przedmiotu Umowy oraz rozliczenia bedg dokonywane na nast¢pujacych zasadach:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajacy na wniosek
Wykonawcy na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym zakryciem robot lub w inny sposob
uzgodniony z dziatajacym w imieniu Zamawiajacego Inspektorem nadzoru inwestorskiego,

2) odbiory czesciowe dokonywane beda w celu prowadzenia biezacych cze$ciowych rozliczen
I wystawienia przez Wykonawce faktur, po zlozeniu przez Wykonawce pisemnego
zawiadomienia 0 gotowosci do odbioru czeSciowego wykonanych robot w terminach ustalonych
z Inspektorem nadzoru. Dokonanie odbioru czeSciowego nie ma skutkow pokwitowania w
rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3) odbiodr ostateczny Przedmiotu Umowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot skladajacych si¢ na Przedmiot Umowy 1 zlozeniu przez Wykonawce pisemnego
zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego. Wykonawca zglosi zakonczone roboty do
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odbioru ostatecznego po ich catkowitym wykonaniu, po spehlieniu wszystkich czynnoSci
przewidzianych w Umowie i przepisach obowigzujacego prawa.

5. Wykonawca nie ma prawa do zakrycia robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez
przeprowadzenia odbioru przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca nie moze kontynuowac realizacji robot bez dokonania odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu bez przeprowadzenia odbioru przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy
Wykonawca zakryje roboty bez dokonania odbioru przez Zamawiajacego, to wowczas na wezwanie
Zamawiajacego, bedzie zobowigzany odkry¢ te roboty na wiasny koszt w celu dokonania odbioru,
a nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan poprzedni. Wynikajace z tego przerwy w realizacji
Przedmiotu Umowy nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu umownego wykonania
Przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca winien zglosi¢ Zamawiajacemu pisemnie gotowos$¢ do odbioru ostatecznego. Wraz ze
zgloszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentow
pozwalajacych na weryfikacje i oceng prawidlowosci przedmiotu odbioru.

8. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie do 14 dni od daty zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci robot do odbioru.

9. Odbior ostateczny przez Zamawiajacego zostanie przeprowadzony przez Komisj¢ wyznaczong przez
Zamawiajacego. Brak obecnos$ci przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi przeszkody w dokonaniu
odbioru.

10. Jesli w trakcie czynnosci odbiorowych zostanie ujawnione, iz Przedmiot Umowy nie zostal
wykonany prawidlowo, zostal wykonany nieckompletnie lub posiada wady istotne Zamawiajagcy ma
prawo do odstapienia od odbioru. Niedostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej bedzie
traktowane jako wada istotna.

11. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 11 Wykonawca jest zobowiazany dokonczy¢
wykonywanie Przedmiotu Umowy i powtdrnie zglosi¢ zakonczenie robot.

12. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to wowczas, bez uchybienia innym
uprawnieniom wynikajacym z postanowien Umowy lub przepisow prawa, w tym w szczegolnosci
prawa zadania kar umownych, Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wada (lub wady) jest nieistotna i nadaje si¢ do usunigcia — Zamawiajacy wyznaczy termin
na usuniecie wad lub wady. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemu usuni¢cie wad lub wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze),

2) jezeli wada (lub wady) jest istotna — Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad,

3) jezeli wada (lub wady) jest nieistotna, nie nadaje si¢ do usuniecia i jednocze$nie umozliwia
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — odpowiedniego obnizenia
Wynagrodzenia, ktére nastagpi w takim stosunku, w jakim warto$¢ i uzyteczno$¢ robot
stanowigcych Przedmiot Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej wartosci
i uzytecznosci ocenionej z uwzglednieniem istniejgcych wad.

13. Odbidr ostateczny Przedmiotu Umowy zostanie zakoficzony podpisaniem protokolu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, w ktorym w zaleznos$ci od okolicznosci, Zamawiajacy odbierze
Przedmiot Umowy okreslajac dzien jego wykonania oraz wskazane zostang terminy wyznaczone na
usunig¢cie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, albo odmowi dokonania odbioru wskazujac
przyczyny odmowy.

14. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych przy odbiorze ostatecznym.

§ 11 PODWYKONAWCY I BEZPOSREDNIA PEATNOSC
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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2. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym ust. 10 i 11 niniejszego
paragrafu;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP tj. zawiera postanowienia ksztattujgce prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow
wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 3 zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie w formie pisemne]j sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

10. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore SciSle odpowiadaja cze$ci zamoOwienia okre§lonego
Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

2) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czgéciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;

3) 0 obowigzku Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 95 ust. 1 i 438
PZP na zasadach obowigzujacych Wykonawce;

4) Podwykonaweca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo;

5) o bezposredniej platnosci na rzecz dalszych podwykonawcow.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) umozliwiajacych Wykonawcy potracanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, chyba ze w postanowieniach
umownych znajdg si¢ wyrazne postanowienia, ktore beda wskazywaty na to, ze potracona na
zabezpieczenie kwota, nie stanowi juz wynagrodzenia, tylko zabezpieczenie nalezytegO
wykonania umowy, opisanie celu tego zabezpieczenia, jak rowniez, ze zaplata wynagrodzenia
pomniejszonego o kwotg potracong na zabezpieczenie stanowi nalezyte wypelnienie
zobowigzania w zakresie zaplaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego
zabezpieczenia przez Wykonawce lub podwykonawce, podmiotowi uprawnionemu bedzie
przyshugiwalo roszczenie o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a nie o zaptate
wynagrodzenia;

4) nie moze zawiera¢ terminow wykonania dtuzszych niz okreslonych w Umowie Wykonawcy
Z Zamawiajacym;

5) uzalezniajacych dokonanie przez Wykonawce lub Podwykonawce odbioréw robot wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce od dokonania ich odbioru przez
Zamawiajacego;

6) uzalezniajacych dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy podwykonawczej od braku
jakichkolwiek wad i usterek (zastrzezenia tzw. ,,odbioru bezusterkowego”);

7) ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

13. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania i uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dzialania lub
uchybienia Wykonawcy.

14. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Termin zglaszania uwag bgdzie nie krotszym niz 7 dni
od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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20. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, lub konieczno§¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wigksza niz 5% wartosci Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego.

21. Brak zaptaty Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom uznaje si¢ za nienalezyte wykonanie
Umowy.

22. Zastrzezenia, o ktorym mowa w ust. 3 i sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 6 stanowia sprzeciw,
0 ktorym mowa w art. 647* § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 12 OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

1. W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ust. PZP okreslit w SWZ wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy o0sob
wykonujacych czynnos$ci wchodzace w sktad przedmiotu zamoéwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510), Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze
osoby wykonujace te czynnosci bgda zatrudnione na podstawie stosunku pracy (,,Obowigzek
Zatrudnienia”), przy czym wykonanie tych zobowigzan moze nastapic¢ rowniez poprzez zatrudnienie
0s6b wskazanych przez podwykonawcow.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawcg Obowigzku Zatrudnienia.

3. Na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania Obowigzku
Zatrudnienia 0os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoélnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig umowy/umoéw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony);

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg os6b wykonujacych czynnosci, do ktérych odnosi si¢ Obowiazek
Zatrudnienia, za ostatni okres rozliczeniowy lub po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen dokonane w stosunku do oséb wykonujacych
czynnosci, do ktorych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia;

4) oswiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg oraz zakres obowiazkow pracownika.

4. Brak przedtozenia ktoregokolwiek z dokumentoéw i o$wiadczen wskazanych w ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 3. poczytuje si¢ jako naruszenie Obowigzku
Zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce.

5. Zamawiajgcy uprawniony jest do sprawdzania tozsamos$ci 0s6b uczestniczagcych w wykonywaniu
Przedmiotu Umowy.

6. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy. Wykonawca zobowigzuje si¢ dopusci¢ do wykonywania poszczegdlnych prac
osoby, ktore zgodnie z obowigzujacymi przepisami posiadaja kwalifikacje do ich wykonania
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(np. odbyty odpowiednie szkolenia i ukonczyty je z wynikiem pozytywnym, posiadaja wymagane
zaswiadczenia kwalifikacyjne itp.).

§ 13 UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie prac budowlanych
i ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody osob trzecich i na mieniu Zamawiajgcego
wynikle w zwiazku z wykonywaniem prac budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu najp6zniej wraz z podpisaniem
niniejszej Umowy 1 posiada¢ przez caly okres jej obowigzywania polise ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej (kontraktowej i deliktowej) z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujacej przedmiot niniejszej Umowy oraz z tytutu posiadania mienia, za szkody
w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub jego podwykonawcow w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy powstate w zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy, przy
sumie gwarancyjnej nie nizszej niz warto$¢ brutto ceny ofertowej na jeden i wszystkie wypadki
w okresie ubezpieczenia.

3. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dowody ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu wraz z potwierdzeniem zaptaty sktadki (w przypadku ptatno$ci ratalnej
wymagalnych rat sktadek ) najp6zniej wraz z podpisaniem niniejszej Umowy.

4. Jako Ubezpieczonych na polisach nalezy wskaza¢: Zamawiajacego, Wykonawce, podwykonawcow
oraz pozostale podmioty formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu
w odniesieniu do ich odpowiednich praw i interesow zwigzanych z udzialem w tym kontrakcie.

5. W przypadku wygasniecia polisy w trakcie trwania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiazuje
si¢ bez odrgbnego wezwania przedtuzy¢ polise spelniajaca wymagania okreslone odpowiednio
w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz przedlozy¢ Zamawiajagcemu kopie¢ nowej polisy wraz
z potwierdzeniem zaptaty sktadki najpdzniej na 7 dni (siedem) przed data wygasniecia poprzedniej
polisy.

6. W przypadku niespelnienia przez Wykonawce obowigzku przedlozenia najpdzniej wraz
z podpisaniem niniejszej umowy polisy, o ktoérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu albo
przedlozenia przez Wykonawce polisy niespetniajgcej ktoregokolwiek z wymogdéw wymienionych
w ust. 2 1 ust. 4 niniejszego paragrafu, a takze w przypadku niespetnienia przez Wykonawce
obowigzku okre$lonego w ust. 5 niniejszego paragrafu lub zaprzestania utrzymywania
ubezpieczenia przez caly okres obowigzywania niniejszej Umowy Zamawiajacy moze zawrze
wymagang umowe ubezpieczenia w zakresie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu
w wybranym przez siebie zaktadzie ubezpieczen na koszt Wykonawcy. W przypadku okreslonym
w zdaniu poprzedzajagcym Zamawiajagcy moze kosztami ubezpieczenia obcigzy¢ Wykonawce
poprzez potracenie ich z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgodg. W przypadku gdyby
wynagrodzenie nie byto nalezne Wykonawcy lub kwota naleznego wynagrodzenia Wykonawcy nie
pokrywataby calosci kosztow poniesionych z tytulu ubezpieczenia przez Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu poniesionych kosztoéw ubezpieczenia
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania w tym zakresie.

7. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udziatéw wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub niezbednych w celu likwidacji zaistniatej szkody.

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy (dalej: ,,Zabezpieczenie”) w jednej lub kilku z form przewidzianych w art. 450
ust. 1 PZP, tj. w formie .................... w kwocie stanowigcej roéwnowarto$¢ 5 (pieciu) %
Wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote ......... , (stownie: .................. ).
2. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt. 2-5 PZP tres¢
dokumentu zabezpieczenia musi zosta¢ uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego.
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. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia na jedna lub

kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany
Umowy.

. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie wszelkich

roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

. Zwrot 70 (siedemdziesigciu) % kwoty Zabezpieczenia nastapi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od

daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Strony postanawiajg, ze kwota odpowiadajaca 30 (trzydziestu) % kwoty Zabezpieczenia stanowic

bedzie zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, zostanie zwrdcone
po uplywie 15 dni od uptywu okresu rgkojmi i gwarancji.

. Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zobowigzania, w tym kary umowne, niezaleznie, czy wynikaja z Umowy
czy przepisOw prawa oraz roszczenia z rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

. W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie lub zmiany terminu jego wykonania,

Wykonawca odpowiednio zmieni termin obowiazywania Zabezpieczenia. Wykonawca obowigzany
jest do przedtozenia przedtuzonego Zabezpieczenia w terminie 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie niepieni¢znej i niezrealizowania obowigzku

przedtuzenia tego zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 8, Zamawiajacy ma prawo zrealizowac
gwarancje/poreczenie, celem ustanowienia zabezpieczenia na ten przedtuzony okres realizacji
Umowy.

§ 15 GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci (,,Gwarancja Jakosci”) oraz rgkojmi za wady

(,,Rekojmia za Wady”) .

. Strony postanawiaja, iz okres Rekojmi za Wady oraz Gwarancji Jakos$ci sg réwne.
. Bieg terminu Rekojmi za Wady oraz Gwarancji Jakosci rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu

odbioru koncowego Przedmiotu Umowy i konczy si¢ po uptywie ....... miesiecy od podpisania
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu KC.
. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu Rekojmi za Wady niezaleznie od uprawnien

z tytulu Gwarancji Jakosci.

. Gwarancja obejmuje w szczegolnosci usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie

rzeczy w momencie zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy jak i powstalych w okresie
gwarancji.

. Okres Gwarancji Jako$ci ulega przedluzeniu, w kazdym przypadku, gdy wykonywane jest

$wiadczenie gwarancyjne.

. Wszystkie koszty zwigzane z usuwaniem wad lub usterek w okresie Gwarancji Jakosci lub Rekojmi

za Wady, w tym koszty dojazdow oraz robot towarzyszacych obciazaja Wykonawce.

. Naprawa lub usunig¢cie wad lub usterek stwierdzonych w toku odbioru lub w okresie Gwarancji

Jakosci lub okresie Rekojmi za Wady przez Wykonawce powinno nastapi¢ w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie.

10. Brak przystapienia do usuwania wad lub usterek przez Wykonawce lub nieusuni¢cie wad lub usterek

w wyznaczonym terminie lub usuni¢cie wad lub usterek w sposob niewlasciwy uprawnia
Zamawiajacego do usunigcia ich samodzielnie lub do powierzenia ich usunigcia osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z Rekojmi za Wady lub Gwarancji
Jakosci. Zamawiajacy zachowuje réwnocze$nie uprawnienie do naliczenia kar umownych
i odszkodowania uzupelniajacego do wysokosSci rzeczywiScie poniesionej szkody na zasadach
og6lnych.

11. Usunigcie wad lub usterek uznaje si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez Strony protokotu

usunigcia wad 1 usterek.

12. Uptyw okresu Gwarancji Jakos$ci nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady lub usterki

jesli zostaly zgloszone Wykonawcy przez uptywem tego okresu.
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13. W przypadku, gdy w okresie Rekojmi za Wady lub w okresie Gwarancji Jako$ci zostang wykryte
wady istotne majace wptyw na prawidtowe korzystanie z Przedmiotu Umowy (,, Wady Istotne”), nie
nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy jest uprawniony do:

1) odstapienia od Umowy lub
2) zadania zwrotu zaptaconego dotychczas wynagrodzenia wraz z naprawieniem szkody lub
3) zadania wykonania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy lub jego czgséci na koszt Wykonawcy.

14. W przypadku stwierdzenia wystgpienia wad niemajacych wplywu na prawidlowe korzystanie
Z Przedmiotu Umowy (,,Wady Nieistotne”) w okresie Rekojmi za Wady lub okresie Gwarancji
Jakosci, Zamawiajacy jest uprawniony do:

1) zadania usunigcia wad w okreslonym przez Zamawiajacego terminie. Brak dotrzymania przez
Wykonawce terminu bedzie skutkowal usunieciem wad na koszt i ryzyko Wykonawcy,
2) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za Przedmiot Umowy odpowiednio do utraconej warto$ci.

15. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego co najmniej na 21 dni przed uplywem
okresu Gwarancji Jakosci i zawiadomi o tym terminie Wykonawce telefonicznie, e-mailem lub
pisemnie.

16. Z odbioru pogwarancyjnego spisany zostanie protokét odbioru pogwarancyjnego.

§ 16 KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:

1) zaniedotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy
—w wysokosci 0,3 % Wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

2) za niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad lub usterek stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego, pogwarancyjnego lub w okresie Gwarancji Jakosci lub Rgkojmi za Wady
w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, za kazdy taki
przypadek;

3) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych pod stronie Wykonawcy —w wysokosSci
10 % Wynagrodzenia brutto;

4) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek;

5) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow — w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000 zt za kazdy
przypadek;

7) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek;

8) w przypadku niedostosowania umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek;

9) za kazdy stwierdzony przypadek braku zapewnienia kierownictwa budowy zgodnie ze ztozong
ofertg - w wysokosci 1000,00 zt;

10) za zwloke¢ w przedlozeniu Zamawiajagcemu projektu Harmonogramu, zgodnie z § 4 ust. 5
Umowy lub zwloke w przedlozeniu Zamawiajacemu poprawionego lub zaktualizowanego
projektu Harmonogramu, o ktérym mowa w § 4 ust. 8 1 9 Umowy w wysokosci 0,01 %
Wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtloki;

11) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu przedluzonego Zabezpieczenia w terminie okre§lonym
w § 14 ust. 8 Umowy — w wysokosci 0,01 % Wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

12) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie ktoregokolwiek
z ubezpieczen wymaganych Umowga w terminie okre§lonym w § 13 ust. 6 Umowy - w wysokoS$ci
0,01 % Wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

2. Zamawiajagcemu shuzy prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych, do wysokos$ci poniesionej szkody na zasadach ogoélnych.
3. Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kary umowne z wierzytelno$ciami wzajemnymi Wykonawcy.
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. Kary umowne staja si¢ wymagalne z chwilg i w dacie powstania podstawy do ich naliczenia, bez
konieczno$ci odrebnego wzywania Wykonawcy do ich zaplaty.

. Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne mogg by¢ dochodzone kumulatywnie. Kary naliczone
do dnia odstgpienia od Umowy sg nalezne niezaleznie od kary za odstgpienie.

. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych ktorejkolwiek ze Stron nie przekroczy 30 %
Wynagrodzenia.

§ 17 ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy

w calosci lub w czgéci, w catym okresie jej obowigzywania, w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie 21 dni od dnia przejecia
Placu Budowy od Zamawiajacego;

2) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwal lub wstrzymat lub zaprzestat wykonywania
Przedmiotu Umowy i nie podjat jego dalszej realizacji w terminie wskazanym w wezwaniu przez
Zamawiajacego;

3) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do Terminu Wykonania Przedmiotu Umowy
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy o wiecej niz 14 dni;

4) Wykonawca naruszy przepisy bhp lub przepisy przeciwpozarowe i pomimo wezwania
Zamawiajacego do zaprzestania naruszen i wyznaczenia w tym celu terminu, nadal dopuszcza si¢
naruszen;

5) Wykonawca nie dopehil ktoregokolwiek z obowigzkéw dotyczacych ubezpieczen, o ktorych
mowa w § 13 w terminie wskazanym w Umowie;

6) Wykonawca nie przedtuzy Zabezpieczenia w terminie wskazanym w Umowie;

7) w stosunku do Wykonawcy zostanie otwarte postgpowanie likwidacyjne;

8) Wykonawca znajdzie si¢ w sytuacji uzasadniajgcej wszczecie postepowanie upadtosciowego lub
restrukturyzacyjnego;

9) Wykonawca realizuje roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcy, z ktérym umowa o podwykonawstwo zostala zawarta bez zgody
Zamawiajacego;

10) Wykonawca w sposob nienalezyty wykonuje zobowigzania umowne;

11) Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na zasoby
ktoérego powolywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 i nast. PZP, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, jezeli w terminie 7 dni Wykonawca nie wskaze
innego odpowiedniego Podwykonawcy albo nie wykaze, Zze samodzielnie spetnia warunek
W stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

12) Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale osob skierowanych do jego
realizacji zgodnie ze zlozong ofertg, jezeli w terminie 14 dni Wykonawca nie wskaze
Zamawiajacemu nowych odpowiednich 0sob, spetniajacych warunki okreslone w SWZ;

13) Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad (uchybien) w wykonaniu przedmiotu Umowy,
a Wykonawca nie zmienia sposobu realizacji przedmiotu Umowy, mimo wezwania go do tego
przez Zamawiajacego w terminie okre§lonym w tym wezwaniu lub nie usunie wad (uchybien)
mimo wezwania przez Zamawiajacego do usunig¢cia wad (uchybiefi) w terminie okreslonym w
wezwaniu. Obowigzku wezwania nie stosuje si¢ w sytuacjach, w ktorych z uwagi na charakter
danej wady (uchybienia) nie mozna go usungé lub wymagane byto jego natychmiastowe
usuniecie;

14) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

15) wystgpi konieczno$¢ wieclokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci
Umowy w sprawie zamowienia publicznego;

16) Laczna wysoko$¢ kar umownych Wykonawcy naliczonych przez Zamawiajacego osiagnie
warto$¢ 30% Wynagrodzenia brutto.
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2. Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, w terminie 60 dni od dnia powzigcia
informacji o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacej zlozenie takiego oswiadczenia, z podaniem
przyczyny oswiadczenia.

3. Strony postanawiajg, iz w przypadku odstapienia od Umowy tak na podstawie postanowien Umowy,
jak réwniez przepisow ustawy, po rozpoczeciu realizacji Umowy, odstapienie bedzie miato skutek
ex nunc — bedzie dotyczyto niewykonanej czesci Przedmiotu Umowy.

4. Rozliczenie za roboty wykonane do czasu odstgpienia od Umowy nastapi wedtug cen wynikajacych
z Umowy.

5. Odstapienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia kar umownych i innych
odszkodowan za szkody wynikte w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy przez Wykonawce.

6. Strony postanawiaja, iz w przypadku odstapienia od Umowy, Strony beda zobowigzane do wykonania
nastepujacych obowigzkow:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi w terminie 7 dni od daty odstgpienia
szczegotowy protokol inwentaryzacji robot, wedlug stanu na dzien odstapienia. W przypadku
nieobecnosci umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny
protokot, ktory bedzie wigzacy dla Stron;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, na koszt Strony,
z przyczyny, ktorej nastapito odstgpienie od Umowy;

3) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelka dokumentacje, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

4) Wykonawca w terminie 7 dni, usunie z Placu Budowy i zaplecza urzadzenia, materialy oraz sprzet
niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub Inwestora.

7. W przypadku, gdy odstapieniec od Umowy nastgpi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty oraz naprawi wszelkie szkody, ktore Zamawiajacy
poniesie w zwiazku z zabezpieczeniem Placu Budowy.

8. Strony postanawiaja, iz w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
ktoregokolwiek z zobowigzah umownych przez Wykonawce, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu,
Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia wykonania zobowigzan umownych Wykonawcy
w ramach Wykonawstwa Zast¢pczego bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.

§ 18 ZMIANY UMOWY

1.  Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy polegajacych na wprowadzeniu zmian
w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany sposobu wykonania robot
oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia.

2. Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3
niniejszego paragrafu.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujgcych zmian Umowy:
1) Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy poprzez zmiang zakresu robdt budowlanych

przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych, ktorych wykonanie ma
na celu prawidtowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a konieczno$¢ ich wykonania
wynika z wad dokumentacji projektowej,

b) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych niezbednych do
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly przewidziane
w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

¢) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu
na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa roboty
budowlane obj¢te Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji projektoweyj;
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2) dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy, zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:

a) wystgpienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz
te wskazane przez Zamawiajagcego w dokumentacji projektowej, powodujacych
konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypaltow, znalezisk archeologicznych
lub innych niezinwentaryzowanych obiektow, ktére uniemozliwiajg lub utrudniaja
wykonanie robot na warunkach przewidzianych w Umowie;

3) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robo6t lub materiatow przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci lub utrudnionej dostgpnosci
odpowiednich surowcow lub materiatow na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji
materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania
Przedmiotu Umowy, tj. w szczegélnosci powoduje opoOznienie w postepie robot,
a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec.

4) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

a) wystgpienia  niemozliwych do  przewidzenia niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie prac, w ktorych niemozliwe jest
prowadzenie robot bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob prawidtowy, zgodny z
umowiong technologia lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie si¢ nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawalnice,
ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, niska temperatura — uniemozliwiajace
prowadzenie zewngtrznych robdt budowlanych w ogéle badz bez niewspotmiernych
naktadoéw utrzymujace si¢ dtuzej niz 3 dni,

b) opdznienia innych inwestycji lub robdot budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty koliduja
z wykonaniem robot objetych Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie Umowy,

C) opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisow powszechnie obowiazujacego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie Umowy przez Wykonawce,

d) opodznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktow administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania robot przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

e) opoznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktore to opoznienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania robot, co ma wplyw na termin wykonania
Umowy,

f) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

g) wystapienia na terenie budowy niewybuchoéw, niewypalow lub znalezisk
archeologicznych, ktéore wymagaty wstrzymania wykonania robot budowlanych przez
Wykonawce,

h) wystapienia awarii na terenie budowy, za ktoéra odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonaweca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych
przez Wykonawcg,

i) wystapienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot
budowlanych, zmian¢ dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub
zamiennych,

J) wystapienia okolicznosci uprawniajacych do zmiany Przedmiotu Umowy, o ktorych
mowa w pkt 1-3) powyzej, jezeli okoliczno$ci te maja wptyw na termin wykonania
Umowy,
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K) wystgpienia warunkoéw sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie. Przez sile wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia
i okoliczno$ci, na ktore Strony nie majg wptywu i przed ktorymi nie mogly si¢
zabezpieczy¢, w tym w szczegoOlnosci pozaru, zalania, wojny, zamieszek, epidemii,
pandemii i innych klesk zywiotowych,

I) jezeli w trakcie realizacji umowy pojawi si¢ nowa, nieprzewidziana przez Wykonawce
1 Zamawiajacego konieczno$¢ wykonania prac niezbgdnych do prawidtowego
funkcjonowania przedmiotu umowy, zwigzana miedzy innymi z nieprzewidywalnymi,
ale zasadnymi oczekiwaniami miejscowej spolecznos$ci, zmianami przepisOw prawa.
Jezeli bedzie taka potrzeba Zamawiajacy moze w w/w sytuacji przedtuzy¢ termin
wykonania umowy o czas niezbgdny do zrealizowania przedmiotu umowy,

m) dopuszcza si¢ zmiang¢ terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku
przediuzajacej si¢ procedury udzielenia zaméwienia o czas niezbedny do wykonania
robot stanowigcych przedmiot Umowy,

— przy czym kazda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastapi¢ tylko
o czas niezbedny do wykonania robdt stanowiacych przedmiot Umowy, nie dluzej
jednak niz o okres trwania okoliczno$ci bedacych podstawa zmiany oraz ich nastepstw,

5) Dopuszczalna jest zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) koniecznosci  wykonania  robot  dodatkowych, zamiennych lub  innych
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a ktorych wykonanie jest konieczne
albo w przypadku ograniczenia zakresu robot przewidzianych w Umowie,

b) zmiany technologii wykonania robét lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji,

C) spetnienia si¢ innych okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany Umowy, o ktorych mowa
W niniejszym paragrafie Umowy i jezeli majg one wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia.
W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim
zmiany te maja wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 5) powyzej, ze wzgledu na zmiang
przedmiotu Umowy zostanie ustalona na podstawie cen wynikajacych z Umowy.

Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia zgodnie z ust. 3 pkt 5),
w szczegolnosci rodzaje robot lub materiatow nie wystepuja w dotychczasowym zakresie Umowy
lub z innych przyczyn ustalenie wysokos$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest
ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany
zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) dla robocizny nalezy zastosowaé stawke przyjeta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

2) sktadniki cenotworcze nalezy przyja¢ zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,

3) dla sprzetu i transportu nalezy przyjac¢ ceny nie wyzsze niz opublikowane w wydawnictwie
»SECOCENBUD” za poprzedzajacy kwartal oraz naktady rzeczowe okre$lone w katalogu
Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie dostgpnych katalogéw lub kalkulacji wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktorych
Wykonawca powinien ustosunkowac si¢ w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy we wszystkich jej zakresach.

Strony dopuszczajg rowniez mozliwo$¢ zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy
wskazanego w toku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, jezeli zmiana stanie si¢
konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pelnienia okreslonej funkcji (zarowno na state jak i na
okreslony czas) bedzie spelnia¢ wszystkie warunki okreslone dla tej funkcji w SWZ dla przetargu
poprzedzajacego zawarcie Umowy, na dzien ztozenia wniosku o zmiang personelu kluczowego,
z tym zastrzezeniem, ze uprawnienia proponowanego personelu oraz doswiadczenie (jezeli
dotyczy), beda takie same lub wyzsze niz uprawnienia oraz do$wiadczenie (jezeli dotyczy)
personelu wymienione w SWZ. Zmiany opisane w zdaniu poprzednim nie stanowig zmiany
umowy i nie wymagaja zawarcia aneksu do Umowy. Wykonawca obowigzany jest ztozy¢
wniosek o zmiang osobowa personelu kluczowego Wykonawcy, w ktérym wskaze co najmnigj
dane personalne proponowanej osoby, jej uprawnienia i do$wiadczenie (jezeli bylo wymagane),
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Wykonawca do wniosku obowigzany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace posiadane przez
nowa osoba uprawnienia, kwalifikacje i dos§wiadczenie (jezeli bylo wymagane). Dopuszczenie
nowej osoby personelu kluczowego Wykonawcy do sprawowania funkcji przy realizacji
Przedmiotu Umowy uzaleznione jest od uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Strony dopuszczaja rowniez mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, na ktorego zdolno$ciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegal Wykonawca
ubiegajac si¢ o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje on juz zasobami wskazanego w
ofercie podmiotu - jezeli wykaze on, ze zastgpujacy podmiot spetnia okreslone w dokumentacji
zamoOwienia warunki udzialu w postepowaniu. Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy i nie
wymaga zawarcia aneksu, a jedynie zawiadomienia Zamawiajacego. Do zawiadomienia nalezy
dotaczy¢ dokumenty majace na celu potwierdzenie posiadane przez ten podmiot zdolno$ci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng okreslonych w SWZ.
Dokonujac zmian Umowy, Strony bgda kierowac si¢ poszanowaniem wzajemnych interesow,
zasadg rownosci Stron oraz ekwiwalentno$ci §wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem
wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji robot stanowigcych Przedmiot Umowy do
zmienionych okolicznosci.
Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowac o jej zmiang. W celu dokonania zmiany Umowy
Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawg zmiany.
Whniosek o zmiang Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany;

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany;

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z postanowien Umowy;

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spelnione okolicznosci uzasadniajace

dokonanie zmiany Umowy.

Dowodami, o ktorych mowa w ust. 12 pkt 4) powyzej, sa wszelkie dokumenty, ktore uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

— orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujace konieczno$ciag dokonania zmiany przedmiotu
Umowy,

— dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zaméwienia,

— analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

— dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w
szczegolnosci oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem,
producentem, dostawca, ustugodawcg),

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczegodlnych swiadczen:

— wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz
z orzeczeniem, decyzja organu lub urzedowa notatka stuzbowa, lub innym
dokumentem okre$lajacym szczegolne wymogi dotyczace realizacji umowy (np.
wytyczne gestorow sieci), ktore potwierdzajg wystapienie opdznienia,

— dokument potwierdzajagcy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich
wplywajacych na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

— orzeczenie sagdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujagce wstrzymaniem realizacji Umowy lub
poszczegdlnych §wiadczen,

— raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystapity warunki
atmosferyczne skutkujace opodznieniem realizacji Umowy lub poszczegdlnych
$wiadczen,

— dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsigwzigc,
ktore wplywajg na termin realizacji Umowy lub poszczegolnych swiadczen,
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— dokument potwierdzajacy wstrzymanie lub trudnosci w zakresie realizacji dostaw
produktéw, komponentéw produktu lub materiatow niezbgdnych do realizacji
przedmiotu umowy,

— trudnosci w dostgpie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,

— dokumentéw potwierdzajacych wpltyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy,

— dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogly
przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, a ktore wptywaja na termin wykonania
Umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

— dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na
termin wykonania Umowy lub poszczegolnych swiadczen.

Strona wnioskujgca o zmiang¢ terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniale okoliczno$ci — uprawniajace do
dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.
W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:
1) zaakceptowa¢ wniosek o zmiane,
2) wezwaé Strong wnioskujaca o zmian¢ do uzupelnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
3) zaproponowac¢ podjecie negocjacji tre$ci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
4)  odrzuci¢ wniosek o zmiang.
Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatke przedstawiajaca przebieg
spotkania i jego ustalenia.
Wystapienie ktérejkolwiek z okolicznosci mogacych powodowaé zmiang Umowy, nie stanowi
bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania zmian ani nie moze stanowic
samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy do ich dokonania.
Zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niezaleznie od postanowien ust. 2 — ust. 4, Strony dopuszczajg mozliwos¢:
1) zmian redakcyjnych Umowy oraz
2) zmian bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo przejgcia z mocy prawa petni praw
i obowigzkoéw dotyczacych ktorejkolwiek ze Stron,
3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak réwniez
4) zmian wynikajacych z okolicznosci, w ktorych Prawo Budowlane dopuszcza stosowanie
rozwigzan zamiennych, o ile nie beda one pogarszaly jakosci §wiadczenia Wykonawcy.

§ 19 POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony ustalaja, iz wszelka korespondencja migdzy nimi bedzie prowadzona na adresy podane w
komparycji Umowy. Strony sg zobowigzane do powiadamiania si¢ wzajemnie o kazdej zmianie
adresu. W przypadku zaniechania powyzszego obowiazku korespondencja wystana na adres
dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie dorgczong.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do tego, aby w przypadku jakiegokolwiek niewykonania
lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w okresie jej realizacji, jak rowniez w okresie
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, w sytuacji nieprzystapienia Wykonawcy w wyznaczonym
terminie do wykonania jego obowigzkow — Zamawiajacy skorzystal z wykonawstwa zastepczego,
tj. zlecit podmiotowi trzeciemu okreslone czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie zmiany i uzupetlienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,
W tym w szczegolnosci:

1) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz.

1360 ze zm.);
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);
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3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973
ze zm.)

oraz rozporzadzenia wykonawcze do ww. ustaw.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy w sprawie realizacji zamdwienia
publicznego Wykonawca jest zobowiazany przede wszystkim do wyczerpania drogi
postgpowania reklamacyjnego.
Reklamacje realizuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego, do
ktoérego Zamawiajacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ w terminie 14 dni od daty
zgloszenia roszczenia.
Spory powstate w trakcie realizacji Umowy beda w pierwszej kolejnosci rozpatrywane na drodze
polubownej, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia (w okresie 30 dni 0 powstania sporu)
— moga zostac¢ skierowane na droge postgpowania sgdowego w sadzie wiasciwym dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych 2 (dwa) otrzymuje
Zamawiajacy i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia z zatgcznikami
2) Oferta wykonawcy z dnia ............

3) Dokumenty potwierdzajace posiadanie ubezpieczenia
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