SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE

Budowa budynku kontenerowego stanowigcego zaplecze szatniowe
i sanitarne dla boiska sportowego w tuznej

Roboty budowlane w zakresie montazu kompletnych modutow
kontenerowych

Zakres robot ( wg kodéw CPV) 44211100-3 Montaz konteneréw

Inwestor: Gmina Luzna,
Adres budowy :  38-322 Luzna 634
dz.nr 1013/4, obreb tuzna, gm. Luzna



PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze ~ warunki wykonania i odbioru robot budowlanych zawierajg zbidr wymagan
okreslajgcych standardy i jakosci robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobdw
budowlanych, oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot zadania:

m budowy zaplecza gospodarczego sktadajgcego sie z trzech kompletnych modutéw kontenerowych zmontowanych na
gotowym jednolitym fundamencie i stanowigcych docelowo jeden budynek;

Zakres robot ( wg kodow CPV)

44211100-3 Montaz konteneréw

1. WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP

1.1 _Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych, dla wszystkich wymagan
technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktdre zostang wykonane w ramach budowy kontenerowego
zaplecza dla boiska sportowego we wsi tuzna z zagospodarowaniem.

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego sktadajgcego sie z pieciu kompletnych modutéw kontenerowych zmontowanych
na gotowym fundamencie i stanowigcych docelowo jeden budynek zadaszony wspolnym dachem;

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i stosowac przy
zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z specyfikacjami szczegdtowymi stanowigcymi element
niniejszego opracowania:

Niezaleznie od postanowien Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, polskie normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych, beda stosowane przez Wykonawce.

1.4_ Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami

- obiekt matej architektury

budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry trwale jest zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego

remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych
na odtworzeniu w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie
stanowigcego biezgcej konserwacji

urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,



teren budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

pozwolenie na budowe- nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcq na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe lub potwierdzone zgtoszenie robot wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a takze w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu;

dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosc¢
do stosowania w budownictwie;

wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa;

droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu;
dziennik budowy- nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe;

rejestr obmiardéw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego;

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium Jednostki naukowej zamawiajgcego, wykonawce lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci

materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru;

polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentagiji
projektowej;

przedmiar robét - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloéci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych

czesc obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji ustalenia
techniczne - nalezy przez rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.5.__0Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperéw,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa zawiera miedzy innymi nizej wymienione rysunki i dokumenty:
Kontenerowe zaplecze gospodarcze- architektura + konstrukcja
1.1. Projekt zagospodarowania terenu
1.2. Rzut fundamentdéw
1.3. Rzut przyziemia - rzut kontenera
1.4. Przekrdj pionowy
1.5. Elewacje
1.6. Konstrukcja nawierzchni utwardzonych - przekrdj przez chodnik

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykonac projekt organizacji ruchu na czas budowy (jesli jest konieczny),
dokumentacje powykonawcza, wynikajaca z projektu budowlanego, operaty geodezyjne oraz geodezyjne pomiary
powykonawcze.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty na wiasny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Projekty wykonawcze winny uwzglednia¢ normy i warunki techniczne, o ktérych mowa w
dokumentach przetargowych.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru stanowig czeS¢ umowy, a wymagania okreSlone w chocby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnosc z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjami
technicznymi i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Wymagania organizacyjne.
Wykonawca powinien zabezpieczyc:

. biuro dla Wykonawcy budowy,

. magazyn Wykonawcy - miejsce sktadowania materiatéw,

. tereny dla sktadowania urobku.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie warunkow sanitarnych dla pracujgcych ludzi, w postaci dostepu do
wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot w okresie trwania
realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0sdb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa



i nienaruszalno$¢ ich mienia, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0sdb nieupowaznionych.

Przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednig jednostka zarzadu drég projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy na czas
realizacji robdt. W razie potrzeby i w zaleznosci od postepu robét Wykonawca uaktualni projekt.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce tj. barierki, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo pieszych i
samochoddw.

Wykonawca zapewni rowniez odpowiednig i statg widoczno$¢ (zaréwno w porze dnia i nocy) dla tych barierek i znakoéw,
dla ktérych jest to niezbedne, jesli chodzi o bezpieczenstwo.

Wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z
zabezpieczeniem terenu budowy i zajeciem pasa drogowego zawarte sg w Cenie Ofertowej. Przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

1.5.5. Tablica informacyjna.

Wykonawca dostarczy i postawi tablice informacyjng budowy, ktéra powinna spetnia¢ wymogi Prawa Budowlanego.
1.5.6. Przepisy bezpieczenstwa.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Koszty
Zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczenistwa terenu budowy przyjmuje sie, ze zostaty uwzglednione w Cenie
Ofertowej.

1.5.7. Ochrona $rodowiska.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

Wykonawca powinien zapewni¢, aby zadna substancja, $mieci czy zanieczyszczone ptyny nie byty skladowane czy
odprowadzane do $rodowiska stosujac sie odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z pozniejszymi zmianami (Dz.U. nr
62 z 200l r. poz. 4525).

W okresie trwania budowy i wykonczania robdt Wykonawca bedzie:

e utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

« stosowat sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz
unikat szkody i niedogodnosci w stosunku do oséb lub mienia publicznego tj. zanieczyszczenie, hatas
powstaty przy réznych metodach wykonawstwa

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

»  Lokalizacje zaplecza, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych.

«  Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

*  Przy prowadzeniu robdt w poblizu drzew i krzewdw przestrzeganie zasad zawartych w ustawie Prawo
ochrony $rodowiska wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200 | r. poz. 627)

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

W szczegodlnosci zabrania sie palenia tytoniu z wylaczeniem miejsc do tego wyznaczonych, Wszystkie roboty zwigzane z
uzyciem otwartego ognia s mozliwe po warunkiem:



e Usuniecia wokdt obiektu materiatéw palnych,
«  Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6 m od stojgcych drzew, a wysokos¢
ptomienia nie moze przekracza¢ 2m,

«  Posiadania sprzetu tgcznosci ( telefon, radiotelefon),

»  Posiadania sprzetu do gaszenia pozaréw (gasnica pianowa).
1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.10._Ochrona robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
przekazania terenu budowy do daty przejecia robdt przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego (podpisania protokdtu
odbioru koncowego bez wad) oraz bedzie utrzymywat roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu wydania protokétu
odbioru koricowego bez wad. Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty i podjaé jakiekolwiek dziatanie, ktore uwaza za
niezbedne, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.
Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.
1.5.12. Badania geologiczno- inzynierskie.
Uwaza sie, ze Wykonawca upewnit sie w stopniu wystarczajgcym, co do warunkdw gruntowych, a w szczegolnosci, co do
poziomu wody gruntowej.
Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem uscisli informacje n/t warunkéw gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla
zapewnienia wysokiej jakosci robot i ich bezpieczenstwa.
Wykonawca wykona w miare potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewni¢ dostep do wszystkich robot przez caty
czas ich trwania. Drogi te bedg odpowiednio zabezpieczone przed ich niewtasciwym uzyciem przez postronne osoby.
1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi przepisami wtadz centralnych i lokalnych
oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktdre sg w jakikolwiek sposdb powigzane z robotami. Wykonawca bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepiséw, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentdw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszelkich wymagan
prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale bedzie informowat Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i innych stosownych dokumentéw.
1.5.14. Lista podstawowych aktéow prawnych.
n Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr 80, poz. 717
» Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 pazdziernika 2000 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu



ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

m Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r., w sprawie rodzajow obiektdw budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartoraficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

n Dz. U. 25/1995, poz. 133

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie Dz. U. 8/95. poz, 38 z zm.

» Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska Dz. U. 62/2001. poz. 627 Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz.
U. 62/2001, poz. 628 z zm;

m Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenia w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej 2 dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych Dz. U. 26/2000, poz. 313

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w spawie, standarddw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informacji terenie Dz. U, 30/1999, poz. 297

m Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentagji projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455.

» Ustaw z dn. 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 348 z pdzniejszymi zmianami

n Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz, 1229 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 stycznia 2002 r.
zZmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych Dz. U. Nr 8,
poz. 71

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw Dz. U. 17/2000, poz. 219

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 1990 r, w sprawie szczegdtowych zasad i trybu zgtaszania prac
geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiatow i informacji powstatych w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195

» Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. - O systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektory ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 489

» Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 2000 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
drogach publicznych, Dz. U. Nr 71, poz. 838.

m Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. 126/1998, poz. 839

m Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie
znakdw i sygnatow w drogowych Dz. U. 58/1999, poz. 622

 Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw Dz. U. 5/2001, poz. 42
z pOznigjszymi zmianami.

m Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1137

m Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych dn. 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenu Dz. U. 121/2003, poz. 1138.

m Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dn. 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drdg pozarowych, Dz. U. Nr 121, poz. 1139.

a Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu o ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz.
1079

» Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 Iutego 1998 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. Nr 90, poz. 575

n Kodeks Cywilny - Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. - tekst jednolity Dz. U. 55/1990 Kodeks Postepowania Administracyjnego - Ustawa z dn.
14 czerwca 1960 r. tekst jednolity Dz. U. 98/2000, poz. 1071

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi

m Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i leSnych Dz. U. Nr 16, poz. 78 z pdzniejszymi zmianami.

 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126



m Rozporzadzenie Ministra Finansdw z dnia 17 kwietnia 2002 r. a sprawie ogdlnych warunkow obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci architektow oraz inzynierdw budownictwa, Dz. U. Nr 41, poz. 367.

m Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektdrych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U.
Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

m Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

» Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
spawaniu i cieciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259)

 Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdznigjszymi zmianami
nie dotyczacymi przedmiotu ninigjszych warunkow)

m Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200Ir. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
120/03 poz. 1133)

m Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

m Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 1 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnoSci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

m Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreSlenia wykazu wyrobow budowlanych
nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

m Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu
wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z kitorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci Iub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i o zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

n Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 z pdzn. zm.)

2. Materialy

2.1. Zrédia uzyskania materiatow.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki

materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrodia

uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta

w sposéb ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie realizacji robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

.....

miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o
eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatdw pochodzacych ze



zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie okaza sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i innych miejsc pozyskania materiatdw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Jakos$¢ materiatow.

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie wykonane. Powinny
by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni zademonstrowac stosownos$¢ danego
produktu poprzez referencie do podobnych zastosowan, oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego z intencjg
przedstawiong w specyfikacji.

Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi specyfikacjami
narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

2.4. Zatwierdzanie materialow i urzadzen.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru petng informacje na temat wszelkich materiatéw i produktow.
Przed zlozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o
zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie
uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robédt, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw i konstrukcji zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju



materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegdlnionych w dokumentacji przetargowej, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowym. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie na wiasny koszt utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy. Wykonawca
ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa.

Srodki transportowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytdéw i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, PZJ], projektem
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robdt
zgodnie z dokumentacjg projektowg lub przekazanymi na piémie instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na
wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegoty swojego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie:
a) cze$¢ ogding opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

n

n

n

m  wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementdw robot,

m system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét,

m wykaz urzadzen stosowanych do kontroli i badan (opis laboratorium, ktére bedzie wykonywato te ustugi),

m metode i system przechowywania wynikdw badan laboratoryjnych, protokoty z pomiardw, regulacje mechanizméw
kontroli i korekt uzytych w procesie technologicznym oraz proponowany sposéb i forma prezentacji tych informacji dla
Inspektora Nadzoru,

a) czesSc szczegbtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

metode magazynowania materiatéw,

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie

transportu,

sposdb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

sposdb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

m  SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robdt.
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badani materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wstep do laboratoriéw Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli.

Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawce o jakichkolwiek wadach w zwigzku z laboratorium, jego
wyposazeniem, technikami lub metodami badan. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru jest zdania, ze te wady moga
mie¢ wplyw na dokfadno$¢ badan, moze on odmdéwi¢ uzycia do robot materiatéw, ktére sg badane dopdki procedury
badan nie zostang skorygowane, a akceptacja materiatow ustalona. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.



Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatdéw, ktére budzg
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna
polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarédw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat
zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialdw i urzadzen.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

b) deklaracje z godnosci lub certyfikat z godnosci z :

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty s3 wymagane przez specyfikacje techniczng, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty i konstrukcje posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci ze specyfikacjg techniczng to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

7. Dokumenty budowy.

7.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika



budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

m date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

m date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

m date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci harmonogramdw robdt,

m terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt,

m przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

m uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

m daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

m zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw robdt,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

m stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

m  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

m dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

m dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

m dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,
= wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
m inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
7.2. Ksiega obmiaru.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb cigglty, w jednostkach przyjetych w przedmiarze robdt z pdzniejszym
zapisem w ksiedze obmiaru.
7.3. Dokumenty laboratoryjne.
Atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone
beda w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robdt. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
7.4 Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe lub dokument przyjecia zgtoszenia robot,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencja.



7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Jakiekolwiek

zaginione dokumenty zostang natychmiast zastgpione zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego lub innych uprawnionych jednostek.

8. Obmiar robét.

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w specyfikacji
technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

W przypadku umowy na roboty budowlane zawartej w trybie ryczattowym - ksiegi obmiaréw sie nie prowadzi.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.

Dtugoéci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jedli specyfikacja techniczna wiasciwa dla danych robdt nie wymaga tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez éredni przekrdj. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
8.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiary robo6t zanikajgcych bedy przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. Odbiér robét.

9.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

m odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

m odbidr koricowy,

9.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech



dni od daty zgtoszenia.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacja budowlang i specyfikacjami technicznymi.

9.3. Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad

jak przy odbiorze koncowym robét.

9.4. Odbidr koncowy robét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robot

nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i

pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczna i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub

robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie

odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc

pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru korcowego robét sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac

nastepujace dokumenty:

m dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

m powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych robdt,

m specyfikacje techniczng,

m uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczegdlnie z odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen Inspektora Nadzoru,

m technologiczne wskazania i ustalenia,

m Dzienniki Budowy i ksiegi obmiaru,

m wyniki pomiaréw kont rolnych, badan laboratoryjnych,

m atesty wbudowanych materiatéw,

m ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikéw badan i obmiaréw zgodnie z Programem Zapewnienia
Jakosci i specyfikacjami technicznymi, raport techniczny,

m inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

9.6. Odbiér ostateczny.

Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

10. Podstawa piatnosci.

10.1. Ustalenia ogéline.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji kosztorysu, w przypadku umowy ryczattowej podstawa pfatnosci jest ustalona w umowie kwota ryczattowa za

wykonanie catosci zadania.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce

w danej pozycji kosztorysu

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i



badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji

projektowey.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

m robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

m warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

m warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

m koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

m podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogolnych zawartych Specyfikacji technicznej

~Wymagania Ogdlne” obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

m opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

m ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

m oplaty/dzierzawy terenu,

m przygotowanie terenu,

m konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

m tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
m 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
m utrzymanie ptynnosci r uchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

m usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

m doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

11. Przepisy zwigzane.

m Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).






2. Montaz konteneréw
CPV - 44211100-3 Montaz budynkéw modutowych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczagce montazu zaplecza

kontenerowego dla boiska sportowego w miejscowosci tuznej. Zaplecze skladac¢ sie bedzie z 5 kompletnych

modutéw (konteneréw) i zawiera pomieszczenia gospodarcze, ktorych funkcja oraz uktad zostat okreslony w czesci

projektowe;j.

m budowy zaplecza skfadajgcego sie z pieciu kompletnych modutéw kontenerowych zmontowanych na gotowym
punktowym fundamencie i stanowigcych docelowo jeden budynek;

Przedmiotem opracowania jest montaz kontenera, wykonanego przez specjalistycznego producenta. Zalecane jest

aby montaz kontenera zostat wykonany przez specjalistyczng firme, najlepiej przez jego producenta. Montaz nalezy

wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi i wymaganiami zapisanymi przez producenta.

Parametry techniczne wskazane w ponizszej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej podano jako przyktadowe,

umozliwiajgce wykonanie kontenera modutowego, kolorystyka zostanie ustalona po wyborze oferenta.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz

kontenerow, ktore w efekcie finalnym maja stanowi¢ zaplecze dla boiska sportowego.

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.1.6 Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi

normami i wytycznymi.

1.1.7 Obiekt kontenerowy, sktadajgcy sie z pieciu modutdw o normowych wymiarach, ktéry docelowo ma petni¢

funkcje zaplecza sztniowo-sanitarnego.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

1.1.9 Wykonawca robdét montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.10 Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w specyfikacji technicznej - "Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

2.1 WYKONANIE | WYPOSAZENIE MODULOW KONTENEROWYCH.

WYMIARY

Przyblizone wymiary zewnetrzne 6050x2440x2850mm 1 szt.

Budynek ma skfada¢ sie z pieciu ztozonych samonosnych czesci, ktérych funkcja oraz ukfad zostat okreslony w

czesci projektowe).

Konstrukcja Sciany zewnetrzne:

Konstrukcja scian zewnetrznych wykonana z profili stalowych z wypetnieniem konstrukcji ptytami warstwowymi z

wetny mineralnej o grubosci min 80 mm, poszycie zewnetrzne stanowi blacha stalowa trapezowa ocynkowana,

powlekana o grubosci min 0.7 mm, poszycie wewnetrzne ptyta wiérowa laminowana w kolorze ustalonym przez

Inwestora.

Podtoga:

Konstrukcja podiogi skfada sie z elementéw stalowych zimnogietych, z wypetnieniem ptytami z wetny mineralnej o

grubosci min. 120 mm, dolng warstwe ochronng stanowi blacha o gr. min 0.5 mm ocynkowana, konstrukcja ostonieta

od gory ptyta widrowg o gr 22 mm, z wykonczeniem wyktadzina PCV w kolorze i wzorze ustalonym przez Inwestora,

o podwyzszonej odpornosci na $cieranie i antyposlizgowos¢ R11, wyktadzina przy Scianach wykonczona listwg

przypodtogowg lub poprzez systemowe wywiniecie, wyktadzina o grubosci min 2 mm.



Strop:
Konstrukcja wykonana z profili zimnogigetych, z poszyciem zewnetrznym z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. min

0.70 mm, konstrukcja wypetniona ptytami z wetny mineralnej o grubosci min. 120 mm. Poszycie dolne wykonane z
ptyty widrowej laminowanej gtadkiej w kolorze biatym.
Dach pfaski, jednospadowy z odprowadzeniem wody na bok obiektu za pomocag rynny i rury spustowej z
wyprowadzeniem wody opadowej na teren.
Dach:
Konstrukcja drewniana krokwiowo — ptatwiowa, pokrycie z blachy dachéwkowej powlekanej na tatach.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
Wszystkie elementy stalowe obiektu muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich ocynkowanie, powlekanie
badz zabezpieczone farbami antykorozyjnymi (podktadowymi i nawierzchniowymi) . Kolorystyka elewacji zostanie
okreslona przez Inwestora, bezposrednio przed realizacjg zamowienia konteneréw.
Stolarka okienna i drzwiowa:
Stolarka okienna w obiekcie wykonana z profili PCV, (Ukmax=1.1 W/m2K). Wszystkie okna rozwierno - uchylne
montowane na wysokos$ci 85+90 cm powyzej podtogi.
Okna zaopatrzone w rolety antywlamaniowe obstugiwane od wewnatrz pomieszczenia.
Drzwi wejSciowe do poszczegdlnych pomieszczeh stalowe, izolowane, przeciwwywazeniowe, o zwiekszonej
odpornosci na wtamanie, zaopatrzone kompletnie. Prog zewnetrzny zabezpieczony.
Wentylacja:
Wszystkie pomieszczenia zaopatrzy¢ w kratki wentylacji wywiewnej grawitacyjnej, nawiew $wiezego powietrza
zapewni¢ poprzez kratki wentylacyjne zamontowane ok. 20 cm nad podtoga pomieszczenia, kratki zaopatrzy¢ w
zaluzje, lub nawiewniki higrosterowane zamontowane w oscieznicy okna.
Instalacja elektryczna wg projektu i rys.instalacji elektrycznych

m rozdzielnia gtéwna

m gniazda podwdjne

m  oswietlenie rastrowe: lampa 2x36W

m ogrzewanie: elektryczne grzejniki nascienne
Wyposazenie dotyczy, kazdego modutu odrebnie, w przypadku kontenera podzielonego, kazde z pomieszczen
nalezy odrebnie wyposazy¢:

W zakres zamowienia wchodzi rowniez wykonanie dostawa i montaz konteneréw, w celu scalenia ich w budynek.

2.2 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI.

Wykonywang konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie przeznaczone do
zabezpieczenia winny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944-4. Powierzchnie stalowa nalezy przygotowac
do malowania za pomocg obrobki strumieniowo-sciernej wg PN-ISO 8501-1. Powierzchnie przeznaczone do styku z
betonem powinny byé oczyszczone co najmniej do stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione niemalowane. W
kazdym przypadku z powierzchni stali nalezy usunaé wszelkie oleje i ptyny - przeprowadzi¢ odttuszczanie i
odpylanie. Nalezy zastosowaé minimum trzy warstwy zabezpieczenia. Powierzchnie uprzednio zagruntowane nalezy
zmy¢ wodg i osuszy¢, a uprzednio malowane uszkodzone miejsca naprawi¢. Ostatnig warstwe nalezy natozy¢ na
budowie po zakornczeniu montazu i spawania. Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-7.
Nalezy przy tym spetniaé wszystkie wymagania producentéw farb zawarte z kartach katalogowych wyrobéw
malarskich w szczegdlnosci dotyczgce czasu wysychania przed natozeniem nastepnej warstwy, warunkéw w trakcie
aplikacji, schnigcia i utwardzania powtok. Sposob i warunki przechowywania materiatébw malarskich winny spetnia¢
wymagania producentéw. Podczas wykonywania prac malarskich (malowania i suszenia) temperatura otoczenia,
powierzchni malowanej i farby nie powinna by¢ nizsza niz 50C. Wilgotnos¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%.
Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna by¢é wyzsza o min. 30C. od temperatury punktu rosy.
Powierzchnie niedostgpne po montazu winny by¢ pomalowane przed montazem. Powtoki po malowaniu powinny



miec¢ jednolitg barwe bez uszkodzen, smug, plam, sladéw pedzla, zaciekdw, zmarszczen, pecherzy i zmian odcienia.
Powtoka powinna pokrywac podtoze catkowicie i bez przeswitow.

3. ODBIOR KONTENEROW NA MIEJSCU ICH MONTAZU.

Odbidér powinien polegaé na sprawdzeniu kompletnosci dostawy w odniesieniu do dokumentacji technicznej i
zamowienia u producenta i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kazdy dostarczony modut powinien by¢ zaopatrzony w komplet dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie zgodne ze
standardem w jakim zostat zaméwiony. Odbiér konteneréw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy
powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

4. MONTAZ KONTENEROW.

Montaz powinien zostaé przeprowadzony przez specjalistyczng firme, najlepiej przez producenta kontenerdéw.

Do zdejmowania kontenerow ze sSrodkéw transportu i ustawiania na gotowej konstrukcji stuzgcej do oparcia
konteneréw nalezy stosowacC zuraw o wysokosci zapewniajgcej kat pomiedzy kazdg ling a linig horyzontalng nie
mniejszy niz 60°.

Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byé
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji i przedstawione do akceptaciji
Inspektorowi Nadzoru.

5. TRANSPORT.

Moduty kontenerow mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi do przewozenia

obiektéw o podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu kontenery powinny byé zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

6. WYKONANIE ROBOT MONTAZOWYCH.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktdre zapewnig osiggniecie

projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg

by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Nalezy zabezpieczy¢ teren wokdt wykonywanych prac, sprawdzi¢ poprawno$¢ przygotowanych fundamentow,

odbezpieczy¢ mocowania kontenera na pojezdzie, zdaé kontener z pojazdu, posadowi¢ precyzyjnie na

przygotowanych podktadach, fundamentach. Nastepnie nalezy podtgczy¢ instalacje wewnetrzne z przytgczami.

Potgczenia wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg producenta.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

m wykonac¢ podwaliny, fundamenty,

m sprawdzi¢ stan konstrukcji pod oparcie konteneréw oraz stan reperéw wytyczajgcych osie i linie odniesienia
rzednych obiektu

m poréwnac¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi

Potgczenia na sruby

m diugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwoér gtebiej jak na dwa zwoje

m nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke dokfadnie przylegaé do tgczonych powierzchni

m powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru

m Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym

7. _ODBIOR KONTENERA NA PLACU BUDOWY.

Nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ kontenera w stosunku do zamdwienia dokonanego na podstawie dokumentaciji

technicznej, kompletno$¢ dokumentdéw potwierdzajagcych wykonanie przez producenta kontenera zgodnie z

wymaganym standardem, normami oraz zamowieniem. Ewentualne uwagi inspektora nadzoru nalezy wpisa¢ do

dziennika budowy.

8. ODBIOR KONCOWY.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ poprawnosé zamontowanego kontenera z dokumentacja i warunkami

technicznymi..



9. PODSTAWA PLATNOSCL.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w rozdziale Wymagania Ogoine.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostawe i montaz kompletnego zaplecza boiska sportowego opartego na bazie trzech modutéw (konteneréw) na
przygotowanej konstrukcji nosnej do oparcia kontenerow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. PN-
91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztagczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposab ciggty do obrdbki plastycznej na

zimno. Warunki techniczne dostawy
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