
ZMIENIONY 

ZMIENIONY_2 

ZMIENIONY_3 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

polegającego na robotach budowlanych polegających na likwidacji hałdy odpadów tymczasowo 

magazynowanych z roku 1996 znajdującej się w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1,  

tj. mechanicznej rozbiórce hałdy, odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów tymczasowo 

magazynowanych od roku 1996 na terenie znajdującym się w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1. 

 

 

I. STAN FAKTYCZNY 

1. W 1996 roku władze Łodzi podjęły decyzję dotyczącą magazynowania odpadów komunalnych 

na terenie przy ul. Zamiejskiej 1 (na działkach o numerach: 1/16, 2/50, 2/51, 84/5, 144/21, 

144/34, 57/28, 57/35). Na podstawie Decyzji nr 1/96 z dnia 6 stycznia 1996 wydanej z up. 

Prezydenta Miasta przez Architekta Miasta Piotra Bilińskiego udzielono pozwolenia Wydziałowi 

Oczyszczania Miasta Urzędu Miasta Łodzi na użytkowanie awaryjnego składowiska odpadów 

komunalnych (kwatera I i II z infrastrukturą towarzyszącą) w Łodzi – Lublinku,  

w rejonie ul. Zamiejskiej (teren oczyszczalni ścieków). Decyzją Nr 103/96 z dnia 25 marca 1996 

roku wydaną z Up. Wojewody Łódzkiego na podstawie art. 156 par. 1 pkt 1 k.p.a. stwierdzono 

nieważność decyzji Nr 1/96. O tym, że budowa miała charakter samowoli budowlanej orzekł 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 lipca 1996. W toku kolejnych postępowań, 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 czerwca 2001 roku stwierdził m.in. iż inwestor nie 

posiadał decyzji o pozwoleniu na budowę.  

2. Rzędne terenu wahają się w granicach 174,0 – 180 m npm. Teren położony jest wzdłuż 

kolektora POLESIE 15. 

3. Na terenie tym składowano odpady komunalne w 1996 roku. Zostały one „zabezpieczone” 

warstwą ziemi. Teren ten nie posiada statusu składowiska. Jest planowany jako miejsce 

realizacji inwestycji pn. „Łódzkie Centrum Recyklingu” realizowanej przez MPO Łódź  

Sp. z o.o., w związku z czym musi być oczyszczony. Teren jest dzierżawiony przez MPO Łódź 

Sp. z o.o. od 1 stycznia 2023 roku.  

4. Ilość zalegających odpadów została określona na podstawie pomiarów geodezyjnych hałdy  

i szacowana jest na poziomie 120 000 m3.  Objętość hałdy powyżej poziomu gruntu wynosi  

ok. 94 tys. m3 (badania w załączeniu). Szacuje się, że hałda zawiera ogólnie około 200 tys. Mg 

odpadów. 



5.  Teren został pierwotnie podzielony na dwie kwatery (w sumie o powierzchni ok. 2,5 ha)  

i przygotowany w zakresie: 

- ukształtowania niecek kwater poprzez zagłębienie ( od 0,42 m do 1,77m ) oraz wyprofilowania 

dna i skarp oraz ich uszczelnienia, 

– wykonania sieci drenarskiej odcieków i ich odprowadzanie do kolektora sanitarnego, 

- ogrodzenia terenu płytami o wysokości 2m ( od strony kolektora Polesie 15), 

- wykonania dróg technologicznych.  

6. Każda kwatera posiada oddzielny drenaż i studnię zbiorczą na odcieki o głębokości 3500 mm  

i średnicy 150 mm każda, usytuowanych tuż przy granicy w/w terenu. Odcieki do studni 

wpływają na wysokości 1000 mm od jej dna. 

7. Z posiadanej dokumentacji projektowej wynika, że powierzchnia miejsca zgromadzenia 

odpadów jest najprawdopodobniej zabezpieczona Bentomatem oraz folią ochronną 

polietylenową o grubości 0,2 mm oraz uszczelnieniem mineralnym o grubości 0,4m. 

8.  Z uzyskanych informacji wynika, iż odpady były składowane warstwowo, warstwami  

o miąższości około 1m, następnie zagęszczane za pomocą kompaktora i przysypywane warstwą 

ziemi. 

9. Wykonana ekspertyza odpadów zmagazynowanych w hałdzie (powyżej poziomu terenu) przez 

dr inż. Macieja Gliniaka, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, określa kody odpadów oraz 

badania odpadów do procesu składowania zgodnie z załącznikami 3 i 4 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na 

składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277). Wykonana ekspertyza uwzględnia badania parametrów 

odpadów dla odpadów 19 12 12, 19 12 09, 20 02 02 i 17 05 04 pod względem możliwości ich 

umieszczenia na składowisku. 

10. Wykonana ekspertyza – badanie gazu składowiskowego w hałdzie odpadów wykazała obecność 

gazu, w tym metanu w hałdzie (szczegóły za załączniku). 

11. Zgodnie z Decyzją Nr 83/U/2022 Prezydenta Miasta Łodzi o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia pn. „Łódzkie Centrum Recyklingu” z dnia 08.11.2022 r. należy: 

a) Celem przygotowania terenu przedsięwzięcia pod realizację planowanego Centrum 

Recyklingu, usunąć należy odpady zalegające na tym terenie (w postaci hałdy). Sposób 

rozbiórki hałdy odpadów dostosować do charakteru odpadów w niej zgromadzonych. 

b) W przypadku wystąpienia pylenia - prowadzić zraszanie rozbieranej hałdy odpadów, 

przy czym minimalizować zużycie wody do zraszania, aby nie powstawały odcieki mogące 

przedostać się do gruntu. 



c) W przypadku wystąpienia pylenia - prowadzić zraszanie przesiewania odpadów 

wydobytych z ww. hałdy. Ewentualne przesiewanie odpadów prowadzić na terenie 

utwardzonym i szczelnym. 

d) Odpady z rozbieranej hałdy gromadzić na terenie utwardzonym i szczelnym, 

zlokalizowanym w obrębie istniejącego zakładu. Odpady wrażliwe na czynniki atmosferyczne 

gromadzić pod przykryciem (np. plandekami). 

e) Wydobyte z hałdy odpady przekazywać do zagospodarowania uprawionym 

podmiotom. 

 

II. SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

12. Przedmiotem zamówienia jest: 

a) Likwidacja hałdy odpadów tymczasowo magazynowanych odpowiednimi maszynami, 

takimi jak: koparka lub koparko – ładowarka oraz rozdrobnienie i przesianie materiału 

odpadowego na terenie hałdy w celu rozdzielenia go na frakcje wielkościowe na sicie o 

wielkości oczek 20 - 40 mm. Wyboru technologii rozbiórki hałdy dokona Wykonawca. 

Działanie podjęte przez Wykonawcę musi być wykonane zgodnie z Decyzją Nr 83/U/2022 

Prezydenta Miasta Łodzi o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

pn. „Łódzkie Centrum Recyklingu” z dnia 08.11.2022 r oraz na podstawie projektu rozbiórki 

hałdy, który stanowi załącznik do OPZ. 

b) Załadunek odpadów o kodzie 191212 (pochodzących z hałdy z części nad poziomem 

terenu)  w ilości 54 000 Mg i transporcie ich na Składowisko Balastu przy ul. Zamiejskiej 1 

w Łodzi (znajdującego się na terenie Zakładu MPO Łódź); 

c) Załadunek odpadów o kodzie 191209 (pochodzących z hałdy z części nad poziomem 

terenu ) w ilości 30 000 Mg (w tym do 18 000 Mg w danym roku kalendarzowym)  

i transporcie ich na Składowisko Balastu przy ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi (znajdującego się na 

terenie Zakładu MPO Łódź); 

d) Załadunek odpadów o kodzie 170504 (pochodzących z hałdy z części nad poziomem 

terenu ) w ilości 3 000 Mg i transporcie ich na Składowisko Balastu przy ul. Zamiejskiej 1  

w Łodzi (znajdującego się na terenie Zakładu MPO Łódź); 

e) Załadunek, transport i zagospodarowanie pozostałych odpadów o kodzie 191212 do 

instalacji Wykonawcy (szacunkowo: ok. 17 000 Mg) 

f) Załadunek, transport i zagospodarowanie pozostałych odpadów o kodzie 191209 do 

instalacji Wykonawcy (szacunkowo: ok. 89 000 Mg) 



g) Załadunek, transport i zagospodarowanie pozostałych odpadów o kodzie kodach: 170504 

oraz 20 02 02 do instalacji Wykonawcy (szacunkowo: ok. 10 000 Mg) 

h) Wykonanie prac na Składowisku Balastu przy ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi, po uzgodnieniu 

harmonogramu z Zamawiającym, przy pomocy pojazdów Wykonawcy (takich jak: 

kompaktor, spychacz, koparko – ładowarka) umożliwiających codzienne składowanie i 

odzysk odpadów opisanych w podpunktach b-d. Prace będą wykonywane przez 

pracowników i maszyny Wykonawcy (przy zabezpieczeniu terenu przed rozwiewaniem 

odpadów siatkami). Odpady o kodzie 170504 będą dostarczane na Składowisko 

sukcesywnie (do wykonywania przesypek). Szacuje się przyjęcie codziennie około 400 Mg 

w/w odpadów na Składowisko Balastu. Wybór sprzętu, ustalenie jego liczby, a także 

ustalenie liczby pracowników wykonujących prace na Składowisku należy do Wykonawcy. 

i) Usunięcie wszelkich instalacji znajdujących się w hałdzie odpadów (w tym znajdujący się 

pod hałdą Benzomat, drenaż,  folie ochronne oraz uszczelnienie mineralne), załadunek ich, 

transport oraz utylizacja / zagospodarowanie w instalacji Wykonawcy. 

j) Demontaż i utylizacja ogrodzenia oddzielającego hałdę odpadów znajdujących się na 

działkach przy ul. Zamiejskiej 1 od Składowiska Balastu znajdującego się przy ul. Zamiejskiej 

1 (w ostatniej kolejności). 

13. Teren uważa się za posprzątany, a zamówienie za wykonane, gdy zostaną zrealizowane 

zadania określone w punkcie 12, tj. w szczególności gdy: odpady z terenu określonego w 

punkcie 1 zostaną usunięte oraz zagospodarowane we wskazanych przez Wykonawcę 

instalacjach, a także gdy zostanie odsłonięty grunt rodzimy po rozebraniu w/w hałdy. 

Wykonanie prac rozbiórkowych będzie potwierdzone protokołem. 

14. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania na swój koszt: 

a) Zaplecza socjalnego dla swoich pracowników (w tym kontenery, toalety); 

b) Oświetlenia (w przypadku pracy w godzinach wieczornych); 

c) Wagi legalizowanej mobilnej o długości 18 m i nośności 60 Mg (obsługiwanej przez pracownika 

MPO Łódź) wraz z pomieszczeniem wagowego; 

d) Zamiatarki do utrzymania czystości dróg dojazdowych; 

e) Zbiornika do magazynowania paliwa potrzebnego do realizacji Zamówienia; 

f) Zapewnienia siatek ochronnych zabezpieczających przed rozdmuchiwaniem odpadów. 

g) Zapewnienia urządzeń do prowadzenia dezodoryzacji miejsca prowadzenia rozbiórki/likwidacji 

hałdy, a także Składowiska Balastu przy ul. Zamiejskiej 1 , w przypadku takiej potrzeby.  

h) Przygotowania planu rozbiórki hałdy oraz instrukcji BHP, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia – BIOZ, instrukcji bezpiecznego wykonywania robót wraz z planem organizacji ruchu 

na terenie czynnego Zakładu, które to dokumenty będą uzgodnione z Zamawiającym przed 



rozpoczęciem robót i protokolarnym przekazaniem frontu robót. Wykonawca będzie nadawał 

odpadom pochodzącym z hałdy właściwe kody odpadów  

(tj. 191212, 191209, 170504, 200202). W przypadku pojawienia się odpadów o innych kodach, 

Wykonawca przekaże informację o odpadach Zamawiającemu oraz przewiezie odpady do 

wskazanego przez Zamawiającego miejsca magazynowania na terenie Zakładu przy ul. 

Zamiejskiej 1. Odpady te będą zagospodarowane przez Zamawiającego na jego koszt. 

15. Wykonawca podczas prac przy ul. Zamiejskiej 1 nie naruszy konstrukcji kolektora ściekowego 

POLESIE 15. Ruch wszelkich pojazdów, poza wyznaczonymi przejazdami nad kolektorem 

POLESIE 15 oraz na kolektorze POLESIE 15 jest zabroniony. 

16. Wykonawca będzie stosował się do wytycznych Miasta dotyczących ochrony przyrody 

opisanych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi nr 8378/VIII/21 z dnia 24 września 2021 roku 

w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.  

17. Zamawiający wyraża zgodę na pobór energii elektrycznej na potrzeby socjalne z szafy 

elektrycznej zlokalizowanej w sąsiedztwie zbiornika odcieków. Rozliczenie zużycia energii 

będzie następowało w okresach miesięcznych. Wykonawca będzie musiał zainstalować na swój 

koszt legalizowany podlicznik energii. Podłączenia i zabezpieczenia przewodów elektrycznych 

będą wykonane przez Wykonawcę na swój koszt. 

18.  Zamawiający wyraża zgodę na pobór wody dla potrzeb sanitarnych jak i technologicznych 

z hydrantów naziemnych zlokalizowanych w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia. Pobór 

wody musi się odbywać przez legalizowany podlicznik. Podłączenia i zabezpieczenia przewodów 

wodociągowych będą wykonane przez Wykonawcę na swój koszt. 

19.  W okresie zimowym podczas występowania temperatur ujemnych Wykonawca będzie musiał 

wykonać właściwe zabezpieczenie instalacji wodnej. 

20.  Wymagane jest zabezpieczenie przez Wykonawcę miejsca rozbiórki hałdy odpadów przed 

rozwiewaniem odpadów na tereny przylegające przy użyciu siatek ochronnych zamocowanych 

na statywach o wysokości min. 5m. 

21.  W przypadku pojawiania się odorów wymagane jest prowadzenie dezodoryzacji miejsca 

prowadzenia rozbiórki/likwidacji hałdy, a także Składowiska Balastu przy ul. Zamiejskiej 1   

(w miejscu składowania odpadów z hałdy) przy pomocy dostępnych rozwiązań 

technologicznych.  

22.  Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania na swój koszt placu służącego do likwidacji 

hałdy, a także do przygotowania i utrzymania w dobrym stanie technicznym wewnętrznych 

dróg dojazdowych.  

23. W związku z występowaniem w hałdzie gazu składowiskowego (w tym metanu), 

Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność podczas likwidacji hałdy  



oraz zobowiązany jest stosować się do wskazań i zaleceń opisanych w opracowaniach  

(w załączeniu): 

a) „Badania gazu składowiskowego w hałdzie odpadów w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1” 

b) „Ocena ryzyka zagrożenia gazem składowiskowym podczas rozbiórki hałdy odpadów  

w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1.” 

c) Wykonawca jest zobowiązany, przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych hałdy, 

opracować i przedstawić Zamawiającemu „Ocenę ryzyka zagrożenia gazem 

składowiskowym podczas rozbiórki” uwzględniającą m.in. planowaną technologię 

rozbiórki, rodzaje sprzętu wykorzystywanego do rozbiórki oraz liczbę i charakter 

personelu. Wykonawca jest także zobowiązany do aktualizacji „Oceny ryzyka zagrożenia 

gazem składowiskowym podczas rozbiórki” po wykonaniu próbnego rowu 

odgazowującego na terenie hałdy i zebraniu odpowiednich danych z monitoringu gazu w 

trakcie tej operacji (zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami w/w „Oceny ryzyka zagrożenia 

gazem…”). Wykonawca, po przejęciu terenu od Zamawiającego zobowiązany jest 

niezwłocznie przygotować „Ocenę zagrożenia wybuchem na terenie”, w tym 

przygotować oznakowanie stref zagrożenia. 

24. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie odwodnienia terenu (wypompowania 

wód opadowych – odcieków z terenu magazynowania hałdy do Kolektora 15) podczas prac 

związanych z likwidacją hałdy. 

25. Wykonawca ma obowiązek zatrudnienia dyspozycyjnego kierownika zadania (posiadającego 

uprawnienia do prowadzenia prac rozbiórkowych) do którego zadań należeć będzie 

bezpośredni nadzór nad pracownikami realizującymi Zamówienie, a także kontaktowanie się  

z Zamawiającym. 

26.  Wykonawca zatrudni na własne potrzeby związane z realizacją zadania pracownika BHP w celu 

zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa pracy podczas realizacji Zamówienia.  

27.  Wykonawca ma obowiązek wykonania i utrzymania dróg technologicznych oraz utrzymania 

porządku na terenie przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego, w  czasie realizacji 

Zamówienia.  

28.  Wykonawca ma zrealizować Zamówienie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

29.  Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone jako ryczałt za realizację Zamówienia 

podstawowego.  

Do obliczenia ryczałtu przyjmuje się: 

- usunięcie maksymalnie 180 000 Mg odpadów pochodzących z hałdy o kodach: 191212, 

191209, 170504, 20 02 02 w ramach zadania opisanego w punkcie 12, 

- wykonanie innych zadań określonych w OPZ. 



30.  W ramach Zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji 

poprzez zwiększenie  w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości odpadów, które 

zostaną odseparowane w skutek mechanicznej likwidacji hałdy odpadów tymczasowo 

magazynowanych (o nie więcej niż 30 000 Mg), a następnie po  załadowaniu na środki 

transportu Wykonawcy, przetransportowane i zagospodarowane przez Wykonawcę. 

Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku zwiększonej ilości odpadów znajdujących się 

w hałdzie będącej przedmiotem Zamówienia (gdy ilość odpadów pochodzących z hałdy 

przekroczy 180 000 Mg). Wynagrodzenie za korzystanie z prawa opcji będzie określone jako 

iloczyn faktycznie zagospodarowanych ilości odpadów (w tym robót rozbiórkowych) w ramach 

prawa opcji i ceny jednostkowej (obliczonej jako: iloraz ceny wykonania zamówienia 

podstawowego dzielonego przez 180 000). 

31.  Realizacja zakresu zamówienia objętego prawem opcji nie powoduje zmiany umowy. 

32.  Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w przedmiocie skorzystania z prawa opcji  

w określonym przez siebie zakresie w terminie co najmniej 10 dni roboczych przed 

planowanym rozpoczęciem realizowania usługi ujętej w prawie opcji, przy czym Wykonawca 

będzie obowiązany do jej wykonania. 

33.  Wykonawca musi posiadać aktualne stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia oraz 

aktualny wpis do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami). Podmiot transportujący odpady musi posiadać wpis do rejestru BDO w zakresie 

transportu. Podmiot zagospodarowujący odpady musi posiadać stosowne zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów. 

Podmiot zagospodarowujący odpady musi posiadać stosowne zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie przetwarzania odpadów oraz aktualny wpis do rejestru BDO w tym 

zakresie (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Podmiot 

transportujący odpady musi posiadać wpis do rejestru BDO w zakresie transportu. 

34.  W przypadku unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie podmiot zagospodarowujący 

musi posiadać status instalacji komunalnej (znajdować się na liście Marszałka Województwa). 

35. Wykonawca w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany jest uzyskać wpis do 

rejestru BDO w zakresie wytwarzania odpadów odpowiadających przedmiotowi zamówienia 

oraz dodać miejsce prowadzenia działalności, z zastrzeżeniem iż Wykonawca nie może 

wytworzyć odpadów do chwili dokonania tego wpisu. 

 

36. Odpady spełniają kryteria dopuszczające je do składowania (aktualne badania w załączeniu). 



37.  Wykonawca może korzystać z podwykonawcy w zakresie zagospodarowania i transportu 

odpadów. 

38.  Odpady przekazywane do zagospodarowania na Składowisko Balastu przy ul. Zamiejskiej 1 w 

Łodzi będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt. 

39.  Odpady przekazywane do zagospodarowania poza instalację przy ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi 

będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt. 

40.  Wykonawca może korzystać z podwykonawców w zakresie transportu odpadów będących 

przedmiotem zamówienia. 

41.  Wykonawca bez wezwania przedłoży oświadczenie Zamawiającemu o poddaniu procesowi 

przetwarzania – odzysku lub unieszkodliwiania, który jest zgodny z załącznikiem do ustawy o 

odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. całej masy odpadów przyjętych w danym miesiącu 

kalendarzowym w terminie do 10 – go dnia każdego następnego miesiąca według wzoru w 

załączniku 1 do umowy na adres e-mail podany w umowie oraz do 15 – go dnia każdego 

następnego miesiąca w wersji papierowej. 

42.  Rozliczenie ilości odpadów następować będzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej 

znajdującej się u Zamawiającego, wg wydruku dowodu ważenia, a także na podstawie mobilnej 

wagi towarowej, wg wydruku dowodu ważenia, dostarczonej przez Wykonawcę zgodnie z 

punktem 13c. 

43.  Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe będą realizowane w dni robocze w godzinach 6.00 – 

22.00 oraz w razie konieczności w soboty od 6.00 do 13.30. 

44.  Prowadzone prace rozbiórkowe hałdy oraz transport odpadów pochodzących z hałdy nie 

mogą wpływać negatywnie na procesy przyjmowania, przetwarzania oraz przeładunku 

odpadów prowadzonych w hali Sortowni Odpadów Komunalnych przy ul. Zamiejskiej 1 oraz 

obiektach przyległych. Wykonawca zaplanuje ruch swoich pojazdów poruszających się po 

drogach wewnętrznych Sortowni Odpadów i  Składowiska Balastu tak, aby nie zwiększać 

kolejek i zatorów przy Sortowni, wagach oraz bramie wjazdowej do Zakładu. Największe 

natężenie ruchu samochodów dostarczających odpady do Zakładu przy ul. Zamiejskiej 1 w 

Łodzi występuje w okresie poniedziałek – piątek, w godzinach 9.00 – 12.00.  

45.  Odpady będą wywożone z terenu likwidacji hałdy przy ul. Zamiejskiej 1 w dni robocze w 

godzinach 6.00 – 22.00 oraz w razie konieczności w soboty od 6.00 do 13.30. 

46.  Szacując masę hałdy na 200 000 Mg odpadów zakłada się: 

- w hałdzie o masie ok. 200 000 Mg – ok. 59,5% masy (119 000 Mg) stanowić mogą odpady o 

kodzie 191209, ok. 35,5% masy (71 000 Mg) – odpady o kodzie 191212, a ok. 5 % (10 000 ) 

odpady o kodzie 170504 oraz 20 02 02; 



- stosunek masy 17 05 04 do 20 02 02 to ok. 60% do 40%, czyli szacuje się, że odpadów o 

kodzie 17 05 04 może być ok. 6000 Mg,  a odpadów o kodzie 20 02 02 ok. 4000 Mg.  

- usunięcie minimum 850 Mg odpadów z hałdy dziennie (mechaniczne usunięcie, a następnie 

przesianie przez sito/sita), 

- załadunek, transport i zagospodarowanie min. 400 Mg/dziennie odpadów o kodach 

191209/191212 na Składowisko przy ul. Zamiejskiej 1, 

- załadunek, transport i zagospodarowanie min. 450 Mg/dziennie odpadów o kodach 

191209/191212/170504/200202 do instalacji Wykonawcy, 

- dodatkowe prace na Składowisku Balastu przy ul. Zamiejskiej w związku z przekazywaniem 

na nie odpadów w ilości minimum 400 Mg/dziennie 

- przekazanie na Składowisko Balastu przy ul. Zamiejskiej 1 odpadów w ilości minimum 400 

Mg/dziennie. 

47.  Zleceniodawca nie wyraża zgody na magazynowanie odpadów, 

w procesie R13 i D15.  

48.  Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić wykonanie usługi transportu oraz transportu i  

zagospodarowania odpadów na karcie przekazania odpadu sporządzanej w BDO i innych 

czynności wynikających z prowadzenia BDO oraz przepisów z zakresu ochrony środowiska. 

49.  Wykonawca przedłoży, przed podpisaniem umowy kopię ważnej decyzji podmiotu, który 

będzie zagospodarowywał odpady. 

50.  Zleceniodawca wymaga od Wykonawcy oświadczenia dotyczącego miejsca przeznaczenia 

odpadu i procesu przetwarzania.  

51.  Zleceniodawca wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia wizji lokalnej hałdy, dróg 

wewnętrznych na terenie Zakładu oraz układu komunikacyjnego wokół Zakładu przy  

ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi. 

52.  Ewentualna remediacja gruntu nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. 

 


