Zmiany do wzoru umowy zaznaczone czcionka w kolorze czerwonym.

(WZOR)
UMOWA DY ..eiiiiiiiiiiiiiiiiieeennn.

na dostawg siedmiu autobuséw elektrycznych
wraz z rozbudowg infrastruktury tadowania w Gorzowie Wielkopolskim

w ramach zadania pn.
»Zakup autobusow elektrycznych wraz z rozbudowa infrastruktury ladowania w Gorzowie
Wielkopolskim — etap II” wspéHinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 6.2 ,,Zeroemisyjny transport
Zielony transport publiczny”

Zawartawdniu ..o w Gorzowie Wlkp. pomiedzy:

Miejskim Zakladem Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z 0.0. z siedzibg w Gorzowie
Wielkopolskim (66-400) przy ul. Kostrzynskiej 46, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow przez Sad
Rejonowy w Zielonej Gorze, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000446109, NIP 5990003619, REGON 081098823, wysoko$¢ kapitalu zaktadowego
17 331 000 PLN, reprezentowang przez:

1. Romana Maksymiaka — Prezesa Zarzadu

2. Iwone Trzcinskg — Cztonka Zarzadu

zwang dalej ,,MZK” lub ,,Zamawiajagcym”

zwanym dalej ,, Wykonawca”,
zwanymi lacznie ,,Stronami”.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. ,,Zakup autobusow elektrycznych wraz z
rozbudowg infrastruktury ladowania w Gorzowie Wielkopolskim — etap II”, wspotfinansowanego
przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu
priorytetowego nr 6.2 ,Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny”. Postgpowanie
przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdéwien publicznych (t.].
Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.; zwana dalej: ustawg PZP)., oraz przepiséw wykonawczych
wydanych na jej podstawie. Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty
najkorzystniejszej.

§1
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[Definicje i interpretacje]

1. Na potrzeby niniejszej umowy nastgpujace slowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im
przypisane:

1) Umowa/Kontrakt - oznacza niniejsza umowe.

2) SWZ - Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z zalgcznikami, sporzadzona na potrzeby

postepowania na wybor Wykonawcy. SWZ stanowi Zalacznik nr 1 do Umowy.

3) OPZ - Opis Przedmiotu Zamowienia wraz z zalgcznikami stanowigcy Zatacznik nr 2 do Umowy.

4) Oferta — oferta wraz z ze stanowigcym jej integralng czgs¢ Wykazem Cen , na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.

5) Personel Wykonawcy — ceksperci, czyli osoby wskazane przez Wykonawce w wykazie oséb

stanowigcy zalacznik do Oferty.

6) Inzynier Kontraktu — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego do zarzadzania

zadaniem, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych

z realizacja niniejszej umowy, wyloniony w odrgbnym postepowaniu.

7) Odbior techniczny - protokolarne potwierdzenie w siedzibie Producenta/Dostawcy/Wykonawcy

autobusOw wykonanie bedacych przedmiotem Zadania nr 1 -autobuséw , na ktorym stwierdzona

zostanie zgodno$¢ autobusow z SWZ, oferta Wykonawcy, wszelkimi normami oraz powszechnie

obowigzujagcymi przepisami prawa. Wstepnie odebrane autobusy pozostajg nadal pod kontrolg

Wykonawcy, za$§ na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko 1 odpowiedzialnos¢. Protokot odbioru

wstepnego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

8) Odbior czesciowy robot budowlanych — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego

etapu robot lub robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu wchodzacych w zakres Zadania nr 2. Odbidr

czg$ciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi 1 gwarancji. Odebrane cz¢sciowo przez Zamawiajacego

roboty, pozostaja nadal pod kontrola Wykonawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i

odpowiedzialno$¢, a protokot odbioru czesciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 §

1 Kodeksu cywilnego.

8a) Odbior koncowy Zadania nr 2 - po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czg¢sciowych robot

budowlanych protokolarne potwierdzenie wykonania wszystkich robdt wchodzacych w zakres Zadania

nr 2. Odbiér koncowy Zadania nr 2 nie rozpoczyna biegu okresu r¢kojmi i gwarancji. Odbior ten nie

powoduje , ze pod kontrole Zamawiajacego przechodzi infrastruktura wytworzona w ramach Zadania

nr 2, jak i ryzyko oraz odpowiedzialnos¢, a protokot odbioru koncowego Zadania nr 2 nie stanowi

pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.”,

9) Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udzialem stron Umowy przedmiotu umowy

w stanie gotowym do uzytkowania, po pozytywnym zakonczeniu odbioru koncowego Zadania nr 2 i
po dokonaniu przez Komisj¢ odbiorowa oceny wykonania w sposob prawidtowy catosci przedmiotu
umowy. Przed odbiorem koncowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawcza, w tym
gwarancje, za§wiadczenia od organow kontroli technicznej, zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru
budowlanego wraz z uzyskang przez Wykonawce decyzja o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie
o braku sprzeciwu do uzytkowania (jesli wymagane), a takze nalezy uporzadkowac teren inwestycji.
Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koncowego. Odbior
koncowy rozpoczyna bieg r¢kojmi i gwarancji dla przedmiotu zamowienia.

10) Odbiér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu gwarancji i usuni¢ciu wad w przedmiocie
umowy w zakresie obejmujacym Zadanie nr 2. Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokument
poswiadczajacy odbior ostateczny przedmiotu umowy wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym
nastgpi pelne rozliczenie stron niniejszej] umowy poprzez zwrot zatrzymanej czesSci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
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11) Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koncowego, powotana przez
Zamawiajacego z udziatem zainteresowanych Stron.

12) Teren budowy/inwestycji/plac budowy — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie,
na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

13) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) — dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory
wytycznych 1 wymagan okreslajacych warunki 1 sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

14) Dokumentacja Projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegdlnosci: Programy Funkcjonalno - Uzytkowe, projekty budowlane,
projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot, wraz z wszelkimi
ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie, ktéorych mozna realizowa¢ roboty
budowlane.

15) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktora zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.)oraz SWZ
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej umowy. Kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej
Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem o jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania
w $wietle zapisow ww. ustawy i ww. SWZ. Kompletno$¢ dokumentacji jest rowniez potwierdzana przez
Inzyniera Kontraktu.

16) Wada — cecha zmniejszajagca warto$¢ wykonanych dostaw, robot lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedza techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu rob6t lub urzadzen, o istnieniu,
ktorego Wykonawca zapewnial.

17) Umowa o Podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace cze¢$¢ zamowienia,
zawartg miedzy wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku robot budowlanych
takze migdzy podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg lub miedzy Dalszymi podwykonawcami.

18) Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie czgéci robot budowlanych shuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawarla z Wykonawcag przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czg$¢ zamdwienia publicznego, z wytgczeniem umow
0 Podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci brutto umowy w sprawie zamowienia, oraz
uméw o Podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu. Wytaczenie nie dotyczy umow o wartosci wigkszej niz
50.000,00 zt.

19) Nadzor autorski — zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku dostaw, wykonywania
rob6t budowlanych zgodno$ci realizacji z dokumentacja projektowa, uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany
przez Zamawiajacego oraz podmiot wskazany przez Wykonawce w zakresie robot opisanych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, wykonujacy obowigzki zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy
Prawo Budowlane.
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20) Protokol koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
dostaw, ustug lub robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystapienia dostaw dodatkowych, robét dodatkowych, dostaw zamiennych
lub robdt zamiennych, potrzeby zaniechania wykonania niektérych dostaw lub robot,
w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy. Protokoét konieczno$ci jest sporzadzany przez
Inzyniera Kontraktu na podstawie wniosku Wykonawcy i akceptowany przez Zamawiajgcego. Stanowi
podstawe do ustalenia wysokosci zwigkszenia/zmniejszenia wynagrodzenia i zawarcia stosownego
aneksu do umowy.

21) Protokol odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior
robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.

22) (usunigty)

23) Protokol odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania
przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych.

24) Protokol odbioru usunig¢cia Wad — dokument potwierdzajacy usunigcie przez Wykonawce Wad
powstatych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w przedmiocie Umowy.

25) Protokol odbioru koncowego— dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce
calosci przedmiotu Umowy.

26) Protokol odbioru ostatecznego — dokument potwierdzajacy odbior przedmiotu Umowy W zakresie
obejmujagcym Zadanie nr 2, po usuni¢ciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w
przedmiocie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

27) Protokol odbioru technicznego autobusu — dokument potwierdzajacy odbior kompletnego,
sprawnego technicznego autobusu, spelniajgcego warunki zawarte w specyfikacji technicznej
Zamawiajacego w zakresie autobusdéw, sporzadzony w siedzibie Producenta/Dostawcy/Wykonawcy
autobusow.

28) Protokol zdawczo-odbiorczy autobusu — dokument potwierdzajacy odbidr pojedynczego
autobusu, uwzgledniajacy prawidlowe wspoéldzialanie w pojezdzie systemu informacji pasazerskiej
I monitoringu oraz systemu tadowania baterii trakcyjnych sporzadzony po wykonaniu jazdy probnej
w warunkach miejskich na dystansie co najmniej 100 km km i przeprowadzeniu probnych tadowan na
trzech stacjach pantografowych, podpisany w nastepstwie protokolarnego odbioru technicznego
autobusu.

29) Protokol zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej — dokument potwierdzajacy odbior
dokumentacji projektowej realizowanej przez Wykonawce dla robot objetych Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe.

2. llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej 1 odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3. Integralng czg¢scia Umowy sg zataczniki do Umowy, w tym dokumenty wymienione w § 2 ust. 3.
4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
W jezyku polskim.

§2
[Przedmiot umowy]
1. Przedmiotem umowy jest:
1) dostawa siedmiu autobusow elektrycznych oraz wykonanie robot budowlanych zwigzanych
z rozbudowg niezbednej infrastruktury tadowania w zajezdni Zamawiajgcego przy ul. Kostrzynskiej 46
w Gorzowie Wielkopolskim,
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2) udzielenie Zamawiajagcemu autoryzacji na wykonywanie obslugi technicznej oraz napraw
gwarancyjnych kazdego z dostarczonych pojazddéw oraz przeszkolenie personelu obstugujacego
autobusy oraz wytworzong infrastruktur¢ fadowania.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w ramach nastepujacych zadan:
1) Zadanie nr 1: Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia i wydania Zamawiajgcemu oraz
przeniesienia na Zamawiajacego wiasnosci siedmiu wolnych od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie
nowych, ekologicznych, zeroemisyjnych, niskopodtogowych - autobuséw miejskich klasy MAXI z
napedem elektrycznym, spelniajacych wymagania Zamawiajacego okreslone w SWZ, o kompletacji
zgodnej z zaoferowang przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
(marka:................... s EYP ); Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu autoryzacji na
wykonywanie obstugi technicznej oraz napraw gwarancyjnych kazdego z dostarczonych pojazdow oraz
przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajacego;
2) Zadanie nr 2: Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
a) zaprojektowania 1 wybudowania na terenie zajezdni Zamawiajgcego przy ul. Kostrzynskiej 46
w Gorzowie Wielkopolskim siedmiu stacji tadowania plug-in o mocy 150 kW, dla autobusow
elektrycznych na terenie zajezdni MZK przy ul. Kostrzynskiej 46 w Gorzowie Wielkopolskim,
b) zaprojektowania i wykonania na potrzeby stacji tadowania niezbedng infrastrukturg
elektroenergetyczng tj. stacja transformatorowa o mocy min. 800 kVA, okablowanie z obydwu stacji
transformatorowych do zasilania tadowarek,
a takze:
c) zbudowania w obrgbie terenu stacji fadowania miejsca postojowe wraz z drogami dojazdowymi,
d) przeszkolenia personelu Zamawiajagcego w zakresie niezbednym do prawidlowej realizacji
eksploatacji 1 obstugi stacji fadowania.
3. Strony wspolnie o$wiadczaja, iz niniejsza umowa obejmuje rdwnoczes$nie dostawy oraz roboty
budowlane w rozumieniu ustawy Pzp. Za gltéwny przedmiot zamowienia strony uznajg przedmiot
umowy opisany w Zadaniu nr 1.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta staranno$cig, zgodnie
z dokumentacja projektows, wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi
oraz normami.
5. Szczego6towy zakres przedmiotu umowy zostat uregulowany w:
1) Umowie;
2) Specyfikacji Warunkow Zamowienia wraz z zatacznikami,

stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej] Umowy;
3) Opisie Przedmiotu Zamowienia wraz z zatacznikami,

stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy;
4} Ofercie Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czgs¢ Wykazem Cen;
5) Wymagania dotyczace autorskich praw majatkowych i licenc;ji,

stanowigce zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy;,
6) Ramowych warunkach serwisu stacji tadowania,

stanowigcych zatacznik nr 5 do niniejszej Umowy;
7) Ramowe warunki serwisu autobusow w ramach ASO,

stanowigce zatacznik nr 6 do niniejszej Umowy;
8) Wzorze karty gwarancyjnej ,

stanowigcy zalacznik nr 12.
6. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie si¢ wyjasniajgce
I uzupehliajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
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wieloznaczno$ci Wykonawca nie bedzie mogl ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej staranno$ci z jakg zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy.

7. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomi¢dzy dokumentami, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1-
3,5-8, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacj¢ na pismie wystepujacemu
0 wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.

8. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z dokumentacijg opisujgca przedmiot umowy, o ktorej mowa
w ust. 5 pkt 1-3,5-8 oraz ze jest w pelni $wiadomy warunkéw umownych i wynikajgcych z nich
nastepstw 1 nie wnosi do nich zastrzezen.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie dostawy, ustugi i roboty budowlane niezb¢dne do
realizacji przedmiotu Umowy, opisane dokumentami o ktéorych mowa w ust. 5, zgodnie z
postanowieniami umowy, obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajacym poczynionymi w trakcie realizacji umowy.

10. Wykonawca gwarantuje, ze autobusy, urzadzenia i wyposazenie, ktore bedg dostarczane beda:
fabrycznie nowe, nieuzywane, wyprodukowane wedlug najnowszych osiggnie¢ w zakresie postepu
technicznego i odpowiada¢ beda najwyzszym standardom jako$ciowym, bezpieczefnstwa i ochrony
srodowiska dotyczacym materiatow 1 wykonawstwa. Wykonawca gwarantuje takze, ze dostarczane
autobusy oraz infrastruktura tadujaca wolne beda od jakichkolwiek wad produkcyjnych,
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z nienalezytej jakosci ich wykonania oraz beda
zgodne z parametrami technicznymi podanymi przez producenta i zaakceptowang przez Zamawiajacego
dokumentacja projektowa oraz przedmiotowg umowa.

11. Wykonawca uwzgledni w ofercie cenowej wykonanie 2 tablic informacyjnych speiniajgcych
wymogi tablic pamigtkowych wraz z dostawg i montazem w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego na terenie miasta Gorzowa Wlkp., na wysokosci zapewniajacej dobra widocznosé
zgodnie z OPZ.

12. Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca wykonat Przedmiot Umowy okreslony w ust. 1 1 11 powyzej
tylko wowczas, gdy bedzie on spelnial wszystkie wymagania Zamawiajacego opisane w SWZ, OPZ,
Dokumentacji Projektowej oraz Umowie.

13. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w ust. 1 i 11, we wlasnym zakresie
1 na wlasny koszt wykona wszelkie dostawy, ustugi i roboty budowlane oraz dokona wdrozenia
systemow oraz wszystkie czynnos$ci niezbedne do prawidtowego 1 kompletnego wykonania przedmiotu
umowy.

§3
[Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i r¢kojmi]
1. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.
2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy: 420 dni od dnia podpisania umowy.
3. Okres gwarancji ustala sie:
1) w zakresie Zadanianr 1:
a) na cato$¢ autobusu na okres 60 miesigcy,
b) na perforacj¢ nadwozia i trwato§¢ konstrukcji nosnej pojazdu 120 miesigcy,
C) namagazyny energii elektrycznej na okres 84 miesiecy,
- liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego;
2) w zakresie Zadania nr 2: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i wybudowane urzadzenia
wynosi 60 miesi¢cy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.
4. W przypadku, gdy Producent urzadzen i1 wyposazenia udziela gwarancji na okres krotszy niz

okreslony w ust. 3 pkt 2, obowigzuje okres udzielony przez Wykonawce dostaw. Jezeli warunki
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gwarancji udzielonej przez producenta urzadzen i wyposazenia przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi
gwarancji producenta.
5. Okres r¢kojmi na cato$¢ autobusu wynosi 24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.
6. Okres rgkojmi w zakresie Zadania nr 2 wynosi 24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego
7. Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
§4
[Obowiazki Wykonawcy]

[Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy w zakresie prac
projektowych]

1. Do obowiazkow Wykonawcy dotyczacych realizacji przedmiotu umowy w zakresie prac
projektowych bedzie nalezato w szczeg6lnosci:

1) wykonanie badan podtoza gruntowego,

2) pozyskanie mapy do celow projektowych,

3) opracowanie ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej,

4) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnien, opinii i sprawdzen,

5) wuzyskanie zapewnien dostawy i odbioru mediow oraz niezbgdnych warunkow przytaczenia
do sieci, warunkoéw przebudowy istniejgcego uzbrojenia kolidujacego z projektowang inwestycja,

6) przygotowanie dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowg.

2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do opracowania kompletu
dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robot budowlanych, uwzgledniajac
wszystkie obowigzujace przepisy, a w szczegolnosci ustawe Prawo budowlane oraz ustawe¢ PZP
ze szczegolnym uwzglednieniem art. 99, 101 1 102 ustawy PZP,

3. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wszelkich niezb¢dnych opracowan oraz uzyskania
wszelkich koniecznych uzgodnien, opinii, decyzji do uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot
budowlanych,

4. Wykonawca na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej zobowigzany jest
do uzyskania wszelkich decyzji i zgdd w tym pozwolenia na budowe¢ w celu realizacji robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy; komplet opracowanej dokumentacji ma zawieraé
w szczegblnosci:

1) Projekt Budowlany — 4 egzemplarze, w wersji papierowej dla potrzeb uzyskania decyzji pozwolenia
na budowg lub uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeciwu, a po uzyskaniu pozwolenia/zaswiadczenia
zobowigzany jest przekaza¢ do Zamawiajacego 1 egzemplarz opieczgtowanego przez organ administracji
budowlanej Projektu Budowlanego, oraz 2 egzemplarze w wersji papierowej — kolorowe kopie
dokumentacji opieczgtowanej przez organ administracji budowlanej Projektu budowlanego,

2) Projekt Wykonawczy - 4 egzemplarze w wersji papierowej,

3) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét - 4 egzemplarze w wersji papierowej,

4) Przedmiar robot — 4 egz. w wersji papierowej,

5) Wersje elektroniczng dokumentacji okreslonej w pkt 1-4 w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej
-2e9z..

5. ]g)okumentacja projektowa, winna spetlnia¢ wszystkie wymagania okreslone przepisami prawa,
w szczegolnosci wymagania w zakresie dostgpnosci dla osdb niepelnosprawnych 1 by¢ zgodna
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z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, a jej tres¢ winna by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru
obiektu budowlanego oraz stopnia skomplikowania robot budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor autorski przez caly okres trwania robot
budowlanych az do uzyskania wszelkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnien niezb¢dnych w celu
uruchomienia stacji tadowania i oddania do uzytkowania.

7. Wykonawca ma obowigzek wuzgadniania z Zamawiajagcym materialdw budowlanych
w rozwigzaniach projektowych oraz przyjmowane rozwigzania funkcjonalne i estetyczne.

8. Wykonawca przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowg, przekaze do Zamawiajacego oraz
Inzyniera Kontraktu po 1 egzemplarzu dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej do akceptac;ji.
Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu wniesie swoje uwagi w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

9. Wykonawca jest zobowigzany do wspodtpracy na kazdym etapie realizacji zaméwienia z innymi
podmiotami, ktore wskaze Zamawiajacy,

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu i1 biezacego nadzoru wykonywania opracowan
wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢
w spotkaniach wyjasniajacych organizowanych w celu wyjasnienia watpliwo$ci Zamawiajacego
dotyczacych przedmiotowych opracowan.

11. Nowa infrastruktura wytworzona w ramach catego zadania inwestycyjnego powinna by¢ zgodna
z koncepcja uniwersalnego projektowania, bez mozliwosci odstgpstw od stosowania wymagan
prawnych w zakresie dostepnosci dla os6b z niepelnosprawnoscia wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw budowlanych.

[Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych|

12. Wykonawca w zakresie realizacji przedmiotu umowy w zakresie rob6t budowlanych zobowigzany
jest do:

1) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpisOw na biezaco,

2) wypehiania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

3) opracowania szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji dostaw 1 robot
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

4) opracowania planu bezpieczenstwa 1 higieny pracy 1 umieszczenia informacji
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

5) wykonania oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji dostaw
1 robot budowlanych do dnia odbioru koncowego,

6) prowadzenia Ksiegi Obmiaru,

7) realizacji dostaw i robot w terminie okreslonym niniejsza umowa,

8) zaplaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcow,

9) bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,

10) bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

11) usuni¢cia na wilasny koszt wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu
lub Zamawiajagcego w trakcie trwania dostaw 1 robot oraz w okresie gwarancji 1 r¢kojmi,
W wyznaczonym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia,

12) nanoszenia na biezagco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z InZynierem
Kontraktu, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,
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13) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien,
opinii, pozwolen badZz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegélnymi — niezb¢dnych do
odbioru przedmiotu zamoéwienia,

14) uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynno$ci nieopisanych wyzej,
a wynikajacych z procedur okre$lonych w przepisach szczegolnych niezbgdnych do wilasciwego
1 kompleksowego prowadzenia dostaw, uslug i robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

15) realizacji dostaw, ustug i robot w sposob zgodny z technologia ich wykonania; wszelkie watpliwo$ci
badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego 1 ostatecznie
akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

16) informowania Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu o koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych
oraz innych nie obj¢tych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci
ich wykonania,

17) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji dostaw, robot, kontroli jakosci materiatow
oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWiORB,

18) udostepniania Nadzorowi Autorskiemu, Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajagcemu wynikéw badan
1 pomiarow o ktérych mowa w pkt 17,

19) informowania Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach, zdarze-
niach i okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na opdznienie dostaw lub robot lub mogacych wptynaé na
jako$¢ dostaw lub robot,

20) przekazania Inzynierowi Kontraktu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie dowodu
przekazania Srodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

13. W przypadku powierzenia wykonania czgsci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnil  funkcj¢  koordynatora Podwykonawcow  podczas  wykonywania  robot
i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

14. Od daty Odbioru koncowego do sporzadzenia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzaja koszty usunigcia Wad 1 naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej na przedmiocie
Umowy, 1 za ktorg Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych, a spowodowanej:

1) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych.

2) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

3) Czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

[Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowial

15. Wykonawca (Kierownik Budowy/Kierownik Zespotu) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot
budowlanych do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
1 warunki prowadzenia robot.

16. W planie nalezy uwzgledni¢ specyfik¢ prowadzenia robot, powodujacych ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci upadku z wysokos$ci, oraz uwzglednié
nalezy obowigzujace przepisy BHP.

17. Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126).
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18. Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzaja Wykonawce, nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 winny by¢ wliczone w koszty ogolne robot.

[Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.]

19. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc
prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego tadu i1 porzadku, a w szczegdlnos$ci przestrzegania
przepisow BHP,

2) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt 1 staraniem wilasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody,
energii elektrycznej, do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami, odbiorami
i usuwaniem wad,

4) urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caty okres
realizacji robot budowlanych do dnia odbioru koncowego,

5) zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialno$ci materialnej,
6) zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robdt oraz miejsc
sktadowania materiatdéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami SzczegOlowych Specyfikacji
Technicznych,

7) zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWiORB oraz starannoscia uwzgledniajaca zawodowy charakter
dzialalnosci, w tym skutki finansowe,

8) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce; w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
robdt, ich czgsci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robot lub majatku
Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt,

9) zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami oraz
ponoszeniem skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich
materiatow dostarczonych na plac budowy,

10) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialow oraz odpadow,

11) likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym
wyznaczonego terminu zakonczenia realizacji robot budowlanych,

12) wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii,
13) zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzeh w wyniku, ktoérych moglyby wystapic¢
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

14) podjecia niezbednych srodkoéw shuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

15) prowadzenia robot w sposob niezakldcajacy ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu
bez uzasadnionych powodow,
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16) uzgodnienia we wilasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajg¢ terendw, niezbednych
do prowadzenia dostaw lub robdt budowlanych,

17) uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia droég i chodnikow wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych zaje¢,
18) poinformowania, przed przystgpieniem do robot, poszczegodlnych uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczgcia robot 1 ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony
na czas prowadzenia robot,

19) wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie;

20) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialno$ci za wybudowane obiekty do czasu odbioru catego
przedmiotu umowy w ramach odbioru koncowego.

20. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie naruszaé¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z
Terenem budowy oraz minimalizowaé zakldcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia dostaw lub
robot budowlanych.

21. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 12 pkt
4-10, Inzynier Kontraktu ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecef, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Inzyniera
Kontraktu do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

22. Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis. W razie udostgpnienia terenu budowy dla Enea Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis podmioty te ponosza odpowiedzialno$¢ za szkody/porzadek/BHP/urzadzenie
terenu budowy, przy czym odpowiedzialno$¢ tych podmiotoéw bedzie ograniczona do obszaru terenu
budowy na ktérych podmioty te prowadzity dziatania lub zaniechaty dziatan.

[Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansoweqo]

23. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedlozenia do akceptacji Zamawiajacego
harmonogramu rzeczowo-finansowego zawierajacego krotki opis podstawowych czynnosci, kolejnosé¢
wykonywania ustug/robot/dostaw, czas wykonywania ustug/robot/dostaw 1 zaawansowanie finansowe.

24. Harmonogram nalezy wykona¢ w oparciu o charakterystyke poszczegdlnych elementow
wchodzacych z zakres dostaw, ustug i prac budowlanych. W harmonogramie dostaw, ustug i robo6t nalezy
uwzgledni¢  etapowanie robot zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu
1 technologiami wykonania poszczegolnych elementéw robdt budowlanych.

25. W harmonogramie nalezy uwzgledni¢ terminy szkolen personelu Zamawiajacego w zakresie
obstugi pojazdow oraz wybudowanych urzadzen oraz planowane etapy wdrozen.

26. Harmonogram powinien by¢ podpisany przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
I dostarczony Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

27. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uaktualniania harmonogramu kazdorazowo na polecenie Inzyniera
Kontraktu lub Zamawiajacego w terminie 7 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram
Wykonawca przedktada do akceptacji Zamawiajacemu.

[Wymagania Zamawiajacego dotvczace zasad kontroli jakosci robot]

28. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych ushug, dostaw, robot
oraz jako$ci wbudowywanych materiatow.
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29. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi
Kontraktu programu zapewnienia jakosci, w ktorym Wykonawca przedstawi zamierzony sposob
realizacji dostaw, wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie dostaw i robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz poleceniami Inzyniera
Kontraktu.

30. Wykonawca w celu zapewnienia jakosci zapewnia obstuge laboratoryjng, obstuge geodezyjna,
sprze¢t, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatdéw oraz
robét w zakresie okreslonym w STWIiORB, obowigzujacych przepisow, odpowiednich norm,
a takze na zadanie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego.

31. Wszystkie badania wykonywane na potrzeby roboét ulegajacych zakryciu, odbioréow czesciowych
i koncowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu.

32. Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzgdnych
wykonania poszczegolnych elementoéw robdt oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robot, zuzytych materialow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.

33. Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow 1 innych jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstuga geodezyjna.

34. W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.

35. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony §rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania prac pomiarowych
i badawczych.

36. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych. Przed rozpoczeciem prac
Wykonawca jest zobligowany do uzgodnienia z uzytkownikami sieci uzbrojenia podziemnego
przebiegu ich sieci uzbrojenia podziemnego w poszczegdlnych lokalizacjach SDIP 1 monitoringu
uzbrojenia podziemnego oraz warunkow prowadzenia swoich robot. Wykonawca winien
udokumentowac¢ Nadzorowi Inwestorskiemu 1 Zamawiajgcemu uzyskanie takiego uzgodnienia.

37. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
1 urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego z wykonywaniem
pomiardw, badan (inwentaryzacji).

38. Wykonawca jest zobowigzany do realizowania prac pomiarowych i1 badawczych w sposob
powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow przylegtych poses;ji.

39. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostalosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan 1 pomiardw sg wlasnoscig
Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne 1 gornicze oraz ustawg o ochronie dobr kultury
1 podlegaja ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza,
powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednie wtadze i postgpowac zgodnie z ich poleceniami.

[Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy]

40. Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Inzynierowi Kontraktu,
Projektantowi oraz udostgpnienia danych i1 informacji pracownikom organow w szczegodlnosci:
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej
Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego jego
przedstawicielom.
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41. Wykonawca umozliwi wstgp na teren budowy innym niz opisanym w ust. 40 powyzej osobom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

42. Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktorzy moga
zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie w terminie prowadzenia robot
objetych niniejszg umowg. W takim przypadku wykonawcy innych robdt beda musieli dziataé w
porozumieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne
poczynania. Kazdy z wykonawcdéw ponosi odpowiedzialno$¢ za swoje dziatania i zaniechania.

[Wyvmagania Zamawiajacego dotvczace wbudowywanych materialow, dostaw, montowanego
sprzetu i urzadzen]

43. Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow wlasnych,
gwarantujacych odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych
w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane, sprzet i urzadzenia uzyte do wykonania dostaw
lub robdt musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach.

44, Zabrania si¢ stosowania materiatdéw nicodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym wymaganiom okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatbw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie badz wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa, jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazac je na kazde
zadanie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego.

45. Przed wbudowaniem materialdéw, zamontowaniem urzadzen i sprzetu Wykonawca ma obowigzek
uzyska¢ od Inzyniera Kontraktu zatwierdzenie materiatow, urzadzen i1 sprzetu przeznaczonych
odpowiednio do wbudowania badZz zamontowania na podstawie dokumentéw wymienionych
w ust. 44. W przypadku zastosowania materialow rownowaznych Wykonawca jest zobowigzany
do pelnego udokumentowania Inzynierowi Kontraktu ich rownowaznos¢, zalaczajac rowniez opini¢
Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem kofhcowym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
dokumentacje¢ powykonawcza zawierajaca miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialty. Dokumenty te winny wskazywac¢, ze dane materiaty zostaly uzyte
na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja).
Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Inzyniera Kontraktu.

46. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci, wlasciwosci
lub parametrow, na wilasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty
i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez
Inzyniera Kontraktu.

47. Sposob realizacji robot musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski 1 Inzyniera Kontraktu
wraz z analizag poréwnawczg kosztoéw zmian 1 ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego —
wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego.

48. Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa
po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Inzyniera Kontraktu oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz zachowania 1 udokumentowania parametrow rownowaznos$ci materialow.

49. Wykonawca wnoszac o zmian¢ materiatéw, lub w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych
robot budowlanych, dostaw badz ustug lub robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy
zastosowaniu innych rozwiazan technicznych / technologicznych od tych wskazanych w dokumentacji
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projektowej, sktada wniosek do Inzyniera Kontraktu i w tym samym terminie (dniu) réwniez
przekazuje go do wiadomos$ci Zamawiajacemu. Wniosek powinien zawierac:

1) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,

2) dokumentacje projektowa (zawierajaca w zalezno$ci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny by¢ opatrzone opiniag Nadzoru
Autorskiego,

3) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

4) kalkulacje/wyceng¢ robdt/zmian sporzgdzong zgodnie z Kontraktem,

5) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan
projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).

- Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

50. Opoznienia w wykonywaniu badz wstrzymanie rob6t, bedace nastgpstwem braku kompletnego
wniosku ze strony Wykonawcy, nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminow
umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie sktada odrgbny wniosek, a gdy jest on
kompletny to date jego wpltywu/ztozenia traktuje si¢ jako date, od ktorej biegnie termin rozpatrywania
sprawy.

51. Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania dodatkowych robot
budowlanych/ustug/dostaw, zobowigzany jest zaja¢ na pismie wlasne stanowisko w ciagu 7 dni
roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Inzyniera Kontraktu
w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza
zgody Zamawiajacego na proponowang zamian¢/wykonanie robot.

52. Zamiana materialow, dostaw, sprzetu, urzadzen lub technologii wykonania robét, bez zgody
Zamawiajacego stanowi razace naruszenie warunkow umowy.

53. W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci, w jakosci, montazu sprzetu lub urzadzen, dostaw,
technologii robdt, wbudowanych materiatow Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé
lub zdemontowac nieprawidtowo zamontowany sprzet lub urzadzenie, wykonany element dostaw
lub robot 1 wykona¢ go ponownie na wlasny koszt.

54. W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robdt, wbudowanych
materialow, zamontowanego sprzetu lub urzadzen, wykonanych dostaw (pomimo przedstawienia przez
Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestow, certyfikatow, deklaracji itp.), Zamawiajacy jest
uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku
uzyskania negatywnych wynikow badan laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidtowa
jako$¢ wykonanego elementu/rob6t, wbudowanych materialow, koszt wykonania tych badan
laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce. W przypadku pozytywnych wynikow
badan laboratoryjnych/ekspertyz, wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzonymi badaniami
1 przywroceniem stanu pierwotnego wykonanych prac ponosi Zamawiajacy.

55. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dostarczenie wlasnym transportem i na wlasny koszt
1 ryzyko urzadzen, sprzetu i1 dostaw do miejsca spelnienia $§wiadczenia, w tym w szczegdlnosci
zatadunku 1 roztadunku ze $rodka transportu oraz przetransportowania — wniesienia do pomieszczen
zgodnie z dokumentacja projektowa, zapakowania i rozpakowania z opakowan, montazu wlasnym
sprzetem — na wlasny koszt i ryzyko,

56. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przewozonego lub przenoszonego wyposazenia,
sprzetu, urzadzen, dostaw w taki sposdb, aby nie ulegly uszkodzeniu, zniszczeniu, pogorszeniu jakosci,
utracie lub zdekompletowaniu, w szczegolnoSci poprzez zapewnienie wymaganego opakowania i
zabezpieczenia przed uszkodzeniami, utozenia w odpowiedniej pozycji podczas transportu, izolowania
od wplywu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, izolowania przed wstrzgsami, zabezpieczenia
przed mozliwoscia dostepu osob trzecich.
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[Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy w zakresie dostaw
autobusow, oprogramowania i licencji]

57. Wykonawca zobowigzany jest:

1) przed rozpocze¢ciem produkcji pojazdow zorganizowaé spotkanie konsultacyjne, na ktorym

Wykonawca wraz z Zamawiajgcym ustalg dokladne miejsca montazu urzadzen wymagajacych

doprecyzowania, lokalizacja kamer oraz umiejscowienie oznakowania w autobusie.

2) dostarczy¢ Zamawiajagcemu autobusy o parametrach technicznych zgodnych z SWZ, ofertg

Wykonawcy, Opisem Przedmiotu Zamdwienia, oferta Wykonawcy ztozong na etapie postgpowania

o udzielenie zamdéwienia publicznego, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, posiadajace

wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty, a takze spetniajace wymagane standardy i normy,

w tym w zakresie wymaganych warunkow bezpieczenstwa eksploatacji;

3) dostarczy¢ nosniki z wymaganym oprogramowaniem, jak rowniez wszelkie urzadzenia niezbedne

do obstlugi dostarczanych autobuséw 1 urzadzen (oprogramowanie) wraz z udzieleniem niezbednych

licencji oraz dostarcza¢ na biezaco aktualizacje (wraz z plikami aktualizacyjnymi) oprogramowania i

dokumentacje techniczno—eksploatacyjng w czasie gwarancji;

4) dostarczy¢ - wraz z kazdym autobusem - wszelkg dokumentacj¢ niezb¢dng do dokonania jego

rejestracji;

5) udzieli¢ Zamawiajagcemu autoryzacji na wykonywanie obslugi technicznej oraz napraw

gwarancyjnych kazdego z dostarczonych pojazdéw z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy ma prawo

przenies¢ realizacje autoryzacji na inny podmiot.

6) w ramach zaméwienia Wykonawca winien skonfigurowaé¢ autokomputery w pojazdach

z Systemem Dynamicznej Informacji Pasazerskiej posiadanym przez Miasto Gorzéw Wlkp.

oraz zapewni¢ otwarcie protokotow komunikacyjnych.

58. Wykonawca wraz z dostawg pierwszego autobusu przekaze Zamawiajgcemu w ramach ceny oferty:

1) instrukcje obstugi pojazdu;

2) ksiazke gwarancyjng pojazdu;

3) wycigg $wiadectwa homologacji pojazdu;

4) instrukcje¢ naprawy podwozia i nadwozia autobusu (3 komplety w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej); wersja elektroniczna moze by¢é udostepniona przez przekazanie dostepu do
serwerow, na ktorych umieszczona jest dokumentacja;

5) instrukcje naprawy zespotdw i podzespotow zamontowanych w autobusie (3 komplety w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej); wersja elektroniczna moze by¢ udostepniona przez
przekazanie dostgpu do serwerdw, na ktorych umieszczona jest dokumentacja;

6) aktualne katalogi czg¢éci zamiennych wystepujacych w autobusie (3 komplety w wersji papierowe;j
oraz w wersji elektronicznej); wersja elektroniczna moze by¢ udostepniona przez przekazanie
dostepu do serwerow, na ktorych umieszczona jest dokumentacja; Wykonawca winien zapewnic
aktualizacje katalogdéw przez okres 10 lat;

7) instrukcje obstugi systemow informacji pasazerskiej i monitoringu pojazdowego;

8) komputer przenosny z oprogramowaniem = systemowym wraz z licencjonowanym
oprogramowaniem do diagnostyki podzespotéw pojazdu szt. 1;

9) stacje klimatyzacji do obstugi klimatyzacji w pojezdzie 1 szt.;

10) wtyczke symulujgcg proces tadowania, podczas ktorego elektronika pojazdu blokuje hamulce i
odtacza naped — 2 szt.;

11) narzedzia niezb¢dne do obstugi technicznej oraz napraw dostarczonych pojazdéw w ramach
przyznanej autoryzacji.
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12) licencjonowany program diagnostyczny z interfejsem do diagnostyki i regulacji uktadu sterowania
drzwi szt. 1,

13) urzadzenie/licencjonowane oprogramowanie do diagnostyki ogrzewania dodatkowego autobusu

szt.1;

14) urzadzenie do diagnozy uktadu napedowego szt. 1;

15) instrukcje obstugi systemow informacji pasazerskiej i monitoringu pojazdowego.

59. Zamawiajagcy wymaga, aby udzial zastosowanych przy dostawie autobusow produktow

pochodzacych z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, panstw, z ktorymi Unia Europejska zawarta

umowy o rownym traktowaniu przedsigbiorcow, lub panstw, wobec ktorych na mocy decyzji Rady

stosuje si¢ przepisy dyrektywy 2014/25/UE, przekraczat 50%.

[Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy w zakresie szkolenia
personelu Zamawiajacego]

60. W celu zapewnienia wtasciwej obstugi i eksploatacji dostarczonych autobuséw, Wykonawca
przeprowadzi w ramach wynagrodzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego szkolenia po
dwoch kierowcoéw wskazanych przez Zamawiajacego na jeden dostarczony autobus, niezwtocznie po
realizacji dostawy autobusu, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia dostawy, w zakresie
umozliwiajacym prawidlowa obsluge oraz bezpieczng i ekonomiczng eksploatacje dostarczonych
autobusow oraz dostarczy szkolonym kierowcom niezbedne do tego celu materiaty.

61. W terminie 10 dni od daty odbioru pierwszego autobusu, Wykonawca przeprowadzi w ramach
wynagrodzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego szkolenie pigciu pracownikow zaplecza
technicznego wskazanych przez Zamawiajacego (mechanikéw i elektrykow), w tym pracownikéw
w zakresie diagnostyki, naprawy i obslugi uktadu napedowego wg programu szkolenia (w zakresie:
diagnostyki, obstugi 1 naprawy dostarczanych autobusoéw, ze szczegbélnym uwzglgdnieniem
prawidlowego wykonywania czynno$ci obstugowo-naprawczych autobusu). Szkolenie pracownikow
zaplecza technicznego musi obejmowaé nadanie uprawnien (kodéw) dla 5 pracownikéw, jezeli sa one
potrzebne do pelnej obstugi programow diagnostycznych np. do ustawienia uktadu zawieszenia, uktadu
hamulcowego, klimatyzacji, uktadu ogrzewania, deski rozdzielczej, szyny CAN autobusu.

62. Wykonawca przeprowadzi szkolenie uzupelniajace 1 podnoszace kwalifikacje dla 10 oséb
wskazanych przez Zamawiajgcego, wykonawca przedstawi program szkolenia, w okresie 3 — 6 miesiecy
po dostarczeniu ostatniego autobusu.

63. Wykonawca przeszkoli 5 pracownikow Zamawiajacego w zakresie niezbednym do prawidlowej
realizacji eksploatacji i obshugi stacji tadowania. Wykonawca przedstawi program szkolenia. Szkolenia
zostang przeprowadzone w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, jednak nie pdzniej niz 10 dni po
odbiorze fadowarek.

64. Na wniosek Zamawiajacego kazde szkolenie moze zosta¢ przeprowadzone z rozbiciem na dwie
grupy.

65. Kazde szkolenie potwierdzone zostanie protokolem potwierdzajacym przeprowadzenie szkolenia
stanowigcym zalacznik nr 10 do niniejszej Umowy. Szczegdtowe terminy szkolen Strony ustalg w trybie
roboczym.

66. Wykonawca zobowigzany zostaje do skompletowania odpowiedniej dokumentacji
z przeprowadzonych szkolen (w tym m.in. listy uczestnikow szkolenia, wydania stosownych
zaswiadczen o ukonczeniu kursu). Wymagana dokumentacja zostanie uzgodniona w trybie roboczym
migdzy Stronami Umowy, przed rozpoczeciem szkolen. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania
dokumentacji Zamawiajgcemu, niezwlocznie po przeprowadzeniu szkolen.

67. Koszty szkolen pokrywa Wykonawca. Koszty szkolen obejmujg: koszty zakwaterowania,
wyzywienia i dojazdu os6b skierowanych na szkolenie.

§5
[Personel Wykonawcy]
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1. Wykonawca zapewni odpowiednig liczbe os6b dla prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,
w szczegbdlnosci osob wyszczegolnionych w Wykazie Personelu Wykonawcy w SWZ, przy czym
Personel Wykonawcy musi si¢ sktada¢ co najmniej z osob wskazanych w Ofercie.

2. Wykonawca zapewni, aby w trakcie wykonywania Umowy, Personel Wykonawcy komunikowat
si¢ z Zamawiajagcym 1 innymi osobami biorgcymi udzial w realizacji inwestycji w jezyku polskim.
Przedstawiciel Wykonawcy bedzie biegle wtadat jezykiem polskim lub bgdzie dysponowat ttumaczem
celem zapewnienia efektywnego wykonania umowy.

3. Personel Wykonawcy bedzie posiada¢ wymagane przez prawo polskie uprawnienia i kwalifikacje
oraz do$wiadczenie potrzebne do nalezytego wykonywania obowigzkéw w ramach realizacji inwestycji,
zgodnie z postanowieniami Umowy i SWZ.

4. Zmiana oséb, wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, ktdre zostaly zaakceptowane przez
Zamawiajacego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastepowac bedzie na wniosek Wykonawcy,
za pisemng zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku dotaczy:

1) os$wiadczenie, ze wobec 0sob fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca wypehit obowiazki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz,

2) dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje 1 do$wiadczenie zawodowe zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego opisanymi dla
Personelu Wykonawcy opisane w SWZ.

5. W przypadku wystgpienia koniecznosci zmiany skladu Personelu Wykonawcy, Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu w formie pisemnej (wniosku) propozycje zmiany wraz z uzasadnieniem
oraz informacjami dotyczacymi nowej osoby. Osoba proponowana przez Wykonawce spelnia¢ musi
wymagania opisane w SWZ dla danego cztonka Personelu. Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od
dnia przedstawienia propozycji zmiany Personelu Wykonawcy odmowi¢ zgody na proponowang
zmiang, z tym zastrzezeniem, ze odmowa musi zosta¢ uzasadniona przez Zamawiajgcego na pismie.
Brak odpowiedzi w powyzszym terminie ze strony Zamawiajgcego bedzie uznawany za zgode
na zaproponowang przez Wykonawce osobe. Zmiana Personelu Wykonawcy nie wymaga sporzadzenia
aneksu do Umowy i nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i terminu realizacji Umowy.
Procedura okreslona w niniejszym ustgpie nie ma zastosowania do sytuacji opisanej W ust. 61 7.

6. W przypadku niemozliwej do przewidzenia nieobecnosci ktorejkolwiek osoby z Personelu
Wykonawcy, trwajacej dluzej niz 7 dni, Wykonawca, nie pdzniej niz pierwszego dnia nieobecnosci
danej osoby, zapewni na czas jego nieobecnosci zastgpstwo w postaci osoby posiadajacej taki sam albo
wyzszy poziom kwalifikacji 1 doswiadczenia okreslonych dla niego w SWZ. Wykonawca zobowigzany
jest pisemnie poinformowa¢ Zamawiajacego o koniecznos$ci zastgpstwa 1 jego przyczynach oraz
przedstawi¢ kwalifikacje 1 doswiadczenie zastepcy. Zamawiajacy ma prawo zadania zmiany
przedstawionej osoby zastgpcy w trybie natychmiastowym.

7.  Wykonawca moze w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy zastapi¢ kazda osobe z Personelu
Wykonawcy inng osobg przez okres nie dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych, po uprzednim uzgodnieniu
terminu nieobecnos$ci z Zamawiajacym.

8. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od Wykonawcy zmiany kazdej z os6b wchodzacych
w sktad Personelu Wykonawcy pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy
0 negatywnej ocenie pracy danej osoby.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8§, Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ najwyzszej
starannosci, aby rozpoczecie wykonywania prac przez czlonka Personelu Wykonawcy nastgpito nie
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pbzniej niz 15 dnia od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego zadania usuni¢cia poprzedniego eksperta.
Zmiana ta nie moze mie¢ negatywnego wptywu na realizacj¢ Przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania
Personelu Wykonawcy.

11. Wszelkie koszty dziatania Personelu Wykonawcy, w tym w szczegdlnoSci koszty: wynagrodzen,
zakwaterowania, utrzymania i wyposazenia biura, dojazdow, diet, ubezpieczen i1 innych $wiadczen,
obcigzaja Wykonawce 1 ujete sg w jego wynagrodzeniu. Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolnié
Zamawiajacego z wszelkich roszczen kierowanych wobec Zamawiajgcego przez Personel Wykonawcy.
12. Personel Wykonawcy ma obowigzek uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

13. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
W ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za
wiazace.

§6

[Podwykonawstwo]

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg¢sci zamowienia podwykonawcy.

2.  Wykonawca, na podstawie art. 462 ust. 4 pkt 1-2 ustawy Pzp, przed przystgpieniem do wykonania
zamdwienia poda nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, ktore majg by¢ wykonane
w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego tj. na terenie zajezdni
Zamawiajacego przy ul. Kostrzynskiej 46 w Gorzowie Wielkopolskim, jezeli sg juz znani. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot
budowlanych lub ustug.

3. Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

4. Zamawiajacy moze bada¢, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem
udostgpniajagcym zasoby podstawy wykluczenia, wskazane w SWZ. Wykonawca na zadanie
zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe $rodki
dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, jezeli wobec podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego zastgpit
tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czgsci zamowienia.

6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia. Wykonawca moze rowniez wykaza¢, ze odtad samodzielnie spelnia warunki udziatu w
postepowaniu.
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7. Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

8. Wykonawca zobowigzany jest do =zapewnienia, aby kazdy z podwykonawcédw posiadat
odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz nalozy na podwykonawcoéw obowiazki
zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy.

§7
[Podatki oraz status Wykonawcy]

1. O ile powszechnie obowigzujace przepisy nie stanowig inaczej, Zamawiajacy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci za ptatnos¢ jakichkolwiek podatkow lub innych naleznosci publicznych, ktére beda
obcigzaty Wykonawce z tytulu wykonywania Umowy.

2. Ustalenia Umowy nie stwarzaja stosunku pracy pomiedzy jakimkolwiek cztonkiem Personelu
Wykonawcy a Zamawiajacym lub przedstawicielem Zamawiajacego.

§8
[Wynagrodzenie]

1. Strony zgodnie ustalaja, ze calkowite wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacj¢ przedmiotu
zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, niezmiennym w okresie

obowigzywania umowy i opiewa na Kwote .................... zlotych netto (stownie: ........... ), CO po
doliczeniu 23% podatku VAT daje kwote .................. zlotych brutto (stownie: ........... ).
2. Na wskazang wyzej w ust. 1 sum¢ Wynagrodzenia sktadaja si¢ nastepujace kwoty:

1) (stownie: ............... ) zlotych netto wynagrodzenie ryczattowe, z tytulu
prawidtowego i1 terminowego wykonania Przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 1 —
Zadanie 1, w tym cena netto za kazdy autobus ............ (stownie: ............... ) zt;

2) (stownie:............... ) ztotych netto wynagrodzenie ryczattowe, z tytutu

prawidtowego 1 terminowego wykonania Przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2 —
Zadanie 2.

3. Wskazana w ust. 1 powyzej kwota Wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu Umowy, w zakresie szczegotowo okreslonym w SWZ 1 OPZ.
Wynagrodzenie obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie majatkowych praw autorskich do
Utworow wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu zamowienia oraz aktualizacji oprogramowania
1 licencji, o ktérych mowa w SWZ i umowie.

4. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy beda strony dokonajg wedlug nastepujacych zasad:
1) w zakresie zadania nr 1:

a) po dostarczeniu kazdego z autobuséw oraz podpisaniu protokotu zdawczo-odbiorczego dla
dostarczonego autobusu Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy 100% ceny za kazdy autobus okreslonej w
ust. 2 pkt 1 (facznie 100 % wynagrodzenia za wszystkie autobusy po dostarczeniu oraz podpisaniu
protokotow zdawczo-odbiorczych dla wszystkich autobusow),

b) po dostarczeniu wszystkich narzedzi i sprzetu diagnostycznego (wymienionych w Wykazie Cen, w
tym wskazanych przez Wykonawce narzedzi niezbednych do obstugi technicznej i oprogramowania do
diagnostyki i napraw pojazdéw w ramach przyznanej autoryzacji) wskazanych w ofercie Wykonawcy
oraz po podpisaniu protokotow zdawczo-odbiorczych dla tych czesci Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
tacznie 100% ceny za narzedzia i sprzet diagnostyczny wynikajacej z Wykazu Cen,
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C) po przeprowadzeniu szkolen na autobusy kadry (kierowcow) Zamawiajacego zgodnie z zakresem i
iloscig okreslonymi w § 4 ust. 60-67, ktorych przeprowadzenie kazdorazowo zostanie potwierdzone
protokotem potwierdzenia wykonania szkolenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tacznie 100% ceny
za szkolenia kierowcow wynikajacej z Wykazu Cen,;

2) w zakresie Zadania nr 2 - infrastruktura :

a) 8% wartosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 pkt 2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy po
wykonaniu dokumentacji projektowej co zostanie potwierdzone sporzadzonym przez strony protokotem
zdawczo-odbiorczym dokumentacji projektowej i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowe,

b) 82% wartosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 pkt 2 po zakonczeniu rob6t budowlanych oraz
po wykonaniu innych niezbgdnych do zakonczenia realizacji Zadania nr 2 i podpisaniu protokotu
odbioru koncowego Zadania nr 2,

c) 10% wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 pkt. 2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy po zakonczeniu
szkolen zwigzanych z obstugg infrastruktury i po, dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy i
podpisaniu protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie ptatne przelewami na rachunek bankowy
Wykonawey ........ooeeiiiiinin.n , w terminic do 30 dni od daty przedlozenia w siedzibie
Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur za dostarczenie kazdego z autobusow lub za
ukonczenie danego etapu zamowienia, zgodnie z zasadami rozliczenia migdzy stronami wskazanymi w
ust. 4.

6. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT
oraz optaty celne 1 inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot aktualne na dzien podpisania umowy.
8. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,
znajdujacy si¢ w wykazie podatnikow VAT udostgpnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej urzedu obstugujacego ministra wilasciwego do spraw  finansow
publicznych. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje si¢ za dokonanie
ptatnosci w terminie ustalonym w umowie. Podzielong ptatno$¢ tzw. split payment stosuje si¢ wylgcznie
przy platnosciach bezgotdéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnos$ci nie bedzie wykorzystywany
do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania),
a takze za §wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym obciazeniem.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.”

10. Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.

11. Wykonawca oswiadcza, ze posiada konto ujawnione na tzw. ,,biatej licie”.

§9
[Ubezpieczenie Wykonawcy]

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez okres obowigzywania Umowy ubezpieczenie
od odpowiedzialno$ci cywilnej obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych, dostaw i ustug i innych
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prac objetych przedmiotem Umowy, na kwot¢ ubezpieczenia nie nizszg niz 2.000.000,00 zt (stownie:
dwa miliony 00/100 ztotych) na wszystkie zdarzenia, a na jedno zdarzenie 500.000,00 zt (stownie:
piecset tysiecy 00/100 ztotych), w okresie ubezpieczenia w zakresie prowadzonej dziatalnosci.
2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu odpowiednig polise ubezpieczeniowa
nie po6zniej niz w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania waznego ubezpieczenia, przez caly czas
wykonywania Umowy. Przez utrzymywanie waznego ubezpieczenia rozumie si¢ rOwniez zawarcie
przez Wykonawce kolejnej umowy ubezpieczenia, na warunkach nie gorszych niz warunki wynikajace
Z postanowien niniejszego paragrafu.
4, W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu polisy speitniajacej warunki
okreslone w niniejszym paragrafie w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej, badz tez polisa
ta utraci wazno$¢, Zamawiajacy uprawniony bedzie wedle swojego wyboru:
1) wprzypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie mogt ubezpieczyc
Wykonawce na jego koszt 1 potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego
paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoié je z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo
2) wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust. 1
niniejszego paragrafu i przedtozenie dowodow uzyskania tych ubezpieczen w terminie 3 dni, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni.
5. Umowa ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.
6. Koszt umowy lub uméw, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.
7.  Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udzialéw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do peinej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody w zakresie zwigzanym z zawinionym
przez Wykonawce wystgpieniem szkody.
8. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc
przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, nieprzedlozenia przez Wykonawceg odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie,
o ktéorym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wlasnego wyboru
do postgpowania opisanego w ust. 4 powyzej.
9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
10. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczenia wymienionego w ust.1
niniejszego paragrafu.
§10
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy
wnidst zabezpieczenie w wysoko$ci 5 % Ceny ofertowej brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, w kwocie:
................... zl (stownie: ....................).

2. Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie: .....................
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3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen
stuzacych Zamawiajagcemu w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania niniejszej umowy.

4, Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowigzywac
Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi
gwarancji kwoty objete zagdaniem wyplaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujace na
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja
bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze w szczeg6lnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy
ktorych Gwarant bylby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zgdania wyptaty.

6. Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytulem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 1 usuni¢cia wad 1 usterek, musi ponadto zawiera¢ klauzule
0.

1) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy
lub zakresu prac, ktore majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowiacych umowe, jakie moga zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajagcym (Beneficjentem),
a Wykonawca, nie zwalniala Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancji,
2) zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupehienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogg zosta¢ sporzadzone migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta) w zaden
sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje
z koniecznos$ci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetieniu lub modyfikacji oraz uzyskiwania na
nig zgody Gwaranta,

3) tresci: ,, Wszelkie spory dotyczqce gwarancji podlegajq rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajq kompetencji sqdu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

7. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

8. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
wykonawcy.

9. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji . Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o faktycznych Iub prawnych
okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

10. Zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty okres obowigzywania umowy.
Zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat jezeli okres, na jaki ma
zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat.

11. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
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okresy w przypadku konca okresu obowigzywania zabezpieczenia przy jednoczesnym dalszym
obowigzywaniu umowy.

12. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

13. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 Pzp.

14. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych
mowa w art. 450 ust. 2 Pzp.

15. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

16. Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy
w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2) 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciggu 15 dni
po uplywie okresu gwaranciji.

17. W przypadku gdy Wykonawce tworzy konsorcjum firm, Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy moze zosta¢ wniesione przez poszczegoélnych Partneréw Konsorcjum w tacznej wysokosci
wymaganej w ust. 1 niniejszego paragrafu pod warunkiem, ze w przypadku Zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz forma pieni¢zna, kazda z gwarancji bedzie wystawiona w imieniu
1 na rzecz catego Konsorcjum, ktérego wszyscy Partnerzy beda wprost wymienieni w tresci gwarancji.

§11
[Odbior techniczny i odbiory czesciowe szkolen]

[Odbiér techniczny]

1. Wykonawca zorganizuje jeden odbior techniczny wszystkich pojazdow ktory zostanie dokonany w
miejscu wskazanym przez Wykonawce na terenie Polski, po potwierdzeniu zgodnos$ci autobusow z
SWZ, oferta Wykonawcy, Opisem przedmiotu oferty Wykonawcy, zlozonym na etapie postgpowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego, wszelkimi normami oraz powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa, jak rdwniez po przeprowadzeniu bezawaryjnej jazdy proébnej wykonywanej przez kierowcow
Zamawiajacego. O terminie odbioru technicznego Wykonawca poinformuje Zamawiajacego z
siedmiodniowym wyprzedzeniem na pismie.

2. Potwierdzeniem odbioru technicznego kazdego autobusu bedzie sporzadzony protokét odbioru
technicznego autobusu stanowigcy zatgcznik nr 9 do niniejszej umowy. Protokot odbioru technicznego
autobusu, podpisany przez strony umowy, upowaznia do przystapienia do odbioru dostarczonego do
siedziby Zamawiajacego autobusu .

3. Wykonawca zglasza gotowos¢ dostarczenia autobusow nie poéznej niz 7 dni przed ich planowanym
dostarczeniem (w formie pisemnej, elektronicznej lub za posrednictwem faxu).

4. Odbior kazdego autobusu, uwzgledniajagcy prawidlowe wspotdziatanie systemu informacji
pasazerskiej 1 monitoringu oraz systemu tadowania baterii trakcyjnych, nastapi w miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajacego po dostarczeniu i przekazaniu przedmiotu umowy po wykonaniu jazdy probnej w
warunkach miejskich na liniach komunikacyjnych obstugiwanych przez Miejski Zaktad Komunikacji w
Gorzowie Wielkopolskim, na dystansie minimum 100 km i przeprowadzeniu prébnego tadowania na
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trzech stacjach pantografowych, poprzez podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego autobusu, ktorego
wzor stanowi zalacznik nr 8§ do Umowy.

5.Wykonawca przekaze nieodptatnie Zamawiajagcemu wraz z dostawa pierwszego pojazdu,
dokumentacj¢ techniczno-eksploatacyjng pojazdow, oraz urzadzenia diagnostyczne i oprogramowanie
o ktorych mowa w § 4 ust. 57 pkt 3 1 ust. 58 oraz w zakresie zgodnym z OPZ.

6.Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, zobowigzany jest do pelnego
ubezpieczenia (z uwzglednieniem ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej) kazdego autobusu do
czasu przekazania go Zamawiajagcemu protokotem zdawczo-odbiorczym, o ktorym mowa w ust. 4, oraz
zapewnienia tymczasowych tablic rejestracyjnych, umozliwiajagce wykonanie jazd probnych przez
pracownikow Zamawiajacego.

7.Zamawiajacy odmowi odbioru czesci przedmiotu umowy w zakresie autobusoéw, jezeli nie bedzie ona
spetnia¢ wymogow okreslonych w SWZ, OPZ lub w ofercie Wykonawcy. Skutki nieodebrania przez
Zamawiajacego przedmiotu umowy w cato$ci obcigzaja Wykonawce.

8. W przypadku, gdy Zamawiajacy nie dokona odbioru z powodu niespetnienia przez pojazd
wymogow okreslonych w SWZ,0PZ lub w ofercie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wskazania kolejnego terminu gotowosci odbioru,

2) niezwlocznego przystapienia do usunigcia usterek lub uzupetnienia brakow wyposazeniu,

albo dostosowania pojazdu do wymagan okreslonych w SWZ,0OPZ i ofercie Wykonawcy, a takze
wykonania wszelkich innych czynno$ci niezbg¢dnych do dokonania przez Zamawiajacego odbioru
przedmiotu umowy.

9. Z chwilg podpisania przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy protokotu zdawczo -
odbiorczego autobusu, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo wiasnosci tegoz autobusu.
10.Realizacja przedmiotu zamoéwienia, w tym dostawa autobusOw, oraz ich przekazanie
Zamawiajacemu zostanie potwierdzone protokolem odbioru koncowego, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajacego.

11. Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram zawierajacy
informacj¢ o datach planowanych dostaw pojazdéw do siedziby Zamawiajacego oraz terminach
odbiorow (jazd probnych). Harmonogram winien by¢ sporzadzony na minimum 30 dni przed jego
realizacjg.

[Odbiory szkolen]

11.Wykonawca przeszkoli w ramach umowy na swdj koszt w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
personel Zamawiajacego zgodnie z zakresem 1 iloscig okreslonymi w § 4 ust. 60-67.

12. Odbidr ustugi w zakresie przeprowadzenia szkolen kadry Zamawiajacego, kazdorazowo zostanie
potwierdzony protokotem potwierdzenia wykonania szkolenia, stanowigcym zatacznik nr 10
do niniejszej Umowy.

[Odbiory dokumentacji projektowej]

13.Potwierdzeniem wykonania dokumentacji projektowej jest protokét zdawczo-odbiorczy
dokumentacji projektowej, ktorego wzor stanowi zatgcznik nr 11 do Umowy, podpisany przez
Wykonawce, Inzyniera Kontraktu 1 Zamawiajacego.

14. Protokot zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany:

1) po przekazaniu projektu budowlanego i ztozeniu wniosku o pozwolenie na budowe,

2) po przekazaniu projektow wykonawczych i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowg.

15. Dokumentacja projektowa podlega weryfikacji i akceptacji Inzyniera Kontraktu.
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16.Jezeli Zamawiajacy badz Inzynier Kontraktu stwierdzi, ze dokumentacja zostala wykonana
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, wowczas odmowi przyjecia dokumentacji do czasu
usuniecia zgloszonych zastrzezen (wad).

17.Wykonawca wykona, uzupetieni lub poprawi nienalezycie wykonang dokumentacj¢ na wtasny koszt
1 w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

18. Podpisanie protokolu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
1 prawnych dokumentacji i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich usuni¢cia w przypadku ich
stwierdzenia w pdzniejszym etapie realizacji umowy.

[Odbiory czesciowe robét budowlanych i odbior koncowy Zadania nr 2]
19. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce robdt do odbioru jest faktyczne wykonanie robot
zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez Inzyniera Kontraktu.
20. Wszystkie odbiory robodt zanikajacych, ulegajacych zakryciu dokonywane beda na zasadach
1 w terminach okreslonych w STWiORB, a jezeli termin ten nie zostat okreslony, zawiadomienia nalezy
dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia.
21. Odbiory czesSciowe robdt poszczegdlnych etapow dokonane zostang komisyjnie, przez
Zamawiajacego 1 Inzyniera Kontraktu w obecnosci Wykonawcy.
22. Do odbioru czgsciowego robot kazdego z etapdw, Zamawiajacy przystapi w terminie nie pozniej
niz 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o zakonczeniu danego etapu robot.
23. Z czynno$ci odbiorowych poszczegdlnych etapéw sporzadzony zostanie protokét odbioru
czgsciowego robot.
24. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru
do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. W szczego6lno$ci Zamawiajagcy moze nie odebra¢ i odmoéwié zaptaty za roboty
wykonane niezgodnie z umowa pod wzgledem jakosciowym lub niezgodnie z warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot.
25. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego robdt zostang stwierdzone wady wskazujace,
ze wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodnosci z OPZ, SWZ
1 umowa, jakos$ci robot, dostaw oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi, to Zamawiajgcemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub odebrac
przedmiot umowy i1 wyznaczy¢ w protokole termin do usunig¢cia wad stwierdzonych podczas odbioru,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) w przypadku, gdy Wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
b) w przypadku, gdy Wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci badz w czesci lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.
26.  Po pozytywnym zakonczeniu odbiordw cze$ciowych robdt budowlanych przeprowadza sie
odbior koncowy Zadania nr 2 i protokolarnie potwierdza si¢ wykonanie wszystkich robot wchodzacych
w zakres Zadanianr 2.

§12
[Odbior koncowy Przedmiotu Umowy]
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1. Po dokonaniu odbioru technicznego i odbioru wszystkich autobusow (potwierdzonego protokotem
zdawczo-odbiorczym na kazdy autobus) oraz odbioru koncowego Zadania nr 2 dokonany zostanie
odbidr koncowy przedmiotu umowy.

2. Przed przystapieniem do odbioru koncowego przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
skompletowa¢ dokumentacje powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organéw kontroli
technicznej, zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru budowlanego wraz z uzyskang przez
Wykonawce decyzja o pozwolenie na uzytkowanie (jezeli wymagane), a takze nalezy uporzadkowac
teren inwestycji.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robdt w formie pisemne;.
Odbior koncowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

4. 7 czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokodt odbioru koncowego, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
przy odbiorze Wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy, Wykonawca, Inzynier
kontraktu.

5. Zadajac usunigcia stwierdzonych przy odbiorze koncowym Wad, Zamawiajagcy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

6. W przypadku nie usunigcia Wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
— bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sgdowego - zleci¢ usunigcie tych Wad
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuni¢cia Wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na przegladu Zamawiajacego podczas, ktdérego zostanie potwierdzone usunigcie
zgloszonych Wad.

8. Usuniecie Wad zostanie stwierdzone w protokole spisanym na te okoliczno$¢. Protokét odbioru
usunigcia wad zostanie sporzadzony w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia przez Zamawiajacego
przegladu podczas, ktérego zostalo potwierdzone usunigcie zgtoszonych Wad.

9. Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu
umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za inwestycje, dostarczony sprzet oraz inne urzadzenia
1 zdarzenia na terenie budowy, w szczegdlnosci za dziatania 1 zaniechania dziatah prowadzone przez
podwykonawcéw. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy nie dotyczy dziatan 1 zaniechan innych
wykonawcow, ktorzy prowadzili w obrebie terenu budowy roboty i prace niezwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy.

§13
[Roczne przeglady gwarancyjne oraz Odbior ostateczny]
1. (usunigty)
2. (usuniety)
3. (usuniety)
4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci

w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy.

5. Usunigcie Wady potwierdzane jest Protokotem odbioru usuniecia Wad.

6. Na 60 dni przed uplywem okresu gwarancji jakosci na cato$¢ Zadania nr 2, Strony zobowiazujg si¢
do dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.
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7. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypehienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
8. Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ Protokot odbioru ostatecznego. Protokdt odbioru
ostatecznego zostanie sporzadzony w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia przez Zamawiajacego
przegladu podczas, ktéorego zostanie potwierdzone usunigcie wad 1 usterek zgloszonych przez
Zamawiajacego w okresie gwarancji i rekojmi.
9. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunicte wszystkie Wady,
Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny za§ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio
okres gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ Wady.
10. (usunigety)
§14
[Sila wyzsza]

1. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione
przez jakiekolwiek okolicznosci Sity wyzszej, powstale po dacie podpisania niniejszej umowy.

2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec 1aczacej Strony wigzi  prawnej,
a w szczeg6lnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktoérego nie mozna unikng¢, ani ktoremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

3. Sila wyzsza moze obejmowac¢ wyjatkowe zdarzenia i okoliczno$ci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania si¢ do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dzialania wrogéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy, gwattowne zmiany ustroju politycznego,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materialow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci,

5) kleski zywiotowe takie jak na przyklad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy,
powodzie,

6) epidemia lub pandemia (Wykonawca winien wykaza¢ wptyw epidemii lub pandemii na mozliwos¢
wykonania przedmiotu umowy w szczegolnosci: ze wzgledu na wzrost cen surowcow, brak dostgpnosci
kadry, konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamowienia, utrudnienia w transporcie i
dostawie elementow zamowienia, termin realizacji przedmiotu umowy, zakres przedmiotu umowy).

4. Strona, ktorej dotyczg okolicznosci Sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia
przeszkod, aby wywigzac si¢ ze swoich zobowigzan minimalizujac zwloke lub szkodg.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich
opOznienie w wywigzywaniu si¢ lub inne niewypelnienie ich zobowigzan wynikajacych

str. 27



z Umowy jest wynikiem zdarzenia Sily wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany
do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia Sity wyzsze;j.

6. Jezeli zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci Sity wyzszej mogace mie¢ wpltyw na wywigzanie si¢
z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomi¢ na pisSmie drugg Stron¢ podajac
szczegoty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich
okolicznosci. O ile to technicznie mozliwe, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac¢ wypetnianie
swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania umowy zostaje wydluzony o okres wystgpowania Sity
wyzsze] pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawce wpltywu sily wyzszej na  brak
dostepnosci badz zwloke w dostawach sprzetu badz materiatow lub w inny sposéb wptywajacych na
zwloke¢ Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy.

7. W przypadku zaistnienia okolicznos$ci Sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydluzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§ 15
[Cesja na rzecz oséb trzecich]

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga byc¢
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osoOb trzecich, a takze
zobowigzania z tytulu rekojmi 1 gwarancji cigzacych na Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu
wynagrodzenia zgodnie z art. 9211 Kodeksu cywilnego na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez
Zamawiajacego, cesji naleznosci z tytutu wynagrodzenia z przedmiotu umowy na instytucje finansujgce
po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego i uzyskaniu jego akceptacji.

§16
[Przekazywanie informacji]

1. Osobami upowaznionymi do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy sa:
1) ze strony Zamawiajacego: Stawomir Zbikowski, nr tel. 957 287 831,

e-mail: s.zbikowski@mzk-gorzow.com.pl.;
2) ze strony Wykonawey:............oevenenne. ,nrtel................ ,e-mail................ ;

2. Przewidziana lub zwigzana z Umowa wymiana informacji, stanowisk, wnioskoéw, zapytan itp.
dokonywana bedzie kazdorazowo w pierwszej kolejnos$ci za posrednictwem poczty elektronicznej
na adresy osob wskazanych w ust. 1, z zastrzezeniem przewidzianej Umowa lub przepisami prawa
konieczno$cig zachowania formy pisemnej badz inne;.

3. Wszelkie o$wiadczenia wymagajace dla swej waznos$ci zachowania formy pisemnej, Strony
dorgcza¢ beda na adres siedziby drugiej Strony, wskazany w komparycji Umowy, lub inny wskazany
pisemnie pod rygorem niewaznos$ci przez Strone, adres dla doreczen.

4. Strony zgodnie postanawiajg, iz wszelka korespondencja, jednakze z wytaczeniem korespondencji
przestanej listem poleconym, otrzymana w dniu innym niz dzien roboczy albo w dniu roboczym po
godzinie 15:00 (stownie: pigtnastej) w miejscu otrzymania, bedzie uznawana za dorgczong pierwszego
nastepnego dnia roboczego.
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5. Kazda ze Stron uprawniona jest do samodzielnej osoby ze swej strony upowaznionej do kontaktu,
poprzez ztozenie odpowiedniego oswiadczenia drugiej stronie na adres e-mail drugiej strony wskazanej
w ust. 1.

§17
[Prawa autorskie, licencja oraz serwisowanie]

Warunki umowy w zakresie praw autorskich, licencji, kodow zrodtowych oraz serwiséw gwarancyjnych
stanowig zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.

§18

[Bezpieczenstwo informacji]

1. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy, w trakcie trwania Umowy, a takze
w okresie 10 (stownie: dziesi¢¢) lat po jej wykonaniu rozwigzaniu lub odstgpieniu od niej, wszelkich
informacji, ktore powzielty w zwiazku z realizacja Umowy, chyba ze informacje te s3 powszechnie znane
lub publicznie dostepne, z zastrzezeniem, Ze nie zostaty one ujawnione wskutek naruszenia praw drugiej
Strony. Zamawiajacy ma prawo do udostgpniania tresci Umowy oraz informacji z nig zwigzanych, jesli
stanowig one informacje¢ publiczng w rozumieniu ustawy o dostgpie do informacji publicznej.

2. Zobowigzanie do zachowania poufnosSci obejmuje wszystkie informacje uzyskane przez
Wykonawce, a wynikajace z dostarczonych przez Zamawiajacego dokumentow oraz materialow
utrwalonych metoda elektroniczng albo innymi $rodkami technicznymi.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia, ze szczego6lng staranno$cig, przed niepowolanym
ujawnieniem dokumentoéw i materialdow okreslonych w ust. 2.

4. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac osoby wykonujace w jego imieniu zadania zwigzane
z realizacjg umowy o obowigzku zachowania w tajemnicy przetwarzanych informacji oraz sposobow
ich zabezpieczenia.

5. W szczegélnosci Wykonawca jest zobowigzany zachowal¢ w tajemnicy pozyskane
od Zamawiajacego informacje dotyczace rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury techniczno-
systemowej sieci oraz stosowanych zabezpieczen.

6. Informacje uzyskane przez Wykonawce w wyniku realizacji Umowy nie moga by¢ wykorzystane
do innego celu niz do realizacji umowy.

7. Zobowigzanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, ktore:

1) staty si¢ publicznie dostepne bez naruszenia przez Wykonawce postanowien umowy,

2) byly znane przed otrzymaniem ich od Zamawiajacego i nie byly objete zobowigzaniem
do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu,

3) podlegaja ujawnieniu na mocy przepisOw prawa.

8. W terminie 5 dni roboczych od rozwigzania lub wygasniecia umowy Wykonawca zobowigzany jest
do zwrotu Zamawiajacemu lub zniszczenia wszelkich materiatéw zawierajacych informacje stanowiaca
tajemnic¢ Zamawiajacego, jakie otrzymat lub wytworzyt w zwiazku z wykonywaniem umowy, za
wyjatkiem jednej kopii ww. materialéw niezbednych do ewentualnego dochodzenia roszczen, ktore
zostang zniszczone z uptywem terminu przedawnienia roszczen. Wykonawca zapewni tym materiatom
ochron¢ w stopniu co najmniej rownym poziomowi ochrony, na jakim chroni wlasne informacje.

9. Potwierdzenie zwrotu materiatow, o ktorych mowa w ust. 8§ dokumentuje si¢ w protokole, ktory
podpisuja Zamawiajacy i Wykonawca. Niezwtocznie po uptywie terminu przedawnienia potencjalnych
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roszczen Wykonawca informuje pisemnie Zamawiajacego o zniszczeniu kopii materialow, z podaniem
metody, pozostawionych do ewentualnego dochodzenia roszczen.

10. Osoby wykonujace zadania w zwigzku z realizacja umowy na terenie budynkoéw, pomieszczen lub
cze$ci pomieszezen uzytkowanych przez Zamawiajacego lub udostepnionych na potrzeby realizacji
umowy, s3 zobowigzane do przestrzegania obowigzujacych u Zamawiajacego uregulowan
wewnetrznych dotyczacych bezpieczenstwa informacji. Wszystkie osoby biorace udzial w realizacji
przedmiotu umowy zostang poinformowane przez Wykonawce o poufnym charakterze informacji oraz
zobowigzane do zachowania ich w poufnosci. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia
dokonane przez takie osoby, wlacznie z odpowiedzialno$cig materialng.

11. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen wobec Wykonawcy,
w wypadku wyrzadzenia przez niego szkdd Zamawiajagcemu lub osobom trzecim, bedacych wynikiem
naruszenia bezpieczenstwa informacji, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§19
[Ochrona danych osobowych]

1. Klauzula RODO realizujagca obowiazek informacyjny Zamawiajacego stanowi zalacznik nr 13
do niniejszej umowy.

2. Strony o$wiadczaja, ze wypekitly obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie
0 ochronie danych) wobec o0séb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskano w celu wykonania niniejszego zamowienia.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze powierzenie Zamawiajacemu dane osobowe zostaly zgromadzone
zgodnie z obowigzujagcym prawem 1 jako administrator tych danych osobowych lub podmiot
upowazniony do administrowania tymi danymi jest upowazniony do ich dalszego powierzenia,
za§ Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych do ich
zabezpieczenia poprzez podjecie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych, wymaganych
prawem.

4. W przypadku, gdy w ramach wykonywania Umowy zaistnieje konieczno$¢ uzyskania przez
Wykonawce dostgpu do danych osobowych, ktorych administratorem jest Zamawiajacy, Strony zawra
umowe o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w ktorej okresla zakres i cel powierzonego
Wykonawcy przetwarzania takich danych osobowych.

5. Wykonawca przy wykonaniu Umowy zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisOw o ochronie
danych osobowych. Obowigzek ten spoczywa rowniez na pracownikach Wykonawcy.

6. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce, w tym wyznaczone przez niego osoby do przetwarzania
danych osobowych w postaci wizerunku 0sob zapisanych na nosnikach danych w trakcie uruchamiania
1 prowadzenia prob dziatania systemu monitoringu w zakresie koniecznym do wypektienia
zobowigzania z tytulu zrealizowania zapisOw niniejszej umowy.

7. Wykonawca zapewnia, ze kazda osoba, ktora zostanie upowazniona do przetwarzania danych
osobowych, o ktérych mowa w ust. 4, zobowigzana zostanie do zachowania w tajemnicy danych,
do ktorych bedzie miala dostep, niewykorzystywania, nieujawniania ani nieudost¢pniania
ich w trakcie uruchamiania i prowadzenia prob dzialania systemu monitoringu jak i po jego
zakonczeniu.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢, przy przetwarzaniu danych osobowych, o ktérych mowa w pkt. 1,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych

str. 30



zapewniajacych  adekwatny  stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 RODO.

9. Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuja si¢ do ochrony udostgpnianych danych osobowych,
w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych $rodkéw ochrony danych osobowych
przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2019r. poz. 1781).

§ 20
[Odstapienie od umowy]

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w cze$ci w przypadkach okre§lonych
w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 40 dni
od dowiedzenia si¢ o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczgte postepowanie egzekucyjne,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca realizuje ustugi, dostawy i roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny
z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejsza umowa,

4) Wykonawca w razacy sposOb narusza postanowienia niniejszej umowy,

55 co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy
na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byla obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy
do zaniechania kolejnych naruszen,

6) Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowiazki umowne,
po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krdtszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybief z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusuni¢cia tych
uchybien.

7y w przypadku uptywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 9 ust. 1 1 niewywigzaniu
si¢ Wykonawcy z obowiazku ich przedtuzenia,

8) w przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 10 Umowy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu si¢ Wykonawcy z obowiazku jego
przedtuzenia,

9) gdy suma kar umownych okreSlonych w § 21 ust. 1 przekroczy maksymalng wysoko$¢ kar
umownych wskazang w § 21 ust. 3,

10) w przypadku gdy opdznienie w wykonaniu dostaw/robot/ustug w terminie okreslonym w § 3 ust. 2
przekroczy 30 dni,

11) w przypadku gdy autobusy nie nadaja si¢ do umowionego uzytku, w szczegolnosci na skutek ich
wad. Uprawnienie to moze zosta¢ wykonane w przypadku, gdy na skutek wad dokonano wymiany
pojazdu i pomimo wymiany w pojezdzie lub pojazdach ujawnily si¢ wady uprawniajace Wykonawce do
ponownej wymiany pojazdow, albo Wykonawca, pomimo, ze zachodza przestanki uzasadniajace
wymiang pojazdu na wolny od wad, odmawia dokonania wymiany,

12) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust.
1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 14 dni
od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamoéwienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

2. Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

3. Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajgcy moze jednostronnie rozwigza¢ umowe jesli
zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

4. W przypadku odstgpienia badz rozwigzania umowy, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej cze$ci umowy.

5. Odstgpienie od Umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
1 wskazaniem przyczyn odstgpienia/rozwigzania.

6. Po zlozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktorgkolwiek ze stron jak rowniez
po zlozeniu o$wiadczenia Zamawiajacego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce 1 Zamawiajacego
obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakonczenie
wykonywania umowy Ww zorganizowany 1 sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkéw odstgpienia lub rozwigzania,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy i roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt wilasny,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru dostaw i robot przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajacych,

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji, sprzetu lub urzadzen, ktore
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych dostaw i robdt nieobjetych umowa,
5) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji dostaw 1 robot w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy i przediozy
je Zamawiajacemu,

6) protokot inwentaryzacji dostaw 1 robot w toku zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu
1 Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru ushug, dostaw i robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych w terminie
14 dni od daty przerwania,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od niniejszej umowy.

8. Wykonawca udziela r¢gkojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na czgsé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.

§ 21
[Kary umowne]

1.  Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej na rzecz Zamawiajacego:
1) za zwloke:
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a) w dostarczeniu ktéregokolwiek z autobusow, liczac tacznie kare od kazdego nie dostarczonego w
terminie autobusu za kazdy dzien zwloki w dostarczeniu danego autobusu od terminu, o ktorym mowa
§ 3 ust. 2 do faktycznego terminu odbioru wg. podpisanego protokotu zdawczo-odbiorczego, w
wysokosci: 2.000 zt (stownie: dwoch tysigcy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

b) w wykonaniu catego pozostatego przedmiotu umowy (niezaleznie od dostawy autobuséw i kary
umownej zastrzezonej w lit. a ) za kazdy dzien zwloki od terminu, o ktorym mowa § 3 ust. 2 do
faktycznego terminu odbioru wg. podpisanego protokotu odbioru koncowego, w wysokosci: 500 zt
(stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwloke w przeprowadzeniu przez wykonawce szkolen w terminach okre$lonych w § 4 ust. 60-63
w wysokos$ci 1.500z1 (stownie: jeden tysigc pieéset ztotych) za kazdy dzien zwloki;

3) za zwloke w realizacji obowigzku, o ktorym mowa w § 24 ust. 18 w wysokosci 500,00 zt (stownie:
pigcset ztotych) za kazdy dzien zwtloki;

4) za zwloke w realizacji obowigzku, o ktorym mowa w § 24 ust. 19 w wysokosci 500,00 zt (stownie:
pigcset ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

5) za zwloke¢ w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach robot lub w okresach rekojmi
za wady — w wysokosci 1.500z1 (stownie: jeden tysigc pigéset ztotych) za kazdy dzien zwtoki, liczony

od dnia uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad lub usterek;
6) za zwlok¢ w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowiazkoéw wynikajacych

Z niniejszej umowy w wysokosci 750z (stownie: siedemset piecdziesiat ztotych) za kazdy dzien zwtloki;
w przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowiazku zostat okreslony w niniejszej umowie
to zwloka Wykonawcy liczona jest od nastgpnego dnia, w ktorym uplynat ten termin, a gdy termin nie
jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania
lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na
wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy
bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwtloke;

7) za brak zaplaty lub nieterminowe zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 23 ust. 12 —w wysokos$ci 1.500zt (jednego tysigca
pigciuset zlotych) za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie;

8) za odstapienie od umowy w czesci przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 15% wartos$ci  brutto dostaw lub robdt budowlanych pozostatych
do zrealizowania po odstgpieniu od umowy;

9)za odstgpienie od umowy w calosci przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1.

2. Wykonawca moze unikna¢ kar umownych z ust. 1 pkt 3-4 jesli na czas usuwania usterki, dostarczy
autobus zastgpczy o parametrach odpowiadajacych parametrom autobusu objetego umowa, przy czym
dopuszczalne jest dostarczenie autobusu z wyposazonego w silnik spalinowy spetniajacy norme¢ emisji
spalin Euro VI.

3.  Maksymalna wysoko$¢ kar umownych przystugujaca kazdej ze stron wynosi 17% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktérych mowa w powyzej staja sie¢ wymagalne
z poczatkiem nastgpnego dnia, w ktorym nastapito zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej kary
umownej.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego, w przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowng. Strony moga dochodzi¢ odszkodowania
w wysokos$ci przenoszace] wysokos¢ kary umowne;.

6. Zamawiajacy moze potraci¢ przyslugujace mu kary umowne z wynagrodzenia przystugujacemu
Wykonawcy. Potracenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.
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§22
[Dopuszczalne zmiany postanowien umowy]

1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany Umowy w szczegolnosci w przypadku zaistnienia
nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowe;j,

2) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisOw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacj¢ przedmiotu umowy lub §wiadczenia jednej lub obu Stron,

3) powstania rozbieznoS$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie
mozna usung¢ Ww inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie rozbiezno$ci
lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez
Strony,

4) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdlnosci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot,
okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, zakresu i1 sposobu wykonywania
przedmiotu umowy:

1) w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych/dostaw/ustug lub robot
zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych/materialowych/sprzgtowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej,
wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypalow, ktore moga skutkowa¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
budowlane,

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, istnienie nieujetych
w dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

e) niedostgpnosci na rynku sprzetu spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tego sprzetu,

f) pojawienia si¢ na rynku sprze¢tu nowszej generacji pozwalajacego na zaoszczgdzenie kosztow
realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

g) wprowadzenie nowej wersji  oprogramowania przez  producenta  oprogramowania
wykorzystywanego przez Wykonawce do wykonania przedmiotu Umowy,

h) udostgpnienie przez Wykonawce nowej wersji oprogramowania w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy,
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1) konieczno$¢ dostarczenia innych, niz okre§lone w Umowie, produktow, spowodowana
zakonczeniem produkcji okreslonych w Umowie produktow lub wycofaniem ich z produkeji lub
z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

h) zmiana lub wejScie w zycie przepisow prawa, opublikowana w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzedowym odpowiedniego
ministra; zmiana ta bedzie wprowadzona wytacznie w przypadku, gdy Zamawiajacy lub Wykonawca
przedstawi wplyw zaistnienia zmiany lub wejscia w zycie przepisow prawa, opublikowanych w
Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku
Urzedowym odpowiedniego ministra na zmian¢ wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania
przedmiotu umowy,

i) gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych bedzie skutkowaé
poprawieniem parametroOw technicznych i uzytkowych,

J) gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych bedzie skutkowac obnizeniem
kosztow eksploatacji,

k) gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych begdzie miato wplyw
na poprawe bezpieczenstwa,

I) ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji panstwowej,

m) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

n) w przypadku wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 14 uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiang wysokoSci wynagrodzenia, jezeli zmiany wymienione
w niniejszym ustepie beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,
na nastepujacych zasadach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego, Wykonawca
sktada pisemny wniosek o zmiang¢ umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie stawki podatku od towaréw 1 ustug oraz podatku akcyzowego;
wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia
umownego a wpltywem zmiany zasad na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
ze zmiang zasad.

2) w przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, Wykonawca sklada pisemny wniosek o zmiang umowy o zamoéwienie
publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajagcych wysoko§¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg; wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej; wniosek powinien obejmowac
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
Zz podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej; nie beda akceptowane koszty wynikajace
Z podwyzszenia wynagrodzen pracownikow Wykonawcy, ktéore nie sa konieczne w celu ich
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dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace,

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiang umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;
wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, W szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomigedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia
umownego a wptywem zmiany zasad na kalkulacje ceny ofertowej; wniosek powinien obejmowaé
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
ze zmiang zasad,

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw
kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46), Wykonawca sklada pisemny wniosek o zmiang umowy
o zamoéwienie publiczne w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad
gromadzenia 1 wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych; wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek
pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany zasad
na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad.

4. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji dostaw 1 robot budowlanych
w przypadku:

1) gdy nastgpi wykrycie niewybuchow i niewypatow oraz konieczno$¢ usunig¢cia niewybuchow lub
niewypatdéw lub natrafienie na wykopaliska archeologiczne oraz przeprowadzenie badan
archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robdt; mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czgsci robot z tego
tytuhu,

2) wystgpienia przeszkod o obiektywnych charakterze niezawinionym przez zadng ze stron, w tym klesk
zywiotowych, warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych ze wzgledow technologicznych
prowadzenie rob6t budowlanych lub dostaw lub przeprowadzenie prob lub sprawdzen lub dokonywanie
odbiorow, ktore zostang szczegdlowo opisane w Dzienniku pogodowym prowadzonym przez
Wykonawce na tg okoliczno$¢ — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty lub
dostawy lub proby lub sprawdzenia lub odbiory mogly zosta¢ zrealizowane; na tg okolicznos¢ kierownik
zespotu sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktéry zostanie potwierdzony przez Nadzor Inwestorski
— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu
trwania przeszkody z uwzglgdnieniem rezimu technologicznego,

3) wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji tj.:

a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,

b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementow infrastruktury naziemnej lub podziemnej (tzw. kolizje),
c) odkrycie wadliwie wykonanych robdt przez poprzednich wykonawcéw (tj. nieobjetych niniejsza
umowag),

d) koniecznos$¢ usunigcia kolizji z istniejgca infrastrukturg naziemng lub podziemna a nieprzewidziang
w dokumentacji projektowej,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,
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5) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych (zagospodarowania
terenu, rzednych), w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych,

6) wystapienia konieczno$ci zmiany terminu realizacji poszczegolnych etapéw przedmiotu Umowy lub
terminu  koncowego realizacji przedmiotu na skutek wystgpienia opdznien wynikajacych
z okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,

7) wystgpienia konieczno$ci zmiany terminu realizacji poszczegdlnych etapow przedmiotu Umowy lub
terminu koncowego realizacji przedmiotu Umowy w przypadku zmiany umowy ktore bedzie miato
wplyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

8) wykonania zamowienia dodatkowego (tj. odrgbnej umowy), ktore bedzie miato wplyw
na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy.

5. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany umowy w tym w szczeg6lnosci zmiany wysokos$ci ceny,
jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg starannos$cig, nie mogl przewidziec, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy
a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiana nie przekracza 50% wartos$ci pierwotnej umowy (art.
455 ust. 1 pkt ustawy Pzp).

§23
[Zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materialow
lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia]
1. Strony dopuszczaja zmian¢ wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 w przypadku zmiany ceny
materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia. Przez zmiane ceny lub kosztow rozumie
si¢ wzrost odpowiednio cen jak i ich obnizenie wzgledem ceny przyjetej w celu ustalenia zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna w
przypadku zmian innych, niz wskazane w art. 436 pkt 4 lit. b Pzp wptywajacych na zmiane wysokosci
wynagrodzenia wykonawcy.
2. Pierwszy wniosek o zmian¢ wynagrodzenia kazda ze Stron moze ztozy¢ nie wcze$niej niz po
uplywie 10 miesiecy od dnia zawarcia umowy, a kazdy kolejny nie wczesniej niz po uptywie
nastgpujacych po sobie 2 miesiecy.
3. Whniosek powinien zawiera¢ szczegdtowa analiz¢ wplywu zmiany cen materiatow zwigzanych
z realizacja Umowy na catkowity koszt realizacji przedmiotowej Umowy wraz z dokumentami
potwierdzajagcymi zasadno$¢ wniosku. Zamawiajacy oceni przedstawione przez Wykonawce
uzasadnienie 1 podejmie decyzje o ewentualnej zmianie wysokosci wynagrodzenia lub odmoéwi
wprowadzenia zmiany przedstawiajac swoje stanowisko.
4. Uprawnienie do zlozenia pierwszego wniosku o zmian¢ wynagrodzenia przystuguje w przypadku,
gdy z komunikatu Prezesa GUS dotyczacego wysokosci wskaznika cen towarow 1 ushlug
konsumpcyjnych publikowanego co miesigc na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-
handel/wskazniki-cen/ w okresie po zawarciu niniejszej umowy wynika, ze tgczna suma wartos$ci zmian
Wskaznikéw (biezacy miesigc do poprzedniego miesigca) do dnia zlozenia wniosku wynosi wigcej niz
4 % w stosunku do bazowego wskaznika opublikowanego przez Prezesa GUS w miesigcu, w ktérym
zostala podpisana niniejsza Umowa.
5. Uprawnienie do ztoZenia nastgpnego wniosku o zmian¢ wynagrodzenia, jesli Zamawiajacy uznat
zasadno$¢ poprzedniego wniosku i zostal podpisany aneks waloryzujacy wynagrodzenie wykonawcy,
przystuguje w przypadku, gdy z komunikatu Prezesa GUS dotyczacego wysokosci wskaznika cen
towaréw 1 ustug konsumpcyjnych publikowanego co miesigc na stronie https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ w okresie po ztozeniu ostatniego wniosku wynika, ze taczna
suma wartosci zmian Wskaznikow (biezacy miesigc do poprzedniego miesigca) do dnia ztozenia
wniosku wynosi wigcej niz 4% w stosunku do bazowego wskaznika opublikowanego przez Prezesa GUS
w miesigcu, w ktorym zostal ztozony poprzedni wniosek.
6. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia ztozenia wniosku.
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7. Whniosek o zmian¢ moze dotyczy¢ wylgcznie wynagrodzenia za dostawy oraz roboty nieodebrane
do dnia ztozenia wniosku.
8. Warto$¢ zmiany (WZ) zostanie okreslona na podstawie wzoru:

WZ =W * M przy czym:
W — Iaczne wynagrodzenie netto przystugujace Wykonawcy na moment sktadania wniosku,
M — procentowa suma wartosci zmian wskaznika cen towardéw i ustug, o ktérych mowa w ust. 4 lub 5.
9. Obliczona w sposob okreslony ust. 8 warto$¢ zostanie dodana proporcjonalnie wynagrodzenia
wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy oraz powigkszona o nalezny podatek VAT. Strony dokonajg zmiany
wynagrodzenia aneksem do Umowy.
10. Wysoko$¢ wprowadzonych zmian na podstawie powyzszych postanowien umowy nie moze
przekroczy¢ tacznie 105 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1 umowy z chwili jej zawarcia.
11. W przypadku okreslonym w art. 439 ust. 3 ustawy Pzp w celu ustalenia zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przyjmuje si¢ zasady analogiczne do zasad okreslonych w
ustepach poprzedzajacych, z zastrzezeniem, ze pierwszy wniosek o zmiang moze zosta¢ ztozony nie
wcezesniej niz po uptywie 10 miesiecy od uptywu terminu skladania ofert; pierwsza zmiana
wynagrodzenia przystuguje w przypadku gdy z komunikatow prezesa GUS, o ktorych mowa w ust. 4
oglaszanych po terminie sktadania ofert wynika, ze laczna suma wartosci zmian Wskaznikéw (za okres
obejmujacy kolejng platnos¢) wynosi wigcej] niz 4 % w stosunku do bazowego wskaZznika
opublikowanego przez Prezesa GUS obowigzujacego w dniu otwarcia ofert.
12. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiajacym aneksu zmieniajacego
wynagrodzenie, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen wyrobow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:
a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
b) okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesigcy.

§24
[Gwarancja, Rekojmia i Autoryzacja — do zadania nr 1]

1. Wykonawca udziela gwarancji 1 rgkojmi w zakresie Zadania nr 1 zgodnie z postanowieniami
zawartymi w § 3.

2. Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancji udzielonej zaré6wno na caly pojazd jak
I poszczegodlne czesci oraz oprogramowanie, bedzie wolne od wad i bedzie funkcjonowa¢ w sposob
zapewniajacy osiggnigcie zalozonych przez Zamawiajgcego parametrow.

3. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji, zobowigzany jest do usunig¢cia wad fizycznych lub
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy.

4. Baterie trakcyjne musza zapewni¢ bezawaryjna eksploatacj¢ i1 zachowanie w calym okresie
gwarancji pojemno$ci energetycznej na poziomie minimum 80% ich wartoSci nominalnej
(poczatkowej). W przypadku niezachowania wymaganego minimalnego poziomu pojemnosci
energetycznej, Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji do ich wymiany na nowe spetniajac
wymogi okreslone w zdaniu poprzedzajagcym. Liczba pelnych cykli tadowania bedzie mozliwa
do okreslenia na podstawie danych odczytanych z elektroniki pojazdu. Za jeden cykl petnego tadowania
Zamawiajacy uznaje sume poszczegolnych tadowan dostarczajacych energi¢ do baterii trakcyjnej rowna
jej pojemnos$ci nominalne;j.

5. Gwarancja ulega wydtuzeniu o liczbe dni przebywania autobusu w naprawie gwarancyjnej, liczong
od dnia zgtoszenia wady lub usterki autobusu do dnia odbioru autobusu z usuni¢ta wada lub usterka.

6. Gwarancja nie obejmuje normalnego zuzycia si¢ po uzyskaniu przebiegu lub czasu eksploatacji
podanego ponize;j:

1) bezpieczniki i zarowki (bez limitu);
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2) paski klinowe (nie mniej jak 50.000 km);

3) piora wycieraczek (nie mniej niz 6 miesigcy eksploatacji);

4) Kklocki i oktadziny hamulcowe (nie mniej niz 60.000 km);

5) tarcze hamulcowe (nie mniej niz 120.000 km);

6) akumulatory (nie mniej niz 24 miesigce eksploatacji);

7) ogumienie (nie mniej niz 150.000 km),

- pod warunkiem, ze ich uszkodzenie lub przedwczesne zuzycie nie nastgpito na skutek awarii innych
podzespotow wspotpracujacych z danym elementem oraz uszkodzen powstatych na skutek uzywania
niewlasciwych olejow, smardéw, ptyndéw lub innych materialéw eksploatacyjnych spoza zalecanej listy
materialow eksploatacyjnych przekazanych przez producentéw podzespotéw. Powyzszy wykaz czgsci
jest zbiorem zamknig¢tym i nie podlega rozszerzeniu.

7. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wymaganych przegladow
serwisowych oraz napraw biezacych, usuwania wad nie p6zniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
zgloszenia przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 15-17. O sposobie naprawy w okresie gwarancji
decyduje Wykonawca. Polega ona na naprawie lub wymianie uszkodzonych czg¢sci.

8. Na materialy 1 cze¢$ci wymienione nieodplatnie w ramach naprawy gwarancyjnej udzielana jest
gwarancja zgodnie z art. 581 § 1 Kodeksu cywilnego.

9. W przypadku, gdy wykonanie przegladu, naprawy, badz usuniecie wady nie bedzie mozliwe
W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego i w zwigzku z tym wystapi konieczno$¢ dojazdu
autobusu do serwisu Wykonawcy, koszty dojazdu do i z serwisu w okresie gwarancji (w tym koszty
osobowe i koszty paliwa) ponosi w catosci Wykonawca.

10. Swiadczenia gwarancyjne w okresie gwarancji polegaja w szczegélnosci na bezptatnym:

1) dostarczaniu cz¢$ci zamiennych do napraw (lub pokrywaniu kosztow czgéci dostarczanych
do napraw oraz kosztow ich dostarczania) 1 pokrywaniu kosztow robocizny oraz materialow
eksploatacyjnych zuzytych w zwigzku z naprawa. Czes$ci zamienne dostarczane beda na biezaco przez
Wykonawce,

2) wykonywaniu napraw przez Wykonawce, w tym wymiane lub naprawg czg$ci uznanych
za wadliwe oraz pokrycie kosztow robocizny zwigzanych z usunigciem takich wad, w tym wad
masowych. W przypadku wykonania naprawy przez Zamawiajagcego w ramach udzielonej autoryzacji
lub w zewnetrznym serwisie autoryzacyjnym, réwniez pokryciu kosztéw demontazu 1 montazu
podzespotu/zespotu do Autobusu i1 kosztéw transportu do serwisu,

3) zapewnieniu pelnego dostepu do czes$ci zamiennych, informacji technicznej oraz ustug serwisowych
przez caly okres udzielonej gwaranc;ji,

4) dostarczaniu na biezaco aktualizacji (wraz z plikami aktualizacyjnymi) oprogramowania
i dokumentacji techniczno-eksploatacyjne;.

11. W okresie gwarancji wszystkie naprawy beda si¢ odbywac z uzyciem nowych oryginalnych czgsci
zamiennych, za wyjatkiem przypadkoéw, na ktore Zamawiajacy wyrazi zgod¢ pisemnie lub w drodze
elektronicznej.

12. Zgtoszenie reklamacji objetej gwarancja do Wykonawcey dokonuje si¢ droga elektroniczna.
Fakt otrzymania zgloszenia musi by¢ niezwlocznie potwierdzony. W przypadku braku potwierdzenia
przyjecia zgloszenia przez Wykonawce, przyjmuje si¢, ze Wykonawca otrzymal mail w chwili wystania
przez Zamawiajacego. W przypadku wystgpienia awarii systemu elektronicznego wysytania
1 potwierdzania zgloszen, dopuszcza si¢ inne formy komunikacji.

13. W przypadku konieczno$ci wykonania naprawy Autobusu poza miejscem jego uzytkowania
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie odebra¢ do naprawy 1 dostarczy¢ po naprawie Autobus
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na swoj koszt.

14. Z tytulu wykonania naprawy gwarancyjnej w ramach udzielonej autoryzacji Zamawiajacy wystawi
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Wykonawcy faktur¢ obejmujaca koszty robocizny wedtug kalkulacji wyliczone w oparciu o stawke
115,86 zt netto/roboczogodzina plus podatek VAT w wysokosci zgodnej z przepisami prawa
obowigzujacymi na dzien wystawienia faktury. Termin wystawienia faktury wynosi do 7 dni
od zakonczenia naprawy. Wskazana powyzej stawka netto bedzie podlega¢ corocznej waloryzacji
o roczny wskazniki cen towarow i ustlug konsumpcyjnych, publikowany przez Prezesa GUS.
Waloryzacja moze by¢ dokonana z czgstotliwoscia nie czesciej niz co 12 miesigcy, przy czym pierwsza
waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia obowigzywania umowy.
15. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu autoryzacji wewng¢trznej na wykonywanie wszystkich prac
obstugowo-naprawczych (mechanicznych i elektrycznych, blacharsko-lakierniczych), wszystkich
zespolow 1 podzespotow kazdego autobusu, w nastepujacym zakresie:

1) obstugi techniczne — w pelnym zakresie,

2) naprawy biezace (gwarancyjne, pogwarancyjne oraz nie objete gwarancja) — w pelnym zakresie
z wylaczeniem napraw, ktorych wykonania nie podejmie si¢ Zamawiajagcy z uwagi na ich
skomplikowanie lub brak specjalistycznego sprzetu lub wiedzy technicznej,

3) naprawy powypadkowe wraz z naprawg kratownicy — w pelnym zakresie z wytagczeniem napraw,
ktérych wykonania nie podejmie si¢ Zamawiajacy z uwagi na ich skomplikowanie lub brak
specjalistycznego sprzetu lub wiedzy techniczne;j.

16. Autoryzacja, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, udzielana jest na okres minimum 15 lat.

17. Szczegdlowy zakres i warunki udzielonej autoryzacji bedzie uregulowany w oddzielnej umowie.
Wykonawca w terminie 2 tygodni od podpisania umowy przedstawi propozycje umowy serwisowej
uwzgledniajgcej postanowienia zawarte w Ramowych Warunkach serwisu dla autobuséw w ramach
ASO. Po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego jej tresci umowa serwisowa zostanie
podpisana przez obie Strony nie p6zniej niz do dnia podpisania Odbioru Koncowego przedmiotu
Umowy. Zakres udzielonej autoryzacji moze zosta¢ rozszerzony na wniosek Zamawiajacego,
w przypadku zdobycia przez niego odpowiedniej wiedzy i doswiadczenia.

18. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia cze$ci zamiennych w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni robocze liczac od daty ztozenia zaméwienia, a w przypadkach szczeg6lnych
jedynie za zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
liczonych od daty zlozenia zaméwienia.

19. Z zastrzezeniem warunkow okreslonych w zataczniku nr 6 do umowy Wykonawca zapewni
odptatnie przez okres co najmniej 15 lat od daty dokonania dostawy przedmiotu umowy, o ktérej mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1. umowy mozliwo$¢ zakupu podzespolow i czeSci zamiennych niezbednych
do prawidtowej eksploatacji Autobusow. Wszelkie podzespoty i cze¢éci zamienne po uptywie okresu
gwarancji beda dostepne w terminie do 7 dni roboczych od daty ztozenia zamowienia.

20. W przypadku trzykrotnie powtarzajacych si¢ napraw tego samego rodzaju oraz napraw
wynikajacych z wad konstrukcyjnych lub wykonawczych w danym Autobusie uniemozliwiajacych ich
prawidtowg eksploatacje, Zamawiajacy moze zgda¢ wymiany Autobusu, ktore podlegaty naprawie na
wolne od wad. Termin wymiany Autobusu, ktory podlegat naprawie nie moze przekroczy¢ 30 dni
kalendarzowych od daty pisemnego zgtoszenia reklamacji, przy czym w szczeg6lnie uzasadnionych
przypadkach termin ten moze zosta¢ wydtuzony za zgoda zamawiajacego do 60 dni kalendarzowych od
daty zgloszenia reklamacji.

21. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

§ 25
[Gwarancja i Rekojmia — do zadania nr 2]
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1. Wykonawca udziela gwarancji 1 regkojmi w zakresie Zadania nr 2 zgodnie z postanowieniami
zawartymi w § 3.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia na Zadanie nr 2 karty gwarancyjnej zgodnie ze
wzorem stanowigcym zatacznik nr 12 do niniejszej umowy.

3. Gwarancja w zakresie Zadania nr 2 obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych
materiatach 1 urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkod
powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.

4. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady
oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.

5. W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do usuni¢cia wady, na wlasny koszt.

6. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkoda o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii
w celu usunig¢cia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.

7. Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuni¢cia wady, jesli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastagpilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajagcemu przyshuguje prawo dokonania naprawy na koszt
Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z r¢kojmi i gwarancji.
9. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia serwisu stacji tadowania.
Szczegotowy zakres 1 warunki serwisu bedzie uregulowany w oddzielnej umowie uwzgledniajace;j
postanowienia ,,Ramowych warunkéw serwisu stacji tadowania”. W terminie 2 tygodni od podpisania
umowy Wykonawca przedstawi projekt umowy serwisowej. Po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego jej treSci Umowa Serwisowa zostanie podpisana przez obie Strony nie p6zniej niz do
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

10. Ramowe warunki serwisu stacji tadowania stanowig zalgcznik nr 5 do Umowy.

11. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

§ 26
[Klauzula salwatoryjna]

Jezeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej] Umowy zostanie uznane za niewazne, bezskuteczne
lub niemozliwe do wyegzekwowania, w catosci lub czesci, nie wplynie to na waznos¢, skutecznos¢ lub
mozliwo$¢ wyegzekwowania pozostatych postanowief niniejszej Umowy. Strony niniejszym zgadzaja
si¢ zastgpi¢ takie postanowienie innym postanowieniem wynegocjowanym w dobrej wierze, ktore,
na ile jest to mozliwe, osigga pierwotny cel ekonomiczny Stron. Strony niniejszym o$wiadczaja, ze
w razie stwierdzenia ewentualnej niewazno$ci poszczegdlnych postanowien niniejszej Umowy
zostalaby ona zawarta bez tych postanowien.

§ 27

[Postanowienia koncowe]

1. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu
do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne dorgczenie na ostatnio wskazany adres.
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2. Strony zgodnie postanawiajg, iz w sprawach nieuregulowanych Umowga zastosowanie znajduja,
postanowienia SWZ, OPZ a w sprawach tamze nieuregulowanych, przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zaméwien publicznych.

3. Strony zgodnie postanawiaja, iz wszelkie spory wynikle na tle Umowy lub z nig zwigzane,
a ktérych strony nie s3 w stanie rozwigza¢ polubownie, beda rozstrzygane przez sa wilasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Powstanie 1 trwanie sporu pomi¢dzy stronami nie stanowi podstawy 1 nie upowaznia Wykonawcy
do zaprzestania lub ograniczenia zakresu wykonywania realizacji przedmiotu umowy.

5. Umowg sporzadzono, w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada/nie posiada® statusu duzego przedsigbiorcy w rozumieniu
art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.
U. z 2023 r. poz. 1790).

Do umowy dolaczono nastgpujace zalaczniki, stanowigce jej integralng czes¢:

Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia z zalacznikami

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamdwienia

Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Wykazem Cen
Wymagania dotyczace autorskich praw majatkowych i licencji

Ramowe warunki serwisu stacji tadowania

Ramowe warunki serwisu autobusoéw w ramach ASO

(usunigty)

Protokot zdawczo - odbiorczy autobusu

Protokoét odbioru technicznego autobusu

10. Protokdt potwierdzenia wykonania szkolenia

11. Protokot zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej

12. Wzo6r karty gwarancyjnej

13. Klauzula RODO

14. Oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

! Niepotrzebne skresli¢.
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