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S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dla inwestycji pn.: Przebudowa Zrédila ciepta i remont instalacji
centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Spotecznej w Machowinku. Branza

sanitarna. Instalacja c.o. i gruntowa pompa ciepta.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogdlne

wspo6lne dla robét objetych nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:
S-01.00.00. Instalacje wewnetrzne

S-02.00.00. Demontaze

S-03.00.00. Oprogramowanie aplikacyjne systemu BEMS

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
. remont instalacji c.0. - wymiana instalacji c.0. wraz z grzejnikami;
. remont istniejacej kottowni - wymiana istniejacego kotta olejowego na pompe
ciepta i kociot olejowy;

. montaz systemu zarzadzania energia;

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumiec

nastepujgco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia wtaSciwego organu Nadzoru Budowlanego

zeszyt, Z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w

czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
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Robét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem

nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez

Inwestora, upowazniona do nadzorowania rob6t i wystepowania w jego imieniu w

sprawach realizacji inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robo6t

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich iloSci w kolejnosci technologicznej ich

wyKkonania.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze

Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z

oceng jako$ci materiatow oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z Dokumentacja

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych Robo6t z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okresSlony z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowe;j.
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Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary Obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Zadanie budowlane - cze$S¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego speinienia przewidywanych

funkcji techniczno - uzytkowych.
1.5. 0OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru.
1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw oraz Dokumentacje Projektowa

i komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu placu budowy

do chwili odbioru koncowego robot.
1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigcej dokument

przetargowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy

tak jakby zawarte byty w catej Dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejno$¢ ich waznoSci:

e Specyfikacje Techniczne,

e Dokumentacja Projektowa.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,

ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane
za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego

przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie
te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw
lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu wartoSci

granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiggnieta zostanie mozliwa do
zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze zaakceptowac
takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub Specyfikacji

Techniczne;j.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacjga Techniczng, i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania

realizacji Kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robét w
okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji

placu budowy powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, oSwietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla
ochrony robot, bezpieczenistwa pracownikéw. Wykonawca zobowigzany jest do
umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty

okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wiaczony w cene kontraktowa
1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt, Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej a wynikajacych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang
tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.

b) plac budowy i wykopy bedg utrzymane bez wody stojace;.

c) zostang podjete odpowiednie $srodki zabezpieczajgce przed:
e zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

¢ mozliwos$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
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1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow

od witasciwych organ6w administracji panstwowe;j.
1.5.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNE]J I PRYWATNE]

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtlasnosSci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan naprawionej wtasnosSci powinien

by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich witadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odno$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.
O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego

oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego
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uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoéipracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen

uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiajgcego.
1.5.9. OGRANICZENIA OBCIAZEN 0SI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do obowiazujacych ograniczen osi pojazdéw podczas

transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposéb ciggly bedzie powiadamiat Inspektora
nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na

istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny

koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny prac.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
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1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby realizowane obiekty i budowle lub ich
elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru

ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.
2. MATERIALY
2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrédia uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z

wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego Zzrédlta wytwarzania lub wydobywania materiatéw, wymagane
Swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw do
zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiatu ze
wskazanego 7zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru

materiat z innego Zrddta.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodia nie oznacza, ze wszystkie materialy z

tego Zrddta beda przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zZrodta w sposéb ciagly beda speiniaty

wymagania Specyfikacji Technicznych.
2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed

rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Biorgc pod uwage fakt, Ze na podstawie probek
pobranych ze Zrédta nie mozna doktadnie okresli¢ granic zalegania materiatéw i Ze moga
wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru moze odrzuci¢ cze$¢ Zrodta jako
nie nadajaca sie do eksploatacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speienie

wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie Kkoszty zwigzane z pozyskaniem materiatéw i
dostarczeniem ich do roboét. Wszystkie materialy odpowiadajagce wymaganiom
pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
kontraktowych beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do

wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach kontraktowych. Po zakoniczeniu eksploatacji Zrodta,
materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy
powinny by¢ zlagodzone w stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztattowania

otaczajacego terenu. Nadktad powinien by¢ nastepnie pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w

celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod

wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni powinny
by¢ zachowane nastepujgce warunki:
a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materialéw w czasie przeprowadzania Inspekcji,
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b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji

Kontraktu.
2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany

przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swoja jakos$¢ i
przydatnos$¢ do robét oraz zgodnos$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materiatdw beda po zakonczeniu robdét doprowadzone przez Wykonawce do ich

pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych lub Projekcie: Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ stale

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
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Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii

dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach
gdy wymagajg tego przepisy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robot.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych

materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru
beda usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do placu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Projektu

Organizacji Rob6t oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien dostosowal zejScia i zjazdy do wymagan przepisOow o

udogodnieniach dla oséb niepelnosprawnych.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenie wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci za ich doktadno$¢.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jako$cig robét, oceng jakosci materiatéw i postepem robét, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznych oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez

Wykonawce.
Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztos$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na

rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych

na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajac przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie speiniaja wymagan jakoSciowych okreslonych w

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak okreslono w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie p6zZniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.
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5.2. WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych, a zaistniata wadliwo$¢ tych robét spowodowana zostata
robotami wykonanymi przez innych Wykonawcéw, to Inspektor nadzoru zleci taki
sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady,
a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt

Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem

aby osiggnac zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania

prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoSci powinny zosta¢ okreSlone w

Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku gdy nie zostaty okreSlone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane narzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i

odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacym procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,

w celu ich inspekgji.
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Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, Zze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z

jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty

nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prdébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w

sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.4. RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie

Zapewnienia JakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéow Kkontroli jakoSci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i

producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez

Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazga, Zze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawce.

6.6. POTWIERDZENIE JAKOSCI MATERIALOW I URZADZEN

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace certyfikat zgodnosci, (atest) deklaracje
zgodnosci lub inny dokument producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnos$¢ z warunkami

podanymi w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktoérych potwierdzenie jakoSci jest wymagane przez

Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona do robdét powinna posiadac
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dokumenty okreSlajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczane przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-
pomiarowy zainstalowany w wytwdrniach musza posiada¢ wazng legalizacje wydana
przez upowaznione instytucje. Materiaty posiadajgce potwierdzenie jako$ci a urzadzenia
- wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materiaty i

urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu

gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora

nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoSci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— date uzgodnienia przez Zamawiajacego Planu Organizacji Robot oraz
Harmonograméw,

— daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
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— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

— dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan,

— inne istotne informacje o przebiegu Robat,

— zgloszenie zakonczenia Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie.

KSIEGA OBMIARU

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego zelementéw robo6t. Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach
kosztorysowych i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw. Podstawowe zasady obmiaru podano

w punkcie 7 niniejszej Specyfikacji.

DOKUMENTY LABORATORY]JNE
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Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatéw, orzeczenia o
jakoSci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i
Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia JakoS$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru,
nastepujace dokumenty:

zgtoszenie rozpoczecia robot,

protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

o 1A W e

. korespondencje na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty Budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach

ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym

terminem.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie

lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okre$lono inaczej, wszystkie

pomiary dtugosci, beda wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowe;j.
Wszystkie elementy robét okreslone w metrach, beda mierzone réwnolegle do podstawy.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robo6t nie wymagaja tego inaczej,

objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

[losci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w Mg (megagramach), (tonach)

lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar nastepuje na podstawie
masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny,

umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢
przewozone pojazdami o ksztatcie skrzyni, ktérej pojemnos¢ mozna tatwo i doktadnie
okreslic.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego

identyfikacje.

Objeto$¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem
robét uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora nadzoru na piSmie, dla kazdego typu

uzywanych pojazdow.
Obmiar objeto$ci nastepuje na punkcie dostawy.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopien zaladowania pojazdéw. Jezeli
przy losowej kontroli stwierdzi on, Ze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem

jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatéw przewiezionych przez ten pojazd od

str. 21



STWIORB - BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.O.
Przebudowa zZrédla ciepta i remont instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Spotecznej w
Machowinku

czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek

objetosci obmierzonej do uzgodnione;j.
[lo$¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach.
Woda bedzie mierzona w metrach sze$ciennych.

Wszelkie inne materiatly bedg mierzone w jednostkach okre$lonych w Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru musza by¢

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne

Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe musza by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. WAGI I ZASADY WAZENIA

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje
odpowiednie wagi w iloSci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Wagi powinny posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez
Wykonawce w sposéb zapewniajacy zachowanie doktadnosci wedtug norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, Ze byty

legalizowane i posiadaja wazne Swiadectwa Legalizacji.
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub konicowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy

robét.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb

zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosSci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie

uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbioér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie p6Zniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie

Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilo$¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacjq

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
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W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wcze$niejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w

Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czesci robot.
8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbioér czeSciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czesci rob6t wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie wedtug

zasad jak przy odbiorze konncowym robdét.
8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym

powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i kompletnosci oraz

prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na postawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacjg Projektows i

Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie

wykonania robét uzupehiajacych i rob6t poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub roboét
uzupeiniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.
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W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do

wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokédt
Odbioru Ostatecznego Robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez

Zmawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

e Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

e Specyfikacje Techniczne,

e uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,

e dokumenty od dostawcoéw, producentéw dotyczace jakosci wbudowanych
materiatow,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi,

e sprawozdanie techniczne,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne winno zawierac:
o zakres i lokalizacje wykonywanych robaét,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej

przekazanej przez Zamawiajacego,
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e uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,

e date rozpoczecia i zakonczenia robét.
W  przypadku, gdy wedlug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda

zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Slepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okres$lone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9

Specyfikacji Technicznych.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednia,

e wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

e wartoS¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e Kkoszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp,

ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
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dotyczace  wykonanych robo6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Kkosztorysie

ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw

omoéwionych w warunkach Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegélnych asortymentéw robo6t zostaty

wymienione w odpowiednich rozdziatach Specyfikacji Technicznych.
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S-01.00.00 INSTALACJE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét instalacji c.0., gruntowej pompy ciepta i kotta olejowego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie instalacji c.o. z gruntowg pompa ciepta i kottem olejowym

zgodnie z dokumentacjg projektowa:

Instalacja c.o. i c.t. z kotlowniag

Montaz grzejnikow,

Montaz gruntowej pompy ciepta,

Montaz i regulacje instalacji,

Wykonanie izolacji termicznej,

Montaz urzadzen i armatury kottowni,
Montaz kotta olejowego,

Napetnienie uktadéw dolnego Zrodta,
Napelnienie uktadoéw centralnego ogrzewania,

Proby szczelnoSci i uruchomienie instalacji.

W zakres robét ziemnych wchodza:

Wykonanie robot wiertniczych pod sondy gruntowe,

Wykonanie wykopdw liniowych,

Wywéz zbednej ziemni z terenu budowy,

Zasypanie i zageszczenie wykopow,

Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego i uporzadkowanie terenu

wykopow,
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— Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego, pompowego, dwururowego
niskoparametrowego - zesp6t urzadzen zmontowanych w budynku dostarczajacych

ciepto do poszczegdlnych pomieszczen.

Pompa ciepla - urzadzenie grzewcze, ktére pobiera okreslong ilo$¢ energii cieplnej z
dolnego Zrédia ciepta, ktérym moze by¢: grunt, woda gruntowa, powietrze itp. I za
pomoca procesOw termodynamicznych przenosi ja do gérnego zZrdodia ciepta, ktore

bezposrednio stanowi system grzewczy dla budynku oraz dla cieptej wody uzytkowe;j.

Instalacja gruntowej pompy ciepta - instalacja wraz z urzadzeniami umozliwiajgca

produkcje ciepta na potrzeby c.o. oraz podgrzewanie c.w.u.

Kotlownia - zespo6t urzadzen, w ktoérych, dzieki spalaniu paliw (gaz lub olej opatowy)
wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ci$nieniu, znajdujacych sie
w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego czesci. W sktad zespotu
wchodzg takze urzadzenia do pomiaru i regulacji parametréw czynnika grzejnego i
ewentualnej ich rejestracji oraz urzadzenia zabezpieczajace proces spalania i

wytwarzania czynnika grzejnego.

Pozostate okreSlenia zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w S-00.00.00. ,Wymagania og6lne”.
1.5. 0OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji c.o. z gruntowa pompa ciepta i kottem olejowym:
— gruntowa pompa ciepta o mocy wg dok. Proj.
— kociot olejowy o mocy wg dok. Pro;j.
— grzejniki ptytowe i tazienkowe wg dok. Proj.

— Instalacja centralnego ogrzewania wg dok. Proj.
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Materiaty stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm - §wiadectwom wydanym przez

Instytut Techniki Budowlane;j.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z oferta przetargowq i
uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$§lonymi w dokumentacji projektowe;j i

wymaganiami specyfikacji technicznych.
4. TRANSPORT

Wyb6r srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem

wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.
5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do realizacji zadania wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnos$ci faktycznego z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzi¢
odpowiednie przygotowanie frontu robdt. Wykonanie zasadniczych robot
ogolnobudowlanych wymaga odpowiedniej koordynacji robdt instalacyjnych. Przed
przystgpienie do robét montazowych nalezy rozezna¢ uktad potozonych wcze$niej
instalacji technologicznych, sanitarnych i elektrycznych.

— Wykona¢ wymiane grzejnikow

— Zamontowac urzadzenia kottowni

— Wykona¢ nastawy wstepne na zaworach termostatycznych

— Wykonac izolacje termiczng

— Wykona¢ wymiane, rozruch i regulacje instalacji

— Wykona¢ pionowe sondy ciepta

Prace instalacyjne moga wykonywa¢ pracownicy posiadajagcy odpowiednie

doswiadczenie przy wykonywaniu tego typu robot.

Stosowane elektronarzedzia na palcu budowy wymaga spetnienia odpowiednich

warunkow w zakresie ochrony BHP i przeciwpozarowej.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi

podanymi w S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywac
do:
- dziennika budowy

- protokotu rob6t zanikowych lub ulegajacych zakryciu.
6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji zostaty wykonane
zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz wskazéwkami inspektora
nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania roboét oraz wyrywkowych badan po

zakonczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci

inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikow budowy

b) protokotéw odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli
jakos$ci robét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne

dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

Instalacje sanitarne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jesli
wszystkie wyniki prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaly sie zgodne z

wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robo6t okazato sie niezgodne z
wymaganiami, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania uznaje sie za niezgodne z
dokumentacja projektowa. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru. Roboty te

nie podlegaja zaptacie.

Wykonaweca jest zobowigzany przedstawic nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa powykonawcza
- protokoty z dokonanych préb i pomiarow
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty beda optacone wedtug cen

jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania
e PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia
e PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania

e PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania

i badania

e PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory

przelotowe proste
e PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

e Wymagania i badania

e PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

e PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor

odpowietrzajacy
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e PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw

armatur i urzadzen. Wymagania i badania

e PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodoéw,

armatury i urzagdzen- Wymagania i badania odbiorcze.
e PN8O0/H - 74219 rury stalowe czarne.

e PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

e PN-EN 378-2+A2:2012 - Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony S$rodowiska. Cze$¢ 2: Projektowanie,

wykonanie, sprawdzenie i dokumentowanie.

e PN-EN 378-3+A1:2012 - Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Cze$¢ 3: Usytuowanie instalacji i

ochrona osobista.

S-02.00.00 DEMONTAZE INSTALAC]JI ISTNIEJACYCH

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

demontazu istniejgcych grzejnikow
1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace

demontaz grzejnikdw w obiekcie.
2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z oferta przetargows i

uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
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przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i

wymaganiami specyfikacji technicznych.
3. TRANSPORT

Wyb6r srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem

wymogdéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.
4. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen

jednostkowych okreslonych dla poszczeg6lnych rodzajow robot.

S$-03.00.00 OPROGRAMOWANIE APLIKACY]JNE
SYSTEMU BEMS

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
kompleksowego wdrozenia Centralnego Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania Energiag w

Budynkach klasy BEMS.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci i prace maje na celu
prawidtowe dostarczenie, konfiguracje i uruchomienie Systemu, $wiadczenie opieki
gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej, a takze wypeinienie zapiséw i wymagan zawartych w

dokumentacji przetargowej, w tym w szczego6lnosci:

e przeprowadzenia wizji lokalnej obiektow przed przystapieniem do wytwarzania

dokumentacji wykonawczej;
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wykonania dokumentacji wykonawczej/wdrozeniowej przed przystgpieniem do
prac na obiektach;

przeprowadzenia analizy przedwdrozeniowej z Zamawiajacym, obejmujgcej w
szczeg6lnosci uzgodnienie metod zarzadzania energig prowadzacych do redukcji
kosztow przy zachowaniu wymaganych warunkéw srodowiskowych w obiektach,
zakonczonej projektem funkcjonalnym okreslajagcym sposéb dziatania Systemu
BEMS w Obiektach;

dostawe, montaz i konfiguracje wszystkich urzadzen i infrastruktury sprzetowej
wymaganej do dziatania Systemu BEMS, z uwzglednieniem wyposazenia
technicznego infrastruktury obiektu ujetego w projektach pozostatych branzach;
instalacji i konfiguracji Systemu BEMS;

przeprowadzenia szkolen dla os6b wskazanych przez Zamawiajgcego;
uruchomienia i wdrozenia Systemu oraz wsparcia przy eksploatacji Systemu
BEMS zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji;

zapewnienie minimum 24-miesiecznej opieki gwarancyjnej dla Systemu BEMS,
zgodnie z wymaganiami gwarancyjnymi zawartymi w dokumentacji przetargowej;
realizacje przegladow konserwacyjnych Systemu minimum 1 raz w roku w okresie
gwarancyjnym; wymog ten dotyczy wszystkich urzadzen wchodzacych w skiad
Systemu BEMS oraz catego oprogramowania dostarczonego przez Wykonawce, a
takze niezbednych czynnos$ci serwisowych oprogramowania i bazy danych
Systemu BEMS;

gotowosci do zawarcia umowy serwisowej obejmujgcej przeglady konserwacyjne
i pozostate dziatania serwisowe Systemu BEMS w okresie pogwarancyjnym;
dostarczenie i instalacje oprogramowania wymaganego do utrzymania
srodowiska eksploatacyjnego Systemu BEMS - w szczegdlnosci dotyczy to
oprogramowania systemowego, diagnostycznego oraz monitorujgcego poprawng
prace Systemu;

gotowosci do zawarcia umowy serwisowej utrzymania systemu obejmujace;j
aktualizacje  oprogramowania oraz jego serwisowanie w  okresie
pogwarancyjnym;

opracowania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej oraz dokumentow

gwarancyjnych i licencyjnych uprawniajacych do korzystania z urzadzen i

str. 35



STWIORB - BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.O.
Przebudowa zZrédla ciepta i remont instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Spotecznej w
Machowinku

oprogramowania Systemu BEMS oraz dokumentacji, w tym instrukcji Systemu

BEMS, w jezyku polskim.
System BEMS ma umozliwia¢:

e automatyzacje zbierania danych o zuzyciu, przeksztatcaniu i wytwarzaniu energii
w Obiekcie bez ograniczen czasowych - z zapewnieniem retencji danych od
momentu przekazania Systemu do uzytkowania;

e monitorowanie pracy instalacji/urzadzen podigczonych do Systemu BEMS oraz
sterowanie tymi urzagdzeniami;

e powiadamianie uzytkownikéw Systemu BEMS (ekran uzytkownika, e-mail, SMS) o
awariach, usterkach lub przerwach w pracy instalacji, w tym umozliwienie
tworzenia i obstugi listy alarmowej;

e wdrozenie funkcjonalnosci straznika mocy dla kazdego rodzaju energii zasilajace;j
obiekt;

e obstuge interfejsow umozliwiajacych zautomatyzowane podtgczanie nowych
sterownikow urzadzen lub instalacji energetycznych do Systemu BEMS;

e transmisje danych pomiarowych oraz sygnatéw sterujacych pomiedzy
instalacjami/urzadzeniami Obiektu i Systemem BEMS;

e zarzadzanie instalacjami, w tym wprowadzanie do Systemu nowych urzadzen,
wprowadzania zmian ich wtasciwosci oraz ich parametryzacje;

e gromadzenie w dedykowanej bazie danych informacji o instalacjach
wytwarzajacych energie, zuzywajacych energie oraz akumulujacych energie;

e gromadzenie danych o wtasciwoSciach energetycznych Obiektu;

e swobodne ksztattowanie zakresu i definiowania nowych danych wg okreslonych
przez Zamawiajacego potrzeb;

e wizualizacje zuzycia energii oraz stanu instalacji lub urzadzen Obiektach;

e kontrolowanie utrzymania oraz wizualizowanie parametrow pracy urzadzen lub
obiektéw w zadanych parametrach technicznych (Srodowiskowych) lub komfortu
uzytkownikow;

e biezaca kontrole kosztéw energii z uwzglednieniem taryf;

e analize optacalnosci zastosowanych taryf energetycznych na podstawie danych

historycznych;
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e uwzglednienie aktualnych warunkow pogodowych (temperatura,
nastonecznienie, wietrzno$¢) oraz prognoz pogody w oparciu o dostepne
publicznie serwisy pogodowe w parametryzowaniu pracy (algorytmach dziatania)
Systemu;

e uwzglednienie mozliwos$ci zastosowania taryf dynamicznych przy zakupie energii;

e uwzglednienie w dziataniu Systemu programéw zarzadzania popytem dostawcow
energii;

e uwzglednienie mozliwo$ci symulowania skutkéw dotgczenia do Systemu
kolejnych instalacji lub urzadzen energetycznych;

e uwzglednienie mozliwo$ci monitorowania i wizualizacji danych pomiarowych
dotyczacych parametréw bytowych w pomieszczeniach takich jak temperatura, z
mozliwoscig rozszerzenia zbieranych danych o wilgotnos¢, stezenia CO2 oraz
zwigzkow lotnych (TVOC) i poziomu o$wietlenia w pomieszczeniach wspolnych
lub innych wskazanych, detekcje obecnos$ci uzytkownikéw itp. zgodnie z obecnymi

lub przysztymi potrzebami zamawiajgcego.

Dostarczone rozwigzanie (System BEMS) nie moze by¢ tworzone przez Wykonawce od
podstaw na potrzeby realizacji Przedmiotu Zamoéwienia. Wymagane jest, aby System
BEMS, byt sprawdzonym i funkcjonujagcym produkcyjnie rozwigzaniem na rynku, z
mozliwoScia zapoznania sie Zamawiajgcego z istniejgcymi implementacjami. Nie
dopuszcza sie, aby System BEMS byt oparty na osobnych, niezintegrowanych aplikacjach
bez wspdlnego i jednolitego oprogramowania. Na potrzeby realizacji przedmiotu
zamoéwienia dopuszczalne jest jedynie wykonywanie parametryzacji oprogramowania
aplikacyjnego, mozliwych do wykonania w ramach dostepnego interfejsu uzytkownika
przez przeszkolonego administratora Systemu BEMS. Zmiany w tym zakresie powinny
by¢ wykonywalne dla Zamawiajacego w dowolnym momencie eksploatacji systemu bez
ponoszenia dodatkowych optat licencyjnych, pozyskiwania dodatkowych uprawnien
dostepu lub konieczno$ci rozszerzania innych licencji zwigzanych z uzytkowaniem

Systemu BEMS.

Rysunki i cze$¢ opisowa zawarte w dokumentacji wzajemnie sie uzupetniajg. Wszystkie
elementy ujete w czeSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na

rysunkach, a nie ujete w dokumentacji winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
. Administrator - osoba wskazana przez Zamawiajacego lub Uzytkownika
Konicowego posiadajgca uprawnienia do dokonywania modyfikacji w ustawieniach i

konfiguracji Systemu.

. Aktualizacja - dostarczanie i instalowanie uaktualnien lub nowych wersji
Oprogramowania Aplikacyjnego Systemu BEMS lub urzadzen krancowych (,edge
devices”) / sterownikéw automatyki. Aktualizacja obejmuje udzielenie lub zapewnienie
Zamawiajgcemu licencji na korzystanie z nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego
oraz wdrozenie Aktualizacji w ramach wynagrodzenia objetego Umowa przez okres 12

miesiecy od daty oddania Systemu BEMS do eksploatacji.

. Asysta Techniczna - ustuga $wiadczona przez Wykonawce polegajaca na wsparciu
pracownikéw Zamawiajacego przy uzytkowaniu lub parametryzacji Systemu BEMS.
Obejmuje w szczegllnosci biezgce rozwigzywanie pojawiajgcych sie problemoéw

zwigzanych z eksploatacjg Systemu.

. Dokumentacja Wdrozeniowa - dokumentacja powstajaca w trakcie realizacji
Wdrozenia, przede wszystkim na etapie uzgodnien analizy przedwdrozeniowe;j,
obejmujgca opis procesu dostosowania i konfiguracji Systemu BEMS do wymagan
Zamawiajgcego (opis konfiguracji, parametryzacji i ustawien Systemu BEMS, w tym

interfejsow uzytkownika).
. GPD - Gtowny Punkt Dystrybucyjny.
. LAN - (Local Area Network) komputerowa sie¢ strukturalna Obiektu.

. Oprogramowanie - wszystkie komponenty programowe sktadajace sie na

Centralny Zintegrowany System Zarzadzania Energig (BEMS) w budynkach.

. Oprogramowanie Aplikacyjne - stanowigce homogeniczne, pochodzace od

jednego producenta, Oprogramowanie Systemu Zarzadzania Energiag w Budynku BEMS.

. Oprogramowanie Narzedziowe - Oprogramowanie i licencje dostepowe
niezbedne do prawidtowego funkcjonowania Oprogramowania lub zarzadzania
zainstalowanymi urzadzeniami lub do usprawniania i modyfikowania Oprogramowania
Systemowego potrzebne do dziatania Systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego

okreslonymi w tresci dokumentacji.
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. Oprogramowanie Trzecie - oprogramowanie wytworzone przez osoby/firmy inne

niz Wykonawca, do ktérego osoby/firmy te posiadajg autorskie prawa majatkowe.

. Oprogramowanie Systemowe - odpowiednie Oprogramowanie i licencje
dostepowe realizujgce funkcje niezbedne do uruchomienia i dziatania urzadzen, na

ktérych zostato zainstalowane.
. PEL - Punkt Elektryczno-Logiczny
. PoE - (Power over Ethernet) zasilanie urzadzenia za pomoca kabla UTP/SFTP

. System BEMS - Centralny Zintegrowany System Zarzadzania Energig w budynkach
BEMS - spdjna catos¢ wszystkich wdrozonych elementéw sktadajacych sie na Przedmiot

Zamowienia.
. LPD - Lokalny Punkt Dystrybucyjny

. Nowe Wersje Oprogramowania - nowe, standardowe wersje Oprogramowania
wytworzone, wprowadzone i oferowane przez producenta Oprogramowania. Nowe
Wersje Oprogramowania nie obejmuja modyfikacji i zmian Oprogramowania
wykonywanych specjalnie na rzecz Zamawiajgcego wedtug odrebnych uzgodnien.

. Urzadzenie krancowe - bramka komunikacyjna pozwalajgca na szyfrowane

potaczenie warstwy obiektowej z serwerem Systemu BEMS 2z mozliwoScig

zaimplementowania podstawowej logiki sterowania.

. Uzytkownik Koncowy - Uzytkownik lub podmiot bezposrednio eksploatujacy
System BEMS.
. Wdrozenie Systemu - catoksztait prac wykonanych przez Wykonawce w celu

umozliwienia samodzielnej eksploatacji Systemu BEMS przez pracownikow
Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci wykonanie takich czynnoSci jak: dostawa, instalacja,
konfiguracja Systemu BEMS, przygotowanie danych testowych, wykonanie testow
weryfikacyjnych, przygotowanie szablonéw i scenariuszy testowych, wspoétudzial w
testach akceptacyjnych, konfiguracja i parametryzacja Systemu BEMS, opracowanie i
dostarczenie dokumentacji technicznej i dokumentacji eksploatacyjnej dla Uzytkownika
Koncowego, szkolenie Uzytkownikéw Konncowych i Administratoréw, Swiadczenie ustug

Asysty Technicznej, Swiadczenie ustug Wsparcia Eksploatacyjnego.
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. Wsparcie Eksploatacyjne - zdalna ustuga $wiadczona przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego lub wskazanego przez niego Uzytkownika Koncowego, polegajaca na
rozwigzywaniu probleméw pojawiajacych sie przy eksploatacji Systemu oraz
wyja$nianiu watpliwosci Zamawiajgcego lub Uzytkownika Koncowego zwigzanych z
eksploatacjg Systemu, $wiadczona przez okres pierwszych 2 miesiecy od momentu
rozpoczecia eksploatacji Systemu w zakresie godzin od poniedziatku do pigtku od 8 do

16, w dni robocze.
1.5. LICENCJONOWANIE

Zamawiajgcy bedzie licencjobiorca Oprogramowania Aplikacyjnego Systemu BEMS.
Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Zamawiajgcemu niewytacznej, bezterminowe;j
licencji na korzystanie z Oprogramowania Aplikacyjnego systemu BEMS na Obiekt,
wystawiong na Zamawiajacego, dla aplikacji centralnej systemu posadowionej na 1

centralnym serwerze Zamawiajgcego.
2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargows i
uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i

wymaganiami specyfikacji technicznych.
2.1 PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU BEMS

e Centralny Serwer Systemu BEMS 2z zainstalowanym oprogramowaniem
systemowym, aplikacyjnym i bazodanowym, zapewniajacy komunikacje z
urzadzeniami automatyki, gromadzenie danych, ich przetwarzanie oraz
udostepnianie dla uzytkownikéw Systemu. Serwer zostanie zainstalowany na
udostepnionych zasobach informatycznych Zamawiajacego;

e Lokalne budynkowe Szafy zasilajgco-sterownicze lub sterownicze uktadéw lub
systeméw automatyki budynkowe;j.

e Urzadzenia krancowe (,edge devices”) (bramki komunikacyjne) lub sterowniki
programowalne, z mozliwo$cig rozbudowy o moduty wejs¢/wyjs$¢ (w tym zdalne),
wyposazone w interfejsy komunikacyjne pozwalajgce na integracje
instalacji/urzadzen trzecich wyposazonych w standardowe protokoty

komunikacyjne.
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2.2 PODSTAWOWE WYMAGANE CECHY OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO BEMS

e dostep poprzez powszechnie stosowang przegladarke stron internetowych (z
uwzglednieniem najnowszej wersji takiej przegladarki);

e wizualizacja pracy poszczegélnych instalacji i ukladéw w formie graficznej,
dostosowanej do potrzeb poszczegdlnych uzytkownikéw - wizualizacje graficzne
maja zosta¢ utworzone przez Wykonawce w trakcie wdrazania i uruchamiania
Systemu, z mozliwo$cia pdzniejszej ich modyfikacji przez przeszkolonego
Administratora;

e zarzadzanie alarmami, poprzez sygnalizowanie, obstugiwanie (sygnalizacje
kolorami, filtrowanie, grupowanie, przypisywanie do  konkretnych
uzytkownikéw) oraz archiwizacje komunikatéw alarmowych;

e raportowanie o zdarzeniach w Systemie BEMS, stanach alarmowych, danych o
zuzyciu poszczegdlnych mediéw itp., raporty maja by¢ powigzane z alarmami w
Systemie BEMS w podziale na osobne budynki oraz informacje globalne dla
operatoréw wszystkich budynkéw;

e mozliwos¢ indywidualnego okreslania zakresu dostepu (uprawnien) do Systemu
BEMS dla uzytkownikéw na réznych poziomach, indywidualnie lub grupowo;

¢ mozliwo$¢ programowania harmonograméw czasowych w zakresie wtgczania i
wylaczania urzadzen automatyki jak rowniez ustawiania ich wartosci (nastaw)
parametréw pracy;

e mozliwo$¢ programowania algorytmdéw pracy Systemu, bez koniecznosci
wprowadzania zmian w oprogramowania sterownikdw automatyki;

e mozliwos¢ rozbudowywania Systemu BEMS o nowe elementy w trakcie
eksploatacji systemu;

e zapewnienie interfejsu API pozwalajgcego na pobieranie danych o stanie Systemu
i stanie urzadzen automatyki, oraz zapisanych danych historycznych w bazie
danych, przez aplikacje wspoétpracujace z Systemem;

e mozliwos¢ integracji instalacji i urzadzen wykorzystujacych standardowe
protokoty w obszarze automatyki, systeméw informatycznych, urzadzen i
systemow [oT (Internetu Rzeczy) oraz zewnetrznych systemow komunikacji i

przetwarzania danych z urzadzen [oT w chmurach obliczeniowych;
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integracja poprzez API z systemami zewnetrznymi umozliwiajacymi tworzenie
dynamicznych harmonograméw w oparciu o informacje z kalendarzy
zewnetrznych jak np. outlook, e-dziennik itp.;

gromadzenie i retencja danych pozwalajacych na obliczenie wskaznikéw emisji dla

obiektow objetych systemem.

2.3 PLANOWANY MINIMALNY ZAKRES INTEGRACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

monitorowanie i sterowanie pracg wybranych grzejnikdw pomieszczeniowych lub
ogrzewania podtogowego z doktadnoscig do kazdego budynku/indywidualnego
pomieszczenia /grzejnika,

monitorowanie i sterowanie pracg pomp ciepta lub/i kotta olejowego,
monitorowanie i sterowanie praca kotta olejowego z realizacja priorytetu uzysku
optymalnego SCOP (sezonowego wspotczynnika sprawnosci pompy ciepta)
osigganego przez pompy ciepta;

monitorowanie (odczyt) analizatoré6w parametréow sieci elektroenergetycznej w
rozdzielniach gtéwnych budynkowych Obiektu;

integracja z systemami wytwdrczymi energii np. z systemem fotowoltaiki poprzez

integracje z aplikacjg falownika w chmurze obliczeniowej producenta falownika.

3. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju

materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci

transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem

wymogow bezpieczenstwa, zar6wno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty beda optacone wedtug cen

jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji elektrycznych wewnetrznych zalicznikowych w projekcie MODERNIZACJA
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ KOTLOWNI NA TERENIE DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
W MACHOWINKU MACHOWINKO 3, DZ. NR 163/1.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji

robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres robot budowlanych objetych projektem:

e tablice rozdzielcze,

¢ instalacje oswietlenia ogdélnego,

¢ instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

e instalacje oswietlenia zewnetrznego,

¢ instalacje gniazd wtykowych 230 V,

e instalacje sitowa,

¢ instalacje przewoddéw ochronnych i potgczeh wyrownawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktorych zestawienie podano w punkcie 9 ST.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych
i obowigzujgcymi normami. Wykonawca winien wykonac¢ roboty zgodnie z poleceniami

Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.6 Zgodnos$¢é robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$S¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢
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ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego normami i

przepustami przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang

zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.7 Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna byé zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzgdzen wiasciwych jednostek w sprawie ogéinych warunkéw umow o prace projektowe w
budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych. Jednostkg wykonawczg robét
elektrycznych na budowie jest kierownik robo6t wystepujacy w charakterze podwykonawcy
bezposrednio wspodtpracujacy z generalnym wykonawcg, bedgcym organizatorem i
gospodarzem na budowie. Wykonawca robot elektrycznych i teletechnicznych wystepujgc w
charakterze podwykonawcy ma prawo korzysta¢ z urzgdzen placu budowy w ramach

okreslonych zasadami wspotpracy z generalnym wykonawcg i umowa.

Wykonawca robodt elektrycznych i teletechnicznych bedzie miat zapewnione przez

generalnego wykonawce:

e ogrodzenie placu budowy,

e pomieszczenia socjalno -administracyjne;

e wyodrebnione miejsca magazynowania materiatow,

e odpowiednie dojazdy na plac budowy,

e zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach,
oswietlenie placu budowy i miejsc pracy, tacznos¢ telefoniczng na placu budowy z
potgczeniem z telefoniczng siecig krajowa,

e do wgladu nastepujgce dokumenty: zezwolenie witasciwych wiadz na wykonywanie
robot na danym terenie, umowy na zlecony zakres rob6t wraz z zatgcznikiem
okreslajgcym cykl robét z podziatem na obiekty, wezly i instalacje, projekt organizacii
robot dla prawidtowego skoordynowania robét elektrycznych i teletechnicznych z

pozostatymi robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzgdzeniami
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technicznymi znajdujgcymi  sie w obiekcie budowy, uzgodnienia z wiascicielami
terendw, wymaganych do prowadzenia na nich kablowych robét elektrycznych i

inwentaryzacje uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robét elektrycznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot elektrycznych i teletechnicznych nalezy
sprawdzi¢, czy teren, na ktéorym roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio
przygotowany, oraz uzgodni¢ z generalnym wykonawcg sprawe ewentualnych prac
pozostajgcych do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzyskania
prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu miedzy innymi: w przypadku stwierdzenia w
gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentaciji kabli, przewodow lub innych urzgdzen —
usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie tych urzadzen lub nadzo6r nad nimi, w razie istnienia napowietrznych przewodow
elektrycznych i niemozliwosci ich usuniecia - zabezpieczenie przewoddw w sposob

umozliwiajgcy wiasciwe i bezpieczne wykonywanie robét.

Place i magazyny zamknigte do sktadowania materiatdw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robét elektrycznych i telekomunikacyjnych powinny by¢
wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do
przeznaczenia i usytuowane w sposob ufatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie
montaz wymienionych przedmiotow. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.

Generalny wykonawca na podstawie przyjetego harmonogramu robét okresli terminy
wykonania zasilania elektrycznego i przytgczenie do sieci telekomunikacyjnej i zgtosi
Inwestorowi. Podpisanie uméw na wykonanie zasilania w energie elektryczng i podtgczenie

obiektu do sieci przez operatoréw telefonii pozostaje w gestii Inwestora.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inwestora o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2.MATERIALY
2.1 Odbior materiatéw na budowie

o materialy takie jak przewody, osprzet elektryczny itp nalezy dostarcza¢ na budowe
wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego, atestami lub aprobatami technicznymi;

e dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem

kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy;
2.2 Skfadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz wymagania w

zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
3. SPRZET

Wszystkie wymagania wynikajg z technologii robét i gwarantujg wysoka jakosc¢ realizowanych
prac. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Do obstugi sprzetu powinni
by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i

staz pracy gwarantujgcy wysoka jakos¢ wykonania robot.
4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotow w sposéb

zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét z
dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do badania Wykonawca powinien z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem

powiadomi¢ inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania.
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6. BADANIA (POMIARY | PROBY) INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Pomiary i proby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty,

urzgdzenia i Srodki ochrony:
speftniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,

- odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem

instalaciji,

nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,

sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.
Zakres pomiardw i prob obejmuje:

sprawdzenie ciggtosci przewodow,

pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych,

pomiary rezystancji uziomow.
7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiarow okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoélnych pozycji jest Przedmiar Robdét. Obmiar robot wykonany bedzie przez
Wykonawce po pisemnym powiadomieniu Inspektora o terminie i zakresie prowadzenia
obmiaru. Wzorcowe jednostki obmiarowe wymagane dla wiasciwego okreslania iloSci
wszelkich robét przedmiotowego zadania okresla Przedmiar. Jakikolwiek btad lub pominiecie
w iloéciach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia Wykonawce od obowigzku ukohczenia

wszystkich robot.
8. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania

robot,

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,
protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,
protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,
protokot pomiardw rezystanciji uziemien,
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Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow,
9. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i

montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow

e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

e PN-EN 12464-1: grudzien 2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Cze$¢1: Miejsca pracy we wnetrzach.
e PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne
e PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

e PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czesc¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow

i zagrozenie zycia

e PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach

e PN-IEC 60363-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed napieciami atmosferycznymi i

tgczeniowymi.

e PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji
niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami w sieciach

wysokiego napiecia.

e PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w ukfadach

niskonapieciowych. Zasady, wymagania i badania.

o Dziennik Ustaw z 2000r.Nr 106 poz.1226 - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.
dziennik Ustaw z 1995r.Nr 8 poz.38 - Rozporzadzenie ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych

funkgcji technicznych w budownictwie z pézniejszymi zmianami.
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e Dziennik Ustaw z 2001r. Nr 5 poz. 42 - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow z
pozniejszymi zmianami.

e Dziennik Ustaw z 1997r. nr 129 poz.844 -Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny

pracy. Dziennik Ustaw z 1972r. nr 13 poz. 93- Bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Prace elektryczne objete niniejszg specyfikacjg techniczng objete sg rozliczeniem ryczattowym
badz ryczattowo ilosciowym w zaleznosci od zakresu wykonywanych prac. Przy rozliczeniach
nalezy kazdorazowo kierowa¢ sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiedzy

Inwestorem a Generalnym Wykonawca.
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Wstep

Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji elektrycznych
dotyczacych budowy na dzialce o nr ewid. 163/1 obreb Machowinku Gmina
Ustka dwdch mikroinstalacji fotowoltaicznych. Przeznaczeniem urzadzen jest
produkcja energii elektrycznej pozyskiwanej z przeksztalcania energii

stonecznej.

Zakres robot objetych ogdlng specyfikacjq technicznq
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i odbidr instalacji fotowoltaicznej na

terenie dzialce o nr ewid. 163/1 obreb Machowinku Gmina Ustka.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

e montazu paneli fotowoltaicznych,

e potaczenia paneli i urzadzen fotowoltaicznych tworzacych instalacje,

e podiaczeniainstalacji fotowoltaicznej z instalacjami elektrycznymi
Budynku Domu Pomocy Spotecznej oraz Kottowni budynku Domu Pomocy

Spotecznej w Machowinku.

Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa. W instalacji nalezy stosowa¢ komponenty zgodne z
projektem lub o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentaciji.

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ fabrycznie nowe.
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CzeSc¢ opisowa

Podczas wykonywania prac budowlanych Wykonawca powinien stosowac
materialy, ktore zostaly dopuszczone do powszechnego =zastosowania w
budownictwie w odpowiednim standardzie oraz zgodnie z wszelkimi
obowigzujagcymi normami. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ fabrycznie
nowe, wolne od wad. Powinny posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty (jesli sa wymagane) oraz powinny spetnia¢ wszystkie obowigzujace

normy.

Urzadzenia zastosowane w instalacjach powinny by¢ nowe i posiada¢ gwarancje

producenta na okres nie krotszy niz:

1. panele fotowoltaiczne - 12 lat

2. inwertery fotowoltaiczne - 10 lat

od daty pierwszego uruchomienia instalacji. Wykonawca potwierdzi pierwsze
uruchomienie instalacji odpowiednim dokumentem podpisanym przez

uprawnione do tego osoby.

Instalacja fotowoltaiczna sktada sie z paneli fotowoltaicznych wytwarzajace prad
staty, optymalizator6w mocy, inwertera przetwarzajacego prad staty na prad
przemienny, okablowania statoprgdowego i zmiennopradowego, zabezpieczen
elektrycznych po stronie AC i DC umieszczonych w skrzynkach elektrycznych.
Wszystkie zaprojektowane w dokumentacji projektowej elementy instalacji
fotowoltaicznej musza speinia¢ wymagania stawiane przez odpowiednie normy
(dot. bezpieczenstwa, oznakowania itd.). Sposob potaczen poszczegdlnych
modutéw powinien by¢ wykonany w taki sposdb, by uwzgledniat parametry
wykorzystywanego inwertera m.in. zakres pradéw i napie¢ na stringach paneli.
Moduty fotowoltaiczne nalezy taczy¢ specjalnym przewodem solarnym odpornym
na dzialanie promieniowania UV, ktorego przekréj nalezy dobra¢ wg projektu
instalacji fotowoltaicznej w spos6b minimalizujgcy straty po stronie

statopradowe;.
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Instalacja fotowoltaiczna sktada sie m.in. z urzadzen takich jak:

e panele fotowoltaiczne,

e inwerter fotowoltaiczny,

e okablowanie AC oraz DC do instalacji fotowoltaicznych oraz ztgcza solarne MC4,

e rozdzielnia PV zawierajgca wymagane zabezpieczenia po stronie DC jak i AC
m.in., ogranicznik przepie¢ DC, ogranicznik przepie¢ AC, wylgcznik
nadpragdowy AC, rozlacznik bezpiecznikowy AC wedlug projektu

elektrycznego instalacji fotowoltaicznej,

¢ konstrukcja montazowa gruntowa,

e okablowanie strukturalne umozliwiajace podlaczenie inwertera do Internetu.

Panele fotowoltaiczne

Moduty fotowoltaiczne musza posiadac jeden z certyfikatow zgodno$ci z norma: PN-EN
61215 ,Moduly fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan
naziemnych Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub PN-EN 61646
,Cienkowarstwowe naziemne modutly fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja konstrukgji i
zatwierdzenie typu”, lub z normami réwnowaznymi, wydany przez wlasciwg
akredytowana jednostke certyfikujaca. Data potwierdzenia zgodnosSci z wymagana

norma nie moze by¢ krétsza niz 5 lat liczac od daty ostatecznego odbioru instalacji.

System fotowoltaiczny powinien posiada¢ odpowiednig ochrone przeciwprzepieciowsg,
przeciwporazeniowg, przetezeniowa i zwarciowa, odgromowg i przeciwpozarows,

zgodna z projektem instalacji - kazdy rodzaj ochrony powinien by¢ opisany w projekcie.

Panele fotowoltaiczne powinny posiada¢ podstawowe parametry techniczne i

elektryczne zgodnie z Tabela 1.

Tabela 1. Przykladowe dane techniczne modutu fotowoltaicznego 550 W.

Modut fotowoltaiczny 550 W technologia monokrystaliczna
Moc maksymalna Prmax[W] 550,00
Napiecie obwodu otwartego Voc[V] 49,90
Napiecie mocy maksymalnej Vimax [V] 41,96
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Prad zwarcia Isc[A] 14,00

Natezenie pragdu mocy maks. Imax[A] 13,11
Klasa stosowania [-] A

Wydajnos¢ [%] 21,30

Wspotczynnik temperaturowy I a(ls) [%/K] 0,05

Wspotczynnik temperaturowy U,gc B(Uod) [%/K] -0,28

Wspotczynnik temperaturowy Pmax [%/K] -0,35
Ilos¢ diod bypass [szt.] 3

Stopien ochrony puszki przylaczeniowej - [P 68

Wymiary [mm] 2279x1134x 35
Waga [kg] 28,60
Konektory kompatybilne z MC4

Warunki gwarancji paneli fotowoltaicznych nie powinny by¢ gorsze niz:
e 25 letnia gwarancja liniowa gwarancji na moc max. 3% spadek w pierwszym
roku
i spadek w nastepnych latach max 0,7%/rok przez okres 25 lat,

e 12 lat wszelkie wady ukryte.

Panele fotowoltaiczne powinny mie¢ zapewniong pomoc serwisowg na terenie
Polski. Panele fotowoltaiczne powinny posiada¢ certyfikaty IEC 612 15 oraz IEC
61730 przettumaczone na jezyk polski.

Konstrukcja wsporcza

Konstrukcja wsporcza pod instalacje fotowoltaiczne powinna zosta¢ wykonana
zgodnie z obowigzujacymi standardami rynkowymi. Powinna by¢ to konstrukcja
dedykowana do systeméw fotowoltaicznych. Dodatkowo nalezy zastosowacl

konstrukcje dobrang do danego zastosowania. Panele nalezy zorientowal
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wzgledem stron $wiata w sposéb umozliwiajacych ich najwieksze nastonecznienie
z uwzglednieniem mozliwo$ci montazowych na danym obiekcie budowlanym i po
konsultacji z wtascicielem obiektu. Elementy taczgce aluminiowe profile
konstrukcji wsporczej wykonane powinny by¢ ze stali nierdzewne;.
Lokalizacja instalacji fotowoltaicznej powinna zosta¢ optymalnie dobrana dla obiektu

budowlanego by produkcja energii elektrycznej byta jak najwieksza.

Wskazane powyzej parametry powinny by¢ potwierdzone w pelnym raporcie z
badan na norme PN EN 61215 :2005 ,Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu
krystalicznego do zastosowan naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata
typu", PN-EN 61730:2007 ,Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) -
Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukeji”.

Okablowanie

Panele fotowoltaiczne nalezy t3czy¢ przeznaczonym do instalacji kablem solarnym
oraz zlaczkami systemowymi kategorii MC4 rownowaznymi. Kabel solarny
powinien cechowa¢ sie = podwyzszong  odpornoscia na  uszkodzenia
mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornoscig na podwyzszong temperature
pracy oraz odporno$cig na promieniowanie UV. Cato$¢ okablowania powinna by¢
prowadzona w korytkach kablowych odpornych na dziatanie promieniowania UV.
LuzZne odcinki przewodéw nalezy przymocowac do konstrukcji wsporczej instalacji
przy pomocy opasek kablowych odpornych na promieniowanie UV. Ztgczki MC4
powinny by¢ zaciskane na koncéwkach przewodéw zgodnie z wytycznymi
producenta, z odpowiedniag sitg. Przekr6j kabli stalopragdowych powinien by¢

dobrany wedtug projektu z zatoZzeniem minimalizacji strat.

Okablowanie AC nalezy wykona¢ za pomocg przewodoéw elektrycznych Cu o przekroju

dobranym w projekcie.

Minimalne wymagania dotyczace okablowania:
oIl klasa ochrony,

echronigce przed zwarciami,

ezakres temperatur pracy: -40°C do 120°C,
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eodporne na promieniowanie UV i dziatanie warunkéw atmosferycznych.

W ramach inwestycji nalezy utozy¢ okablowanie strukturalne umozliwiajgce

podtaczenie inwertera do sieci internetowe;j.

Inwerter

W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowa inwerter majacy na celu
przetworzenie pradu stalego z wyjScia paneli na prad przemienny sieci
elektroenergetycznej. Zastosowane inwertery powinny charakteryzowac sie
stopniem ochrony minimum IP65, uwzgledniajgce nalezyta odporno$¢ na warunki
atmosferyczne (temperatura pracy -25°C do +60 °C) pozwalajgce na montaz
inwerter6w na zewnatrz. Inwertery powinny zosta¢ wyposazone w system
umozliwiajgcy pomiar izolacji w czesci DC, pozwalajacy wyeliminowac
uszkodzenia w okablowaniu paneli fotowoltaicznych jak réwniez w samych

panelach dajac wysokie bezpieczenstwo uzytkowania.

W instalacji przewidziany jest inwerter 3 fazowy z mozliwoscig wspotpracy z
optymalizatorami mocy. Dobor inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych
okreslony i opisany jest w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Moc inwertera w
stosunku do mocy paneli fotowoltaicznych powinna zawierac sie w zakresie 85% -
120%. Projektant w doborze inwertera powinien kierowac¢ sie odpowiednimi

parametrami elektrycznymi urzadzen. W Tabeli 2 przedstawiono dane techniczne

inwertera.
Tabela 2. Dane techniczne inwertera tréjfazowego 50,00 kW.
tréjfazowy
Inwerter typ
beztransformatorowy
Moc strona DC 50,00 kw
Moc znamionowa czynna AC 50,00 kw
MPPT 1-6
Maksymalny prad wejsciowy
22,00 A
Maksymalny prad wyjsciowy 79,40 A
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Zakres napiec 200,00 1000,00 \%
Sprawnos¢ 98,70 %
Maksymalne napiecie DC 1100,00 \'
Wymiary 1075 x 555x 300 mm
Waga 74 kg
Stopien ochrony IP65 -
Pomiar izolacji DC TAK -
Wbudowany odlacznik DC TAK -

Inwerter powinien posiada¢ zabezpieczenie przed przepieciami, odwrdcong
biegunowoscia DC, anti-islanding, pomiar izolacji w cze$ci DC, wbudowany
roztgcznik DC, monitorowanie zadziatania ochronnikéw przeciw przepieciowych,

zabezpieczenia przecigzeniowe.

Inwerter powinien posiada¢ licznik wytworzonej energii elektrycznej
umozliwiajgcy gromadzenie i lokalng prezentacje danych oraz podtaczenie modutu
komunikacyjnego do przesytania danych. Do monitoringu ilosci wyprodukowanej
energii oraz wizualizacji pracy instalacji fotowoltaicznej nalezy wykorzysta¢ modut
komunikacyjny potaczony kablami internetowymi z inwerterem. W przypadku
zdarzen nieprawidtowosci pracy, modut powinien informowa¢ niezwtocznie
wtasciciela budynku oraz Wykonawce poprzez wiadomos$¢ e-mail lub wiadomo$ci

tekstowe o wyskakujacych btedach systemu.

W instalacji fotowoltaicznej nalezy wykorzysta¢ inwerter o parametrach nie
gorszych niz okres$lone w specyfikacji technicznej, Wykonawca moze wykorzystac

inwerter o lepszych parametrach.

Wszystkie potaczenia elementéw instalacji fotowoltaicznej moze wykonywac
jedynie osoba posiadajgca co najmniej uprawnienia elektryczne E (do 1 kV) i

przeszkolona w zakresie prac montazowych systemoéw fotowoltaicznych.

str. 8



BUDOWA MIKROINSTALACIT FOTOWOLTAICZNYCH 0 MOCY DO 50 kW NA TERENIE DOMU POMOCY SPOEECZNE] W MACHOWINKU

Podczas trwania realizacji inwestycji na danym obiekcie budowlanym teren budowy
powinien by¢ odpowiednio przygotowany i zabezpieczony przez Wykonawce.
Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy. W
miejscach, ktére bedg wymaga¢ szczegélnej ostroznosci podczas prowadzenia prac
budowanych np. przylegajacych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi i
odpowiednio oznaczy teren budowy, w sposéb okreslony przez osoby z odpowiednimi

uprawnieniami.

Miejsca wokot instalacji i ich elementéw przywroci¢ do stanu pierwotnego. W przypadku
jakichkolwiek zniszczen lub uszkodzen powstatych podczas wykonywania instalacji w
wyniku przebic¢ i przej$¢ przez przegrody nalezy wykona¢ niezbedne naprawy celem

doprowadzenia przegréd obiektéw do stanu pierwotnego.

Pokrycie dachowe i wszelkie elementy dachu w miejscu prac montazowych doprowadzi¢

do stanu pierwotnego uwzgledniajac odpowiednie zaizolowanie przebi¢ izolacji.

Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych nalezy teren, ktory byt objety inwestycja
oczyscic¢ z pozostatosci powykonawczych . Wszelkie szkody powstate w trakcie realizacji
przedsiewziecia usunac a takze dokona¢ wywozu i zgodnej z przepisami prawa utylizacji

wszystkich odpadéw budowlanych.
Roboty beda realizowane w oparciu o:

o wilasciwe decyzje administracyjne wynikajgce z przepisOw prawa,
e projekty wykonawcze,

e zgodnie z obowigzujacymi przepisami m.in.:
a)Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623);

b)Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie dot.
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r.
Nr 47 poz. 401),

c)Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120 poz. 1126),
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d) przepisami techniczno - budowlanymi,
e) obowigzujgcymi normami,
f)zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana.

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z

odrebnych przepisow (jesli sa wymagane).

Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét.
Wszystkie stosowne materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty

potwierdzajgce zgodnos$¢ z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.

Cato$¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajacymi
im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét. Jesli dla okreslonych robdt nie istnieja odpowiednie Polskie Normy,

zastosowanie bedg miaty uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie.
Przepisy prawne:

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. 2013.10.03 z pézn. zm.)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 z p6zn. zm.)

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury [ Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czeSci budynku oraz S$wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U.

2015.376 z p6Zn. zm. )
d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 z p6Zn. zm.)

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska

(Dz.U.2013.1232 z pézn. zm.)
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f)

g)

h)

j)

k)

D)

p)

'POLECZNE] W MACHOWINKU

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢  mogacych znaczaco oddziatywa¢ na  Srodowisko

(Dz.U.2010.213.1397 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2013.1235 z p6Zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen ci$nieniowych i zespotéw urzadzen

cisSnieniowych (Dz.U.2005.263.2200 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz.U.2003.47.401 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z p6Zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U.2014.1278 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich

wydawania (Dz.U.2014.1040 z p6Zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 14 czerwca 2007 roku ~ w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112 z
poZn. zm.)
Norma PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych: Czes¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.
Norma PN-EN 61730-1:2007 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego
(PV) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukcji
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q)

B

'POLECZNE] W MACHOWINKU

Norma PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi.

Norma PN-EN 14511 ,Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze
sprezarkami o napedzie elektrycznym, do grzania i ziebienia”

Norma PN-EN 12309 ,Urzadzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne
i/lub wyposazone w pompy ciepta, zasilane gazem, o obcigzeniu cieplnym
nieprzekraczajagcym 70 kW”

Norma PN-EN 16147 ,Pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym
- Badanie i wymagania dotyczace oznakowania zespotéw do ogrzewania
pomieszczen i cieptej wody uzytkowe;j”

Norma PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow armatury i urzadzen.

Norma PN-EN 61646 ,Cienkowarstwowe naziemne moduty fotowoltaiczne
(PV) - Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”

Norma PN-EN 61724 ,Monitorowanie wiasnosci systemu fotowoltaicznego -
Wytyczne pomiaru, wymiany danych i analizy”

Norma PN EN 61215 :2005 ,Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu
krystalicznego do zastosowan naziemnych -- Kwalifikacja konstrukeji i

aprobata typu".

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie pozyskac¢ wszystkie dane, informacje

i dokumenty niezbedne do poprawnego przeprowadzenia prac budowlanych instalacji

odnawialnych Zrodet energii oméwionych w opracowaniu.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. odbiorowi czeSciowemu,

c. odbiorowi koncowemu,

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca.

0dbidr czeSciowy:

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czes$ci robo6t. Odbioru

czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konnicowym robot.

Odbiér konicowy robét:

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci i jakoSci. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru konicowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w
umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnoSci wykonania rob6t z umowg, dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi. W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupeiniajacych i robot poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetiajacych, komisja

przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty odbioru konncowego robdét

Podstawowym dokumentem odbioru koricowego robét jest Protokét odbioru konicowego

robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

e dokumentacje projektowa powykonawczg,
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e wyniki pomiaréw kontrolnych,
e atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,

e inne dokumenty wymagane przez Inwestora w umowie.

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny):

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem

zaistniatych w okresie gwarancyjnym wad.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty przekazania placu budowy az do odbioru

koncowego robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy od daty przekazania
placu budowy az do odbioru konicowego roboét, a w szczegdlnoSci:

a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

b) fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablicy informacyjne;j.

c) Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy
w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e) Wykonawca korzysta z mediow (woda, prad) na zasadach uzgodnionych z

Zamawiajacym

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego.
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W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu,

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na :

a. lokalizacje sktadowisk materiatéw i drog dojazdowych,
b. S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
mozliwoS$cig powstania pozaréow
hatasem.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami, tylko w iloSci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed

dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
witascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Inwestora w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych

instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla

wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
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urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze

lokalne (zarzadzajacych sieciami) o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i =zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ na postawie informacji
dotyczacej BIOZ. Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowal sie do zalecenn Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez Wykonawce
organizacji robot, zastosowanej technologii, organizacji zaplecza budowy. Koszt prac
towarzyszacych i robét tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

Wykonawca uwzgledni go w oferowanej cenie za realizacje przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i

wytycznych podczas prowadzenia robot.
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