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D-M 00.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji

inwestycji majacej na celu:

Projekt sieci cieptowniczej do budynku bytej Synagogi w Kepnie, ul. Lazienkowa

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna STWiORB stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji zgodnie z p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla roboét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegolnych asortymentow robét :
- drogowych

14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowsa
(droga) albo jego czgs¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych,
sluzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Inzynier (Inzynier Nadzoru Inwestorskiego) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze¢s¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.



1.4.12.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Inzyniera.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.4.14. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Inzyniera.

1.4.15.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.16.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdow. Pas drogowy moze roéwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed ucigzliwoéciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.17.Pobocze - czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluzaca jednocze$nie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

1.4.18. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do glebokosci
przemarzania.

1.4.19.Podloze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.20. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera projektu, w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.



1.4.22.Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego polaczenia.

1.4.23. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.24. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.26. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.28. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim roboét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢$¢ terenu budowy.

1.4.29. Wady - wszystkie przypadki przekroczenia warto$ci dopuszczalnych po uwzglednieniu okre§lonych
tolerancji.

1.4.30. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odregbng cato$é konstrukeyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.31. Usterki - wszystkie przypadki wystepujace na budowie nie okreslone wymaganiami w poszczegolnych
STWIiORB w. pkt. 6 , a spowodowane np. wrunkami atmosferycznymi przez fak brkuu odpowiednich
zabezpieczen ze strony Wykonacy , uszkodzenia mechaniczne spowodowane dziataniem Wykonawcy itp.

1.4.32. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) , podaje si¢ kody: dziatléw , grup, klas i kategorie robot w zaleznosci
od zakresu robot budowlanych.

1.4.32.1. Kod numeryczny sktada si¢ z 8cyfr, podzielonych w nastgpujacy sposob:

pierwsze dwie cyfry okreslaja dzialy (xx000000-y)
pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy  (xxx00000-y)
pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy  (xxxx0000-y)
pierwsze pig¢ cyfr okresla kategorie  (xxxxx000-y)
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
W przypadku tej inwestycji , kody wygladaja nastepujaco:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia , rozbiorek obiektow budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych , autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyr6wnanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentéw oraz wykonania nawierzchni
autostrad, drog

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak rowniez za zachowanie bezpieczenstwa



wszelkich czynnosci na terenie budowy, odpowiedzialno$¢ za metody uzyte przy budowie, oraz ich zgodno$¢ z
zapisami STWiORB.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terenie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz okreslone w umowie ilosci
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wilasnym zakresie lokalizacji punktow gléwnych trasy wraz ze
wspotrzednymi i1 reperéw oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na Dokumentacj¢ Projektowa:

- zZamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawce.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z InZynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami

nizej wymieniong dokumentacjg:

a) okreslajacej programu gospodarowania odpadami w trakcie prowadzenia robdt zgodnie z wymaganiami

przepiséw ustawy o odpadach.

b) uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami, przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych.

¢) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami 1 zlozenie jej do wlasciwego organu ochrony $rodowiska przed rozpoczgciem robot
rozbiorkowych (jezeli aktualny stan prawny tego wymaga).

d) projekt organizacji ruchu oraz technologii robot dla poszczegdlnych obiektow i robot.

e) oraz wszelka inng dokumentacj¢ nie wymieniong powyzej a konieczng do wykonania robot w terminie.

Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce przechodzg na Zamawiajgcego w

najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilg przekazania tej dokumentacji do

uzgodnienia.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa

wlaczone w cen¢ kontraktowa jak rowniez wszelkie koszty robdt wynikajace z w/w projektow. Za wyjatkiem

sytuacji, gdy koszty te zostaty ujete w przedmiarze robdt jako wydzielone pozycje.

1.5.2.2. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie
zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi rysunki
powykonawcze w przejrzystej, prostej formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot,
ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme lub Zamawiajacego,
zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie p6zniej niz 14 dni przed data przekazania. Opdznienia w przekazaniu
dokumentacji powykonawczej bgda traktowane jako op6znienia w terminowym wykonaniu robot.

1.5.3. Nadzor autorski

Nadzor autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym) i bedzie
obejmowat:

- stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

uzgadniania mozliwoS$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inzyniera (po przedstawieniu przez zglaszajacego pozytywnego
stanowiska Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z informacja, ze zmiana jest zgodna z Warunkami
Kontraktu).

1.5.4. Zgodno$¢ Robo6t z Dokumentacja Projektowg i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty



zapozna¢ si¢ z calg dokumentacja i uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej
poszczegodlnych pozycii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Brak wyszczegolnienia w pkt. 9 odpowiedniej STWIORB wymagan wyszczegolnionych w innych
czesciach Dokumentacji Projektowej nie moze byé podstawa roszczen finansowych.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazang Dokumentacje Projektowa oraz zgtosi¢ wszystkie uwagi
do ich zawartosci w terminie 2 tygodni od otrzymania tych dokumentow. Wszystkie zgtoszenia brakow,
ewentualnych bledéw, niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowaé¢ opéznieniami lub
wstrzymaniem Robét. Dziatania takie bedg uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robot.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje kolejnos¢ ich waznos$ci
wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWiORB beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementdow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno§¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty bgeda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w
okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu
organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robot (lub
odpowiednio: czesci robdt albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcey do utrzymania nie obejmuje tzw.
»ZiImowego utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu S$lisko$ci zimowej i od$niezania odcinkéw drog
publicznych dopuszczonych do ruchu ( a nie objetych przekazanym terenem budowy), za ktére odpowiedzialny
jest odpowiedni organ administracji drogowe;j.

Wymaga sig, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie pozostawiat

na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, blota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowal poboczy, co moze

stwarza¢ zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniaé prowadzenie robot

utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszg by¢ natychmiast usunigte. Przed uruchomieniem

transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drég przewidywanych do
transportu,

— wykonania dokumentacji fotograficzne;j,

— spisania protokétu z administratorem, ktorego trescig beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania z
uzgodnionych drog, a zatacznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

Protokot powyzszy, Wykonawca przedtozy Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

Wykonawca bedzie mogl transportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach,

ktorych stan zostatl zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony powyzszym protokotem. W przypadku

ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy, Wykonawca jest

zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Dokumentacje powyzsza Wykonawca przekaze do wiadomosci Inzyniera i Zamawiajacego w formie

elektronicznej i w formie wydruku.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z

odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia

rob6t w okresie trwania budowy. Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania zasad w nim zawartych (podczas opracowywania wilasnej

czasowej organizacji ruchu) a w przypadku nie przekazania tych danych , Wykonawca przed opracowaniem

Projektu winien o nie wystapic).

W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.



W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera powinien zareagowac
natychmiast nie p6zniej jednak niz w przeciggu do 24 godzin i przystapi¢ do kontynuacji utrzymania.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na
jego koszt przez caty czas budowy.

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze pelng odpowiedzialnos¢ za wszystkie zdarzenia
drogowe, ktore wystapity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego terenu budowy, w wyniku
braku dziatan lub zaniedban utrzymaniowych Wykonawcy.

W przypadku realizowania Robot na drogach pod ruchem, Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania ruchu
publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot. Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciggtosci ruchu na przekraczanych drogach i liniach
kolejowych. Dotyczy to zarowno obiektow pod, jak i nad droga.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Cena Kontraktowa obejmuje roéwniez ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych i pamigtkowych o
inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego.

1.5.6. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska niezbedne zezwolenia (na wilasny koszt) od odpowiednich instytucji. (Zezwolenia te
obejmuja np. zezwolenia na zmian¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy przejazdu pojazdow
ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, , na rozpoczecie robot lub na zmiang polozenia uzytecznosci
publicznych, itd.).

W ciagu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Projektu
liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robo6t zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia robot.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do wymogow zawartych w decyzji §rodowiskowej 1 w raporcie

oddziatywania na $rodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowe;j

lub uzyskanych w trakcie realizacji

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, nadmiernego hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagah bedzie miat
szczegblny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoS$cig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w Srodowisku powstate w wyniku realizacji robot.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan ochrony $srodowiska okre§lonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.



1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania robot.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inzyniera, uzyte do Robodt beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwo$¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. . Zgode na ich wbudowanie powinien wyrazi¢ Inzynier ustalajac odpowiednie wymagania i
warunki.

Konsekwencje uzycia materiatdéw szkodliwych dla otoczenia, a stanowiacych jakiekolwiek zagrozenie dla
srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem przepisowych wymagan nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca przed rozpoczgciem robdt jest zobowigzany do zinwentaryzowania budowanej/przebudowywanej
sieci oraz do sprawdzenia zgodnosci z mapa do celow projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku rozbiezno$ci Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu przebudowy sieci (sieci
znajduja si¢ w innych miejscach niz wskazane na mapie) oraz do jego uzgodnienia i wykonania przebudowy (lub
zabezpieczenia).

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci Wykonawca, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie
InZyniera. Inzynier powinien okresli¢ wspolnie z Wykonawca, zakres robot niezbednych do wykonania przy
usunigciu wymienionej kolizji, tacznie z : ustaleniem wiasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
oraz Projektu przebudowy tych sieci ( jezeli bedzie taka potrzeba). Caly zakres robdt powinien wykonaé
Wykonawca w ramach robot dodatkowych (ptatnych przez Zamawiajacego), zleconych na pismie przez
Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowag dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciag. W celu
unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wilascicieli istniejacych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczgciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.
Nieodtaczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosei, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu ktéry dokumentuja. Inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie



wydruku i wersji elektronicznej do wiadomos$ci Inzyniera i Zamawiajacego w ciggu 30 dni od podpisania
Umowy.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoly z wiascicielami budynkéw, ktorych zatacznikiem bedzie
dokumentacja z inwentaryzacji.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcg a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wej$ciem w teren - wlasciciela nieruchomosci, na ktéorym beda
prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu robot - winien uporzadkowac teren,
naprawi¢ zaistniate szkody i wyptaci¢ wlascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢
uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokdt stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz
zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowan beda po stronie Wykonawcy.

W przypadku uszkodzen ukladéw drenarskich na dzialkach wtascicieli nieruchomos$ci Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy w sposob zapewniajacy ich funkcje przed uszkodzeniem tacznie z wykonaniem
projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba) — uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.

Przyjmuje si¢, ze w Cenie Kontraktowej zostang ujete wszelkie odszkodowania dla oséb i instytucji, ktdrych
zaptata wynika z technologii prowadzenia Robét.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawg wszelkich Robot w ten sposodb uszkodzonych, rowniez innych droég publicznych
uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych rozmiarowo i wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kierownik Projektu moze polecié¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkow zostaly usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami
drog publicznych, ktére zostaty uszkodzone przez transport Wykonawcy.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) i uzgodni
go z Inzynierem.

W szczegbélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, bez
uprzedniego przeszkolenia i bez srodkéw ochrony osobiste;.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robo6t od
Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robot przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie, gwarantujagcym osiggnigcie
parametrow technicznych okreslonych w STWiORB , przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, beda
podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkow w nawierzchni, likwidacja nier6wnosci, czyszczenie jezdni, itp.).
Wykonawca ma obowiazek zapewnienia w tym czasie przejezdnosci wszystkich ciaggéw ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy
pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz spr¢zonym powietrzem.
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Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robdt. Odtworzenie Robdt
utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robot, obcigzy Wykonawce.

1.5.14.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob
ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.15. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Przywotane w Dokumentacji Projektowej i STWiORB normy oraz Wytyczne Techniczne mogg by¢é zastgpione
nowszym wydaniem za zgoda Inzyniera tylko w przypadku gdy wymagania okre$lone w dokumentach
zamiennych zapewnig osiagni¢cie wyzszego poziomu jakosci wykonania Robot. Szczegdlowe uzasadnienie tego
faktu wraz z analiza korzysci , Wykonawca przedtozy Inzynierowi do oceny i zaopiniowania. (w terminie z nim
uzgodnionym) . Negatywna opinia Inzyniera, pozwala Wykonawcy realizowa¢ zadanie wedlug zasad i
wymagan okreslonych niniejszych STWiORB.

1.5.16. Nadzor przyrodniczy

W trakcie prowadzenia realizacji inwestycji Wykonawca zapewni, o ile obowigzek taki wynika z odrgbnych

decyzji, nadzor przyrodniczy: zoologiczny i botaniczny. Nadzoér botaniczny to dziatania, ktdrych gtownym

celem jest ocena wptywu prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i wystepowanie cennych gatunkéw
roslin. Nadzér zoologiczny to dziatania, ktorych glownym celem jest ocena wpltywu prowadzonych prac
budowlanych na stan siedlisk i wystgpowanie cennych gatunkéw zwierzat.

Nadzér przyrodniczy winien by¢ prowadzony przez specjaliste przyrodnika posiadajacego doswiadczenia w

pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie bezpiecznego poruszania si¢ w pasie budowy.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie nadzoru przyrodniczego:

— sprawdzi w terenie aktualny stan siedlisk i populacji wybranych gatunkdéw w pasie inwestycji, poprzez
obejscie trasy budowy (W sezonie wiosennym i przed rozpoczg¢ciem prac budowlanych, jednak w sezonie
wegetacyjnym), ze szczegdlnym uwzglednieniem wystgpowania roslin i zwierzat chronionych w celu
prawidtowosci wypetnienia warunkoéw decyzji sSrodowiskowej i zapisow ustawy o ochronie przyrody;

— na podstawie posiadanych danych i wynikdéw obserwacji okresli wptyw, jaki wywieraja prowadzone prace
budowlane na siedliska i populacje gatunkdéw chronionych oraz ustali uwarunkowania do harmonogramu
prac Wykonawcy, z wyszczegolnieniem dziatan zapobiegawczych i zabezpieczajacych faung i flor¢ w
okresie realizacji inwestycji;

— na biezaco weryfikuje technologi¢ i harmonogram prowadzenia poszczegélnych prac, a w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci, wprowadzi natychmiastowe zalecenia zmian w zakresie prowadzonych
prac budowlanych;

—  skontroluje dziatania zapobiegajace i zabezpieczajace straty w Srodowisku na etapie realizacji robot
budowlanych i w miar¢ konieczno$ci reaguje w przypadku zaobserwowania niekorzystnego wptywu
dziatan na siedliska czy populacje;

—  podejmuje i inicjuje dzialania minimalizujace straty w Srodowisku wynikajace bezposrednio z metod pracy
(Np odlawia zwierzeta z miejsc zagrozenia i uwalnia je w miejscach bezpiecznych);

—  opracuje raporty z prowadzonych obserwacji.

2. MATERIALY

1.6. Informacja ogélna

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie definicje
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.
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1.7. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na sze$¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego ich zrodla wytwarzania
lub wydobywania wraz z dokumentami okreslajacymi ich jako$¢ i probkami - do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

1.8. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i wlasciwych organdéw administracji na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrddel miejscowych i1 jest zobowigzany dostarczy¢é Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopoéw, dokopéw i miejsc pozyskania materialow miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Nadmiar
humusu pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy do Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do odwiezienia humusu do bazy materialowej Zamawiajacego wskazanej przez
Inzyniera.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu po
uprzedniej decyzji Inzyniera..

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

1.9. Inspekcja wytwoérni materialow

Wytwoérnie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia

ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem

jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytwodrni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

1.10.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty / wyroby nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw / wyrobéw do innych Robot niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to ich koszt zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbedne i nie zaakceptowane materiaty / wyroby, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
zutylizowane zgodnie z Ustawa o odpadach - na wiasny koszt.
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1.11. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do Robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsce i sposob
sktadowania materialow winien uwzglednia¢ wymogi ochrony S$rodowiska, o ktorych mowa w pkt. 1.5.7.
niniejszej specyfikacji.

1.12. Wariantowe stosowanie materialow / wyrobéw

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu / wyrobu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu / wyrobu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
InZyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu/wyrobu , nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
Wszedzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiajg si¢ nazwy wlasne materiatow lub producentéw, nalezy
je rozumie¢ jako propozycje. Dopuszcza si¢ w tych przypadkach zastosowanie innych materiatow
réwnowaznych o podobnych wlasciwosciach.

1.13. Materialy z rozbiérek i odpadowe

1.13.1.Elementy i materialy z rozbidrek staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy i powinny by¢ usunigte z terenu
budowy i wykorzystane w sposob i terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot, za wyjatkiem
materiatdbw nadajacych si¢ do ponownego wbudowania (np. kostka brukowa betonowa, plyty betonowe
chodnikowe, stupki znakéw drogowych, tarcze znakow drogowych, tablice znakow drogowych, destrukt itp.),
ktére pozostajg wlasnoscig Zamawiajacego. O przydatnosci materiatow z rozbidrek do ponownego wbudowania
decyduje Inzynier w porozumieniu z Kierownikiem Projektu. Jesli tg decyzjg w/w materiaty zostang uznane za
nie nadajace si¢ do wbudowania to staja si¢ one wilasnoscia Wykonawcy. Wszelkie materiaty, ktoére beda
wlasno$cia Zamawiajacego nalezy odwiez¢ na skladowisko materialowe Zamawiajacego wskazane przez
Inzyniera, a koszt transportu nalezy uja¢ w cenie kontraktowej. Koszt zwiazany z rozbiorka, transportem, zwatka
(utylizacjg) materialow z rozbidrek nie nadajacych si¢ do ponownego wbudowania ,Wykonawca powinien
zawrze¢ w cenie kontraktowej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Materialy z rozbiorki nieprzydatne
do wbudowania Wykonawca usunie poza plac budowy (przy przestrzeganiu zapisow ustawy o odpadach w
miejsce pozyskane na wilasny koszt. Przed przystgpieniem do wywozu tych materialow (na min. 30dni ) ,
Wykonawca poinformuje Inzyniera (na pismie) o :

- miejscu skladowania materialow

-posiadanych dokumentach - pozwoleniach na sktadowanie i utylizacj¢ rodzaju materiatow

Opoznienia zwigzane z brakiem takiego miejsca bedzie rownowazne z opdznieniem realizacji robot z winy
Wykonawcy. Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odleglosci odwozu
materiatow przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci
w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

2.8.2. Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu,
elementy pochodzace z rozbidrek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt wlasny) w
miejsce wskazane przez wlasciciela tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustali¢ z
wlascicielem sieci rzeczywiste odleglosci odwozu materialow i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna
zmiana tych odlegtosci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy).

Jezeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiatami z rozbiorki, nalezy traktowac je jako nie przydatne i
postapi¢ jak w pkt. 2.8.1.

1.14. Materialy zawierajace azbest
Koszt usuwania i transportu nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.
1.15. Stosowanie wyrob6w budowlanych

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawa o
wyrobach budowlanych. Wiasciwosci uzytkowe tych materialdw, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w
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sposob trwaty musza umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Wykonawca zapewni wykonanie i
utrzymanie w czasie prowadzonych robot, wszelkich niezbgdnych drog technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy.

W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego drog publicznych, Wykonawca ma obowigzek
dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejacych odcinkow drog i przedstawienie wynikow
Inzynierowi przed rozpoczeciem Robét. Inwentaryzacje drog i uzgodnienie ich sposobu naprawy nalezy dokonac
wspolnie z administratorami droég. Koszty naprawy istniejacych drog publicznych, zniszczonych wskutek
transportu materialow przewidzianych do budowy zadania , pokryje Wykonawca.

Zaleca si¢ aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonat wizji lokalnej stanu drog istniejacych, po ktorych
planuje transport materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
spelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

1.16. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajgcym,
Dokumentacja Projektowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami
Inzyniera.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z cato$ciag dokumentacji (wszystkimi
branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i opracowac szczegoty przejs¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Powinien rowniez wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzadzen obcych.

W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia
robdt w uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Ponadto jest zobowigzany do
oczyszczenia terenu robdt z ewentualnych pozostalych w gruncie fundamentow, fragmentdéw pali, przepustow,
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gruzu itp. Wszelkie koszty wynikajace z Robdt i czynnosci wyzej wymienionych, nie podlegaja odrebnej
zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;j.
Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii i metod wykonania Robot, za
ktore jest odpowiedzialny.
Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot, Program
Zapewnienia JakoS$ci lub inne Projekty wymagane w ST.
Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace przyjetych rozwiazan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej zaplacie, wszelkie
koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem do robot
zwigzanych z usuni¢ciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych
wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy ujacé je w
Cenie Kontraktowej
Wykonawca sporzadzi wszelkie niezb¢dne harmonogramy przelaczen istniejacych mediéw i uzgodni je z ich
odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytulu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujaé
je w Cenie Kontraktowe;j.
Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (lacznie z fundamentami) itp. Koszty z tego
tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy ujac je w Cenie Kontraktowe;.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB.
Przy ocenie wynikow badan, Inzynier uwzgledni: dopuszczalne tolerancje wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki mogace mie¢
wplyw na analizowane wyniki..
Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawceg w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okreslonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Kolejnos$¢ robot przyjeta w w/w Projektach musi zapewnia¢ usuniecie kolizji z elementami istniejacymi i
projektowanymi.
Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowe;j
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach, do ktorych posiada prawo wladania
terenem.
W przypadku koniecznosci zajgcia nieruchomosci przyleglych do terenu inwestycji, nie objetych prawem
wladania, wynikajacych np. z przyjetej technologii robdt, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne
dokumenty i1 uzgodnienia z wlascicielem nieruchomo$ci umozliwiajace wejscie czasowe w teren i jest
zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne minimalizujace ucigzliwo$¢ dziatan dla otoczenia w
stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wtlasciciela przylegtego terenu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inzyniera.
Jezeli przed przystgpieniem do robot pomiarowych okaze si¢ ze brakuje geodezyjnych znakéw pomiarowych, to
Wykonawca odtworzy je wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i
odtworzenie wszystkich punktow pomiarowych i znakéw geodezyjnych jak réowniez ich oznaczen do dnia
wystawienia Swiadectwa Przejecia. Wszystkie koszty z tym zwigzane , Wykonawca powinien ujaé w cenie
kontraktowe;j..
Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢
prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastgpnie po zakonczeniu budowy —zlozyé operat z pomiaru powykonawczego- do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowac nad nimi bezpo$redni nadzor i
kontrole wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obsluga Budowy obejmuje w szczegolnosci:
I przed przystapieniem do robot:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowiagzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wiaczenia do istniejacego uktadu drogowego,

¢) odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaty i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa

inwestycji,

d) wytyczenie i stabilizacj¢ punktow gléwnych trasy i obiektow inzynierskich i sieci,
II  w trakcie prowadzenia robot:

e) biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
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I po zakonczeniu robot
f) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
g) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego
Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktow geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie we trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Okresla si¢ termin opracowania poszczegélnych projektow organizacji ruchu na 2 miesigce od
momentu zgloszenia takiej potrzeby przez Inzyniera

1.17. Tyczenie robot

Celem zapewnienia wlasciwego tyczenia elementow Projektu, Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w wersji

wydruku i wersji elektroniczne;j:

—plan zagospodarowania terenu,

—planszg zbiorcza uzbrojenia,

oraz wydruk raportu tyczenia osi uktadu drogowego.

Otrzymane wspotrzedne x, y Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ w stosunku do wytyczonej osi uktadu

drogowego na podstawie raportu tyczenia osi uktadu drogowego (w tym réwniez odczytywane dodatkowe pkt.

na osi uktadu drogowego).

Poniewaz dane te nie sg zabezpieczone przed zmianami, w przypadku btedow odczytu odpowiedzialno§é ponosi

Wykonawca, a rozstrzygajaca jest warto$¢ z odczytu wprost z przekazanego Zamawiajagcemu nieedytowalnego

elektronicznego nosnika danych np. CD R.

Dane na nosniku danych wykonane sg w trzech kopiach, ktore posiadaja Projektant i Inwestor; trzecia kopia staje

si¢ wlasnoscig Wykonawcy, ktory zobowigzany jest do zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, zagubieniem itp.

Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencje zwigzane z zagubieniem no$nika danych.

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wersji elektronicznej podstawa do wykonania robot

bedzie wersja papierowa, a Wykonawca nie moze rosci¢ z tego tytulu dodatkowej zaplaty.

Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych wspohrzedne x, y potrzebnych mu elementow. Dla

wspotrzednej ,,z”” obowigzuje nastgpujaca zasada:

—dla elementow zlokalizowanych na terenie istniejacym wspotrzedna ,,z” elementu jest nowe ,,”z” terenu
istniejacego,

—dla elementow zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy itp.) wspotrzedna ,,z”
elementu jest nowe ,,z” projektowanego terenu.

Sieci lokalizuje si¢ na glebokosciach okreslonych w Projekcie Wykonawczym przez ich niwelety lub na

podstawie podanych zasad og6lnych.

1.18. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia uciazliwosci teren6w sgsiednich.

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymogoéw zawartych (jezeli dotyczy) w decyzji Srodowiskowej i w raporcie
oddziatywania na srodowisko, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz
pozwoleniu na budowe.

Oprocz szczegblowych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia
wymagan minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie.

2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowac poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,

b) dolinami rzek,

¢) obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé zgodnie z wymogami Srodowiska, a w szczegdlnosci zapewnic:

a) uszczelnienie nawierzchni placow postojowych dla maszyn, srodkéw transportu, parkingéw dla pracownikow
itp.,

b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane bgda odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,

c¢) wlasciwe gromadzenie odpadow, a szczegolnie odbieranie odpadow i sciekow przez koncesjonowane firmy.
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4. Nalezy stosowa¢ sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jako$¢ sprzetu, jego
prawidlowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace niekorzystne
oddziatywanie na §rodowisko.

5. Magazyny, sklady i bazy transportowe nalezy wyposazyé w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-
Sciekowej, zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety.

6. Nalezy uporzadkowaé teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykona¢ prace porzadkowe a teren
tymczasowych placow budowy przywroci¢ do posredniego stanu.

7. Masy ziemne, w jak najwickszym stopniu nalezy zagospodarowywaé na terenie inwestycji, dopuszcza si¢ inny
sposob zagospodarowania mas ziemnych przy uwzglednieniu nastgpujacych warunkow:

a) mozliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urzadzania terenéw zieleni miejskiej, do rekultywacji terenow
zdegradowanych, do rekultywacji sktadowisk odpadow,

b) dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,

¢) transport mas ziemnych nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych (6% - 22%) w rejonie obszaréw zabudowy
mieszkalnej,

d) nie nalezy dopuszczac¢ do pylenia podczas transportu,

e) nalezy prowadzi¢ ewidencje¢ przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym.

8. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé i magazynowaé w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga
si¢ pojawi¢ w ramach robot budowlanych nalezy segregowaé i oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nie
szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych si¢ utylizacja.

9. Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

10. Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzié¢ poza sezonem legowym ptakdéw (poza okresem od 1 marca
do 31 sierpnia wigcznie).

11. Na terenach wzmozonej migracji ptazow w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy prowadzi¢
nadzér herpetologiczny.

12. Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie moze zaktdcac
stosunkow wodnych, nie nalezy powodowaé¢ zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywoéw w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkow i predkosci przeptywow
wod.

13. Nalezy w maksymalny sposob ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnien i stosowaé metody ograniczajace
ilo$¢ odpompowywanej wody.

14. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby uniknagé¢ odwodnienia pobliskich terenow.

15. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrona przed
hatasem nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w godz. 6° —22%).

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan ochrony $rodowiska nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.19. Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera .
W przypadku gdy prowadzone Roboty naleza do rodzaju robot stwarzajacych szczegodlne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi Wykonawca ma obowigzek przedstawienia, najpdzniej w terminie 7 dni przed
rozpoczeciem Robot, odpowiedniego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).
Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:
czg$¢ 0golna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Roboét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- plan bioz (kiedy wymagany),

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

czgs$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

sposoOb postgpowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1.20. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ wymagania
okre$lone w : STWiORB , Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt pomiarowy i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze dokona¢ wizytacji zaplecza technicznego Wykonawcy
oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzgt i urzadzenia zadeklarowane w PZJ znajduje si¢ na zapleczu i
we wlasciwym miejscu oraz czy sprzet laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zataczonym w PZJ dokumentom.
W celu ustalenia poprawnosci dzialania sprzetu, moze rowniez zazadac¢ przeprowadzenia badan sprawdzajacych.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
STWiORB.

W przypadku, gdy nie zostaly okre$lone wymagania dla materialbw lub Robot nieprzewidzianych w
Dokumentacji Projektowej, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wymagang jakos¢
okre$long w w/w dokumentach.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnig¢ciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie zgloszone
niedociagnigcia, Wykonawca jest zobowigzany usung¢ w terminie uzgodnionym z Inzynierem. W tym
przypadku jezeli Inzynier wstrzyma Roboty to okres wstrzymania, nie moze mie¢ wplywu na terminowe
wykonanie Kontraktu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dodatkowych i arbitrazowych
dowodzacych o jakosci materiatéw i Robot , ponosi Wykonaweca.

InZynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robot oraz materialow dostarczonych na budowe lub na jej
terenie produkowanych, wlaczajac w to przygotowanie i produkcje¢ materiatow. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialy i Roboty, ktoére nie speiniaja wymagan
jakosciowych.

1.21. Pobieranie prébek

Probki do badan pobierane sa na ré6znym etapie realizacji zadania i w réznej postaci.
Na etapie przed rozpoczeciem robot :
a) badania przedwykonawcze:
- W postaci sypkiej:
= kruszywa,

Na etapie realizacji :
a) podloze gruntowe ,
- wpostaci sypkiej :
=  grunty, kruszywa, mieszanki cementowo-kruszywowe, mieszanki wapienno-kruszywowe,
mieszanki kruszywowo-chemiczne.
b) podbudowa ,
- w postaci sypkiej (na etapie rozktadania ):
=  kruszywa , mieszanki cementowo-kruszywowe,

Roéwniez na kazdym etapie realizacji (przed zakryciem), mozna pobra¢ probki w postaci odwiertow z
poszczegodlnych warstw zwigzanych cementem, wapnem oraz asfaltem.
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Czestotliwo$¢ oraz ilos¢ pobieranych probek jest okreslona w STWiORB, natomiast sposob pobierania , ich
wielko$¢ oraz sposoéb badania (w tym jakie formy) jest okre§lony w przywotanych normach ( do powyzszych
STWiORB).

Kazda probka powinna by¢ pobrana w obecno$ci Inzyniera i Kierownika Budowy, odpowiednio opisana i
oznakowana a wszystkie informacje jak: data pobrania, nazwa zadania, lokalizacja, rodzaj probki , poziom
warstwy konstrukcyjnej lub podtoza oraz nazwiska osob bioracych udzial, powinny by¢ zapisane w Protokole z
pobrania probki lub probek . Pobieranie probek odbywa si¢ rowniez wtedy, gdy w pore zostat powiadomiony
Wykonawca o terminie pobierania a jednak jest nicobecny .

Inzyniera ma prawo pobiera¢ probki w obecnosci Wykonawcy do badan kontrolnych wykonywanych przez
Laboratorium Zamawiajacego . Negatywne wyniki badan ,upowazniaja Inzyniera do zakwestionowania
wykonanych robot lub wbudowanych materialdw i wydania polecenia do rozbiorki, wymiany lub naprawy.
Jezeli Wykonaweca nie zgadza si¢ z wynikami badan, Inzynier moze zarzadzi¢ badanie arbitrazowe tj. komisyjne
pobranie probek ( Wykonawca i Inzynier) i przebadanie ich w niezaleznym Laboratorium (wspolnie ustalonym ).
Koszty : pobrania, oznakowania, transportu do Laboratorium i badan pokrywa Wykonawca.

Wyniki tych badan sg ostateczne. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Laboratorium
Zamawiajacego ( Inzyniera).

1.22. Certyfikaty i deklaracje zgodnoSci

Wiasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposob trwaly musza
umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym spelnienic wymagan
podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.
Do zastosowanych materiatow budowlanych powinna by¢ dotaczona deklaracja zgodnosci ktéra upowaznia
producenta do umieszczania znaku CE. Do deklaracji zgodno$ci powinien by¢ dotaczony certyfikat Zaktadowe;j
Kontroli Produkcji wydany przez jednostke certyfikujaca.
Deklaracja powinna zawierac;

- numer nadany przez producenta

- nazw¢ i adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela zgloszonego w Europejskim

Obszarze Gospodarczym oraz miejsce produkcji

- opis wyrobu i jego deklarowane wlasciwosci (np. rodzaj, dane identyfikujgce , zastosowanie)

- warunki , ktorym odpowiada wyrdb tj.: odniesienie do obowigzujacych norm europejskich,

- warunki stosowania wyrobu;

- Numer i adres jednostki certyfikujacej oraz certyfikatu Zaktadowe Kontroli Produkcji

- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaracji zgodnosci w imieniu

producenta i jego upowaznionego przedstawiciela;

- datg uzyskania
Certyfikat powinien zawiera¢ poza wyzej podanymi ionformacjami:

- nazwe i adres jednostki certyfikujace;j ;

- numer certyfikatu ZKP

- warunki i okres waznoScci certyfikatu, jezeli mato zastosowanie;

- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu
Producent lub jego upowazniony przedstawiciel zgltoszony w EOG jest odpowiedzialny za umieszczenie
oznakowania CE. Znak CE powinien by¢ umieszczony zgodnie z Dyrektywa  93/68/EWG na etykiecie
znajdujacej si¢ na opakowaniu lub dotaczonej do dokumentéw handlowych (np. listu przewozowego) .
Ponadto na niektore materiaty budowlane obowiazuja Aprobaty Techniczne (do konca terminu ich waznosci ) i
Wykonawca wbudowujgc takie materiaty, jest zobowiagzany przedstawi¢ Deklaracje zgodnoSci z tymi
dokumentemi.

1.23. Dokumenty budowy

1.23.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci i
harmonogramoéw Robot,

d) terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegolnych elementéw Robot,

e) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

) uwagi i polecenia Inzyniera,

g) daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

h) zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze¢$ciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

7 stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

1) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

n) dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

0) wyniki prob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

P) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zaj¢ciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

1.23.2.Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob cigglyw jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiarow.

1.23.3.Dokumenty dotyczace materialéw i badan

Wykonawca jest zobowigzany gromadzi¢ : certyfikaty, deklaracje zgodnosci na materiaty, protokoty z badan,
sprawozdania z badan typu, recepty robocze i kontrolne wyniki badan w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

1.23.4.Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, rowniez (oprécz wymienionych )
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy:
= Dokumenty budowy begda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
= Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
=  Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu na
zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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7. OBMIAR ROBOT

1.24.  Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje geodeta uprawniony (z ramienia Wykonawcy) po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Obmiar podlega akceptacji Inzyniera.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
STWIiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét nalezy przeprowadza¢ z czestotliwo$cia nie rzadsza niz wymagang do dokonania
miesi¢gcznych platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ dodatkowych Robot nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z
wyjatkiem Robdt zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie. Zwigkszona ilos¢ Robot w stosunku do
Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

1.25.  Zasady oKkreSlania ilo$ci robét i materialéw

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli STWiORB wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dhugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilo$ci, ktore maja byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWiORB .

1.26.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera .

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

1.27.  Wagi i zasady wazenia

Wszystkie wagi zainstalowane na wytworniach mieszanek, musza posiada¢ odpowiednie aktualne dokumenty
$wiadczace o ich sprawnymi i poprawnym dziataniu. Ponadto, powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w
STWiORB. Inzynier ma prawo wgladu do tych dokumentow i do ich oceny. W przypadku stwierdzenia
nieprawidlowos$ci, moze zatrzymac¢ prace wytworni do czasu przedstawienia przez Wykonawce, odpowiednich
(formalnych) dokumentow.

1.28.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objg¢tosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

1.29. Rodzaje odbiordow.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt nie zakrytych oraz ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.30. Odbidér Robét nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czeSciowy

1.30.1.Uwagi ogélne

1. Odbioér Robdt nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czgSciowy polega na finalnej ocenie ich ilosci i
jakosci. Odbior tych Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym (w przypadku wystapienia wad i usterek)
, wykonanie niezbednych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier .

Gotowo$¢ danej czgéci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera .

Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

2. Jakos$¢ i ilo$¢ odbieranych Robdt ocenia Inzynier na podstawie :

- wynikéw badan: kontrolnych z uwzglednieniem badan kontrolnych dodatkowych i arbitrazowych (jesli miaty
miejsce)

- raportow z badan Wykonawcy,

- oceny makroskopowej wykonanego elementu

- wynikdw obmiarow,

3. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze STWiORB , jezeli w wyniku badan i sprawdzen kontrolnych i
ewent. badan dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych przez Inzyniera:

a) ocena makroskopowa jest pozytywna

b) co najmniej 95% wynikow badan i pomiardéw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen , spetnia
wymagania STWiORB

¢) nie wigcej niz 5% wynikow badan i pomiarow , z uwzglgdnieniem dopuszczalnych odchylen zwigkszonych o
30% , spelnia wymagania STWiORB

4. Z odbioru, musi by¢ spisany protokdt , zawierajacy:

- date odbioru

- nazw¢ zadania

- lokalizacje

- przedmiot odbioru

- wymienione osoby uczestniczace w odbiorze

- wykaz wystepujacych wad i usterek

- podjete dziatania w celu wyeliminowania wad i usterek z podaniem terminu ich usunigcia

- ocen¢ Inzyniera jaki moga mie¢ wpltyw na trwalos¢ i uzytkowanie, wykryte wady i usterki (w przypadku ich
nie usunigcia)

- wszystkie zmiany ilo$ciowe i w technologii zaakceptowane przez Inzyniera a bedace przedmiotem wystapien
Wykonawcy.

- podpisy stron: Inzyniera i Kierownika Budowy.

1.30.2.Postepowanie z wadami ( potracenia i rozbiorki)

Wszystkie przypadki wynikow przy ktorych przekroczone sa wartosci dopuszczalnych tolerancji (okre$lone w
poszczegdlnych STWiORB w pkt. 6 ) i zasad ich oceny (opisanych w pkt. 8.2.1. ust.3 niniejszej ST), beda
uznawane za wadg.

Moga mie¢ miejsce rowniez inne wady, ktdre stwierdzi Komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym.
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1.30.2.1. Potracenia za wady wykonanych robét

Potracen za wady dokonuje Komisja na odbiorze ostatecznym po przedlozeniu przez Inzyniera - protokotu z
odbioru robot ulegajacych zakryciu (pkt.8.2.1 ustp 4).

Szczegodlng wage beda miaty potracenia za wady — przekroczenia warto$ci dopuszczalnych (dla cech
podlegajacych Badaniom kontrolnym okreslonym w p. 6 w poszczegdlnych STWiORB .

1.30.2.2.Rozbiérka wykonanych robot

O rozbiorkach decyduje Inzynier w tracie odbioru robot nie zakrytych lub ulegajacych zakryciu lub
czgdciowego .

Podstawe do podjecia decyzji o rozbiérce moze stanowi¢ fakt wystapienia przekroczenia warto$ci
dopuszczalnych ~w odniesieniu do min. dwoch cech (jednoczes$nie) objetych Badaniami kontrolnymi
okreslonymi w p. 6 w poszczegdlnych STWiORB i po uwzglednieniu zasad nizej podanych:

- ocena makroskopowa jest negatywna

- co najmniej 95% wynikow badan i pomiaréw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen , nie spetnia
wymagan w odniesieniu do min. dwu cech (jednoczesnie) podlegajacych badaniom kontrolnym okreslonym w
poszczeg6lnych STWiORB

- wigcej niz 5% wynikéw badan i pomiardéw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen zwickszonych o 30%,
nie spelnia wymagan w odniesieniu do min. dwu cech (jednocze$nie) podlegajacych badaniom kontrolnym
okreslonym w poszczegdlnych STWiORB

- wystgpujace przekroczenia odchylen, majg istotny wplyw na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu.

1.31. Odbidr ostateczny robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior
ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera,
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty, dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow
badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektows.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z ustaleniami i decyzjami Inzyniera, (podjetymi w
trakcie realizacji zadania w odniesieniu do odbioréw Robét nie zakrytych i ulegajacych zakryciu) , oraz oceni
ich poprawnos$¢ i zasadnos¢.

Komisja dokona odbioru ostatecznego Robot, jezeli s3 wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami STWiORB.

W odniesieniu do wad zgloszonych przez Inzyniera i wykrytych w trakcie ogledzin podczas odbioru, Komisja
dokona potragcen w oparciu przyjete whasne kryteria oceny, kierujgc si¢ zapisami w poszczegdlnych STWiORB
oraz przedstawiong opinig Inzyniera , jaki wptyw na cechy eksploatacyjne 1 bezpieczenstwo ruchu ma
okre$lona wada .

1.32. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

1.33. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Projektu.

2. STWiORB (podstawowe z Projektu i ew. uzupehniajace lub zamienne).

3. Badania i pomiary

4. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
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5. Dokumenty budowy
6. Protokoty z odbiorow robdt nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czgsciowych =
7. Protokoty z odbiorow czgsciowych
8. Opini¢ technologiczna sporzadzong przez Wykonawce
9. Sprawozdanie techniczne kierownika budowy wraz z o$wiadczeniem o zakonczeniu Robot
10. Sprawozdanie techniczne wraz z opini¢ technologiczng sporzadzone przez Inzyniera
11.Zestawienie wynikow ze wszystkich badan zleconych przez Inzyniera do Laboratorium Drogowego,
Zamawiajacego
12. Wykaz wad i usterek sporzadzony przez Inzyniera :

- rozstrzygnigtych na etapie odbioru robot nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub odbiorow

czgsciowych

- do rozstrzygnigcia przez komisjg
13. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, wodociggowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen.
14. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.
15. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.
Wykaz wszystkich robot , ktore zdaniem komisji trzeba poprawi¢ lub uzupehi¢ (wraz z terminami), sporzadzi
Inzynier.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.34. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
= robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
= warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
= warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
= wszelkie prace montazowe i demontazowe niezbedne do realizacji inwestycji, w tym m.in. prace
wykonywane metodami bezwykopowymi oraz zwigzane z dostosowaniem istniejacej infrastruktury do
wymogow jej uzytkownikow,
= warto$¢ wszelkich materialow niezbgdnych do realizacji inwestycji wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
= koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza w szczegbdlnoscei takie jak: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,
= zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt gtownych lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,
= doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
= wykonanie robot rozbidrkowych i odtworzeniowych zwigzanych z realizacja inwestycji a nie ujetych w
innych branzach,
= koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci
= odwodnienie wykopow i terenu,
= zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod gruntowych, opadowych i roztopowych,
= koszty opracowania, zatwierdzenie i wdrozenia organizacji ruchu zastgpczego na czas realizacji robot
oraz koszty przywrdcenia statej organizacji ruchu po zakonczeniu rob6t budowlanych,
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= zabezpieczenie wykopow,
=  koszty wylaczen i przelaczen oraz niedostarczenia mediow,
=  koszty zapewniania dostawy wody i odprowadzenia $ciekdéw na czas realizacji robot,
= koszty oplat za zajecie pasa drogowego na czas realizacji robot,
= podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.35. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

1.36. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
= opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
=  ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
= oplaty/dzierzawy terenu,
=  przygotowanie terenu,
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
= oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,
=  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
= usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
= doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),

[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z pdézniejszymi
zmianami),

[4] Ustawa. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z p6Zniejszymi zmianami),

[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony s$rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi zmianami),

[6] Ustawa o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251; z pdzniejszymi zmianami),

[7] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001 nr 112, poz. 1206),

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z dnia
24.11.2005 poz. 2026 1 2027 z pdzniejszymi zmianami).

[9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadéw (Dz. U nr 30, poz. 213),

[10]Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z
poézniejszymi zmianami),

[11]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

[12]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177,
poz. 1729).

[13]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

[14]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

[15] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

[16] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.

[17]Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z p6zniejszymi zmianami).
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[18]Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z pdzniejszymi zmianami)

[19]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),
[20] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi zmianami),

[21]1Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

[22]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

[23]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r.( Dz.U. Nr 43 poz
430).

[24]1PN-76/E-02032  O$wietlenie drog publicznych.

[25]PN-IEC-60364  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
[26]PN-75/E-05100  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
[27]1PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
[28]PN-74/E-90184  Przewody wielozylowe o izolacji poliwinylowe;j.

[29]PN-83/E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogoélne wymagania i badania.
Postanowienia ogolne.

[30] PN-83/E-06305/07 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogolne wymagania 1 badania.
Zabezpieczenie przed porazeniem.

[31]PN-83/E-06305/08 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogolne wymagania 1 badania.
Odpornos¢ na wode, pyt 1 wilgoé.

[32] PN-83/E-06305/14 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania. Ogolne
wymagania Swietlne.

[33]PN-79/E-06314  Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.
[34]BN-85/3061-29 Lampy sodowe wysokoprezne do ogélnych celéw o§wietleniowych.

[35]PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
poliwinylowej na napigcie znamionowe 0,6/1KV.

[36]PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia. Ogolne wymagania i badania.

[37]1PN-80/B-03322  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[38]BN-91/8870-08 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe. Skrzynki z tworzyw sztucznych. Ogolne
wymagania i badania.

[39] BN-82/8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych.
Ogolne wymagania i badania.

[40]1PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

[41]PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[42]1BN-68/6353-03  Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
[43]BN-83/8836-02  Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[44] BN-78/6114-32  Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy czarny.
[45]BN-88/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[46] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[47]1PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

[48] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

[49] PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

[50]1PN-92/0-79100 Opakowania transportowe z zawartoscia.
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51]1BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

[51]
[52] BN-66/6774-01  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.
[53]
[54]

53]BN-80/6112-28  Kit miniowy.

54]PN-IEC-60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
ogoblne.

[55]PN-IEC-60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

[56] PN-IEC-60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.

[57] Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
[58] Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r.

[59]Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemyslu Materiatbw Budowlanych w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Dz.Ustaw nr 13 zdn. 10.04.1972 1.

[60] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Czgs¢ V Instalacje
elektryczne 1988r..

[61]Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z dn. 26.22.1990 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
Dz.Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 .

[62] Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w 1982 r.

[63] Zarzadzenie Nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

[64] Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r
[65] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

[66] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

[67] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z péZniejszymi zmianami).
[68] BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
[69] BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

[70] BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

[711BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogodlne wymagania i badania.
[72]1PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
[73]1PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[74] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[75]PN-91/M-34501 Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociaggdw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

[76] ZN-96/TPSA —002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogo6lne wymagania techniczne,

[77]ZN-96/TPSA —004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne
wymagania i badania,

[78] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdézniejszymi zmianami

[79]1Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie

[80] Rozporzadzenie Ministra Laczno$ci w sprawie warunkow technicznych zasilania energia elektryczna
obiektow budowlanych tacznosci

[81] Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami
[82] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
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[83]Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy

[84]Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;j.

[85]Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

[86] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

[87]1Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych

[88] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych

[89]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

[90]1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
[911PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

[92] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[93]1BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[94] PN-B-02480 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogodlne i zakres normy.
[95]1ZN-G-3150. Gazociagi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania..

[96] PN-M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.

[97]1PN-M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagow.

[98]1 BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociggéw utozonych w ziemi. Zasady ogolne.

[99]1BN-71/8976-29 Gazownictwo. Cisnienia. Podzial, nazwy, okreslenia i symbole.

[I00]BN-81/8976-47 Gazociagi utozone w ziemi. Wymagania i badania.

[101]ZN -G-3150 ,,Gazociagi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania.”
102]ZN-G-3001 ,,Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociagu. Wymagania ogdlne.”
103]ZN-G-3002 ,,Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne.”

105]ZN-G-3004 ,, Tablice orientacyjne.”

106]Dziennik Ustaw Nr 97 z dn. 11 wrzes$nia 2001r., poz. 1055 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca2001r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.

[107]Dziennik Ustaw Nr 14 z dn. 15 kwietnia 1985r poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach
publicznych. Rozdziat 4 - Pas drogowy.

[

[103]

[104]ZN-G-3003 ,,Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.”
[105]

[

[108]Wytyczne projektowania, budowy i uzytkowania sieci gazowych z polietylenu. - Instytut Gornictwa
Naftowego i Gazownictwa. Krakéw 1992r.

[109]Sieci gazowe polietylenowe — Podrecznik wydany przez Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG SA,
01 — 224 Warszawa , ulica Kasprzaka 25.

[110]Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. I — Roboty ziemne

[111]Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II — Instalacje sanitarne i
przemystowe.

[112]Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
[113]Katalog rur i ksztattek PE wraz z instrukcja montazowa.

[114]PN-EN-752-1:2000 Sie¢ kanalizacyjna zewng¢trzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
[115]PN-S-02204 Odwodnienie drog.
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[116]BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[117]PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

[118]PN-B-/10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych.Warunki techniczne wykonania.

[119]PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[120]PN-EN 752:2008Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne
]

[121]PN-EN-1046:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami
budynkéw do przesytania wody i $ciekow. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig.

[122]PN-EN1401:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

[123]PN-EN 14364:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego i
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione
wtoknem szklanym (GRP) na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur, ksztattek i
potaczen.

[124]PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[125]PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badaniatypu, znakowanie, sterowanie jakos$cia.

[126]PN-H-74080:1988 Zeliwne wpusty $cickowe- Warunki techniczne

[127]PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, badania i ocena zgodnoSci.
[128]BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane. Krggi betonowe i zelbetowe.

[129]BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne

[130]PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
pospoika.

[131]Katalogi Producentéw rur wykonanych z PVC posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

[132]Katalog osadnikow szlamowych

[133]Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986r

[134]Katalog Budownictwa :

[135]KB4 - 4.12.1. (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

[136]KB4 - 4.12.1. (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[137]KB4 - 3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog

[138]KB4 —22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm ; wysokosci 30 lub 60 cm

[139]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu . Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

[140]Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych; czgs¢ II - Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 1.

[141]Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, zgodnie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce, w tym z Ustawg Prawo Budowlane.

[142]Specyfikacja Techniczna w roznych miejscach powoluja si¢ na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowaé jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i Specyfikacja.

[143]Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm , dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

[144]PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

[145]PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych
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[146]PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
(PE)

[147]PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

[148]PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpo$redniec budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[149]PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

150]PN-86/H-74374 Armatura i rurociagi. Polaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.
151]PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

— —

152] PN-83/M-74024 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotierzowe zeliwne. Wymagania i badania.
1

53]PN-EN 545:2006 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do rurociggow
wodnych. Wymagania i metody badan.

[154]PN-85/M-74081 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

[155]PN-86/H-74374 Potaczenia kolierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

[156]PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[157]PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
[158]PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

[159] PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

[16

160]Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych

]
]
]
]

[161]Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. I — Roboty ziemne

[162]Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II — Instalacje sanitarne i

przemystowe.
[163]Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
[164]Katalog armatury wodociagowe;j .
[165]Katalog rur PE wraz z instrukcja montazowa.
[166]PN-EN-752-1:2000 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
[167]BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[168]PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
[169]

169]PN-B-/10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

[170]PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[171]PN-EN 752:2008 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne

[172]PN-EN-1046:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami
budynkéw do przesytania wody i $§ciekow. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig.

[173]PN-EN1401:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

[174]PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[175]PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojnego z betonu zbrojonego wtoknem
stalowym i zelbetowe

176]PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
p yjny
pieszego i kotowego. Zasady konstrukceji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

[177]PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, badania i ocena zgodnoSci.
[178]BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane. Kregi betonowe i zelbetowe.
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[179]BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne
[180]PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospéika.
]

[181]Katalogi Producentéw rur wykonanych z PVC - U posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

182]Katalog Budownictwa :
183]KB4 - 4.12.1. (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
184]KB4 - 4.12.1. (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

185]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu . Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

— — o —

[186]Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych; czegs¢ 11 - Instalacje sanitarne
przemystowe. ARKADY - 1987 .
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ST-S 01.01 Rozbiorki.

1.4.10. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robodt przy realizacji
inwestycji majacej na celu:

Projekt sieci cieptowniczej do budynku bytej Synagogi w Kepnie, ul. Lazienkowa
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie rozbiorek istniejagcych sieci biegnacych pod ziemig i urzadzen na sieciach oraz w
szczeg6lnoscei:

1. kanalizacyjnych

2. wodnych

1.3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

- przekopy kontrolne,

- zabezpieczenia urzadzen podziemnych,

—-  przygotowanie terenu pod wykonywanie robot,
wykopow, zasypek

1. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sa w dokumentacji projektowe;.
2. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robot budowlanych objetych niniejsza specyfikacja techniczna zgodne sa z ,,Wspolnym
Stownikiem Zamowien”.

3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWiIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych.

1.4.11. MATERIALY

Nowe materiaty nie wystepuja.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadow zobowiazany jest posiada¢ pozwolenie na prowadzenie
gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 27.04.2001r o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).

1.4.12. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rozbiérek powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
niezbednego sprzetu do w/w robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

1.4.13. TRANSPORT

Materialy  powinny  by¢é  przewozone  odpowiednimi  $rodkami  transportu,  zgodnie

z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie. Gruz z rozbiorek oraz wigksze elementy stalowe i betonowe
przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

1.4.14. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z rozbiorka, w tym etapowanie robdt rozbiorkowych.
Projekt begdzie uwzglednial rowniez planowany termin rozpoczecia i zakonczenia robét, wraz z podaniem
miejsca sktadowania materiatéw rozbiérkowych i sposobu ich wykorzystania lub wywozu.

Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania robot ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu
sprzed przebudowy.

5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie robét

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbidrek nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robdt. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Teren, na ktérym prowadzona jest rozbidrka nalezy oznakowac i
ogrodzi¢ zgodnie z wymaganiami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i kolejowym.

1.4.15. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.

Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania robdt zwigzanych z rozbiorkg polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB.

Wszystkie roboty ujete w STWiORB podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot
potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

Zakres kontroli i badan

Sprawdzenie polega na:

oczyszczeniu terenu z odpadkow powstatych podczas robot rozbiorkowych

Roboty ziemne nalezy kontrolowac zgodnie z STWiORB dotyczaca wykonania robét i dotyczacg wykonania
zasypek.

OBMIAR ROBOT
- dla demontowanych elementow stalowych i zeliwnych jednostka obmiarowg jest 1kg
dla demontowanych studzienek jednostka obmiarowg jest jedna sztuka i (1m?) powstatego gruzu
- dla demontowanych rurociagéw i kanatow jednostka obmiarowi jest metr ( m).
- dla rozbieranej nawierzchni drogowej jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (m?)
. ODBIOR ROBOT
Rozbiorki uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza STWiORB
i wymaganiami Inzyniera, je§li wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6 niniejszej
STWiORB daty wyniki pozytywne.
. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena:

za kilogram rozebranych czgsci stalowych i zeliwnych i z tworzyw sztucznych

za m’ gruzu,

za m zdemontowanego rurociggu lub kanalu

Cena obejmuje rozbiérke, zatadunek, wyladunek rozebranych materiatow oraz ich segregacj¢ po
zakonczeniu roboty a takze odleglto$¢ odwozu do miegjsca ustalonego przez Wykonawce. Oczyszczenie
terenu z odpadkéw powstatych podczas robdt rozbidrkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed
wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

4.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa
z dnia 1 pazdziernika 1993r ( Dz. U. Nr 96, poz.437) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjne;.
3. Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. 2007 Nr 35 poz. 251 z pozniejszymi
zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112 poz.
1206)
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ST-S 01.02 Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji
inwestycji majacej na celu:

Projekt sieci cieptowniczej do budynku bytej Synagogi w Kepnie, ul. Lazienkowa
1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej
oraz polozenia obiektéw inzynierskich.

1.3 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robo6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

1. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktéw glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

2. uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

3. wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

4. wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

5. zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M 00.00.00,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w D-M 00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
11. 2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skltadowania podano w D-M
00.00.00,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sagsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosé¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i dtugosci od
0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dhugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
12.3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprz¢tu podano w D-M 00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nast¢pujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

13.4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M 00.00.00,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
14.5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w D-M 00.00.00,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacje i
wspolrzgdne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw.
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W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okres§lone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie r6znig si¢ od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostana
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub shupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegto§¢ pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosi¢
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci shupkdéw
betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadno$cia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mnigjszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.
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5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety
punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cia do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtdow wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdéw i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupehnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowaé w przypadku nasypdéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopoéw glebszych niz 1 metr.
Odlegtos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypoéw i wykopow o ksztalcie zgodnym z
dokumentacjg projektowa.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie poprzez:
— wytyczenie osi obiektu,

— wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczego6lnosci przyczotkow i filarow
mostow i wiaduktow.

W przypadku mostow i wiaduktow dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$cia okreslong w punkcie 5.4.
15.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M 00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

16.7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-M 00.00.00,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czg¢$cia obmiaru robot mostowych.
17.8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robot podano w D-M 00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow 1 dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

18.9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-M 00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

67. sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
68. uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

69. wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
70. wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
71. zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace

odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

Platnos$¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie robot mostowych.

19.10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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b)

g)

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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ST-S 02.00 ROBOTY ZIEMNE:
ST-S 02.01 WYMAGANIA OGOLNE

20.1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt przy realizacji

inwestycji majacej na celu:

Projekt sieci cieptowniczej do budynku bytej Synagogi w Kepnie, ul. Lazienkowa
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wskazanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
realizacji inwestycji i w szczego6lnosci obejmuja::
6.  wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych,
7. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rz¢dnej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktoérego wysokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego glteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokosé przekracza 3 m.

. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnoSci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dhugotrwatym osiadaniem pod obciazeniem.

. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na
sciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, polozone w obrebie pasa robot.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa.
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1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

gdzie:
X, - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], Mg/m>),
X, - maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntdw niespoistych, okreslona
Wg wWzoru:

-t
10
gdzie:
ds - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
diw - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

1
gdzie:
E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E> - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].
1.4.19. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko

polimeryzowanych  widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy si¢ miedzy innymi duzg wytrzymalosciag oraz
wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowltokniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

21.2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-M 00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdéw podano w ST-S 02.02 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢é wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowiag nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem

42



innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zréodet wilasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w ST-S 02.02 pkt 2.4, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmierne;j
wilgotnosci.

Tablica 1. Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolnieni | Jed- Grupy gruntéow
e
whasciwosci nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — rumosz - piasek mato
niegliniasty pylasty wysadzinowe
- 2wir — zwietrzelina |~ dlina piasz-
— pospotka gliniasta czysta zwiezta,
. glina zwiezta,
— piasek gruby |- rumosz glina pylasta
— piasek $redni gliniasty zwiezta
— piasek drobny |- 2zwir — i, it piaszczys-
- zuzel gliniasty ty, it pylasty
nierozpadowy |— pospotka bardzo wysadzinows
gliniasta — piasek gliniasty
— pyt, pyt piasz-
czysty
— (glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawartos¢
czagstek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnosc
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Pd . ~
I.= p—Og(’)lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
ds

3.2. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nast¢pujacego sprz¢tu do:
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— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

— sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

22.4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartoSci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaly wezeéniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

23.5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wigksze niz ¢ 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekraczaé +
lcmi-3cm.

Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 4
10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nierdwno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ < 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nierdwnosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i ST .

5.3. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia,
ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwala
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postegpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
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W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robét na spetlnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

24.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdcié na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ujgcie 1 odprowadzenie wysickéw wodnych i wdd gruntowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robot okreslono w pkcie 6 ST-S 02.02
oraz ST-S 02.03.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w wykonanych robdt ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 [ Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i

ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m na
rowoOw tukach o R X 100 m co 50 m na tukach o R & 100 m

3 | Pomiar rzgdnych
powierzchni korpusu
ziemnego

oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadku podtuznego

powierzchni korpusu lub dna
rowu

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
oraz w punktach watpliwych

Badanie zageszczenia gruntu

Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej

warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze roznic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigeej niz < 10 cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szeroko$¢ dna rowdw nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz < 5 cm.
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6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg ro6zni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz -3 cm
Iub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownosc¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowsg, nie mogg przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrows, nie moga przekracza¢ < 10 cm.
6.3.8. Spadek podluzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysokos$ciowych, nie moze dawac roéznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia Io, zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykow w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi¢
Inzynierowi $§wiadectwa stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty
technicznej i zachowa swoje wlasciwosci w kontakcie z materiatami, ktére bedzie oddziela¢ lub wzmacnia¢
przez okres czasu nie krotszy od podanego w dokumentacji projektowej i ST.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je$li materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wpltywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

25.7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robot ziemnych.

26.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

27.9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w ST-S 02.02 oraz ST-S 02.03.
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28.10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

PNAN R WD

9.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis
gruntow

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-ISO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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ST-S 02.02 WYKOPY

1.  CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia
Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji
inwestycji majacej na celu:

Projekt sieci cieptowniczej do budynku bylej Synagogi w Kepnie, ul. Lazienkowa

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopow zwiazanych z budowa, i rozbiérka sieci podziemnych.
W zakres robot wehodzi:

-wykonanie wykopow nieobudowanych,

-wykonanie wykopow obudowanych,

1.3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkdéw osiowych, kotkow $wiadkéw i1 kotkow krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekazane
InZynierowi.

Wykonanie rob6t podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:

~  przekopdw kontrolnych,

- zabezpieczeniem istniejacych urzadzen podziemnych,

- przygotowaniem terenu pod wykonanie robot,

— odwodnieniem wykopoéw

1. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sa w dokumentacji projektowe;j.
2. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robot budowlanych objetych niniejsza specyfikacja techniczna zgodne sa z ,,Wspolnym
Stownikiem Zamoéwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

- budowla ziemna - budowla wykonana gruncie spelniajagca warunki statecznosci i
odwodnienia.

- glebokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu.

- wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

- wykop Sredni - wykop, ktorego  glebokos¢ jest zawarta w  granicach
od1do3m.

- wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

- odklad— miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych

w czasie wykonywania wykopow.
a) MATERIAL
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami i dokumentacja
projektowa.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre§lone w:
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1.

—Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz. 2016; z
pbézniejszymi zmianami)
-Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360 z
pozniejszymi zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

. Wymagania szczegolowe

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych materiaty nie wystepuja poza wykonaniem obudéw wykopow oraz
jako elementy odwodnienia.

Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:

1) Szalowanie z gotowych elementow

2)  inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

- agregaty pompowe,

- iglofiltry i drenaz do odwadniania

2. .Zasady wykorzystania gruntéw

3.

4.

5.

5.1.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania wykopoéw. Grunty przydatne do wbudowania moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosSci robdt ziemnych za zezwoleniem
InZyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet
wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatnosc
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we wlasnym zakresie.

SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
niezbgdnego sprzetu do nastepujacych robot:

e odspajania wydobywania gruntow,

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,

transportu mas ziemnych,

sprzgtu zageszczajacego,

iglofiltrow do odwadniania wykopow,

agregatow pompowych,

innego sprzetu niezbednego do wykonania odwodnienia wykopu.

Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany, uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne 1 powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

TRANSPORT

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosé, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$é
srodkoéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Stosowane $rodki i urzadzenia transportowe winny spelnia¢ warunek ustawy o transporcie drogowym.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
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5.2.

5.3.

54.

Wykopy pod roboty ziemne wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt -
wykopu , recznie lub mechanicznie powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-
06050.

Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rz¢dnych terenu z danymi

podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy. W

trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan

geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymac

prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na bezpieczenstwo robot. Zgode na

wznowienie robot wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
robot,

- skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z budows, lub rozbiorka istniejacych instalacji podziemnych
powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia
usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob
zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie
zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Projektowana 0§ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatoZeniem ciggow reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30-
50m.na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po dwu
stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. Ciag
reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperow panstwowych.

Przed przystapieniem do roboét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi , powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace wode
nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Przed przystapieniem do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do
ktérych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow i odprowadzenie wody z wykopow.

Przed rozpoczg¢ciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne
zZwigzane z:

-niwelacja kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu,

-pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu 1 stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62
p0z.627 z pdézniejszymi zmianami).

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalne;j
struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowaé aby nie nastapito obsunigcie
si¢ gruntu.

5.4.1. Rodzaje wykopow

Dla potrzeb budowy sieci mogg by¢ stosowane wykopy ciagle — waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy, jednak do okreslonego
poziomu. Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia §cian jest zalezny od warunkoéw lokacyjnych,
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glebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych. Generalng zasada w nawigzaniu do wymagan bhp
jest, aby przy gleboko$ciach wigkszych niz 1m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie
wykopy waskoprzestrzenne posiadaly pionowe S$ciany odeskowane i rozparte. Wyjscie (zejscie) po
drabinie do i z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gltebokosci wigkszej niz 1m od
poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej co 20 m.

Wykonanie wykopow powinno postgpowac¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, tak aby byt
umozliwiony odplyw wody od miejsca wykonywania roboét, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej
projektem doktadnosci robot.

5.4.2. Rozkladanie wykopow

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy dokladnie rozpozna¢ calg trase wzdhuz wytyczone;j
osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kolki wyznaczajace o$ kanatlu zabezpieczy¢ $wiadkami
umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku. Rozkladanie nalezy rozpocza¢ od wykopow
tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektow specjalnych np. studni dla weztéw z zasuwami
czy studzienek rewizyjnych ( w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy nalezy rozktada¢ od strony
polaczenia z istniejaca siecig. Rozkladanie wykopu ciagtego waskoprzestrzennego odbywa si¢ poprzez
ulozenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu stronach osi kanalu w ustalonych uprzednio
odleglosciach, stanowiacych wyrobisko wykopu.

5.4.3. Szeroko$¢ wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami branzowymi, stosowanymi
normami oraz przepisami BHP. Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu
i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopu
Przed przystgpieniem do robot ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (probne przekopy czy nie ma w
miejscach wykopow przewodow sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli

elektrycznych, teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych).
W wypadku ich istnienia nalezy przedsigwzia¢ odpowiednie srodki ich zabezpieczenia: zaniecha¢ pracy
koparkami,  tomami,  kilofami  itp.,  zwigkszy¢ nadzéor i  ostrozno$¢  pracy.

W miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczy¢ barierami o wysokosci 1,0 m. Dla przejs¢ wykonac
mostki o szeroko$ci 0,7m z porgczami i o§wietli¢ z niezaleznego zrédta Swiatla.

5.4.5. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie
reczne moze by¢ potaczone z rgcznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikow lub
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor metod odspajania jest zalezny od warunkow
lokalnych na ktore sktadajg si¢ warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.
Odlegtos¢ przerzutu nie powinna by¢ wigksza niz 2,0 m. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko
z jednej strony wykopu, w odleglosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu aby umozliwi¢ przejscie
wzdluz wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Ziemi¢ nalezy odspaja¢ w sposob ciagly i w iloSci potrzebnej dla pozniejszej zasypki sktadowaé wzdhuz
wykopu w sposob i w odlegto$ci umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujacy
obciazenia i uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktocen ruchu.

5.4.6. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe — ukltadka sieci sanitarnych musi by¢ wykonywana w wykopach o podtozu
odwodnionym. Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zagle¢bienia pod rure, montaz ztacz
jak tez utrzymanie przewidzianych spadkiem kanatow.

Zgodnie z wykonanymi badaniami hydrogeologicznymi w rejonie budowanych obiektow nie powinna
wystapi¢ woda gruntowa. W przypadku nieoczekiwanego pojawienia si¢ wody gruntowej wykopy nalezy
odwodnié.

W budowie sieci sanitarnych w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci depres;ji,
mogg wystepowac dwie metody odwadniania:

® metoda powierzchniowa

odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopow liniowych,

(uymowanie wody gruntowej) mozna stosowaé przy maksymalnej depresji dla gruntéw:

1.piasek $redni - do ok. 1,0 m

2.piasek drobny - do ok. 0,70 m
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3. piasek pylasty - do ok. 0,50 m

Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gltgboko$ci wykopu.

Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czgsto wystarczaja ustawione na

powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe.

Igtofiltry wyposazy¢ w samozasysajace agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska

kurzawki nalezy spelni¢ dwa podstawowe warunki:

pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie mogto nastgpi¢ uptynnienie gruntu na dnie

wykopu i nie nastgpit przetlom gruntu

e Metoda wglebna ma zastosowanie w przypadku duzego nawadniania gruntu, dla osiggniecia wigkszych

glebokosci odwodnienia..

W gruntach spoistych przewiduje si¢ odwodnienie polegajace na utozeniu pod strefa kanatowa drenazu

poziomego 1100 mm w obsypce zwirowej z doprowadzeniem wody do studzienek czerpalnych

zlokalizowanych obok trasy kanalu, skad woda begdzie odpompowywana do istniejacej kanalizacji

miejskiej. W gruntach niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za pomoca iglofiltrow —I51mm

wplukiwanych w rozstawie co 2,0m. Rozstaw nalezy dostosowaé do rzeczywistego naptywu wody w

trakcie prowadzonych prac. Oprowadzenie wody do studzienek czerpalnych i odpompowanie wody do

istniejacego kanalu deszczowego pompami przeponowymi. Ilo§¢ motogodzin do szczegodlowego

rozliczenia na podstawie rzeczywistego czasu pracy pomp, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki nalezy spetni¢ dwa podstawowe warunki:

- pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie moglo nastapi¢ uptynnienie gruntu na dnie
wykopu

- nie nastgpit przetom gruntu.

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych w

trakcie wykonywania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Kontrole jako$ci robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wlasciwymi dla danego rodzaju
robot .
6.1.1. Kontrola i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w szczegblnosci kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci budowy z projektem:

—  wytyczenie osi przewodu,

—  szeroko$¢ wykopu,

—  glebokos¢ wykopu,

— odwadnianie wykopu,

— zabezpieczenie od obciazen ruchu kotowego,

— zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie

— odchylenie odlegtoéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz +5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

— usytuowanie poczatku i konca wykopu oraz lokalizacji studni

—  dhlugos¢ ciagu

—  réwnos¢ dna wykopu

—  spadki dna

— rodzaj i jako$¢ wykonanego zabezpieczenia Scian wykopow.

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

— sprawdzenie droznosci istniejacej kanalizacji do ktorej odprowadzane beda wody z
projektowanych kanatow,

— badanie wykopow otwartych obejmuja badania materiatow i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych, zachowaniem
warunkdéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania
wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z okreslonymi
warunkami w dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. w przypadku
niezgodnoéci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
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badania wg normy PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnos$ci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.
Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢
wigcej niz 4 5 cm

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ ¢ 3 cm
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ < 5 cm

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowsg jest m* (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw uznaje si¢ za wykonane zgodnie

z dokumentacja projektowa, niniejsza ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej ST daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platno$ci stanowi cena wykonania 1 m’® wykopéw w gruncie, w stanie rodzimym i Im
udroznionej istniejacej kanalizacji.

Cena jednostkowa w szczegolnosci obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e wyznaczenie zarysu wykopu,

e wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia
scian wykopow wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajagcymi oraz ich wyciagnigciem,
odspojenie  gruntu ze zlozeniem na odklad Iub zaladowaniem na samochody

1 odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,

odwodnienie wykopu,

utrzymanie wykopu,

przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan wymaganych ST lub zleconych przez Inzyniera,
wykonanie, a nastepnie rozebranie dréog dojazdowych,

oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

udroznienie istniejacej kanalizacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
1.PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2.PN-68/B —06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze
3.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
4.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5.PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych.
Scianki szczelne.
6.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.
7.PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.
8.PN-EN 12048-2:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.
9.PN-EN 10249-1:2000  Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.
10.PN-EN 10249-2:2000  Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltu i
wymiaréw.
11.PN-B-11111:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.
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10.2. Inne dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2006., Nr156, poz.1118; z
pozniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r., Nr204, poz.2087, z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r, Nr35, poz.251; z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008., Nr25, poz.150; z pdzniejszymi
zmianami),

- Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostepnianie informacji o §rodowisku i jego ochronie, udzial spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz oceny oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2008 Nr199 poz.1227z pdzniejszymi
zmianami)
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1.

1.1.

ST-S 02.03 NASYPY

(Podsypka, zasypka, obsypka i zageszczenie gruntu)

CZESC OGOLNA
Nazwa zamoOwienia

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt przy realizacji
inwestycji majacej na celu:

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Projekt sieci cieptowniczej do budynku bytej Synagogi w Kepnie, ul. Lazienkowa

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i zageszczenia gruntu
sieci podziemnych i innych obiektow budowlanych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z przygotowania terenu pod ulozenie i zasypanie
rurociggow.

Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane s3 w dokumentacji projektowe;.
Nazwy i kody robot
Nazwy i kody robot budowlanych objetych niniejsza specyfikacja techniczng zgodne sg z ,,Wspolnym
Stownikiem Zaméwien”.
Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIAL

2.1.

2.2.

Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacjg projektowa.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre§lone w:
Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami)
Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881)
Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wymagania szczegélowe

. Kruszywa do wykonania podsypek
Do wykonania podsypek dla rur petnych i posadowienia dna studni nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo —
piaskowe i pospotki zgodnie z normg PN-B-11111:1996.
Mieszanki zwirowo — piaskowe i pospotki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetniaé
nastepujace wymagania:

uziarnienie do 16mm,

faczna zawartos¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,
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- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%
Podsypke dla rurek drenarskich nalezy wykona¢ z piasku grubosci 10cm, ktéra odpowiadaé bedzie
normie PN-B-11113:1996.
2.2.2 Kruszywa i grunt dla zasypek rur pelnych
Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospotki zgodnie z norma PN-
B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.
Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospotki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur pelnych
powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— uziarnienie do 16mm,

- wskaznik ré6znorodnosci U>3,

—  wspolczynnik filtracji przy zaggszczeniu I =1,0 powinien by¢ wickszy do S5m/d (k>5m/d0

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%

- pecznienie pod wptywem wody P<5%

- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%

- grunt powinien by¢ niewysadzinowy

- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia

—  odporno$¢ na rozpad<10%.

2.2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odcinajgcych powinny spetnia¢ nast¢pujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zalezno$cia

%<5

dgs
gdzie:
e D;s —wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
e dss —wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

b) zageszczalno$ci, okreslony zaleznoscia
— D 60 —
U=——2>5U=——-25
10 dy
gdzie:

e U- wskaznik réznoziarnistosci
e D¢ — wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
e diy —wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniaé wymagania
normy PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw
odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy I i II. Miat
kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-
11112:1996.

SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP.

TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu cigzarowego dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Kruszywa, grunty i inne materiaty nalezy umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej 1 =zabezpieczyé przed spadaniem Iub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy wykonawca bedzie
usuwatl na biezaco i na wilasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998

1 BN-88/8932-02.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Warunki wykonania podsypek
Uktadanie podsypek powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
Przed rozpoczeciem wykonania podsypek dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.
Do wykonania podsypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe i pospoiki zgodnie z normg PN-
B-11111:1996.
Mieszanki zwirowo — piaskowe i pospotki przeznaczone do wykonania podsypek powinny speiniac
nastgpujace wymagania:
- uziarnienie do 16mm
- zawartos$¢ frakcji pylowej do 2%
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%

Uktadke sieci czy dno studni poprzedzaja czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur, rodzaju sieci, posadowienia studni, dna
studni. Uktadka sieci sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podtoza z zachowaniem warunkow
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronne;j rury.

Podtoze stanowi w zasadzie dolng cze¢$¢ obsypki strefy ochronnej. W zaleznosci od rodzaju gruntu na

poziomie posadowienia majg zastosowanie trzy rodzaje podtoza:

rodzaj A — podloze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste — piaski grube, $rednie i
drobne o $rednicy zastgpczej ziarna 2>d>0,05Smm nie zawierajace kamieni. W tych
warunkach rury moga by¢ posadowione bezposrednio na wyrownanym podtozu rodzimym z
wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko no$ne rury.

rodzaj B — dno wykopu stanowia rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity. Warunki
obsypki rury wymagaja podtoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysoko$ci 20cm.

rodzaj C — dno wykopu stanowig grunty o niskiej no$nosci jak torfy i inne, o niezbyt glgbokim zaleganiu.
Warunki stabilno$ci obsybki ochronnej rury wymagaja usuni¢cia w/w gruntu i wymienienia
g0 na zaggszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych suchych i luznych lub $rednio zwartych,

powinien by¢ wykonany z doktadno$cig +2cm -+5cm w zaleznosci od sposobdw giebienia — w stosunku do

projektowanych rzednych. W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu

rodzimego, przekop nalezy wypetlié¢ ubitym piaskiem. W przypadku wystepowania wody gruntowej,

wykop ponizej podtoza musi podlega¢ odwodnieniu.

Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zageszczonego piasku,

powinna by¢ zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajow podloza wymagane jest podtuzne

wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury.

Ewentualne ubytki w wysokosci podloza nalezy wyréwnaé wyltacznie piaskiem, niedopuszczalne jest

wyrownanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 15cm.

Wzmocnienie podloza na odcinkach pod zltaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci

odcinka kanatu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé:

- dla przewodéw PVC, PE, PE-HD 10cm

- dla pozostatych Scm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej nie powinno

by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podtoza od rz¢dnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie

powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1cm.

Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

Wskaznik zaggszczenia podsypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa, ale nie mniejszy niz I

~0.95 wedlug proby normalnej Proctora. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna byé

zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotno$¢ wynosi mniej niz 80% wilgotno$ci optymalnej grunt nalezy
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polewa¢ woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481.
Robot nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach

5.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo§¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 30cm dla rur PVC,PE,PE-HD i
50cm dla rur zeliwnych.
Zasypanie kanatlu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,
etap Il — po probie szczelno$ci zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen
etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, w przypadku rur pelnych, natomiast dla rur drenarskich i
perforowanych warstwami filtracyjnymi.
Materiatem zasypu rur pelnych w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospotki zgodnie z normg PN-B-
11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.
Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospotki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur petnych
powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- uziarnienie do 16mm,
- wskaznik réznorodnosci U>3,
—  wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu I =1,0 powinien by¢ wigkszy do Sm/d (k>5m/d0
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%
—  pecznienie pod wpltywem wody P<5%
- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%
—  grunt powinien by¢ niewysadzinowy
- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia
-~ odporno$¢ na rozpad<10%.
Wskaznik zageszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacja
Projektowa, ale nie mniejszy niz [ =0.98, a pod drogami 1,0 wedlug préby normalnej
Proctora.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotnos¢
wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewaé¢ woda, natomiast gdy przekracza
120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie
z normg PN-88-B-0448]1.
Robot nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarznigty lub nawodniony po opadach

5.3. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych]
Dopuszczalne odchyltki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynosza:
+3 cm - dla wymiardw podsypki w planie
+2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu podsypki
+ 10 cm- dla wymiarow zasypek w planie
+ 2 cm — dla ostatecznej rz¢dnej wierzchu zasypki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosciowe 1 odbior robot powinien by¢ wykonany zgodnie z normami wyszczegolnionymi w

punkcie 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie materialow uzytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych

— kontrole grubos$ci i rownomierno$ci utozonych warstw kruszywa

— kontrole sposobu i jakosci zageszczenia,

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre§lony winien by¢ w trzech miejscach na dtugosci  100m,

- badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu
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- badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ poprzez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowaé ubicie ziemi. Pomiar
nalezy wykona¢ z doktadno$cia do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50m.

Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podsypek, zasypek 1 warstw filtracyjnych uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejszg ST
daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe platno$ci stanowi cena wykonania 1 m® warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po
zageszcezeniu.
Cena jednostkowa obejmuje:

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdw z przywiezieniem,

— uformowanie i zaggszczenie podsypki z wyréwnaniem powierzchni,

- uformowanie i zageszczenie zasypki z uksztalttowaniem i wyrownaniem,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardéw wymaganych ST lub zleconych przez Inzyniera,

- oczyszczenia i uporzadkowania terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy:

=  PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

=  PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

= PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

=  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

= PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

=  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

= PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowych i konstrukcjach oporowych.

=  PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

*  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

=  BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.

= PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

=  PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

=  PN86-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

= BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne.

10.2. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2006r., Nr156, poz.1118;
z pbdzniejszymi zmianami),
2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 r., Nr204, poz.2087,
z p6zniejszymi zmianami),
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ST-S 03 Roboty budowlane w zakresie budowy
cieplociggow.

1.  CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robodt przy realizacji
inwestycji majacej na celu:

Projekt sieci cieptowniczej do budynku bytej Synagogi w Kepnie, ul. Lazienkowa
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
zwiazanych z realizacjg zadania wskazanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna STS-03 jest stosowana jako jeden z elementéw Dokumentdéw Przetargowych i
Umownych przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejsza specyfikacja stanowi uzupetnienie Projektu Budowlanego.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét

Montaz rur preizolowanych winne wykonywaé osoby posiadajace stosowne przeszkolenie albo winne
by¢ nadzorowane przez osobe ( lub osoby ) posiadajaca takie przeszkolenie. Rury preizolowane nalezy
uktada¢ w gotowym wykopie, na zaggszczonej podsypce. Przy montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage aby
przewody alarmowe znajdowatly si¢ po tej samej stronie. Rury nalezy spawaé osiowo.
UWAGA:
Niedopuszczalne jest ukosowanie rur na spawach. Rurociggi naleiy lgczy¢ osiowo a nastgpnie po
wykonaniu spawu i ostudzeniu polgczenia wygigé rurocigg. Nadmierne zgiecie rurociggu moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia plaszcza rury i odspojenia pianki poliuretanowej od plaszcza i rury
stalowej.

Armatura, urzgdzenia pozostale

Przy montowaniu armatury nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na :
wszelkie prace spawalnicze wykonywac przy otwartych zaworach,
przy montazu zawordéw nalezy zwrdci¢ uwage, aby montowane zawory posiadaly
minimalne ci$nienia - 2,5 MPa,

Powloki antykorozyjne, izolacje termiczne.

Z uwagi na wykonywanie prac tylko w zakresie rur preizolowanych, nie przewiduje si¢ wykonywanie prac

antykorozyjnych i wykonania prac termoizolacyjnych.

Polaczenia spawane.

Zgodnie z wymogami okre$lonymi przez producenta zastosowanego systemu rur preizolowanych.
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Préby szczelnoSci, plukanie przylacza sieci.

Proby cisnieniowe nalezy wykonaé $cisle wg punktu 4.3.10 opisu technicznego Projektu Budowlanego oraz
zgodnie z wymogami okreslonymi przez producenta zastosowanego systemu rur preizolowanych..

Plukanie rurociggow wykona¢ metoda hydro-pneumatyczng. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
prawidlowe wykonanie plukania, poprzez =zastosowanie ponizszego sprz¢tu 1 materialu

sprezarki powietrznej o wydajno$ci minimum 4,5 m3/min.,

zawordéw kulowych minimum dn 50,
spinka rurociggéw minimum dn 65,

Instalacja alarmowa.

Zgodnie z wymogami administratora sieci cieptowniczej, systemowa.
Mufowanie polaczen rurociagéw preizolowanych.

Zgodnie z wymogami okreslonymi przez producenta zastosowanego systemu rur preizolowanych.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w D-M .00.00

2.1. Materiaty do budowy sieci cieplownicze;.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

2.6. Beton wg PN-EN 206

2.6.1. Cement

Do betonu nalezy zastosowac cement kl. 32,5, 42,5 lub 52,5 wg PN-EN 197-1.

2.6.2. Kruszywo

Do betonu nalezy zastosowa¢ kruszywo zgodne z normg PN-EN 12620:2004 , Kruszywa do betonu”.

2.6.3. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.

2.7. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykonaé z materiatoéw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na
dziatanie czynnikow agresywnych. Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnatrz i z zewnatrz odpowiednio
zaizolowane z uwzglednieniem oddziatywania na materiat rury przewodowe;j.

2.7.1. Material rury ochronnej

Nalezy stosowac, zgodnie z dokumentacja projektowa:

rury z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201,

rury stalowe, bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania wg PN-80/H-74219 zabezpieczone
izolacja zewnetrzng i wewnetrzna,

Zakonczenie rury ochronnej w zalezno$ci od kategorii drogi nalezy wykonaé za pomocg studzienek lub
specjalnych uszczelnien.

2.7.2. Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia koncowek rur ochronnych nalezy stosowac:

fancuchy uszczelniajace z elastomeru i $rub ze stali nierdzewnej, kotnierze uszczelniajace z elastomeru,
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odpowiednie do materiatlu rur masy uszczelniajace, manszety elastomerowe typu N lub U z opaskami
zaciskowymi ze stali nierdzewne;.

2.7.3. Centryczne wozenie rur

Centryczne ulozenie rury przewodowej w ochronnej zapewni¢ poprzez stosowanie odpowiednich ploz
dystansowych z tworzywa sztucznego umieszczanych na rurze przewodowej w odlegtosci co 1,5m i 0,15
m od koncow rury ochronnej.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” .
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarne;.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu: zurawi budowlanych samochodowych, koparek podsigbiernych, spycharek kotowych lub
gasienicowych, sprzetu do zageszczania gruntu, weiggarek mechanicznych, beczkowozow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
4.2. Transport rur

Zatadunek i roztadunek rur w paletach nalezy wykonywac przy uzyciu wozkow widtowych o gtadkich
widlach. Palety powinny by¢ nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie stwarzaty zagrozenia
dla pracownikow.

Rury tadowane pojedynczo musza by¢ przenoszone przy uzyciu migkkich zawiesi - typu pasy poliestrowe o
odpowiedniej wytrzymatosci. Prety, haki, fancuchy metalowe moga doprowadzi¢ do uszkodzenia w przypadku
nieodpowiedniego obchodzenia si¢ z rurg.

Do celow transportowych powinny by¢ stosowane ci¢zardwki o plaskiej platformie lub specjalne pojazdy do
transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowaé si¢ zadne gwozdzie badz inne wystajace elementy.
Wszelkie burty boczne powinny by¢ plaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwigkszej Srednicy
powinny by¢ ulozone na spodzie stosu transportowego bezposrednio na platformie cigzarowki. Uktadane
pojedynczo rury powinny by¢ przekladane listwami drewnianymi tak, aby mozna bylo przeciagnaé pomiedzy
nimi zawiesia do ich roztadunku. W przypadku zatadunku rur kielichowych, nalezy tak utozy¢ stos rur, aby nie
nastepowal bezposredni kontakt migdzy kielichami poszczegélnych rur. Rury nalezy mocno zwigzaé, aby
unikng¢ przesuwania podczas transportu. Rury nie powinny by¢ przewieszone poza platforme pojazdu na
dlugos¢ nie wigksza niz pieciokrotno$¢ ich nominalnej $rednicy i nie wigcej niz 2m (mniejsza warto$¢
miarodajna).

Rur nie wolno zrzuca¢ na miejsce sktadowania w sposob niekontrolowany. Rury powinny by¢ przenoszone na
sktad. Zrzucanie rur moze powodowaé¢ ich mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymatos¢ na uderzenia rur
tworzywowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wigze si¢ z koniecznosciag zachowania
szczegolnej ostroznosci podczas roztadunku w niskich temperaturach.

Do roztadunku recznego mozna wykorzysta¢ zawiesia poliestrowe. Rury rozladowywane rgcznie nie moga
swoim ci¢zarem powodowacé zagrozenia dla pracownikéw. W przypadku rur cigzkich do roztadunku nalezy
stosowac dzwig i odpowiednie zawiesia. Podczas roztadunku nie wolno dopuscic, aby ktokolwiek znajdowat si¢
pod rura lub na drodze jej przenoszenia.

4.3. Transport kregdow

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac¢ za pomoca minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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4.4. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granic okreslonych w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Przewéz cementu powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdot podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

5.2.Zakres wykonywania robot

5.2.1.Sktadowanie materiatow.

Sktad rur powinien by¢ dostgpny dla pracownikdéw np. kontroli jakosci. Sktad powinien by¢ réwniez dostepny
dla celow tatwego dalszego transportu. Rur tworzywowych nie sktadowa¢ w poblizu ognia, zrodet ciepta lub
niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.

Rury powinny by¢ sktadowane w taki sposob jak podczas transportu z przektadkami drewnianymi. Przektadki
drewniane powinny by¢ ptaskie i odpowiednio szerokie, aby nie powodowaly deformacji rury. Rury o
najwigkszych $rednicach nalezy sktadowac najnize;j.

Rury nie powinny by¢ sktadowane bezposrednio na podlozu. W tym celu nalezy zastosowaé podktadki
analogicznie jak te stosowane pomiedzy rurami. Odstepy pomiedzy podkladkami nie powinny przekraczaé
2,5m. Podloze sktadu powinno by¢ ptaskie i pozbawione ostrych przedmiotéw. Wysokos¢ sktadowanych rur nie
powinna przekracza¢ 3-4m.

Kregi nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania, wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m i nacisk
przekazywany na grunt ponizej 0,5 MPA.

Wtazy i stopnie - odbywac si¢ moze na przestrzeni otwartej z dala od substancji korodujacych. Wpusty zeliwne
mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach do wysokosci maksimum 1,5 m.

Cegta klinkierowa kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na wolnym powietrzu w stosach.
5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe miejsc wykonania sieci.

Projektowana trasa przebiegu powinna by¢ trwale i widocznie oznakowana w terenie za pomocg kotkow
osiowych. Nalezy ustali¢ state repery.

5.2.3. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
Oznakowanie rob6t zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym”. W

miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami).
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5.2.4. Wykonanie wykopow pod elementy sieci

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu budowanego rurociagu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanalu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem, przy czym
dno wykopu wykonanego r¢cznie nalezy pozostawié¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
2 5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na
poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego. Wykop nalezy wykona¢ o $cianach pionowych,
odpowiednio wzmocnionych za pomocg obudowy drewnianej lub  szalunkéow  systemowych.
Napotkanie w obrebie wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ wedlug wymagan
uzytkownikdéw tych urzadzen.

5.2.5. Wykonanie kanatow.

W trakcie robot montazowych nalezy  stosowac zapisy norm branzowych i wytyczne producenta
zastosowanego systemu rur.

Do robdt montazowych przystapié po starannym recznym przygotowaniu podtoza, wykonaniu zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem podsypek piaszczystych i law betonowych na odcinkach kanatow
przewidzianych do obetonowania . Do montazu nalezy stosowa¢ tylko rury i ksztattki pozbawione wad.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

wykona¢ badania materialow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte, uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace
wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.), Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia
Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslong w niniejszych ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

Uruchomienie sieci cieplowniczej Wykonawca wykona w obecnosci przedstawicieli (a) ENERGETYKA
CIEPLNA - KEPNO Sp. z o0.0.. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe uruchomienie
przedmiotowej sieci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje w szczegdlnosci:

- oznakowanie robot,

- dostawg materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem §cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wiaczenia do istniejacych sieci, przelgczenia istniejacych rurociggéw do nowoprojektowanych sieci oraz
likwidacje istniejacych wylotow przewidzianych do demontazu,

- wykonanie sieci

- montaz wszelkiej armatury,

- utozenie przewodow

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zagg¢szczenie wykopu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

PN-EN 10220:2003 (U) Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dlugosci

PN-EN 10296-1:2004 (U) Rury stalowe ze szwem o przekroju okragtym do zastosowan mechanicznych i ogdlno
technicznych. Warunki techniczne dostawy. Czegs¢ 1: Rury ze stali niestopowych i stopowych

PN-EN 10297-1:2003 (U) Rury stalowe okragle bez szwu dla zastosowan mechanicznych i ogdlno technicznych.
Warunki techniczne dostawy. Czg&¢ 1: Rury ze stali niestopowej i stopowej

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar

PN - EN ISO 13370:2001 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéow. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania

PN - 92 /B - 10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 253 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespot rurowy ze
stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci.

PN-EN 448 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Ksztaltki. Zespoty z
rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej
gestosci.

PN-EN 488 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespot stalowej
armatury dla stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu
wysokiej gestosci.
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PN-EN 489 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieplowniczych. Zespot ztacza
stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej
gestosci.

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
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	1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Inżyniera.
	1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
	1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
	1.4.17. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
	1.4.18. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
	1.4.19. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
	1.4.20. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
	1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
	1.4.22. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
	1.4.23. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.
	1.4.24. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
	1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
	1.4.26. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
	1.4.27. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.
	1.4.28. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
	1.4.29. Wady - wszystkie przypadki przekroczenia wartości dopuszczalnych po uwzględnieniu określonych tolerancji.
	1.4.30. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
	1.4.31. Usterki - wszystkie przypadki występujące na budowie nie określone wymaganiami w poszczególnych STWiORB w. pkt. 6 , a spowodowane np. wrunkami atmosferycznymi przez fak brkuu odpowiednich zabezpieczeń ze strony Wykonacy , uszkodzenia mechaniczne spowodowane działaniem Wykonawcy itp.
	1.4.32. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , podaje się kody: działów , grup, klas i kategorie robót w zależności od zakresu robót budowlanych.
	1.4.32.1. Kod numeryczny składa się z 8cyfr, podzielonych w następujący sposób:


	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
	1.5.2. Dokumentacja Projektowa
	1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawcę.
	1.5.2.2. Rysunki powykonawcze

	1.5.3. Nadzór autorski
	1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB

	Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazaną Dokumentację Projektową oraz zgłosić wszystkie uwagi do ich zawartości w terminie 2 tygodni od otrzymania tych dokumentów. Wszystkie zgłoszenia braków, ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po tym terminie nie mogą skutkować opóźnieniami lub wstrzymaniem Robót. Działania takie będą uznawane za występujące z winy Wykonawcy Robót.
	1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy
	1.5.6. Zgodność z wymaganiami zezwoleń
	1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa
	1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia
	1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej
	1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
	1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	1.5.13. Ochrona i utrzymanie robót
	1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
	1.5.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
	1.5.16. Nadzór przyrodniczy


	2. MATERIAŁY
	1.6. Informacja ogólna
	1.7. Źródła uzyskania materiałów
	1.8. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
	1.9. Inspekcja wytwórni materiałów
	1.10. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
	1.11. Przechowywanie i składowanie materiałów
	1.12. Wariantowe stosowanie materiałów / wyrobów
	1.13. Materiały z rozbiórek i odpadowe
	1.13.1. Elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy i wykorzystane w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robot, za wyjątkiem materiałów nadających się do ponownego wbudowania (np. kostka brukowa betonowa, płyty betonowe chodnikowe, słupki znaków drogowych, tarcze znaków drogowych, tablice znaków drogowych, destrukt itp.), które pozostają własnością Zamawiającego. O przydatności materiałów z rozbiórek do ponownego wbudowania decyduje Inżynier w porozumieniu z Kierownikiem Projektu. Jeśli tą decyzją w/w materiały zostaną uznane za nie nadające się do wbudowania to stają się one własnością Wykonawcy. Wszelkie materiały, które będą własnością Zamawiającego należy odwieźć na składowisko materiałowe Zamawiającego wskazane przez Inżyniera, a koszt transportu należy ująć w cenie kontraktowej. Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) materiałów z rozbiórek nie nadających się do ponownego wbudowania ,Wykonawca powinien zawrzeć w cenie kontraktowej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Materiały z rozbiórki nieprzydatne do wbudowania Wykonawca usunie poza plac budowy (przy przestrzeganiu zapisów ustawy o odpadach w miejsce pozyskane na własny koszt. Przed przystąpieniem do wywozu tych materiałów (na min. 30dni ) , Wykonawca poinformuje Inżyniera (na piśmie) o :
	- miejscu składowania materiałów
	-posiadanych dokumentach - pozwoleniach na składowanie i utylizację rodzaju materiałów

	1.14. Materiały zawierające azbest
	1.15. Stosowanie wyrobów budowlanych

	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	1.16. Ogólne zasady wykonywania robót
	1.17. Tyczenie robót
	1.18. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości terenów sąsiednich.

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	1.19. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
	1.20. Zasady kontroli jakości robót
	1.21. Pobieranie próbek
	1.22. Certyfikaty i deklaracje zgodności
	1.23. Dokumenty budowy
	1.23.1. Dziennik Budowy
	1.23.2. Rejestr Obmiarów
	1.23.3. Dokumenty dotyczące materiałów i badań
	1.23.4. Pozostałe dokumenty budowy


	7. OBMIAR ROBÓT
	1.24. Ogólne zasady obmiaru robót
	1.25. Zasady określania ilości robót i materiałów
	1.26. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
	1.27. Wagi i zasady ważenia
	1.28. Czas przeprowadzenia obmiaru

	8. ODBIÓR ROBÓT
	1.29. Rodzaje odbiorów.
	1.30. Odbiór Robót nie zakrytych i ulegających zakryciu lub częściowy
	1.30.1. Uwagi ogólne
	1.30.2. Postępowanie z wadami ( potrącenia i rozbiórki)
	1.30.2.1. Potrącenia za wady wykonanych robót
	1.30.2.2. Rozbiórka wykonanych robót


	1.31. Odbiór ostateczny robót
	1.32. Odbiór pogwarancyjny
	1.33. Dokumenty do odbioru ostatecznego

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	1.34. Ustalenia ogólne
	1.35. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
	1.36. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

	10. przepisy związane
	[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),
	[2] Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555),
	[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami),
	1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	11. 2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Rodzaje materiałów

	12. 3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt pomiarowy

	13. 4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport sprzętu i materiałów

	14. 5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
	5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
	5.4. Odtworzenie osi trasy
	5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
	5.6. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych

	15. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

	16. 7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	17. 8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Sposób odbioru robót

	18. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	19. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	20. 1. Wstęp
	1.1. Przedmiot ST
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych OST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	21. 2. materiały (grunty)
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Podział gruntów
	2.3. Zasady wykorzystania gruntów
	3. Sprzęt
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do robót ziemnych

	22. 4. transport
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport gruntów

	23. 5. wykonanie robót
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów
	5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
	5.4. Odwodnienie wykopów

	24. 6. kontrola jakości robót
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
	6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

	25. 7. obmiar robót
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Obmiar robót ziemnych

	26. 8. odbiór robót
	27. 9. podstawa płatności
	28. 10. przepisy związane
	10.1. Normy
	10.2. Inne dokumenty
	1.1. Przedmiot OST
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	Powłoki antykorozyjne, izolacje termiczne.
	Połączenia spawane.
	Próby szczelności, płukanie przyłącza sieci.
	Instalacja alarmowa.
	Mufowanie połączeń rurociągów preizolowanych.

	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej


