WZOR UMOWY UMOWA NR... /2024

Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewédzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

......................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczag pod firmag
....................... pod adresem .............................., posiadajgcym wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... ,
Regon...... , zwanym dalej Wykonawcg, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie

............................... z siedziba W ........................., wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydziat), pod nr KRS ................, NIP ................,
REGON ................. , kapital zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do tacznej reprezentacji spotki zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostata zawarta nast¢pujaca umowa, dalej Umowa:

Umowg zawarto w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Poprawa
bezpieczenstwa pieszych 1 rowerzystow poprzez budowe i przebudowg infrastruktury drogowe;j
na sieci drog wojewodzkich w Wojewddztwie Pomorskim. Odcinek nr 17 - Poprawa
bezpieczenstwa poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku od ronda JP2. do parkingu w m.
Stegna w ciagu drogi wojewodzkiej nr 5017, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie Sprawy: ....................

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane
na potrzeby wykonania zamowienia pod nazwa ,,Poprawa bezpieczenstwa pieszych i
rowerzystow poprzez budowe i przebudowe infrastruktury drogowej na sieci drog
wojewodzkich w Wojewddztwie Pomorskim. Odcinek nr 17 - Poprawa bezpieczenstwa
poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku od ronda JP2. do parkingu w m. Stegna

1



4.

1.

w ciagu drogi wojewddzkiej nr 501” oraz do zlozenia zawiadomienia odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich
jego elementow (Przedmiot Umowy).

Zadanie dofinansowane ze $srodkow Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drég, zgodnie z trescia
Umowy nr 12/2023 o udzielenie dofinansowania ze srodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju
Drog dla zadania wojewddzkiego pod nazwg ,,Poprawa bezpieczenstwa pieszych i
rowerzystow poprzez budowe 1 przebudowe infrastruktury drogowej na sieci drog
wojewodzkich w Wojewodztwie Pomorskim” z dnia 28.02.2024 r. zawarte] w Warszawie
pomiedzy Skarbem Panstwa — Ministrem Infrastruktury, majagcym siedzib¢ w 00-928
Warszawa, ul. Chatubinskiego 4/6, NIP: 701-052-77-64, REGON; 363190367,
reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pawta Gancarza,
zgodnie z pelnomocnictwem nr rej. MI/167/U/P/2023 z dnia 28.12.2023 r. a Wojewodztwem

Pomorskim z siedzibg ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, reprezentowanym przez

Wicemarszatka Wojewodztwa Pomorskiego Leszka Bonng, zgodnie z uchwala nr

182/XIV/19 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 08.11.2019 r. w sprawie wyboru

Wicemarszatka Wojewodztwa Pomorskiego oraz Czlonka Zarzadu Wojewodztwa

Pomorskiego Jozefa Sarnowskiego, zgodnie z uchwata nr 15/1I/18 Sejmiku Wojewodztwa

Pomorskiego z dnia 26.11.2018 r. w sprawie wyboru Wicemarszatkow 1 Cztonkow Zarzadu

Wojewodztwa Pomorskiego

Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie objas$niajace si¢. Do

celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie z

nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami,
dalej SWZ - Zatgcznik nr 1

3) Szczegdétowe Warunki Realizacji Przedmiotu Umowy- Zatacznik nr 2,

4) Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatacznik nr 3,

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych: Ogoblna
Specyfikacja Techniczna 1 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, dalej STWiORB —
Zalacznik nr 4,

6) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami - Zatacznik nr 5,

7) Harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 6,

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie obiektu budowlanego oraz

zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu robot w rozumieniu ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem ryczattowym, okreslonym w § 4 ust. 1,

do wykonania z najwyzsza zawodowa starannos$cig wszelkich robdt i czynnos$ci niezbednych

dla zrealizowania Przedmiotu Umowy.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY
Wykonawca o$§wiadcza, Ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,
mial mozliwos¢ zweryfikowania udostgpnionych przez Zamawiajacego na etapie
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postepowania przetargowego danych, dokumentow oraz innych informacji majacych wptyw
na proces budowlany.

2. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia
wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladow, pomiaréow i odbioréw niezbednych do
przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami,
urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez Urzad Dozoru
Technicznego.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot
bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz odpowiednie
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbednym do wykonania
Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze na dzieh zawarcia Umowy nie zachodza okolicznosci
uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwiazane z COVID-19.

6. Wykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem, wobec ktorego zastosowanie maja sankcje,
okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego
oswiadczenie o aktualno$ci powyzszego oswiadczenia.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapewni taczny udzial pojazdéw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68
ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, z
zastrzezeniem art. 36a powyzsze] ustawy. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie
Zamawiajacego o$wiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

8. Zamawiajacy o$wiadcza, ze na mocy umowy, o ktorej mowa w ust. 1 prawo wgladu do
dokumentéw zwigzanych z realizowanym zadaniem, w tym dokumentéw finansowych
Wykonawcy oraz dokumentow finansowych podwykonawcow przystuguje Ministrowi
Infrastruktury.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY
1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w nastepujacych terminach:
1) zakonczenie robot budowlanych w terminie 60 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do

2) ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienia odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i
wszystkich jego elementow w terminie 20 dni od dnia zakonczenia robot budowlanych, tj.
dodnia ....... .

2. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce

dokumentow, o ktorych mowa w § 8 ust. 5. Opdznienie w przedtozeniu dokumentéw bedzie
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traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Za termin zakonczenia robdt uwaza si¢ date pisemnego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego robot, o ile czynnosci odbioru koncowego nie zostang
wstrzymane przez Zamawiajacego z powodow, o ktorych mowa w § 14 ust. 11 § 15 ust. 9.
W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynno$ci odbioru koncowego, za termin
zakonczenia robot uwazaé si¢ bedzie date wznowienia czynno$ci odbioru, po ktorych
zakonczeniu zostanie podpisany protokét odbioru koncowego robot. Zawiadomienie musi
zawiera¢ pisemng adnotacje Inspektora Nadzoru — Koordynatora - potwierdzenie osiggni¢cia
gotowosci do odbioru koncowego robot. Do zawiadomienia Wykonawca zatacza kopie
strony dziennika budowy z odpowiednimi wpisami Kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru - Koordynatora potwierdzajgcymi zakonczenie wszystkich robdt i osiggniecie
gotowosci do odbioru koncowego robot. Czynnos$¢ potwierdzenia gotowosci do odbioru
koncowego robot przez Inspektora Nadzoru — Koordynatora w uzasadnionych przypadkach
moze by¢ wykonana przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim
przypadku potwierdzenie gotowosci do odbioru winno nastapi¢ w ciggu 3 dni roboczych od
daty zgloszenia przez Wykonawceg gotowos$ci do odbioru koncowego robot.
W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy skutkujacych niemozno$cig dotrzymania termindw, terminy moga ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci, a w przypadkach
uzasadnionych rowniez o czas usuwania ich skutkow.
Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia robodt jest pisemne
powiadomienie Inspektora Nadzoru — Koordynatora i Zamawiajgcego o zaistniatych
okolicznos$ciach w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia okoliczno$ci oraz
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy, w przypadkach, gdy okolicznosci
zwigzane s3 bezposrednio z przebiegiem robot budowlanych. W przypadku przekroczenia
przez Wykonawce terminu wskazanego w zd. 1, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
nieuwzglednienia wniosku Wykonawcy o zmiang terminu. Pisemne powiadomienie ma
dokumentowa¢, jakie okolicznosci 1 w jaki sposob wplynety na przedluzenie terminu
realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do zatozen obowigzujacego harmonogramu
rzeczowo-finansowego. W zalezno$ci od =zaistniatych okolicznosci konieczne bedzie
przedstawienie stosownych wyliczen wraz z opisem metodologii ich dokonania.
Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z
Szczegdtowymi Warunkami Realizacji Przedmiotu Umowy (Zatacznik nr 2) i zatwierdzony
przez Zamawiajacego stanowi Zatacznik nr 6 do Umowy. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony z uwzglednieniem technologii wykonywania robot i w odniesieniu do zalozen
funkcjonowania tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie 5 dni roboczych i przedlozenia go do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru —
Koordynatorowi i Zamawiajacemu w nastgpujacych przypadkach:

a) kazdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang

terminu lub wynagrodzenia,
b) na wezwanie Zamawiajacego w przypadku zmiany postepu robot budowlanych,



§4
WYNAGRODZENIE
Ryczaltowe wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Strony

ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote netto ...........cccceeveenneen. zt (stownie ztotych:
................................................ ), powigkszone o nalezny podatek od towarow i ustug wedtug
stawki 23% w Kwocie ........ccoeeeveevvennnnen. zt (stownie ztotych: .......cooveiiiiiii, ),
CO Stanowi Kwote ........ccccceevveeennenn. 7zt (stownie ztotych: .......cccooviiiiiiiiiiiiieeeee, )

tacznie z podatkiem od towarow i ustug.

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie netto obowigzuje w catym okresie trwania Umowy i jest
ostateczne i niezmienne. Wynagrodzenie umowne, okre$lone w ust. 1, uwzglednia wszystkie
koszty jakie Wykonawca ponosi z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku od towarow i ustug,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o warto$¢, wynikajaca
ze zmiany stawki podatku od towaréw i ustug.

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen ze wzgledu na wzrost kosztéw Wykonawcy.

W terminie 7 dni od zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu uproszczonego kosztorysu w formie edytowalnej i podpisanej przez osobe
upowazniong wersji pdf. Kosztorys nalezy wykona¢ metoda kalkulacji uproszczonej jako
iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez Wykonawce na podstawie pozycji oraz
jednostek zgodnych z przedmiarem robot. Uproszczony kosztorys musi by¢ zgodny z wartoscia
wynagrodzenia ryczattowego.

§5

ZASADY PLATNOSCI
Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi jednorazowo na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce po dokonaniu odbioru Przedmiotu Umowy.
. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego, tj.:
NABYWCA:
Wojewoddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:
Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk,
1 dorgczona na adres Odbiorcy.
. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.
. Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 30 dni, liczac od dnia dorgczenia prawidtowo
wystawionej faktury do Odbiorcy.
Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaptaty nalezno$ci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.



6. Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

7. Wykonawca oswiadcza, zZe jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosc za wykonanie
Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku, gdy
wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w wykazie podatnikow
VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy
Wykonawcy widniejgcy w wykazie podatnikow VAT. *

7. Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug, i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazana ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy, do ktorej nie ma zastosowania mechanizm podzielonej platnosci.™

8. Na potrzeby realizacji ptatnosci Wykonawca w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia
okresu rozliczeniowego, przedstawi:

1) os$wiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy 0
uregulowaniu wymagalnego wynagrodzenia wszystkim uczestniczacym w realizacji
zamoOwienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w ktérym jednoczes$nie
wymieni zalegto$ci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcdéw wraz z okresleniem przyczyn powstania tych zaleglosci i ich
wysokosci oraz warto$¢ odsetek za opdznienie w zaptlacie,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw faktur, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 8 do
Umowy wraz z wymienieniem warto$ci robot wykonanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, ale jeszcze niezafakturowanych oraz kwot wynagrodzenia
zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na okres gwarancji lub
rekojmi wraz z podaniem termindéw, w jakich maja zosta¢ zwrdcone,

3) oswiadczenia, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne za wykonanie podzleconych robot
budowlanych, dostaw lub ustug zostaly uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur.

9. Jesli Wykonawca nie przedstawi dowodow zaptaty o ktorych mowa w ust. 8 lub w przypadku
wykazania zalegto$ci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania si¢ z zaptata naleznego

Wykonawcy  wynagrodzenia w  wysokosci  odpowiadajacej  nieuregulowanemu

wymagalnemu wynagrodzeniu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Po uptywie

30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje czy naleznosci wyplaci¢ podwykonawcy,

Wykonawcy, czy zlozy¢ nalezne kwoty do depozytu sadowego lub postgpi¢ inaczej w

granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy umowa stron. Wstrzymanie przez

Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce¢ wymagan przedstawienia

dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.



10. W przypadku watpliwosci dotyczacych wyplaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow Zamawiajagcy moze zazada¢ dowodow
potwierdzajacych oswiadczenie Wykonawcy w okres§lonej przez siebie formie, a Wykonawca
ma obowigzek przedstawienia tych dowodow.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca wlasnym staraniem i na wiasny koszt wdrozy tymczasowg organizacje ruchu

zgodnie z odpowiednim schematem z ,,Katalogu typowych projektow organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot”, stanowigcego zatgcznik do zarzadzenia Dyrektora ZDW w
Gdansku nr 13/4/2013 z 26.04.2013 r., przekazanym Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Jezeli bedzie koniecznym opracowanie indywidualnego projekt tymczasowej organizacji
ruchu to Wykonawca zapewni wszelkie opracowania, uzgodnienia i wdrozenia wtasnym
staraniem 1 na wlasny koszt tymczasowej organizacji ruchu oraz pokrycia wszelkich kosztow
zwigzanych z utrzymaniem ewentualnych objazdow w czasie prowadzenia robdt
budowlanych, na zasadach i w zakresie wynikajacym z uzgodnien z wlasciwymi zarzadcami
drog.
O zamiarze wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, o ktorej mowa w zdaniu
poprzednim, Wykonawca powiadomi z wyprzedzeniem wilasciwego zarzadce drogi, tj.
Zamawiajacego, organ zarzadzajacy ruchem oraz wlasciwg komende powiatowa Policji. W
zawiadomieniu Wykonawca zawrze informacje wymienione w punkcie 7 Karty uzgodnien
Katalogu.

2. Wszelkie materiaty rozbiorkowe nienadajace si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ 1 zutylizowaé¢ wlasnym staraniem i na wiasny koszt. Wykonawca
zutylizuje odpady i przedstawi dokumenty z utylizacji odpadéw zgodnie z ustawag
0 odpadach. Wykonaweca jest zobowiazany sktadowa¢ materiaty i urzadzenia nie stwarzajac
przeszkod komunikacyjnych,

3. Wykonawca ma obowigzek profesjonalnego oznakowania terenu budowy, zgodnie
Z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu
drogowym, BHP, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, o ktorym
mowa w ust. 1. W trakcie prowadzonych robot budowlanych Wykonawca ma obowiazek
utrzymywac¢ oznakowanie terenu budowy, jak i oznakowanie tymczasowe w nalezytym
stanie technicznym, jak i wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami
uprawnionych stuzb i Zamawiajacego.

4. Wszyscy czlonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani
| wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia czlonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej
z wymaganiami BHP.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ w przypadku nieprzestrzegania przez cztonkow
swojego personelu przepisow, wskazanych w ust. 4.

6. Wykonawca bedzie $cisle przestrzegat wszelkich przepisow powszechnie obowiazujacego
prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i przebywania na terenie budowy 0s6b
nietrzezwych lub bedacych pod wptywem §rodkéw odurzajacych.
Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwloczne powiadamiat Zamawiajacego telefonicznie 1
pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku Zamawiajacego niezwlocznie po
nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywania robot,
a po ich zakonczeniu usuni¢cia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu robdt czystego 1 nadajacego si¢
do uzytkowania.
Wykonawca ma obowigzek biezgcego informowania Zamawiajacego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos$¢ lub termin zakonczenia robot.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje wszelkie badania i
pomiary wynikajagce z zapisOw dokumentacji projektowej niezbedne do wykonania
kompletnego dzieta budowlanego i przekazania go Zamawiajagcemu oraz w celu ztozenia w
imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu robot zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca ma obowigzek biezacego i chronologicznego prowadzenia peinej
dokumentacji budowy w szczego6lnosci dziennika budowy oraz zapewnienia petnej obstugi
geodezyjnej budowy oraz opracowania Geodezyjnej Dokumentacji Powykonawczej, w tym
mapy zasadniczej.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petna odpowiedzialnos¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego robot;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje¢ tych robot;

3) informowanie Zamawiajacego o Kkonieczno$ci wykonania robot zamiennych i
dodatkowych w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania;

4) bezpieczenstwo ruchu drogowego, i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim w obrebie terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy
do dnia protokolarnego odbioru konicowego robot.

Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z ewentualnym pogorszeniem

stanu lub zniszczeniem elementow obiektow na terenie objetym inwestycja, takze

sasiadujacych z terenem robot, w tym drogi lub jej wyposazenia bedacych nastgpstwem
ruchu jednostek transportowych i sprz¢tu Wykonawcy lub prowadzonych przez niego robot.

Wykonawca ma obowiazek umozliwi¢ prowadzenie czynno$ci stuzbowych na terenie

prowadzonych prac osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub

innymi aktami prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym
pracownikom Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowigzek udostgpnia¢ im dane,

przekazywac informacje lub udziela¢ pomocy w zakresie wymaganym lub okreslonym w

tych aktach prawnych.

Kierownik budowy ma obowigzek najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy,

sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, dalej Plan BIOZ

z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i1 warunkow prowadzenia robot

budowlanych, zgodnie z wlasciwymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ polecenia Zamawiajacego w wyznaczonym przez
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niego terminie. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgod¢ na zmian¢ wyznaczonego terminu na
podstawie wniosku Wykonawcy.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

przekazanie Wykonawcy stosownych pelnomocnictw do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publiczne;,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

odbior robot,

zaptata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 4 i 5 Umowy.

przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,

dostarczenia Wykonawcy niezbgdnej Dokumentacji projektowe;.

§8
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia i posiadania odpowiednich uméw ubezpieczenia

nastepujaco:

1) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu rob6t objetych Umowa (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) na sume nie nizsza od petnego kosztu odtworzenia, w
minimalnym zakresie w wysokos$ci wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,
uwzgledniajacej ryzyka odpowiednio do charakteru robot objetych Umowa.
Postanowienia umowy ubezpieczenia nie moga uzaleznia¢ odpowiedzialno$ci
ubezpieczyciela w odniesieniu ryzyka powodzi, deszczu lub zalania od zastosowania
odpowiednich §rodkoéw zabezpieczajacych

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
I posiadanego mienia w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy,

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych
wypadkow poniesione przez pracownikdw i1 osoby trzecie, a powstale w zwigzku
Z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych
na sume¢ gwarancyjng nie nizsza niz warto$¢ robot brutto.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, musza zapewni¢ wyptate odszkodowania

w zlotych polskich bez ograniczen.

Ubezpieczenia opisane ust. 1 pkt 1 i 2 beda obowigzywaly w okresie nie krotszym niz od

dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot,

W ktérym nie stwierdzono wad, badz do dnia, w ktérym potwierdzono usunigcie wszelkich

stwierdzonych wad.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3 bedzie wystawione i bgdzie obowigzywalo na

okres co najmniej od dnia przekazania placu budowy do czasu podpisania protokotu odbioru

koncowego robot, z zastrzezeniem przedluzenia obowigzywania ubezpieczenia przez okres
kolejnych 24 miesigcy liczac od dnia podpisania odbioru koncowego robot tak, aby zapewnic
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pokrycie straty lub szkody, wynikajacej z przyczyny zaistniatej przed podpisaniem protokotu
odbioru koncowego robot, oraz straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawce w
okresie rekojmi i gwarancji w trakcie prowadzenia czynnos$ci zmierzajacych do spetnienia
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarciu Umowy do
dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajagcych zawarcie ubezpieczenia
W zakresie opisanym w ust. 1, w tym w szczegdlnosci kopii umowy i polis ubezpieczenia.
W przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie nie spelnia wymogoéw, okre$lonych w ust. 1,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dokonania stosownych zmian i przekazania ponownie
dokumentacji ubezpieczeniowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic
Zamawiajacemu dowod zaptaty sktadki oraz polise¢ z tytulu zawarcia umowy ubezpieczenia.
Wykonawca obowigzany jest terminowo i w petnej wysokosci optacac na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

Zamawiajacy wymaga przywrdcenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub przez doubezpieczenie).

W  razie wydluZzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
do przedtuzenia ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy i
polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy
i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedtuzenia niezgodnie z warunkami, okre§lonymi w ust. 1, lub nieprzediozenia przez
Wykonawce powyzszych dokumentow ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt uprawniony
bedzie do dokonania stosownego ubezpieczenia, okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt
potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkod, powstatych
W zwigzku z realizacja Umowy, w tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.

§9
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru — Koordynatora w osobie
..................................... , ktory z zespotem nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem
Zamawiajacego na budowie.

Zamawiajacy wyznacza do kontaktu z Wykonawca swojego przedstawiciela w osobie -

niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstgpu na teren budowy i kontroli rob6t w kazdym
czasie.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1 i 2. Powyzsze nie
wymaga podpisania aneksu.
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§ 10
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

1. Wykonawca wyznacza do kontaktu i realizacji Umowy ze strony Wykonawcy Kierownika
budowy w osobie p. ...l , posiadajgcego uprawnienia budowalne nr ..... do
............................... , jako przedstawiciela Wykonawcy.

2. Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

3. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze dokonywaé¢ zmiany osoby,
0 ktore] mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowa¢ zmiang 0S0Oby,
0 ktorej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, np. rezygnacji lub na wniosek Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastgpstwa przez
osoby spetniajace wymagania oraz jesli zagrozone jest prawidlowe wykonanie Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢c od zawartej Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o koniecznos$ci zapewnienia zastepstwa.

5. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa
w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany zmienic¢
osobg, o ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w wyznaczonym
terminie wskazanym we wniosku. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca
ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego.
Postepowanie takie nie powinno trwa¢ dtuzej niz 5 dni. Jesli zagrozone jest prawidtowe
wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej Umowy w terminie 30 dni
od bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym.

§11
KOMUNIKACJA
1. Korespondencja pomiedzy stronami bedzie dor¢czana osobiScie za pokwitowaniem,
wysytana pocztg (kurierem) za potwierdzeniem odbioru oraz niezaleznie tego samego dnia
wystana droga elektroniczng lub dorgczona w formie elektronicznej 1 opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na nastepujace adresy:
1) Zamawiajacy:

Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku

80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11a

e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl,

2) Wykonawca:

e-mail:
2. W przypadku zmiany adresow strony zobowigzane sg w ciggu 5 dni kalendarzowych od

zaistnienia zmiany, pisemnie zawiadomi¢ o tym druga strong.
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W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu, korespondencj¢ przekazang na ostatni
podany adres uwaza si¢ za skutecznie dor¢czona.

§12

PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajace stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca o$§wiadcza, iz przed podpisaniem Umowy przedlozyt Zamawiajgcemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie 1 kopie dokumentow potwierdzajacych przynalezno$¢ do wiasciwej
Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub kopie innych réwnowaznych dokumentow
dla osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne skierowanych do realizacji Umowy. Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginatow dokumentow, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W ciaggu 3 dni
od podpisania umowy Wykonawca dostarczy pisemne oswiadczenia o podjgciu obowigzkow
kierownika budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktoérejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
| zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje na pismie takg zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych
0sob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w
postgpowaniu przetargowym. Osoby te maja obowigzek ztozenia dokumentéw badz ich
kopii w zakresie i na zasadach, o ktorych mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa W ust. 3, nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bez
wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robot.

§13
PODWYKONAWCY
. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czg¢$ci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku, gdy w Instrukcji dla
Wykonawcéw — Rozdzial I SWZ, postawiono wymodg, ze kluczowe czeSci zamoOwienia
zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spelniania warunku udzialu w postepowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych
Wykonawcy, powotuje si¢ na zasoby (do$wiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone czesci zamdwienia, w zakresie w
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jakim Wykonawca powotal si¢ na zasoby innego podmiotu, powinny by¢ wykonane przez
ten podmiot.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotatl si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
(w tym w zakresie kryteriow oceny ofert), oraz brak jest podstaw wykluczenia
proponowanego podwykonawcy.

Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czesci
Przedmiotu Umowy nastgpuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie,
0 ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W
przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiazany jest zastapic tego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czgsci zamowienia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy.

Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest
przedtozenie Zamawiajacemu podpisanego przez podwykonawce oswiadczenia o
nastepujacej tresci: ,,Podwykonawca oswiadcza, Ze nie jest podmiotem, wobec ktorego
zastosowanie maja sankcje okre§lone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzagcych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Podwykonawca zobowigzuje si¢
przedlozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego oSwiadczenie o aktualnosci powyzszego
o$wiadczenia.”

Ustala si¢ nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:
1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma zapewni¢ jako$¢ co najmniej na takim
poziomie, jaki wynika z Umowy zawartej pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
zgodnie ze stosownymi dla tego zakresu zamoOwienia wymaganiami okreslonym w
STWIORB,

3) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady i usterki
wykonanego zakresu zamowienia nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady 1 usterki obowigzujacego Wykonawce,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo w postaci oryginatéw lub kserokopii
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5)

poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji
zamoOwienia do zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych czynnosci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisOw Kodeksu pracy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

3)

ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mnie;j
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy
zawarte] miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy od uprzedniej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy,

uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia dla podwykonawcy od uprzedniego zwrotu przez
Zamawiajacego zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawcg.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawca robot

budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego przy zachowaniu

nastepujacych warunkow:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo badz dokona¢ jej zmiany, obowigzany jest przed jej zawarciem badz
zmiang, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy badz zmiany, wraz z
kosztorysem ofertowym obejmujacym zakres robot powierzonych podwykonawcy i
dalszemu podwykonawcy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tre$ci zgodnej z projektem umowy,

Zamawiajacemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia projektu
umowy badz jej zmiany, przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen w formie
pisemnej do przedstawionych projektow, w szczegdlnosci w sytuacji, o ktérej mowa w
art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, pod rygorem nie zaakceptowania
tych projektow,

w przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen w formie pisemnej do projektu
umowy o podwykonawstwo badzZ jej zmiany, termin o ktérym mowa powyzej, liczy si¢
na nowo od dnia przedstawienia poprawionych projektow,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo badz
jej zmiany w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do zawarte] umowy o
podwykonawstwo w sytuacji niespetnienia wymagan z ust. 6 lub zawarcia postanowien
okreslonych w ust. 7, w terminie 14 dni od dnia przedloZenia Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

badz jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu w tym

terminie uwazane bgdzie za akceptacje tejze umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.
Procedurg powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawcag
a podwykonawcg oraz do umow z dalszymi podwykonawcami, jak réwniez do zmian do tych
uméw. Niewypehienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunigcia danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przediozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% warto$ci
Umowy, w kazdym za$§ przypadku gdy bedzie to warto$¢ wigksza niz 50.000,00 zi.
Przedtozona umowa o podwykonawstwo badZz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci zas z Pzp.
W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
zawiera termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dluzszy niz w umowie o ktérej mowa w ust. 6 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o
zaptate kary umownej, o ktorej mowa § 17 ust. 1 pkt 15 Umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu robot
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie wykonania czgsci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale na
dokonanie takiej zmiany jest wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.
Zmiana zakresu robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawcoéw, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy 1 o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru — Koordynatora o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowg podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje platnosci za wykonane prace lub roboty, ktore
zostaly odebrane 1 pos$wiadczone do =zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, uslugi lub dostawy 1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania to
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19.

20.

21.

22.

23.

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone,
2) zobowigzanie do zaplaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powotywaé si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowoddéw, zZe sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaly zaptacone,
albo ze zobowigzanie do zaptaty wygasto, wéwczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwotg. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa migdzy Wykonawcg a Zamawiajagcym. Zamawiajacy po zaptaceniu
naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
ustugodawcy potraci kwote réwna tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania opisanego powyzej.
Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odno$nie zasadnosci lub wysokos$ci
naleznej zaplaty albo tez podmiotu, ktéoremu platno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajacemu
przystugiwalo bedzie prawo ztozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po ztozeniu do depozytu sadowego
bedzie mial prawo potraci¢ kwote rowna kwocie ztozonej do depozytu sadowego z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647% i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej
wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong nalezno$¢ gldwna oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bgda uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek platnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za
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24.

wykonane prace lub roboty, ktore zostaty odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§14
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Materiaty i urzadzenia wykorzystane do realizacji Przedmiotu Umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatdw oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materialy 1 sprzet.

§ 15
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD W CZASIE ROBOT

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego robot wad istotnych nadajacych

si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu ich usunigcia. W przypadku

wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru koficowego i wyznaczy termin na usunigcie
tych wad.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego istnienia wad nienadajacych si¢

do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetyczne;j i
technicznej Przedmiotu Umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od Umowy
lub wstrzymac czynnosci odbioru i zgda¢ od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy
lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac prawo domagania si¢
od Wykonawcy naprawienia szkody.

Zamawiajacy lub wiasciwy Inspektor Nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady

w trakcie robot.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu

stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze przed

wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci
ogledzin. Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy uwzgledniajac techniczne
mozliwo$ci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na pis$mie, pod rygorem

niewaznosci, o usuni¢gciu wad oraz do zZadania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych. Usuniecie przez Wykonawce wady
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zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajagcym usunigcie wad. W takim przypadku
stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 16.

§ 16
ODBIOR ROBOT
1. Wykonane prace i roboty podlegac¢ beda nastepujagcym odbiorom:

1) odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
2) odbior techniczny,
3) odbior koncowy robot,
4) odbior Przedmiotu Umowy,
5) odbior ostateczny (przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji),
6) odbioér potwierdzajacy usunigcie wad.

2. Dokonanie odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego nie
wylacza mozliwos$ci zglaszania zastrzezen nienalezytego wykonania Umowy na etapie
odbioru koncowego robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

3. Gotowo$¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Kierownik budowy
zglasza wpisem w dzienniku budowy, a Inspektor Nadzoru ma obowigzek dokonad
sprawdzenia i odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia.
Odbior koncowy robot, odbior Przedmiotu Umowy, odbidr ostateczny dokonywane beda
komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego. Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie o terminie odbioru koncowego robot, odbioru Przedmiotu
Umowy i odbioru ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach komisji.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego robot w formie
pisemnej, a Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robot w terminie
14 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Inspektor Nadzoru dokonuje potwierdzenia zakonczenia robot w terminie do 3 dni roboczych
liczac od daty ich zgloszenia przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy. W
uzasadnionych przypadkach czynno$¢ potwierdzenia moze by¢ wykonana przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.
Nie p6zniej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpoczgcia odbioru koncowego robot
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sporzadzony w jezyku polskim i w zakresie
niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
zawierajacy:
1) Dziennik budowy,
2) dokumentacje projektowa powykonawcza:
projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,
projekt techniczny z naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,
w przypadku zmian kopie rysunkoéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu
budowlanego, z naniesionymi zmianami i w razie potrzeby uzupelniajagcym opisem zmian
w razie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,
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10.

11.

12.

3) niezb¢dne $wiadectwa kontroli jakoSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatéw i1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje witasnosci uzytkowych zastosowanych materiatéw, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoly badan i sprawdzen, w tym tych, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

5) opini¢ technologiczng wraz z oswiadczeniem Kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane,

9) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz
z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wiasciwego osrodka geodezji. W
przypadku trwania procedury przyjecia do zasobow geodezyjnych dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej Wykonawca zatagcza dokument potwierdzajacy jej ztozenie
do wiasciwego osrodka geodezji. Niezwtocznie po zatwierdzeniu mapy powykonawczej
Wykonawca jest zobowigzany do zataczenia jej do operatu,

10) protokoty odbioru odpowiednich wlascicieli urzadzen obcych,

11) protokot przekazania terenu,

12) Protokot Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego potwierdzajacy odbior statej organizacji
ruchu 1 oznakowania oraz ich zgodno$¢ z zatwierdzonym projektem Statej Organizacji
Ruchu przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Departament Infrastruktury Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego,

13) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byly wymagane.

Nie pdzniej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpoczgcia odbioru koncowego robot
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru koncowe
zestawienie warto$ci wykonanych robot.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koncowego robot, jezeli Wykonawca
nie wykonal Przedmiotu Umowy w cato$ci w zakresie robot budowlanych lub jezeli zostang
stwierdzone wady zgodnie z zapisami § 15.

Z czynno$ci odbioru koncowego robot bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku tego odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych wad i usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad
lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot. W takim przypadku stosuje sie¢ odpowiednie postanowienia powyzszej.

Odbidr Przedmiotu Umowy nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego robdt oraz po ztozeniu
zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla
obiektu budowlanego i1 wszystkich jego elementow. Jezeli wilasciwy organ nadzoru
budowlanego wezwie do uzupehienia zgloszenia lub je odrzuci, to Wykonawca dokona
koniecznych uzupetnien lub dokona ponownego poprawnego zgloszenia.
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13. Z czynnosci odbioru koncowego robot, odbioru Przedmiotu Umowy, odbioru ostatecznego
oraz potwierdzajacego usuni¢cie wad bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku tego odbioru.

14. Nie po6zniej niz 90 dni kalendarzowych przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji

15.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie odbior ostateczny.
W okresie rekojmi i gwarancji przeprowadzane beda, co najmniej raz w roku, protokolarne
przeglady stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy.

§ 17
KARY UMOWNE

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

W zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, w wysokosci 0,2%

kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

bez podatku od towarow 1 ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

jezeli roboty bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca albo zatwierdzony

podwykonawca lub podwykonawca w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony

przypadek,

w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce¢ postanowien, o ktorych mowa w § 6

ust. 112, w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy przypadek nieprzestrzegania wymienionych

postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej wymienionych wymagan

upowaznieni sg Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru,

za nieprawidtowosci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

c) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg staranno$cia

w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien wystgpowania nieprawidtowosci,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie robdt, przy odbiorze lub

ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 0,1% kwoty

wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez

podatku od towardw 1 ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczony od uptywu

terminu wyznaczonego na usunig¢cie wady,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot

i bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z § 15 ust. 4, jezeli

Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiajacego lub

Inspektora Nadzoru w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki lub niewykonania,

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osob niz

wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%

kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

bez podatku od towardw i ustug,
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% kwoty wynagrodzenia, okreslonego
w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug. Kara nie
zostanie naliczona, jezeli odstgpienic od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w §
18 ust. 1.

Zaptata kary umownej nastepuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu
3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia jakiegokolwiek obowigzku
wynikajgcego z niniejszej Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego,
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Maksymalna taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze
przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, bez podatku od towardéw i ustug.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt wchodzacych w zakres
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy niezaleznie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo
zlecenia robot objetych niniejsza Umowag innemu podmiotowi i potracenia kosztow
poniesionych z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie

czesci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowigzujacych

przepisach prawa, moze odstapi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki

uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku:

1) wykreslenia Wykonawcy z whasciwego rejestru lub ewidencji,

2) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Umowy,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciagu 10 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego, nhie wykonuje robot
zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania z niej
wynikajace,

5) Woykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwal
realizacj¢ Umowy na okres dtuzszy niz jeden miesigc i nie podjal prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,
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6) gdy faczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 10% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw
1 ushug,

7) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpil do odbioru terenu roboét, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

3. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, nie pozniej jednak
niz w terminie 7 dni roboczych od powzi¢cia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu
zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 1 1 2, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit
pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych
z Umowy.

5. Odstgpienie od Umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robot przerwanych beda miec
zastosowanie zapisy umowne, w szczegllnosci dotyczace gwarancji i1 r¢kojmi, kar
umownych oraz procedury rozstrzygni¢¢ sporow.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron Zamawiajacy zobowigzany
jest do wyplacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czg$ci robot wykonanych w ramach
Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czgsci robot, okreslonym
w ofercie Wykonawcy, po potraceniu kwot naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy na
podstawie Umowy, w tym w szczegolnosci kar umownych.

7. W przypadku odstagpienia od Umowy przez ktorakolwiek strone, Wykonawca ma obowigzek:
1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i

wlasnosci, zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robdt 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnos¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje¢ projektowa,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy zglosi¢ Zamawiajacemu
gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych; w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

4) niezwlocznie, najpézniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od Umowy, usunaé z terenu robdt urzadzenia zaplecza robot przez niego
dostarczone lub wniesione materialty 1 urzadzenia niestanowigce wlasnoS$ci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegotowy
protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek strone obowigzany jest do:
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10.

10.

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

Odstagpienie od Umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznos$ci i zawierac

uzasadnienie.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§19

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
Robot na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiaja, ze
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy wynosi 3 lata
od daty odbioru koncowego robot. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezen z tytutu r¢kojmi
takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem
tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
Przedmiot Umowy, gwarancji jako$ci na okres 3 lata od daty odbioru koncowego robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na piSmie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
strony.
W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usunigcia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak rowniez usunigcia wad
W sposOb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru
do usuni¢cia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi.
Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedlug
uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.
Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na piSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.
W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jedna osoba wyznaczona przez Wykonawce.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Jezeli Wykonawca zostal prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznosci 1 skutecznos$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladows.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegotowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba ze do jej
skutecznego usunig¢cia niezbgdne begdzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie przez
Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym usuni¢cie wad.
Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢ciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegolnosci
koszty ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.
Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z r¢kojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji 1 rekojmi wady w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uplywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowal wad¢ przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robot przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawcg, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajacemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustgpu.

Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rekojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegolnosci budowy lub
przebudowy zjazdow, wykonania przytaczy, montazu o§wietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktorych budowe wyraza zgode Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985
r. 0 drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego. W przypadku zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, aby ten uczestniczyt w przekazaniu terenu pod takie
roboty i nastgpnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawc¢ gwarancja lub rekojmia
zostanie wytaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty
z uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wczesniej
wykonany zakres prac. W takim przypadku Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ podpisania
odpowiedniego porozumienia regulujacego zakres odpowiedzialnosci stron w tym zakresie.
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3.

§ 20
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupehienia dotyczgce Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu

pod rygorem niewazno$ci. Zmiana 0sOb pelnigcych role przedstawicieli stron,

wymienionych w § 91 § 10, nie wymaga sporzadzenia aneksu ale wymaga powiadomienia
na pismie drugiej strony.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, mozliwa jest

w przypadku =zaistnienia jednej z okoliczno$ci wskazanych ponizej 1 we wskazanym

zakresie.

W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy

administracji publicznej, jak rowniez organy i podmioty, ktérych dziatalnos¢ wymaga

wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania

Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci:

1) opodznienie wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien, do wydania ktorych sg
zobowigzane na mocy przepisOw prawa lub regulamindéw z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

2) odmowa wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce.

1 0 ile ich powstanie nie jest lub nie bylo w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy —

zmianie moze ulec termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania okolicznosci,

a ktora uniemozliwia realizacj¢ Przedmiotu Umowy zgodnie z jej tre§cia 1 w sposob nalezyty.

W przypadku wystgpienia ponizszych okoliczno$ci mozliwa bgdzie zmiana terminu realizacji

Umowy:

1) wystapienie sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z

2)

SWZ, przez ktora rozumie si¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron,
ktdérego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz ktérego nie mogly
unikng¢ ani ktéoremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, w
szczegllnos$ci: powddz, pozar i inne klgski zywiotowe, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjatkowo niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje i1 rozruchy spoleczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny,
stan wyjatkowy, dziatania wojenne, akty wladz panstwowych uniemozliwiajace
wykonanie zobowigzan umownych, w tym stan zagrozenia epidemicznego (przez
wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie si¢ takie, ktore ze wzgledu na
wymogi technologiczne determinujace wykonanie poszczegdlnych robdt skutkuja
wstrzymaniem prowadzenia tychze robot, a ilo$¢ dni wystepowania wyjatkowo
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych lub intensywno$¢ opadow skutkujaca
przeszkodami, o ktorych mowa wyzej, jest wieksza od $redniej z ostatniego pigciolecia,
liczac wstecz od daty sktadania ofert, okresem poréwnawczym bedzie miesigc),

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy,
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktoéra zadna ze stron nie ponosi
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3)

4)
5)
6)

7)

8)

10.

odpowiedzialno$ci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z SWZ,
gdy wystapi konieczno$¢ zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, ktore to zmiany wstrzymujg, op6zniaja lub wydtuzaja realizacje
Przedmiotu Umowy, gdy wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do
unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji przewidzianych
zamoOwien, ktorych realizacja bedzie miata wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow
lub niewypaldéw, majgcego wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie, majagcym wpltyw na
realizacj¢ Przedmiotu Umowy,
zaistnienie braku frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez okres
powyzej 14 dni kalendarzowych,
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunigcia
przeszkody,
gdy zakonczenie robot, w tym wykonanie robot nawierzchniowych, oznakowania
poziomego i roboty wykonczeniowe przypada na okres od 15 grudnia do 15 marca, co
podyktowane jest wzgledami technologicznymi.
Strona, wystepujaca o zmiang postanowien Umowy, zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestank¢ do zmiany. Wniosek o zmiang
postanowien Umowy musi by¢ ztozony na pismie.
Podstawg do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia robdt sg pisemne
powiadomienia Zamawiajacego o zaistnialych okoliczno$ciach. Pisemne powiadomienie ma
dokumentowa¢, jakie okolicznosci i w jaki sposob wplynely na przedtuzenie terminu
realizacji Przedmiotu Umowy.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla zakresu robot dodatkowych,
dla ktorych ceny nie zostaly okreslone kosztorysie uproszczonym, o ktorym mowa w § 4 ust.
5, to nalezy ja wyliczy¢ na podstawie cen nie wyzszych niz §rednie ceny materialow, sprzetu
I transportu ostatnio opublikowanych w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w stosunku do
miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladow rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku Robét, dla ktorych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w sposéb, wskazany w
ust. 7, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy zatwierdzonej przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze wyda¢ polecenie zmian, a Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
polecenie.
Wystapienie Wykonawcy z wnioskiem o zmiang Umowy skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowiazku.
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Okolicznosci te nie moga rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawey o
odszkodowanie.

§21
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

zt stanowigcej 5% ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty
wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT, w formie ........iiiiiiiiiennnnn,
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym usuni¢cia wad 1 usterek w okresie udzielone;j
rekojmi.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Wykonawca jest zobowiazany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg nie krocej niz 30 dni liczac od wskazanego w Umowie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy oraz w okresie udzielonej rekojmi nie krocej niz 15 dni
liczac od konca terminu jej obowigzywania.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc
wiazaca zabezpieczenia oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pieniagdzu nastepujaco z
zastrzezeniem ust. 6 ponizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia do 30 dni kalendarzowych od dnia nalezytego wykonania
zamoOwienia, tj. od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot,
2) 30% kwoty zabezpieczenia do 15 dni kalendarzowych po uptywie okresu rgkojmi.
Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami,
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktéorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie wad lub usterek stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego robot lub jest w trakcie ich usuwania oraz odpowiednio w przypadku
odbioru ostatecznego.
Jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin wykonania Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego dostosowania okresu wazno$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy do zmienionego terminu obowigzywania Umowy.
W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego, Zamawiajacy zmieni forme
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
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zabezpieczenia. Wypftata, o ktérej] mowa w zdaniu poprzednim, nastapi nie poézniej niz w
ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 22
CESJA WIERZYTELNOSCI
1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak 1 odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do uméw przeniesienia wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy.
2. Wierzytelnosci wynikajagce z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajagcy wyrazi uprzednig zgod¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§23
KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujagce wykonanie
niniejszej Umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej, wynikajacej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:
1. Administratorem danych ww. osob jest Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:
iod@zdwgdansk.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0sob jest umozliwienie kontaktu, koordynacji
oraz realizacji Umowy pomigdzy jej stronami.

4. Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww.
celu, tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

5. Dane przetwarzane sa na podstawie nastgpujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osoba fizyczna, przetwarzane sg na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezb¢dne do wykonania
Umowy lub podj¢cia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane o0sob reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0sob wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku z prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.

6. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze

przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

7. Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone
podmiotom, ktére $wiadcza ustugi dla Administratora.
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8. Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula, majg prawo do: ochrony swoich danych, zadania
dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunigcia danych lub ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§24
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. Strony o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sgdu zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
Umowy zachowuja petng moc i skutecznos¢,

2. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1, zostang zastgpione na
mocy niniejszej Umowy postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w pelni skutecznymi,
ktore wywotuja skutki prawne, zapewniajace mozliwosci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 25
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Ewentualne spory, wynikle na tle realizacji Umowy, strony oddadzg pod rozstrzygniecie
sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
2. Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy Zamawiajacego
i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet zatacznikow.
3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
4. Wykaz zatacznikéw stanowigcych integralne cze$ci Umowy:
1) Szczegdtowe Warunki Realizacji przedmiotu Umowy (SWRPZ)
2) Opis Przedmiotu Zaméwienia oraz Projekt Budowlany (PB) i Projekt Wykonawczy
(PW),
3) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.
4)
5)
6)
7 ...
8) Zestawienie faktur podwykonawcow — wzor.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)
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PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksi¢gowego)
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