PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
(PFU)

»Przebudowa stacji uzdatniania wody w Szczeglinie”

Adres inwestycji:

Szczeglin, Dabrowka
Zamawiajgcy:

Gmina Mogilno

ul. Narutowicza 1

88-300 Mogilno
ZamoOwienie bedzie realizowane w formie ,,Zaprojektuj i wybuduj". Program
funkcjonalno-uzytkowy sporzadzony zostal w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U.
z 2021r. poz. 2454).
Nazwy i kody CPV:
Glowny przedmiot zamoéwienia:
45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody
Uslugi i roboty:
71320000-7 Uslugi Inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45350000-5 Instalacje mechaniczne
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CZESC OPISOWA

1. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane polegajace na zaprojektowaniu
oraz wykonaniu przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Szczeglin,
gm. Mogilno.

Zakres robot obejmuje zaprojektowanie i przebudowe Stacji Uzdatniania Wody w
Szczeglinie wraz z rozruchem technicznym i technologicznym oraz wykonaniem
dokumentacji powykonawcze;j.

2. Zakres zamoéwienia.

Opis przedmiotu zaméwienia SUW w m. Szczeglin na dz. o nr ewid. 3
i m. Dabréwka na dzialkach o nr ewid. 67, 68 i 69

Przebudowa dotyczy 4 studni glebinowych znajdujacych sie¢ w obrebie Stacji
uzdatniania wody, obejmuje demontaz starych ukladow zasilajagcych — stycznikow
i przekaznikéw — w rozdzielni elektrycznej, zastgpieniu ich Przemiennikami
Czegstotliwosci (Falownikami)-w obrgbie ujecia - studni. Dla kazdej ze studni
zostanie zainstalowana szafa zawierajaca przemiennik o konkretnej mocy (dla
studninr 21 5—30kW, dla studni 1 i 3 22kW), ByPass umozliwiajacy prace studni
w przypadku awarii falownika, system antyprzepigciowy, chlodzenie. Szafy
zostang osadzone na fundamentach ( w celu zachowania stabilnosci ). Dla kazdej
szafy nalezy doprowadzi¢ okablowanie sterujace, co wigze si¢ w pracami
ziemnymi — facznie okolo 400mb wykopu trasy kablowej, a takze jeden przepust
drogowy. Calo$¢ zostanie zintegrowana z centralnym systemem kontroli pracy dla
falownikow, tak aby zoptymalizowaé wydajnosci poszczegdlnych odwiertow
studziennych. W Studni nr 1 konieczna bedzie wymiana pompy na jednostke
nowej generacji, wspolpracujaca z falownikami, dla kazdej ze studni nalezy tez
wymieni¢ przewody zasilajace z 3-zylowych na 4-zylowe

Realizacja operacji pozwoli na obnizenie kosztow eksploatacyjnych i
zmniejszenie samej awaryjnosci pomp. Dzieki przebudowie SUW mozliwe bedzie
wyeliminowanie poboru mocy biernej ( straty wynikajace z zalgczenia udarowego,
straty cieplne) a takze zmniejszenie poboru mocy czynnej. Dzieki zastosowaniu
falownikowych ukladéw regulacji uzyskana zostanie dodatkowa mozliwosé
regulowania wydajnosci dla poszczegélnych pomp oraz wyeliminowane zostana
skokowe wartosci cisnienia - systemy przemiennikowe utrzymajg warto$¢ zadana
1 zwieksza zywotno$¢ armatury instalacyjnej oraz samych rurociagow.

Ponadto takie rozwigzanie pozwoli na ustalenie pracy dla automatyki sterujacej
np. nocne obnizenie ci$nienia - ktore bedzie miato rowniez wplyw na zywotnosé

3



instalacji wodociggowej oraz monitorowanie zachowania zasobéw wodnych w
czasie rzeczywistym.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje réwniez wykonanie dokumentacji projektowej w
zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody, w tym wykonanie dokumentacji
powykonawcze;j.

Zakres przedmiotu zaméwienia:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy SUW wraz
z uzyskaniem stosownych zgod, decyzji, pozwolen, opinii itp.

2. Uzyskanie pisemnej zgody Wlascicieli poszczegolnych dzialek na
wdrozenie do realizacji opracowanej dokumentacji.

3. Realizacja robét budowlanych w oparciu o sporzadzona
dokumentacj¢ techniczna, zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz 2z geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg.

5. Pelnienie nadzoréw autorskich w ramach opracowane;j
dokumentacji projektowe;j.

6. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich
uzytkownikow.

7. Przeprowadzenie préb  koncowych (w  tym  rozruchu
technologicznego) i nadzor nad prébami eksploatacyjnymi

8. Przygotowanie i przekazanie szczegétowej instrukcji obstugi.

9. Sporzadzenie raportu porealizacyjnego.

3. Projektowanie.

1. Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowg dotyczacy
przebudowy SUW, a takze uzyska pozwolenia na budowe lub
dokona zgloszen na wykonanie robot wraz z wymaganymi
zafacznikami i przekaze je w  pigciu  egzemplarzach
Zamawiajgcemu.

2. Dokumentacja projektowa musi zosta¢ wykonana zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami prawa.

3. Do obowigzku Wykonawcy nalezy réwniez:

a) rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
mozliwosci wykonania projektu

4. Rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji muszg zostaé¢
zaakceptowane przez Inwestora.



4. Roboty.

Wykonawca dokona przebudowy SUW zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa i sztukg budowlang. W szczegdlnosci wykonane zostang nastepujgce
roboty:

Prace przygotowawcze i pomocnicze:

1) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia, w tym:
a) zaplecze budowy,
b) doprowadzenie mediow niezb¢dnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
¢) ogrodzenia tymczasowe,
d) drogi dojazdowe do obiektow,
e) urzadzenia ppoz. i BHP;

2) pelna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa robot i inwentaryzacji
powykonawczej;

Roboty budowlane i wykonczeniowe w zakresie niezb¢ednym do realizacji
zamoOwienia w tym:
a) roboty ziemne, betonowe i/lub zelbetowe.

b) wykonanie instalacji elektrycznych zasilajgcych wraz z rejestratorem
zaniku napigcia

c) zagospodarowanie terenu porzadkowanie placu budowy oraz przywrocenie
go do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob
zwigzane s3 z robotami. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt
oraz bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagaf prawnych odnosnie wykorzystywania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac
inwestora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstale na skutek uszkodzenia
infrastruktury podziemnej urzadzen nadziemnych elementéow zagospodarowania
przestrzennego, na okres wykonywania robot zabezpieczy interesy 0sob trzecich,
ochrony Srodowiska i warunkéw bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie si¢ od
odpowiedzialnosci cywilnej i majatkowej w firmie ubezpieczeniowe;.



S. Szkolenie, Préby, Przekazanie do Eksploatacji.
Zakres zaméwienia obejmuje takze:

1.

Przeprowadzenie prob koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i
nadzor nad préobami eksploatacyjnymi: W dokumentach przekazanych
Zamawiajgcemu przed rozpocz¢ciem prob koficowych Wykonawca
przedstawi szczegétowy program (m.in. zakres, przebieg, wymagania) dla
prob koncowych i prob eksploatacyjnych SUW).

W dokumencie tym musza zosta¢ szczegOlowo opisane wszystkie czynnosci
niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu préb koncowych SUWmogta zostaé
uznana za dzialajacg niezawodnie i zgodnie z kontraktem. Wymagane jest by
dokument przebiegu préb koncowych zostal pozytywnie zaopiniowany przez
Zamawiajacego.

2.

Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla kazdego z uzytkownikow
wraz z przekazaniem Instrukcji obslugi i konserwacji, aby uzytkownicy
mogli prawidlowo eksploatowaé, konserwowaé i regulowaé prace
urzadzef. Instrukcja  zostanie przekazana Zamawiajacemu do
zatwierdzenia nie pozniej niz 3 tygodnie przed planowanym terminem
szkolenia pierwszego uzytkownika przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
moze zazada¢ wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikajacych z
doswiadczen uzyskanych podczas trwania prob. Winny by¢ one ujete w
postaci stron uzupelniajacych lub zastepczych.

Instrukcja obslugi i konserwacji powinna zawiera¢ przede wszystkim:

1.

Wyczerpujacy opis dziatania SUW i wszystkich jej elementéw wskazanych
W niniejszym zamowieniu;

Schemat technologiczny, elektryczny;

Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylgczania i
postepowania w sytuacjach awaryjnych,

Procedury lokalizowania awarii,

Wykaz wszystkich elementow zawierajagcy m.in.:

e Nazwe i dane producenta i serwisu,

¢ Model, typ, numer katalogowy,

e Deklaracj¢ Zgodnosci

e Podstawowe parametry techniczne,

e Liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie
przez uzytkownika obejmujaca czesci ulegajace zuzyciu i
zniszczeniu oraz te, ktére moga powodowaé koniecznosé
przedluzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysziosci
koniecznosci wymiany,



e DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne.

6. Materialy.
Do realizacji projektu Wykonawca uzyje materialow i urzadzen spelniajacych
minimalny standard opisany ponize;j.

7. Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w
niniejszym programie to:
— koparko-tadowarki,
— sprzet do zageszczania gruntu,
— samochody skrzyniowe,
— samochody samowyltadowcze,
— lopaty, szpadle, taczki.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych robét
montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materialéw, sprzetu itp. Liczba jednostek i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w
terminie przewidzianym umowa. Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym.

8. Transport i skladowanie

Transport urzadzen technologicznych

Pompy, falowniki, skrzynki elektryczne, itp. transportowane sa w calosci
samochodem skrzyniowym. Zatadunek i wytadunek nalezy przeprowadzaé
r¢cznie lub odpowiednimi urzadzeniami zgodnie z odno$nymi przepisami BHP.
Niedopuszczalne jest zrzucanie wyposazenia z skrzyni tadunkowej samochodu,
przetaczanie po nieréwnosciach, jak réwniez przesuwanie po nieréwnym terenie
za pomocg samojezdnych srodkéw transportu (np. koparko-tadowarka). Pozostate
urzgdzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i cigzaru przewozonych wyrobow. Przy ladowaniu,
przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materialoéw nalezy zachowaé aktualne
przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Skladowanie

1. Rury, przewody i kable nalezy sktadowaé na gladkiej powierzchni, wolnej od
ostrych wystepow i nieréwnosci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej
niz 2m, tak aby nie uszkadza¢ kielichéw i bosych koncoéwek rur,



2. Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym
dziataniem promieni slonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nie
przekraczajacej 40°C.

3. Studzienki oraz ksztaltki kanalizacyjne nalezy skladowaé zgodnie =z
wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.
4. Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

5. Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w okladzie spulchnionym.

6. Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

9. Wykonanie robot
Roboty ziemne
Montaz wyposazenia SUW nalezy wykona¢ zgodnie z DTR producenta.
Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca dokona wytyczenia realizowanego
obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy pod kanaty kablowe i rurowe o szer. 0,6m w gruntach kategorii I1I-IV
nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki do
0,60 m? a przypadku zwartej zabudowy recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy
sktadowa¢ po jednej stronie wykopu a pozostaly urobek po drugiej stronie
wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty o gl¢bokosci o 10cm wiekszej jak na
profilu.

Na dnie wykopu wykona¢ warstwg wyréwnawczg tj. 10 cm piasku. Po utozeniu
rurociggu nalezy przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem grub. 15¢m po
zageszezeniu. Pozostala glebokosci wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym
ztozonym obok wykopu w ten sposéb, ze ostatnig wierzchnig warstwe tworzy¢
bedzie ziemia urodzajna.

10. Roboty montazowe
Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.
Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego znajdujgcego si¢ na trasie wykopow. Koszt zwiazany z wykonaniem
niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujaé w koszcie
budowy.
Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji,
nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego polozenia. W rejonie
kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ re¢cznie z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci.



Wodociagi

Rury wodociggowe nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy
zwréci¢ uwage na doktadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji
istniejgcych przewodéw wodociagowych z projektowang kanalizacjg rurociag
wodociggowy nalezy przelozyé. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
uzytkownikow uzbrojenia.

Gaz

Na skrzyzowaniach kanaléw z istniejacymi gazociggami (gdzie nie wystepujg rury
ostonowe), a odlegtos$¢ pionowa jest mniejsza niz normatywna, nalezy zastosowaé
na kanatach rury ochronne z PVC. Kanaly sanitarne z PVC poprowadzi¢ w rurze
ochronnej na plozach z tworzywa sztucznego. Rure ochronng zakoficzy¢
uszczelniajgcymi manszetami.

Na przewdd gazowy nalezy natozy¢ rure¢ ochronng z polietylenu. Konce rury
ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowaé opaski
termokurczliwe.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejgce kable elektroenergetyczne beda chronione rurami z tworzywa
sztucznego lub stalowymi dwudzielnymi @100 mm lub @150 mm o dlugosci
takiej, aby rury wystawaly poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony.
Konce rur nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Rura ochronna nie moze
opiera¢ si¢ o kabel, nalezy zapewni¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie
skrzyzowania wykop nalezy zasypaé gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii
ostrzegawczej. Podczas wykonywania skrzyzowan projektowana kanalizacja
sanitarng z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie
prace nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem uzytkownika urzadzen z
zachowaniem wymagan okreslonych w odpowiednich normach.

Ukladanie i montaz rurociagow i kabli.

Montaz przewodow nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw rur. Istniejagce uzbrojenie podziemne Krzyzujace si¢ z trasami
projektowanych przewodéw nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesié.
Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne ze specyfikacia
techniczna. Rury uklada¢ na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza
0-30°C, jednak uwzgledniajac elastyczno$¢ materiatu PVC w niskich
temperaturach, zaleca si¢ dokonywanie potgczen przy temperaturze nie nizszej niz
+5°C.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzié¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.



Rury do wykopu nalezy opusci¢ r¢cznie, za pomocg jednej lub dwodch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu.

Rury muszg by¢ ukladane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura po
utozenia zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podloza na calej
swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu. Rury musza by¢ ukladane i
pozostawione w takim polozeniu, zeby trzymaly sie linii i odpowiednich spadkow.
Podczas rob6t wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegblna uwaga na
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem si¢ podczas wypelniania wykopu i
zageszczania gruntu.

Montaz kabli podziemnych.

Roboty elektryczne obejmujg: wykonanie wykopéw, podsypki i zasypki, ulozenie
folii ostrzegawczej, zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu ulozenie kabli i
uzioméw, wbicie uzioméw pionowych, pomiary i proby, rozruch urzgdzen.
Kabel energetyczny nalezy ulozy¢ w ziemi na glgboko$ci min. 70 cm oznaczy¢
folig niebieskg o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Skrzyzowania kabla z
innym uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig wykona¢ oslaniajgc kabel rurg PVC
50 o odpowiedniej dtugosci.

11. Kontrola jakoSci robot
Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone
materialy spelniaja wymogi zawarte w specyfikacji, dokumentacji projektowe;j
oraz s3 zgodne Z normami.

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robét ktére nalezy
wykonaé obejmuja nastepujacy zakres:

e Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podsypki,

e Sprawdzenie glebokosci utozenia kanahu,

e Sprawdzenie prawidlowego wykonania kanatu,

e Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejs$ciach pod przeszkodami

statymi,
e Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,
e Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonanych polgczen.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodnos$é
wykonania z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng. W trakcie
realizacji prac nalezy zachowa¢ niezbg¢dne zabezpieczenia i wykorzystaé srodki
zapewniajace utrzymanie zgodnego z obowigzujgcymi przepisami stanu
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

Ogledziny zewngtrzne uporzadkowania terenu,

Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen

Sprawdzenie dokumentéw budowy,

Sprawdzenie prawidlowosci wykonanych badan.

12. Odbidr robot

1) Odbiory czg$ciowe przeprowadza si¢ w stosunku do robot zanikajacych lub
elementow, ktore podlegaja zakryciu np. podsypki pod rurociagi i kable uktadane
w wykopach.

2) Odbiér koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych
z realizacja kontraktu. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

e dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi
w czasie wykonania robot,

e protokoly odbioréw czgsciowych,

e protokot pomiaréw urzadzen i instalacji elektrycznych,

e inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wykonanych prac,

e wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy,

Odbiory czesciowe i koncowe powinny by¢ dokonane przez powolang w tym
celu komisj¢ przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe
muszg by¢ potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru
okaze sig¢, ze wymagana jakos¢ nie zostala spelniona lub tez ujawnily si¢
usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajgc jednoczesnie termin ich
usunigcia. Stwierdzenie w czasie odbioru jakichkolwiek usterek moze
skutkowa¢ wstrzymaniem odbioru do momentu usunigcia uchybien.

Warunkiem odbioru jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia prawidtowosci
wykonania i przeprowadzonego szkolenia przez: wiasciciela posesji,
przedstawiciela zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawce.

14.Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte
wykonanie umowy zostang ustalone w projekcie umowy.

Zasady cigglosci odpowiedzialnosci wykonawcey od chwili rozpoczecia rob6t
do ich odbioru przez zamawiajacego oraz w okresie gwarancji i rekojmi.
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Wprowadza si¢ zasadg, iz wykonawca rob6t jest w pelni odpowiedzialny za
stan placu budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robét, od
dnia przyjecia placu budowy az do dnia odbioru koficowego obiektow przez
zamawiajacego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie
obnizonych temperatur - obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robét
przenosi si¢ na okres rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie
szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, az do
przekazania go zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy istniejace w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz
za wady powstale po odbiorze lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie
umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno byé stwierdzone
protokolarnie. O dacie i miejscu oglgdzin majgcych na celu jej stwierdzenie,
nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 7 dni przed terminem dokonania
ogledzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajacego termin na
usuniecie stwierdzonych wad.

Strony moga uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajagcy w zastepstwie
wykonawcey i na jego koszt w szczegdtowych postanowieniach umowy.
Usunigcie wad musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania
rekojmi spowodowane zostaly niewlasciwa eksploatacjg przez uzytkownika
spowoduje, ze uprawnienia z tytulu rekojmi wygasajg z dniem, w ktérym taka
okoliczno$¢ strony stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego
terminu  rekojmi  zobowigzany szkod¢ naprawi¢, za odrebnym
wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli
Jest to niezb¢dne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

PFU jest dokumentem wskazujgcym rozwiazania i tok wykonywania procesu
budowlanego. Nie jest jednak dokumentem, ktéry bedzie ograniczat dzialania
wykonawcy. W przypadku zmiany przepiséw lub pojawienia si¢ nowych

12



technik budowlanych wykonawca musi poinformowaé zamawiajgcego w
jakim zakresie PFU odbiega od zatozonych przez niego procesu wykonywania
robot celem uzyskania akceptacji.

PFU stanowi zbiér wytycznych niezbednych do wykonania zadania i ma
jedynie charakter pogladowy. To projektant wykonujacy dokumentacje w
oparciu o PFU jest zobowigzany zweryfikowaé¢ wszystkie w nim zawarte
informacje i zestawi¢ je z aktualnymi przepisami prawa i normami. Zapisy
PFU nie zwalniaja projektanta z obowiazku wykonania dokumentacji zgodne;
z prawem i sztukg budowlang i z zwigzana z tym odpowiedzialnoscia.

Wykonawca na etapie oferty jest zobowigzany do dokladnego
przeanalizowania zapisow PFU, zweryfikowania dokumentacji bedacej w
posiadaniu  zamawiajgcego oraz dokladnej weryfikacji terenowej i
poinformowanie zamawiajgcego o ewentualnych brakach lub niescislosciach.
Brak informacji od niescistosciach lub brakach w dokumentacji jest
traktowany w sposob, ze wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie
zgodnie z przedmiotem lub braki i niescistosci, ktore wykryl a nie
poinformowat zamawiajacego sg wliczone w cene ryczaltowa na wykonanie
zadania i nie beda stanowily podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie
wykonywania robét lub po ich wykonaniu. Zapisy SIWZ w temacie posiadania
wiedzy i doswiadczenia do wykonania zadania, sg traktowane rowniez w
zakresie weryfikacji materialéw w posiadaniu zamawiajacego (PFU i inne
dokumenty) i pojawienie si¢ ewentualnych niescistosci lub brakow na etapie
projektowania nie bgdzie stanowilo podstawy do jakichkolwiek roszczen na
etapie wykonywania dokumentacji i rob6t lub po ich wykonaniu.

Podstawg platnosci za roboty budowlane bedzie harmonogram roboét oparty na
dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawce.
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Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 22021 r.poz. 235),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy speié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi S$ciekdw a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzadzehn wodnych (Dz. U. 22019 r. poz. 1311),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegdltowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

PN-EN 1401-1:2009,

Inne dla ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na
ostateczny zakres prac projektowych aktualnych na dzien wykonania
dokumentacji projektowe;.
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1.

ZALACZNIKI DO PFU

Lokalizacja SUW w m. Szczeglin i m. Dabrowka
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