UMOWA
Dnia ……………….. w Kaliszu pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o. z siedzibą w Kaliszu,  
ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000010157; NIP 618-004-24-33; REGON: 250022522, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Jacek Konopka – Prezes Zarządu
a

…………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………………………………………………., ul. ………………………, …………………, NIP …………………., REGON ………………, zwanym dalej „Wykonawcą” 
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poza procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z §5 pkt II  Regulaminu Udzielania Zamówień, Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy, z którym zawarta zostaje umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty określone w ofercie 
z dnia ……………..r. stanowiącej integralną część umowy.

§2
Zakres zamówienia obejmuje:

Wykonanie utwardzenia wewnętrznego układu komunikacji SUW Lis, ul. Nad Prosną 28-34 – zgodnie z projektem budowlanym na przebudowę zjazdu publicznego do posesji przy ul. Nad Prosną 28-34 oraz projektem budowlanym na utwardzenie wewnętrznego układu komunikacyjnego SUW Lis – opracowanymi przez Zakład Usług Projektowo – Budowlanych ,,R-Projekt”.
1. Wykonanie niwelacji terenu i uzupełnienie mas ziemnych celem przygotowania terenu.

2. Wykonanie zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8cm. Powierzchnia zjazdu ok. 62m2 – zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym A-A – zgodnie z projektem opracowanym przez Zakład Usług Projektowo – Budowlanych ,R-Projekt”.

3. Wykonanie wewnętrznej drogi pożarowej z płyt sześciokątnych typu trylinka 
o grubości 15cm, powierzchnia drogi 226m2 – zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym A1-A1.

4. Wykonanie placu z płyt drogowych żelbetowych o grubości 15cm, powierzchnia całkowita 606m2 – zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym B-B

5. Wykonanie wewnętrznego ogrodzenia w celu wydzielenia ograniczonych powierzchni na materiały budowlane z podziałem na trzy wielkości:

· 4,00mx7,00mx1,50m;

· 4,00mx7,00mx1,50m;

· 6,00mx7,00mx1,50m;

· Ściany boczne należy wykonać z prefabrykatów;

· podłoże należy wykonać zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym B-B;

· powierzchnia całkowita 98m2.

6. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Uwagi:
1) Prace należy prowadzić zgodnie z: 

· Decyzją MZDiK w Kaliszu na lokalizację zjazdu;
· Projektem budowlanym na przebudowę zjazdu publicznego do posesji przy 
ul. Nad Prosną 28-34 opracowanym przez Zakład Usług Projektowo – Budowanych ,,R-Projekt”;
· Projektem budowlanym na utwardzenie wewnętrznego układu komunikacyjnego SUW Lis – opracowanymi przez Zakład Usług Projektowo – Budowlanych ,,R-Projekt”.

2) Do Wykonawcy należy:

· Dostarczenie prefabrykatów do umocnienia skarpy oraz do wygrodzenia wewnętrznego ogrodzenia w celu wydzielenia ograniczonych powierzchni na materiały budowlane;
· Transport, załadunek i rozładunek płyt żelbetowych w ilości ok. 300 szt.– miejsce składowania ul. Noskowska;

· Stosowanie się do obowiązujących u Zamawiającego przepisów wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. W związku z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2 Pracownicy Świadczący Usługę będą zobowiązani do podpisania Oświadczenia o zapoznaniu się z reżimem sanitarnym obowiązującym na terenie PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, wyrażeniem zgody na pomiar temperatury.

· Zapewnienie dla swoich pracowników zaplecza socjalnego i sanitariatów; 

· Przedstawienie imiennej listy pracowników z nr dowodu osobistego, w celu wystawienia przepustki na czas robót, na podstawie wymogów Planu Ochrony Obiektów;

· Do uzupełnienia mas ziemnych należy użyć gruntu niewysadzinowego, przepuszczalnego i niespoistego, cechującego się dobrą zagęszczalnością (umożliwiający uzyskanie Is > 0,95 w terenie zielonym i Is > 1,00 w pasach drogowych). Grunt ten ponadto powinien posiadać następujące właściwości: wskaźnik różnoziarnistości „U" nie mniejszy niż 4, współczynnik wodoprzepuszczalności k > 8 (m/dobę).

3) Do Zamawiającego należy:

· Dostarczenie płyt żelbetowych, kostka brukowej, trylinki;

· Kostka brukowa do budowy zjazdu zostanie dostarczona na plac budowy w połowie września 2020r.

§3
1) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu wdrożony jest System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg Norm PN EN 9001:2015, PN EN 14001:2015 oraz PN N 18001:2018-2 i zobowiązuje się 
do wykonania prac z należytą dbałością o jakość, ochronę środowiska i BHP oraz potwierdza, że został zapoznany z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującą w PWiK Sp. z o.o.
2) Wykonawca w ciągu 10 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu plan jakości wykonania robót budowlanych, zawierający między innymi harmonogram prac, harmonogram terminów wyłączeń i określający ilość sprzętu na budowie, sposób zabezpieczenia budowy.

3) Wykonawca w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. 03.120.1126).
4) Brak realizacji przygotowanego planu jakości może być powodem do odstąpienia 
od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

5) Wykonawca w trakcie wykonywania prac zobowiązany jest informować Zamawiającego o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych.

6) Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Koordynatora 
o ewentualnej awarii środowiskowej oraz jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia tej awarii.

7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli z zakresu przestrzegania przepisów bhp oraz zapisów zawartych w planie BIOZ.
8) W przypadku wykazania nie przestrzegania/łamania jakichkolwiek przepisów bhp 
i planu BIOZ Zamawiający ma prawo do natychmiastowego przerwania robót do czasu dostosowania się Wykonawcy do zleceń Zamawiającego. W zaistniałej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie, iż nie ponosi żadnych skutków finansowych związanych z wydłużeniem terminu wykonania zadania.
§4
1) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał zbędne materiały 
i śmieci na koszt własny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza ustawą o odpadach.

2) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót 
i przekazać go Zamawiającemu w terminie – na odbiór robót.
§5
1) Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: ………………………………  posiadającego wymagane uprawnienia.
2) Koordynatorem z ramienia PWiK Spółka z o.o. będzie: p. Artur Maruda – Specjalista ds. Eksploatacji.
3) Wszelkie sprawy związane z wykonaniem zadania należy uzgadniać z koordynatorem prac (tel. 62 760 80 17).
§6
1) Strony ustalają, że obowiązującą ich formą jest wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:
…………………. zł netto (słownie: ………………………………………….……. zł netto).
2) Wynagrodzenie nie obejmuje podatku VAT, który zostanie naliczony w ustawowej wysokości.
3) Warunkiem umożliwiającym wystawienie faktury końcowej jest dostarczenie zarejestrowanej w ośrodku geodezyjnym inwentaryzacji powykonawczej.
4) Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

5) Podstawę do rozliczenia stanowić będzie również protokół odbioru końcowego robót podpisany przez kierownika budowy i koordynatora z ramienia PWiK Sp. z o.o.
§7
1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych 
i przy użyciu własnych urządzeń (pomijając materiały, które dostarczy Zamawiający).
2) Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt 1) powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo Budowlane (Dz.U.2018.1202.1276.1496.1669.) i wymaganiom zamówienia.
§8
1) Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 – miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy licząc od daty odbioru.
2) Wady i usterki zarówno w okresie gwarancji jak i rękojmi Wykonawca usunie 
w terminie 30 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia Zamawiającego.
3) Termin wejścia na budowę: od 07.09.2020r.
4) Termin wykonania: do 15.10.2020r.
5) Termin rozliczenia zadania: do 15.11.2020r.
§9
1) Zamawiające przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy 
w niżej opisanych przypadkach:

a) Przedłużenie terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy uzyskanie przez Wykonawcę pozwoleń, uzgodnień lub opinii niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przekroczy termin 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie przedmiotowych dokumentów, o czas przekroczenia wyżej podanego terminu;

b) Przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych.

c) Przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile będą trwały (nieprzerwalnie w okresie powyżej 3 dni) warunki atmosferyczne, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej bądź 
z zasadami BHP udokumentowane odrębnym pismem i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

d) Przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku konieczności usunięcia nieprzewidzialnych przeszkód, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania oferty, uniemożliwiających prawidłową realizację umowy, o tyle dni ile trwało ich usunięcie.

e) Przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia protestów społecznych uniemożliwiających realizację umowy, o czas na jaki roboty zostały wstrzymane.

2) Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania prac przez Wykonawcę w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy, w którym Zamawiający potwierdzi okres wstrzymania robót na podstawieni okoliczności opisanych w pkt 1).

3) Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiających, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§10
Odpowiedzialność odszkodowawcza

Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu zadania stanowiącego przedmiot umowy, w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia 16.10.2020r.;
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie rękojmi, 
w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne – za odstąpienie od umowy 
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.
3) Zamawiający i Wykonawca ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
§11
Ubezpieczenie
1) Wykonawca uzyska na swój koszt ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu wszelkich ryzyk przedmiotowej budowy na wypadek szkód w efektach robót, a także w innym mieniu na terenie budowy oraz z tytułu szkody na osobie.
2) Ponadto Wykonawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej (OC) deliktowej 
i kontraktowej w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu podpisania umowy kopię wyżej wymienionych polis wraz z wszelkim dowodem wpłaty wymaganych składek. Ubezpieczenia winny zachować swą ważność do dnia dokonania odbioru końcowego. Beneficjentami wymienionych ubezpieczeń będą równolegle Zamawiający i Wykonawca.

3) Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żadnych polis w terminie określonym w pkt 1) i 2) Zamawiający zawrze umowy ubezpieczeniowe, opłacając ubezpieczeniowe z płatności należnych Wykonawcy.
§12
Roboty dodatkowe

1) Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy a ich zakres nie przekracza 20% uprzedniego zamówienia przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.
2) Robotami dodatkowymi są roboty nieobjęte umową, warunkujące prawidłowe wykonanie umowy lub użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, których wykonanie stało się niezbędne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 
3) Określenie robót wymienionych w pkt 1) i 2) następuje na podstawie pisemnego polecenia skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego. W oparciu 
o powyższe polecenie strony winny zawrzeć stosowny aneks do umowy. 

4) W przypadku gdy Strony nie uzgodnią warunków aneksu, o którym mowa w pkt 3) Zamawiający będzie miał prawo powierzyć wykonanie robót dodatkowych osobie trzeciej bądź wykonać je samodzielnie, a Wykonawca w niezbędnym zakresie skoordynuje z nimi roboty przez siebie realizowane.
§13
1) Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy także w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3) W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
wg stanu na dzień odstąpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
§14
Sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§15
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§16
Integralną częścią umowy jest/są:
· Decyzją MZDiK w Kaliszu na lokalizację zjazdu;

· Projekt budowlany na przebudowę zjazdu publicznego do posesji przy ul. Nad Prosną 28-34 opracowany przez Zakład Usług Projektowo – Budowlanych ,,R-Projekt”.;

· Projekt budowlany na utwardzenie wewnętrznego układu komunikacyjnego SUW Lis – opracowany przez Zakład Usług Projektowo – Budowlanych ,,R-Projekt”.
· Oferta Wykonawcy;
· Regulamin Porządkowy PWiK Sp. z o.o.;
· Zapytanie Ofertowe (pismo przewodnie);
· KRS.
§17

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 18
Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r. z późn. zm.) jako spółka, której jedynym udziałowcem jest niezależny organ władzy lokalnej z rocznym budżetem powyżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców powyżej 5000.
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