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A. WYMAGANIA OGOLNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.0. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
2.0. Materiaty i urzadzenia

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci rob6t

7.0. Obmiar robét

8.0. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbiorow

8.2. Dokumenty do odbioru robét

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét
8.4. Zgtoszenia do odbioru

8.5. Sprawdzenie kompletnosci operatu kalkulacyjnego
8.6. Odbior koncowy

9.0. Warunki ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

10.0. Przepisy zwigzane

1.0. Dane ogdlne

1.1. Nazwa zamdwienia i przedmiot SST
Budowa skateparku wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w miejscowosci Gdarisk 80-704 ul.
Teofila Lenartowicza, jed. ewid. 226101_1 Gdarisk obreb 0092 dz. nr 47/28.
Inwestor: Gmina Miasta Gdanska
INWESTOR ADRES: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk - Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdarnska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
Przedmiotem niniejszej SST, s3 wymagania ogdlne, dotyczace wykonania i odbioru robot w
obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (SST), stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadzaé do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego
projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i
jakosci.
Odstepstwa od wymagan, podanych w niniejszej specyfikacji, mogg mie¢ miejsce w przypadkach
ujetych w Opisie Technicznym do Projektu Budowlanego ,,Budowa skateparku wraz z
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infrastrukturg towarzyszgca” w miejscowosci Gdansk 80-704 ul. Teofila Lenartowicza, jed.
ewid. 226101_1 Gdansk obreb 0092 dz. nr 47/28.
autorstwa ,,Studio Alex” Sp. j. Przypadki i odstepstwa od wymagan niniejszej specyfikacji dotyczy¢
moga tylko rodzaju i zakresu wykonania elementéw odkrytych podczas remontu, ktére beda
wymagaty interwencji i konsultacji Autora Projektu, Inwestorem czy Inspektorem Nadzoru.
Jednakze, jakiekolwiek zmiany i odstepstwa od ogdlnych wymagan bedg musiaty by¢ wykonane
przy zastosowaniu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ,,Budowa skateparku wraz z infrastrukturg towarzyszacg” w miejscowosci
Gdarisk 80-704 ul. Teofila Lenartowicza, jed. ewid. 226101_1 Gdarisk obreb 0092 dz. nr
47/28.
Zakres opracowania obejmuje nizej wymienione elementy:
Opis ogdlny:
Obszar objety inwestycjg stanowi fragment dz. nr 47/28. Teren, na ktérym projektowany
jest skatepark ma nieregularny ksztatt i znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci
dziatki. Obszar inwestycji od pdétnocnego-zachodu graniczy z istniejgcymi obiektami typu
wiaty, altany w ramach tej samej dziatki, od pétnocnego-wschodu z terenem zielonym w
ramach tej samej dziatki, a dalej z terenem kolejowym - dziatkg nr 47/19. Od strony
potudniowo-zachodniej obszar opracowania graniczy z zabudowang dziatkg nr 49
(budynek wielorodzinny, droga wewnetrzna i miejsca postojowe). Z kierunku pétnocno-
wschodniego obszar objety inwestycjg graniczy z dziatkg drogowa nr 84 (ul. Teofila
Lenartowicza), z ktérej chodnika zaplanowano wejscia na teren projektowanego
skateparku. Nie planuje sie dodatkowych potfaczen z sgsiednimi dziatkami drogowymi
Etapowanie, zakres:
Prace przygotowawcze:
- rozbidrka i utylizacja fragmentu nawierzchni boiska asfaltowego (asfaltu) — 207,85 m2
- rozbidrka i utylizacja fragmentu betonu istniejgcego boiska asfaltowego — 99,85 m2
- rozbidérka fragmentu istniejgcego dojscia pieszego — 9,31 m2
- zabezpieczenie zieleni — krzewéw i zieleni wysokiej, tj drzew w sgsiedztwie terenu
inwestycji
- przygotowanie terenu pod projektowang inwestycje
Budowa skateparku:
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
- wykonanie warstwy wyrownujacej i spadkowej z chudego betonu pod ptyte skateparku
- wykonanie kotnierza z chudego betonu na istn. boisku w miejscu krawedzi ptyty
skateparku
- uksztattowanie geometrii figur z piasku lub kruszywa i zageszczenie warstwami
- wykonanie urzadzen i przeszkdd
- wykonanie nawierzchni betonowej
- wykonanie nacie¢ dylatacyjnych
- wypetnienie nacie¢ dylatacyjnych masg poliuretanowa nie wczesniej niz po 30 dniach
od zakoriczenia betonowania
Pozostate prace budowlane i montazowe:
- wykonanie utwardzen terenu z kostki betonowej bezfazowej
- montaz matej architektury: stojaki na rowery, fawki, kosz na $mieci, regulamin
- uksztattowanie skarp, ewentualne wzmocnienie skarp
- wykonanie nowych nasadzen zieleni wysokiej — izolacyjnej
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- wykonanie nowych nasadzen zieleni niskiej - trawnikéw

- uporzgdkowanie terenu - zapewnienie odwodnienia terenu poprzez wykonanie

odpowiednich spadkdw terenu oraz obnizen trawnikéw wokot skateparku

Uwagi ogélne do projektu:

Powstajacy skatepark musi spetniac kryteria norm stawiane skateparkom, w

szczegolnosci obowigzujgcej normy PN-EN 14974:2019-07 ,,Skateparki. Wymagania

bezpieczenstwa i metody badan”. studioalex.pl PZT 10

UWAGA! Wszelkie elementy matej architektury — stojaki na rowery, tawki, kosz i

regulamin muszg by¢ w kolorach i gabarytach identycznych lub zblizonych do siebie

celem osiggniecia spdjnej kolorystyki i formy catego zatozenia.
1.4. Podstawowe okreslenia:
llekro¢ w (SST) jest mowa o:
1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) obiekt matej architektury.

1.4.2. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.3. Robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.4. Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng, zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.6. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
konncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy, stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodq montazu, takze
dziennik montazu.

1.4.7. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.8. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.9. Wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, biuro miejskiego
konserwatora zabytkéw i stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.10. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu,
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.11. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robaot.
Dziennik dostarczony przez Zamawiajgcego.

1.4.12. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.13. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
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budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakos$ci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.14. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.15. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos$¢ wykonanych roboét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdét budowlanych.

1.4.16. Poleceniu Inspektora nadzoru budowlanego / konserwatorskiego — nalezy przez to
rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy i zapisanej w Dzienniku Budowy.

1.4.17. Projektancie — nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng, bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.18. Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty, majace na celu uporzadkowanie i
przywrdécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub
robét budowlanych.

1.4.19. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.20. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.21. Istotnych wymaganiach — oznaczajag wymagania, dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.22. Przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych, w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.23. Ksiedze obmiaru — akceptowany przez Inzyniera — Inspektora nadzoru, zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych roboét w formie wyliczen, szkicdw, ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
Whpisy w ksiedze obmiaréw wymagajq potwierdzenia przez Inzyniera — Inspektora nadzoru.

1.4.24. Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumiec¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Whpisy w rejestrze obmiardow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.25. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robét.

1.4.26. Wspdlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE, stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV,
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego, tj.: Inspektora nadzoru
budowlanego, Inspektora nadzoru konserwatorskiego.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowe;j.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za przekazany mu teren budowy oraz teren
przylegty. Uszkodzone lub zniszczone elementy terenu, Wykonawca odtworzy i naprawi na
wtasny koszt przywracajac go do stanu i uktadu pierwotnego.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa ma zawierac Projekt Budowlany
wraz z opisami i rysunkami oraz obliczeniami jezeli byly wykonywane, Ekspertyze
Techniczng, Inwentaryzacje jezeli byta wykonywana, Zatozenia do Planu BiOZ, Specyfikacje
Techniczng Wykonywania i Odbioru Robot, inne dokumenty, projekty dotyczgce powyzszego
jezeli byty wykonywane.
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce, w
tym: — Projekt organizacji i harmonogram robét,
— Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy,
— Program Zapewnienia Jakosci (PZ)),
— Plan BiOz
— Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robot
— Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wynikte w trakcie realizacji robét wraz z dokumentami materiatowymi
dopuszczajagcymi do ich stosowania w budownictwie.
Koszty w/w opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegajg odrebnej
wycenie i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowaq i (SST)
Dokumentacja Projektowa i (SST) oraz inne dokumenty, przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy, stanowig integralng czes¢ umowy. Wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich, sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapozna¢ sie z
jego aktualnym stanem ,na miejscu”. Oferent powinien zapozna¢ sie z placem budowy,
rodzajem robodt, obiektem jego stanem i zakresem prac, zatgczonym do przetargu
przedmiarem robét oraz dokonaé wtasnej analizy i weryfikacji przedmiaru w stosunku do
przekazanej dokumentacji projektowej i proponowanej technologii robét.
Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia.
Wszystkie uzyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktéw
oraz firm i producentéw majg na celu wytgcznie okredlenie parametréw technicznych i
jako$ciowych urzadzen, materiatéw wymaganych przez Zamawiajgcego do realizacji zadania.
Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowa¢ produkty ,,rownowazne” z wykazaniem,
ze oferowane produkty posiadajg parametry nie gorsze od wypisanych w projekcie.

1.5.4. Informacje na temat terenu budowy
1.5.4.1. Informacje ogdine
Wykonawca powinien tak prowadzi¢ wykonywanie robét oraz je prowadzi¢, aby nie
zaktécaé w sposéb znaczacy srodowiska przyrodniczego.
1.5.4.2. Organizacja robét budowlanych
Przed rozpoczeciem roboét budowlanych nalezy dokonac¢ zagospodarowania terenu
budowy, co najmniej w zakresie:
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1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref

niebezpiecznych;

2) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié wejscie
osobom nieupowaznionym.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsce postojowe na terenie budowy.

1.5.4.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje o
pozwoleniu na budowe” jezeli bedzie wymagana) jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami
umowy oraz Dziennik Budowy — jezeli bedzie wymagany i zostanie wydany.
Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksigzke obmiaréw, w przypadku postawienia
takiego wymogu w SIWZ.
Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami niezbednych dokumentéw ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie ze sg ujete w cenie kontraktowej.
1.5.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az
do zakonczenia i odbioru koricowego robét, a w szczegdlnosci:
— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosé ich mienia
stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych,
— Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatngc teren budowy po
zakonczeniu kazdego elementu robdt i doprowadzic¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robdét i likwidacji terenu budowy, — zabezpieczy
teren budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i

przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy,

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykornczeniowych, Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie, konieczne kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm, dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonaweca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, zaplecza socjalnego w tym

sanitarnego

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) mozliwoscig powstania pozaru.
b) mozliwoscig powstania nadmiernego hatasu.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pozarem,
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy, nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wilasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia, na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie,
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe, nie bedy dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt budowlanych, Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci, Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisdéw BHP, wynikajacych z obowigzujgcych przepisow prawa, w zakresie
BHP.
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy, ma obowigzek sporzgdzenia planu BIOZ,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan, okreslonych powyzej,
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robodt
przez Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).
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Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Tablica informacyjna
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:
— tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informaciji,

zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych jest
uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét a po ich zakoriczeniu
zdemontowane.

1.5.14. Ochrona robét przed wptywem warunkdw atmosferycznych
Ochrona robét przed wszelkim negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy
do Wykonawcy i przyjmuje sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

1.5.15. Ochrona substancji zabytkowej
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu
prac oraz do ochrony w maksymalnym stopniu zabytkowej substancji obiektu.

1.5.16. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy,
ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy, zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze
zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

— zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2.0. Materiaty i urzadzenia

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje, dotyczgce zamawianych
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie materiaty budowlane, powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe, okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacji Techniczne;j.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw, bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3. Wariantowe — réwnowazne stosowanie materiatow
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementdéw robét, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.0. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét, powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom
zawartym w STWIOR, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu, bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami,
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4.0. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang, jezeli wymagacd tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt,
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Wspotpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach, ktorych specyfikacja techniczna nie
precyzuje jednoznacznie oraz w sprawie akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli robét i materiatéw dostarczonych na
budowe. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty
i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej.

5.3. Roboty rozbiérkowe
Elementy budowlane z miejsca rozbidrki nalezy usungé i wywiez¢ na wysypisko lub w miejsce
wskazane przez Inwestora. Wywiezienie materiatow z rozbiérki na koszt Wykonawcy.

5.4. Plac budowy, robét budowlanych
Zaplecze budowy projektuje i ustawia Wykonawca, uwzgledniajgc wymagania i sugestie
Zamawiajacego, dotyczace mozliwosci umiejscowienia w terenie.
Wykonawca zapewni odpowiednie zaplecze socjalne oraz sanitarne pracownikom.
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Wykonawca zobowigzany jest do:
— utrzymania porzadku na placu budowy
— wifasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowanie materiatéw i elementdéw
budowlanych,
— utrzymywaniu w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie
WYWozU gruzu
— uzgodnienia z wiasciwym zarzgdca drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie
budowy - jezeli bedzie konieczne.
5.14. Istniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji. Wykonawca
odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy, spowodowane swojg dziatalnoscia.
5.15. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy, robét budowlanych po ich zakoriczeniu. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog,
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robé6t
Celem kontroli robdt, bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzagdzenia, do wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatéw i elementéw.

6.2. Badania i pomiary, odbiory robét.
Wszystkie badania i pomiary oraz odbiory prowadzonych robét, w tym prac zanikowych, beda
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek odbioru, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7.0. Obmiar robét
Obmiar robét nie ma zastosowania w robotach budowlanych zgodnych z punktem 1.1, tj.:

,BUDOWA MINI SKATEPARKU NA TERENIE REKREACJI” w miejscowosci Kowale 80-180 przy ul.
Pilotdw, Starowiejska, Dz. Nr 138/2, jed. ewid. 220403 _2 Kolbudy, obreb 0007 Kowale gdyz
powyzsze zlecone jest na podstawie przetargu jako umowa ryczattowa. Wszelkie prace majgce by¢
wykonane na podstawie dokumentacji zamiennej, wprowadzanej na etapie robdt beda rozliczane
albo zamiennie, na zasadzie zastgpienia ich z istniejgcymi w kosztorysie ofertowym, albo na
podstawie wyceny i uprzedniej akceptacji Zamawiajacego.

8.0. Odbiér robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych robot,
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, na podstawie dokumentéw,
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWIOR i uprzednimi ustaleniami oraz w oparciu o
ewentualne badania wtasne.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczes$niejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i
korekt.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych, Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru, podane w STWiOR
dotyczace danej czesci robot.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy, polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt (np. roboty
przygotowawcze, rozbiérkowe, itp.). Odbidr czesciowy robdt dokonuje sie wedtug zasad, jak przy
odbiorze koncowym robot.
Odbidér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, stanowigcych z reguty
catos¢ techniczng oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czes¢ robét, dla ktérej w
szczegoétowych warunkach umowy, zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych, dokonuje sie w
czasie projektowania organizacji robét.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje
odbioru.
8.4. Odbiodr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét, w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy lub i pisemne powiadomienie
Zamawiajgcego.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty, dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowa i STWIOR.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIOR, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt, w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne — jezeli byty,
dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenistwa zgodnie z STWIiOR i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania roboét poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie rekojmi i gwarancji
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidér ostateczny
robot(korncowy) robét”.
9.0. Warunki ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest dla robét wycenionych ryczattowo, warto$é (kwota), podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe, bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania,
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i w dokumentacji projektowe;j.
Wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednia,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbiorow technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i
wody, itp.), koszty dotyczgce oznakowania Roboét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych
Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i
pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji
zaplecza; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia; koszty wykonania robdét towarzyszacych jak koszty w zakresie podestéw
roboczych, drabin, szalunkow itp., koszty wywozu i utylizacji materiatéw pochodzacych z
rozbiorek wraz z optatami wysypiskowymi,

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw,
mogacych wystgpié w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki, obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

o v AW

14



Budowa Skateparku wraz z infrastruktura towarzyszaca i urzgdzeniami matej architektury jed. ewid. 226101_1 Gdansk, obreb 0092, dz. nr
47/28

— niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacjg odpadow, optaty za zajecia
pasa drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, — inne koszty
wymienione w STWIOR.

Przepisy zwigzane
10.0. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi
zZmianami).

— Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 2015 z
pozA. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z pézn. zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. poz. 1968)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu
informacji o wynikach zleconych badan prébek, przeprowadzonych kontrolach wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach,
decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji (Dz. U. poz. 2256)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdw Budowlanych (Dz. U. poz. 2342)

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz. U. poz. 1230)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie prébek
wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz. U. z 2020
r. poz. 1508)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225).

¢ Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz.

831)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. poz. 1554)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1126)

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie okreslenia
wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (Dz. U.
poz. 297)

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. poz. 1686)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie okreslenia wzoru
formularza zawiadomienia o zakoriczeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na uzytkowanie (Dz.

U. poz. 715)
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (tom I, 11, 111, IV,

V), Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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— warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.
- PN-EN 14974:2019-07 ,Skateparki. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan”.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

45000000-7: Roboty budowlane
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9: Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233100-0: Roboty w zakresie budowy autostrad i drog
45233120-6: Roboty w zakresie budowy drég

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE C. ROBOTY W ZAKRESIE
DROG

C - 00.00.00 Wymagania ogélne
SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiodr robot

9.0. Podstawa ptfatnosci
10.0.Przepisy zwigzane

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z ,,Budowa skateparku wraz z infrastrukturg

towarzyszgcy” w miejscowosci Gdarisk 80-704 ul. Teofila Lenartowicza, jed. ewid.

226101_1 Gdansk obreb 0092 dz. nr 47/28.

1.2. Zakres robot objetych SST

1.2.1. Ogobliny zakres zamowienia
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét
objetych przedmiotem zamdwienia wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi i
pomochniczymi, niezbednymi do wykonania przedmiotu zaméwienia w wymaganym
zakresie — okreslonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i
warunkach kontraktu.

1.2.2. Szczegotowy zakres robot
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Szczegotowy zakres robét wynika z opisu przedmiotu zamowienia zawartego w
dokumentacji przetargowej.
1.2.3. Podstawa realizacji

Podstawa realizacji zadania inwestycyjnego sg Specyfikacje Techniczne Wykonania i

Odbioru Robét oraz Projekt Budowlany tgcznie z Branzowymi Projektami Wykonawczymi

lub sam Projekt Wykonawczy oraz inne dokumenty okreslone w dokumentacji

przetargowej.
1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku jak w punkcie
1.4 STWIOR, oraz jak ponizej:

1.3.1  Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potfaczenia.

1.3.2 Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.3.3 Materiaty - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.4 Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcy do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.3.5 Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadad sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

a) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

b) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

c) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

d) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

1.3.6  Warstwa odsgaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.3.7 Nadz6r autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu mozliwosci
wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

1.3.8  Obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki, tawki.

W tym przypadku: smietniki, fawki, stojaki na rowery.

1.3.9 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.3.10 Podwykonawca - jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z wykonawcg na
wykonanie czesci robdt objetych umowa.

1.3.11 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowe;j.

1.3.12 Przeszkoda sztuczna - przeszkoda terenowa bedaca dzietem ludzkim, w tym przypadku,
ustawione elementy wyposazenia skateparku.

1.3.13 Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.3.14 Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego w zakresie podanym
W umowie.

1.3.15 Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumiec zaprojektowane i wykonane przez wykonawce
roboty, ktdre sg potrzebne do wykonania robét budowlanych w rozumieniu pkt. 1.1.11 oraz
zostang zdemontowane po zakoriczeniu robét budowlanych.

1.3.16 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt jest to zbiér dokumentéw, zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czes¢ umowy, okreslajgcych zasady
wykonania i odbioru robdt w sposdb pozwalajacy na osiggniecie ich wymaganej jakosci.

1.3.17 Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robét, okreslony w dokumentach
projektowych zamawiajgcego wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

1.3.18 Termin rozpoczecia robot — jest to data okreslona w kontrakcie, w ktérej wykonawca ma
rozpoczac realizacje robot.

1.3.19 Termin zakonczenia robot - jest to okreslona w kontrakcie data, ktéra nalezy rozumie¢ jako
date odbioru robdt budowlanych i przekazania dokumentacji budowlanej w zakresie
umozliwiajgcym dokonanie odbioru zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 8 Warunkéw
Ogolnych SST.

1.3.20 Umowa - jest to zbidr zasad i wzajemnych zobowigzan pomiedzy zamawiajgcym i wykonawca
o wykonanie robét budowlanych w zamoéwieniu publicznym potwierdzonych pisemnie przez
uprawnionych obu stron.

1.3.21 Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czesci niezgodnie z umowa, z
dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;j.

1.3.22 Wyceniony przedmiar rob6t — Kosztorys ofertowy - oznacza przedmiar roboét uzupetniony
przez wykonawce o oferowane stawki i ceny jednostkowe i wartosci poszczegdlnych
asortymentéw robdt, pozycji zgodnie z zakresem robdt okreslonych w ST, ktéry staje sie
integralng czescig umowy.

1.3.23 Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktora podjeta sie wykonania robét.

1.3.24 Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnodci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Ilub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.3.25 Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
technicznouzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowsa,
lub przebudowag, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.3.26 Zadanie jest to okreslona w umowa, samodzielna, wydzielona czes$¢ przedmiotu umowy o
roboty budowlane.

1.3.27 Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamdwienia publicznego, ktéra dokonata
wyboru oferty wykonawcy.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce roboét i zaplecza

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Wymagania ogdlne

1. Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, wskazéwkami

Zamawiajacego, obowigzujgcymi przepisami prawa (w tym m.in. ustawy Prawo
Budowlane i wynikajacymi z niej rozporzgdzeniami oraz rozporzgdzeniami w sprawach
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi, budynki i sieci), wiedzg
techniczng i sztukg budowlang, a w szczegdlnosci zgodnie z:
a) obowigzujgcymi Normami i przywotanymi normatywami i normami,
b) Specyfikacjami Technicznymi,
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Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”
Czes¢ | — Roboty budowlano - montazowe,
d) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych”
Czescll
— Instalacje sanitarne i przemystowe,
e) instrukcjami i przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowe;.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg budowy, oznakowaniem oraz
zapewnieniem bezpieczenstwa na budowie.

3. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia wymagan
okreslonych w ustawie Prawo Budowlane i przepisach wykonawczych: w tym uzyskanie
dziennika budowy, opracowania i przedfozenia Zamawiajgcemu planu BIOZ oraz
oznakowanie terenu budowy tablica informacyjna.

4. Strefa robdt winna byé oznakowana zgodnie z zatwierdzonymi projektami. W celu
zapewnienia bezpieczenstwa stosowaé nalezy rdwniez oznakowanie wymagane
wiasciwymi przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy. Oznakowanie i elementy
zabezpieczenia placu budowy nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku do czasu
zakonczenie robdét budowlanych. Stosowane oznakowanie pionowe i poziome powinno
od-powiada¢ odnosnym instrukcjom o znakach drogowych.

5. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drog, chodnikow oraz innych obiektéw powstate
podczas prowadzonych robot Wykonawca robdt zobowigzany jest naprawi¢ w ramach
wynagrodzenia umownego za przedmiot zamdwienia, stosujac analogiczne materiaty
naprawcze i kolorystyke.

6. Sposob sktadowania materiatdw na terenie budowy nie moze zagrazaé zdrowiu i zyciu
0s6b przebywajacych na terenie budowy. Uzywane s$rodki transportu i sprzet oraz
stosowane metody wykonywania robdét nie mogg powodowaé uszkodzen w otoczeniu
strefy robét.

7. Wszystkie uzyte materialy musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego lub przedstawiciela zamawiajgcego i posiadaé¢ aktualne Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz Swiadectwo zgodnosci z Polskg Normg
(atest).

8. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2
niniejszej specyfikacji.

9. Przed odbiorem robdt teren otaczajagcy przedmiot zamdwienia powinien zostac
uporzadkowany (oczyszczony z pozostatosci budowlanych) i byé doprowadzony, co
najmniej do stanu pierwotnego.

1.4.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét, Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw, dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan, okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2.0. Materiaty i urzadzenia
2.1. Pozyskiwanie materiatow
miejscowych Nie dotyczy
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé¢ i whasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw,
bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i ustalonych z
Zamawiajgcym.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej
Na tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.0. Sprzet
Zgodnie z opisem jak w czesci A ,, Wymagania Ogdélne”

4.0. Transport
Zgodnie z opisem jak w czesci A ,,Wymagania Ogolne”

5.0. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét inwestycyjnych i remontowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach, sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonanie robét ziemnych
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Roboty rozbiérkowe: korytowanie, wykonanie i profilowanie
nasypow, demontaz i przeniesienie urzadzen i elementéw matej architektury.
5.2.2. Wykopy
Roboty ziemne zwigzane z wyréwnaniem terenu i wykonaniem wykopdw i korytowania pod warstwy
konstrukcyjne podtoza.
Prace ziemne nalezy wykonywaé bardzo starannie, zgodnie ze sztukg budowlang i wymogami normy PN-
68/B-06050 przestrzegajgc nastepujgcych zasad:
- wykopy winny by¢ wykonane w taki sposéb by nie naruszyty naturalnej struktury gruntu w ich dnie
- w przypadku naruszenia ich naturalnej struktury — nalezy grunty takie usungé i zastgpic¢ zageszczong
podsypka piaszczysto-zwirowg o id>0,6
- wykop nalezy chroni¢ przed naptywem do nich wod opadowych i przemarzaniem

5.3. Wykonanie robét drogowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ wymaganiami okreslonymi
SST dla poszczegdlnych rodzajéw robot i z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wymagan normowych i postanowien
obowigzujacych przepiséw prawa.
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich czynnosci okreslonych w normach i

5.3.1  Przygotowanie podbudowy

Podtoze oraz poszczegdlne warstwy podbudowy powinny by¢:

— wyprofilowane i réwne, bez kolein,

— ustabilizowane i nosne (odpowiednio zageszczone),

— oczyszczone z luznego materiatu, brudu, bfota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych.

— W razie potrzeby, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z
kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

Podbudowa powinna by¢ wykonana zgodnie z przyjetg w Dokumentacji Projektowej

technologia robdt i odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST pod wzgledem rodzaju i

grubosci warstw wbudowanych. Utozenie nastepnej warstwy podbudowy lub nawierzchni

moze nastgpi¢ jedynie po dokonaniu odbioru przez Inzynier/Kierownik Projektu /

Inspektora Nadzoru

5.4. Wykonanie robét branzowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét z zachowaniem wymagan ogélnych
okreslonych
w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji oraz innych wymagan okreslonych w SST dla poszczegdlnych
asortymentdéw robot, warunkow okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania postanowien zawartych w obowigzujgcych przepisach prawa i
normach, i realizowac roboty zgodnie z branzowymi instrukcjami dotyczgcymi warunkow
wykonania i odbioru robdt, warunkami okreslonymi przez wtascicieli sieci i urzgdzen oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru — jezeli dotyczy

6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakosc¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci
materiatow.
6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru / Kierownik Rob6t moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktdre spetniajg wymogi SST.
c) Deklaracje wtasciwosci uzytkowych

b

-

6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy
Zgodnie z opisem jak w czesci A ,,Wymagania Ogolne”
W dzienniku budowy Kierownik budowy / robét bedzie zapisywat kazdorazowe odbiory robét
zanikowych.

2) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie z opisem jak w czesci A ,,Wymagania Ogolne”
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7.0. Obmiar robét
Nie dotyczy. Roboty budowlane ujete Umowg Ryczattowa.

8.0. Odbiodr robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. Zasad podanych ponizej.
8.1 Odbidr zastosowanych materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami i aprobatami
producenta. W wypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta- powinien on by¢ zbadany laboratoryjnie.
8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy rowniez stosowac materiatow przeterminowanych.
8.3 Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4 Odbidr powinien obejmowacd sprawdzenie wygladu zewnetrznego:
- powierzchnia podktadu, warstwy dociskowej z kruszywa frakcji 0-32mm i 32-64mm - badanie
nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa.
- sprawdzenie grubosci warstw podbudowy, warstwy dociskowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania robét.
9.0. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST A. ,Wymagania ogélne”.
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo, po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich
korncowym odbiorze lub czesciowo wedle zaawansowania robét, jezeli tak stanowié¢ bedzie
Umowa.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét, stanowi wartos¢
tych robét, obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawecy i stanowigca wartosc¢ ryczattowa.

10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Akty prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 2015 z pdzn. zm.).

10.2. Akty prawne - rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225).
- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.
U. poz. 1554)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1126)
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie okreslenia wzoru
formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych (Dz. U. poz. 297)
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. poz. 1686)
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie okreslenia wzoru
formularza zawiadomienia o zakoriczeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na uzytkowanie (Dz. U. poz.
715)
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kod CPV —45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
C-01.00.00. Wykonanie wykopdow

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiodr robot

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopdéw w ramach ,Budowa skateparku wraz z infrastrukturg
towarzyszgcy” w miejscowosci Gdarisk 80-704 ul. Teofila Lenartowicza, jed. ewid.
226101_1 Gdansk obreb 0092 dz. nr 47/28.
1.2. Zakres robat objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V).

1.3. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST C-00.00.00 pkt. 1.4.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST C-00.00.00 pkt. 1.5.

2.0. Materiaty (grunty)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni.

3.0. Sprzet
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST C-00.00.00 pkt. 3.

4.0. Transport
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST C-00.00.00 pkt. 4.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Zasady prowadzenia robét
Ogodlne zasady prowadzenia robdt podano w SST C-00.00.00 pkt. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos$é¢ w catym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo
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od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw, powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier, inspektor nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntoéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

Prace ziemne nalezy wykonywac bardzo starannie, zgodnie ze sztuka budowlang i wymogami normy
PN-68/B-06050 przestrzegajac nastepujacych zasad:

- Wykopy winny by¢ wykonane w taki sposéb by nie naruszyty naturalnej struktury gruntu w ich dnie,

- W przypadku naruszenia ich naturalnej struktury — nalezy grunty takie usung¢ i zastgpi¢ zageszczong
podsypka piaszczysto-zwirowg o 1d>0,6,

- Wykopy nalezy chronic¢ przed naptywem do nich wod opadowych i przemarzaniem.

- W wypadku stwierdzenia w wykopach obecnosci gtéwnych korzeni drzew lezgcych w kolizji z obiektami
nalezy uzgodnic dalsze prace w wydziatem odpowiedzialnym za zielen z ramienia Inwestora.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci min. 1d>0,6

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg
okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi, inspektorowi nadzoru.

Na przyktad nalezy grunty takie usungé i zastgpié zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowaq o id>0,6
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych, na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia Ez, zgodnie z PN-02205:1998[4].

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. 0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST C-00.00.00 pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami, okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy
zwrdcic na:

a) odspajanie gruntdw w sposdb niepogarszajacy ich wtasciwosci,

25



Budowa Skateparku wraz z infrastruktura towarzyszaca i urzgdzeniami matej architektury jed. ewid. 226101_1 Gdansk, obreb 0092, dz. nr
47/28

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. 0. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST C-00.00.00 pkt. 7.

Nie dotyczy. Roboty budowlane ujete Umowa Ryczattowa.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

Nie dotyczy. Roboty budowlane ujete Umowa Ryczattowa.
8.0. Odbior robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST C-00.00.00 pkt. 8.

9. 0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST C-00.00.00 pkt. 9.

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo, po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub czesciowo wedle zaawansowania robdét, jezeli tak stanowi¢ bedzie
Umowa.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét, stanowi wartos¢
tych robét, obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowigca wartosé ryczattowa.

10.0. Przepisy zwigzane
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST C-00.00.00 pkt. 10.

PN-68/B-06050
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

C-02.00.00. Wykonanie nasypéw

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbidr robét

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopdéw w ramach ,Budowa skateparku wraz z infrastrukturg
towarzyszaca” w miejscowosci Gdarisk 80-704 ul. Teofila Lenartowicza, jed. ewid.

226101_1 Gdansk obreb 0092 dz. nr 47/28.

1.2. Zakres robat objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych i obejmujg
wykonanie nasypow z gruntu dowiezionego.

1.3. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST C-00.00.00 pkt. 1.4.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST C-00.00.00 pkt. 1.5.

2.0. Materiaty (grunty)
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST C-00.00.00

pkt. 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypdw, powinny spetnia¢ wymagania, okreslone

PN-$-02205 [4].

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205([4]

Przeznacze
nie

Przydatne

Przydatne

z zastrzezeniami

Tresc

zastrzezenia
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1. Rozdrobnione grunty - gdy pory w gruncie skalistym
skaliste miekkie beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym
- gdy bedg wbudowane w
2. Zwietrzeliny i rumosze miejsca suche lub
gliniaste zabezpieczone od wéd
L o gruntowych i
3|-_ Piaski pyl?ste_, piaski powierzchniowych
1. Rozdrobnione grunty g |?|aste, PYly piaszczyste | L . .
skaliste twarde oraz Pyl édo na%ypoyv nie WVESZVChd”'Z
ieni S— m, zabezpieczonych prze
55&12322‘]12"&3525“ 4. Piaski prochniczne, z | zawilgoceniem
rumosze i otocaaki wyjatkiem pylastych piaskow
prochnicznych - w miejscach suchych lub
2. Zwiry i pospotki, . . L przejsciowo zawilgoconych
réwniez gliniaste 5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o wr
3. Piaski grubo, $rednio i | <35%
drobnoziarniste, - do nasypow nie wyzszych niz
naturalne i tamane 6. Gliny piaszczyste zwiezte, |3 m: zabezpieczonych przed
o gliny zwiezte i gliny pylaste zawilgoceniem lub po
4. Piaski gliniaste z zwigzte oraz inne grunty o ulepszeniu spoiwami
domieszka frakeji granicy ptynnosci wi od 35 do
zwirowo-kamienistej 60%
(morenowe) o
Na dolne wskazniku 7. Wysiewki kamienne - gdy zwierciadfo wody
warstwy réznoziarnistosci U215 | gliniaste o zawartosci frakcji | gruntowej znajduje sig na
nasypow L . _ | towej ponad 2% gtebokosci wigkszej od
ponizej 5. Zuzle wielkopiecowe i kapilarnosci biernej gruntu
strefy inne metalurgiczne ze podtoza
przemarzan | Starych zwatow
ia (powyzej 5 lat) - 0 ograniczonej podatnosci na
. ] rozpad - tgczne straty masy do
6. tupki przywegtowe 8. Zuzle wielkopiecowe i inne | 5%
przepalone metalurgiczne z nowego
7. Wysiewki kamienne o | Studzenia (do 5 lat) &y walne preestraenie
é%vr\:%gfg% frakeji itowej 9. ltotupki przyweglowe materiatem drobnoziarnistym
nieprzepalone
- gdy zalegajg w miejscach
suchych lub sg izolowane od
10. Popioty lotne i wody
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe
1. Zwiry i pospotki gliniaste
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski gruboi 3. Pyty piaszczyste i pyty
Srednio-
4. Gliny o granicy ptynnosci - pod warunkiem ulepszenia
) ziarniste mniejszej niz 35% tych gruntéw spoiwami, takimi
Na gbrne jak: cement, wapno, aktywne
warstwy 3. Hotupki przyweglowe | 5. Mieszaniny popiotowo- popioly itp.
nasypow w | przepalone zawierajgce |zuzlowe z wegla kamiennego
strefie mniej niz 15% ziaren
przemarzan | mniej- 6. Wysiewki kamienne
ia gliniaste o zawartosci frakgji
szych od 0,075 mm itowej >2%
. . . ] - drobnoziarniste i
4. Wysiewki kamienne o [ 7. Zuzle wielkopiecowe i inne | nierozpadowe: straty masy do
uziarnieniu metalurgiczne 1%
odpowiadaja-
i 8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci wnos=10
cym pospétkom lub
zwirom
w
wykopach i
miejscach
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zerowych - gdy sg ulepszane spoiwami
o ) ) o (cementem, wapnem,

gtebokosci | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i aktywnymi popiotami itp.)

przemarzan wysadzinowe

ia

3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST C-00.00.00 pkt. 3.

3.2. Dobdr sprzetu zageszczajacego

Z uwagi na niewielkie ilosci i przestrzenie do zageszczenia nalezy zastosowac zageszczarki i ubijaki
mechaniczne, lekkie, o masie do 200kg

4.0. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST C-00.00.00 pkt. 4.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogédlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdét podano w SST C-00.00.00 pkt. 5.

5.2. Wykonanie nasypow
5.2.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w SST C-00.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.2.1.1. Zageszczenie gruntéw w podtozu nasypéw

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych,
zalegajgcych w gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni
terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0,95. Wykonawca
powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wymagane wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

5.2.2. Wybdr gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw powinien byé dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w punkcie 2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow
W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rGwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywac metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny
by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpié¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

¢) Grunty o réznych witasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.
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d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4% * 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza
nasyp z zastosowaniem scieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f) Goérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonac z gruntdw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym od 8 m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez
stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku
nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajgcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci
co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotdw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy wykonac
z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy popiotu, nalezy nadac spadki
poprzeczne 4% + 1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier, Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2.3.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos$é gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, to znaczy jest
wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu
po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug
p.5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.2.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddw sniegu wykonywanie nasypdw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy
usunac Snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczaé ani uktadaé na
niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu
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Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych
warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej zaleca
sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.3.4.3. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998[4], nalezy stosowa¢ tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mozliwe okres$lenie wskaznika zageszczenia s, wedtug BN-77/8931-12[9].

6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST C-00.00.00 pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy
zwrécic szczegblng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosé,

c) odwaodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST C-00.00.00 pkt. 7.

Nie dotyczy, roboty ujete Umowg ryczattowa.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr szescienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogdélnej objetosci nasypéw
i ogblnej objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetosé gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do
objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypdw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojéow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako réznica objetosci
wykopdéw, powiekszonej o objetos¢ ukopdw i objetosci nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu
i zastrzezen sformutowanych w pkt. 5.4.
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8.0. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru podano w SST C-00.00.00 pkt.8.

9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST C-00.00.00 pkt. 9.

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo, po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub czesciowo wedle zaawansowania robdét, jezeli tak stanowié bedzie
Umowa.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot, stanowi wartos¢
tych robét, obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowigca wartosé ryczattowa.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypéw obejmuije:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robdt,

— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

— whbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zageszczenie gruntu,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— odwodnienie terenu robdt,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.0. Przepisy zwigzane
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST C-00.00.00.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —-45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

C-03.00.00. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiodr robot

9.0. Podstawa ptfatnosci
10.0. Przepisy zwigzane

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w ramach budowy ,Budowa skateparku wraz z infrastruktura
towarzyszgcy” w miejscowosci Gdarisk 80-704 ul. Teofila Lenartowicza, jed. ewid.
226101_1 Gdansk obreb 0092 dz. nr 47/28.

1.2. Zakres robat objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci:

— Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 30cm,

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw

zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni ptyty skateparku oraz pod
przeszkodami.

1.3.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST C- 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST C-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2.0. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST C-00.00.00
»Wymagania ogdélne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne
kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw. Kruszywo uzyskane z
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przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw powinno zawiera¢ co najmniej 80% ziaren tamanych we
frakcji powyzej # 4 mm. Za ziarno tamane nalezy uznac ziarno o wszystkich ptaszczyznach przetamanych i
szorstkich lub ttuczen betonowy.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kruszywa podano w ST C-00.00.00 ,,Wymagania ogélne.”, pkt. 2.3.

2.3.1. Skfadowanie kruszyw
Kruszywo powinno by¢ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu,
w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéow
kruszyw.

3.0. Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST C- 00.00.00.” Wymagania ogdlne” pkt.3.

4.0. Transport
Wymagania dotyczgce transportu podano w SST C- 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST C-00.00.00 "Wymagania ogdlne

5.2. Przygotowanie podtoia

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w C-00.00.00

5.3. Wytwarzanie mieszanki z kruszywa tamanego

Mieszanke kruszywa tamanego o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji w miejscu wbudowania. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu. Do przygotowania mieszanki mozna stosowa¢ wytwdrnie mieszanki betonowej typu
cyklicznego albo typu ciggtego. Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
kruszywa oraz objetosciowego dozowania wody, gwarantujgce nastepujgce tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy suchej mieszanki:

—  Kruszywo 3%,
— woda +2% w stosunku do objetosci dozowanej wody.

5.4. Wbudowywanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa tamanego powinna by¢ uktadana w warstwie o jednakowej grubos$ci, takiej aby jej
ostateczng grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Przed zageszczeniem warstwa
powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuinych i poprzecznych. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy. Jezeli podbudowa bedzie
uktadana z wiecej niz jednej warstwy kruszywa to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem
zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.5. Zageszczanie

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci w
ST C-00.04.00 tablica 4.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to powinien naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten
ruch na wtasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu, mréz
i stonce. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opaddéw
deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. 0. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

6.2.

6.3.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST C-00.04.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonac¢ badania niezbedne do akceptacji
materiatéw przez Inspektora Nadzoru oraz do opracowania projektu sktadu mieszanki kruszywa
tamanego.

Badania w czasie robét
Czestotliwos$¢ i zakres badan kontrolnych w czasie robdt przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa
tamanego podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa tamanego:

L.P. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna ilo$¢ badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadajaca na

jedno badanie [m2]

1 2 3 4

1. Uziarnienie mieszanki 2 300

2. | Wilgotnos¢ mieszanki

3. | Zageszczenie warstwy minimum 4 probki

4, Badanie wiasciwosci kruszywa wg | Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

tab. 3, pkt. 2.2.3

6.3.1. Badania kruszywa

Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa nalezy bada¢ wszystkie jego wtasciwosci okreslone w tablicy3
i opracowac nowy sktad mieszanki wedtug p. 5.1 5.2. Uziarnienie mieszanki kruszywa nalezy bada¢
w czasie robét z czestotliwoscig okreslong w tablicy 5. Probki do badan nalezy pobierac z wytworni
po wymieszaniu kruszyw.

6.3.2. Badania wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250.
6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa

Wilgotnos$é mieszanki kruszywa tamanego powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora zgodnie z normg PN-B-04481 ( metoda Il ) z tolerancja -4% - +2%.
Wilgotnos¢ nalezy okreslic wg PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie mieszanki
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Mieszanka powinna by¢ zageszczona do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
1,00, przy oznaczeniu zgodnie z normalng prébg Proctora, wedtug PN-B-04481 (duzy cylinder,
metoda Il).

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy kruszywa tamanego
6.4.1. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg w osi wykonanych poszerzen.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierdwnosci nie powinny
przekracza¢ £1 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy. Spadki
poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowga z tolerancjag + 0.5 %.

6.4.3. Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdzac na krawedziach. Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy, a
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cmi-2cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi podbudowy
Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzac¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych punktach.
6.4.5. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nalezy sprawdzac z czestotliwoscig podang w tablicy 5. Szerokos¢
podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.4.6. Wymagania dotyczace grubosci podbudowy

Grubos$¢é podbudowy nalezy mierzy¢, przez wykonanie otwordw na catg jej gtebokos$é, w
odlegtosci okoto 0,5 metra od krawedzi, natychmiast po zageszczeniu warstwy, z czestotliwoscia
podang w tablicy 5, co najmniej w trzech losowo wybranych punktach. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci podbudowy zasadniczej nie powinny przekracza¢ +10%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan dotyczgcych uziarnienia i wtasciwosci podanych w
Specyfikacjach zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce odpowiednich wymagan zostaty
wbudowane to bedg, na polecenie Inspektora Nadzoru, wymienione przez Wykonawce na
wiasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztéw poniesionych przez
Zamawiajgcego.

6.5.2. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.5 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca
powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do
potowy szerokosci pasa, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.
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6.5.3. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona
na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.4. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych
dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy.

7.0. Obmiar robét
Obmiar kazdej warstwy podbudowy i opornika powinien by¢ dokonany na budowie, w metrach
kwadratowych, po utozeniu i zageszczeniu. Nie dotyczy. Roboty budowlane ujete Umowg Ryczattowa.

8.0. Odbiér robot

Odbidér podbudowy jest dokonywany na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér
podbudowy powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanej podbudowy bez hamowania postepu robdét. Do odbioru Wykonawca przedstawia
wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli materiatéw i robét. Odbioru podbudowy dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie wynikdw badan Wykonawcy i ewentualnych uzupetniajacych badan i
pomiaréw oraz ogledzin warstwy. Inspektor Nadzoru zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy, gdy:

a) zakres lub czestotliwos$¢ badan Wykonawcy sg niezgodne ze specyfikacjami, koszty tych badan pokrywa
Wykonawca;

b) istniejq jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy; koszty tych badan
ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci
zerwanie wymiane na nowg wadliwie wykonanej podbudowy, wedtug zasad okreslonych w niniejszych
Specyfikacjach. Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiane na nowa wadliwie wykonanej warstwy
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektor Nadzoru.

9.0. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST A. ,Wymagania ogélne”.
9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo, po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich
korncowym odbiorze lub czesciowo wedle zaawansowania robét, jezeli tak stanowié bedzie
Umowa.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot, stanowi wartosé
tych robét, obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawecy i stanowigca wartosc ryczattowa.

10.0. Przepisy zwigzane
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST C-00.00.00.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE
TECHNICZNE C. ROBOTY W ZAKRESIE
DROG

kod CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
C-04.00.00. Betonowe obrzeza chodnikowe

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbidr robét

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w ramach budowy ,,Budowa skateparku wraz z infrastruktura
towarzyszacg” w miejscowosci Gdansk 80-704 ul. Teofila Lenartowicza, jed. ewid. 226101_1
Gdansk obreb 0092 dz. nr 47/28.
1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego o wymiarach 8 x 30 x 100 cm.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych do komunikacji.
1.3.2. tawa — warstwa nosna, stuzgca do umocnienia obrzeza oraz przenoszaca obcigzenie
obrzeza na grunt.
1.3.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST C-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST C-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2.0. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST C-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty
Do ustawiania obrzezy chodnikowych nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
— betonowe obrzeza chodnikowe 30 x

8 cm - podsypke cementowo -
piaskowa — zaprawe cementowo —
piaskowa.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe
2.3.1. Typ obrzeiy betonowych
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Zastosowanie majg obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [9] o wymiarach 8 x 30 cm
dtugosci 100 cm, wykonane z betonu klasy C25/30, wg normy PN-EN 206-1.

2.3.2. Wymiarowanie obrzezy
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rl
|

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza Wymiary obrzezy (cm)
I b h r
ow 100 8 30 3

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka (m)
Gatunek 1
1 +8
b, h +3

2.3.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdow nie powinny
przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajgcych powierzchnie

. . - L. niedopuszczalne
krawedzi i narozy gbrne (Scieralne)

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba max dtugos¢ 2
(mm) max 20
gtebokos¢ (mm) 6
max

2.3.5. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkdw.
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Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych, o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum
5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.3.6. Kontrola
Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczona powinna by¢
deklaracja zgodnosci - Atest producenta w zakresie zgodnosci z norma, a jezeli nie jest
produkowane w oparciu o norme, to w zakresie zgodnosci z Aprobatg Techniczng,
potwierdzajaca jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w
zakresie wygladu zewnetrznego.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z PN-B-
10021 [5].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzié z doktadnoscig do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kagtownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
W razie wystgpienia watpliwosci Inzynier moze poszerzyc¢ zakres kontroli obrzezy o inny
rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swaj koszt.

2.4. Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac z piasku i cementu w proporcjach 4 : 1. Piasek powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12620:2 , Kruszywa do betonu”.

2.5. Zaprawa cementowo - piaskowa
Zaprawa cementowo-piaskowa powinna spetnia¢ wymagania podane w ST C-08.01.01 ,,Krawezniki
betonowe” punkt 2.3.4.

3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST C-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4.0. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow
Obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatos$ci min. 0.7R.
Obrzeza uktadad nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.
Obrzeza powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

40



Budowa Skateparku wraz z infrastruktura towarzyszaca i urzgdzeniami matej architektury jed. ewid. 226101_1 Gdansk, obreb 0092, dz. nr
47/28

Obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac recznie bezposrednio na podsypce cementowo-piaskowe;j.
Szczeliny pomiedzy obrzezami powinny mie¢ szerokos¢ do 1 cm. Nalezy je catkowicie wypetnié
zaprawa cementowo-piaskowa.

Wbudowane obrzeza nalezy obsypac gruntem i zagescic¢ od strony przeciwnej niz projektowany
chodnik.

6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST C-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow,
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego, nalezy przeprowadzié¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen, wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen, nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki, z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021[5].
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow, nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 2.
Sprawdzenie katédw prostych w narozach elementéw, wykonuje sie przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt. 2.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzié¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robadt, sktadajacych sie na ogdlny element.
Kontrola obejmowac powinna zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa,
ustaleniami zawartymi w punkcie 5 SST - Wykonanie robét oraz w zakresie rodzaju badan i
tolerancji wykonania robét.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robét
zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
6.4. Dopuszczalne odchylenia
6.4.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz pkt. 5
niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogg przekracza¢ + 1 cm.
6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego
Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy i bezpiecznikdw nie mogg
przekraczac¢ = 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.
6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosié
wiecej niz £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.
6.4.4. Wypetnienie spoin
Wypetnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosc.
7.0. Obmiar robét: Nie dotyczy. Roboty budowlane ujete Umowa Ryczattowa.
8.0 Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robot
Odbidr obrzezy betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru czesciowego i koncowego.
Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robdt bez hamowania ich postepu.

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek
W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wiasny
koszt. Odbidr jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9.0 Podstawa ptatnosci Ogélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST czesci A. ,Wymagania ogdlne”.

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo, po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub czesciowo wedle zaawansowania robét, jezeli tak stanowi¢ bedzie Umowa.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc tych robét,
obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowigca wartos$¢ ryczattowg za robote.

10.0. Przepisy zwigzane
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST C-00.00.00.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

C - 05.00.00. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i ptyt chodnikowych, betonowych

SPIS TRESCI:

1.0.
2.0.
3.0.
4.0.
5.0.
6.0.
7.0.

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robét
Kontrola jakosci robét
Obmiar robét

8.0.0dbidr robét
9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru wykopéw w ramach budowy ,,Budowa skateparku wraz z infrastruktura

towarzyszacg” w miejscowosci Gdansk 80-704 ul. Teofila Lenartowicza, jed. ewid. 226101_1

Gdansk obreb 0092 dz. nr 47/28.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejmuja:

— Nawierzchnie z kostki betonowej w kolorze i gabarytach jak istniejgca kostka, wibroprasowane,

uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 3cm, spoiny wypetnione piaskiem

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem,
ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementdw.

1.3.2. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.3.3. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami), wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.3.4. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.3.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST C- 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [5] pkt. 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST C-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2.0. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST C-00.00.00
»,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowe ptyty chodnikowe i kostka brukowa moga miec¢ nastepujgce cechy
charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1. odmiane:

a) Kostka, ptyta jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) Kostka, ptyta dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy

Scieralnej (gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwe:

a) kostka, ptyta szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka, ptyta kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
Pozadane jest, aby wymiary kostek czy ptyt byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin
oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci pow. 2,0 m bez koniecznosci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki, ptyty mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych
oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym i ptytkg betonowym, chodnikowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajgca w
warunkach mrozu

Lp. Cecha Zataczn Wymaganie
ik
normy

1 Ksztatt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm | C | Dtugosc szerokosc Rdznica
od zadeklarowanych grubos¢ pomiedzy dwoma
wymiardw kostki, pomiarami
grubosci <100 mm 2 2 +3 grubosci, tej samej
>100 mm +3 +3 4 kostki,
powinna byé¢ <3
mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm) wypuktosé
(jesli wklestosé
maksymalne wymiary kostki >
300 mm), przy dtugosci 1,5 1,0
pomiarowej 300 mm 2,0 1,5
400 mm
2 Whtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0
zamrazanie/rozmraza-nie z kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udziatem soli odladzajacych (wg kg/m?
klasy 3, zat. D)
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2.2 | Wytrzymatos¢ na rozciagganie przy F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczgcego mniejszego niz
250 N/mm dtugosci roztupania

2.3 | Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajaca trwatosé
wytrzymatosc) (wytrzymatosc) jesli spetnione s wymagania pkt.
2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odpornos¢ na Scieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, Bohmego, wg zat. H
wg zat. G normy — normy — badanie
badanie podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mm3/5000 mm?
2.5 | Odpornosé na poslizg/poslizgniecie a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
szlifowana lub polerowana — zadawalajgca
odpornos¢,

b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowaé minimalna jej wartos¢
pomierzong wg zat. | normy
(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a)gérna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys
i odpryskow,

b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istothe

3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

element) zmianami we wiasciwosciach surowcow i

zmianach warunkéw twardnienia nie s3

uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢
warstwa Scieralna lub caty

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych, niz przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach
wewnetrznych, nienarazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio
dostosowac do ustalen PN-EN-1338 [2].
Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, swiatta
(w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktdry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca sie stosowanie srodkdw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w
kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do
barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam), mogg pojawic sie na powierzchni kostek w
poczgtkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania, w okresie do 2-3 lat.
2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka, mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.
2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN

13242+A1:2008, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002
i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4
Sktadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Cement w workach,
co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywaé do: a) 10 dni w miejscach
zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
d) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz

podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony na paletach, magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokos$cig 3 szt.
palet. Cement nie paletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier — inspektor nadzoru nie ustalg inaczej, to do
obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:
a) obrzeza betonowe wg SST C-04.00.00,
b) tawy zwirowe, ttuczniowe lub betonowe, spetniajgce wymagania

wg SST C-04.00.00 obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,

posegregowane wedtug typow, rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z

zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
wiasciwej SST lub innym dokumentom, zaakceptowanym przez Inzyniera.

3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w SST C-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do
zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowg, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy
4.0. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgace transportu podano w SST C-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST C-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni, powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST .
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowacd utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
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b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowg, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ewentualnie sciekdw),
przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo — piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo — piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwga betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej SST.
5.5. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubosé, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po

NowvswNR

zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke, powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki, nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi

zageszczarkami wibracyjnymi, w stanie wilgotnosci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej, powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z

kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni,
nalezy jg pola¢ wodg, w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$é podsypki.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych czy ptyt chodnikowych

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, a w przypadku braku wystarczajgcych
ustalen, Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi
nadzoru.

5.6.2. Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej, zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papa itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.6.3. Utozenie nawierzchni z kostek i ptyt chodnikowych
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robdt, zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki nalezy wykonywaé recznie.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystyczne;j
uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢é
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkga cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej, zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej, w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z
podsypka.
5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie, w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.6.5.1. Spoiny
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi, powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a
wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami, miat kierunek odwrotny
do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy
wypetnié:
a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pkt. 2.3
b) jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
c) zaprawa cementowo-piaskowg, spetniajgcg wymagania pkt. 2.3
d) jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
Zaprawe cementowo-piaskowq zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposéb
zapewniajacy jej wystarczajacg ptynnosc. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy
na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetnié spoiny i tworzy¢ monolit z
kostkami.
Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workéw po
cemencie itp.
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Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie
oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami
uktadania.

5.6.5.2. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowa lub SST, wzglednie nie wiekszych niz
co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych, powinna umozliwia¢ przejecie przez nie
przemieszczen, wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim,
lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac dodatkowo w miejscach, w ktérych
wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach
mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywacé
szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowe] ze spoinami wypetnionymi piaskiem, mozna oddac do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cmi
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
$redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscié
z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST C-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— wykonac¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt. 2, —

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki:

- badanie zgodnosci z dokumentacjg

- badanie rzednych wysokosciowych, dopuszczalne odchyiki: +1cm, -2cm

- réwnosé w profilu poprzecznym i podtuznym — przeswity pomiedzy tatg 2m o powierzchnig do

8mm - sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia — kontrola biezaca.

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, obrzezy, sciekdw - wizualne sprawdzenie
jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji,
wykruszen, spoin i szczelin

7.0.0bmiar robét Nie dotyczy. Roboty budowlane ujete Umowa Ryczattowa.
8.0. Odbidr robot
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8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét, podano w SST A-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji, wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
— ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robdét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 A-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5]
oraz niniejszej SST.

9.0. Podstawa ptatnosci Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST czesci A. ,,Wymagania ogdlne”.
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo, po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym
odbiorze lub czesciowo wedle zaawansowania robadt, jezeli tak stanowi¢ bedzie Umowa.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét,
obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowigca wartos¢ ryczattowg za robote.

10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu
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kod CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

C-06.00.00 Nawierzchnia betonowa

SPIS TRESCI:
1.0. Wstep
2.0. Materiaty
3.0. Sprzet
4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét

8.0.0dbior robat

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w ramach budowy ,,Budowa skateparku wraz z infrastruktura
towarzyszacg” w miejscowosci Gdansk 80-704 ul. Teofila Lenartowicza, jed. ewid. 226101_1
Gdansk obreb 0092 dz. nr 47/28.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni ptyty betonowej Skateparku.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg zasad prowadzenia robét, zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego.

1.3. Okreslenia podstawowe

13.1.

1.3.2.
1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

Beton zwykly — beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3, wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego, o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.
Zaprawa cementowa — mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw, uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.

G
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B40 przy R? = 40 MPa) okreslajacy
G
wytrzymatoé¢ gwarantowana betonu (R? ).

Beton napowietrzony — beton zawierajgcy dodatkowo wprowadzone powietrze w postaci
pecherzykéw, w ilosci nie mniejszej niz 3,5% objetosci zageszczonej masy betonowej, a powstate
w wyniku dziatania domieszek napowietrzajacych, dodanych do mieszanki betonowe;j.

Beton nawierzchniowy — beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na rozcigganie przy
zginaniu i mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnie.

Domieszki napowietrzajgce — preparaty powierzchniowo czynne umozliwiajgce wprowadzenie
podczas mieszania mieszanki betonowej okreslonej ilosci drobnych réwnomiernie
rozmieszczonych pecherzykdw powietrza, ktore pozostajg w betonie stwardniatym.

51



Budowa Skateparku wraz z infrastruktura towarzyszaca i urzgdzeniami matej architektury jed. ewid. 226101_1 Gdansk, obreb 0092, dz. nr
47/28

1.3.9. Preparaty pielegnacyjne — produkty ciekte stuzgce do pielegnacji Swiezego betonu. Naniesione na
jego powierzchnie, wytwarzajg ,powtoke” pielegnacyjna, zabezpieczajacg powierzchnie betonu
przed odparowaniem wody.

1.3.10. Szczelina rozszerzania — szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej ich grubosci i umozliwiajaca
wydtuzanie sie i kurczenie ptyt.

1.3.11.Szczelina skurczowa petna — szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej grubosci i umozliwiajaca
tylko kurczenie sie ptyt.

1.3.12.Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe w czesci gérnej przekroju
poprzecznego.

1.3.13.Szczelina podtuzna — szczelina skurczowa, wykonana wzdtuz osi drogi.

1.3.14.Masa zalewowa na gorgco — mieszanina, sktadajaca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego
dodatkiem kauczuku lub zywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéw uszlachetniajacych,
przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na gorgco.

1.3.15.Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych, jedno- lub dwusktadnikowych,
zawierajaca konieczne dodatki uszlachetniajgce i wypetniajgce, przeznaczona do wypetniania
szczelin na zimno.

1.3.16. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST C -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST C- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2.0.Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST C-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2 Mieszanka betonowa z wezta betoniarskiego o klasie odpowiadajacej projektowane;.
Nie nalezy mieszac¢ i wykonywaé mieszanki betonowej na miejscu.
Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum 15cm z betonu
C35/45, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos¢ F150, zbrojona dotem siatkg 8 @ mm (AllIN) o oczkach 15x15cm
lub zbrojong witéknami polipropylenowymi, mieszanka pét na pét, z wtdkien o dt. 38mm i 54mm, w ilosci 0,9 kg/m3
1. W ptycie nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5m x 5m na gtebokosci 1/3
grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy ideaprojekt.pl PAB 12 wykona¢ fazowanie
krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetnic¢ dylatacje masg poliuretanowa. 2. Ptyta musi posiadac
spadki w przedziale 1 — 2%, 3. Ptyta zelbetowa pomiedzy przeszkodami zacierana mechanicznie, posiadajaca spadki
1,5% umozliwiajgce odprowadzenie wody opadowej na grunt do niecek terenowych. Nawierzchnia powinna by¢:
réwna i gtadka (dla oséb poruszajgcych sie na deskorolce lub rolkach z kétkami o srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢
zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

Ptyta skateparku — nawierzchnia betonowa W zwigzku z tym, ze na terenie przysztego skateparku w badaniach
geologicznych wykazano nasypy, planuje sie wykonanie wzmocnienia gruntu pod skateparkiem oraz 50cm poza
jego obrysem. Wzmocnienie wykonac¢ nastepujgco: - zageszczenie istniejgcego nasypu ciezkim sprzetem, -
roztozenie geotkaniny o wytrzymatosci na rozcigganie min. 35 MPa, - wykonanie poduszki z piasku zageszczonego
do Is=>0,98 o gr. 50cm Elementy betonowe projektowane dla planowanego obiektu wymagaja szczegdlnego
sposobu posadowienia. Projektuje sie wykonanie wzmocnienia planowanej nawierzchni. Wzmocnienie polega na
usunieciu humusu, wykonaniu podbudowy, a na niej zbrojonej ptyty betonowej gr. 15cm. Ptyta skateparku na
poziomie 0,00 powinna sie znajdowac na wysokosci 10cm powyzej terenu. ¢« PODBUDOWA POD PLYTE
SKATEPARKU (od dotu): - warstwa z kruszywa tamanego (np. ttuczen betonowy) stabilizowane mechanicznie 0-31,5
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mm, C50/30 gruboéé 30cm * PLYTA GEOWNA: Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o
grubosci minimum 15cm z betonu C35/45, klasy ekspozycji XS1,XD2,XF4. Szczegdty w projekcie architektoniczno-
budowlanym. W ptycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5m x 5m na
gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy wykona¢ fazowanie krawedzi
dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masg poliuretanowa. 2. Ptyta musi posiada¢ spadki w
przedziale 1 —2%, 3. Ptyta zelbetowa pomiedzy przeszkodami zacierana mechanicznie, posiadajgca spadki 1,5%
umozliwiajgce odprowadzenie wody opadowej na grunt do niecek terenowych. Nawierzchnia powinna by¢: rowna i
gtadka (dla oséb poruszajgcych sie na deskorolce lub rolkach z kétkami o Srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢
zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni betonowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytwdrni typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej — mie¢ mozliwo$¢ dostarczenia
mieszanki betonowej z wezta betoniarskiego. Wytwdrnia powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do
wagowego dozowania wszystkich sktadnikow, gwarantujgce nastepujgce tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw: kruszywo = 3%, cement £ 0,5%, woda *
2%.

— przewoznych zbiornikdw na wode (do pielegnacji),

— uktadarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych listew wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

— zageszczarek ptytowych, matych walcédw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych.

— torkretnica

4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow: Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-EN 206-1:2003

5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Projektowanie mieszanki betonowej
Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi, Inspektorowi Nadzoru do akceptacji karty materiatowe dotyczagce mieszanki betonowej o
klasie jak w projekcie.

5.3. Wtasciwosci betonu
Nalezy wykona¢ prébki o wymiarach podanych ponizej w celu sprawdzenia cech betonu:

— wytrzymatosci na sciskanie zgodnie z PN-B-06250: 1988 [25] na prdbkach 150 x 150 x 150 mm,
sporzadzonych i pielegnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-2:2001 [17],

— wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu zgodnie z PN-S-96015:1975 [42] na probkach 150 x 150 x
700 mm lub PN-EN 12390-6:2001[21]; dopuszcza sie wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu
zgodnie z PN-EN 12390-6:2001 [21],

— odpornosci na dziatanie mrozu metodg bezposrednig zgodnie z normg PN-B-06250: 1988 [25] na
prébkach 100 x 100 x 100 mm, sporzgdzonych i pielegnowanych wg ww. normy,

— nasigkliwosci zgodnie z normg PN-B-06250:1988 [25] na probkach 100 x 100 x 100 mm, sporzgdzonych
i pielegnowanych wg ww. normy,
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— odpornosci na dziatanie soli odladzajgcych zgodnie z procedurg IBDiM nr PB-TB-01/2001 [48] na
probkach 100x100x100 mm sporzadzonych i pielegnowanych zgodnie z PN-B-06250:1988 [25].
Beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagania dla betonu klasy od B30 do B50

Lp. Wtasciwosci Wymagania Badanie wedtug
1 W\'/trzymaf'osc 'na su'sk'anle po 28 dniach dla B30 dla B50 PN-B-06250 [25]
dojrzewania, nie mniejsza niz, MPa
PN-EN 12390-3 [18]
2 Wytrz.ymafos.c na roz_qu.anle p.rz.y zgln_e_mlu, po 0d 4,0do 6,5 PN-5-96015 [42]
28 dniach dojrzewania, nie mniejsza niz, MPa
PN-E 12390-6[21]
3 N?SIQI.(“\{V.OSC po 28 dniach dojrzewania, nie 50 PN-B-06250 [25]
wiecej niz, %
4 | Mrozoodpornos¢ po 150 cyklach, przy badaniu 5,0
bezposrednim, ubytek masy, nie wiecej niz, %
Spadek wytrzymatosci na Sciskanie, nie wiecej
o 20 PN-B-06250 [25]
niz, %
5 | Odpornosé na dziatanie soli odladzajgcych po Zgodnie z procedurg IBDiM nr PB-TB-01/2001
50 cyklach w 3% NaCl [48]
6 W'skaz'nl'k. rozmieszczenia pordw w betonie, nie 0,200 PN-EN 480-11 [7]
wiecej niz, mm

5.4. Warunki przystapienia do roboét

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°Ci nie
wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci
nawierzchni.

Dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod
warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30°C. W przypadkach koniecznych
dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza ponizej 5°C pod
warunkiem stosowania zabiegdéw specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie temperatury mieszanki
betonowe]j powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywac podczas opaddéw deszczu.

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowe;j

Temperatura powietrza tp, °C

Temperatura uktadanej
mieszanki betonowe;j tp, °C

Uwagi

+5<tps+25

+5<t<+30

dopuszcza sie prowadzenie robot
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+25<tp,<+30 tb<+30 stosowanie specjalnych zabiegéw

5.5. Wbudowywanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie, nalezy wykonywac mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie
jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-5-96015:1975.

Do zageszczenia mieszanki betonowej, nalezy stosowaé mechaniczne urzgdzenia wibracyjne,
zapewniajace jednolite zageszczenie.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inzyniera.

5.6. Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy
stosowad pielegnacje preparatem pielegnacyjnym, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej
pracochtonna.

Preparat pielegnacyjny, posiadajgcy aprobate techniczng, nalezy nanies¢ mozliwie szybko po
zakonczeniu wbudowywania betonu. llos¢ preparatu, powinna byé uzgodniona z Inzynierem,
Inspektorem Nadzoru. Preparatem pielegnacyjnym, nalezy rowniez pokry¢ boczne powierzchnie ptyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnos$¢ powietrza ponizej 60%), powierzchnia
betonu powinna by¢, mimo naniesienia preparatu pielegnacyjnego, dodatkowo pielegnowana woda.

W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie pielegnacji, polegajgcej na przykryciu
nawierzchni matami lub wtdkninami i spryskaniu woda przez okres 7 do 10 dni.

W przypadku, gdy temperatura powietrza jest powyzej 25°C, pielegnacje nalezy przedtuzyé do 14 dni.
Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji nawierzchni, wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera
5.7. Wykonanie szczelin

W ptycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5m x 5m na
gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy wykonac
fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masg
poliuretanowa. 2. Ptyta musi posiadac spadki w przedziale 1 — 2%, 3. Ptyta zelbetowa pomiedzy
przeszkodami zacierana mechanicznie, posiadajgca spadki 1,5% umozliwiajgce odprowadzenie
wody opadowej na grunt do niecek terenowych. Nawierzchnia powinna by¢: réwna i gtadka (dla
0s6b poruszajgcych sie na deskorolce lub rolkach z kétkami o sSrednicy 44 — 59 mm nie moze byc¢
zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST C-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2 Badania mieszanki betonowej: Opisane w punkcie 5.3

7.0.0bmiar robét Nie dotyczy. Roboty budowlane ujete Umowa Ryczattowa.

8.0. Odbidr robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
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Ogodlne zasady odbioru robét, podano w SST A-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 i 5 daty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa ptatnosci Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST czesci A. ,,Wymagania ogdlne”.
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo, po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub czesciowo wedle zaawansowania robadt, jezeli tak stanowi¢ bedzie Umowa.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét,
obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowigca wartos$¢ ryczattowg za robote.

10.0. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1) PN-EN 12350-1:2009 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1. Pobieranie probek

2) PN-EN 12350-2:2009 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2. Badanie konsystencji metodg stozka
opadowego.

3) PN-EN 12350-3:2009 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3. Badanie konsystencji metodg VeBe

4) PN-EN 12390-1:2013-03 Badania betonu. Czes¢ 1. Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do
badania i form.

5) PN-EN 12390-2:2009 Badania betonu. Czes$¢ 2. Wykonywania i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych

6) PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu. Czes¢ 3. Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek betonowych do
badania.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

C-07.00.00. Zielen — trawniki i mata architektura wraz z wyposazeniem

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbidr robét

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w ramach budowy ,, Budowa skateparku wraz z infrastrukturg
towarzyszacg” w miejscowosci Gdansk 80-704 ul. Teofila Lenartowicza, jed. ewid. 226101_1
Gdansk obreb 0092 dz. nr 47/28.

1.2. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— zaktadaniem i pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj.
1.3.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
1.3.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST C-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2.0. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST C-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewdéw), przy kompostowaniu
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ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo - torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikdéw, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo - torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni Sciekédw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze byc¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

2.7. Elementy matej architektury

Kosze na $mieci

Montaz nowych koszy na $mieci — 1szt.

Wielkosci fundamentow dostosowac do zalecen dostawcy i producenta elementdéw, celem zachowania
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych i gwarancji producenta.

tawka bez oparcia:

Przewidziano — 2szt.

Wielkosci fundamentow dostosowac do zalecen dostawcy i producenta elementdéw, celem zachowania
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych i gwarancji producenta.

Stojak na rowery typu U

Montaz nowych stojakéw na rowery typu U — 1szt.

Wielkosci fundamentow dostosowac do zalecen dostawcy i producenta elementdéw, celem zachowania
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych i gwarancji producenta.

Tablice informacyjne wraz z regulaminem — 1szt

Tablice informacyjng zaplanowano w poblizu wejscia na skatepark.

Materiat: stelaz z profili stalowych o przekroju 50x50cm, lakierowany proszkowo na RAL7016,
tablica z dibondu, napisy i piktogramy naniesione metodg sitodruku na etapie produkcji. Tekst
regulaminu w porozumieniu z inwestorem na etapie wykonawczym. Wszelkie sruby i
mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych nierdzewne lub odpowiednio
zabezpieczone. Mocowany do podtoza poprzez betonowanie w gruncie wg systemu
producenta. Wymiary tablicy: 50x70cm, wysoko$é 200cm

Wszystkie elementy i wyposazenie matej architektury zakupic i wykonac zgodnie z wskazaniami w
Projekcie Budowlanym.

Wielkosci fundamentow dostosowac do zalecen dostawcy i producenta elementdéw, celem zachowania
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych i gwarancji producenta.
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Projektowane elementy Skateparku — zgodnie z Projektem Budowlanym, tj.:
- Quarter pipe 100

- Quarter pipe 65 + Curb 13

- Bankramp 100

- A-Frame 25 + Grindbox + Rail

- Spine 61/30

- Rail

- Grindbox 33

- Quarter pipe 90

OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA :

Przeszkody projektuje sie w formie elementdéw zelbetowych beton C35/45, ptyt lub $cian,
zbrojonych goérg pojedynczg siatkg @ 8 mm (AIlIN) o oczkach 15x15cm z zachowaniem min.
4cm grubosci otulenia stali w betonie. W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja
przeszkody nalezy wbetonowac profil stalowy, ktdry ma za zadanie chronic¢ ich krawedzie.
Dopuszcza sie stosowanie rdzenia (szalunku traconego) przeszkéd o wykonanego ze styropianu
- minimum EPS 200.

Wszystkie powierzchnie tukowe oraz pochyte elementy muszg zosta¢ wykonane z mieszanki
recepturowej na mokro i zatarte recznie za pomocg specjalnych narzedzi. Z uwagi na niewielkie
gabaryty przeszkdd elementy mogg by¢ wykonane w technologii torkretowania na mokro lub
naniesione za pomocg pompy. Ptyta zelbetowa pomiedzy przeszkodami zacierana
mechanicznie, posiadajgca spadki 1,5-2% umozliwiajace odprowadzenie wody opadowej na
grunt.

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementdéw tukowych oraz sciggaczki muszg by¢ wykonane na
maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytow
elementdéw. Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktdérych projekt nie
przewiduje zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane (faza 1-2cm).
Poprawia to trwatos¢ krawedzi elementow skateparku oraz zwieksza poziom bezpieczenstwa
jego uzytkownikéw

Stal

* Wszystkie elementy stalowe: porecze i okucia muszg byé wykonane ze stali profilowej S235
oraz blach o gr. 5mm. Copingi muszg by¢ wykonane z rury stalowej o srednicy 60,3 mm.
Koncéwki rur muszg by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom.

¢ Okucia grindboxéw projektuje sie jako wykonane z blachy o gr. 5mm. Krawedz okucia musi
by¢ zaoblona na promien 3mm i osadzona na réwno z gérng powierzchnig elementu.

* Porecze nalezy kotwié do ptyty bezposrednio do jej zbrojenia jeszcze przed zalaniem samej
ptyty. Element tak zakotwiony jest stabilniejszy przez co bardziej bezpieczny i trwaty.
Niedopuszczalnym jest, aby porecze byty przykrecane do ptyty, stopy mogg stwarzac
niepotrzebne zagrozenie dla uzytkownikéw przez wystajgce z powierzchni ptyty elementy
montazowe.

* Wszystkie porecze muszg miec na zgieciu zaokraglenia na min. 3mm

* Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy porecze do slizgania sie muszg by¢
wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone.
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Barierki ochronne Wszystkie elementy skateparku nie przekraczajg wysokosci 1m, dlatego nie
projektuje sie barierek ochronnych wzdtuz tytu i bokéw.

UWAGA:

- Wszystkie elementy wyposazenia skateparku powinny zostaé¢ wykonane i zamontowane przez firme
wyspecjalizowang w wykonywaniu takich elementow.

- Wszystkie elementy wyposazenia skateparku powinny zosta¢ wykonane i zamontowane zgodnie z
opisem w Projekcie Budowlanym.

- Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentow.

- Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na
terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania
w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-EN
14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST C-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatordw, bron do uprawy gleby,
— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
— pit mechanicznych i recznych,
4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST C-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow
Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:
— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazondéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),
— przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem,
— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowacé watem gtadkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabié¢,
— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
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okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sa w iloéci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac¢ pierwszg potowe pazdziernika),

koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; s$rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w

poszczegdlnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu, —

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6.0. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST C-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
— pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,
— prawidtowego uwatowania terenu,
— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
— gestosci zasiewu nasion,
— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
— okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
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Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy: —
prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”), —
obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7.0. Obmiar robét: Nie dotyczy. Roboty budowlane ujete Umowa Ryczattowa.

8.0. Odbiodr robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa ptatnosci Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST czesci A. ,,Wymagania ogdlne”.
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo, po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub czesciowo wedle zaawansowania robat, jezeli tak stanowic¢ bedzie Umowa. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot rozbidrkowych, stanowi wartos¢ tych robét, obliczona w
kosztorysie ofertowym Wykonawecy i stanowigca wartosc¢ ryczattowg za rozbidrke.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011:1963  TORF do kompostowania
BN-73/0522-01 KOMPOST FEKALIOWO-TORFOWY
PN-EN 1271:2015-01 Sprzet boiskowy
PN-EN 1270:2006 Sprzet boiskowy
PN-EN 749-2006 Sprzet boiskowy

L o
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