SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBOT
— BRANZA SANITARNA

Nazwa i
lokalizacja
zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa sieci wodociagowej od skrzyzowania ul. Dybowskiej
i ul. Kajki do dzialki 1432/9 obreb 001 m. Mikolajki gm. Mikolajki.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Obiekt zlokalizowany jest na nieruchomosciach:

jednostka ewidencyjna: Mikotajki, obreb 0001 dziatki nr ew.
520/12, 520/21, 520/23, 520/25, 531/4, 531/6, 401, 1428/1, 1428/2,
1432/10 (przed podziatem 1432/8)

jednostka ewidencyjna: Talty obrgb 0015 dziatki nr ew. 429

Nazwa i adres

Gmina Mikolajki
ul. Kolejowa 7
11-730 Mikotajki

Inwestora:
Jednostka USLUGI PROJEKTOWE MGR INZ. TOMASZ WRZOSEK
projektowa: 11-700 Mragowo, os. Mazurskie 37
Stanowisko Imig, nazwisko specja no§c’ podpis
nr uprawnien
Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
Projektant mgr inz. Tomasz Wrzosek cieplnych, Wentyl.acyjny(:h’.
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
WAM/0062/PO0S/13

Nr egzemplarza:

Data opracowania: marzec 2024 r. 1




Spis tresci:

1 ST.00.00. WYMAGANIA OGOLNE 2
2. ST.01.01. PRACE GEODEZYJNE | ROBOTY POMIAROWE 19
3. ST.01.02. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 23
5. ST.01.03. ROBOTY ZIEMNE 26
6. ST.02.03. SIEC WODOCIAGOWA

33




ST-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg przepisy dotyczace wykonania robot sanitarnych
zwigzanych z rozbudowa sieci wodociggowej od skrzyzowania ul. Dybowskiej z ul. Kajki w miejscowosci Mikotajki
do dziatki nr ewid. 1432/9 obrgb 001 m. Mikotajki gm. Mikotajki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6lne wspdlne dla robot objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Kierownika projektu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy cato$é¢ techniczno-uzytkows
(droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegtos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow
tukowych z nasypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.
1.4.4. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce robdt zgodnie z
obowigzujagcym od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujmujaca cato$¢ robot wykonanych z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robdt oraz pomiary geodezyjne powykonawcze.

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.6. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, Z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i
Projektantem.

1.4.8. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.9. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktora na zlecenie Zamawiajacego za pomoca

cztonkOw swojego zespotu 0 $cisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzor na
wykonywaniem prac budowlanych oraz postgpem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane
i warunkami kontraktowymi.

1.4.10.  Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.11.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.12. Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych bedgca przedstawicielem
Zamawiajacego, 0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za administrowanie
kontraktem.

1.4.13.  Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami



dzielagcymi jezdnie.

1.4.14.  Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.15. Konstrukcja nosna (przesto lub przgsta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.16. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.17. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.18.  Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.19. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatbw oraz Robot.
1.4.20 Linia kolejowa - wyznaczony pas terenu, sktadajacy si¢ z podtorza, budowli inzynierskich i
nawierzchni, sieci trakcyjnej, urzadzen tacznosci itp. dla prowadzenia ruchu pociggdéw od punktu poczatkowego
do punktu koncowego, tacznie z urzadzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, tacznosci, sieci trakcyjnej,
budynkami w punktach eksploatacyjnych i na szlakach oraz innymi urzadzeniami zapewniajacymi bezpieczny
i regularny ruch pociggow.

1.4.21. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.23.  Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzagca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen W nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzgca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwodch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg¢s¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsaczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajagca - warstwa stosowana W celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
1.4.24. Nawierzchnia kolejowa - zespot konstrukcyjny, sktadajacy sie z szyn, ztaczek, podktadow i podsypki, ktory
tworzy droge dla pojazdow szynowych.

1.4.25. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.26.  Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.27.  Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.28.  Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo



dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.29. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania W nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.30. Pobocze - czg¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.31.  Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do giebokosci przemarzania.

1.4.32. Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.33. Podtorze kolejowe - kolejowa budowla gruntowa wykonana jako nasyp lub przekop wraz z
urzagdzeniami  jg  zabezpieczajagcymi, ochraniajagcymi i odwadniajgcymi  podlegajgca  oddziatywaniom
eksploatacyjnym, wptywom klimatycznym oraz wplywom podtoza gruntowego zalegajacego bezposrednio
pod torem i w otoczeniu.

1.4.34. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.35. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.36.  Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potgczenia.
1.4.37 Przejazd - skrzyzowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym poziomie (poziomie szyn),
oznakowane i zabezpieczone zgodnie z kategorig i przepisami.

1.4.38. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.39. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.40. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.41. Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z pelnej Sciany, stupow lub innych
form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.42.  Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.43.  Rozpigtosc¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

1.4.44.  Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng
ustroju niosgcego.

1.4.45.  Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.46.  Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.47. Torowisko - powierzchnia kontaktowa miedzy nawierzchnia kolejowa a podtorzem o odpowiednim
profilu tacznie z umocnionymi klincem tawami torowiska.

1.4.48. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej ruchu
pieszego.

1.4.49.  Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejows lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.450. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong



budowli drogowej lub jej elementu.

1451 Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy

1.4.52. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego potaczenia.
1.4.53. Rysunki - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okre$§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy. Dane dotyczace osnowy
geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych Wykonawca pobierze z wtasciwego Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali
punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ znakow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows:
— Zamawiajgcego; Wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowsg oraz projektows
dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny

kontraktowe;j.
1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjq projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona W ,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,,Ogélnych warunkach —umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od Wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Roboty beda wykonywane pod ruchem systemem potowkowym przy zastosowaniu ruchu wahadtowego i sterowania
recznego W Czasie prowadzenia robot i sygnalizacji $wietlnej poza okresem wykonywania robot.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci W dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Kierownika projektu. Fakt
przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, W miejscach i ilo$ciach okre§lonych przez
Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Kierownika projektu. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest Wiaczony W cene
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, W tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do droég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Kierownikiem projektu.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé W czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb
lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych W nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwos$cig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé sie do wszystkich wustalen zawartych w decyzjach, opiniach,
uzgodnieniach i warunkach technicznych projektu, a zwlaszcza w decyzji $rodowiskowej i pozwoleniach
wodnoprawnych..

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w



maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie begda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu Wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie  okreSlajagcg  brak  szkodliwego  oddzialywania  tych  materialow na  $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialtow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego W ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢é wykonane W zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Kierownika projektu i
zainteresowane Wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowsa mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoScia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wihascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow 0si na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika projektu.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegOlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do  daty wydania potwierdzenia  zakonczenia robot przez  Kierownika  projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika projektu
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i W sposob ciagly bedzie
informowa¢ Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i Wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, Kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
maja Materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Kierownika projektu. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé
doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za Wilasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia W robotach, Inzynier/ Kierownik projektu
po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$é kwoty, o
ktora nalezy zwigkszy¢ cen¢ kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze Wszelkie materialy z



danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materialow ze Zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebic metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutlu wydobycia materiatlow, dzierzawy i inne jakie okazg si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatlow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robot, niz te dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatobw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez
Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo W okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatbw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Kierownika projektu/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢



pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej
partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W  przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, musza byc
spetnione nastgpujace warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materialow przeznaczonych do realizacji robot,
c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7. Sktadowanie odpadéw i materialow przeznaczonych do pézniejszego zastosowania lub wywozu

Powstajace odpady, inne niz niebezpieczne, nalezy  tymczasowo  magazynowa¢ ha  odpowiednio
zagospodarowanym placu (utwardzonym, pod zadaszeniem) lub w pomieszczeniu magazynowym. Odpady
powinno si¢ Wywozi¢ bezposrednio po ich wytworzeniu. Miejsca magazynowania zaré6wno tych odpadow jak i
odpadéw innych niz niebezpieczne nalezy lokalizowa¢ poza obszarem sptywu wod opadowych i roztopowych.
Organizacja robot powinna zapewnia¢ zastosowanie materialtow pochodzacych z rozbiorki jak np. destrukt
bezposrednio po rozbidree bez konieczno$ci ich Wezesniejszego sktadowania.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
Wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie =z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika projektu/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym  stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentow  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub Wwymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Kierownika projektu, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow Uumowy,
zostang przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie Wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika projektu/ Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nie spetniajgce tych warunkoéw moga by¢ dopuszcezone przez Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na Wilasny Kkoszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami ST,
PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez Wykonawce
na wiasny koszt, z wyjatkiem, Kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Kierownika projektu/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika projektu/ Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow
i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce W czasie okreslonym przez
Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Kierownika projektu/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czgs¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje Wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposob i forme¢  przekazywania tych

informacji

Inzynierowi/Kierownikowi projektu;
b) czg$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem W mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
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— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczego6lnych elementow robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwo$cig
zapewniajacag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wWazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg Wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i Stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze Wwszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Kierownika
projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika
projektu/Kierownik
projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Kierownika projektu.

Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
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inne
procedury, zaakceptowane przez Kierownika projektu/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Kierownika projektu/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonaweca begdzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow W miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatbw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ Wyltacznie na Wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdow i1 robdt z dokumentacjg projektows i ST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace W sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem o0soby, ktora dokonata
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zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Kierownika projektu/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoSci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— date uzgodnienia przez Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow roboét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Kierownika projektu,
— daty zarzadzenia Wstrzymania robot, z podaniem powodu,
—  zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw
robot,
— Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami Klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ W sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,



f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika projektu/ Kierownika projektu
0 zakresie obmierzanych robdot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wyg instrukcji Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig Wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Dtugo$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdluz
linii osiowej.
Dhugosci wykonywanych sieci bedg mierzone w osiach elementéw na nich zabudowywanych.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dhugosé
pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez Kierownika
projektu.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywaé to Wyposazenie zapeWniajagc W sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

15



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom  odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu. Gotowosé¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika projektu.

Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika projektu.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu  ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Kierownika projektu. Odbior
ostateczny robot nastgpi W terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecno$ci Kierownika —projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W
toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie $cieralne;j
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot W poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego Wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong Warto$é
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace  dokumenty:
dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy, szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupehniajace lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZ],
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbhudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych
(np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt whascicielom urzadzen, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, kopig
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke¢ obmiarows ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$é
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
— robocizne bezposrednig Wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,
— Wwarto$¢ pracy sprzetu Wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— koszt najmu i dzierzawy wszystkich niezbednych urzadzen, pomieszczen, placow i wiat,
— koszty magazynowania i sktadowania wszystkich odpadéw i materiatbw przeznaczonych do pézniejszego
zastosowania lub wywozu,
— koszt dostosowania si¢ do warunkow kontraktu oraz wymagan ogolnych zawartych w Specyfikacjach
Technicznych
— koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacja ruchu w czasie prowadzenia rob6t
— koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacja ruchu w czasie prowadzenia robot
— koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu w czasie prowadzenia robot
— koszt dokumentacji powykonawczej
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne



Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien Wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(F) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i 0znakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pd6zniejszymi zmianami)
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ST.01.01 - WYTYCZENIE OBIEKTOW, TRAS I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 01) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wytyczenia obiektow, tras i punktow wysokosciowych, ktore zostang
wykonane w ramach przedsiewzi¢cia: ,,Rozbudowg sieci wodociggowej od skrzyzowania ul. Dybowskiej z ul. Kajki
w miejscowosci Mikotajki do dziatki nr ewid. 1432/9 obrgb 0001 m./ Mikotajki gm. Mikotajki”.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 01, jako cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych przedsiewzigciem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robdt polegajacych na
geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktow wysokosciowych ujetych w punkciel.3.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot polegajacych na geodezyjnym wytyczeniu
obiektow, tras i punktow wysokoSciowych, ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji
Projektowej.

W zakres robot mapowych wchodza:

¢ Przygotowanie na podstawie materiatow uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na terenie
objetym inwestycja przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez geodete uprawnionego
i powinna zawiera¢:

- Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore znajdujg sie na przedmiotowym
terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktéw, ktore zostaty zniszczone przedrozpoczeciem inwestycji
(naniesione na podstawie opisoéw topograficznych).

- Protokot majacy na celu odbior stanu osnowy przed rozpoczgciem inwestycji. Protokot ten ma by¢ uzgodniony i
podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego. Czgscig tego protokotu beda dokumenty opisane w
punkcie powyze;j.

e Przygotowanie na podstawie materialtow uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na terenie
objetym powyzszg inwestycja po jej zakonczeniu.

¢ Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore znajduja si¢ na przedmiotowym
terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktore zostaly zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji
(naniesione na podstawie opisow topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawce.
¢ Protokdt majacy na celu odbior stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokdt ten ma by¢ uzgodniony i
podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres robot wytyczeniowych wchodzq:

e Wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych 0si obiektow itras,
e uzupetnienie 0si trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

e Wwyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

e Wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e zastabilizowanie punktéw w sposob trwatly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymiw
ST-00.00
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych,
w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do
stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m i dtugosci okoto
0,3 m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe 0 $rednicy 5 mm i dtugosci 0d0,04 do 0,05 m.
,Swiadki" powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,5 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

o teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

o dalmierze,

o tyczki,

o faty,

o tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysoko$ciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4.  TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym
jak i rzeczowym.

5.  WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W oparciu 0
materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbe¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre§lone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znia si¢ od
rzednych okre$lonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru. Wszystkie
Roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektoweji rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Zamawiajacego 0znacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne obiektow lub trasy i punkty posrednie 0Si muszg by¢é zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace W sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robot. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
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Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowiazkoéw Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktoéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot
ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy obiektu liniowegow terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak
takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztaltownikow
stalowych osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie. Rzgdne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z
taka doktadnoscia, aby sredni btagd niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna
w nawigzaniu do reperéow panstwowych. Repery robocze powinny byé wyposazone W dodatkowe oznaczenia,
zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie hazwy repera i jego rzednej.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajgcego przy wykorzystaniu Sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
Dokumentacji Projektoweyj.

Os obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5cm. Rzedne
niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych
w Dokumentacji Projektowej. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowcezas, gdy Wykonawca robot
zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

Dla obiektéw nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:

o Wytyczenie osi,

o Wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.00

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzié
wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji.

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiardw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00

Obmiar Robdt polega na okreSleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Jednostkg obmiaru Robot
przygotowawczych jest 1 mb. Podana przez Wykonawce cena jednostkowa powinna uwzgledni¢ przygotowanie
szczegOtowych rysunkow i obliczen dla wszystkich niezbgednych Robdt geodezyjnych i wytyczen koniecznych dla
realizacji Robot zgodnie z rysunkami, Specyfikacja.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.00

Odbiér robot zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujagcymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robot, w oparciu o wyniki pomiaréw. Podstawg
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ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie Protokotu odbioru robot
budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawal1979.
e Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

e Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.

e Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

o Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

o Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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ST.01.02 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie przygotowania terenu prowadzenia robot budowlanych w zwigzku z realizacja projektu rozbudowy sieci
wodociagowej od skrzyzowania ul. Dybowskiej z ul. Kajki w miejscowosci Mikotajki do dziatki nr ewid. 1432/9 obreb
0001m. Mikotajki gm. Mikotajki.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ninigjsza szczegdlowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robot:

1.3.1.W zakresie przygotowania terenu budowy

® oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych, zamontowanie tablic informacyjnych,

e zapewnienie zaplecza socjalno— biurowego dla potrzeb kierownictwa i stuzb nadzoru budowy,

® zapewnienie zaplecza socjalno- biurowego dla potrzeb pracownikéw przedsiebiorstw
wykonawczych,

e urzadzenie sktadowisk materiatow,

e Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

e zapewnienie Srodkow ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

e zabezpieczenie istniejacych elementdw otoczenia przed konsekwencijg przeprowadzanych prac budowlanych w tym
zabezpieczenie przedostawania si¢ do gruntu materiatdéw szkodliwych dla srodowiska.

1.3.2.W zakresie zasilania terenu budowy w media

¢ zabezpieczenie punktow poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robdt
oraz obiektow zaplecza budowy,

¢ zabezpieczenie zasilania rejonow prowadzenia roboét i obiektowzaplecza w wode oraz odprowadzenie $ciekdw,

e zapewnienie o§wietlenia miejsc prowadzenia robo6t budowlanych.

1.4.0Kkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej ST0O.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania robot i ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargows, specyfikacja techniczna.

2.MATERIALY
Dobdr materiatdéw wg uznania wykonawcy. Ogdlne wymagania podano w specyfikacji technicznej ST0O.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej STOO.
Roboty demontazowe wykonywane przy uzyciu sprzetu recznego i elektronarzedzi oraz przy pomocy sprzetu
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zmechanizowanego, odpowiadajacego zakresowi i rodzajowi robot rozbidrkowych i demontazowych.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng STO0O.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej STOO.
5.2.Szczegolowe warunki wykonywania robét.

Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy

5.2.1. Projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy

Przystapienie do robot nalezy poprzedzic opracowaniem przez Wykonawcg projektu organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego W szczegdlnosci:

¢ Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca prowadzenia robot budowlanych,

e Rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robot budowlanych zapewniajace zlokalizowane biurabudowy, szatni z
umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych magazynéw pomocniczych, i innychwedtug potrzeb wykonawcy w
sposéb nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatdow i sprzetu,

e Opracowanie planu ,bioz” — planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy robotach
budowlano - montazowych i wykonczeniowych,

o Charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry,

e Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych,

o Szczegotowy harmonogram prac z uwzglgdnieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

o Wewnetrzne przepisy Zamawiajacego.

5.2.2.Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé teren, na
ktorym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

e ogrodzi¢ miejsce prowadzenia robdt budowlanych, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujgcego
si¢ na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom
majacym dostep do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi, a jegowysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

¢ na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow wydzielone pomieszczenia
na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalniei ustgpy,

e pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi W tym zakresie przepisami
dotyczacymi ogdlnych warunkéw higieniczno- sanitarnych na budowie,

e usuwac z placu budowy gruz, zb¢dne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudniaé
wykonywanie robot.

5.2.3.Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie prowadzenia robot budowlanych nalezy wykorzystac istniejaca sie¢ drog. Nalezy utrzymywac je w czystosci i
nie uniemozliwia¢ transportu wewnetrznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej ST. Kontrola jakosci robdt polega na:
e sprawdzeniu kompletnosci wykonania

¢ sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatow pod katem ich ponownego uzycia.

7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
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Jednostkami obmiarowymi zgodnie z dokumentacja kosztorysowg.

8.0DBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST 01 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, ktorych zasady ujeto wSpecyfikacji
Ogodlne;.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST 00.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat.
Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z pdzniejszymi zmianami

e PN —93/N - 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

e Rozporzadzenie MGPIB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych
nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robot, aopublikowane
przed realizacja kontraktu maja zastosowanie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy odobowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST-01.03 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1-1- Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w
ramach budowy pn. ,,Rozbudowa sieci wodociggowej od skrzyzowania ul. Dybowskiej z ul. Kajki w miejscowosci
Mikotajki do dziatki nr ewid. 1432/9 obrgb 0001 m. Mikotajki gm. Mikotajki”.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot ziemnych zgodnie z
projektem budowlanym i obejmuja roboty ziemne tymczasowe i state w ramach budowy pn Rozbudowa sieci
wodociggowej od skrzyzowania ul. Dybowskiej i ul. Kajki do dziatki 1432/9 obrgb 0001 m. Mikotajki gm Mikotajki.
Zakres robot obejmuje:
* usunigcie nasypu niekontrolowanego,
* Sciggnigcie 1 rozscielenie humusu,
» wykopy w gruncie kat. I-II, waskoprzestrzenne, szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad,
* ewentualne umocnienia $cian wykopoéw palami szalunkowymi,
* zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych i roztopowych i zwigzane z tym utrzymanie
wykopow w stanie suchym,
* podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,
* zasypanie z zagg¢szczaniem wykopow, reczne 1 mechaniczne,
* zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég,
» montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociggdw i kabli,
* uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWiOR) i1 postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

o wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji podziemnych oraz
miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd ziemnych,

e zasypka - wypetnienie gruntem wykopoéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

e ukopy - pobor ziemi z odktadu, z ktoérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypoéw lub wykonania zasypki
lub wywiezione na sktadowisko,

o wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami glebsze od 1 m,

e nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych grunt jest celowo zageszczony,
e odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego

e  zasypania wykopu,

o wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okres§lona wg wzoru:

e ls=Pd/Pds
gdzie:
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oPd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?®),

oPds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora,

opal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
taczacym (brus, grodzica).

oszeroko$¢ wykopu - oznacza szeroko$¢ wymagana dla czesci roboczej wykopu po wykonaniu umocnienia (mierzong
w $wietle wykopu miedzy $ciankami umocnienia od strony czesci roboczej wykopu). Oznacza to, ze: zardOwno przy
ustalaniu przedmiaru robot, jaki i przy wyliczaniu obmiaru robot ziemnych (w celu wyliczenia naleznej zaptaty dla
Wykonawcy) w ilosci robdt ziemnych nie uwzglednia si¢ poszerzenia wykopu koniecznego do montazu szalunkow
(grubosci szalunkow). Wykonawca, w dostosowaniu do systemu szalunkow, jakimi dysponuje i jakimi bedzie
zabezpieczal wykopy, uwzgledni w cenie wykonania 1 m3 robot ziemnych (wykopu, zasypki) wykonanie i zasypanie
(z wszelkimi przemieszczeniami) poszerzenia wykopu niezbednego w celu umieszczenia szalunkow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami kontraktu.

MATERIALY

1.1 Materialami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

* grunt wydobyty z wykopow i sktadowany na tymczasowym odktadzie na obsypanie rurociggow,

 grunt do zasypania tzw. ,,warstwy ochronnej" wokoét przewoddow, uzyskany z wykopu lub piasek z dokopu do
wymiany gruntu,

* grunty zwirowe 1 piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, o materialty do umocnienia wykopow,

* materiaty do odwodnienia wykopow,

* materiaty do podpar¢ i podwieszen,

* materiaty na ktadki dla pieszych,

1.2 Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i
poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

1.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty ziemne prowadzone moga
by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z
ustaleniami ST, PZJ oraz, ktory uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty zwiazane z odwodnieniem wykopow, prowadzone beda przy uzyciu nastgpujacego sprzetu mechanicznego:

* agregat pompowy,

» agregat pradotworczy.

3. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urobku z rob6t ziemnych nalezy stosowac §rodki transportu, spetniajace
warunki ogoélne, podane w ST- 00

»Wymagania ogolne". Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na piSmie przez inspektora nadzoru.
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4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogo6lne dotyczace prowadzenia robot podano w ST - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujace roboty ziemne:

* roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno- wysoko$ciowymi, wymiarami istniejacych i
projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie
istniejagcych przewodow podziemnych, oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie
niezbednych prac badawczych i projektowych),

« odwodnienie wykopu,

* odspojenie i odktad urobku,

* przygotowanie podtoza,

* zasypka i zaggszczenie gruntu,

» wykonanie podsypki i obsypki rurociggdéw, ewentualna wymiana gruntu, i uporzadkowanie terenu.

4.2 Wymagania szczegétowe wykonania

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona wizji w terenie w celu ustalenia miejsc do wykonania wykopow
technologicznych - miejsca zmiany kierunku rurociggdéw w sposob naturalny wyznaczaja lokalizacje wykopow
technologicznych, oraz w celu ustalenia dtugo$ci odcinkéw systeméw tymczasowych uktadow zasilania w wode
odbiorcoéw. Na czas wykonania roboét, dla zapewnienia cigglej dostawy wody do odbiorcéw, nalezy wykonaé tymczasowy
(bezpieczny z punktu widzenia zapewnienia pewnosci dostawy wody oraz z punktu widzenia innych uzytkownikow
terenu objetego budowa) system zasilania w wodg obejmujacy m.in. : przepigcie do istniejacej sieci, sie¢ gtdwng wraz z
armaturg i ksztattkami. Tymczasowy uktad nalezy wlasciwie zabezpieczy¢ przed jakimkolwiek uszkodzeniem lub
niepowotanym dziataniem oséb trzecich oraz oznakowaé. Po zakonczeniu prac, tymczasowy uktad zostanie
zlikwidowany.

2. Usuniecie warstwy humusu

W miejscach, gdzie wystepuje humus, nalezy go zdjac i w razie potrzeby, po zasypaniu wykopu, ponownie rozscielic.
Zdjety humus nadajacy sie do dalszego wykorzystania (do decyzji Inzyniera), nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach.
Miegjsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce lak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Humus nie nadajacy sie do wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje, na swoj koszt.

3. Odwodnienie wykopow
W sytuacji, gdy woda gruntowa wystapi, kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych
warunkow gruntowo-wodnych i uzgodni¢ go z Inzynierem.

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normag PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Kable
energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS o dlugosci jednostkowej 3,0 m.

Kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ pustakami kablowymi.

Zblizenia i skrzyzowania z kablami i stupami energetycznymi wykona¢ zgodnie z normami PN-76/E-5125 i PN-E-05100-
1.

W miejscu wystgpowania istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

W wykopach waskoprzestrzennych §ciany umocni¢ w zalezno$ci od zaglebienia przewodu i warunkéw gruntowych
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wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowac¢ szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i
zaglebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w
miejsce uzgodnione z inspektorem. Grunt nie nadajacy si¢ do wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje, na swoj
koszt.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym w
pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjgcie
pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej lub wigkszej niz
glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzié, czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Wykopy oznakowa¢ oraz zabezpieczy¢ 1 wykona¢ przejazdy i przejscia dla pieszych.

5. Przygotowanie podloza

W przypadku technologii wykopowej przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Material na podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni Iub innego tamanego materiatu.

- Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka 1 zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie.
Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30
m.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej nad rurociggami z wylgczeniem odcinkdéw na ztgczach,

etap Il - po prébie szczelnosci ztacz rurociggdw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

etap Il - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor Scian wykopu.
Zasypke wykopow wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi dla
zapewnienia stabilnos$ci przewodu i nawierzchni nad rurociagiem.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN- 77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ na catej dtugosci tras rurociggow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i sSrodkow transportu podano w ST- 00.00
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystapieniem do robot wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

o zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,

o okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

e 0 okre$lenie stanu terenu,

e ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robo6t winna obejmowac:
* sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu,
* budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
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* sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

* badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

* badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

* badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

* badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z kruszywa
mineralnego,

* badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa i warunkami okre§lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

* badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

* badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikoéw zageszczenia poszczegolnych
jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST- 00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowa robot ziemnych jest:

m? - usunigcia odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), zaggszczanie gruntu,
100m? - umocnienia wykopow,

kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociaggéw w wykopach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robaét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Warunki szczegélowe

Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu:
- zdjecie nasypu niekontrolowanego,

- odwodnienie wykopow,

- wykopy, przekopy,

- przygotowanie podtoza,

- zasypanie z zaggszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie.

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 0. Wymagania og6lne 9.2

9.2 Platnosci

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robo6t zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikacji.

Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Uwaga:

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie, ze poziom wod gruntowych moze znacznie odbiegaé od wartosci
podanych w Dokumentacji Projektowej. W przypadku wystgpienia wyzszego poziomu wod gruntowych Wykonawca
nie bedzie mogl roscic o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

Cena wykonania robot obejmuje:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
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e opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych,

¢ zdjecie i rozscielenie warstwy urodzajne;j,

o wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli, rurociaggéw,

e zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

o wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopu,

e reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

e zabezpieczenie istniejacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

e utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrgbie robot,

o wykonanie prac objetych specyfikacja,

o wykonanie wymiany gruntow w razie stwierdzenia wystepowania gruntow nienos$nych,
o zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie oraz ich naprawa w przypadku przerwania,
e optaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych,

e koszty badan i pomiarow,

¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

¢ uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Numer  normy  polskiej i|  Tytul normy
odpowiadajacej jej normy
europejskiej 1 miedzynarodowe;j
PN-B-t2095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i
Zastapiona czg¢SCiowo przez opis gruntow

PN-B- 02481:1998 w
zakresie zat. 1.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostk
miar.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

Zastagpiona czesciowo przez PN-
88/B- 04481 w zakresie p.6.1,6.2,

6.3.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
Kruszywa mineralne do gruntu.

PN-B-06712

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw




PN-91/M-34501

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggoéw 7

przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych . Warunki techniczne
wykonania.

PN-EN 12063:2001

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 1610:2002(2007)

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 805:2002(2006)

Zaopatrzeniec w wode. Wymagania dotyczace systemoOw
zewnetrznych i ich czgsci sktadowych.

PN-81/B-03020 Zmiany 1 Bl 2/88
poz. 14

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

| oraz inne obowigzujace PN (EN-PN).

10.2 Normy

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii

Europejskiej, beneficjentow oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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ST.02.03. WODOCIAG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podziemnych
linii wodociggowych dla zadania : Rozbudowa sieci wodociggowej od skrzyzowania ul. Dybowskiej z ul. Kajki w
miejscowosci Mikotajki do dziatki nr ewid. 1432/9 obreb 0001 m. Mikotajki gm. Mikotajki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe stosowanej jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot instalacji i sieci podziemnych .

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna dotyczy budowy podziemnych linii wodociaggowych. Zakres stosowania
dotyczy wykonania przebudowy linii wodociggowych zaréwno w gruntach nienawodnionych jak i nawodnionych, w
srodowisku stabo i silnie agresywnym (po odpowiednim zabezpieczeniu elementow betonowych i stalowych).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewod wodociggowy - rurociag Wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.2. Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenows (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekow wody.

1.4.3. Studzienka - komora wodociaggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania
armatury lub na koncach rury ochronne;j.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgca polskg normag  PN-87/B-1060 [1], PN-82/M-
01600 [33] i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
— wodocigg - zespot wspoélpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg,
— wodocigg grupowy - wodociag zasilajgcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedng
jednostke osadnicza i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezacy w granicach tej jednostki osadniczej,
— sie¢ Wodociggowa zewngtrzna - uktad przewodow wodociggowych znajdujacy si¢ poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujacy W Wodg ludno$¢ lub zaktady produkcyjne,
— przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod wodociagowy doprowadzajacy wodg
od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,
— przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociaggowy doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego
do przytaczy domowych i innych punktow czerpalnych,
— przytacze domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociagowy z wodomierzem taczacy sie¢ Wodociaggowa z
wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,
— przewdéd wodociggowy tranzytowy i przesylowy - przewoéd wodociggowy bez odgatezien, przeznaczony
wylacznie do transportu wody na duza odleglos¢ i taczacy zrodto wody ze zbiornikiem poczatkowym lub
magistralag wodociagowa,
— kompensator na sieci - urzadzenie zabezpieczajace przewod przed powstaniem nadmiernych naprezen
osiowych.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
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zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Rury przewodowe

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje si¢ nastgpujace materiaty:

o rury ci$nieniowe z polietylenu twardego (PEHD) PE100 SDR17 PN10 w przypadku robot wykonywanych metoda
bezwykopowa rury z PE1I00RC SDR17 wg BN-74/6366-04 [46] | BN-74/6366-03 [45 [65]

o ksztaltki z PEHD

o ksztattki do zgrzewania elektrooporowego

e zasuwy kotnierzowe

e hydranty nadziemne dn 80 mm

2.3. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na
dziatanie czynnikow agresywnych.

Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnatrz i zewnatrz odpowiednio zaizolowane.

2.3.1. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac:

— rury cisnieniowe z polietylenu twardego PEL10ORC wg BN-74/6366-04 [46] i BN-74/6366-03 [45],
- rury ochronne typu AROT dzielone stosowane przy skrzyzowaniach z kablami , gazociaggami oraz
przytaczami dla $rednic zewngtrznych do 150 mm

- Zakonczenie rury ochronnej w zalezno$ci od kategorii drogi nalezy wykona¢ za manszet lub specjalnych
uszczelnien. ( nie wymagane przy kablach )

- Rurociagi prowadzone wewnatrz rur ochronnych uktada¢ na ptozach z PE co 1,5 m, poczatek i koniec
rury wyposazy¢ w dwa komplety ptéz

2.3.2. Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia koncoéwek rur ochronnych nalezy stosowaé: - manszety gumowe

2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod studzienki, komory, rurociagi moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774-01 [51] i BN-84/6774-02 [52].

2.5. Armatura odcinajaca

Jako armaturg odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:
Zasuwa klinowa, kotnierzowa wg PN-EN 1171,

dhugos¢ zabudowy krotka wg PN-EN 558

Przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 40-600
Wolny przelot

Atesty i certyfikaty: Panstwowy Zaktad Higieny, Warszawa

2.6. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

¢ Tuleje kotnierzowe

¢ Trojniki z PEHD

o Luki i kolana segmentowe

o Mufy i tuki elektrooporowe

e Polaczenia zaciskowe ( dla srednic DN50+~DN300) zabezpieczone przed przesunigciem ( minimum 10 bar) dla rur
PVC , Zeliwnych , HDPE , azbestocementowych , wyposazonych w specjalne wktadki zaleznosci od



materiatu rurociagu ,

2.7. Hydranty nadziemne

Nalezy stosowac

e hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm

e 7z podwdjnym zamknigciem i zabezpieczeniem w przypadku ztamania odpowiadajace wymaganiom normy PN-
89/M-74091 [40] i BN-70/5213-04 [43].

o Kolumna z zeliwa sferoidalnego

2.8. Bloki oporowe
Nie dotyczy

2.9. Sktadowanie materialow
2.9.1.Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) nalezy sktadowa¢ w taki sposédb, aby stykaty sie one z podtozem na
calej swej dlugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podktadach. Wysokosé sterty rur nie powinna
przekracza¢: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczac 30°C,

2.9.2.Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 [34] powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.9.3. Wiazy, stopnie i skrzynki uliczne

Wrtazy, stopnie i skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji
dziatajacych korodujaco . Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.
Wrtazy powinny by¢ posegregowane wg Klas.

2.9.4.Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokow oporowych nalezy lokalizowac jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowac w pozycji lezacej na
podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.9.5.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.

Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.9.5. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac sie silosy w ilo$ci
zapewniajacej ciagtos¢ robot. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢
dhuzszy niz 3 miesiace.

3. Sprzet



3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do Wykonania robot ziemnych i
wykonczeniowych:

— pile do cigcia asfaltu 1 betonu,

— pile motorows tancuchows 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

— koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m?,

— spycharke kotowg lub gasiennicowa do 100 KM,

— sprzgt do zageszezania gruntu, a mianowicie: zaggszezarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

3.3. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet
Montazowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 5t,

— samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

— samochdd samowytadowczy od 15 do 20 t,

— beczkowoéz ciagniony 4000 dm?®,

— przyczepe dtuzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe do 4t,od 5do6t, od 7 do 10 t,
— wyciag Wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

— spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

— zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,
— pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

— gietarke do pretow mechaniczna,

— nozyce do pretow mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkoéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonoéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz fadowa¢ do granic
wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.



Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢
na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o
grubos$ci Wigkszej niz wystajace czgsci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4, Transport wlazéw kanatowych, stopni i skrzynek ulicznych
Wriazy, stopnie i skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.
Wykonaweca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wriazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.6. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie spowodujg: —
segregacji sktadnikow,
— zmiany sktadu mieszanki,
— Zzanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewniag Wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.7. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe W ilosci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatdow, w miare
postepu robot.
4.8. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, hatomiast transport cementu w
Workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.,
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz¢dnymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szKice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;
c) w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy Wodg na bezpieczng odleglosé.
5.3. Roboty ziemne



W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a materiat z

rozbiorki odwiezie i ztozy W miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte szerokoprzestrzenne.

Metody wykonywania wykopow (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac si¢
stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢
kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu szerokoprzestrzennego lub w swietle ewentualnej obudowy powinna by¢
dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem

przewodow. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub W sposob uzgodniony z Inzynierem.

5.5. Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajacy wymagania normy
PN-85/B-10726 [12].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé¢ podtoze wzmocnione z warstw pospoétki lub zwiru z
domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub thucznia
z piaskiem grubos$ci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sagczkami odwadniajgcymi.

Dla rur zeliwnych o $rednicy powyzej 400 mm na warstwie odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament
betonowy zgodnie z dokumentacja projektowsa lub SST.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z indywidualng
dokumentacja projektowa zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego
podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

5.6. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki og6lne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej jednak
niz 0,1%.
Gleboko$¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow zabezpieczajgcych
podtoze i przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz glteboko$¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-
81/B-03020 [6] 0 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm i 0 0,2 m dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyze;j.
| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosié:
— wstrefieohz=0,8m,hn=12mil1,0m
— wstrefieohz=10m, hn=14mil12m
— wstrefieohz=12m, hn=16mil4m
— wstrefieohz=14m, hn=1,8mi 1,6 m.
Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje
si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
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Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od §ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przewod (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz catej
dhugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewod
powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektows.

Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potgczenie rur nalezy wykonywaé w sposob nastepujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie doczotowe
lub elektrooporowe,

Potaczenia rur zeliwnych kotnierzowych nalezy wykonywac¢ ztagczami uszczelnionymi pierScieniami gumowymi.
Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia
przewodu podang w warunkach technicznych wytwoérni,

b) dla pozostatych przewodéw, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur (ztaczu
kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +0 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ W planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncowkach,
odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek,
— dla przewodow zeliwnych i stalowych (nie taczonych przez spawanie na styk) o érednicy powyzej 200 mm i
kacie odchylenia wiekszym niz 10°.

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami o cigzkim ruchu pojazdéw, tj. o obcigzeniu jezdni ruchem powyzej 10
000 ton na dobe, liczbe pojazdéw powyzej 2300 na dobe oraz przez obiekt powinny by¢ wykonane w rurze
ochronnej.

Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci od 1 do 2 m od
podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowow odwadniajacych - poza nimi.

Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresowymi powinna sie konczy¢ w studzienkach lub
komorach (w ktorych przewod powinien byé przystosowany do demontazu). Zasuwy odcinajace powinny
znajdowac sie na zewnatrz studzienek.

Pierscienie uszczelniajace majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni migdzy przewodem a rurg ochronng
przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz W
niekontrolowany sposob wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.5.4. Armatura odcinajaca

Armatur¢ odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
— na przewodach wodociggowych przy rurach ochronnych na zewnatrz studzienek,
— na weztach wodociagowych (przy odgatgzieniach),
— na odgatezieniu do hydrantu,
— w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

5.5.5. Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczac:
— w terenie zabudowanym w odlegtosci 150 m jeden od drugiego,
— W najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociagowej
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rozdzielczej,
— w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociagow.

5.5.6. Izolacje
5.5.6.1. Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy zeliwne i stalowe, ztacza na potaczenie uszczelkg gumowa, na potaczenie tacznikami, $rubowe
lub uszczelnione folig aluminiowg powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolitag powtoke przylegajaca do wierzchu przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mie¢ pgcherzy powietrznych, odpryskow i pekniec.

Potaczenia rur zeliwnych po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu powinny by¢
doktadnie oczyszczone, a nastgpnie zaizolowane. lzolacja ztaczy powinna zachodzi¢ co najmniej 10 cm poza
potaczenie z izolacjg rur. Do izolacji rur nalezy stosowac: lepiki asfaltowe odpowiadajace normie PN-57/B-24625
[17], asfalty przemystowe izolacyjne PS odpowiadajace normie PN-76/C-96178 [22], welon z widkna szklanego wg
BN-87/6755-06 [50].

Bitumiczne powtoki na rurach nalezy wykonywa¢ w oparciu o normy PN-70/M-97051 [32] oraz BN-
76/0648-76 [42].

5.5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosi¢:
— dla przewodow z rur zeliwnych - 0,5 m,
— dla przewodow z innych rur ~ -0,3m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inzyniera W oparciu 0 norm¢ BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-
91/B-10728 [13] oraz WTWIO zeszyt 3 ~ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych [64].

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
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— sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 cm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnos$ci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdbw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

— badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),

— badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie przejsé
rurociggow przez $ciany, sprawdzenie montazu przewodéw i armatury, sprawdzenie rzgdnych posadowienia
pokryw wiazow oraz sprawdzenie stopni wiazowych, otworéw montazowych i urzadzen wentylacyjnych),

— badanie szczelnoSci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé + 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnhionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewodow 5 cm,

— roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow +2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tfawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow +2cm i nie moga spowodowac na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony W trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosic¢
mniej niz 0,97.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
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Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedhug innych jednostek:
— studzienki i komory wodociagowe w kompletach,
— obudowy tunelowe: wykopy i zasypki - m* (metr szeécienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m* (metr
sze$cienny), izolacja - m? (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8. odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci

zwigzane z budows linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociagow,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie izolacji,

— proby szczelno$ci przewoddw, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m

Dopuszcza si¢ zwiekszenie lub zmniejszenie dtugo$ci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami
techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w OST ST00.00
»Wymagania ogdélne” pkt 8.2.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg¢sciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego Wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okre$li¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

10. Przepisy zwigzane

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu,

utozenie przewodow Wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i
uzbrojeniem),
przeprowadzenie proby szczelnosci,

zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

10.1. Normy

1.
2.

5.
6.

PN-87/B-01060
PN-80/B-01800

PN-82/B-01801

PN-86/B-01811

PN-86/B-02480
PN-81/B-03020

projektowanie.

7. PN-B-06050:1999

8.
9.

10.

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-81/B-10725

przy odbiorze.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

19.

20.

PN-85/B-10726

PN-91/B-10728
PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625

PN-EN-1452- 1+5:2000

PN-76/C-89202

PN-74/C-89204

badania.

21.
22.

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo- strukturalna. Wymagania.

Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okre$lenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach goérniczych.
Wymagania i badania.

Studzienki wodociggowe.

Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

Zaprawy budowlane zwykte.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe z nie
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC- U) do przesytania wody

Ksztattki do rur cisnieniowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu.

Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.
Asfalty przemystowe. Postanowienia ogoélne i zakres normy. 23. PN-87/H-74051
Whazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
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24. PN-64/H-74086
25. PN-EN 545:2000

26. PN-84/H-74101
27. PN-84/H-74102
31. PN-86/H-74374
32. PN-70/H-97051

33. PN-82/M-01600
34. PN-92/M-74001

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggow
wodnych — Wymagania i metody badan

Rury zeliwne cisnieniowe do potaczen sztywnych.

Rury zeliwne cisnieniowe do potaczen elastycznych $rubowych.

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania og6lne.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogoélne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

35. PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1

MPa.

36. PN-83/M-74024/00
37. PN-83/M-74024/02
0,63 MPa.

38. PN-83/M-74024/03
MPa.

39. PN-85/M-74081
40. PN-89/M-74091
PN-EN 14384 ,

41. PN-89/M-74301

42. BN-76/0648-76
43. BN-77/5213-04
44. BN-75/5220-02
45. BN-74/6366-03
46. BN-74/6366-04
47. BN-80/6366-08
48. BN-77/6731-08
49. BN-62/6738-03,04,07
51. BN-66/6774-01
52. BN-84/6774-02
53. BN-83/8836-02
55. BN-86/8971-08
57. BN-81/9192-04

58. BN-81/9192-05
59. BN-82/9192-06

60. PN-92/B-10729

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotierzowe zeliwne. Wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Zasuwy Klinowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne

Armatura przemystowa. Zasuwy Klinowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku ztamania , przytacze kotnierzowe wg
PN-EN 1092-2, DN 80

Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe kotnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 11 1,6 MPa.

Bitumiczne powloki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozja. Wymagania ogolne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewodow z PCW uktadanych

Metoda bez odkrywkowa. Wymagania badania przy odbiorze

Kanalizacja .studzienki kanalizacyjne
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61. PN-93/H-74124 Wtazy kanalowe

62. PN-93/B-74124 Zwienczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowanych w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych . Norma
rownowazna z EN 124:1985

63. DIN 4034 cz.1i2 Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki
techniczne dostaw

64. WTWiO zeszyt 3 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych

65. ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach

cisnieniowych do wody

10.2. Inne dokumenty

60. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i
zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

61. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia
przed korozjg projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

62. Katalog budownictwa

KB4 -4.11.6 (1) przejscia rurociggami wWodociggowymi pod przeszkodami — typ P1 do P6 (marzec
1979r.)

KB4 -4.115(5) studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)

KB 8-13.7 (1) przejscia przez $ciany budowli rurociggami Wodociggowymi i kanalizacyjnymi
(czerwiec 1989r.)



