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Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i 

profilaktyki zdrowotnej” 
 

 
 

 

 

 
 

1 

POWIADOMIENIE PRZETARGOWE NR 1 

 

Szanowni Państwo,  

Zamawiający w postępowaniu ZP/PN/03/2021 udziela odpowiedzi na przesłane pytania oraz 

wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”): 

 

POSTĘPOWANIE: 

 

1. „Dostawa urządzeń, mebli i oprogramowania do Inkubatora ICT w 

budynku Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w 

Szklarskiej Porębie, w pomieszczeniach przeznaczonych na 

Interaktywne Centrum Sportowe (ICS)”, w ramach projektu pn.: „Wsparcie 

przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie 

sportu i profilaktyki zdrowotnej” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.3 Rozwój 

przedsiębiorczości, Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT 

WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla 

przedsiębiorców. 

2. „Wykonanie projektu koncepcyjnego i projektu wykonawczego 

instalacji dedykowanych dla urządzeń, wykończenia wnętrz i aranżacji 

stanowisk ekspozycyjnych oraz przygotowanie i wdrożenie 

scenariuszy zajęć multimedialnych, kontentu i systemu sterującego 

dla poszczególnych stanowisk ekspozycyjnych”. 

ZAMAWIAJĄCY: DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A. 

NUMER POSTĘPOWANIA: ZP/PN/03/2021 

DANE ZAMÓWIENIA W 

DZIENNIKU URZ. UE 

Ogłoszenie nr 

2021/S 151-399415 z dnia 06.08.2021 r. 

DATA POWIADOMIENIA: 18.08.2021 r. 
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Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania 

biurowego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zwraca uwagę, że oprogramowanie opisane w postępowaniu składa się z dwóch 

grup rodzajowych. Jedną z nich są programy operacyjne oraz standardowe oprogramowanie 

dostępne na rynku, czyli edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, programy graficzne, programy 

do tworzenia prezentacji itd. W tym przypadku Zamawiający wymaga fabrycznie nowych 

systemów operacyjnych i oprogramowania, dla którego instalacja w ramach postępowania 

będzie pierwszą instalacją. Drugą grupą rodzajową jest oprogramowanie sterujące całością 

ICS i poszczególnymi urządzeniami oraz tworzące scenariusze użytkowania pomieszczeń w 

ramach ICS. W tym przypadku Zamawiającego nie interesuje, czy jest to oprogramowanie 

autorskie Wykonawcy, czy modyfikowane oprogramowanie rynkowe, czy też kombinacja obu 

tych możliwości. Zamawiający oczekuje w tym przypadku wykazania przez Wykonawcę praw 

do oprogramowania sterującego lub poszczególnych jego komponentów i przeniesienia tych 

praw na Zamawiającego. 

 

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie 

zainstalowane przez producenta komputera? 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający oczekuje, że w momencie przekazania przedmiotu zamówienia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę, oprogramowanie z opisanej w odpowiedzi na pytanie 1, 

pierwszej grupy rodzajowej będzie fabrycznie zapakowane i z możliwością instalacji przez 

Zamawiającego, wraz z utworzeniem przez Zamawiającego odpowiednich kont użytkownika.  
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Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, 

oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft 

Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu 

lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania 

stosowną w zależności od dostarczanej wersji? 

 

Odpowiedź: 

Tak, w przypadku opisanej w odpowiedzi na pytanie 1, pierwszej grupy rodzajowej. 

 

 

Pytanie nr 4: 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 

dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku 

wystąpienia wątpliwości co do jego legalności? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia do swojej decyzji i dopuszcza przeprowadzenie weryfikacji 

legalności oprogramowania w momencie przystąpienia do czynności odbiorowej lub 

późniejszej eksploatacji w przypadku, gdy licencje będą budzić wątpliwości co do ich 

legalności. W przypadku braku potwierdzenia autentyczności oprogramowania Zamawiający 

uzna, że przedmiot umowy nie został zrealizowany. 

 

 

Pytanie nr 5: 

W związku z potrzebą doprecyzowania rodzaju wymaganego oprogramowania operacyjnego 

a co za tym idzie zastosowania odpowiedniej licencji, proszę o potwierdzenie czy Win10 Pro 

PL spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego w zakresie oprogramowania systemowego? 
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Odpowiedź: 

Tak. 

 

 

Pytanie nr 6: 

Czy wypełniając JEDZa w części IV: Kryteria kwalifikacji Oferent może ograniczyć się tylko 

do wypełnienia sekcja  czy powinien uzupełnić sekcje A–D w niniejszej części? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby oferent wypełnił sekcje A–D w IV części JEDZ. Ograniczenie do 

wypełnienia wyłącznie sekcji  przez Wykonawców składających ofertę nie zostało 

przewidziane w SWZ. 

 

 

Pytanie nr 7: 

Biorąc pod uwagę, że przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie projektu koncepcyjnego 

oraz wykonawczego (w tym karty dla poszczególnych stanowisk) prosimy o potwierdzenie, że 

Wykonawca, jako doświadczony podmiot, będzie miał możliwość modyfikowania i ingerowania 

w rozwiązania przedstawione w dokumencie pn. Aktualizacja koncepcji adaptacji sali 

wielofunkcyjnej w obiekcie Dolnośląskiego Centrum Sportu na Interaktywne Centrum 

Sportowe (ICS) w ramach inkubatora ICT, pod warunkiem zachowania celu edukacyjnego oraz 

przekazu danego stanowiska, a także przy założeniu, że zaproponowane zmiany będą 

korzystne dla przestrzeni ICS (np. pod kątem funkcjonalnym, użytkowym, technologicznym), 

bądź będą niezbędne dla należytego i prawidłowego wykonania zamówienia. Prosimy też o 

wskazanie na jakich zasadach będą się odbywały tego typu zmiany względem założeń 

pierwotnych. 

 

Odpowiedź: 

Każdorazowa zmiana, przy ogólnym postulacie znalezienia rozwiązań korzystniejszych 

funkcjonalnie i nowocześniejszych, na etapie projektu koncepcyjnego i wykonawczego MUSI 

być konsultowana z Zamawiającym, który zdecyduje o zmianie lub braku możliwości jej 
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wprowadzenia w odniesieniu do umowy z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą na 

dofinansowanie części prac określonych w niniejszym postępowaniu. 

 

 

Pytanie nr 8: 

Prosimy o wskazanie po czyjej stronie leży wykonanie prac opisanych w pkt II.6 Aktualizacji 

koncepcji adaptacji sali wielofunkcyjnej w obiekcie Dolnośląskiego Centrum Sportu na 

Interaktywne Centrum Sportowe (ICS) w ramach inkubatora ICT (str. 7-8 dokumentu), np: 

warstwy posadzkowe, wykończenie ścian zewnętrznych, oświetlenie, wentylacja. Czy zakres 

prac wykonawczych wskazanych w tym punkcie będzie wchodził w zakres prac 

wykończeniowych i instalacyjnych, które są poza zakresem Wykonawcy wyłonionego w 

ramach przedmiotowego postępowania? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że niniejszy zakres prac wykończeniowych jest po stronie 

Zamawiającego, Wykonawca ma natomiast za zadanie wykonać projekt wykonawczy, w 

którym niniejsze prace będą szczegółowo zaprojektowane i skosztorysowane. 

 

 

Pytanie nr 9: 

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie prac opisanych w Kartach poszczególnych stref (np. 

„Zapotrzebowanie na media, opis niezbędnych instalacji”, „Wytyczne dotyczące aranżacji 

wnętrz”, „Dodatkowe uwagi dotyczące specyfiki strefy”) wchodzi w zakres prac 

wykończeniowych i instalacyjnych, które są poza zakresem Wykonawcy wyłonionego w 

ramach przedmiotowego postępowania. W innym przypadku prosimy o jednoznaczne 

określenie podziału prac i wskazanie zakresu, który wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że opis poszczególnych stref w pkt „Zapotrzebowanie na media, opis 

niezbędnych instalacji”, „Wytyczne dotyczące aranżacji wnętrz” oraz „Dodatkowe uwagi 

dotyczące specyfiki strefy” dotyczy prac zlecanych odrębnie przez Zamawiającego i są 
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wskazówką dla Wykonawcy, który m,in, na tej podstawie ma wykonać projekt wykonawczy, w 

którym niniejsze prace będą szczegółowo zaprojektowane i skosztorysowane. 

 

 

Pytanie nr 10: 

Zgodnie z dokumentem Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 8 należy dostarczyć 11 

szt. Monitora interaktywnego 65 cali, zaś z Aktualizacji koncepcji wynika, że przewidzianych 

jest 14 szt. Prosimy o wskazanie wymaganej ilości. 

 

Odpowiedź: 

Jeśli istnieją rozbieżności ilościowe pomiędzy Częścią III SWZ a załącznikiem koncepcyjnym, 

należy przyjmować dane z SWZ. 

 

 

Pytanie nr 11: 

Zgodnie z dokumentem Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 8 należy dostarczyć 2 

szt. Rzutnika multimedialnego przeznaczonego do wyświetlania obrazów na ok 5m, zaś z 

Aktualizacji koncepcji wynika, że przewidziane są 3 szt. Prosimy o wskazanie wymaganej 

ilości. 

 

Odpowiedź: 

Jeśli istnieją rozbieżności ilościowe pomiędzy Częścią III SWZ a załącznikiem koncepcyjnym, 

należy przyjmować dane z SWZ. 

 

 

Pytanie nr 12: 

Zgodnie z dokumentem Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 8 należy dostarczyć 

„Balustrada ze stali nierdzewnej wykonywana na budowie lub dostarczana jako systemowa, 

szlifowana, ze słupkami śr. 40 – 45 mm w rozstawie co 50 cm i wysokości 800 – 850 mm, z 

pochwytem śr. 45 – 50 mm, z wypełnieniem z rurek stalowych mocowanych poziomo co 120 
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m śr. 12 – 16 mm” 67 szt., zaś zgodnie z zaś z Aktualizacją koncepcji „Barierka aluminiowa do 

wysokości 85 – 90 cm” 68 szt. Prosimy o wskazanie wymagań Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Jeśli istnieją rozbieżności ilościowe pomiędzy Częścią III SWZ a załącznikiem koncepcyjnym, 

należy przyjmować dane z SWZ. Opisy w załączniku koncepcyjnym należy traktować jako 

doprecyzowanie informacji dotyczącej użytych materiałów i ich wymiarów. 

 

 

Pytanie nr 13: 

Zgodnie z dokumentem Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 8 należy dostarczyć 1 

szt. Symulatora skoków narciarskich, zaś z Aktualizacji koncepcji wynika, że przewidziane są 

2 szt. Prosimy o wskazanie wymaganej ilości. 

 

Odpowiedź: 

Jeśli istnieją rozbieżności ilościowe pomiędzy Częścią III SWZ a załącznikiem koncepcyjnym, 

należy przyjmować dane z SWZ. 

 

 

Pytanie nr 14: 

Zgodnie z dokumentem Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 8 należy dostarczyć 2 

szt. Kontenera, zaś z Aktualizacji koncepcji wynika, że przewidziana jest 1 szt. Prosimy o 

wskazanie wymaganej ilości. 

 

Odpowiedź: 

Jeśli istnieją rozbieżności ilościowe pomiędzy Częścią III SWZ a załącznikiem koncepcyjnym, 

należy przyjmować dane z SWZ. 

 

 

 

 



 
 
 

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 
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Pytanie nr 15: 

Zgodnie z dokumentem Aktualizacja koncepcji należy dostarczyć do strefy ICS (karta nr 12) 

2 szt. Notebook (analogicznie do modelu HP G5 I5 6200 U 4 GB prezentowanego przez 

www.mediaexpert.pl), co nie zostało wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (pkt. 8). 

Prosimy o wskazanie wymagań Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Jeśli przedmioty i urządzenia zamieszczone w załączniku koncepcyjnym nie zostały 

umieszczone w Części III SWZ, oznacza to, że Zamawiający nie planuje takiej dostawy. 

 

 

Pytanie nr 16: 

W nawiązaniu do zapisów § 2 ust. 11 Umowy prosimy o potwierdzenie, że w maksymalnym 

terminie 30 tygodni od dnia podpisania Umowy zostanie Wykonawcy przekazana część 

obiektu niezbędna do realizacji przedmiotu umowy w pełni gotowa do wykonania prac objętych 

niniejszym postępowaniem – tzn. zakończone (i odebrane przez Zamawiającego) zostaną 

zarówno wszelkie prace prowadzone przez Generalnego Wykonawcę jak również prace 

wykończeniowe i instalacyjne – montaż instalacji dedykowanych, wykończenie wnętrz, nad 

którymi Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zrobi wszystko, co możliwe, aby dotrzymać terminu 30 tygodni od dnia 

podpisania Umowy do przekazania Wykonawcy obiektu do realizacji przedmiotu umowy, 

jednak nie może ostatecznie potwierdzić tego terminu, gdyż istnieją czynniki niezależne od 

Zamawiającego, takie jak ostateczny termin przekazania przez Wykonawcę kompletnego 

projektu wykonawczego, przebieg wyniki przetargu na wykonanie prac wykończeniowych i 

instalacyjnych oraz terminowość i jakość wykonania tych prac. Zamawiający wskazuje w tym 

przypadku na zapis §.10. ust. 2 pkt 2.2. oraz zwraca uwagę, że projekt wykonawczy, będący 

warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do prac wykończeniowych i instalacyjnych w 

części obiektu niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy może być wykonany przez 

http://www.mediaexpert.pl/
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Wykonawcę przed wymaganym terminem, co pozwoli na szybsze przystąpienie 

Zamawiającego do prac wykończeniowych i instalacyjnych. 

 

Zamawiający potwierdza, że wszelkie prace prowadzone przez Generalnego Wykonawcę w 

części obiektu niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy zostaną zakończone do dnia 

rozpoczęcia dostaw urządzeń, mebli i oprogramowania w części obiektu niezbędnej do 

realizacji przedmiotu umowy. 

 

 

Pytanie nr 17: 

Biorąc pod uwagę ściśle określony względem daty podpisania umowy termin realizacji 

zamówienia, a także uwzględniając procedurę odbiorową, gdzie Zamawiający dopuszcza 

przystąpienie do odbioru końcowego w terminie aż 10 dni roboczych od zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru (zaś wcześniej, zgodnie z § 3 ust. 10 Umowy, na 7 dni przed 

planowaną datą osiągnięcia gotowości do odbioru Wykonawca ma obowiązek zgłosić 

zakończenie realizacji przedmiotu umowy wraz z kompletnymi i prawidłowymi dokumentami 

odbiorowymi), w konsekwencji Wykonawcy pozostaje de facto tylko 8 tygodni na dostawę 

i montaż oraz połączenie instalacyjne urządzeń, umeblowanie pomieszczeń, montaż sprzętu 

komputerowego i zainstalowanie oprogramowania sterującego oraz szkolenia i wdrożenia. 

Jest to termin wprost nierealny do osiągnięcia. Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o zmianę 

zapisów dot. terminu realizacji umowy i określenie, że Wykonawca zakres prac obejmujący 

dostawę i montaż oraz połączenie instalacyjne urządzeń, umeblowanie pomieszczeń, montaż 

sprzętu komputerowego i zainstalowanie oprogramowania sterującego oraz szkolenia 

i wdrożenia winien wykonać w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania przez Zamawiającego 

części obiektu niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy w pełni gotowej do wykonania prac 

objętych niniejszym postępowaniem. Jednocześnie, w powyższym terminie 3 miesięcy 

Wykonawca ma obowiązek zgłosić osiągnięcie gotowości do odbioru, tak, aby procedura 

odbiorowa nie wpływała na powyższy termin, w tym nie narażała Wykonawcy na naliczanie 

kar umownych wynikających z określenia zbyt krótkiego terminu realizacji na tego typu 

działania. Oferent, jako podmiot doświadczony w realizacji tego typu inwestycji, z pełną 

świadomością stwierdza, że obecne terminy są niemożliwe do dotrzymania, w związku z czym 
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już składając ofertę należałoby z góry wkalkulować w oferowaną cenę kary umowne – co 

oczywiście, poza tym, że jest ryzykowne, to naraża na straty zarówno Wykonawcę jak i 

Zamawiającego. Stworzenie przestrzeni z ponad 30 stanowiskami i strefami, w tym 

zaawansowane technologicznie symulatory, to nie są standardowe i powtarzalne rozwiązania, 

które wystarczy dostarczyć i zainstalować – powyższy zakres wymaga licznych działań na 

styku, prób, testów, itp. Wskazany przez Oferenta okres 3 miesięcy jest już ryzykowny z punktu 

widzenia charakteru i zakresu prac, niemniej jednak, w naszej opinii jest to minimalny realny 

termin na jego realizację. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o modyfikację Umowy zgodnie z poniższym: 

▪ § 3 ust. 1 pkt. 3) 

1. Realizacja Przedmiotu Umowy zrealizowana zostanie w terminach: 

(…) 

3) w zakresie dostawy urządzeń, mebli i oprogramowania do Inkubatora ICT 

w pomieszczeniach przeznaczonych na Interaktywne Centrum Sportowe (ICS), 

przygotowania i wdrożenia scenariuszy zajęć multimedialnych, kontentu i systemu 

sterującego dla poszczególnych stanowisk ekspozycyjnych, montażu, prób i 

rozruchu urządzeń i oprogramowania oraz szkoleń wskazanych przez 

Zamawiającego pracowników personelu wraz z przygotowaniem niezbędnej 

dokumentacji, instrukcji i regulaminów korzystania z systemu - w terminie 3 

miesięcy od dnia przekazania przez Zamawiającego części obiektu niezbędnej do 

realizacji przedmiotu umowy w pełni gotowej do wykonania prac objętych 

niniejszym postępowaniem. 

▪ § 3 ust. 9 

9. Za chwilę realizacji przedmiotu Umowy w zakresie ust. 1 pkt 3) uważa się dzień, 

w którym Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie zakończenie realizacji 

Przedmiotu Umowy oraz planowany termin osiągnięcia gotowości do 

przeprowadzenia Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, w sytuacji, gdy 

procedura odbiorowa potwierdzi brak wad istotnych w Przedmiocie Umowy. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmieni zapisów § 3 ust. 1 pkt 3) ani zapisów § 3 ust. 9 projektu Umowy 

zamieszczonego w II części SWZ. 

 

Zamawiający skraca terminy powiadomienia oraz przystąpienia do odbiorów wprowadzając 

następujące zmiany we  Wzorze Umowy stanowiącym II części SWZ: 

 

1) w § 3 ust. 6 słowo „siedmiodniowym” zastępuje się słowem „trzydniowym”, 

2) w § 3 ust. 10 słowa „na 7 dni” zastępuje się słowami „na 3 dni”, 

3) w § 3 ust. 12 słowa „w terminie 10 dni roboczych” zastępuje się słowami „w terminie 3 

dni roboczych”. 

4) w § 3 ust. 17 słowa „w terminie 10 dni” zastępuje się słowami „w terminie 3 dni 

roboczych”, a słowa „w terminie dodatkowych 5 dni” zastępuje się słowami „w terminie 

dodatkowych 3 dni roboczych”. 

 

 

 

Zmiana nr 1: 

Zmiana treści SWZ dotyczy treści II Części SWZ. Dokument: SWZ cz. II – Wzór Umowy z 

wprowadzonymi zmianami w kolorze czerwonym stanowi załącznik do niniejszego 

Powiadomienia Przetargowego. 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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