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Projekt realizowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolno$lgskiego na lata 2014-2020

Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i
profilaktyki zdrowotnej”

POWIADOMIENIE PRZETARGOWE NR 1

1. ,,Dostawa urzadzen, mebli i oprogramowania do Inkubatora ICT w
budynku Dolnoslgskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w
Szklarskiej Porebie, w pomieszczeniach przeznaczonych na
Interaktywne Centrum Sportowe (ICS)”, w ramach projektu pn.: ,Wsparcie
przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie
sportu i profilaktyki zdrowotnej” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslagskiego na lata 2014-2020, O$
POSTEPOWANIE: priorytetowa 1 Przedsigbiorstwa i innowacje, Dziatanie: 1.3 Rozwdj
przedsiebiorczosci, Poddziatanie: 1.3.2 Rozwdj przedsiebiorczosci — ZIT
WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla
przedsiebiorcow.

2. ,Wykonanie projektu koncepcyjnego i projektu wykonawczego
instalacji dedykowanych dla urzadzen, wykonczenia wnetrz i aranzacji
stanowisk ekspozycyjnych oraz przygotowanie i wdrozenie
scenariuszy zaje¢ multimedialnych, kontentu i systemu sterujacego

dla poszczegélnych stanowisk ekspozycyjnych”.

ZAMAWIAJACY: DOLNOSLASKI PARK INNOWACJI | NAUKI S.A.

NUMER POSTEPOWANIA: ZP/PN/03/2021

DANE ZAMOWIENIA W Ogtoszenie nr

DZIENNIKU URZ. UE .
2021/S 151-399415 z dnia 06.08.2021 r.

DATA POWIADOMIENIA: 18.08.2021 r.

Szanowni Panstwo,

Zamawiajgcy w postepowaniu ZP/PN/03/2021 udziela odpowiedzi na przestane pytania oraz

wprowadza zmiane do tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej ,SWZ”):
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Pytanie nr 1:
Czy Zamawiajgcy wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania

biurowego, nieuzywanego oraz nieaktywowanego nigdy wczesniej na innym urzgdzeniu?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zwraca uwage, ze oprogramowanie opisane w postepowaniu sktada sie z dwdch
grup rodzajowych. Jedng z nich sg programy operacyjne oraz standardowe oprogramowanie
dostepne na rynku, czyli edytory tekstow, arkusze kalkulacyjne, programy graficzne, programy
do tworzenia prezentacji itd. W tym przypadku Zamawiajgcy wymaga fabrycznie nowych
systeméw operacyjnych i oprogramowania, dla ktérego instalacja w ramach postepowania
bedzie pierwszg instalacjg. Drugg grupg rodzajowg jest oprogramowanie sterujgce catoscig
ICS i poszczegodlnymi urzgdzeniami oraz tworzgce scenariusze uzytkowania pomieszczen w
ramach ICS. W tym przypadku Zamawiajgcego nie interesuje, czy jest to oprogramowanie
autorskie Wykonawcy, czy modyfikowane oprogramowanie rynkowe, czy tez kombinacja obu
tych mozliwosci. Zamawiajgcy oczekuje w tym przypadku wykazania przez Wykonawce praw
do oprogramowania sterujgcego lub poszczegoélnych jego komponentéw i przeniesienia tych

praw na Zamawiajgcego.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiajgcy wymaga by oprogramowanie Systemowe / biurowe byto fabrycznie

zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedz:

Nie. Zamawiajgcy oczekuje, ze w momencie przekazania przedmiotu zamowienia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce, oprogramowanie z opisanej w odpowiedzi na pytanie 1,
pierwszej grupy rodzajowej bedzie fabrycznie zapakowane i z mozliwoscig instalacji przez

Zamawiajgcego, wraz z utworzeniem przez Zamawiajgcego odpowiednich kont uzytkownika.
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Pytanie nr 3:

Czy Zamawiajgcy wymaga aby oprogramowanie byfo dostarczone wraz ze stosownymi,
oryginalnymi atrybutami legalno$ci, na przyktad z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft
Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzetu
lub inng formg uwiarygodniania oryginalnoSci wymagang przez producenta oprogramowania

stosowng w zaleznosci od dostarczanej wersji?

Odpowiedz:

Tak, w przypadku opisanej w odpowiedzi na pytanie 1, pierwszej grupy rodzajowej.

Pytanie nr 4:
Czy zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przeprowadzenia weryfikacji oryginalnoSci
dostarczonych programow komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku

wystgpienia watpliwosci co do jego legalnosci?

Odpowiedz:

Zamawiajagcy pozostawia do swojej decyzji i dopuszcza przeprowadzenie weryfikacji
legalnosci oprogramowania w momencie przystgpienia do czynnosci odbiorowej lub
pozniejszej eksploatacji w przypadku, gdy licencje bedg budzi¢ watpliwosci co do ich
legalno$ci. W przypadku braku potwierdzenia autentycznosci oprogramowania Zamawiajgcy

uzna, ze przedmiot umowy nie zostat zrealizowany.

Pytanie nr 5:
W zwigzku z potrzebg doprecyzowania rodzaju wymaganego oprogramowania operacyjnego
a co za tym idzie zastosowania odpowiedniej licencji, prosze o potwierdzenie czy Win10 Pro

PL spetnia wszystkie wymogi Zamawiajgcego w zakresie oprogramowania systemowego?
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Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 6:
Czy wypetniajgc JEDZa w czesci IV: Kryteria kwalifikacji Oferent moze ograniczyc¢ sig tylko

do wypetnienia sekcja a czy powinien uzupetnic sekcje A—D w niniejszej czesci?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga aby oferent wypetnit sekcje A-D w IV czesci JEDZ. Ograniczenie do
wypetnienia wytgcznie sekcji o przez Wykonawcoéw skiadajgcych oferte nie zostato

przewidziane w SWZ.

Pytanie nr 7:

Biorgc pod uwage, ze przedmiotowe zamowienie obejmuje wykonanie projektu koncepcyjnego
oraz wykonawczego (w tym karty dla poszczegoélnych stanowisk) prosimy o potwierdzenie, ze
Wykonawca, jako doswiadczony podmiot, bedzie miat mozliwo$¢ modyfikowania i ingerowania
w rozwigzania przedstawione w dokumencie pn. Aktualizacja koncepcji adaptacji sali
wielofunkcyjnej w obiekcie DolnoSlgskiego Centrum Sportu na Interaktywne Centrum
Sportowe (ICS) w ramach inkubatora ICT, pod warunkiem zachowania celu edukacyjnego oraz
przekazu danego stanowiska, a takze przy zafozeniu, ze zaproponowane zmiany bedg
korzystne dla przestrzeni ICS (np. pod katem funkcjonalnym, uzytkowym, technologicznym),
bgdz beda niezbedne dla nalezytego i prawidtowego wykonania zamdwienia. Prosimy tez o
wskazanie na jakich zasadach bedg sie odbywaty tego typu zmiany wzgledem zatozen

pierwotnych.

Odpowiedz:
Kazdorazowa zmiana, przy ogolnym postulacie znalezienia rozwigzan korzystniejszych
funkcjonalnie i nowoczesniejszych, na etapie projektu koncepcyjnego i wykonawczego MUSI

by¢ konsultowana z Zamawiajgcym, ktory zdecyduje o zmianie lub braku mozliwosci jej
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wprowadzenia w odniesieniu do umowy z Dolnoslgska Instytucja Posredniczgcg na

dofinansowanie czesci prac okreslonych w niniejszym postepowaniu.

Pytanie nr 8:

Prosimy o wskazanie po czyjej stronie lezy wykonanie prac opisanych w pkt II.6 Aktualizaciji
koncepcji adaptacji sali wielofunkcyjnej w obiekcie Dolnoslgskiego Centrum Sportu na
Interaktywne Centrum Sportowe (ICS) w ramach inkubatora ICT (str. 7-8 dokumentu), np:
warstwy posadzkowe, wykorniczenie $cian zewnetrznych, oswietlenie, wentylacja. Czy zakres
prac wykonawczych wskazanych w tym punkcie bedzie wchodzit w zakres prac
wykonczeniowych i instalacyjnych, ktoére sg poza zakresem Wykonawcy wytonionego w

ramach przedmiotowego postepowania?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ze niniejszy zakres prac wykohczeniowych jest po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawca ma natomiast za zadanie wykonac¢ projekt wykonawczy, w

ktérym niniejsze prace bedg szczegdtowo zaprojektowane i skosztorysowane.

Pytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie, Ze wykonanie prac opisanych w Kartach poszczegdinych stref (np.

4

L,Zapotrzebowanie na media, opis niezbednych instalacji”, ,Wytyczne dotyczgce aranzacji
wnetrz”, ,Dodatkowe uwagi dotyczace specyfiki strefy”) wchodzi w zakres prac
wykonczeniowych iinstalacyjnych, ktore sg poza zakresem Wpykonawcy wytonionego w
ramach przedmiotowego postepowania. W innym przypadku prosimy o jednoznaczne

okre$lenie podziatu prac i wskazanie zakresu, ktéry wchodzi w zakres niniejszego zaméwienia.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze opis poszczegodlnych stref w pkt ,Zapotrzebowanie na media, opis
niezbednych instalacji’, ,Wytyczne dotyczgce aranzacji wnetrz” oraz ,Dodatkowe uwagi

dotyczace specyfiki strefy” dotyczy prac zlecanych odrebnie przez Zamawiajgcego i sg

. Dolnoslaski Park 5
Innowaciji i Nauki S.A.



e DOLNY  uniacuropere
Program Regionalny - Polska SLASK Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolno$lgskiego na lata 2014-2020

Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i
profilaktyki zdrowotnej”

wskazéwkag dla Wykonawcy, ktéry m,in, na tej podstawie ma wykonaé projekt wykonawczy, w

ktorym niniejsze prace bedg szczegdtowo zaprojektowane i skosztorysowane.

Pytanie nr 10:
Zgodnie z dokumentem Czes$¢ Il — Opis Przedmiotu Zamoéwienia, pkt 8 nalezy dostarczy¢ 11
szt. Monitora interaktywnego 65 cali, za$ z Aktualizacji koncepcji wynika, ze przewidzianych

jest 14 szt. Prosimy o wskazanie wymaganej iloSci.

Odpowiedz:
Jesli istniejg rozbieznosci ilosciowe pomiedzy Czescig |l SWZ a zatgcznikiem koncepcyjnym,

nalezy przyjmowa¢ dane z SWZ.

Pytanie nr 11:

Zgodnie z dokumentem Cze$¢ Il — Opis Przedmiotu Zamoéwienia, pkt 8 nalezy dostarczy¢ 2
szt. Rzutnika multimedialnego przeznaczonego do wyswietlania obrazow na ok 5m, za$ z
Aktualizacji koncepcji wynika, ze przewidziane sgq 3 szt. Prosimy o wskazanie wymaganej

iloSci.

Odpowiedz:
Jesli istniejg rozbieznosci ilosciowe pomiedzy Czescig Il SWZ a zatgcznikiem koncepcyjnym,

nalezy przyjmowaé dane z SWZ.

Pytanie nr 12:

Zgodnie z dokumentem Cze$c¢ Ill — Opis Przedmiotu Zamoéwienia, pkt 8 nalezy dostarczyc¢
,Balustrada ze stali nierdzewnej wykonywana na budowie lub dostarczana jako systemowa,
szlifowana, ze stupkami $r. 40 — 45 mm w rozstawie co 50 cm i wysoko$ci 800 — 850 mm, z

pochwytem $r. 45 — 50 mm, z wypetnieniem z rurek stalowych mocowanych poziomo co 120
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m$r. 12— 16 mm” 67 szt., za$ zgodnie z za$ z Aktualizacjg koncepcji ,Barierka aluminiowa do

wysokosci 85 — 90 cm” 68 szt. Prosimy o wskazanie wymagan Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Jesli istniejg rozbieznosci ilosciowe pomiedzy Czescig Ill SWZ a zatgcznikiem koncepcyjnym,
nalezy przyjmowac¢ dane z SWZ. Opisy w zatgczniku koncepcyjnym nalezy traktowac jako

doprecyzowanie informacji dotyczgcej uzytych materiatow i ich wymiardéw.

Pytanie nr 13:
Zgodnie z dokumentem Czes¢ Il — Opis Przedmiotu Zamoéwienia, pkt 8 nalezy dostarczy¢ 1
szt. Symulatora skokoéw narciarskich, zas z Aktualizacji koncepcji wynika, ze przewidziane sg

2 szt. Prosimy o wskazanie wymaganej iloSci.

Odpowiedz:
Jesli istniejg rozbieznosci ilosciowe pomiedzy Czescig |l SWZ a zatgcznikiem koncepcyjnym,

nalezy przyjmowac dane z SWZ.

Pytanie nr 14:
Zgodnie z dokumentem Cze$¢ Il — Opis Przedmiotu Zamdwienia, pkt 8 nalezy dostarczy¢ 2
szt. Kontenera, za$ z Aktualizacji koncepcji wynika, ze przewidziana jest 1 szt. Prosimy o

wskazanie wymaganeyj ilosci.

Odpowiedz:
Jesli istniejg rozbieznosci ilosciowe pomiedzy Czescig Ill SWZ a zatgcznikiem koncepcyjnym,

nalezy przyjmowac dane z SWZ.
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Pytanie nr 15:
Zgodnie z dokumentem Aktualizacja koncepcji nalezy dostarczy¢ do strefy ICS (karta nr 12)
2 szt. Notebook (analogicznie do modelu HP G5 I5 6200 U 4 GB prezentowanego przez

www.mediaexpert.pl), co nie zostato wskazane w Opisie Przedmiotu Zamdwienia (pkt. 8).

Prosimy o wskazanie wymagar Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Jesli przedmioty i urzadzenia zamieszczone w zatgczniku koncepcyjnym nie zostaty

umieszczone w Czesci lll SWZ, oznacza to, ze Zamawiajgcy nie planuje takiej dostawy.

Pytanie nr 16:

W nawigzaniu do zapiséw § 2 ust. 11 Umowy prosimy o potwierdzenie, ze w maksymalnym
terminie 30 tygodni od dnia podpisania Umowy zostanie Wykonawcy przekazana czesSc¢
obiektu niezbedna do realizacji przedmiotu umowy w petni gotowa do wykonania prac objetych
niniejszym postepowaniem — tzn. zakonczone (i odebrane przez Zamawiajgcego) zostang
zaréwno wszelkie prace prowadzone przez Generalnego Wykonawce jak roéwniez prace
wykoriczeniowe | instalacyjne — montaz instalacji dedykowanych, wykonczenie wnetrz, nad

ktérymi Wykonawca bedzie petnit nadzoér autorski.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zrobi wszystko, co mozliwe, aby dotrzymac¢ terminu 30 tygodni od dnia
podpisania Umowy do przekazania Wykonawcy obiektu do realizacji przedmiotu umowy,
jednak nie moze ostatecznie potwierdzi¢ tego terminu, gdyz istniejg czynniki niezalezne od
Zamawiajgcego, takie jak ostateczny termin przekazania przez Wykonawce kompletnego
projektu wykonawczego, przebieg wyniki przetargu na wykonanie prac wykonczeniowych i
instalacyjnych oraz terminowosc¢ i jakos¢ wykonania tych prac. Zamawiajgcy wskazuje w tym
przypadku na zapis §.10. ust. 2 pkt 2.2. oraz zwraca uwage, ze projekt wykonawczy, bedgcy
warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do prac wykonczeniowych i instalacyjnych w

czesci obiektu niezbednej do realizacji przedmiotu umowy moze by¢ wykonany przez
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Wykonawce przed wymaganym terminem, co pozwoli na szybsze przystgpienie

Zamawiajgcego do prac wykonczeniowych i instalacyjnych.

Zamawiajacy potwierdza, ze wszelkie prace prowadzone przez Generalnego Wykonawce w
czesci obiektu niezbednej do realizacji przedmiotu umowy zostang zakonczone do dnia
rozpoczecia dostaw urzgdzen, mebli i oprogramowania w czesci obiektu niezbednej do

realizacji przedmiotu umowy.

Pytanie nr 17:
Biorgc pod uwage $ciSle okreSlony wzgledem daty podpisania umowy termin realizacji
zamowienia, a takze uwzgledniajgc procedure odbiorowsg, gdzie Zamawiajgcy dopuszcza

przystgpienie do odbioru koncowego w terminie az 10 _dni roboczych od zgfoszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru (zas wczesniej, zgodnie z § 3 ust. 10 Umowy, na 7 dni przed
planowang datg osiggniecia gotowosci do odbioru Wykonawca ma obowigzek zgftosic
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy wraz z kompletnymi i prawidtowymi dokumentami

odbiorowymi), w konsekwencji Wykonawcy pozostaje de facto tylko 8 tygodni na dostawe

i montaz oraz potgczenie instalacyjne urzgdzen, umeblowanie pomieszczen, montaz sprzetu
komputerowego i zainstalowanie oprogramowania sterujgcego oraz szkolenia i wdrozenia.
Jest to termin wprost nierealny do osiggniecia. Biorgc pod uwage powyzsze wnosimy o zmiane
zapiséw dot. terminu realizacji umowy i okreslenie, ze Wykonawca zakres prac obejmujgcy
dostawe i montaz oraz potgczenie instalacyjne urzgdzen, umeblowanie pomieszczen, montaz
sprzetu komputerowego I zainstalowanie oprogramowania sterujgcego oraz szkolenia

i wdrozenia winien wykonac w terminie 3 miesiecy od dnia przekazania przez Zamawiajgcego

czesci obiektu niezbednej do realizacji przedmiotu umowy w petni gotowej do wykonania prac

objetych niniejszym postepowaniem. Jednoczesnie, w powyzszym terminie 3 miesiecy
Wykonawca ma obowigzek zgfosi¢ osiggnigcie gotowosSci do odbioru, tak, aby procedura
odbiorowa nie wptywata na powyzszy termin, w tym nie narazata Wykonawcy na naliczanie
kar umownych wynikajgcych z okreslenia zbyt krotkiego terminu realizacji na tego typu
dziatania. Oferent, jako podmiot doswiadczony w realizacji tego typu inwestycji, z peing

Swiadomoscig stwierdza, ze obecne terminy sg niemozliwe do dotrzymania, w zwigzku z czym
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juz skfadajgc oferte nalezatoby z gory wkalkulowa¢ w oferowang cene kary umowne — cO

oczywiscie, poza tym, Ze jest ryzykowne, to naraza na straty zarébwno Wykonawce jak i

Zamawiajgcego. Stworzenie przestrzeni z ponad 30 stanowiskami i strefami, w tym

zaawansowane technologicznie symulatory, to nie sg standardowe i powtarzalne rozwigzania,

ktére wystarczy dostarczy¢ i zainstalowac¢ — powyzszy zakres wymaga licznych dziatan na

styku, prob, testow, itp. Wskazany przez Oferenta okres 3 miesiecy jest juz ryzykowny z punktu

widzenia charakteru i zakresu prac, niemniej jednak, w naszej opinii jest to minimalny realny

termin na jego realizacje.

Biorgc pod uwage powyzsze wnosimy o modyfikacje Umowy zgodnie z ponizszym:

1.

8 3 ust. 1 pkt. 3)

Realizacja Przedmiotu Umowy zrealizowana zostanie w terminach:

(..

3) w zakresie dostawy urzgdzen, mebli i oprogramowania do Inkubatora ICT

W pomieszczeniach przeznaczonych na Interaktywne Centrum Sportowe (ICS),
przygotowania i wdrozenia scenariuszy zaje¢ multimedialnych, kontentu i systemu
sterujgcego dla poszczegolnych stanowisk ekspozycyjnych, montazu, prob i
rozruchu wurzgadzeri | oprogramowania oraz szkolen wskazanych przez
Zamawiajgcego pracownikOw personelu wraz z przygotowaniem niezbednej
dokumentacji, instrukcji i regulaminéw korzystania z systemu - w terminie 3
miesiecy od dnia przekazania przez Zamawiajgcego czes$ci obiektu niezbednej do
realizacji przedmiotu umowy w pefni gotowej do wykonania prac objetych
niniejszym postepowaniem.

§3ust. 9

9. Za chwile realizacji przedmiotu Umowy w zakresie ust. 1 pkt 3) uwaza sie dzien,
w ktérym Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na piSmie zakonczenie realizacji
Przedmiotu Umowy oraz planowany termin osiggniecia gotowosci do
przeprowadzenia Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, w sytuacji, gdy

procedura odbiorowa potwierdzi brak wad istotnych w Przedmiocie Umowy.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmieni zapisow § 3 ust. 1 pkt 3) ani zapisow § 3 ust. 9 projektu Umowy

zamieszczonego W Il czesci SWZ.

Zamawiajgcy skraca terminy powiadomienia oraz przystgpienia do odbioréw wprowadzajgc

nastepujgce zmiany we Wzorze Umowy stanowigcym Il czesci SWZ:

1) w § 3 ust. 6 stowo ,siedmiodniowym” zastepuje sie stowem ,trzydniowym”,

2) w § 3 ust. 10 stowa ,na 7 dni” zastepuje sie stowami ,na 3 dni”,

3) w § 3 ust. 12 stowa ,w terminie 10 dni roboczych” zastepuje sie stowami ,w terminie 3
dni roboczych”.

4) w § 3 ust. 17 stowa ,w terminie 10 dni” zastepuje sie stowami ,w terminie 3 dni
roboczych”, a stowa ,w terminie dodatkowych 5 dni” zastepuje sie stowami ,w terminie

dodatkowych 3 dni roboczych”.

Zmiananr 1:
Zmiana tresci SWZ dotyczy tresci Il Czesci SWZ. Dokument: SWZ cz. Il — Wzér Umowy z
wprowadzonymi zmianami w kolorze czerwonym stanowi zatgcznik do niniejszego

Powiadomienia Przetargowego.

Przewodniczacy Komisji Przetargowej
Elektronicznie podpisany
Rafa* Wa S’ przez Rafat Wa$
Data: 2021.08.18

08:37:04 +02'00'
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