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1. Część ogólna 
1.1.  Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są ogólne wymagania 
odnoszące dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z: 
 
Zabezpieczenie ruin zamku w Rytwianach 
 
Zakres robót: 

• Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem prac 
• Dezynfekcja całego obiektu 
• Usunięcie przerostów roślinności 
• Zabezpieczenie wstępnym tynków 
• Oczyszczenie murów 
• Odsolenie murów 
• Szycie spękań w murze 
• Scalenie korony zamku 
• Spoinowaniu oraz zabezpieczeniu ruin 
• Zabezpieczeniu elementów drewnianych 
• Wykonaniu dokumentacji powykonawczej 

 
1.2.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zakres robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej na budowie organizacji robót 
budowlanych, zastosowanych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych 
metod ochrony budynku i użytkowników przed skutkami prowadzenia robót.  
 
Roboty tymczasowe: 
- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań  
-zabezpieczenie terenu budowy 
 
Prace towarzyszące 
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt skompletować i przekazać zamawiającemu 
dokumentację odbiorową. W skład dokumentacji odbiorowej wchodzi zestawienie 
kompletnych aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych 
wymaganych dokumentów odniesienia.  
Roboty towarzyszące robotom budowlanym: 
-opracowanie dokumentacji powykonawczej  
- transport materiałów  
- sprzątanie po robotach budowlanych  
- utylizacja i składowania gruzu  
- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego  
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego  
- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 
materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania 
robót  
- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie 
budowy  
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót,  
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,  
- usuwanie usterek i naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie robót  
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,  
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- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 
znaków informacyjno- ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,  
-niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, elewacji, kostki przy budynki 
 

1.3.  Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne 
1.3.1. Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy, 
projekt budowlany oraz SST. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót, które mogą zakłócić 
normalne funkcjonowanie obiektu Wykonawca powiadomi Zleceniodawcę o możliwych 
trudnościach w komunikacji, robotach rozbiórkowych i montażowych. Każdorazowo przed 
rozpoczęciem robót w holu Wykonawca musi zabezpieczyć miejsce oraz otoczenie terenu 
prowadzonych prac przed wejściem osób niepożądanych, zniszczeniem oraz zabrudzeniem 
. 
 

1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
osób trzecich. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem należytych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy 
niż przed powstaniem uszkodzenia 
 

1.3.3. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać oraz stosować w trakcie wykonywania robót przepisy 
prawne ochrony środowiska naturalnego. Podczas trwania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 
- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary 
za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach obciążają Wykonawcę. 
Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 
 

1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących bhp w 
szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Inwestor udostępni pomieszczenie lub przestrzeń w budynku lub w jego otoczeniu celem 
magazynowania sprzętu budowlanego i materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
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inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający 
przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 
stanu. 
 

1.3.6. Warunki organizacji ruchu 
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem dokona oznakowania i oznakowania przejść w 
otoczeniu miejsca prowadzenia robót.  
 

1.3.7. Ogrodzenie 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i 
ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót 
nie podlega odrębnej zapłacie. 
 

1.3.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca zobowiązany jest odpowiedniego zabezpieczenia chodnika w sposób 
uniemożliwiający zniszczenie lub uszkodzenie. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia użyte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne z obowiązującymi 
przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami z nim powiązanych 
 
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach 
 
Budowa – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 
 
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
 
Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego 
  
Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 
wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, dokumenty geodezyjne 
i książkę obmiarów 
 
Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi 
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Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 
 
Prace towarzyszące – należy przez to rozumieć prace niezbędne do wykonania robót 
podstawowych niezaliczane do robót tymczasowych, w tym wytyczanie geodezyjne i 
inwentaryzację powykonawczą 
 
Roboty podstawowe – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień zagregowania robót 
 
Roboty tymczasowe – należy przez to rozumieć prace, które są projektowane i 
wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)- stanowi opracowania zawierające w 
szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót 
 
 

1.5.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dostarczonym 
kosztorysem ofertowym, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W przypadku 
gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną bądź ofertą przetargową Wykonawcy to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny 
montaż właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj 
robót, w których używa się nie zaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania 
jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 
Norma lub Aprobatą Techniczną a także znajdują się w wykazie wyrobów dopuszczonych 
do stosowania w budownictwie.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane na terenie budowy, w 
pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od dokonanych 
uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały przed ich 
uszkodzeniem i dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wszelkich materiałów i urządzeń 
używanych do robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru. 
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1.6. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania 
podstawowe określone w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane. Materiały powinny 
być zgodne w wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca 
robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o 
źródle produkcji lub zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do 
realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także prawnie określone 
dokumenty. 
 

1.7.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonym w dokumentacji projektowej, SST, i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Musi on spełniać normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, gdy jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody 
 

1.8.  Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takiego środku transportu, który nie 
wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminach przewidzianych w umowie. Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy 
muszą spełniać wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i przepisami 
wykonawczymi do niego. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca ma obowiązek na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

1.9.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót, za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie usytuowania i wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Błędy 
popełnione przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na 
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własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. Ewentualne sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a także w normach i 
wytycznych. Polecenia zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie Wykonawca 
 
1.10. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji 
Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakość materiałów i powinien zapewnić odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, 
system kontroli jakości, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru  
Wykonawca winien wykonywać pobieranie próbek i badania zgodnie z przyjętymi 
normami. Informacje powinny zostać zapisane na standardowym formularzu. Pobrane 
próbki betonu powinny być poddane badaniu w uprawnionym laboratorium. Wyniki 
badania Wykonawca przedstawi Inspektorowi i włączy do dokumentów Wykonawcy. W 
przypadku niezgodności z określonymi wymaganiami lub, jeśli wyniki prób wskazują na 
niezgodności odnośnie jakości materiałów, Inspektor jest upoważniony do: − 
zaakceptowania wadliwego betonu po rozpatrzeniu jego ilości, ważności wyników prób 
oraz konsekwencji zastosowania wadliwego betonu przy wykonywaniu prac, − nakazania 
Wykonawcy usunięcia wadliwego betonu, jeśli wyniki prób wykażą wadliwość, − nakazania 
Wykonawcy przeprowadzenia prób dla betonu stwardniałego w terenie i/lub w 
laboratorium, 
 
 
1.11 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Odbiór Końcowy 
Po zakończeniu robót budowlanych powinien nastąpić odbiór końcowy, polegający na 
weryfikacji poprawności wykonanych robót z projektem budowlanym, SST oraz z 
podanymi w zamówieniu wymaganiami.  Zakończenie budowy oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy. 
Wykonawca po tym fakcie powinien powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego który 
wpisem do Dziennika Budowy formalnie zakończy etap robót budowlanych. Wykonawca na 
piśmie zawiadomi Inwestora o zakończeniu prowadzenia robót budowlanych. W terminie 7 
dni Inwestor powiadomi wykonawcę o terminie przeprowadzenia komisyjnego odbioru 
końcowego.  
Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową, SST i ofertą 
przetargową Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia usterek komisji wyznaczy termin 
ponownego odbioru.  
 
1.12. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych 
Roboty tymczasowe nie podlegają dodatkowemu wynagrodzeniu  



10 

 

 
1.13. Dokumenty odniesienia 
-Projekt Architektoniczno-Budowlany 
-Projekt Techniczny 
-Przedmiar robót 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 „Prawo Budowlane” 
-Karty katalogowe materiałów budowlanych 
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, 
poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia 
19.03.2003 r.) 
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2. Roboty renowacyjne 
 

2.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Zakres robót: 

• Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem prac 
• Dezynfekcja całego obiektu 
• Usunięcie przerostów roślinności 
• Zabezpieczenie wstępnym tynków 
• Oczyszczenie murów 
• Odsolenie murów 
• Szycie spękań w murze 
• Scalenie korony zamku 
• Spoinowaniu oraz zabezpieczeniu ruin 
• Zabezpieczeniu elementów drewnianych 
• Wykonaniu dokumentacji powykonawczej 

 
2.2.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1 Część Ogólna  
 

2.3.  Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne 
2.3.1. Organizacja robót budowlanych 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1 Część Ogólna  
 

2.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1 Część Ogólna  

 
2.3.3. Ochrona środowiska 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1 Część Ogólna  
 

2.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1 Część Ogólna  

 
2.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1 Część Ogólna  
 

2.3.6. Warunki organizacji ruchu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1 Część Ogólna  

 
2.3.7. Ogrodzenie 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1 Część Ogólna  
 

2.3.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1 Część Ogólna  
 
2.4.  Określenia podstawowe 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1 Część Ogólna  
 

2.5.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1 Część Ogólna  
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2.6. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 
 
1. Dezynfekcja obiektu 
 
Preparat bio i grzybobójczy z czynnymi środkami z grupy 2-oktyloizotiazol 
 
2. Zabezpieczenie wstępne tynków 
 
Opaski wzmacniające: mieszanina wapna raz kruszywa krzemianowego 
Mikrocement 
Estry kwasu ortokrzemowego 
 
3. Odsolenie murów 
 
Okład odsalający: 
Pulpa Celulozowa 
Piasek 
Glinka bentonitowa 
 
4. Szycie spękań w murze 
 
Kotwa spiralna 
 
5. Scalenie korony zamku 

 
Mikrocement 
 
Opaska wzmacniająca: 
Mączka mielonego wapienia 
Wapno dołowane 
Mączka marmurowa biała 
Biały cement 

 
6. Spoinowaniu oraz zabezpieczeniu ruin 
 
Opaska uszczelniająca składająca się z: 
Cement biały 
Wapno 
Piasek 
 
Tynk renowacyjny 
 
7. Zabezpieczeniu elementów drewnianych 

 
Żywica akrylowa w roztworze toulenowym 

 
2.7.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1 Część Ogólna  
 

2.8.  Wymagania dotyczące środków transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1 Część Ogólna 
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2.9.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem prac 
Zachowany fragment zamku pozostaje jako ruina aktywna, przez co jego stan od momentu 
wykonania powyższego popracowania do momentu rozpoczęcia działań konserwatorskich 
i naprawczych może ulec pogorszeniu. Wykonana dokumentacja stanie się częścią 
składowa dokumentacji końcowej. 
 
2. Dezynfekcja całego obiektu 
Cały obiekt należy poddać dezynfekcji w celu eliminacji rozrostu biologicznego ze 
szczególną uwagą w miejscach takich jak : korona muru ostatniej kondygnacji, półka przy 
ostatniej kondygnacji, występy muru w przekrojach ścian, zniszczona korona szkarpy, 
wyłomy ścian zamku, otwory po belkach konstrukcyjnych oraz kanał dymny/kominowy.  
Dezynfekcje powinno się przeprowadzić metodami natryskowymi preparatami bio i 
grzybobójczymi z czynnymi środkami z grupy 2-oktyloizotiazol 
 
3. Usunięcie przerostów roślinności 
Przerost roślinny występuje głownie w obszarach zdezintegrowanych koron murów.  
W miejscach tych dezintegracja muru nastąpiła do formy gruzowiska utrzymywanego 
częściowo korzeniami roślin. Proponuje się oczyszczenie mechaniczne, ręczne tych miejsc z 
oczyszczeniem struktury gruzowisk. 
 
4. Zabezpieczenie wstępnym tynków 
Ze względu na obecność warstw tynków należy je bezwzględnie zabezpieczyć opaskami 
wzmacniającymi. Dotyczy to tynków po stronie zewnętrznej obiektu i tynków po stronie 
wewnętrznej.  
Opaski należy wykonać na bazie wapna oraz kruszywa krzemianowych w proporcjach 1:4. 
Opaski są warstwa stratną i po przeprowadzeniami dalszych zabiegów oczyszczania będą 
usuwane lub zastępowane innym rodzajem. Rejestrowane pustki oraz pęcherze należy 
wypełnić mikrocementami  
Tynki należy wstępnie wzmocnić estrami kwasu ortokrzemowego. 
Nanoszenie preparatów zawierających kwas ortokrzemowy proponuje się wykonać metoda 
pędzlowania. Ilość powtórzeń zależna jest od chłonności materiału, jednak przyjmuje się 4 
krotne pędzlowania w odstępach czynności co 10 min. Po przeprowadzeniu procesu 
wzmocnione tynki należy sezonować poprzez odizolowanie ich folią przez okres 21 dni aż 
do wytracenia się krzemionki, w stanie wilgotności względnej 70 %.)  
Znajdującą się w najwyższej kondygnacji drewniana belkę, rozpoznaną jako element 
oryginalny należy wstępnie zabezpieczyć foliami 
 
5. Oczyszczenie murów 
Zaprojektowano zgodnie z wytycznym WUOZ w Sandomierzu przeprowadzenia procesu 
oczyszczania metodą laserową. Metoda ta jest uważana za najmniej inwazyjną przy 
jedoczesnej dużej skuteczności.  
Laserowe oczyszczanie jest to całkowicie suchy proces bez wody lub płynów, które mogą 
powodować uszkodzenia zabytkowego spowodowane wilgocią i korozją.  
Jednakże sugeruje się przeprowadzenie wstępnych prób oczyszczania tą metodą w 
szczególności w obszarze nawarstwień siarczanowych gdyż w tym przypadku metoda ta 
może okazać się nie skuteczna. 
 
6. Odsolenie murów 
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Ze względu znaczą korozję solną części kamiennej ruiny proponuje się podjęcie próby 
wyprowadzenia części agresywnych soli do rozszerzonego środowiska. Projektuje się 
zastosowanie wielkopowierzchniowych okładów odsalających wykonanych na bazie wody 
(nie zachodzi konieczność użycia wody demineralizowanej) pulpy celulozowej, piasku oraz 
bentonitu o proporcjach okładu 5 części pulpy celulozowej, 3 części piasku rzecznego, 1 
część glinki bentonitowej (5: 3: 1).  
Zarobioną masę okładu należy nakładać w postaci obrzutki na powierzchnię ścian. Okład 
pozostawia się do stanu lekko wilgotnego. Przesuszenie okładu może nastręczać trudności 
z jego usunięciem ze względu na cechy wiążące glinki bentonitowej. Grubość okładu 
powinna wynosić minimum 3 cm. Okład nie wymaga izolowania. Czas działania okładu 
ściśle uzależniony jest od warunków zewnętrznych, a więc od temperatury powietrza oraz 
wilgotności. 
Po uzyskaniu stanu lekko wilgotnego (15 %) okład należy usunąć z powierzchni ścian w 
sposób mechaniczny. Po zdjęciu okładu ścianę, w sposób uważny, tak aby jej nie uszkodzi, w 
szczególności nie uszkodzić tynków spłukać woda pod ciśnieniem. 
Szacunkowo stopień osolenia ścian przy takiej technologii może osiągać poziom 30 %, co 
należy uznać za wyniki bardzo. Odsalanie licowanych cegłą części obiektu w takiej 
technologii jest nie możliwe ze względu na możliwość pojawienia się nalotu bentonitowego 
na powierzchni cegły który jest niezwykle trudny do usunięcia. W razie konieczności 
powierzchnie ceglane należy odsolić okładem jedynie z pulpy celulozowej. Pamiętać przy 
tym należy o zdjęciu okładu w stanie lekko wilgotnym. 
 
7. Szycie spękań w murze 
Ze względów konstrukcyjnych zachodzi konieczność wykonania szycia muru ścian ostatniej 
kondygnacji. Szycie ścian należy wykonać po stronie zewnętrznej.  
Celem szycia jest stabilizacja pionowych pęknięć konstrukcyjnych ściany zachodniej oraz 
ściany południowej . W przypadku ściany zachodniej na ostatniej kondygnacji zaleca się 
wykonie dwóch szyć od wiązania muru do końca ściany na całej jej długości gdzie jedno 
szycie powinno przebiegać ponad otworami w dolnej jej części a drugie poniżej linii 
otworów górnych. oraz dwóch krótkich szyć przez pękniecie pomiędzy szyciami głównymi .  
W przypadku ściany Południowej proponuje się wykonać jedno szycie przez całą długość 
tej ścian, w jej części środkowej , poniżej ciosów kamiennych. 
Proponuje się zastosowanie metod kotew spiralnych  
 
8. Scalenie korony zamku 
Po oczyszczeniu koron murów z roślinności należy wykonać ich stabilizację oraz scalenie. 
W celu utrzymania stabilnej formy rumowiska należy strumieniem sprężonego powietrza 
wydmuchać nawarstwienia pelitowe ze struktury gruzu aż do stabilnej części muru. 
Przepłukać wodą.  
W uzyskane w ten sposób pustki należy wtłaczać zaprawy wiążące mikrocementów. 
Po ich zestaleniu należy wykonać uszczelnienia konserwatorskie opaskami z zaprawy 
mineralnej na bazie mączki mielonego wapienia i wapna dołowanego oraz mączki 
marmurowej białej i białego cementu w proporcjach 3-1 i  3-1 w formie spoinowania.  
Jeśli konieczne będzie wykonanie przemurowań, należy zastosować rodzimy materiał 
obecny w miejscu przemurowana oraz powyższą zaprawę jako murarską.  
Nie zaleca się stosowania gotowych zapraw murarskich na bazie cementów ze względu na 
ich zbyt wysokie parametry wytrzymałościowe względem historycznego materiału. 
W przypadku pułki po oczyszczeniu proponuje się wykonać zabezpieczenie jej powierzchni 
z cegły palonej w kolorze oryginalnego licowania kładzionej na płasko z ok 10-15 % 
spadkiem.  
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Osobnym zadaniem jest uszczelnienie zniszczonej korony muru szkarpy. Uszczelnienie to 
można wykonać w proponowanej technologii dla korony muru ścian najwyższej 
kondygnacji.  
Rekonstrukcja musi uwzględniać pełne rozpoznanie formy zakończenia szkarpy. Musi być 
wykonana z cegły identycznej z cegłą oryginału, w tym o maksymalnie zbliżonych 
parametrach wytrzymałościowych. Wymurowanie tego fragmentu zaleca się wykonać 
zaprawą przygotowaną indywidualnie na bazie wapna i cementu białego w proporcji 2 : 1 
oraz piaskiem płukanym jako wypełniaczem w dodatku 5 części . 
 
9. Spoinowanie oraz zabezpieczenie ruin 
Oryginalna spoina występująca na obiekcie posiada kolor biały co z znacznym stopniu 
ułatwia dobór koloru dla proponowanych materiałów. Spoinowanie w koniecznym zakresie 
proponuje się wykonać częścią chłonną tynku renowacyjnego w kolorze białym lub o lekko 
kremowym zabarwieniu (w przypadku dodatku trasu) bez obrzutki. W przypadku 
zachowanego fragmentu zamku w Rytwianach stwierdza się dobrą karbonizację zaprawy 
wapiennej użytej do murowania. Zaprawa ta jest mocna. Zaproponowany więc do 
spoinowania tynk renowacyjny tak do cegieł jak i kamienia nie będzie uszkadzał 
oryginalnej zaprawy.  
Ze względu na słabsze parametry nie będzie też uszkadzał historycznej cegły ani kamienia. 
Z zasady spoina wykonana z chłonnej części tynku renowacyjnego będzie pełniła role 
sączka zbierającego szkodliwe sole z materiałów okolicznych, chroniąc je. Proponuje się 
zastosowanie chłonnej części tyku renowacyjnego do spoinowania i uszczelniania spoin 
wątku ściany zachodniej najwyższej kondygnacji z każdej z jej stron, wątku ściany 
południowej wraz z fragmentami przewodu dymnego/kominowego, odtworzenie 
spoinowania na szkarpie, pod półką na licu ściany zachodniej i południowej, spoinowania 
lica ponad części kamienną ścian zachodniej i południowej, wreszcie uszczelnienia i 
przespoinowania całości kamiennych ścian w tym spoinowania części kamiennej ściany 
południowej pozostawiając ja be uzupełnień jej struktur ( częściowe wypełnienia 
najgłębszych ubytków proponuje się wykonać w sposób miękki częścią chłonną tynku 
renowacyjnego.  
 
W przypadku tynków proponuje się złożenie opasek uszczelniających z indywidualnie 
przygotowanej zaprawy na bazie wapna i cementu białego w proporcji 2 : 1 oraz z piaskiem 
płukanym jako wypełniaczem w dodatku 5 części. Zaprawą tą należy także wykonać 
podklejenia muru nawisów w wyłomach ścian, podklejenie licowania ściany zachodniej od 
jej strony wewnętrznej w miejscu skucia wątku, podklejenie krawędzi lica ścian zachodniej 
i południowej w miejscach jego uszkodzenia w wyłomach (W celu jej wzmocnienia należy 
zmniejszyć proporcję datku kruszywa z 5 części do 4 części). 
Gruzowiska pod nawisami w wyłomach ścian, po ich oczyszczeniu proponuje się uszczelnić 
dyskretnym spoinowaniem wykonanym z części chłonnej tynku renowacyjnego. 
Spoinowanie powinno być wykonane w koniecznym, minimalnym zakresie.  
Proponuje się zmniejszenie głębokości otworów znajdujących się w ścianach najwyższej 
kondygnacji, oraz w przekrojach ścian miedzy częścią przyziemia a następna kondygnacją 
W tym celu proponuje spłycenie ich poprzez częściowe zamurowanie przy użyciu materiały 
rodzimego oraz indywidualnie przygotowanej zaprawy na bazie wapna i cementu białego 
w proporcji 2 : 1 oraz z piaskiem płukanym jako wypełniaczem w dodatku 5 części. 
 
 
 
 
 



16 

 

10. Zabezpieczeniu elementów drewnianych 
W przekroju ściany zachodniej najwyższej kondygnacji znajduje fragment drewnianej belki 
zapewne konstrukcyjnej . Jako element oryginalny proponuje się , po wysuszeniu 
zabezpieczenie jest strukturalnie ^% r-r żywicy w roztworze toluenowym.  
Do konsolidacji zaleca się 5-10% roztwór w toluenie. 
Dodatkowo na styku belka mur należy wykonać uszczelnienie z chłonnej warstwy tynku 
renowacyjnego 
 
11. Wykonaniu dokumentacji powykonawczej 
Dokumentacja powykonawcza obejmuje dokumentacje fotograficzną stanu sprzed prac 
konserwatorskich, dokumentacje fotograficzną przebiegu całości prac konserwatorskich, 
dokumentacje fotograficzną po zakończeniu prac konserwatorskich, część opisową stanu 
zachowania przed rozpoczęciem prac konserwatorskich , opisu przebiegu prac 
konserwatorskich , zastosowanych materiałów , rodzajów i stężeń stosowanych roztworów, 
metodyki pracy a także zalecenia dla opiekuna obiektu.  
 

11.1.  Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 
wyrobów i robót budowlanych 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1 Część Ogólna  
 

11.2. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1 Część Ogólna  
 

11.3. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1 Część Ogólna  
 

11.4. Dokumenty odniesienia 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1 Część Ogólna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


