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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

1. Cze¢s¢ ogolna
1.1 Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajacego:

”Przebudowa i remont drég gminnych na terenie Gminy Debowiec”

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na
przebudowie i remoncie drég gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dg¢bowiec.
Przedmiot zamowienia zostal podzielony na 8 czeSci. Szczegdlowy opis rzeczowo —
ilosciowy dotyczacy kazdej wydzielonej czesci okreslony zostat w zatagczniku Nr 1 do
SWZ oraz w przedmiarach rob6t (Zalacznik nr 2 do SWZ).

Cze$¢ I - Remont drogi wewnetrznej dz. ewid. 2153 w Cieklinie

Planowany remont drogi dz. nr ewid. 2153 w Cieklinie obejmuje odcinek o dtugosci okoto
330 m. Szeroko$¢ jezdni z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu remontu wynosi¢
bedzie 2,9 m, a szeroko$¢ poboczy 20 cm.

Cze$¢ 11 - Remont drogi gminnej nr 1308 w Dulabce

Planowany remont drogi dz. nr ewid. 1308 w Dulgbce obejmuje odcinek o dtugosci okoto
168 m. Szerokos¢ jezdni z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu remontu wynosic¢
bedzie 4 m, a szeroko$¢ poboczy 20 cm.

Czes¢ 11l - Przebudowa ,Drogi za stawem” nr ewid 1021 i 1034
w miejscowosci Dzielec

Planowana przebudowa drogi ,,za stawem” nr ewid 1021 i 1034 w miejscowosci Dzielec
obejmuje odcinek o dtugosci 200 m w km 0+160 — 0+360, zlokalizowany na dziatce nr
ewid. 1021 w miejscowosci Dzielec. Szeroko$¢ jezdni z nawierzchnig bitumiczng po
wykonaniu przebudowy wynosi¢ bedzie 2,5 m, a szerokos$¢ poboczy 25 cm.

Cze¢s¢ IV - Przebudowa drogi wewnetrznej nr 22 w Foluszu

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 22 w miejscowosci Folusz obejmuje odcinek o
tacznej dlugosci 142 m, z podziatem, wedlug zakresu robot, na dwie czesci, odpowiednio:
| odcinek w km 0+000 — 0+092 oraz Il odcinek w km 0+092 — 0+142. Szerokos¢ jezdni
z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu przebudowy wynosi¢ bedzie 2,5 m, a szerokos¢
poboczy 25 cm.



Cze¢s¢ V - Przebudowa drogi k. stadionu w Woli Cieklinskiej dz. ewid. nr 486 —
wykonanie nawierzchni asfaltowej — etap 11

Planowana przebudowa drogi k. stadionu w miejscowosci Wola Cieklinska obejmuje
odcinek o tacznej dlugosci okolo 169 m, zlokalizowany na dzialce nr ewid. 486
w miejscowosci Wola Cieklinska. Szeroko$¢ jezdni z nawierzchnig bitumiczng po
wykonaniu przebudowy wynosi¢ bedzie 2,8 m, a szerokos$¢ poboczy 25 cm.

Czes¢ VI - Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ,kolo B.Fareja”
w miejscowosci Lazy Debowieckie

Planowana przebudowa drogi ,koto B. Fareja” w miejscowosci Lazy Debowieckie
obejmuje odcinek o dlugosci okoto 222, m wraz z wymiang uszkodzonego przepustu pod
zjazdem na drogg gminng Nr 113253R. Szeroko$¢ jezdni z nawierzchnig bitumiczng po
wykonaniu przebudowy wynosi¢ bedzie 2,5 m, a szeroko$¢ poboczy 25 cm.

Czes¢ VII - Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 952
w Majscowej oraz nr ewid. 1928 w Zarzeczu.

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 952 w Majscowej oraz nr ewid. 1928 w
Zarzeczu, obejmuje odcinek o dhugosci okoto 295 m. Szeroko$¢ jezdni z nawierzchnig
bitumiczng po wykonaniu przebudowy wynosi¢ bedzie 2,8 m, a szeroko$¢ poboczy 20 cm.

Cze$¢ VIII - Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 2876 w Cieklinie

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 2876 w Cieklinie obejmuje odcinek o dlugosci
okoto 58 m. Szeroko$¢ jezdni z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu przebudowy
wynosi¢ bedzie 2,9 m, a szeroko$¢ poboczy 20 cm.

1. 3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaklada wystagpienie robodt
tymczasowych zwigzanych jedynie 2z wurzadzeniem placu budowy,
zachowaniem bezpiecznych warunkow uzytkowania oraz zabezpieczenia
ppoz., niezbednych dla funkcjonowania usytuowanych w poblizu czynnych
obiektéw mieszkalnych. Koszty wynikajace z wykonania powyzszych robot
oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie sporzadzonej oferty.

1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje odcinki drég gminnych wymienione w punkcie 1.2
SST.

1.5 Przekazanie terenu budowy.



Zamawiajagcy w terminie okre§lonym w umowie z Wykonawca przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i
opiniami.

1.6 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa dotyczaca zakresu rzeczowo-iloSciowego robdt
inzynieryjno — drogowych ( SIWZ, SST) oraz inne dokumenty dodatkowe sg
czg$cia umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje ich
waznos$¢ okreslona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow
lub roszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego, celem dokonania
odpowiednich zmian 1 uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty beda zgodne z w/w
dokumentami

Dane okre$lone w specyfikacji uwazane beda za wartosci docelowe, od
ktorych mozliwe sg odchylenia w ramach okreslonych normowo tolerancji.
Cechy oraz parametry wbudowanych materiatow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci tolerancji normowych dla
poszczegolnych rodzajow robot. W przypadku, gdy wbudowane materiaty lub
roboty nie bedg w pelni zgodne z warunkami zamowienia, obowigzujgcymi
normami oraz  specyfikacja 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢
wykonanego elementu, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

1.7 Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Urzadzenie placu budowy polegaé¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu i
utrzymaniu wszelkich niezbednych maszyn, urzadzen, niezbgdnych w trakcie
budowy podtaczen zasilajacych 1 odprowadzajacych, ich eksploatacji oraz ich
rozebraniu, demontazu i wywiezieniu. Urzadzenie placu budowy nalezy
zaplanowac¢ 1 uzgodni¢ z Zamawiajagcym przed rozpoczeciem budowy. Ze
wzgledu na pelne zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot,
plac budowy nalezy odpowiednio oznakowaé 1 zabezpieczy¢. Wykonawca
robot na biezaco zobowigzany bedzie do sprzatania oraz nalezytego
utrzymania przylegtych drog.

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ budowlang tablice informacyjng
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptlacie i
przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w ceng¢ umowy.



1.8 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w trakcie wykonywania robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot
budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob oraz wihasnos$ci
prywatnej 1 spotecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstaltych w nastepstwie sposobu dziatania w zwigzku z
wykonywaniem kontraktu

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- zanieczyszczenia zbiornikdéw 1 cieckow wodnych ptynami, pytami
I substancjami mogacymi pogorszy¢ stan srodowiska

- zanieczyszczenia powietrza pylami 1 gazami

- mozliwoscig powstania wybuchu lub pozaru

1.9 Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy
jest utrzymanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowe] wymaganego
przepisami szczegdOtowymi na terenie budowy. Materiaty latwopalne beda
sktadowane 1 zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot, albo przez personel
Wykonawcy 1 powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw
pozaru na terenie budowy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatly sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogg by¢
dopuszczone do uzycia w wykonawstwie robot. Nie dopuszcza si¢ rOwniez
stosowania materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowania o stgzeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktorych szkodliwos¢ zanika po
wykonaniu robot, moga by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan



technologicznych ich wbudowania, okreslonych w stosownych certyfikatach i
swiadectwach dopuszczenia.

1.11 Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1
urzadzenia podziemne, takie jak kable, rurociggi itp. oraz uzyska od
odpowiednich zarzadcow urzadzen potwierdzenie informacji, przekazanych
mu przez Zamawiajgcego, a dotyczacych ich lokalizacji w terenie.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na
powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanych w
dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego

1.12 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatOw 1 wyposazenia na 1 z terenu budowy. Ponadto w
przypadku przewozu materialdow ponad gabarytowych uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz, co do ich przewozu i o kazdorazowym takim
przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt i1 urzadzen
uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Obowigzkiem kierownika
budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzegt, odpowiednig odziez robocza dla
ochrony zdrowia i zycia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Ustala si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie 1 sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.14 Ochrona i utrzymanie robot



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt oraz wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do wykonywania robdt od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia prac (do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki
sposob, aby poszczegolne elementy wykonanej inwestycji jak rowniez catos¢
zadania byly w stanie zadowalajagcym przez caty czas, az do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca zaniedba swoje obowiazki w tym zakresie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do ich wykonania w
terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia

1.15 Stosowanie przepisow prawnych oraz innych zwigzanych z
procesem budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi
obowigzujagcymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami
technicznymi wykonania robot, ktére w jakichkolwiek sposob zwigzane sg z
robotami prowadzonymi na placu budowy 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania 1 wbudowania materiatow 1
urzadzen zgodnych =z wustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego,
parametrami okreslonymi w przedmiarze robot, posiadajgcych odpowiednie
$wiadectwa dopuszczenia, atesty 1 certyfikaty. Do wyprofilowania i
utwardzenia poboczy drogowych przyjeto mieszanke thuczniowg o uziarnieniu
z 0 — 31,5 mm. Nawierzchni¢ bitumiczng nalezy wykonaé¢ z masy mineralno —
asfaltowej, grysowo — zwirowej KR 1-2 o uziarnieniu do 12.8 mm. Do
wykonania masy mineralno-asfaltowej (grysowo-zwirowej) uzy¢ asfaltu
drogowego D 70. Wskaznik zageszczenia warstwy asfaltowej nawierzchni nie
moze by¢ mniejszy od 98 %.

Do wykonania warstwy wigzacej dopuszcza si¢ beton asfaltowy o strukturze
czeSciowo zamknigtej, za§ warstwe S$cieralng nalezy wykonaé¢ z betonu
asfaltowego o strukturze zamknietej. Krawedzie utozonej nawierzchni
bitumicznej na calym odcinku drogi, nalezy obustronnie wykonczy¢ przez
skropienie asfaltem, co po uzupetnieniu poboczy zapobiegnie wykruszaniu si¢
1 powstawaniu ubytkéw w wykonanych warstwach nawierzchniowych jezdni.
Wyréwnanie, wyprofilowanie oraz utwardzenie poboczy drogowych wykonac
zgodnie z technologig okreslong w sporzadzonych przedmiarach robot.

Jako§¢ wykonania nawierzchni bitumicznej jak rowniez wartosci
dopuszczalnych odchylen rownosci podluznej 1 poprzecznej muszg by¢



zgodne z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43; poz. 430).

2.2 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania  materialdw 1 urzadzen nie
odpowiadajacych wymaganiom okreSlonym przez Zamawiajagcego jak
roéwniez nie spetiajacych obowigzujacych norm 1 przepisow budowlanych.
Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego, obecnosci takich
materiatow na terenie budowy zostanie potraktowane jako bezposrednia
przyczyna ich wywozu poza teren wykonywanych robot na koszt
Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i1 nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢
z ich nie przyjeciem 1 nie zaplaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do wykonania robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ oraz byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym i
inspektorem nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach
poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do prowadzenia prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1
powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci 1 ilosci wskazaniom zawartym
w Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie organizacji robot wykonanym
przez Wykonawce i1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku tych ustalen stosowanie sprzgtu powinno by¢
poprzedzone akceptacja Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu musi
gwarantowac¢ prowadzenie robot w tempie okreslonym przez Wykonawce w
harmonogramie prac i prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowa.
Uzyty sprzet do wykonania przedmiotu zamoéwienia ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowo$ci do pracy oraz zgodny z normami ochrony



srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Inspektor Nadzoru
ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robot przy pomocy sprz¢tu nie
gwarantujgcego zasad BHP lub warunkéw umowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wilasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczna S$rodkéw transportu musi zapewniaé
prowadzenie robdt w terminie gwarantujgcym wywigzanie si¢ Wykonawcy z
terminu zakonczenia prac.

Pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametréw
technicznych. Wykonawca bgdzie usuwal na biezaco i na swoj koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca b¢dzie zobowigzany dostarczy¢
do wgladu wszelkie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie pojazdu do
ruchu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamowienia
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu szczegétowy harmonogram
robot opracowany dla realizacji catego przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa,
ustaleniami oraz wymogami Zamawiajgcego, specyfikacja techniczng oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdow, wykonanych przez siebie lub
podwykonawcow  robot, ich zgodno$¢ =z dokumentami budowy,
obowigzujacymi przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow,
urzadzen lub elementow robdt musza posiada¢ forme¢ pisemng i bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w specyfikacji technicznej, a takze na
przedmiotowych normach 1 obowigzujacych przepisach.

Odrzucenie materiatdbw musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie
wynikow badan, norm przedmiotowych, niezgodno$ci z atestem, braku
odpowiednich cech wytrzymato$ciowych, do$§wiadczeniach z przesziosci,
wynikoéw badan naukowych oraz innych czynnikow wptywajacych na
rozwazang kwestig.



Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuty poniesie Wykonawca

6. Kontrola jakoSci robot
6.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jako$ci, w ktérym zostang przedstawione zamierzone sposoby wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z umowg oraz specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot.

Program powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposoby prowadzenia prac

- organizacje¢ prac w zakresie BHP 1 zabezpieczenia p poz.

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robot

6.2 Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1
wykonaniem aby osiagnag¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peilng kontrole robot 1 jakos¢ wbudowanych materiatow 1
urzadzen. Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatow oraz robdt z
czestotliwo$cig zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone
w normach 1 wytycznych dotyczacych poszczegdlnych zakresow prac. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli robot
oraz badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg wymaganego badania stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnoSci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktére
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych

- aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostk¢ aprobujaca
dany materiat

- deklaracje zgodnosci z Polskag Norma

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobow nie objetych
normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi

- zgod¢ na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na
terenie RP wydang przez upowazniony do tego urzad

W przypadku materiatéw dla ktorych wymagane sg w/w dokumenty, kazdy
dostarczony 1 uzyty do robot material, musi posiada¢ taki dokument,
okreslajacy w sposob jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe (kruszywo, masa mineralno-asfaltowa itp.) musza
posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla danej partii oraz wyniki
dokonanych przez niego badan tej partii produktu.

Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie na biezaco przekazywat
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materiaty nie spelniajace tych wymagan
musza zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materialow przez Inspektora
Nadzoru

7. Dokumenty budowy
7.1 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robot



przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarze i
kosztorysie 1 wpisuje do rejestru pomiarow.

7.2 Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si¢:

- potwierdzenie zgtoszenia wykonywanych robot

- protokol przekazania placu budowy

- protokotly odbioru robot

- protokoly z narad 1 ustalen

- korespondencj¢ na budowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

7.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcemu.

8. Obmiar robot

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacja przetargowg 1 warunkami umowy, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot oraz
terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaréw nalezy rejestrowaé w ksigzce obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub §lepym kosztorysie, nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wedtug umowy 1 instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
W przypadku okreslenia w umowie czesciowych platnosci za wykonane
prace, ksigzka obmiaro6w bedzie podstawg oszacowania zaawansowania robot.
Obmiary musza by¢ dokonywane z czestoscig dostosowang do formy
ptatnosci za wykonane prace, z wyprzedzeniem pozwalajacym na weryfikacje
wpisoOw przez Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie
okreslonym w umowie Iub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego lub Wykonawce.



Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiarow
winne by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Obmiary beda
przeprowadzane przed kazdym czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
etapow prac, a takze w przypadku dtuzszej przerwy w ich wykonywaniu.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe 1 pdzniejsze ich przeliczenie nalezy
dokonywa¢ w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary bardziej
skomplikowanych powierzchni o objetosci powinny by¢é poparte
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiarow lub jako
zalaczniki do nie;.

9. Odbior robét
9.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji
podlega¢ beda nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbiorowi cz¢sciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci 1 1losct wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu 1 musi zosta¢ wykonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Gotowo$¢ do odbioru danej cze$ci robdt Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w
sposob zwyczajowo przyjety. Odbioru nalezy dokona¢ niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od zgloszenia wpisem do dziennika
budowy. Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie przeprowadzonych pomiar6w 1 sprawdzenia rodzaju oraz
zgodnosci wbudowanych materiatbw z ich parametrami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej oraz specyfikacji techniczne;j.

9.3 Odbior czesciowy



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych etapow prac
wchodzacych w sktad catego przedsiewzigcia inwestycyjnego.

9.4 Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca zglosi pisemnie
Zamawiajacemu z bezzwlocznym  powiadomieniem o tym Inspektora
Nadzoru. Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w umowie,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw
okreslonych w punkcie 9.5 niniejszej specytfikacji. Odbioru ostatecznego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robdt z dokumentacjg przetargowa i
specyfikacjag. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych
I poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajacych komisja zaprzestanie odbioru 1 ustali
nowy termin ostatecznego odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe 1 uzupelniajace beda zestawione przez Inspektora
Nadzoru 1 przekazane na piSmie Wykonawcy. Termin wykonania robdt
poprawkowych 1 uzupetniajagcych wyznacza komisja odbiorowa. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega
od wymaganej oraz zgodnej z ustaleniami 1 warunkami wczeSniej
okreslonymi przez Zamawiajacego, badz normami z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na walory
bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji obiektu, komisja moze dokonac
okreslonych w umowie potracen z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

- oryginat ksigzki obmiarow
- wyniki pomiarow, przegladdéw oraz sprawdzen



- inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie sa kompletne,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg okresli nowy termin odbioru
koncowego.

9.6 Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie robdt zwigzanych z
usuni¢ciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistnialtych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny nalezy dokonac
na podstawie oceny wizualnej.

10. Podstawa platnoSci
10.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W

przypadku okreslenia warto$ci prac poprzez cen¢ jednostkowa, skalkulowang

przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, podstawa rozliczenia jest ksigzka

obmiarow prowadzona przez Wykonawce 1 zatwierdzona przez Inspektora

Nadzoru.

W przypadku robdt wycenianych ryczattowo, podstawg platnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na wykonanie zadania zgodnie

z umowa, uproszczong dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng

wykonania 1 odbioru robot oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

- warto$¢ wbudowanych materiatdéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone z godnie z obowigzujacymi przepisami

10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji



Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania si¢ do
wymogdow umowy 1 specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty
przedstawione] Zamawiajagcemu przez Wykonawce na etapie udzielania
zamdwienia.

11. Normy oraz przepisy prawne dotyczace wykonania i odbioru robot
wchodzacych w sklad przedmiotowego zamowienia

Wykonawce calego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne
przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru
robot, Ustawy 1 Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych
rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zaméwienia.

Sporzadzit: mgr inz. Jan Bugata



