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1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres

robot budowlanych

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje sie¢ kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drég
gminnych ulic Poprzecznej, Pocztowej, Pogodnej, Za Stawem, Kasztanowej, Lipowej w miejscowosci
Sycewice, obreb Sycewice PGR, na terenie Gminy Kobylnica. Diugos¢ sieci objetych inwestycjg
wynosi okoto 2090m.. Powierzchnia objeta inwestycjg wynosi ok 15 200 m>. Dokumentacja
Projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentéw, do ktérych PFU
sie odwotuje.

Szczegodtowy zakres budowy sieci :
Catosc zakresu inwestycji podzielona na trzy zakresy- zlewnie:

Zlewnia nr 1 obejmujaca zakresem:

ul. Pocztows,

ul. Poprzecznag

ul. Poprzeczng - czes¢ drogi

siegacza nr 1 pomiedzy ul. Poprzeczng a ul. Sportowg

siegacza nr 2 pomiedzy ul. Poprzeczng a ul. Sportowa (w kierunku swietlicy)

ul. Pogodna - cze$¢ ulicy

Sie¢ zakohczona ukltadem podczyszczania skfadajgcym sie z osadnika szlamu i separatora
substancji ropopochodnych oraz wylotem do zbiornika - wylot nr 1

Zlewnia nr 2 obejmujaca zakresem:

® ul. Pogodna

® ul. Za Stawem - czes¢ drogi

® ul. Kasztanowa - czes¢ drogi

® ul. Lipowa - cze$¢ drogi

Sie¢ zakohczona ukltadem podczyszczania skfadajgcym sie z osadnika szlamu i separatora
substancji ropopochodnych oraz wylotem do zbiornika - wylot nr 2

Zlewnia nr 3 obejmujaca zakresem:

® ul. Koscielna

® ul. Za Stawem - czes¢ drogi

® ul. Kasztanowa - czes¢ drogi

® ul. Lipowa - cze$c¢ drogi

Sie¢ zakohczona ukltadem podczyszczania skfadajgcym sie z osadnika szlamu i separatora

substancji ropopochodnych oraz wylotem do zbiornika - wylot nr 2

Inwestycja obejmuje w szczegdlnosci:

® \Wykonanie Dokumentacji Projektowe;j,

® Uzyskanie pozwolenia wodno-prawne na wykonanie urzadzen i zrzut wod do odbiornika i
uzyskanie Pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot

® Rozbidrke istniejgcych nawierzchni,



® Budowe kanalizacji deszczowej,

® Odtworzenie istniejgcych nawierzchni,

W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca wykonywac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci
konieczne do realizacji robét. Obejmowaé bedg one m.in. uzyskanie wszystkich niezbednych
zezwolen i uzgodnien dla wykonania inwestycji. Cena Kontraktowa obejmie wszystkie czynnosci,
ktorych obowigzek wykonania przez Wykonawce wynika lub moze wynika¢ z niniejszego PFU oraz
jego zatgcznikow. Obejmie ona takze wszelkie optaty i ptatnosci, jakie Wykonawca bedzie
zobowigzany ponieS¢ na rzecz wiascicieli nieruchomosci, instytucji i organow, itp. w zwigzku z
realizacjg zamowienia. Cena Kontraktowa uwzglednia takze wszystkie koszty wynikajgce z faktu
zaproponowania przez Wykonawce — w trybie przewidzianym w PFU — zmian rozwigzan technicznych
w stosunku do przyjetych przez Zamawiajgcego w PFU.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr 3/6, 33/1, 4/14, 35/4, 6/42, 4/9, 4/50, 32/1, 127/1,
86, 87, 2/149, 2/13, 2/12, 73, 2/7, 48/3, 32/2, 3/7, 2/30 obr. Sycewice PGR oraz na dziatkach
przylegajagcych do drogi przejetych w razie potrzeby na potrzebe budowy drogi, ciggu pieszo-
rowerowego, chodnika, skrzyzowan do parametréw zgodnych z rozporzadzeniem jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne.

Do niniejszego PFU zatgczono, jako Zatgcznik nr 1, rysunek koncepcyjny zawierajgcy przyjete
przez Zamawiajgcego rozwigzania w zakresie zagospodarowania terenu.

Przedstawione niniejszym PFU rozwigzania zostaty opracowane w oparciu o podktady z map
zasadniczych. Nie wyklucza sie, ze podczas opracowywania dokumentacji technicznej/projektowe;j
wielkosci poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu ulegnie zmianie (w ramach
okreslonych dziatek).

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ich ilosci okredlone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej. Niektore elementy infrastruktury podziemnej mogg nie byc¢
zinwentaryzowane na dostepnych podktadach geodezyjnych.

Szczegdtowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu robét stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Stan istniejacy:

Objete opracowaniem drogi stanowig uktad komunikacyjny w m. Sycewice (okolice Stawu).
Istniejgce drogi nie posiadajg czynnej sieci kanalizacji deszczowej. Na poszczegdlnych ulicach
wystepujg szczagtkowe elementy sieci deszczowej prawdopodobnie nieczynne nie czynne. Brak jest
inwentaryzacji istniejgcych sieci.

Szerokos$¢ pasa drogowego wynosi maksymalnie od 9m do 16m. Charakter zabudowy jest
raczej zwarty. Posesje posiadajg ogrodzenia. Przedmiotowe drogi posiadajg nawierzchnig bitumiczna,

z ptyt betonowych drogowych i nawierzchnie szutrowg. Czes¢ drég posiada chodniki.
Stan projektowany:

Zlewnia nr 1



- sie¢ kanalizacji deszczowej dtugosci okoto 820 m z rur PVC 250-400, gtowne studnie
weztowe betonowe ,pozostate z tworzywa sztucznego o srednicy min. 400 mm, osadnik substancji
ropopochodnych , osadnik oraz wylot do zbiornika wodnego

- demontaz oaz odtworzenie istniejgcych nawierzchni bitumicznych z ptyt betonowych

- otworzenie nawierzchni w zakresie ul. Pocztowej oraz czesci ul. Sportowej ( do wysokosci
pierwszego siegacza w kierunku ul. Poprzecznej )wykonane zostanie w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa uktadu drogowego ulic Poprzecznej, Pocztowej, Pogodnej, Za
Stawem, Kasztanowej, Lipowej i Koscielnej wraz z budowg infrastruktury towarzyszacej w
miejscowosci Sycewice, obreb Sycewice PGR, na terenie Gminy Kobylnica".

- w ramach zadania przebudowy drég gminnych ujete zostang wpusty deszczowe oraz
przykanaliki

Zlewnia nr 2

- sie¢ kanalizacji deszczowej dtugosci okoto 600 m z rur PVC 250-400, gtowne studnie
weztowe betonowe ,pozostate z tworzywa sztucznego o srednicy min. 400 mm, osadnik substancji
ropopochodnych , osadnik oraz wylot do zbiornika wodnego

- demontaz oaz odtworzenie istniejgcych z ptyt betonowych oraz drég gruntowych ( szutrowych

- w ramach zadania przebudowy drég gminnych ujete zostang wpusty deszczowe oraz
przykanaliki

Zlewnia nr 2

- sie¢ kanalizacji deszczowej diugosci okoto 670 m z rur PVC 250-315, giéwne studnie
weztowe betonowe ,pozostate z tworzywa sztucznego o srednicy min. 400 mm, osadnik substancji
ropopochodnych , osadnik oraz wylot do zbiornika wodnego

- demontaz oaz odtworzenie istniejgcych z ptyt betonowych oraz drég gruntowych ( szutrowych

Przyjete rozwigzania materiatlowe:

Rurociagi.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC litych klasy SN8. Rury o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg wargowag zintegrowang w Kkielichu z pierscieniem z polipropylenu.
Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie ( tuleja przejsciowe w sScianach studni betonowych muszg
by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢é produkowane przez jednego
producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania).

Projektowang kanalizacje deszczowg wykonac z rur
200x5,9 mm

250x7,3 mm

315x9,2 mm

400x11,7 mm

Studnie betonowe



Studnie betonowe o s$rednicy dn1200 z kregéw betonowych prefabrykowanych . Elementy
studni wykona¢ z betonu min. B-45 o nasigkliwosci nw<4%, mrozoodporny F-150. Elementy z
fabrycznie wykonanymi otworami i systemowymi przejsciami pod kanaty, dostosowanymi do
kierunkéw wlotéw projektowanych kanatéw. Uszczelnienie kregdw za pomocg elastycznych uszczelek
elastomerowe. Pokrywy zeliwne typu ciezkiego (D400).

Przy wykonywaniu studni rewizyjnych, kanalizacyjnych nalezy przestrzegac zasad:

® wszystkie kanaty w studniach krytych nalezy tgczy¢ o$ w oS,

® studnie nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym - warstwg ttucznia lub zwiru, dnie
wykopu,

® W Scianach, dostarczonych przez producenta - kregéw betonowych powinny znajdowac sie
osadzone trwale stopnie ztazowe, Zeliwne - zamontowane mijankowo, w dwdch rzedach,
w odlegtosciach pionowych - 0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni - 0,30m.

Wszystkie studzienki powinny mie¢ wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym oraz pierscienie
odcigzajgce ( w jezdniach, drogach wewn., wjazdach, parkingach)

Studnie z tworzywa sztucznego

Studzienki rewizyjne systemowe fi400 z kinetami oraz pokrywami. Studzienki muszg byc¢
wyposazone w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z pierécieniem z polipropylenu,
montowang przez producenta, kielichy do podtgczen rur kanalizacyjnych. Zastosowane rury, ksztattki
oraz studnie DN 400 muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowiC jeden system i by¢
produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Kinety
studzienek potgczeniowe 1 odptyw, 3 doptywy, kineta z PP z rurg trzonowg 400mm. Nie wykorzystane
doptywy nalezy zaslepic.

Wszystkie studzienki powinny mie¢ wlazy zeliwne dn600 zgodne z PN-EN124:2000 oraz
pierscienie odcigzajgce ( w jezdniach, drogach wewn., wjazdach, parkingach)

Roboty ziemne.

Na odcinku wykonywanym wykopem otwartym w miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia
roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie. Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi
urzgdzeniami nalezy ustali¢ szczegétowo wykonujgc przekopy kontrolne.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane z umocnieniem petnym scian wykopu
balami drewnianymi lub wypraskami zgodnie z normami (w szczegélnosci PN-B-06050: 1999, PN-B-
10736: 1997) . Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byc¢
dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie zapas potrzebny na deskowanie $cian. Zabezpieczenie Scian nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony na odktad. Wykopy pod rurociggi do
gtebokosci 1 m mozna wykonywac jako nieszalowane o skarpach pionowych. Wybdr technologii
wykonania robét preferencji wykonawcy.

Przewidzie¢ petng wymiane gruntu na catosci robét w pasach drogowych.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét, materiat na zasypanie wykopu:

® piasek wg PN-B-11113:1996,

® Zwir wg PN-B-11111:1996,



® grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowac fatwg i dobrg zageszczalnos¢, (zwiry,
pospotki - piaski srednioziarniste o wskazniku réznoziarnistosci U5). Jezeli bedzie to konieczne,
wykopany materiat nalezy przesia¢ i posortowaé, usuwajgc duze kamienie, skaty lub inne czgstki,
ktére mogg utrudni¢ jego zageszczenie.

Po utoZeniu sieci w istniejgcej drodze nalezy odtworzy¢ wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi
z takich samych materiatéw, z uzyskiem wskazZnika zageszczenia Is=1; do odbioru bezwzglednie
dostarczy¢ wyniki badania wskaznika zageszczenia metoda lekkiej ptyty dynamicznej w min. co 100 w
miejscach wskazanych przez przedstawiciela dziatu drogowego gestora drogi.

Po zakonczonych pracach teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.1.21. Wymagania ogdlne

Podstawe do sporzadzenia Dokumentacji Projektowej i realizacji Rob6t Budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszego zamdwienia stanowig warunki i wymagania zawarte w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych
zezwoleh, pozwolen, zgdd, zgtoszen i uzgodnien oraz realizacje robét budowlanych zgodnie z
prawem. Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, zgtoszenia i uzgodnienia oraz
realizacje robot budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowe;.
Ustalenia zawarte w niniejszym PFU sg wigzgce dla Wykonawcy jedynie w takim zakresie, w jakim
wyraznie wskazano to w PFU. W szczegdlnosci przygotowujac Dokumentacje Projektowg Wykonawca
zobligowany jest uwzgledni¢ nastepujgce elementy/parametry zawarte w PFU:

¢ Lokalizacje obiektu,

¢ Srednic kanatéw odpowiednia dla przyjetych sptywdw,

¢ Minimalng grubos$¢ warstw konstrukcji nawierzchni,

Wykorzystanie zatozen w pozostatym zakresie zalezy od decyzji Wykonawcy. Wykonawca
bedzie zobowigzany w razie potrzeby do przedstawiania, omawiania i uzasadniania dokonywanych
zmian w stosunku do zatozen PFU.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaktualizowania rozwigzan koncepcyjnych co najmniej w
zakresie:

e uszczegotowienia rozwigzan przedstawionych w PFU,

e szczegotowych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych,

o dostepnosci do terenu przylegtego,

¢ innych rozwigzan nieujetych w PFU, a koniecznych do zrealizowania inwestycji.

Zaktualizowane rozwigzania Wykonawca zobowigzany bedzie uzgodni¢é Zamawiajgcym. Na

podstawie zaktualizowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego Koncepcji Wykonawca opracuje



Projekt Budowlany. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie bedzie stanowito
podstawy dla wydtuzenia czasu na ukonczenie robot.

1. Wszystkie czesci PFU oraz dokumenty i przepisy, do ktérych PFU sie odwotuje,
traktowane s3 jako wzajemnie uzupetniajgce sie. Gdziekolwiek zaistnieje watpliwos¢, co do warunkow
i wymagan zawartych w réznych dokumentach, jako wigzgce Wykonawce nalezy uwzgledni¢ warunki i
wymagania bardziej rygorystyczne.

2. Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego przechodzg autorskie
prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zaméwienia.

3. Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych,
rozporzgdzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego
wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych w nastepujgcym
zakresie:

e rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wtasne potrzeby i

¢ potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlno$ci przekazania opracowan

o projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

- innym wykonawcom jako podstawy lub materialu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

- innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,

- stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

e wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej przez Projektanta
przejmujgcego obowigzki Nadzoru autorskiego,

¢ edycje dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowigzujgce prawo, a w przypadku
wprowadzania istotnych zmian z punktu widzenia PB, uzyskanie wszystkich niezbednych zmian
wydanych decyzji administracyjnych na podstawie nowej/zmienionej dokumentacji, podpisanej przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

o wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz dziatan
promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

e wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na dowolne;j
liczbie wlasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych,

¢ zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika.

1.1.2.2. Aktualne uwarunkowania wynikajgce z dokumentow planistycznych
Dla przewazajgcego terenu objetego inwestycjg zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Sycewice uchwata Rady Gminy nr XL/370/2013 z dnia 10.10.2013 roku

1.1.2.3. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska
Wykonawca zobowigzany bedzie respektowa¢ wszystkie warunki realizacji rob6t wynikajgce z

przepisdw prawa oraz decyzji, uzgodnien i zalecen organdéw administracji i zainteresowanych stron.
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1.1.24. Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia placu
budowy
1. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajgc w ten sposdéb bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy urzgdzen i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie od
przejecia placu budowy az do zakonczenia i odbioru kohcowego robét. W miejscach przylegajacych
do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraZznie oznakuje plac budowy. Na placu budowy
Wykonawca oznaczy w sposéb widoczny miejsca niebezpieczne okreslone przepisami BHP oraz
wskazane przez Plan BIOZ.

3. Wykonawca zapewni staly dojazd/dostep do wszystkich dziatek w rejonie placu
robot.

4. Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS§¢ za ochrone punktow pomiarowych
zlokalizowanych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca

odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.1.2.5. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywaé na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach, sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0soéb trzecich.

1.1.2.6. Wymagania w zakresie ochrony wiasnosci prywatnej
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone znajdujgcych sie w rejonie placu budowy instalacji

podziemnych. Uzyska on od odpowiednich instytucji bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji odnosnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w czasie trwania robot. Wykonawca
kazdorazowo zobowigzany bedzie powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wtasciciela instalacji o zamiarze
rozpoczecia robot w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowanego
wilasciciela instalacji (w zaleznosci od potrzeb), jak rowniez bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi uwzgledni¢ w

Harmonogramie rezerwe czasowg na tego typu zdarzenia.

1.1.2.7. Wymagania w zakresie ograniczania niedogodnosci zwigzanych z robotami
1. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne

niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. W
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celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli
istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robdt sporzadzi i uzyska potwierdzenie
przez wiascicieli inwentaryzacji stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim
sgsiedztwie placu budowy, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Nieodtgczng czescig tej
dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposob niebudzgcy watpliwosci, co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

2. Wykonawca bedzie stosowac sie przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
placu budowy do obowigzujgcych ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskédw na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nienormatywnych
tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. W celu wyjasnienia
zasadnosci ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony zarzadcow przed przystgpieniem
do robot Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje stanu technicznego wszystkich drdg,

przewidzianych do wykorzystania przez ciezki transport Wykonawcy.

1.1.2.8. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziata¢ zgodnie z planem BIOZ. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dotozy wszelkich staran dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

1.1.2.9. Wymagania w zakresie znajomosci i stosowania przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac¢ aktualne przepisy (w tym takze ich wchodzgce w

zycie zmiany) wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne
(w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami,
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas
projektowania i prowadzenia robo6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot.

1.1.2.10. Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru kohcowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy pozostawaty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego. W przypadku zaniedbania przez Wykonawce utrzymania,

Zamawiajgcy ma prawo wyda¢ mu polecenie prowadzenia robét utrzymaniowych, a Wykonawca ma
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obowigzek rozpoczg¢ te roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
przypadku prowadzenia robét w warunkach wysokiego poziomu wod gruntowych, odwodnienie
wykopdéw na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie. Jezeli na skutek zaniedban
Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli lub jej elementéow, Wykonawca
dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajgc budowle lub jej element do zgodnosci z

wymaganiami kontraktu.

1.1.3. Szczegoétowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno — nie dotyczy projektowanego obiektu ze wzgledu na

jego specyfike.

1.2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu

Zamoéwienia
1.2.1. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.2.11. Wymagania w zakresie koniecznej dokumentaciji

1.2.1.1.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca realizujgcy inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” we wlasnym zakresie

opracuje wszystkie niezbedne do zrealizowania Zamdéwienia dodatkowe projekty i dokumenty. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

e mape do celéw projektowych,

¢ dokumentacje formalng (w tym zwigzang z czasowym korzystaniem z terenu) w wymaganym
zakresie,

¢ dokumentacje formalno prawng zawigzang z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych

¢ dokumentacje formalng wraz z wnioskiem o zgtoszenie zamiaru wykonania robét wlasciwemu
organowi w wymaganym zakresie,

e materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegollnymi,

e materiaty do uzgodnien i koncepcje do uzgodnieh z Zamawiajgcym,

¢ inwentaryzacje geodezyjna,

¢ projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami
wymaganymi przepisami szczegotowymi,

e projekty przeniesienia lub przesuniecia kolidujgcych elementoéw infrastruktury,

e inne projekty i opracowania wymagane przez Zarzadcow Infrastruktury.
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Dodatkowo w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca opracuje nastepujgce
dokumenty, w petnej zgodnosci z obowigzujagcym prawem, niniejszym PFU i pozostatg czescig
wykonanej dokumentacji (w szczegdlnosci STWiIORB):

e projekty technologiczne i organizacyjne robot,

e inne dokumenty, ktérych obowigzek sporzgdzenia wynika z niniejszego PFU lub
obowigzujgcych przepiséw prawa.

Pominiecie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego,
jakiego sporzgdzenie bedzie niezbedne, aby zrealizowa¢ Kontrakt zgodnie z obowigzujgcym prawem
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku sporzgdzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikac;ji
Zamawiajgcemu.

Wszystkie projekty muszg by¢ sporzadzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami

obowigzujgcego prawa) przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia.

1.21.1.2. Materialy wyjsciowe do projektowania
Materiaty wyjsciowe do wykonania opracowan projektowych stanowig:

¢ Rysunki koncepcyjne.

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

1.2.1.1.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach

oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z

wymaganiami kontraktu, obowigzujgcych przepiséw, polskich norm oraz zasad wiedzy techniczne;.

1.21.1.4. Materialy do badan i prac projektowych
Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty do wykonania badanh i prac projektowych,

ktére spetniajg wymagania polskich lub europejskich przepiséw, norm i wytycznych. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i inne jakie okazg sie

potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

1.2.1.1.5. Zgodnos¢ opracowan projektowych z umowg i przepisami
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z

wymaganiami kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposdb aby zostalty dotrzymane warunki okreSlone w PFU i
kontrakcie. W szczegdlnosci dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w
zakresie umozliwiajgcym wykonanie realizacji robét na jej podstawie. Wykonawca jest odpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowieh podczas wykonywania opracowan
projektowych.

Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w ustawie Prawo

budowlane oraz w ustawie o samorzgdzie zawodowym. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
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patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu,
materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgca uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci. Osoby sprawdzajgce
Projekt Budowlany powinny posiada¢ aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, przez caty czas trwania kontraktu.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien,
zatwierdzen i pozwolen nalezy na biezgco przekazywaé Zamawiajgcemu, w terminach
umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu koncowego
odbioru i otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, wszystkich wymaganych
prawem uzgodnien i opinii rozwigzan projektowych.

1.2.1.1.6. Szczegotowosé opracowan projektowych
Opracowania projektowe powinny by¢é wykonane =z odpowiednia szczegotowoscig

(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdétowos¢é dotyczy istniejgcych i projektowanych parametrow
terenu i parametréw obiektdbw wchodzacych w sktad opracowan projektowych. Stopien
szczegotowosci zalezy glownie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz
od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscislenie pojecia ,odpowiednia szczegotowos$e” w
odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania
projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii,
uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na danym etapie zakres szczegoétowoSci
projektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od ustalen wilasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepisow
prawnych, w tym rozporzgdzenia w sprawie szczegétowego zakresu i form projektu budowlanego oraz

obowigzujgcych warunkéw technicznych.

1.2.1.1.7. Szata graficzna
Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga sie aby byly opracowywane

w jezyku polskim.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania rozporzgdzen:

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania, i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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Ponadto wymaga sig, aby cato$¢ dokumentacji projektowej zostata opracowana za pomocg
oprogramowania komputerowego, a w szczegdlnosci:

o czedci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstéw kompatybilnego z
MS Word i w formacie *.pdf,

e obliczenia ilosci podstawowych robdt byly wykonane za pomocg arkusza kalkulacyjnego
kompatybilnego z MS Excel i w formacie *.pdf (dopuszcza sie aby obliczenia specjalistyczne byty
wykonywane w innym programie niz kompatybilny z MS Exel pod warunkiem ze wersje elektroniczne
obliczen i ich wyniki bedg przedstawiane w formacie *.pdf),

e czesci graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn,

llos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w wersji drukowanej/papierowej,

jaka nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu — 2 szt.

1.2.1.1.8. Wymagania dla nadzoru autorskiego
Wykonawca — zgodnie z ustawa Prawo budowlane - jest zobowigzany sprawowaé nadzor

autorski w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporzadzonej
w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do:

¢ opiniowania zgodnos$ci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych w zakresie
zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

¢ niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;.

* Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wysoko$¢ wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru
autorskiego w cenie kontraktowe;.

1.2.1.1.9. Nadzér Zamawiajgcego i Zamawiajacego nad procesem projektowym
Biezgcy nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy

wykonywany jest przez Zamawiajgcego podczas spotkan z Wykonawcg. Podczas trwania procesu
projektowego mogg wystepowaé wystgpig nastepujgce rodzaje spotkan w sprawie dokumentacji
projektowe;j:

e Narada koordynacyjna — odbywajgce sie na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy
spotkania z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego stuzgce omdwieniu przez uczestnikédw zagadnien
technicznych zwigzanych z pracami projektowymi, kontroli przez Zamawiajgcego, postepu tych prac, a
takze prezentacji przez Wykonawce zatozen projektowych, przygotowanych koncepcji i innych
elementow dokumentacji projektowej, w sprawie ktérych oczekiwa¢ on bedzie stanowiska
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu materialy na narady (w tym
robocze rysunki ilustrujgce stan zaawansowania prac projektowych) na 3 dni robocze przed
spotkaniem.

e Robocze spotkanie zespotu projektowego — organizowane nie rzadziej niz raz w miesigcu
spotkanie Wykonawcy (cztonkéw zespotu projektowego) stuzgce oméwieniu zagadnien projektowych i
miedzybranzowej koordynacji dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do udziatu
w takich spotkaniach.

e Wizyta robocza - spotkanie poza siedzibg Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy udziale

Wykonawcy, Zamawiajgcego i innych stron, ktérej celem jest dokonanie wyjasnien i ustalen
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roboczych, potgczone z wizytg w miejscu, ktérego dotyczg opracowania projektowe lub z wizytg w
siedzibie strony. Wizyty robocze odbywac sie bedg z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy i Wykonawca mogg od siebie wzajemnie zazgda¢ uczestniczenia w spotkaniach osob
majgcych wptyw na terminowos¢ i prawidtowosé wykonania opracowan objetych kontraktem.

Do notowania spraw omawianych na ww. spotkaniach i przestania kopii protokotu lub ustalen
wszystkim obecnym na spotkaniu zobowigzany jest Wykonawca. Przed przestaniem protokét lub
ustalenia bedg musiaty by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.2.1.1.10. Nadzor Wykonawcy nad procesem projektowym
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania

opracowan projektowych. System nadzoru i kontroli bedzie obejmowat: personel wykonawczy,
laboratorium, sprzet, transport i wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonywania opracowan
projektowych. Wykonawca bedzie przeprowadzaé kontrole wykonywania opracowan projektowych z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, e opracowania projektowe wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w kontrakcie.

1.21.1.11. Dokumenty Projektu
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, ktore

dokumentujg przebieg procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych przez Zamawiajgcego i
Wykonawce,

Dokumenty projektu to, w szczegdlnosci:

e notatki i protokoty ze spotkan w sprawie dokumentacji projektowej,

¢ korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,

e uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty, sprawdzenia,
raporty z audytow, raporty z kontroli wraz z ich analizg dokonan przez Wykonawce,

e uzyskane w trakcie procesu projektowego warunki techniczne, decyzje, opinie, uzgodnienia,
zatwierdzenia i pozwolenia, a takze pisma i wnioski stanowigce wystgpienia o uzyskanie powyzszych
dokumentow,

Dokumenty projektu bedg przechowywane u Wykonawcy, ktéry bedzie ponosi
odpowiedzialnosc¢ za te

dokumenty. Wszelkie dokumenty projektu bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

1.21.1.12. Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiajacego
Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlegaé bedag

weryfikacji ze strony Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z niniejszym PFU.

Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega konca, gdy Zamawiajgcy uznaje,
ze zostato ono sporzgdzone bez brakéw i uchybieh powodujgcych jego niezgodno$¢ z kontraktem lub
nie zgtosi pisemnych uwag w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Wraz z zatwierdzeniem opracowan projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonawce
wymaganej liczby egzemplarzy, opracowania uznaje sie¢ za odebrane. Liczba egzemplarzy dla
poszczegdlnych czesci dokumentacji jest w odrebny sposdb ustalona przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest wykonaé dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby

uzgodnien, opinii i zgtoszen.

1.21.1.13. Platnosci
Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbedne do zrealizowania inwestycji

objetej

niniejszym Zamowieniem ma charakter ryczattowy i ujete jest w ramach Ceny Kontraktowej.

1.2.1.2. Wymagania w zakresie materiatéw
Wszystkie dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWiIORB

opracowanymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego. Definiujac w dokumentaciji
projektowej i STWIORB parametry, jakie spetnia¢ majg materiaty uzyte do robét, kierowac sie nalezy
zapisami PFU oraz aktualnych norm i przepiséw. Dane okreslone w dokumentacji projektowej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach ogdlnie przyjetego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji (okreslonego w odpowiednich normach). Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
stosowanych materiatébw. Zamawiajgcy jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na plac budowy lub na jego terenie produkowanych. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektows, to Zamawiajgcy takie materiaty odrzuci i
zostang one zastgpione wtasciwymi, a wadliwe elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdbw bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w kontrakcie dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych
wigzgcych dla Wykonawcy.

1.2.1.3. Wymagania w zakresie sprzetu i Srodkoéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu muszg
gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
W przypadku awarii sprzetu podstawowego Wykonawca winien niezwtocznie zastgpi¢ go przez inny
sprzet, spetniajgcy wszystkie wymagania, o wydajnosci gwarantujgcej zachowanie przewidywanej
wydajnosci. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

1.2.1.4. Wymagania w zakresie kontroli roboét

1.2.1.41. Zasady ogodlne kontroli roboét
Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg. Wykonawca jest

odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatbw oraz robot. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
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Parametry okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w normach przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy roboty nie bedg w peilni zgodne z dokumentacjg projektowg i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie elementy budowli bedg rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, z
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego wydanymi zgodnie z kontraktem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o
obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU) a takze doswiadczenie i
wiedzg techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robét Wykonawca zobowigzany
jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnieh, pozwolen i opinii z nim
zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a
takze niezbednej do wykonywania robot.

Wykonawca, zobowigzany jest réwniez do wykonania robot dodatkowych, ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej, a majg istotne znaczenie dla
bezpieczenstwa ruchu czy tez trwato$ci przedsiewziecia.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
niego na wilasny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiajgcego wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementow robdt bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w kontrakcie dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych
wigzgcych dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan

materiatow i robot.

1.2.1.5. Wymagania w zakresie odbioréw

1.2.1.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w catym okresie prowadzenia robét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
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1.2.1.5.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia

0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone przez
Wykonawce. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i powinny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Zamawiajgcego.

1.2.1.5.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

¢ zgtoszenie o zamiarze wykonania robét budowlanych,

o protokdt przekazania placu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokot odbioru robdét,

o protokoty z narad i ustalen,

¢ korespondencje na budowie,

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgromadzenie wszystkich dokumentéw wymaganych prawem
budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku koniecznosci

jego uzyskania).

1.2.1.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika budowy na placu budowy w

miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego i instytucji kontrolnych.

1.2.1.5.5. Rodzaje odbioréw Robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
¢ odbiorowi korcowemu,
¢ odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilosc
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikébw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.
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Odbidr koncowy roboét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wers;ji
papierowej oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajgcego,
ze roboty zostaty zakonczone a dokumenty, o ktérych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru
koncowego Zamawiajgcy powiadomi zainteresowanych.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Roboty z wadami uniemozliwiajgcymi uzytkowanie nie bedg podlegaty odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, Zze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdélnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg, Komisja powinna nakazac
Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajgc jednocze$nie nowy termin odbioru
konhcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokédt odbioru
koncowego robot.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujagce dokumenty,
wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

« Dokumentacje powykonawczg - Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie
*.pdf), przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja
powykonawcza bedzie obejmowaé dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robét. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo
rozpoznawalne,

* Recepty i ustalenia technologiczne,

¢ Dziennik budowy (oryginat),

o Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z
STWIORB,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robo6t wtascicielom urzgdzen,

o Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob niebudzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje,

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg — szkic z potwierdzeniem ziozenia w Wydziale
Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Stupsku,

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjng

inwentaryzacje powykonawczg robot, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, nanies¢ zmiany
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na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne;.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru korncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg spisane w
zatgczniku do protokotu odbioru. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych
wyznaczy Komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

1.2.1.5.6. Platnosci
Ptatno$¢ dokonywana bedzie w trybie zgodnym z warunkami kontraktu.

1.2.2. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i

wskaznikéw ekonomicznych

1.2.2.1. Informacje wstepne

Wymienione ponizej wymagania dla poszczegdlnych elementéw jezdni okreslajg wymagania
minimalne, ktére muszg by¢ spetnione przy ich projektowaniu i wykonaniu.

Wszystkie elementy nalezy projektowac i realizowaé tak aby spetnione byty wymagania
okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

e bezpieczenstwa konstrukgciji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

¢ odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

e usuwania wody opadowej i odpadow,

e mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

o warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

e ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

e ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektdw objetych ochrong
konserwatorska,

e odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;

e poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

o warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Wszystkie element nalezy projektowa¢ w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy

szczegoitowe.
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1.2.2.2. Wymagania dotyczace placu budowy

Organizacja zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy roboét. Zamawiajgcy udostepni
Wykonawcy teren w zakresie wynikajgcym ze zgloszenia rozpoczecia robdét. W razie potrzeby
Wykonawca na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizacji placu
budowy i zaplecza. Spos6b oszacowania kosztéw czasowego wejscia w teren niebedacy terenem, na
ktorym inwestycja bedzie realizowana i w stosunku do ktérego Zamawiajgcy posiada prawo
dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien byc¢
odpowiednio zabezpieczony przed dostepem osob nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje
zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikow terenéw bezposrednio przylegtych do
terenu budowy.

Zabezpieczenie i oznakowanie rob6ot Wykonawca wykona zgodnie z zaakceptowang
technologig i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpoznaé¢ teren w zakresie uzbrojenia, obecno$ci urzgdzen obcych na
whasny koszt i ponies¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robét ich

elementow. Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego na wtasny koszt.

1.2.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji
Wymagania dotyczgce konstrukcji elementow zostaty okreslone w punkcie 1.1.1 PFU -

Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie zastosowac te wymagania, ktore zostaty obligatoryjnie
okreslone w PFU.

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z najnowszg, powszechnie stosowang
praktykg inzynierskg. Materiaty do konstrukcji winny by¢ dobrane zgodnie z Polskimi Normami.
Polskie Normy sg w wiekszosci odpowiednikami norm miedzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i
europejskich (PN-EN). W przypadku, jezeli Normy Unii Europejskiej bedg zapewnia¢ wyzszg jakosc
niz Normy Polskie bedg one miaty pierwszenstwo.

1.2.2.4. Wymagania dotyczace instalacji.
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z najnowszg, powszechnie stosowang

praktykg inzynierskg. Materiaty do konstrukcji winny by¢ dobrane zgodnie z Polskimi Normami.
Polskie Normy sg w wiekszosci odpowiednikami norm miedzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i
europejskich (PN-EN). W przypadku, jezeli Normy Unii Europejskiej bedg zapewnia¢ wyzszg jakosc
niz Normy Polskie bedg one miaty pierwszenstwo.

Uwaga! Istnieje mozliwos¢ kolizji z istniejgcym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokona¢ inwentaryzacji sieci przed przystgpieniem do prac
projektowych. Wszelkie roboty zwigzane z przedmiotem zamowienia winny byé wykonywane bez

szkody dla istniejgcej infrastruktury i z ewentualnym jej zabezpieczeniem.

1.2.2.5. Wymagania dotyczace wykonczenia
Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie zastosowaé¢ te wymagania, ktore zostaty

obligatoryjnie okreslone w PFU. Prace wykonczeniowe nalezy realizowa¢ zgodnie ze Specyfikacjami
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Technicznymi zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. Teren po zakonczeniu robdt nalezy

uporzgdkowac.

1.2.2.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie zastosowaé¢ te wymagania, ktore zostaty

obligatoryjnie okre$lone w PFU. Zagospodarowanie terenu nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢é zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Realizacja planowanej inwestycji mozliwa jest do zrealizowania w oparciu zgtoszenie robot lub

pozwolenie na budowe.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada¢ bedzie prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na
cele budowlane stanowigcymi wtasnos¢é Gminy Ustka, na ktorych ma by¢ realizowana inwestycja.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy wszelkich niezbednych oswiadczenh
o prawie do dysponowania nieruchomosciami, na terenie ktérych prowadzone bedg roboty zwigzane z

inwestycja.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem

wykonaniem zamierzenia budowlanego

Catos¢ roboét powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami
lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Jeéli dla okreslonych robét nie istniejg odpowiednie
Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie
(EN). Catos¢ robdét powinna by¢ zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym Sl W
przypadku, gdy materiaty i standard wykonania nie sg w petni wyspecyfikowane w niniejszym
dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy zapewni¢ wykonanie robét na
jak najwyzszym poziomie. W takich okolicznosciach, Zamawiajgcy okresli czy materiaty oferowane i
dostarczane na plac budowy nadajg sie do zastosowania w robotach.

Dla wszystkich nizej wymienionych aktéw prawnych obowigzuje ich aktualny stan prawny.

Zrédto aktéw prawnych stanowig odpowiednie Dzienniki Ustaw.

Ustawy
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska.
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[3] Ustawa z dnia 3.pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko.

[4] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

[5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

[6] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

[7] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

[8] Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

[10] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

[11] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

[12] Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.

[13] Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.

Rozporzadzenia

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

[15] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania, i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

[16] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

[17] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych.

[18] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentaciji
projektowe;.

[19] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

[20] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

[21] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

[22] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezehn czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku

pracy.

Wybrane normy

1.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
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Zwir i mieszanka

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

5. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

6. PN-H-74051-00 Witazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania

7. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

8. PN-H-74051-02 Witazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

9. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéow deszczowych. Wymagania i badania
10. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

11. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. PN-B-06250 Beton zwykly

14. BN-86/8971-06.00, Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro”
15. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

16. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

24. Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbedne do

zaprojektowania robé6t budowlanych

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Kopie mapy zasadniczej, na ktorej zostat wrysowany zakres inwestycji zostat przedstawiony w
zatgczniku nr 1/1i 1/2 do PFU.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb

posadowienia obiektow
W ramach niniejszego PFU nie przewiduje sie dokonywania badan. W zakresie Wykonawcy.
2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Nie dotyczy..
2.4.4. Inwentaryzacja zieleni
Nie wystepuje.
2.4.5. Inwentaryzacja obiektow podlegajacych rozbiorce
Nie dotyczy.
2.4.6. Warunki techniczne i realizacyjne

Warunki techniczne i realizacyjne przedstawione zostaty w PFU.

3.  SPIS ZALACZNIKOW.

Zatgcznik nr 1 - Rysunek koncepcyjny zagospodarowania terenu.

Zatgcznik nr 2 - Ptyta CD z wersjg elektroniczng PFU.
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PLYTA CD




