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Wzér umowy / projektowe postanowienia umowne
Umowa nr 12023
zawarta w Swiebodzicach w dniu.............. 2023 roku w Swiebodzicach pomiedzy:

Gmina Swiebodzice

ul. Rynek , 58-160 Swiebodzice

NIP: 884-23-65-249, REGON: 890718337,

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Swiebodzice — Pawla Ozge

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Swiebodzice — Iwony Wojciechowskiej-Zatorskiej,
zwang w dalszej czgsci “Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

§1
OSWIADCZENIA STRON

1. Strony o$wiadczajg, ze niniejsza umowa (dalej jako: ,,Umowa”) zostala zawarta w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, tj. zgodnie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11

wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze realizacja przedmiotu umowy jest wspodtfinansowana

z Rzadowego Funduszu Polski Lad ,,Program Inwestycji Strategicznych”.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych w formule ,,zaprojektuj
i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa lacznika do malej obwodnicy w
rejonie Osiedla Piastowskiego w Swiebodzicach”.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie budowe
odcinka drogi od skrzyzowania ulicy Dabrowki /Pileckiego do rozwidlenia ulicy
Jeleniogorskiej/Kamiennogorskiej, gdzie wybudowaé nalezy rondo. Inwestycja obejmuje dziatki
nr 318/2 obreb Petcznica 1; 54/1; 82/4; 10/3; 10/4 obreb Petcznica 2. Obszar planowanych robét
zawarty jest w zataczniku nr 2 do PFU.



3. Realizacj¢ robot budowlanych Wykonawca moze przeprowadzi¢ na podstawie uzyskanej przez
Wykonawce decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji Zgody Realizacji Inwestycji Drogowej
tzw. ZRID.

§3
ZAKRES RZECZOWY

1. Okreslony w § 2 przedmiot obejmuje nastepujacy zakres rzeczowy:
1) Dokumentacja projektowa:
a) opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej, zgodnie z  zakresem

wytycznymi wskazanymi w PFU dla dokumentacji projektowej, w tym uzyskania

wszelkiego typu decyzji, pozwolen, zgod i uzgodnien,
b) uzyskanie w imieniu Inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji
Zgody Realizacji Inwestycji Drogowej tzw. ZRID;
2) Realizacja robot budowlanych na podstawie opracowanej wczesniej dokumentacji
projektowej wraz z pozwoleniem na budowe:

a)
b)
c)
d)

e)
f)

9)

h)
i)
)

n)

0)
p)

q)
r
s)
t)

budowa ronda na rozwidleniu ulic Kamiennogorskiej i Jeleniogorskiej,

budowa odcinka drogi od ronda do skrzyzowania ulic Pileckiego z Dabrowki,

przebudowa chodnikéw sasiadujgcych z budowang jezdnia,

wykonanie nawierzchni zgodnie z wytycznymi Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
oraz oczekiwaniami Zamawiajacego,

zapewnienie wlasciwego odwodnienia powierzchniowego wszystkich nawierzchni,
zapewnienie optymalnego powiazania z dzialkami sasiadujacymi z inwestycja, bez
ingerencji w te dzialki (teren poza opracowaniem),

zapewnienie  optymalnego  powigzania  nawierzchni  jezdni i  chodnikow
z nawierzchniami w stanie istniejgcym.

wykonanie nowego skrzyzowania typu rondo wraz z oswietleniem i odwodnieniem,
wykonanie kanatu technologicznego,

wykonanie odpowiedniego doswietlenia przejs¢ dla pieszych i catego wykonywanego
uktadu drogowego,

wykonanie ogrodzenia ogrodéw dziatkowych po nowej granicy,

przebudowa odwodnienia ulicy w zakresie likwidacji rowu,

wykonanie przebudowy/zabezpieczenia kolidujacych sieci z inwestycja:

e sieci gazowej ¥3001 D160,

e sieci energetycznych nn napowietrznych i doziemnych,

e sieci telefonicznych napowietrznych i doziemnych,

usunigcie kolizji w przypadku projektowanych elementéw z istniejaca infrastruktura,
WwyZej nie wymieniona,

odtworzenie i wykonanie terenow zielonych,

wykonanie i wdrozenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome
i pionowe) wraz z elementami BRD,

w przypadku konieczno$ci uzyskanie audytu BRD,

wykonanie prac rozbiorkowych zwigzanych z likwidacja terenéw dziatkowych,
wykonanie tablic informacyjnych wg wymagan Zamawiajgcego,

wykonanie ulotek informacyjnych o utrudnieniach w ruchu i rozdanie mieszkancom,
zapewnienie nadzoru saperskiego, archeologicznego, w razie koniecznosci innych
nadzoréw, ktore moga by¢ wymagane poszczegdlnymi decyzjami administracyjnymi
odpowiednich urzedéw i organow.

2. Ponadto zakres umowy obejmuje:
a) organizacje tereny budowy,



b) petna obstuge geodezyjng, w tym wytyczenie obiektow w terenie oraz inwentaryzacj¢
powykonawcza z pomiarem ilosciowym wykonanego zakresu rzeczowego,

c) wykonanie badan, sprawdzen i pomiaréw sieci,

d) wykonanie inspekcji TV kanalizacji deszczoweyj,

e) wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej oraz operatu kolaudacyjnego
(w dwoch egzemplarzach dla Zamawiajacego),

f) zlozenie, w imieniu Zamawiajacego, wniosku o pozwolenie na uzytkowanie,

g) wypetnienie innych obowigzkéw wymienionych w PFU.

Szczegotowy opis zakresu i przedmiotu umowy zawiera Program funkcjonalno-

uzytkowy (PFU), stanowiacy zalacznik Nr 1 do Umowy oraz pozostale  dokumenty

postgpowania.

§4
TERMIN WYKONANIAPRZEDMIOTU UMOWY

Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala si¢ na 28 miesiecy od dnia podpisania Umowy,

Za termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzienh pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy, potwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru. Do zgloszenia Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ 2 egzemplarze
operatu kolaudacyjnego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Zgloszenie niespelniajace wymogow  okreSlonych w ust. 2 nie bedzie uznane
za rbwnoznaczne z terminem wykonania przedmiotu Umowy.

§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie ze

ztozong oferta, w wysokosci:

1) za wykonanie dokumentacji projektowej: ,,Budowa tacznika do matej obwodnicy
w rejonie Osiedla Piastowskiego w Swiebodzicach ”
......................... zt netto (stownie ztotych ...,
........................ zt brutto (stownie zlotych ...,
w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych w zaleznych oraz
nalezny podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

2) za wykonanie robot budowlanych - ,,Budowa tacznika do matej obwodnicy w rejonie Osiedla
Piastowskiego w Swiebodzicach ”

............... 7k netto (stownie ztotych: ........................0)
............... zt brutto (stownie ztotych .................. ), W tym nalezny podatek VAT zgodnie
z obowigzujacymi przepisami;
3) tacznej: ...l zt netto (stownie ztotych: .....................L )
......................... zt brutto (stownie ztotych ...........................), W tym nalezny

podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wynagrodzenie ryczaltowe, 0 ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty konieczne do
realizacji przedmiotu umowy wynikajace z Programu funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie
inne koszty wynikajgce z realizacji obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie,
w tym takze ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Wynagrodzenie musi uwzglednia¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania petnego zakresu
przedmiotu zamowienia okreslonego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej SWZ”)
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i zalgcznikach do SWZ, wynikajace wprost z SWZ i zalacznikow do SWZ, jak roéwniez
w dokumentacji tej nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamoéwienia zapewniajacego
wykonanie przedmiotu umowy, przekazania obiektow do wuzytkowania oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie od wtasciwych organdéw a takze koszty towarzyszace takie jak np.:
koszty uzgodnien, opinii, optat zwigzanych z uzyskaniem decyzji, zgloszenia budowy, pomiarow,
badan, ekspertyz, koszty wykonania wszelkich robot przygotowawczych, wykonczeniowych
porzadkowych, odwodnienia wykopow ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru
gruntu, wymiany gruntu, zag¢szczania gruntu, przekopow kontrolnych, wykonania ewentualnych
przektadek w przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, odtworzenie drog i chodnikoéw
zniszczonych w trakcie prowadzenia robdt, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego
po zakonczeniu realizacji robot i innych czynnos$ci wynikajacych z umowy, jak rowniez
wszelkich innych robot niezbednych do wykonania i prawidlowej eksploatacji przedmiotu
zamoOwienia, w tym wynikajacych z uwarunkowan geologicznych i innych opisanych w PFU.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak wlasciwego rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie do konca realizacji przedmiotu
Umowy, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych opisanych w § 20- 22.

§6
WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, ptatne bedzie w czgsciach,
na podstawie faktur czgsciowych oraz faktury koncowej, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Whyptata wynagrodzenia bedzie dokonywania na podstawie prawidlowo wystawionych przez

Wykonawce faktur VT, ,pod warunkiem przedstawienia dowodow zaptaty podwykonawcom

i dalszym podwykonawcom.

Podstawa wystawienia faktury cze$ciowej bedzie protokot odbioru czgsciowego.

Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w nastepujacych czesciach:

1) za dokumentacje projektowa- w wysokosci okreslonej w § 5 ust. 1 pkt 1;

2) za wykonane roboty budowlane - zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym nalezno$¢ z faktury koncowej bedzie
wynosi¢ maksymalnie 15% tacznej wartosci robot budowalnych okre$lonej w § 5 ust. 1 pkt 2.

Wykonawca o$wiadcza, ze znajduje sie¢ w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy

VAT i na fakturach VAT bedzie postugiwal si¢ wylacznie rachunkiem bankowym znajdujacym si¢

w tym wykazie.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie do 30 dni

od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury VAT oraz dokumentow

niezbednych do rozliczenia ptatnosci (protokot odbioru, dokumenty potwierdzajace uregulowanie
nalezno$ci wobec podwykonawcow okreslone w § 10 ust. 2 pkt 11. Zamawiajacy dokonuje
zaptaty w formie ptatnosci podzielonej (split payment).

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury VAT w formie:

1) papierowej,

2) elektronicznej - przez przestanie jej na adres email: swiebodzice@swiebodzice.pl, przesta¢
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania ( Broker PEFexpert, NIP: 884-23-
65-249)

Faktury powinny by¢ zaadresowane na: Gmina Swiebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Swiebodzice.

§7
PRAWA AUTORSKIE
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Wykonawca o$wiadcza, ze w chwili przekazywania Zamawiajgcemu, wszelkiej dokumentacji,
projektow 1 opracowan powstatych lub dostarczonych w zwigzku z realizacja umowy, ktore
stanowig utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, beda Wykonawcy przystugiwa¢ wyltaczne i nieograniczone autorskie prawa
majatkowe w tym prawa zalezne do nich.
Z dniem przekazania Zamawiajacemu wszelkiej dokumentacji, projektow 1 opracowan,
wykonanych lub dostarczonych na podstawie umowy, ktore stanowia utwor w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe w tym prawa zalezne do nich, bez ograniczen
terytorialnych i dodatkowych o§wiadczen Stron w tym zakresie, na wszelkich polach eksploatacji
okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w szczegdlnosci:
1) w zakresie wszelkiego wykorzystania ich w celu realizacji inwestycji objetej dokumentacja
projektowa, przez Zamawiajacego samodzielnie lub z udziatem partnerows;
2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: do wytwarzania wszelkimi znanymi
technikami egzemplarzy utworu w sposob trwaty lub czasowy, w wersji zwartej jak

i pojedynczych elementach, jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, niezaleznie od

formatu, systemu lub standardu, zaré6wno poprzez:

a) zapis na materialnych nosnikach, w szczeg6lnosci technika drukarska, reprograficzng oraz
zapisu magnetycznego,

b) jak i zapis w postaci cyfrowej, w szczegolnosci poprzez umieszczenie dzieta na nosnikach
materialnych (w szczegdlno$ci na pltytach CD, DVD czy wprowadzenie w pamigci
komputera) jak i poprzez udostepnienie dzieta jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczego6lnosci poprzez umieszczenia dziela na serwerze, w Sieci
Internet, w sieci komputerowej czy pamigci poszczegolnych urzadzen) wilaczajac w to
sporzadzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporzadzanie tymi kopiami.

§8
WSPOLPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY

Strony ustalaja, ze beda wspotpracowaly ze sobg w celu prawidlowego wykonania przedmiotu

umowy. Wspolpraca bedzie obejmowata w szczegolnosci przekazywanie niezwlocznie drugiej

Stronie wszelkich informacji majacych wpltyw na prawidlowa realizacj¢ umowy. Informacje beda

przekazywane w formie pisemnej lub emailem.

Informacje przekazane ustnie (osobiscie czy telefonicznie) beda niezwlocznie potwierdzane

w formie pisemnej lub emailem.

Komunikacja migdzy Stronami bedzie odbywac si¢ w dni robocze w godzinach pracy Urzedu.

Data wptywu korespondencji po godzinach pracy Urzedu uznana bedzie na kolejny dzien

roboczy.

Do kontaktow z Wykonawcg w sprawie realizacji zamowienia Zamawiajagcy wyznacza

nastgpujace osoby:

) Jtelo oo se-mails oo

b) Inspektor Nadzoru U EPPN
(w przypadku niepowotania Inspektora Nadzoru na dzien podpisania Umowy, Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce niezwlocznie o fakcie powotania w formie pisemne;j).

Do kontaktow z Zamawiajgcym w sprawie realizacji zamowienia Wykonawca wyznacza

nastgpujace osoby:

a) Kierownik Budowy - ..........ccoiviiiiiiiiin .

b) Kierownik Robot - ........ccoiiiiiiiiiiiii



5. Zmiana os6b wskazanych w ust. 3 i 4 wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej Strony

3.

i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Strony beda regularnie odbywac¢ narady koordynacyjno-techniczne na terenie budowy,
w biurze Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiajacego. Terminy narad bedg ustalane
na biezaco. Ze spotkania, ktéoremu bedzie przewodniczyl Inspektor Nadzoru, zostanie
sporzadzony protokol podpisany przez wszystkich uczestnikow. W naradach musi bra¢ udziat
Kierownik Budowy lub ewentualnie Kierownik Robot.

§9
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot w terminie do 14 dni liczonych od
daty uzyskania pozwolenia na budowg;

2) poinformowania Wykonawcy na pis$mie 0 0sobie / zmianie osoby petnigcej funkcje Inspektora
Nadzoru;

3) udzielenia Wykonawcy, niezwlocznie po zawnioskowaniu przez Wykonawce, petnomocnictwa
do zalatwienia w imieniu Gminy Swiebodzice wszelkich spraw zwiazanych z uzyskaniem
wszystkich niezbednych zapewnien, uzgodnien, opinii, decyzji;

4) oraz dopemieniem koniecznych formalno$ci zwigzanych z realizacjg i zakonczeniem zadania,
z wylaczeniem uprawnienia do zaciagania zobowigzan finansowych;

5) niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie 7 dni, akceptowania harmonogramu rzeczowo-
finansowego;

6) weryfikowania i akceptowania umoéw o podwykonawstwo;

7) przystapienia do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych
i koncowego robot, ktore Zamawiajacy bedzie wykonywal poprzez Inspektora Nadzoru
w terminie do 5 dni od zgloszenia;

8) dokonania koncowego odbioru przedmiotu Umowy;

9) zaplaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy

odnosnie spelniania wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych

wskazane w § 10 ust. 2 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zagdania o$wiadczen w zakresie potwierdzania spelniania ww. wymogoéw i dokonania ich
oceny;

2) zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetiania
WW. Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie 0 przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§10
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy, w zakresie prac projektowych, nalezy:

1) opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgody ZRID;

2) opracowanie niezbednych projektow technicznych (wykonawczych) z podzialem na branze
(drogowa, odwodnienie, docelowa organizacja ruchu, przebudowa ewentualnych sieci kolidu-
jacych z inwestycja, organizacji ruchu zastepczego, aktualizacji uzgodnienia organizacji ruchu



docelowego);

3) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

4) wykonanie przedmiaréw robot dla potrzeb rozliczen miedzy Stronami umowy i kontroli prze-
robu /zawansowania robot;

5) wykonanie kosztorysow branzowych dla potrzeb Zamawiajgcego do opisania warto$ci $rod-
kéw trwalych lub zestawienia srodkow trwatych z przypisana wartoscia;

6) wykonanie wszelkich uzgodnien z gestorami sieci jezeli koliduja z prowadzonymi
robotami;

7) opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

8) opracowanie programu zapewnienia jako$ci;,

9) uzgadnianie na biezaco z Zamawiajacym rozwigzan projektowych;

10) uzyskanie akceptacji pisesmnej Zamawiajgcego dla dokumentacji, bedacej podstawg wniosko-
wania o pozwolenie na budowe lub wydanie decyzji ZRID.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie robot budowlanych nalezy:

1) protokolarne przejgcie terenu budowy;

2) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i przekazanie go do uzgodnienia
z Zamawiajacym w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy; harmonogram bedzie
aktualizowany przez Wykonawce w zalezno$ci od postepu robot budowlanych, a takze na
kazde Zadanie Zamawiajacego; zmieniony harmonogram dla swej waznosci musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego;

3) sporzadzenie potrzebnych projektow tymczasowej organizacji ruchu, dokonanie formalnosci
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego oraz poniesienie wymagalnych optat;

4) wykonanie robot budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot, obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz innymi przepisami, jezeli pozostaja w zwigzku z przedmiotem Umowy;

5) ustanowienie Kierownika Budowy oraz kierownikow robdt branzowych i dostarczenie
o$wiadczen o przyjeciu obowigzkow kierowania budowa, sporzadzeniu planu BIOZ,
zaswiadczen o przynaleznosci do wlasciwej Izby samorzadu zawodowego oraz dokumentdéw
potwierdzajacych wykonywanie zawodu w dniu podpisania Umowy;

6) zgloszenie rozpoczgcia 1 zakonczenia robot oraz  ztozenie wniosku o pozwolenie
na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego do PINB w Swidnicy;

7) zarejestrowanie, w imieniu Zamawiajacego, dziennika budowy;

8) uzyskanie Inspektora Nadzoru akceptacji planowanych materiatéw do wbudowania;

9) zapewnienie na naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiajgcego obecnosci
Kierownika Budowy lub Kierownika Robot, ktory w imieniu Wykonawcy przedstawia
Zamawiajacemu stan zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy i zagadnienia zwigzane
z jej realizacja;

10) organizacja terenu budowy obejmujaca:

a) wykonanie prac przygotowawczych na terenie budowy, robot tymczasowych, ktore sa
potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych, urzadzenie i wyposazenie zaplecza
budowy,

b) doprowadzenie na teren budowy na swoj koszt niezbednych medidow oraz pokrycie
kosztow ich podtaczenia i poboru przez caty okres wykonywania robot,

C) oznaczenie terenu budowy lub innego miejsca, przez ktore majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe, udostgpnione przez Zamawiajgcego jako miejsca pracy,
ktére moga stanowi¢ czes¢ terenu budowy,

d) umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnie z zapisami w PFU,

e) zapewnienie pelnego =zabezpieczenia terenu budowy, w tym pelng ochrong o0sob
1 mienia oraz zapewnienie ogolnego dozoru terenu budowy,

f) zapewnienie statego i wykwalifikowanego personelu, materiatléw, urzadzen niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganymi przepisami,



1)
2)
3)
4)

g) podjecie wszelkich niezbgdnych dziatan celem ochrony srodowiska na terenie budowy oraz
unikanie szkod lub nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla stron trzecich i dobr
publicznych lub innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania,

h) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwloczne usuwanie
zbegdnych materiatow, odpadkow, Smieci, urzadzen prowizorycznych itp.,

i) zapewnienie wlasciwej koordynacji robot wykonywanych przez ewentualnych
podwykonawcow,

11) regulowanie nalezno$ci wobec podwykonawcow w przypadku podzlecania robot wraz
z przedstawieniem kopii faktury wystawionej przez podwykonawce oraz dowodéw zaptaty
potwierdzonych za zgodno$¢ =z oryginalem jako uregulowanie naleznosci wobec
podwykonawcy za podzlecony zakres prac,

12) udzielanie, na zadanie Zamawiajacego, informacji o personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz
pracujacym sprzgcie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania,

13) informowanie, na zadanie Zamawiajacego, 0 Sposobie prowadzenia jakosciowych prob
1 pomiar6w materiatow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,

14) sporzadzanie, na zadanie Zamawiajacego, rozliczen rzeczowo-finansowych wykonanych
robot oraz innych informacji lub sprawozdan,

15) sporzadzanie dokumentacji fotograficznej budowy oznaczonej data,

16) wykonanie odkrywki elementow robdt budzacych watpliwos$ci w celu sprawdzenia jakoSci
ich wykonania (jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokonywanie prob wytrzymatosciowych wykonanych robdt (odkucia,
wycinki, badania laboratoryjne itp.),

17) usuwanie niezwlocznie ujawnionych wad przedmiotu Umowy,

18) na zadanie Zamawiajacego przerwanie robot na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie taka
potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robot przed ich zniszczeniem,

19) po zakonczeniu robot usunigcie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., oraz
pozostawienie calego terenu budowy i jego otoczenia W stanie czystym
i nadajacym sie bezposrednio do uzytkowania,

20) zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem i kradziezag wykonanych przez siebie robot do
momentu odbioru przez Zamawiajgcego,

21) realizowanie zadania w porozumieniu z Zamawiajagcym, a wszystkie elementy
i materialy przewidziane w dokumentacji projektowej do rozbiorki i demontazu,
kazdorazowo przed przystapieniem do robot winny by¢ konsultowane pod katem
ewentualnego ich przekazania na rzecz Zamawiajacego.

22) systematyczne sprzatanie sgsiadujacych ulic po wyjezdzajacych z terenu budowy pojazdach
oraz zapewnienie nalezytego stanu czystosci drog dojazdowych do placu budowy,

23) przedlozenie karty gwarancyjnej po dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy,

24) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy,

25) wykonanie niezbednych pomiardow, badan i sprawdzen,

26) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

27) przygotowanie operatu kolaudacyjnego w dwoch egzemplarzach.

Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania przez caty okres realizacji

zamdwienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci:

roboty przygotowawcze i ziemne,

roboty nawierzchniowe i wykonczeniowe,

roboty kanalizacyjne,

roboty elektroenergetyczne,

Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujace prace, o ktorych mowa w ust. 2, wskazane przez

Wykonawce w zataczniku nr 3 do Umowy sa zatrudnione na podstawie umowy o pracg.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego W Wwyznaczonym

w tym wezwaniu terminie 7 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wybrane ze wskazanych



ponizej dowody w celu potwierdzenia spetlnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci

w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegOlnos$ci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umOwy 0 prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, Zwracam natomiast uwage
na § 2 ust. 2 — fragment oznaczony niebieska czcionkg. Okreslenie “zakres graficzny” wydaje
mi si¢ jako$ grubo niezreczne. Nie wiem o co dokladnie chodzi, wigc sam nie jestem w stanie
zaproponowac zamiennika. 2) poswiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zaméwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana W Sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. 0 ochronie danych osobowych
(tj. w szczegolnosci bez adreséw i nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkéw pracownika i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania lub/i;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub/i;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (z pdzniejszymi
zmianami). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji lub/i o$wiadczenie
zatrudnionego pracownika.

§11
ODBIORY

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiér dokumentacji projektowej po uzyskaniu pozwolenia na budowe;

2) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

3) czesciowy robot;

4) koncowy robot;

5) koncowy przedmiotu Umowy;

6) odbior ostateczny.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej
roboty zanikajgcej lub ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru w formie
pisemne;j.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni robocze od daty zgloszenia



10.

11.

12.

13.

14.

15.

gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robdt protokotem odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ odkrywki niezbedne dla zbadania robo6t, a nastgpnie na wiasny
koszt przywrdcié stan poprzedni.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu rozliczenia nalezno$ci za wykonany element
robot.

Dokonanie odbioru cze$ciowego robdt nastepuje w terminie 5 dni roboczych, liczac od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykonawca przedstawi do odbioru
czgsciowego dokumenty umozliwiajace dokonanie odbioru przez Inspektora Nadzoru,
np. badania zageszczenia gruntu (podsypKi, zasypki, zasypu), inspekcje TV,

proby szczelno$ci, szkice geodezyjne, badania no$nosci. Inspektor Nadzoru decyduje jakie
dokumenty sg wymagane na danym etapie budowy. Czynnosci odbioru cze¢$ciowego robot zostaja
potwierdzone protokotem odbioru cze$ciowego robot, podpisanym przez Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru.

Za roboty objete protokotami czgSciowymi, potwierdzonymi przez Inspektora, pelna
odpowiedzialno§¢ do chwili odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego,
ponosi Wykonawca.

Odbiér koncowy robot jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich robot na
podstawie  stosownych  wpisow do dziennika budowy. Wykonawca powiadamia
o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru oraz przedstawia dokumenty odbiorowe,
pozwalajace na  ocen¢ prawidlowego  wykonania  przedmiotu  odbioru  robdt,
a w szczegolnosci: dziennik budowy, protokoly odbioréw technicznych, robét zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu, protokoét odbioru czesciowego robot budowlanych, wnioski materiatowe
z zalacznikami zatwierdzone przez branzowych Inspektoréw Nadzoru, dokumentacje
fotograficzng budowy (na pltycie CD /DVD), instrukcje obstugi oraz gwarancje urzadzen oraz
dokumentacj¢ projektowa powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.
Dokonanie odbioru koncowego robdt nastepuje w terminie 7 dni roboczych, liczac
od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Czynnos$ci odbioru koncowego
robot zostaja potwierdzone protokotem odbioru robot, podpisanym przez Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy przedmiotu Umowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci do
odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawia dokumenty odbiorowe
w zakresie wykonanych robot. Kompletno$¢ i jako$¢ dokumentéw odbiorowych powinna by¢
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy przedmiotu Umowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze =zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest
przekaza¢ Wykonawcy 1 Zamawiajagcemu pisemng informacje¢ z uzasadnieniem odmowy
potwierdzenia gotowosci do odbioru.

Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zazada¢ wykonania pomiardéw
dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw dodatkowych, jesli wykaza one, ze
pomiary zasadnicze byly nieprawidtowe.

Odbior koncowy przedmiotu Umowy winien by¢ przygotowany przez Wykonawce
z nalezytg staranno$cig. Zamawiajacy zawiadomi uczestnikow odbioru na pismie o jego terminie.
Odbidr koncowy przedmiotu umowy bedzie potwierdzony podpisanym przez Strony protokotem,
a dnia nastgpnego rozpoczyna si¢ okres r¢kojmi i gwarancji.

10



16.

17.
18.
19.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji. W celu potwierdzenia usunig¢cia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Termin odbioru ostatecznego ustala Zamawiajacy i powiadamia o nim pisemnie Wykonawce.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunicte wszystkie wady,
o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny. Zamawiajacy wyznacza
nowy termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktéorego Wykonawca jest zobowigzany usunaé
wady.

§12
CZAS PRACY

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, niezbedne jest wydluzenie czasu

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych w dni robocze lub wykonywanie robdt w dni wolne

od

pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym. Powyzsza okoliczno$¢

nie wplywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§13
UBEZPIECZENIA

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania waznej i oplaconej polisy ubezpieczeniowej
w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci,
na kwote nie nizsza niz warto$¢ niniejszej umowy, obejmujacej caly okres realizacji zadania do
czasu odbioru koncowego. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej musi by¢ zgodne
z rodzajem robot objetych Umowa.

W czasie, w ktorym Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ochrony ubezpieczeniowej,
bedzie przekazywal Zamawiajagcemu, w terminie do 3 dni roboczych od wygasnigcia
poprzedniego ubezpieczenia, kopie kolejnych odnowien polisy z zachowaniem ciaglosci okresu
1 warunkow ubezpieczenia.

§ 14
MATERIALY

. Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez

Wykonawcg 1 odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco dostarcza¢ Inspektorowi Nadzoru wnioski materialowe
zawierajace deklaracje wilasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci
z Polska Normg przenoszaca europejskie normy zharmonizowane lub aprobaty techniczne na
materiaty przewidziane do wbudowania, a takze uzyska¢ na nie akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca moze sktada¢ Inspektorowi Nadzoru wnioski materiatowe z kompletem dokumentow
droga elektroniczng (jako skany dokumentow) i po akceptacji dostarczy¢ dokumenty oryginalne do
podpisu. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zajgcia stanowiska, w ktorym wniosek zatwierdzi,
odrzuci lub poprosi o jego uzupetnienie w terminie do 5 dni roboczych od ztozenia dokumentow
przez Wykonawce.

Wykonawca nie ma prawa wbudowaé zadnego materialu przed uzyskaniem akceptacji dla
ztozonego wniosku materiatowego oraz przed odebraniem materiatu przeznaczonego do
wbudowania przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dopusci do wbudowania wylacznie
materiat zgodny z zaakceptowanym wnioskiem.
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4. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreSlenia uzytych materialow i jako$ci robodt
zgodnie z przepisami szczegblowymi w tym zakresie, Wykonawca obowigzany jest je
przeprowadzicé.

5. Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot
jest niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, zas gdy wyniki
badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robot jest zgodne z Umowag to koszty tych badan
obcigzaja Zamawiajacego.

§15
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie cze$ci robot podwykonawcom, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej.
2. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.
3. Powierzenie wykonania czeSci zaméOwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci z nalezytego wykonania tego zamowienia.
4. Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcoéw nastepujacy zakres
przedmiotu umowy:
D) o (zakres robét i nazwa podwykonawcy
Jjesli jest znany)
) (jJw..).
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty zamierzajacy zawrzec¢
lub zmieni¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy albo projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiagzki
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg, a W Szcze-
gblnosci termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy, o ktdrej mowa
w ust. 1 moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy 0 podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen Zamawiajgcego, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego oraz zgode na zawarcie umowy na warunkach
okreslonych w jej projekcie. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do tresci
projektu umowy, Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcy realizacji robot do czasu uwzglednienia
w cato$ci zastrzezen Zamawiajacego oraz uzyskania akceptacji projektu tej umowy.
. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo na roboty budowlane jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu po$wiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ tej umowy. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo moze zgtosi¢ w formie pisemne;j
sprzeciw do ww. umowy 0 podwykonawstwo. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto niniejszej Umowy, nie dotyczy umoéw o wartosci
powyzej 50 000,00zt brutto.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg za zamowienia, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi i dostawy wg umoéw zawartych zgodnie z postanowieniami
przedmiotowej Umowy.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty lub

po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi i wobec ktorych Zamawiajacy nie

Wniost sprzeciwu.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, za zakres wykonany

i odebrany przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci

zgloszenia uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia informacji moze zglosi¢ uwagi w formie pisemne;j.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
3) Zamawiajgcego co do wymagalnosci lub wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
platnos¢ si¢ nalezy,
4) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

16. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania, uchybienia lub zaniechania
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw tak jak za wiasne dziatania, uchybienia lub
zaniechania.

17. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane powinien zawieraé:

1) okreslenie stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana umowa,

2) zakres zleconych roboét, doktadny opis przedmiotu zaméwienia,

3) termin wykonania i odbioru zleconych prac,

4) warto$¢ wynagrodzenia z tytutlu wykonanych robot i sposob ich ptatnosci; wartos¢
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
wigksza niz warto$¢ robot, bedacych przedmiotem podwykonawstwa, wynikajaca
z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

5) suma wartosci wszystkich robdt i ustug zleconych przez Wykonawce podwykonawcom nie
moze by¢ wieksza niz warto§¢ umowy zawartej z Zamawiajacym,

6) termin zaptaty (termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty),

7) termin zaptaty za wykonane prace powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat
wczesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

8) obowiagzek przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo na roboty i projektu jej zmiany, na 14 dni przed terminem zawarcia umowy
z podwykonawca,
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9) zakaz zawierania uméw o podwykonawstwo na roboty przed uzyskaniem akceptacji ich
projektow przez Zamawiajacego,

10) obowiazek przedktadania Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo na roboty, jej kopii poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem.

11) obowigzek =zatrudnienia na umowe o pracg pracownikoéw wykonujacych czynnosci
wymienione w § 10 ust. 2.

§16
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane zamowienie na okres ........
miesiecy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu r¢kojmi na okres 60 miesiecy.

3. Bieg terminu gwarancji jakosci i rekojmi rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.

4. W ramach gwarancji jako$ci i rgkojmi, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania napraw,
likwidacji awarii i wusterek, nie wynikajacych z winy uzytkownika, ktore nastgpia
w czasie trwania gwarancji jakosci i rekojmi, pokrywajgc wszelkie koszty z tym zwigzane.

5. Termin wykonania napraw, likwidacji usterek i awarii zostanie kazdorazowo wyznaczony przez
Zamawiajacego.

6. Zakres uprawnien przyshugujacych Zamawiajacemu w ramach gwarancji jakosci oraz tryb ich
dochodzenia okresla karta gwarancyjna.

7. Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien wynikajgcych
z gwarancji jako$ci przez caly okres gwarancji, niezaleznie od tego kiedy wada lub usterka
powstata lub zostata stwierdzona.

8. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu Umowy reguluja przepisy
Kodeksu cywilnego.

9. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z tytutu rgkojmi za wady lub gwarancji jakosci, dla kazdej
wady z osobna, nalezy do Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o planowanym przegladzie z tytutu r¢kojmi za wady lub
gwarancji jako$ci co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem przegladu.

11. W okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci beda przeprowadzone przeglady, ktorych terminy
kazdorazowo ustali Zamawiajacy; ostatni na 30 dni roboczych przed uplywem okresu rekojmi
1 okresu gwarancji jakosci.

12. Przeglady z tytutu rgkojmi i gwarancji przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢é Wykonawcy
protokot przegladu wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.

13. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji w okre§lonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzglgdniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuni¢cia wady, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do
zlecenia usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 17
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zamodwienia, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowna:
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1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1

2) za zwlok¢ w wykonaniu Zaméwienia — w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien kalendarzowy
zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego okreslonego w § 2 ust. 1,

3) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi i gwarancji - w wysokosci
1000 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwloki, liczac od nastgpnego dnia po uptywie
ustalonego terminu usunigcia wad,

. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy dodatkowo kary umowne za :

1) niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg w wysokosci 5 000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

2) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 10 000 zt za kazde zdarzenie,

3) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 10 000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

4) nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 10 000 zt za kazde zdarzenie,

5) brak zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 ustawy Prawo zamowien publicznych —w wysokos$ci 1000 za kazde zdarzenie,

6) wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, ktory nie zostal zgltoszony Zamawiajgcemu
w wysokos$ci 10 000 zt za kazde zdarzenie,

7) nieprzedlozenie, w terminie okre$lonym w § 9 ust. 2 kopii kontynuowania/odnowienia polisy
ubezpieczeniowej, w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwtoki,

8) nieprzediozenie, w terminach okreslonych w § 10 ust. 1 pkt 2 harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwloki.

. Strony uzgadniaja, ze w razie naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych, Zamawiajacy moze

potraci¢ z wynagrodzenia kwotg stanowigcg rownowarto$¢ tych kar i tak pomniejszone

wynagrodzenie wyplaci Wykonawcy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng =z tytulu odstgpienia od Umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 5 ust. 1 pkt 3.

. Wykonawca naliczy Zamawiajagcemu kare umowng za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy

w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwloki.

. Kara umowna nie przysluguje Wykonawcy w razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego

wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 23 ust.1 pkt 1i 2.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych okre§lonych umowa moze wynies¢ 20%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 3.

Strony zastrzegaja prawo do odszkodowania uzupelniajacego ponad zastrzezone Kkary do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§18
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze przy =zawarciu niniejszej umowy Wykonawca wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W formie ...
0 warto$ci odpowiadajacej 5% wartoSci wynagrodzenia catkowitego brutto, tj. o wartoSci
.......................... (StOWnie: ... )

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
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3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy obowigzuje co najmniej 30 dni po terminie
umownym zakonczenia umowy. To oznacza, ze kazde aneksowanie terminu umownego wymaga
przedluzenia gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej w przypadku zlozenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania w formie innej niz w pienigdzu.

4. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zwolni¢ / zwrdci¢ zabezpieczenie w zakresie 70% jego warto$ci
w terminiec 30 dni od sporzadzenia protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
i uznaniu zamoOwienia za nalezycie wykonane. Natomiast pozostale 30% jego wartosci
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy w terminie do 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajagcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wnieSione
w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi by¢ gwarancja nieodwotalng, bezwarunkowa
1 platng na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i powinna zawiera¢ nast¢pujace elementy:

a) nazwe¢ Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) kwote gwarancji,

C) termin waznos$ci gwarancji w formule: ,,od dnia ....... —dodnia.........

d) zobowigzanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo na pierwsze zadanie
Zamawiajacego.

§19
ODPOWIEDZIALNOSC

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak i 0sob trzecich oraz ich majatku, jak tez
spowodowane dziataniami lub zaniechaniami osob i podmiotéw, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢,
a w szczegolnoscei:

1) za wykonane roboty, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody realizacji inwestycji
i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na terenie budowy,

2) za uszkodzenia badz zniszczenia istniejgcych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzgdowych, przepisow
prawa, standardow i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru, za wszelkie zwigzane z wykonaniem robot naruszenia praw ochronnych,
a w szczeg6lno$ci praw patentowych i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich
1 autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

4) za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce terenu budowy,
materiatdw, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organéw
nadzoru lub urzedow ds. odbioru (m.in. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa
Straz Pozarna, itp.), ktoérych pozwolenie moze by¢é wymagane do uzytkowania obiektu,
instalacji, urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia
dotycza obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt,

6) za wszelkie szkody, ktore powstana w wyniku dzialan Wykonawcy lub jego zaniedban
i zaniechan wobec 0s0b trzecich.
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1.

2.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy
ds. odbioru, albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob robot, materiatow, obiektu,
instalacji i urzadzen, Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany, na pisemne zadanie
Zamawiajacego 1 po uzgodnieniu z nim, podjac¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajace
do wyjasnienia lub usuniecia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na wiasny koszt i ryzyko
wszelkie dzialania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien,
sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osob, z pomoca ktorych wykonuje przedmiot
umowy, jak rowniez osob, ktérym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzieto.

§ 20
ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE, ZANIECHANE

Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania rob6t budowlanych,
nie obj¢tych zamowieniem podstawowym, podstawa do stwierdzenia koniecznosci ich realizacji
bedzie podpisany przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru protoko6t koniecznosci.

W wypadku koniecznosci realizacji robot dodatkowych, Strony ustalaja, ze roboty te Wykonawca
zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ za wynagrodzeniem ustalonym w przedstawionej Zamawiajagcemu
i zaakceptowanej przez Zamawiajacego ofercie opracowanej na podstawie cen jednostkowych
robocizny, narzutdw, sprzgtu i materiatow, nie wyzszych niz $rednie ceny i wskazniki ujete
w wydawnictwie SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajacego termin podpisania protokotu
koniecznosci .

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robdt begdzie niezbedne do prawidtowej realizacji
umowy. Roboty te mogg by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznos$ci potwierdzonych
przez inspektora nadzoru i projektanta oraz potwierdzonych przez Zamawiajacego. Na wypadek
koniecznosci realizacji robot zamiennych, Strony ustalaja, ze roboty te Wykonawca zobowigzuje
si¢ zrealizowa¢ za wynagrodzeniem ustalonym w przedstawionej Zamawiajagcemu
i zaakceptowanej przez Zamawiajacego ofercie opracowanej na podstawie cen jednostkowych
robocizny, narzutdw, sprzgtu i materiatdw, nie wyzszych niz $rednie ceny i wskazniki ujete w
wydawnictwie SEKOCENBU z kwartalu poprzedzajacego termin podpisania protokotu
koniecznosci.

Dopuszcza sie¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie nazywane beda ,,robotami
zaniechanymi”, a ich zaniechanie wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego. Podstawa
ustalenia ich wartosci bedzie kalkulacja, sporzadzona przez Wykonawce i przedtozona do
weryfikacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Ceny
jednostkowe powinny by¢ wyliczone wedtug $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (SEKOCENBUD) dla regionu dolnoslgskiego, aktualnych na ostatni dzien sktadania
ofert.

§ 21
ZMIANY UMOWY

Zmiany umowy pod rygorem niewazno$ci wymagaja formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy
podpisanego przez Strony.

Zmiany umowy, w zakresie terminu wykonania lub zmiany wysoko$ci naleznego wynagrodzenia,
moga nastapi¢ w przypadku:
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1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegollnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

2) gdy wystapia wyjatkowo niekorzystne warunki klimatyczne, uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robdt; zmiana terminu jest mozliwa maksymalnie o czas jakim te warunki
wystepowaty,

3) koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych nie objetych zamoéwieniem
podstawowym, niezb¢dnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia lub osiggnigcia celu, ktoremu
ma shuzy¢ zamowienie,

4) konieczno$ci zmiany umowy w zakresie robdot budowlanych nie objetych zamdowieniem
podstawowym, skutkujgce nieznacznym zwigkszeniem warto$ci, nie wigckszym niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy,

5) jezeli wystapi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w trakcie
realizacji robot budowlanych,

6) jezeli wystapig okolicznos$ci, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscig, nie mogt
przewidzie¢, m.in. ograniczenie dostgpnosci materiatdow, zjawiska zewnetrzne w pelni
niezalezne od Stron umowy,

7) zajdzie konieczno$¢ zmiany o0sob wykonujacych okreslone czynnosci przy realizacji
zamoOwienia, o ktorych mowa w § 6 ust. 2 i 3 oraz osdb skierowanych do wykonania
zamoOwienia; w tych przypadkach nie jest wymagane sporzadzenie aneksu do Umowy,
Wykonawca w takim przypadku informuje o tym fakcie Zamawiajacego oraz przedktada w
stosunku do tych 0s6b niezbedne dokumenty,

8) zmniejszenia zakresu $wiadczen wynikajacego z umowy, maksymalnie do 15% pierwotnej
warto$ci umownej,

9) wystgpienia okolicznos$ci, zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, majacych wptyw na nalezyte
wykonanie umowy; Wykonawca lub Zamawiajacy, jako Strony umowy w sprawie zamowienia
publicznego, niezwlocznie wzajemnie informujg si¢ o wplywie ww. okoliczno$ci; Strony
umowy potwierdzaja ten wptyw dotaczajac do tej informacji o$§wiadczenia lub dokumenty,
w szczegolnosci dotyczace:

a) nieobecno$ci pracownikéw lub os6b $wiadczacych prace za wynagrodzeniem
na innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub mialyby uczestniczy¢
w realizacji zamowienia,

b) decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdzialaniem COVID-19, nakladajagcych na Wykonawceg obowiazek podjecia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych,

C) polecen wydanych przez wojewodow lub Prezesa Rady Ministréw, zwigzanych
z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w ustawie z dnia 20 marca 2020 r.
0o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych =z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych,

d) wstrzymania dostaw produktéw i materialéw, trudnosci w dostepie do sprzetu lub
w realizacji ustug transportowych,

e) okolicznosci, o ktorych mowa w lit. a-d, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;
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§22
ZMIANY UMOWY - KLAUZULE WALORYZACYJNE

Strony dopuszczaja mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, w szczeg6Olno$ci, w =zakresie wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku zmiany:

1) ustawowej stawki podatku od towarow i ustug lub/i podatku akcyzowego; w takim przypadku
ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto, z uwzglgdnieniem obowigzujace;j
stawki podatku VAT,;

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci optat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany, o ktorych mowa w pkt. 1) do 4) bgda miaty wplyw na koszty wykonania

przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Jezeli zmiana ceny materiatlow lub kosztéw, wzgledem ceny Iub kosztow przyjetych

w zawarta w 1-szym harmonogramie rzeczowo — finansowym przedtozonym przez Wykonawce i

zaakceptowanym przez Zamawiajacego, zmieni si¢ co najmniej o 10%, kazda ze Stron uprawnio-

na bedzie do wystapienia z wnioskiem do drugiej Strony

o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. Zmieniona warto$¢ wynagrodzenia obowigzywac

bedzie od miesigca nastgpujacego po miesigcu, w ktdrym Strona wystgpita z takim wnioskiem,

o ile druga Strona uzna, iz rzeczywiscie doszto do zmiany cen materiatlow lub kosztow majacych

wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia, o ktoérej mowa w ust. 2 ustalana bedzie na podstawie poziomu cen za-

wartych w biuletynic SEKOCENBUD. Strony poréwnaja ceny zawarte w biuletynie

SEKOCENBUD obowiazujace w kwartale, w ktorym byla sktadana oferta, z cenami zawartymi

w biuletynie SEKOCENBUD na kwartat poprzedzajacy ztozenie wniosku, o ktérym mowa

w ust. 2. Strony bedg braty pod uwage dane zawarte w biuletynie SEKOCENBUDU dotyczace :

a) cen srednich materiatow budowlanych,

b) kosztéw robocizny i narzutéow dla robot budowlanych inwestycyjnych dla miasta Swidnica,
Do poréwnania bgdg brane tylko i wylacznie ceny materiatow lub kosztow, ktére Strona
wskaze we wniosku, o ktéorym mowa w ust. 3. Zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokonana w
oparciu o roznic¢ wynikajaca z wyzej okreslonego porownania cen ogtaszanych w biuletynie
SEKOCENBUD.

Strona wnioskujgca o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we wnio-

sku, 0 ktérym mowa w ust. 2, w jaki sposdb zmiana cen materiatéw lub kosztéw miata wptyw na

koszt realizacji przedmiotu umowy. Obowigzek wykazania wptywu zmian na koszty wykonania
zamowienia nalezy do wnioskodawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez

Strony.

Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 2 nie wczesniej niz po 6 miesigcach

od zawarcia umowy 1 nie czgsciej niz co 6 miesigcy.

Laczna maksymalna warto$§¢ zmiany wynagrodzenia w trakcie obowigzywania umowy nie moze

przekroczy¢ 10% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 2.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagro-

dzenia przystugujacego podwykonawcy, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow

lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace
warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
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10.

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Wykonawca w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 7, zobowigzany jest poinformowac pisemnie
Zamawiajacego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku
dokonania takiej zmiany, zapisy § 17 ust.2 pkt.3 stosuje si¢ odpowiednio.

Zmiany umowy, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie skutkuja zmiang wynagrodzenia
jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

Zakres zmian postanowien umowy wywotanych przyczynami, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie, powinien by¢ odpowiedni do wywotujacej je przyczyny, pod wzgledem rzeczowym,
czasowym i finansowym.

§23
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od Umowy, jezeli:

1) wystapia istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Odstgpienie od Umowy, w tym wypadku, moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za prace
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Prawa zamowien publicznych
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
i przestanek wskazanych w SWZ z art.109 Prawa zamowien publicznych,

€) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

3) Wykonawca zaprzestanie realizacji przedmiotu Umowy lub nieuzasadniona przerwa
w realizacji przekroczy 30 dni kalendarzowych;

4) Wykonawca nie przystapi do realizacji Umowy w terminie 30 dni od dnia jej podpisania,

5) zostanie otwarta likwidacja lub w trakcie trwania Umowy Wykonawca zaprzestanie
wykonywania swojej dziatalnosci;

6) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wymogdéw wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy
dotyczacych podwykonawcow;

7)  Wykonawca w sposob uporczywy i powtarzalny, nienalezycie wykonuje poszczegdlne roboty;
odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ po dwukrotnym wezwaniu do nalezytego
wykonywania umowy w odstgpie co najmniej dwoch tygodni.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy nie stosuje sie¢

do zapiséw niniejszej Umowy, pomimo uprzedniego wezwania do zaniechania wymienionych

w wezwaniu naruszen. Wezwanie wyznaczaé bedzie Zamawiajgcemu termin co najmniej

14 dniowy.

W  przypadku odstgpienia od Umowy przez Strong, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy

wynagrodzenie za wykonany zakres przedmiotu Umowy, jezeli zostanie on odebrany przez

Zamawiajacego na zasadach okreslonych w § 7, na podstawie protokotu odbioru tych prac, ktore

zostang wycenione w oparciu 0 Umowg. Roboty nie dokonczone, tzw. roboty w toku zostang

zinwentaryzowane przez komisje powotang przez Strone odstepujacg z udziatem drugiej Strony.

Roboty w toku zostang wycenione w oparciu o ceny jednostkowe, wyliczone wedhug srednich cen
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publikowanych w wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD) dla regionu dolno$laskiego,
aktualnych na dzien przygotowania oferty. W tych okolicznosciach Wykonawca zrzeka si¢
roszczen z tego tytutu i zobowigzuje si¢ nie dochodzi¢ odszkodowania za utracone korzysci.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje z dniem otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy lub
Zamawiajacego o przyczynie odstgpienia od Umowy.

§ 24
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory w relacjach migdzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym Prokuratorii Generalnej RP, wybranym mediatorem lub osobg
prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. Do rozpoznania sporow nie rozstrzygnietych w wyniku mediacji wiasciwy jest sad powszechny
dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden
dla Wykonawcy.

§ 25
DANE OSOBOWE

Strony zobowigzuja si¢ do przestrzegania zapisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), a takze ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§ 26
ZALACZNIKI

Integralng czescia Umowy sg nastepujace zatgczniki:

Zalacznik nr 1 — PFU

Zalacznik nr 2 — oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na umowe o prace
Zalacznik nr 3 — zaakceptowany przez Wykonawce wzor gwarancji

Zalacznik nr 4 — klauzula RODO

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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