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A.CZĘŚĆ OPISOWA 

1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA 

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego opisujące przedmiot zamówienia 

obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich wymaganych dla realizacji celu 

opinii, uzgodnień administracyjnych oraz wykonanie robót w ramach zadania pn.: "Budowa łącznika do małej 

obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach”, która realizowana będzie od skrzyżowania ulic 

Jeleniogórskiej i Kamiennogórskiej, gdzie zlokalizowane będzie rondo aż do skrzyżowania ulic Dąbrówki  

i Pileckiego  (działki nr 318/2 obręb Pełcznica 1 oraz 54/1; 82/4; 10/3; 10/4 obręb Pełcznica 2). Zadanie 

dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład.  

Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dalszej części niniejszego programu funkcjonalno- 

użytkowego. 

1.2 KLASYFIKACJA ROBÓT WG SŁOWNIKA CPV (KLASY I KATEGORIE) 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7 Roboty budowlane 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania wód opadowych 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii teletechnicznych 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
 
 
 

 

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA I CEL PROGRAMU 

Podstawą opracowania programu są: 
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• Planowany zakres inwestycji na działkach wymienionych w pkt 1.1  - załącznik nr 2 do PFU 

• Wytyczne konserwatorskie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - załącznik nr 3 do 

PFU 

• Mapa do celów projektowych - załącznik nr 6 do PFU 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - t. j. Dz.U.2021.2351 ze zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.04.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego - t. j. Dz.U.2022.1679. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego - Dz.U.2O21 poz.2454. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - t. j. 
Dz.U.2021. poz. 2458 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - t. j. Dz.U.2022.1225 ze zmianami 

• Ustaw o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. - t. j. Dz.U.2O22.1693 ze zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.. w sprawie przepisów techniczno- 

budowlanych dotyczących dróg publicznych 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej - t. j. Dz.U.2016.2033 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych - t. j. Dz.U.2012.463 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - t. j. Dz.U.2022.916 ze zmianami 

• Ustawa z dnia Tl marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t. j. Dz.U.2022.503 

• Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami - t.j.Dz.U.2021.1899 ze zmianami 

• Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - t. j. 

D.U.2022.2240 ze zmianami 

• Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - t. j. Dz.U.2022.1710 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - t. j. Dz.U.2021.1990 z późniejszymi 

zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania  

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 

t.j.Dz.U.2020.1670 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczania na drogach - t. j. Dz.U.2019.2311 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - t. j. Dz.U.2022.988 z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - t. j. Dz. U.2017.784 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. 

w sprawie znaków i sygnałów drogowych -t. j. Dz.U.2019.2310 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - t. j. Dz.U.2003.120.1126 

• Polskie Normy; 

• Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej przywołane w niniejszym PFU związane z procesem 

budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. 

Powyższa lista nie zawiera całości dokumentów potwierdzających zgodność planowej inwestycji z Polskim 
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Prawem i wymaganiami Zamawiającego. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy też 

podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych Polskim Prawem. 

Celem opracowania niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest przedstawienie wytycznych dla 

opracowania projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno- budowlany, 

projekt techniczny, załączniki), realizacji robót budowlanych oraz opracowania operatu kolaudacyjnego po 

zakończonej inwestycji. 

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.4.1 Przedmiot planowanej inwestycji 

Przedmiotem planowanej inwestycji jest wykonanie robót polegających na budowie łącznika do małej 

obwodnicy Osiedla Piastowskiego, która realizowana będzie od ulicy Jeleniogórskiej/Kamiennogórskiej gdzie 

zlokalizowane będzie rondo do skrzyżowania ulicy Dąbrówki /Pileckiego  na działkach nr 318/2 obręb  

Pełcznica 1 oraz 54/1; 82/4; 10/3; 10/4 obręb Pełcznica 2 . 

Uwaga! 

Zakres koniecznych do zaprojektowania i realizacji robót, pokazano w załączniku nr 1  i 2 do PFU. 

Zakres rzeczowy inwestycji, można podzielić na: 

• Opracowanie kompletnego projektu budowlanego.  

• Realizację robót budowlanych na podstawie uzyskanej przez Wykonawcę prawomocnej decyzji  
o pozwoleniu na budowę lub uzyskania decyzji Zgody Realizacji Inwestycji Drogowej tzw. ZRID. 

• Zgodnie z art. 100 ustawy Pzp w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, 
należy dokumentację projektową wykonać z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności całego 
zamierzenia dla osób niepełnosprawnych. 
 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do : 

- wykonania nowego skrzyżowania typu rondo w miejscu istniejącego rozwidlenia ulic (drogi     

krajowej i powiatowej) i odcinka drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem, wykonanie 

chodników, ścieżki rowerowej,  

- przebudowy chodników sąsiadujących  z budowaną jezdnią, 

- wykonania nawierzchni zgodnie z wytycznymi WKZ oraz oczekiwaniami Inwestora, 

- zapewnienia właściwego odwodnienia powierzchniowego wszystkich nawierzchni, 

- zapewnienia optymalnego powiązania z działkami sąsiadującymi z inwestycją, bez ingerencji w te 

działki (teren poza zakresem ZRID), 

- zapewnienia optymalnego powiązania nawierzchni jezdni i chodników z nawierzchniami w stanie 

istniejącym, 

- wykonania kanału technologicznego, 

- wykonania odpowiedniego doświetlenia przejść dla pieszych i całego wykonywanego układu 

drogowego, 

- wykonania ogrodzenia ogrodów działkowych po nowej granicy wg. decyzji ZRID 

- przebudowy odwodnienia ulicy w zakresie likwidacji rowu, 

- wykonania przebudowy/zabezpieczenia kolidujących sieci z inwestycją w postaci: 
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o sieci gazowej 0300 i 0160 

o sieci energetycznych nn napowietrznych i doziemnych, 

o sieci telefonicznych napowietrznych i doziemnych, 

- usunięcia kolizji w przypadku projektowanych elementów z istniejącą infrastrukturą, wyżej nie 

wymienioną, 

- odtworzenia i wykonania terenów zielonych, 

- wykonania i wdrożenia nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe) 

wraz z elementami BRD, 

- w przypadku konieczności uzyskania audytu BRD, 

- wykonania prac rozbiórkowych związanych z likwidacją terenów działkowych, 

- zapewnienia nadzoru saperskiego, archeologicznego, w razie konieczności innych nadzorów, które 

mogą być wymagane poszczególnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzędów  

i organów, 

- wykonania tablic informacyjnych, 

- wykonania ulotek informacyjnych o utrudnieniach  w ruchu i rozdanie ich mieszkańcom. 

1.4.2 Zakres prac projektowych 

W zakresie obowiązków Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie: 

- opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę / Decyzji Zgody Realizacji 

Inwestycji Drogowej (ZRID), 

- wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

- wykonanie przedmiarów robót dla potrzeb rozliczeń między stronami umowy i kontroli przerobu 

/zawansowania robót 

- wykonanie kosztorysów branżowych dla potrzeb Zamawiającego do opisania wartości środków trwałych 

lub zestawienia środków trwałych z przypisaną wartością, 

- wykonanie wszelkich uzgodnień z gestorami sieci jeżeli kolidują z prowadzonymi robotami, 

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- opracowanie programu zapewnienia jakości, 

    -     opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego  w porozumieniu z Inwestorem. 

Poziom szczegółowości harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodnić z Inspektorem Nadzoru 

oraz Inwestorem. Harmonogram powinien szczegółowo wskazywać: 

• kolejność wykonywania prac; 

• czas, w jakim Wykonawca proponuje wykonać prace oraz ich koszty. 

Przebudowa dróg polegać będzie na zmianie skrzyżowania z typu zwykłego (obecnie istniejące 

skrzyżowanie jest trzy wlotowe, bez łącznika w kierunku Os. Piastowskiego), na typ rondo wraz z wykonaniem 

od niego czwartego wlotu dla łącznika do Os. Piastowskiego. W ramach prac zostaną wykonane chodniki oraz 

ścieżki rowerowe. 

Dla potrzeb wykonania prac projektowych przyjmuje się następujące minimalne kategorie ruchu na 

poszczególnych elementach: 

- ul. Jeleniogórska ( droga krajowa) , ul. Kamiennogórska ( droga powiatowa): KR4 

- łącznik do Os. Piastowskiego: KR3 

- chodniki, ścieżki rowerowe: KRO, 
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Grupa nośności podłoża G4. 

Zgodnie z wykonaną opinią geotechniczną warunki gruntowe pod względem stopnia skomplikowania 
ocenia się jako złożone. 

W oparciu o powyższe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) przedmiotowe przedsięwzięcie należy zaliczyć do II kategorii 
geotechnicznej. 

Wykonawca do projektowania konstrukcji drogowych, może zastosować: 

1. rozwiązania katalogowe wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych  

(zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad), 

2. rozwiązania katalogowe według Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Jezdni Przeznaczonych do 

ruchu lekkiego oraz innych części dróg (nr WR-D-63 , rekomendacja Ministra ds. transportu), 

3. rozwiązania indywidualne, 

W drugim przypadku należy przestawić obliczenia potwierdzające poprawność zastosowanego rozwiązania 

indywidualnego. 

Wjazdy i miejsca postojowe należy wykonać o konstrukcji analogicznej jak dla jezdni, przy której się znajdują. 
Do obramowania jezdni poza obszarem skrzyżowania należy zastosować krawężniki betonowe o wymiarach 
15x30, oraz najazdowe 15x22cm, jako obrzeża należy zastosować elementy betonowe o gr. 8 cm. 
W obszarze ronda (tarcza i wloty skrzyżowania) należy zastosować do obramowania krawężniki/oporniki 
kamienne, 
Krawężniki oraz obrzeża należy posadowić na ławie betonowej min. C12/15. 
Powierzchnie brukowane na rondzie ( pierścień oraz poszerzenia) należy wykonać z kostki kamiennej min. 
15/17(18). 
 

Forma przekazania dokumentacji 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację w formie pisemnej oraz w formie 

elektronicznej. 

Wersja elektroniczna projektu musi być identyczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF odzwierciedlać 

układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki 

opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo na ww. nośniku należy umieścić format 

elektroniczny rysunków umożliwiający odczytywanie wymiarów (przy użyciu narzędzi CAD) celem dokonania 

wstępnych pomiarów przez Zamawiającego oraz edytowalną wersję części opisowej dokumentacji 

Na stronach tytułowych poszczególnych pozycji opracowania należy umieścić numer egzemplarza. Przed 

przekazaniem dokumentacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu treść okładki do weryfikacji. 

Każdy komplet dokumentacji należy umieścić w osobnym, sztywnym opakowaniu, które należy wyposażyć w 

opis zawartości umieszczony w dwóch miejscach opakowania - na najwęższym boku i od góry. 

Wymogi dla wersji elektronicznej: 

- każdy tom dokumentacji projektowej powinien być zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF, - 

nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania, 

Format elektroniczny: 

Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru - max 50 MB, jakość zeskanowanych lub 
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wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i 

cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do 

wyświetlania i powielania danych. Materiały skanowane powinny charakteryzować się następującymi 

parametrami: 

- rysunki techniczne i dokumenty kolorowe: 

• rozdzielczość 300-600 dpi, 

• maksymalna liczba kolorów: kolor 24 bitowy, 

-      rysunki techniczne i dokumenty czarno - białe: 

• rozdzielczość 300-600 dpi, 

• 8 bitowa skala szarości. 

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją projektową, 

przekaże oświadczenia o: 

a) przekazaniu autorskich praw zależnych, majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw 

zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia, 

b) kompletności dokumentacji, 

c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 

d) zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, 

e) nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich, 

W razie potrzeby Wykonawca uzyska uzgodnienia z właścicielami nieruchomości zajmowanych czasowo w celu 

wykonania sieci uzbrojenia podziemnego. Wykonawca ma obowiązek informowania na bieżąco 

Zamawiającego o postępie uzyskiwania tych uzgodnień. 

Wykonawca zobowiązany jest do powierzenia funkcji projektantów poszczególnych branż osobom, które 

posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w poszczególnych branżach 

(architektonicznej, drogowej, instalacyjnej, itp.). Osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenia o 

przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub Okręgowej Izby Architektów. 

Wykonawca wykorzysta w opracowywanej dokumentacji projektowej najnowsze rozwiązania technologiczne. 

Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu: 

a) w wersji papierowej - odpowiednio w liczbie: 

• projekty budowlane (część PZT+ PAB+ załączniki) - 2 egz. 

• projekty budowlane (część PT) - 2egz. 

• inwentaryzacja majątku drogowego-  1 egz. 

• przedmiary poszczególnych branż-1 egz. 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót poszczególnych branż -1 egz. 

• kosztorys dla potrzeb rozliczeń wewnętrznych Zamawiającego- 1 egz. 

• w wersji elektronicznej - w 3 egz.; na nośniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive z 

odpowiednimi opisami:  

• projekty budowlane  

• inwentaryzacja majątku drogowego 

• przedmiary 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

• kosztorys 



9 

 

Powyższe liczby nie obejmują egzemplarzy wynikających z potrzeb Wykonawcy, których nakład Wykonawca 

zapewni sobie we własnym zakresie. 

Szczegółowe wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej 

Dokumentacja musi być opracowana w sposób kompletny i zgodny z: 

- wymaganiami ustaw i obowiązujących przepisów 

- przepisami prawa miejscowego, 

- zasadami wiedzy technicznej, 

- założeniami i wytycznymi do projektowania zawartymi w niniejszym PFU. 

Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać technologię robót materiały, maszyny i urządzenia 

w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Nie należy naruszać patentów. W projekcie należy określić 

parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych materiałów i wybranej technologii wyposażenia. 

Inwentaryzacja istniejącego majątku drogowego winna zostać wykonana jako odrębne opracowanie. 

Opracowanie musi zawierać zestawienie z opisem i obmiarem istniejących elementów drogi oraz plan 

sytuacyjny z graficznym wskazaniem poszczególnych pozycji. Spis i obmiar winien wyróżniać elementy  

o różnej nawierzchni i przeznaczeniu, np.: jezdnia asfaltowa - m2, krawężniki kamienne - mb krawężniki 

betonowe - mb włazy betonowe - szt. włazy żeliwne - szt. armatura - szt. hydranty - szt. znaki drogowe typu... 

- szt. barierki typu... - mb słupki typu... - szt. itd. 

Na planie sytuacyjnym należy graficznie oznaczyć wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe z 

jednoznaczną legendą. Koniecznym jest aby w opracowaniu załączona była dokumentacja fotograficzna 

obejmująca wszystkie elementy i obrazująca stan techniczny (np. uszkodzone krawężniki, które później 

zostaną wymienione na nowe). 

Należy określić procentowy stopień zużycia poszczególnych elementów majątku drogowego. 

Należy określić przeznaczenie po rozbiórce poszczególnych elementów majątku drogowego (np. utylizacja, 

magazyn wskazany przez Zamawiającego, pozostaje na budowie). 

W przypadku materiałów kamiennych należy oszacować ilość materiału do wykorzystania na miejscu, z 

uwzględnieniem takich cech jak: 

- zapewnienie równości, trwałości i jednolitości nawierzchni, 

- zapewnienie właściwego odprowadzenia wody do wpustów bez zastoisk 

- zapewnienie szczelności -uzyskanie optymalnej i jednolitej szerokości spoin 

W przypadku wątpliwym co do jakości (trwałości) materiału porozbiórkowego, przewidzieć wykonanie 

podstawowych badań: wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości, ścieralności. 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BĘDZIE PODDANA WERYFIKACJI PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI, REMONTÓW 

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W Świebodzicach. 

Zakres prac budowlanych 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej przez niego 

dokumentacji i specyfikacji technicznych. 

1) Zapewnienie nadzoru saperskiego, archeologicznego, jeśli zajdzie taka konieczność i innych nadzorów, 

które mogą być wymagane poszczególnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzędów i 

organów, 

2) Organizacja zaplecza budowy i placu budowy zgodnie z zasadami BHP, 

3) Wytyczenie geodezyjne, 
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4) Wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu, 

5) Wykonanie robót drogowych i związanych z zagospodarowaniem terenu, 

6) Wykonanie robót sanitarnych- odwodnienie, 

7) Wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych,  

8) Wykonanie zabezpieczeń drzew, ewentualnych wycinek zieleni, 

9) Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu, 

10) Prowadzenie na podstawie wykonanych opracowań nadzorów autorskich we wszystkich branżach, 

11) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadów zgodnie z planem gospodarowania 

odpadami, 

12) Prace porządkowe na terenie objętym pracami i oddziaływaniem prac, 

13) Procedura zakończenia budowy włącznie z opracowaniem kolaudatu. 

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca będzie zobowiązany zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego do: 

Prowadzenia realizacji zadania przy uwzględnieniu: 

• Zapewnienia spełnienia wymogów bezpieczeństwa użytkowania; 

• Zapewnienia spełnienia wymogów warunków ochrony środowiska; 

• Zapewnienia spełnienia wymogów warunków użytkowych; 

• Zapewnienia spełnienia wymogów poszanowania interesów osób trzecich; 

• Zapewnienia spełnienia wymogów dotyczących wyrobów budowlanych; 

• Zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich, osób niedowidzących i niewidomych; 

• Zapewnienia trwałości, energooszczędności i odporności obiektów na wandalizm; 

• Warunków technicznych wykonania i odbioru robót wydawanych przez gestorów sieci podziemnej/ 

nadziemnej. 

Dokonania niezbędnych uzgodnień z Użytkownikami kolidujących sieci lub innych obiektów. Uzyskane 

uzgodnienia należy bezzwłocznie przekazywać do wiadomości Zamawiającego; 

 Zaktualizowania uzgodnień jeżeli zajdzie taka konieczność, w tym uzgodnień dla których upłynął termin 

ważności; 

Opracowanie operatu kolaudacyjnego; 

Do obowiązków Wykonawcy należy również:, 

- ubezpieczenie wykonywanych wszystkich prac projektowych i wykonawczych od wszelkich 

nieprzewidzianych zdarzeń mogących oddziaływać na sukces realizowanego przedsięwzięcia na poziomie 

wymaganym przez Inwestora i przedłożenie aktualnej polisy określonej przez SWZ przez okres trwania 

całości prac, gwarancji i rękojmi; 

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunków technicznych, decyzji, opinii, postanowień, 

uzgodnień i stosownych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych i sprawdzeń, 

- wystąpienie niezwłocznie po podpisaniu umowy do Zamawiającego o Pełnomocnictwo, 

- sporządzenie niewymienionych wprost opracowań, a niezbędnych z punktu widzenia kompletności 

przedmiotowej dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i 

samorządowej czy innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację, 

- prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzorów autorskich we wszystkich branżach na podstawie 

opracowanej dokumentacji projektowej oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego, saperskiego, 
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dendrologicznego i przyrodniczego (o ile taki będzie wymagany), 

- rozwiązywanie bieżące wszystkich wynikłych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji kolizji, 

- informowanie Zamawiającego o przebiegu i postępach prac projektowych i wykonawczych, 

- konsultowanie na bieżąco rozwiązań projektowych z Zamawiającym i Użytkownikiem, 

- uwzględnianie w opracowywanej dokumentacji projektowej zaleceń Zamawiającego i Użytkownika, 

- uzyskanie akceptacji Zamawiającego i Użytkownika dla wszelkich proponowanych rozwiązań 

projektowych, 

- uczestniczenie podczas realizacji inwestycji w naradach koordynacyjnych z udziałem Inwestora, 

Użytkownika obiektu, Projektanta i Kierownika budowy organizowanych przez Inspektora Nadzoru 

celem zapewnienia bieżącej kontroli nad zaawansowaniem prac projektowych, postępem i 

harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz programem działania obiektu. 

1.5 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.5.1. Ogólne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zamówienia 
Teren objęty opracowaniem w całości znajduje się w obszarze obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Lp. Numer MPZP Ustalenia w zakresie przebudowy lub remontu 

1 Uchwała Nr 

XLIII/337/05 Rady 

Miejskiej w 

Świebodzicach z 

dnia 28 czerwca 

2005 r. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

1) Ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania ładu przestrzennego formułowane 
są w odniesieniu do następujących terenów: a) historycznie ukształtowanej 
zabudowy mieszkaniowej, b) zabudowy międzywojennej oraz współczesnej, c) 
projektowanej zabudowy mieszkaniowej, d) zabudowy produkcyjno-usługowej, e) 
komunikacji, f) terenów zielonych i rekreacyjnych. 

2) Dla obszaru obejmującego historycznie ukształtowaną zabudowę mieszkaniową, 
(strefa „B"). Ustala się rehabilitację zabudowy polegającą na: a) modernizacji 
budynków z przywróceniem wartości początkowej i dostosowaniem do 
współczesnych wymogów cywilizacyjnych oraz zachowanie pierwotnego 
charakteru budynków a w szczególności: wysokości zabudowy, wystroju 
zewnętrznego (zachowanie charakteru istniejących elewacji, jej podziałów 
pionowych i stolarki) oraz formy i pokrycia dachów; 
b) przy realizacji zabudowy uzupełniającej muszą być uwzględnione następujące 
warunki: nawiązanie do charakteru sąsiedniej zabudowy w zakresie jej wysokości, 
charakteru elewacji, formy i pokrycia dachowego; 
c) na wykonanie prac budowlanych w tym obszarze wymagana jest dodatkowo 
zgoda Urzędu Ochrony Zabytków. 

3) Dla obszaru w zabudowy międzywojennej oraz współczesnej ustala się: a) 
modernizacja budynków z dostosowaniem do współczesnych wymogów 
cywilizacyjnych, możliwa jest rozbudowa, przebudowa budynków, b) nawiązanie do 
wysokości zabudowy sąsiedniej, rodzaju i nachylenia połaci 
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dachowych oraz ich pokrycia, a także urządzenia działek sąsiednich, faktury i 
kolorystyki elewacji oraz ogrodzenia frontów działek, w trakcie prac 
modernizacyjnych możliwa jest zmiana formy dachów z zachowaniem poniższych 
wymogów: minimalne nachylenie połaci dachów powinno wynosić 30°, stosowanie 
dachów symetrycznych, zalecane pokrycie dachu ceramiczne, niedopuszczalne jest 
stosowanie dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy, 
c) uporządkowanie i zagospodarowanie wnętrz blokowych przy zabudowie 
wielorodzinnej i działek przy zabudowie jednorodzinnej, istnieje możliwość budowy 
uzupełniającej funkcjonalnie związanej z przeznaczeniem terenu (garaże, budynki 
gospodarcze, elementy malej architektury) - ich realizacja uwarunkowana jest 
wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenu; 
d) usługi mogą być realizowane jako wbudowane - nieprzekraczające 30% 
powierzchni całkowitej budynku, a także na wydzielonych działkach z zachowaniem 
warunków wynikających z rysunku planu; 
e) zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew 
elewacyjnych typu "siding", blachy falistej i trapezowej. 
f) przy realizacji zabudowy uzupełniającej muszą być uwzględnione następujące 
warunki: nawiązanie do charakteru sąsiedniej zabudowy w zakresie jej wysokości, 
charakteru elewacji, formy i pokrycia dachowego oraz istniejącej linii zabudowy. 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 
1) Ochronie podlegają: 
a) zasoby środowiska takie jak: powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i 
podziemne, powierzchnia ziemi, klimat akustyczny, b) zasoby przyrody ożywionej 
w szczególności istniejący starodrzew w tym również wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych z wyjątkiem miejsc związanych z modernizacją i rozbudową 
układu komunikacyjnego, ewentualną likwidację należy ograniczyć do minimum; 
szczególnej ochronie podlegają drzewa pomnikowe, 
c) historycznie ukształtowany układ przestrzenny. 
2) Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych i technologicznych przyjaznych dla 
środowiska nośników energii (gaz, olej, energia elektryczna, itp.). 
3) Uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą 
wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 
4) Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki 
komunalnej. 
5) Gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia działalności 
gospodarczej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami szczególnymi. 
6) Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed 
przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych 
i innych substancji chemicznych. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. 

1) Ustala się strefę "B" ochrony konserwatorskiej w granicach określonych na 
rysunku planu, w której obowiązują następujące zasady: 
a) należy zachować zasadnicze elementy historycznego rozplanowania, takie jak 
układ dróg, przebieg linii zabudowy, podział i sposób zagospodarowania działek 
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oraz układów zieleni kształtowanej, 
b) w przypadku restauracji i modernizacji technicznej obiektów o wartościach 
kulturowych projektowana funkcja powinna uwzględniać charakter budynku, c) 
nową zabudowę należy dostosować do historycznej kompozycji przestrzennej oraz 
otoczenia w zakresie usytuowania, skali, sposobu kształtowania bryły i elewacji oraz 
materiałów wykończeniowych i kolorystyki; w strefie tej należy prowadzić 
działalność inwestycyjną uwzględniając istniejące juz związki przestrzenne oraz 
planistyczne, 
d) obowiązuje wymóg konsultowania i uzgadniania z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie: 
- budowy nowych obiektów kubaturowych; 
- przebudowy, rozbudowy, remontów, a także zmiany funkcji obiektów 
umieszczonych w wykazie zabytków architektury i budownictwa; 
- zmian historycznie ukształtowanych wnętrz urbanistycznych; 
- prowadzenia wszelkich prac ziemnych; 
e) w obiektach zabytkowych należy zachować bryłę, formę dachu, wielkość oraz 
tradycyjne podziały otworów okiennych i drzwiowych, a także zachować pierwotny 
wystrój elewacji; 
f) w przypadku nowej zabudowy dopuszczalne są dwie kondygnacje z użytkowym 
poddaszem, dachy o symetrycznych, stromych połaciach, połączonych wspólną 
kalenicą; pokrycie dachu - dachówką ceramiczną. 
2) Ustala się ochronę obiektów wpisanych do ewidencji zabytków nieruchomych o 
lokalnych walorach historycznych, kulturowych i krajobrazowych. Dopuszcza się 
zmianę w zagospodarowaniu terenu łącznie z rozbiórką obiektów gdy jest to 
uzasadnione wymogami technicznymi lub planistycznymi, w tym przypadku 
inwestor jest zobowiązany 
do przekazania Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków dokumentacji 
obiektu. 

2 Uchwała Nr 

XLIII/337/05 Rady 

Miejskiej w 

Świebodzicach z 

dnia 28 czerwca 

2005 r. 

6) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 

1) W obszarze objętym planem terenami przeznaczonymi do realizacji celów 
publicznych są: tereny dróg publicznych wraz z urządzeniami pomocniczymi, takim 
jak: elementy i urządzenia komunikacji zbiorowej, chodniki, pasy zieleni 
rozdzielającej, itp., tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej służące 
powszechnemu wypoczynkowi i rekreacji, obiekty i miejsca związane z 
prowadzeniem działalności usługowej. 

2) Przestrzeń publiczna związana z komunikacją należy wyposażyć w obiekty i 
urządzenia związane z obsługą komunikacji zbiorowej oraz zieleń towarzyszącą, 
tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej w obiekty malej architektury, 
urządzenia służące rekreacji i wypoczynkowi. Niedopuszczalne jest sytuowanie w 
przestrzeni publicznej ulic i terenów zielonych takich elementów 
zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują 
dysonans z otoczeniem. 

3) Lokalizacja obiektów na obszarach przestrzeni publicznej, jaką tworzy 
skrzyżowania ulic powinna być poprzedzona szczegółowym opracowaniem 
gwarantującym spójność przestrzenno - wizualną tego układu oraz bezpieczeństwo 
ruchu. 

4) Na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na terenach komunikacji obsługujących 
zabudowę mieszkaniową wyklucza się lokalizację urządzeń 
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reklamowych wolnostojących, zarówno na terenie działek jak i w przyległym pasie 
drogowym. 

5) Wprowadzanie elementów reklamowych na obiektach budowlanych i 
ogrodzeniach związanych z terenami zabudowy produkcyjno - usługowej możliwe 
jest pod warunkiem utrzymania ich w harmonii z otoczeniem, niekolizyjności z 
układem komunikacyjnym oraz dostosowania ich powierzchni i kolorystyki do 
miejsca usytuowania.  

Wykonawca w przypadku wystąpienia kolizji powinien zaprojektować przebudowanie sieci i urządzenia w 

standardzie uzbrojenia istniejącego. W przypadku, gdy właściciele lub zarządcy sieci wniosą o podniesienie 

standardu przebudowywanej sieci i urządzeń Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym 

Zamawiającego. Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w której 

podwyższa się standard lub unowocześnia obiekty i urządzenia może zostać opracowana tylko za zgodą 

Zamawiającego. 

Wykonawca wypełni wszystkie wymogi i zobowiązania wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej, a 

ich koszt uwzględni w cenie ofertowej. 

Proces inwestycyjny będzie przebiegał w niezależnych etapach obejmujących: 

- opracowanie projektu budowlanego 

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRiD 

- realizacja robót 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej 

Czynnikami o charakterze stałym wprowadzanym do środowiska w czasie budowy będzie niska emisja hałasu 

podczas wykonywanych robót budowlanych, mająca zakres lokalny, co przy zastosowaniu odpowiednich 

zabezpieczeń, nie spowoduje ponad normatywnego pola akustycznego na najbliższych obszarach zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej oraz emisja pyłów budowlanych szczególnie w trakcie prac przygotowawczych. 

Emisja substancji do powietrza będzie miała charakter przypadkowy i krótkotrwały. 

Komponenty środowiskowe nie ulegną istotnym zmianom w stosunku do stanu istniejącego. Przedsięwzięcie 

nie przewiduje bezpośredniego oddziaływania transgranicznego. 

Realizacja robót objętych przedmiotem zamówienia wymaga w szczególności: 

• realizacji robót w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze i warunki w nich zawarte, zatwierdzone 

przez właściwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiającego, 

• prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 

Technicznych (ST) i prowadzenia dziennika budowy i dziennika temperatur oraz wykonywania obmiarów 

ilości wykonywanych robót, 

• utrzymania nawierzchni chodników i jezdni na terenie bezpośrednim i w obszarze oddziaływania budowy 

w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy, zgodnie z 

wdrożoną organizacją ruchu zastępczego, 

• sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego zasobu 

geodezyjnego, 

• przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgłoszenia zakończenia robót 

budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

• przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać 

m.in.: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram rzeczowo-finansowy, wyceniony wykaz 

elementów rozliczeniowych, harmonogram rzeczowo-finansowy, protokoły odbioru robót ulegających 
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zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, badania 

materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, 

sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, 

oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami, 

• sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 

• sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badań w razie konieczności, 

• sprawowania nadzoru saperskiego w razie konieczności, 

• udostępnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizującym swoje zadania w obszarze inwestycji 

oraz koordynacji prowadzonych robót budowlanych - po akceptacji Zamawiającego i jego Zespołu 

Nadzoru 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w 

szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i 

potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu 

zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski. 

System realizacji przedmiotu zamówienia 

Inwestycja realizowana będzie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w rozliczeniu ryczałtowym. 

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia 

Zgodnie z zapisami wzoru umowy. 

Forma płatności za realizację przedmiotu zamówienia 

Zgodnie z zapisami wzoru umowy. 

1.6 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

1.6.1. Wykonanie robót i prac oraz oddanie do użytku przedmiotu zamówienia powinno być zrealizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu 

zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi 

oraz zasadami wiedzy technicznej, 

1.6.2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, wynikami badań i pomiarów 

własnych, wynikami opracowań własnych, zapisami niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego 

z załącznikami, 

1.6.3. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w niniejszym programie 

funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 

projektowej. 

1.6.4. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane, jako roboty dodatkowe. 

1.6.5. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, rozmiarów i 

wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które 

mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. 
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1.6.6. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 

przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że 

wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy 

koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że 

wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy 

krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład zamówienia. 

• Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót 

realizowanych wg odrębnych umów, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany skoordynować 

prace i terminy. 

• Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz zdobył wszelkie 

informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia. 

• Wykonawca poniesie odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierza wykonanie 

przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 

• Wykonawca udostępni PFU osobom, którym powierzy wykonanie części przedmiotu umowy oraz 

będzie koordynować prace w takim przypadku, a także zapewni udział osób, którym powierzy 

wykonanie części przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy. 

• Na Wykonawcach będzie spoczywał obowiązek organizacji Rad Budowy zgodnie ze wzorem umowy. 

Rada Budowy to zespół osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego zadań 

należy w szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii 

problematycznych pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych 

w ramach Umowy prac. O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach, protokoły z Rad będą 

sporządzane przez Wykonawców i przekazywane do zaakceptowania w terminie 2 dni roboczych od 

dnia odbycia posiedzenia przez Radę oraz będą akceptowane przez Zamawiającego w ciągu 5 dni 

roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia protokołu do zatwierdzenia, o ile nie będą 

miały miejsca inne uzgodnienia na Radach. Po akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, 

Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w 

ciągu 2 dni roboczych. 

• Nadzór inwestorski na przedmiotowej inwestycji pełnić będzie zespół wskazany przez 

Zamawiającego. 

• Wykonawca w razie potrzeby urządzi i zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem i na własny 

koszt nie później niż w ciągu 14 dni od przekazania placu budowy. 

• Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować zaplecze budowy 

łącznie z odłączeniem rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, oczyszczeniem terenu 

oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementów 

i urządzeń. Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy 

należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia Odbioru Końcowego, przy czym w powyższym 

terminie Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania 

rozliczenia końcowego zadania. 

Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego zaplecza w 

stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 

Wykonawca utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy; 

Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek Zamawiającego 

tj. materiał kamienny, istniejące oznakowanie itp. zgodnie z załącznikiem do PFU. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy (poziom 

szczegółowości harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodnić z Zamawiającym) oraz 

program zapewnienia jakości w terminie 15 dni od podpisania umowy związanych z realizacją robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robót i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, za jakość 

wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego. 

Odpowiedzialność ta dotyczy m.in. dokładnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich 

elementów robót oraz wyznaczenia wysokości (głębokości) zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę po ich otrzymaniu, nie 

później niż w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany, bezpośrednio po 

zakończeniu każdego odcinka robót, uzyskać u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia 

odbiorów robót zanikowych oraz uporządkować teren tak, aby był możliwy bezpieczny i dogodny 

ruch pieszych i zmotoryzowanych. 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy. W zakresie geodezyjnej obsługi budowy, należy: 

a) Zapewnić bieżącą obsługę geodezyjną łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich robót 

zatwierdzoną przez Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

b) Wykonać analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji 

technicznej (w przypadku stwierdzenia - w wyniku przeprowadzonych analiz, że takiego 

zagrożenia nie ma, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego stosowne oświadczenie na piśmie); 

c) Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie; 

d) Dla punktów, które w wyniku realizacji inwestycji muszą ulec likwidacji należy: 

Opracować metodykę ich odtworzenia, w taki sposób, ażeby były spełnione kryteria 

dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji; 

Uzyskać w formie uzgodnienia akceptację Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego 

w Świdnicy. 

Odtworzyć przerwany fragment ciągu poligonowego 

e) Po zrealizowaniu prac wymienionych powyżej, celem stwierdzenia prawidłowości ich wykonania, 

należy sporządzić wykaz zmian danych ewidencyjnych (w tym dotyczących aktualizacji użytków) i 

przekazać do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały 

w trakcie prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia 

terenu inwestycji, a w przypadku wejścia w teren będący dotychczas w użytkowaniu osób trzecich, 

do przywrócenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury; 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z uzyskiwaniem opinii tudzież uzgodnień 

administracyjnych oraz innych opłat niezbędnych do budowy, ukończenia, uruchomienia i 

konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji za użyczony teren na konto 

jednostek UM Świebodzice 

Wykonawca przed czasowym wejściem w cudzy teren wykona szczegółową inwentaryzację 

fotograficzną stanu istniejącego. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów 

niezbędnych do wykonania robót objętych zamówieniem. Zakupione i wbudowane materiały muszą 

odpowiadać Polskim Normom, wymogom, które określa art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 

lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

Roboty będą zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz specyfikacjami technicznymi opracowanymi przez 

Wykonawcę. Dane określone w w/w dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których 
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dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów, urządzeń 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

odchylenia nie mogą przekraczać określonego przedziału tolerancji. 

Wykonawca musi uzyskać zatwierdzenie receptur na takie materiały jak: beton i masy bitumiczne w 

akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót 

powinny być nowe i nieużywane (nie dotyczy materiałów porozbiórkowych przeznaczonych do 

ponownego wbudowania), odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszym 

PFU, powinny mieć wymagane polskimi przepisami dokumenty dopuszczenia do obrotu oraz 

odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej. Materiały powinny być akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem. Składowanie materiałów powinno być zgodne z 

zaleceniami producentów tych materiałów. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących 

materiałów i wyrobów budowlanych ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 

prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki 

wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022.699 ze zmianami). 

Odpady z rozbiórki: Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące 

z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych, elementów żeliwnych i 

innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robót ziemnych, 

które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swój koszt. Koszty 

transportu odpadów oraz opłaty za wysypisko i związane z uzgodnieniem, wykonaniem i 

odprowadzaniem wód ponosić będzie Wykonawca. 

Złom: Metodę postępowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien 

każdorazowo uzgodnić z właścicielem sieci. 

Transport odpadów z prowadzonych rozbiórek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, którzy w ramach 

niniejszego zamówienia będą transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych robót 

rozbiórkowych lub robót ziemnych, zobowiązani będą do posiadania zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

środowiska naturalnego. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach 

biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali 

prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnianiem tych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie przedmiotu zamówienia. 

Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z 

właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

Prace na czynnych sieciach należy wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem właścicieli lub 

zarządców tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociągowej należy zapewnić ciągłość dostawy 
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wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomić mieszkańców i innych użytkowników o prowadzonych 

robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas przebudowy sieci kanalizacyjnej należy zapewnić 

ciągły przepływ ścieków komunalnych na przebudowywanym odcinku kanału. Przy wykonywaniu prac 

na innych sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, należy dostosować się do wymogów 

stawianych przez ich właścicieli lub zarządców. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem 

wszystkich istniejących instalacji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie 

wpływ. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia 

winien je niezwłocznie naprawić, zgodnie z wymogami ich właścicieli. Wykonawca powinien, z 

wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym z właścicielem, powiadomić 

właściciela terenu o zamierzonym wejściu na dany teren, a po wykonaniu robót uzyskać od właściciela 

oświadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Wykopy należy wykonać jako 

wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych i rozpartych. 

Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 

głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji, 

roboty ziemne wykonywać ręcznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie 

wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami użytkowników tych urządzeń oraz 

rysunkami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny 

sposób, zapewniający ich eksploatację. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-B- 

06050:1999. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu, do których 

dodaje się obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na szalowanie ścian wykopu i uszczelnienie 

styków. Szalowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego zagłębienia. Wydobyty grunt z 

wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe i 

wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca 

wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,15 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 

0,15 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Przed 

posadowieniem rurociągów Wykonawca wykona na własny koszt i własnym staraniem badania 

nośności gruntu oraz wykona badania zagęszczenia gruntu podczas zasypywania wykopów. 

• W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczny ruch kołowy i pieszy. Należy również 

zapewnić w okresie prowadzenia robót dojazd do posesji Użytkownikom oraz służbom 

komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych, 

należy zamontować kładki dla pieszych z podporami, konstrukcją nośną, pomostem i poręczami. 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. Wykonawca 

powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie 

robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, 

które nie będą gwarantować zachowania warunków Umowy, nie zostaną dopuszczone przez 

Zamawiającego do Robót. 

• Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami BHP 

i zaleceniami producentów materiałów oraz środków transportu. Wykonawca jest zobowiązany do 
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stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Pojazdy poruszające się w ruchu 

publicznym muszą odpowiadać przepisom ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na 

własny koszt usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy. 

1.7  WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWE I ILOŚCIOWE 

Poniżej określono orientacyjne ilości elementów do wykonania: 

Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Rodzaj powierzchni Długość (m) Powierzchnia (m2) 

1 

Jezdnia, wraz z wjazdami ul. Kamiennogórska 

oraz Jeleniogórska (nawierzchnia KR4) - 

konstrukcja o nawierzchni bitumicznej 

244 2 637,0 

 

Jezdnia, wraz z wjazdami (nawierzchnia KR3) 

Łącznik do ul. Dąbrówki/Mieszka I, Pileckiego - 

konstrukcja o nawierzchni bitumicznej 

167 1 231,5 

2 
Ścieżki piesze - nawierzchnia z kostki betonowej 

* 608,0 

 

Ścieżki rowerowe - nawierzchnia bitumiczna * 713,0 

3 Zieleń- trawniki * 2 074,0 

4 Krawężniki betonowe 646,0 * 
 

Krawężniki kamienne 546,0 * 

5 Obrzeża betonowe 787,0 * 
 

Ostateczna ilość i dokładny zakres prac będzie określona na etapie opracowywania projektu budowlanego i 

technicznego. 

1.8 WSKAŹNIKI JAKOŚCIOWE 

Wskaźniki jakościowe poszczególnych dokumentów, usług, robót i elementów, składające się na planowaną 

inwestycję określone są Polskim Prawem. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy też 

podgrupy w niniejszym PFU, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

Polskim Prawem. 

Wykonawca ma możliwość zaproponowania innych niż wskazane w PFU rozwiązań, które jego zdaniem są 

użyteczne ze względów technicznych i/lub ekonomicznych. 

Dla każdej proponowanej zmiany dotyczącej materiałów lub rozwiązań Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 

pisemną akceptację Zamawiającego 

1.9 WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW 
POWIERZCHNI I WSKAŹNIKÓW 

Zarówno w projektowaniu jak i w wykonawstwie nie dopuszcza się zmniejszenia minimalnych parametrów, 

powierzchni i wskaźników określonych przez niniejsze PFU i przepisy szczegółowe. Podane w PFU wartości 

należy traktować, jako minimalne. 

Wszystkie projektowane rozwiązania obiektu jak i zmienionego otoczenia powinny spełniać ustalone 

obowiązującymi normami i przepisami wymagania funkcjonalno-użytkowe dotyczące bezpiecznego 

użytkowania i poruszania się po nich ludzi, w szczególności w zakresie przyjęcia odpowiednich gabarytów 

(wysokości, szerokości, długości) jak i wielkości spadków podłużnych i poprzecznych uzależnionych od rodzaju 

projektowanych rozwiązań. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania Ustawy 

Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, które posiadają wymagane dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać znak „CE" lub znak budowlany „B" lub muszą posiadać aktualną 

krajową deklarację zgodności z Polską Normą bądź z aprobatą techniczną. 

2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE FUNKCJONALNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA 

Rozwiązania projektowe oraz ich realizacja powinny spełniać oczekiwania Inwestora/ 

Zamawiającego/Użytkownika w takim zakresie by były one zgodne z wymaganiami prawnymi w budownictwie, 

sztuką budowlana i współczesnymi standardami realizacyjnymi. Propozycje projektowe powinny zapewniać 

wysoka estetykę, funkcjonalność i ekonomikę użytkowania, projekty powinny być czytelne i jednoznaczne a 

zawarte w nich decyzje projektowe muszą zawierać komplet informacji zapewniających finalnie pełne 

bezpieczeństwo użytkowania obiektu. 

Wszelkie projektowane i istniejące sieci i instalacje infrastruktury technicznej (o ile to możliwe) powinny być 

lokalizowane, tak aby konieczność usunięcia ewentualnej awarii sieci nie pociągała za sobą konieczności 

niszczenia nawierzchni utwardzonych, budowanych elementów i obiektów. 

2.3 WYMAGANIA W ZAKRESIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH I TECHNICZNYCH 

Wymagania w zakresie opracowań projektowych znajdują się w niniejszym PFU powyżej. 

2.4 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZGODNIE Z §18 UST.4 PKT2 ROZPORZĄDZENIA 

Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót będą określały Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych opracowane przez Wykonawcę. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą 

w szczególności poddane: 

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

- technologia i jakość wykonywania robót, 

- częstotliwość i systematyczność przeprowadzania przez Wykonawcę badań kontrolnych materiałów i 

wykonywanych warstw konstrukcyjnych - pod względem zgodności z SST i obowiązującymi normami, 

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę, będą poddane sprawdzeniom na okoliczność: 

• użytego cementu i/lub kruszyw do betonu; 

• receptury betonu; 

• sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej, bitumicznej przed wbudowaniem; 

• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 

wykonawczymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami niniejszego 

PFU. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych 

oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania 

realizacją umowy w zakresie nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego 
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W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu, - odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Realizacja budowy musi odbywać się pod ścisłym nadzorem inspektorów nadzoru oraz w przypadku włączania 

do czynnej sieci pod nadzorem służb eksploatacyjnych. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie inspektorom wszystkich robót zanikających oraz do inwentaryzacji 

geodezyjnej przez służby geodezyjne. 

Odbiorowi częściowemu podlegają roboty zanikające i podlegające zakryciu oraz inne określone w umowie. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową użycia właściwych 

materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w 

normach i warunkach technicznych. Długość odcinków instalacji, podlegających odbiorom częściowym, nie 

powinna być mniejsza niż 30 m. Wyniki z przeprowadzonych odbiorów powinny być ujęte w formie 

protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom częściowym podlegać będzie m.in.: 

- wykonanie wykopów wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podłoża pod rurociągi i inne sieci 

podziemne - obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania odpadów wraz 

z dokumentami uprawniającymi dany podmiot do odbioru odpadów, 

- ułożenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, MTK, sieci elektroenergetycznej, 

- wykonanie próby szczelności sieci kanalizacyjnej deszczowej, 

- wykonanie montażu armatury, obiektów wykonanie zasypki wykopów wraz z zagęszczeniem. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami umowy. 

Odbiór końcowy polega na odbiorze formalnym całego przedmiotu umowy po zakończeniu jego budowy, 

przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy może on być wcześniej oddany 

do eksploatacji. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową. 

Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlegać będą: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień, dotyczących usunięcia usterek, 

- aktualność dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

- kompletność dokumentów. 

Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia całości robót i gotowości do odbioru końcowego lub w 

innym terminie uzgodnionym z Inżynierem, lecz w każdym razie przed przedstawieniem ostatniego rozliczenia, 

Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat 

kolaudacyjny. Fakt zakończenia robót winien potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru, 

celem umożliwienia przystąpienia do czynności odbiorowych, zgodnie z umową. 
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W skład operatu kolaudacyjnego sporządzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, winny 

wchodzić następujące dokumenty: 

- Stosowne oświadczenie kierownika budowy/robót, o którym mowa w art. 57 ust.l pkt 2 ustawy Prawo 

budowlane, z dołączonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaświadczeniem o 

przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, obejmujące cały okres pełnienia funkcji oraz decyzja 

o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych wraz z załączonym projektem budowlanym. 

W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robót budowlanych w stosunku do rozwiązań 

projektowych należy dołączyć kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym 

zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, że 

są to zmiany nieistotne lub kopie zaświadczenia o braku sprzeciwu. Przez kopie projektu budowlanego 

należy rozumieć ksera całości projektu lub poszczególnych stron lub rysunków ze zmianami. 

- Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny być naniesione i podpisane przez kierownika 

budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem projektanta „zmiany 

naniesione kolorem czerwonym są zmianami nieistotnymi." 

- Zbiorczy, przeglądowy szkic geodezyjny wykonanych robót budowlanych i sieciowych, sporządzony na 

bazie roboczych szkiców geodezyjnych, podpisany i opieczętowany przez kierownika budowy i 

uprawnionego geodetę Wykonawcy, będący podstawą opracowania charakterystyki sieci i wyliczenia 

rzutów sieci, zawierający następujące, czytelne informacje: 

• przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzędnymi, długościami i spadkami (studnie, 

trójniki, kaskady, armatura, węzły itp.) 

• oznaczenia numeryczne węzłów, studni, trójników, kaskad itp. (zgodnie z projektem) 

• materiał, średnice, długości (dla kanału również spadki) między punktami charakterystycznymi 

• zestawienia na każdej planszy: długości sieci danych średnic oraz ilości studni i armatury. Na 

ostatniej planszy winno być zestawienie łączne. 

Szkic winien być przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelką informacyjną i klauzulą: "wykonano zgodnie z 

projektem" : 

• Robocze, połowę szkice geodezyjne służby geodezyjnej Wykonawcy 

• Szkice geodezyjne branżowe 

• Charakterystykę wg wzoru Zamawiającego dla całego zadania, określające: 

- materiał, średnice i długości poszczególnych sieci 

- rodzaj, średnice i ilości armatury 

- materiał, średnice i ilości studzienek i urządzeń 

• Protokoły badań geotechnicznych nośności podłoża, podsypki, obsypki i zasypki 

• Protokoły sprawdzenia wykonania podsypki i ułożenia sieci, obsypki i zasypki 

• Protokoły odbiorów prób szczelności 

• Protokoły wpięć sieci do sieci czynnej 

• Karty przekazania odpadów i zdania złomu z demontażu. 

• Protokoły zdawczo - odbiorcze terenów zajmowanych podczas robót 

• Dokumenty zastosowanych materiałów wystawione w języku polskim (deklaracje zgodności, aprobaty 

techniczne, opinie higieniczne, świadectwa jakości, atesty itp.) 

• Dzienniki budowy i księgi obmiarów. 

• Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczyć kolorami: wodociąg kolorem 

niebieskim, kanał sanitarny lub ogólnospławny kolorem brązowym, kanał deszczowy kolorem 

zielonym a kolorem czerwonym sieć unieczynnioną. . Mapy winny być złożone w format A4 i 

umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny być ponumerowane i opisane, a teczka winna 

mieć spis zawartości. 

Ilość map: 3 oryginały, 2 kolorowe kopie i 2 płyty CD w pliku rdl, dgn, bądź cit. 
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• Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD - szt. 2 Operat 

kolaudacyjny winien być przekazany Zamawiającemu w formie papierowej w czterech kompletach 

(oryginał i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 płyty CD ze skanami w pliku pdf., tabele, zestawienia 

w wersji Excel z rozszerzeniem xls). 

• Zeskanować należy egzemplarz zawierający oryginały dokumentów. Forma papierowa winna być 

umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegółowy spis 

zawartości, umożliwiający szybkie zlokalizowanie każdego, ponumerowanego dokumentu. 

• Spis treści winien być podzielony na działy, pogrupowane zgodnie z w/w listą dokumentów. Każdy dział 

winien posiadać spis treści. Przed głównym spisem treści należy umieścić stronę informacyjną o 

inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowę, Inwestor, nr zadania 

inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robót, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pełnej inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskania 

ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane. 

Jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest zobowiązany 

do zakończenia wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia 

do użytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujących to dopuszczenie). 

Wykonawca zrealizuje i ukończy roboty zgodnie z umową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie 

wszystkie wady. 

Polecenia Zamawiającego lub jego nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 

przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Zrealizowanie przedmiotu zamówienia odbędzie się przy wykorzystaniu materiałów i sprzętu należących do 

Wykonawcy. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

2.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych, przekaże Kierownikowi Budowy plac 

budowy. Obowiązek zgłoszenia robót i rejestracji Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem umownym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej wpisu z 

podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. Zapisy będą wykonywane w sposób czytelny 

technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności 

• datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 

• datę przekazania na budowę Dokumentacji Projektowej 

• datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości i harmonogramu 

rzeczowo-finansowego 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta 

• daty wstrzymania robót z podaniem powodu 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

• wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

• dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził 

• inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i 

materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. Uszkodzenie 

lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali 

na własny koszt. 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca wykona 

i umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne na czas budowy 

oraz tablice informacyjne pamiątkowe (zgodnie z wytycznymi), których treść i forma będą zgodne z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne 

budowy, będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ryczałtową 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu i ciągów pieszych, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z 

odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 

robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 
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być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

Roboty należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, mając przede wszystkim na 

względzie bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne należy wprowadzić dodatkowe 

zabezpieczenia. 

Lokalizacja zaplecza, miejsc ustawienia baraków lub barakowozów, parkowania sprzętu i składowania 

materiałów leży w gestii Wykonawcy 

Zamawiający wymaga, aby ciągi komunikacyjne były przez Wykonawcę systematycznie oczyszczane z 

zanieczyszczeń powodowanych ruchem dostaw na plac budowy. 

Na czas prowadzenia robót budowlanych należy przygotować stanowisko mycia kół. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za utrzymanie w czystości nawierzchni dróg publicznych w rejonie robót ,w czasie trwania 

budowy. 

2.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszą spełniać wymagania z przepisów techniczno- 

budowlanych, norm i wymagań Zamawiającego. Teren musi spełniać również oczekiwania funkcjonalne 

Zamawiającego w zakresie dojazdu do obiektu. Po wykonanych pracach teren musi być uprzątnięty i 

doprowadzony do stanu pełnej użyteczności. Wszystkie elementy terenowe muszą spełniać wymóg wykonania 

ich bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

2.6.1 Tablica informacyjna 

Działania informacyjne podejmowane przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane 

z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Tablica wykonana ma być zgodnie z Uchwałą nr 

84/2021 Rady Ministrów z 1lipca 2021 w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. 

Podmiot realizujący zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy 

celowych podejmuje działania informacyjne dotyczące tego finansowania lub dofinansowania przez: 

1. umieszczenie tablicy informacyjnej - w przypadku realizacji zadań w zakresie: 

1. infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej śródlądowej, lotniczej, 

telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesyłowej lub komunalnej, 

Tablica Informacyjna 

Tablica informacyjna zawiera: 

1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej; 

2. informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych 

funduszy celowych; 

3. rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu; 

4. nazwę zadania. 

Tablica informacyjna może zawierać informację o wartościach finansowania lub dofinansowania zadania i o 

całkowitej wartości zadania. W przypadku zamieszczenia na tablicy informacyjnej wartości finansowania lub 

dofinansowania zadania i całkowitej wartości zadania, za każdym razem, gdy wartości te ulegną zmianie, 
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tablicę informacyjną należy niezwłocznie wymienić, tak aby wartości na niej przedstawione zachowywały 

aktualność. 

Wymiary tablicy informacyjnej dostosowuje się do charakteru danego zadania zgodnie z następującymi 

wymogami: 

1. w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej 

śródlądowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesyłowej lub komunalnej 

oraz prac budowlanych umieszcza się tablicę informacyjną o wymiarach 180 x 120 cm; 

2. w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej 

śródlądowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesyłowej lub 

komunalnej, po uzyskaniu opinii organu zarządzającego infrastrukturą, w zakresie której realizowane 

jest zadanie, właściwego dla miejsca umieszczenia tablicy, potwierdzającej, że umieszczenie tablicy o 

wymiarach 180 x 120 cm nie jest możliwe ze względów technicznych lub względów bezpieczeństwa, 

oraz zgody dysponenta części budżetowej lub państwowego funduszu celowego, umieszcza się tablicę 

informacyjną o wymiarach 90 x 60 cm; 

Objaśnienia 

1. Tablicę wykonuje się z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości minimum 

3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią. 

2. Wzorów tablic nie można modyfikować, dodawać własnych znaków i informacji, poza uzupełnianiem 

treści we wskazanych polach. 

3. Tablica informacyjna może zawierać informację o wartościach finansowania lub dofinansowania 

zadania, zamieszczaną w polu „dofinansowanie" i o całkowitej wartości zadania; 

4. Tablica informacyjna nie może zawierać innych dodatkowych informacji i elementów graficznych, 

takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac. 

5. Wymiary tablicy należy dostosować do charakteru danego zadania, zgodnie z następującymi 

wymogami: 

1. w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. a oraz lit. b umieszcza 

się tablicę informacyjną o wymiarach 180 x 120 cm; 

2. w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. a, po uzyskaniu opinii 

organu zarządzającego infrastrukturą, w zakresie której realizowane jest zadanie, właściwego 

dla miejsca umieszczenia tablicy, potwierdzającej, że umieszczenie tablicy o wymiarach 

wskazanych w pkt 1 nie jest możliwe ze względów technicznych lub względów 

bezpieczeństwa, oraz zgody dysponenta części budżetowej lub państwowego funduszu 

celowego, umieszcza się tablicę informacyjną o wymiarach 90 x 60 cm; 

3. w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. c umieszcza się tablicę 

informacyjną o wymiarach 60 x 40 cm."; 

2.6.2 Ulotki 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania ulotek formatu A5 przygotowanych przez wykonawcę na 

podstawie wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie je rozdać 

mieszkańcom przez rozpoczęciem inwestycji. 

Wkład merytoryczny przekazany zostanie na etapie realizacji. 

2.7 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót określono w niniejszym PFU. 

Pozostałe wymagania Wykonawca określi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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2.7.1 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z 

wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

2.7.2 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych 

pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem 

realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

2.7.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego 

odpowiednimi przepisami. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty dopuszczenia 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

2.7.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz 

pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących 

ich właścicielem potwierdzenie informacji dotyczących mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, 

przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na 

terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do 
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dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i 

podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.7.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są 

uwzględnione w umowie. 

2.7.6 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót, 

od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 

w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym stanie przez cały czas 

prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty 

budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 

24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiającego. 

2.7.7 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania aktów prawnych 

określonych w niniejszym PFU 

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

2.7.8 Sposób zatrudnienia osób do realizacji zamówienia 

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeksu pracy przez wykonawcę 

lub jego podwykonawców, osobę lub osoby wykonujące wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

a) roboty przygotowawcze i ziemne,      

b) roboty nawierzchniowe i wykończeniowe, 

c) roboty kanalizacyjne, 

d) roboty elektroenergetyczne, 

(Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie) wykonujących 

usługi dostaw materiałów budowlanych, usług transportowych, sprzętowych i podobnych). 
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2.8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE NADZORU 

2.8.1 Nadzór archeologiczny 

Zgodny z uzgodnieniem z DUW oddział w Wałbrzychu. 

2.8.2 Nadzór saperski 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres sprawowania 

nadzoru saperskiego wchodzić będzie: 

1) przeszkolenie osób przebywających na budowie odnośnie zagrożeń związanych z materiałami 

wybuchowymi i procedur postępowania w sytuacji zagrożenia, 

2) nadzór nad pracą ludzi i sprzętu budowlanego pod kątem możliwego zagrożenia wybuchem, 

3) bieżące sprawdzanie terenu za pomocą wykrywaczy metalu, a następnie wydanie atestu czystości gruntu 

w zbadanym fragmencie terenu, 

4) identyfikacje wykrytych przedmiotów wybuchowych, ich ochronę, rozbrojenie w miarę możliwości oraz 

usunięcie z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 

5) ochronę wydobytych niewypałów 

6) usuniecie wykrytych niewypałów z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: 

a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicja oraz wyrobami i technologią o 

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. Ust. Nr 67 z 2001r. poz. 679 z późniejszymi zmianami, 

b) zgodnie z procedurą reagowania kryzysowego nr 4 Zarządzenia nr 1429 Komendanta Głównego Policji z 

dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych Dz. Urz. 

KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperski nad realizacją robót ziemnych powinien być realizowany przez 1 

(jednego) sapera, wyposażonego przez Wykonawcę w niezbędny sprzęt 

2.9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 

Wszystkie elementy wykończeniowe muszą spełniać wymagania normowe dotyczące nośności, jakości, 

bezpieczeństwa, a ponadto ich estetyka powinna zostać dopasowana do standardów stosowanych przy innych 

inwestycjach Świebodzic. 

a) wykonanie robót budowlanych, 

b) wykonanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe). 

 

2.10 PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 

1)W zakresie działek na których ma być prowadzona inwestycja Gmina jest właścicielem działek: 

OBR. PEŁCZNICA 1 DZ. NR. 318/2; OBR. PEŁCZNICA 2 DZ. NR. 54/1 i dysponuje nieruchomością na cele 

budowlane. 

2)W zakresie działek na których ma być prowadzona inwestycja Powiat Świdnicki jest właścicielem działki: 

OBR. PEŁCZNICA 2 DZ. NR. 82/4;  Zarząd Powiatu Świdnickiego wyraził zgodę na prowadzenie przedmiotowej 

inwestycji, została mu przekazana koncepcja budowy ronda. Projektant uzyska prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w momencie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w 

Starostwie Powiatowym w Świdnicy.  

3)W zakresie działek na których ma być prowadzona inwestycja Skarb Państwa jest właścicielem działki: 

OBR. PEŁCZNICA 2 DZ. NR. 10/3; 10/4, zarządza działką GDDKiA, która zgodnie z zasadami prowadzenia spraw 

wydaje oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w momencie uzgodnienia przez projektanta 

z GDDKiA projektu zagospodarowania terenu.  GDDKiA została powiadomiona o planowanej inwestycji wraz z 

przekazaniem załącznika graficznego. Wytyczne do projektu ronda projektant uzyskać musi w GDDKiA.  
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