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UMOWA NR #****

zawarta w dniu *****r_w Tarnowskich Gérach pomiedzy

Zarzad Nieruchomosci Tarnogoérskich Sp. z 0.0. w Tarnowskich Gérach ul. Towarowa 1, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Nr 0000755256 prowadzonym przez Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 645-25-58-212, REGON 381486540 kapitat zaktadowy 850.000,00 zi,
w imieniu ktorej dziataja:

1' 3k %k k %k k

2. 3k 3k 3k 3k k

zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

a:*****
reprezentowang przez:
3 3k %k k %k k

4 % %k %k %k k

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

Remont pomieszczen niemieszkalnych w budynku przy ul. Gliwickiej 17/1 w Tarnowskich Gorach,

na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019 z pdézn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp.

81
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych wchodzacych
w zakres zadania inwestycyjnego pn. Remont pomieszczen niemieszkalnych w budynku przy ul. Gliwickiej
17/1 w Tarnowskich Gérach, (zwanego dalej Inwestycjg), w sposéb zgodny z dokumentacjg wymieniong
w ust. 3.

2. Inwestycja realizowana jest przez Wykonawce na nieruchomosci potozonej w Tarnowskich Goérach przy ul.
Gliwickiej 17/1 o numerze ewidencyjnym dziatki 138, bedacej wtasnoscia Gminy Tarnowskie Gory,
administrowanej przez Zarzad Nieruchomosci Tarnogoérskich Sp. z o.o.

3.  Szczegotowy zakres robot wchodzgcych w zakres Inwestycji, do ktorych wykonania zobowigzany jest
Wykonawca, okresla:

1) dokumentacja projektowa, w tym Przedmiar robét;

2) STWIOR;

3) Oferta Wykonawcy;

4) Kosztorys ofertowy;

5) dokumenty zamoéwienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy Pzp, w tym Specyfikacja Warunkow

Zamowienia, sporzgdzone w toku przetargu, o ktérym mowa w preambule niniejszej Umowy.

4. Strony zgodnie przyjmujg, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajacych
z dokumentow okreslonych w ust. 3 powyzej, w szczegdlnosci z dokumentacji projektowej, udostepnionej
Wykonawcy, zwane] dalej dokumentacjg, bez wzgledu na to, czy te roboty zostaty wprost wymienione
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub przedmiarze robdt Zamawiajacego.

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §14 niniejszej Umowy zobowigzany jest réwniez
w szczegolnosci do:

1) prawidtowej organizacji i zagospodarowania terenu robdt i zaplecza wraz z drogg dojazdowg na teren
robot, w tym opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz innych
dokumentéw wymaganych przepisami prawa;

2) wtasciwego zabezpieczenia terenu robét i zapewnienia odpowiedniej ochrony znajdujgcego sie tam
mienia;

3) odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzagdzen i innego mienia znajdujgcego sie
w posiadaniu Zamawiajgcego badz osdb trzecich, w tym lokatoréw i innych osdb przebywajgcych
w budynkach sgsiednich przed zniszczeniem badz uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt objetych
niniejszg Umowag;
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4) odpowiedniego oznaczenia terenu robadt;

5) dokonania wszelkich niezbednych rozbiérek, demontazow;

6) zatozenia wymaganych licznikéw, a takze pokrywania kosztéw dostawy zuzytych mediow, wynikajgcych

ze wskazan zamontowanych licznikéw;

7) wywoz i zagospodarowanie odpaddéw, gruzu, utylizacja materiatéw, urzadzen i instalacji, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa;

8) utrzymania czystosci istniejacych drog wewnetrznych, drogi dojazdowej i parkingu przy bezposrednio

sgsiadujgcych nieruchomosciach;
9) demontazu obiektéw tymczasowych i uporzgdkowania terenu robdt po zakonczeniu realizacji
Inwestycji;

10) naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek badz w zwigzku z realizacjg Inwestycji
w ukfadach komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach, urzadzeniach innym mieniu
i pozostatej infrastrukturze, znajdujacej sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub podmiotdéw trzecich;

11) wykonanie wszelkich niezbednych robdt zabezpieczajacych i tymczasowych, w tym w zakresie

zabezpieczenia robot przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;

Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z trescia dokumentow stanowigcych zatgczniki do niniejszej Umowy, w tym
dokumentacjg projektowg, Wykonawca oswiadcza dalej, iz zbadat dokumentacje, o ktorej mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu pod katem ewentualnych btedéw, brakéw czy tez niedcistosci i nie wnosi
do niej zadnych uwag, jak réwniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac, do ktérych takze nie
wnosi zadnych uwag;

2) przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem
realizacji Inwestycji, a w szczegdlnosci, dotyczgce: mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego robat,
sposobu zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezbedne do realizacji Inwestycji.
Wykonawca oswiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag, ani zastrzezen w zakresie terenu robdt i nie istniejg
zadne okolicznosci uniemozliwiajgce jego protokolarne przejecie.

W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie konieczno$¢ wykonania robdt

niewymienionych w niniejszej Umowie i jej zatacznikach, a w szczegdlnosci w dokumentacji o ktdrej mowa

w §1 ust. 3, ktdre bedg robotami niezbednymi i koniecznymi do prawidtowej realizacji Inwestycji, zwanych

dalej robotami dodatkowymi, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zgtoszenia Zamawiajgcemu

koniecznosci ich wykonania. Koniecznos¢ rob6t dodatkowych moze wynikaé w szczegdlnosci z:

1) brakdéw, wadliwosci, niescistosci i innych btedoéw w dokumentacji projektowej;

2) ujawnienia sie w toku realizacji robot takich wiasciwosci (warunkow) terenu robét odbiegajacych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, ktére uniemozliwiaja prawidtowa realizacje prac zgodnie
z trescia dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

3) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane;

4)  ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, badz koniecznos¢ zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
procesu robdt lub usprawnienia procesu roboét;

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robét dodatkowych Strony z inicjatywy Wykonawcy lub

Zamawiajgcego podpisujg protokdt koniecznosci, ktéry stanowi podstawe do dokonania zmiany Umowy

zgodnie z zasadami okreslonymi w § 19 niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiajg, iz w przypadku

rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe podstawa ustalenia wysokosci dodatkowego
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje takich rob6t dodatkowych beda:
a)jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie
nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metody i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;
b)jezeli nie mozna wycenic roboét z zastosowaniem metody o ktdrej mowa wyzej, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
w oparciu o zestawienia norm ilosciowych wskazane w odpowiednich Katalogach Naktaddéw
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Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgcznik do niniejszej Umowy, a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny, narzuty
okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENTBUD itp., dla
wojewodztwa w ktérym roboty s3 wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc,
w ktérym kalkulacja jest sporzadzana. Wykonanie przez Wykonawce roboét dodatkowych bez
zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do zadania jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na zadanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany
do usuniecia efektéw ich wykonania.

Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robodt

zamiennych, przez ktére rozumie sie roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji

przedmiotu zamodwienia, ktére byty przewidziane w dokumentacji, jesli zmiany wymaga sposdéb wykonania
tych robét, rodzaj zastosowanych materiatéw, parametréow technicznych lub technologicznych czy inne
zastosowane rozwigzania techniczne, a takze roboty, konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu zamoéwienia, ktdre majg by¢ wykonane zamiast czesci robdt ujetych w dokumentacji, przy czym
wykonanie robét zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogdlnego charakteru umowy. Roboty
zamienne mogg by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji, wynikajacej ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano;

2) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane;

3) wystgpienia warunkéw terenu robdt odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej,
w szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw budowlanych;

4)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, konieczno$¢ zwigkszenia
bezpieczeristwa realizacji procesu robét lub usprawnienia procesu robaét;

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

6) wystgpienia Sity wyiszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.
W przypadku wprowadzenia przez Strony robdt zamiennych, jesli ich wykonanie bedzie miato wptyw
na koszt wykonania zamdwienia, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu (jesli koszt
wykonania zamodwienia wzrosnie w zwigzku z realizacja robdt zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt
wykonania zamoéwienia obnizy sie w zwigzku z realizacja robo6t zamiennych). Kwote podwyzszenia
wynagrodzenia, jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie analogicznie jak dla robot
dodatkowych, opisanych w ust. 7 niniejszego paragrafu.

§2

[Planowany termin zakorniczenia robot budowlanych]
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren robét w terminie do 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy o roboty budowlane. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie przekazania terenu
robot w terminie co najmniej 3 dni przed datg jego przekazania. Wykonawca jest zobowigzany do
protokolarnego przejecia terenu robot w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania robét budowlanych przez Wykonawce w godzinach od
7.00 do 18.00 od poniedziatku do soboty, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Strony ustalajg planowany termin zakonczenia robét budowlanych: 14.12.2021r.na (dalej réwniez termin
realizacji Inwestycji).
We wskazanym wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ realizacje wszystkich robdt
objetych niniejszg Umowg, w tym robdt dodatkowych i zamiennych oraz wszystkich obowigzkéw objetych
niniejszg Umowa.
Za termin realizacji Inwestycji uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce
koncowego protokotu odbioru robét.
Po protokolarnym przekazaniu terenu robdt Wykonawca podejmie niezwtocznie wszystkie niezbedne
czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu robét do prawidtowej realizacji Inwestycji.
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Od chwili protokolarnego przejecia terenu robdét do dnia protokolarnego przekazania Inwestycji
Inwestorowi Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za caty teren robdt. W szczegdlnosci Wykonawca
jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w w/w okresie w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a takze
za przestrzeganie przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wtasciwe
zabezpieczenie terenu robdt i znajdujgcych sie na nim obiektdw i mienia przed zdarzeniami losowymi,
a w szczegolnosci przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

83
[Obowigzki Zamawiajacego]
Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robdt na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie,
3) dokonania odbioru korncowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce Inwestycji na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie,
4) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego rob6t budowlanych,
5) dokonywania na biezaco odbioréw robét zakrywanych i zanikajacych na warunkach przewidzianych
w niniejszej Umowie.
Zamawiajacy oswiadcza, iz w procesie realizacji Inwestycji ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego
W 0sobie:*****
Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym inspektorom nadzoru
inwestorskiego nieograniczony i petny dostep do terenu robét w dowolnie wybranym przez Zamawiajgcego
terminie. Na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni obecnos$¢ swojego przedstawiciela przy
czynnosciach wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia niezbednych wyjasnien.
Wyznaczony przez Inwestora inspektor nadzoru bedzie petnit nadzér inwestorski w petnym zakresie
wynikajgcym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw wykonawczych oraz innych
powszechnie obowigzujacych przepiséw.

84

[Obowigzki Wykonawcy]
Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z zasadami
okreslonymi w &1 niniejszej Umowy, w tym wykonania wszystkich czynnosci okreslonych w &1 niniejszej
Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ wszystkie swoje zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy
zgodnie z jej trescig, zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy
Prawo budowlane, sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Wykonawca jest zobowigzany realizowac Inwestycje zgodnie z warunkami zawartymi w odpowiednich
decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno obowigzujgcych w dacie zawierania
niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie realizacji Umowy.
Z uwagi na charakter Inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegdlnej dbatosci
w zakresie estetyki wykonywanych obiektow i jest obowigzany stosowac sie w tym wzgledzie do wszelkich
zalecen Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Niezachowanie wymaganej estetyki
strony uznajg za wade wykonanych robdt, ktérej usuniecia Zamawiajgcy moze domagacé sie w ramach
uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o niemozliwosci
realizacji jego zalecen, w tym zalecen inspektorow nadzoru inwestorskiego badz ich niezgodnosci
z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej.
W przypadku niepoinformowania Zamawiajagcego o w/w okolicznosci Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos$¢ za skutki wykonania robdt zgodnie z tymi zaleceniami, a w szczegdlnosci nie moze
powotywac sie na w/w okoliczno$é¢ celem wytgczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji badz
rekojmi.
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego takze o innych przeszkodach uniemozliwiajgcych badz utrudniajgcych realizacje
Inwestycji zgodnie niniejsza Umowg, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy
technicznej i budowlanej.
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10.

11.

14,

15.

16.

Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji Inwestycji sprawdza¢ prawidtowosé oraz
kompletnos¢ rozwigzan zawartych w dokumentac;ji, a w przypadku wykrycia ewentualnych brakow, btedéw
lub niescistosci jest zobowigzany do niezwiocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze powotywac sie na wadliwos¢ badz niekompletnos¢ dokumentacji technicznej celem
wytaczenia bgdZ ograniczenia swojej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego, jezeli nie poinformowat
Zamawiajacego o wykrytych btedach, brakach, czy tez niescistosciach, a takze w przypadku niewykrycia
niekompletnosci badz nieprawidtowosci rozwigzan zawartych w dokumentacji, ktédre Wykonawca powinien
byt wykryé dziatajgc z nalezytg starannoscia. W takich przypadkach Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady powstate w wykonanych robotach z uwagi na wadliwos¢ lub
niekompletnos¢ dokumentacji oraz za szkody powstate z tego tytutu badz w zwigzku
z wadliwoscig lub niekompletnoscia dokumentacji, a w szczegdlnosci jest zobowigzany do usuniecia
zaistniatych wad zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim obowigzkdéw, ktére wynikajg
z ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw obowigzujgcego prawa i jest wytacznie odpowiedzialny
wzgledem podmiotéw trzecich, w tym wiascicieli sgsiednich nieruchomosci i Zamawiajgcego za wszelkie
skutki niewykonania badz nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw. W przypadku niewykonania badz
nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw Wykonawca jest zobowigzany do zado$¢uczynienia wszystkim
roszczeniom oséb trzecich kierowanych do Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z dziataniami badz
zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za zwolnienie go z odpowiedzialnosci
wzgledem w/w podmiotow.
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak najmniej zaktdcen
uzytkownikéw lokali znajdujgcych sie w budynkach przy ul. Gliwickiej 17 w Tarnowskich Gérach oraz
uzytkownikow sasiednich nieruchomosci, w tym ich wtascicieli oraz innych o0séb postronnych,
a w szczegollnosci w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie niezbedne sSrodki
zapobiegawcze celem unikniecia wyrzgdzenia jakichkolwiek szkéd na w/w nieruchomosciach. Wykonawca
ponosi wszelkg odpowiedzialno$é¢ wzgledem w/w podmiotdw za szkody wyrzadzone w zwigzku
z niewykonaniem badZ nienalezytym wykonaniem ktéregokolwiek obowigzku przewidzianego niniejsza
Umowa, w tym prowadzeniem robdét niezgodnie ze sztuka budowlang i wskazaniami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem
w/w podmiotéw.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik robdt w osobie: ***** numer uprawnien: *****
numer telefonu: *****,
Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne czynnosci w celu zabezpieczenia wykonanych
robdt, ochrony oséb upowaznionych do przebywania na terenie robdt oraz oséb trzecich, a takze mienia
znajdujacego sie na terenie robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie, az do dnia
protokolarnego odebrania Inwestycji za stan bezpieczeristwa na terenie robdt. Z uwagi na powyzsze
Wykonawca jest zobowigzany do:
1) zapewnienia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru inspektora BHP na terenie robadt;
2) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;
3) utrzymania terenu robdt w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych
materiatéw, odpaddéw, niepotrzebnego sprzetu i urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego badz przez
podmioty dziatajgce na jego rzecz, a w szczegolnosci Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i do terminowego
realizowania podjetych na nich ustalen.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niego lub osoby,
za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢ podczas realizacji Inwestycji. Wykonawca niezwtocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robét oraz do udostepnienia danych
i informacji zwigzanych z realizacja Inwestycji upowaznionym pracownikom wszelkich wtasciwych organdw,
a w szczegolnosci:
1) Powiatowego Nadzoru Budowlanego,
2)  Inspekcji Ochrony Srodowiska,
3) Inspekcji Sanitarnej,
4) Panstwowej Inspekcji Pracy,
5) Panstwowej Strazy Pozarnej,
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

6) Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przy
uzyciu wtasnych narzedzi, urzadzen, materiatow, wyrobow. Wszystkie materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowg, w tym jej zatgcznikami, a w szczegdlnosci z trescig
dokumentacji, stanowigcej zatacznik do niniejszej Umowy, obowigzujgcymi w tym zakresie normami, ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz posiadaé
stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien
stosowac wytgcznie urzadzenia posiadajgce wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i Swiadectwa, jakich
wymagajg obowigzujgce przepisy prawa.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz materiatow, na ktére wymagane
sq prawem, Umowa lub jej zatgcznikami w tym dokumentacjg techniczng: atesty, certyfikaty lub inne
dokumenty potwierdzajgce mozliwosé ich zastosowania na cele budowlane. Wykorzystanie materiatéw nie
spetniajgcych w/w warunkow stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy i w szczegdlnosci uprawnia
Zamawiajacego do odmowy zaptaty za taki wbudowany materiat, a ewentualne koszty wymiany
i demontazu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robdt na gruncie niniejszej Umowy przy pomocy
oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisébw BHP
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez. Wykonawca jest
wytgcznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na skutek prowadzenia prac z naruszeniem
postanowien niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i wymaganych
przeszkolen.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych u Zamawiajacego przepiséw BHP,
przeciwpozarowych, ochrony, ruchu materiatowego i osobowego. Wykonawca zapewni przestrzeganie w/w
zasad przez osoby, ktérymi bedzie postugiwat sie przy wykonywaniu robét i jest odpowiedzialny za
przestrzeganie tych zasad przez w/w osoby. Nieprzestrzeganie w/w zasad stanowi naruszenie postanowien
niniejszej Umowy i Swiadczy o nienalezytym wykonywaniu Umowy przez Wykonawce.
W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegdlnych materiatéw, wyrobdéw
koniecznych do wykonania danych robét Wykonawca jest zobowigzany przed ich wbudowaniem lub
zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie dostarczy¢ Inwestorowi i inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wyczerpujgcg informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania celem uzyskania
ich pisemnej akceptacji. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca jako profesjonalny wykonawca robot
budowlanych jest wytgcznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materiatu oraz wyrobow,
a w szczegdlnosci za ich jakos$¢ i przydatnos¢, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego.
Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady wynikajace, badz
zwigzane z zastosowaniem danego wyrobu lub materiatu.
Wykonawca zobowigzany jest ztozyé kompletng dokumentacje powykonawcza dotyczacg realizacji zakresu
niniejszej umowy, zaréwno przy odbiorach czesciowych jak i odbiorze koricowy. Przez dokumentacje
powykonawcza rozumie sie w szczegdlnosci:

1) kosztorysy powykonawcze dotyczgce odbieranego zakresu robot;

2) préby i protokoty z badan — jezeli byty wymagane;

3) atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ ich zastosowania na cele

budowlane;

4) pomiary geodezyjne, jezeli s3 wymagane;

5) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami — jezeli takie wystepujg;

6) oswiadczenia kierownikéw robét lub/i kierownika budowy.

§5
[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]
Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakoriczenia realizacji
Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru kornicowego, posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia: deliktowej
i kontraktowej na sume nie mniejszg niz 200.000,00 zt (dotyczy wartosci dla podlimitu zwigzanego
z wykonywaniem robot budowlano-montazowych).
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W przypadku wygasniecia polisy w trakcie realizacji Umowy lub w przypadku ptatnosci ratalnej za

przedmiotowg polise, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od

wygasniecia polisy:

1) kopie polisy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu;

2) dowody uiszczenia wymaganych sktadek na poczet umowy ubezpieczenia wskazanej w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczen, o ktérej mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu lub

umowa ubezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn wygasnie lub zostanie rozwigzana przed koncem realizacji

Inwestycji, Zamawiajgcy moze zawrzec takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢ okres jej obowigzywania

we wiasnym imieniu lecz na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie

uprawniony do potrgcenia poniesionych kosztow zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem umowy

ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej Umowy.

§6
[Podwykonawcy]
Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do
takiego projektu jesli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp,
3) jezeli przewidziany w jej tresci termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz termin wskazany
w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii umowy, zgtasza pisemny, pod rygorem
niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, jesli nie spetnia ona wymogéw wskazanych w ust. 3 pkt. 1-3 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego. Zatacznikiem do przedmiotowej umowy beda kosztorysy, na podstawie ktorych wyceniony
zostanie zakres powierzonych podwykonawcy robét.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w rozumieniu ustawy Pzp,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamdwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie,
o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2 powyzej, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa
w §18.
Postanowienia ust. 1-6 stosuje sie do uméw z dalszymi Podwykonawcami. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedktadajgc Zamawiajgcemu projekt umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1
niniejszego paragrafu winien przedtozy¢ nadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
Postanowienia ust. 1-6, w tym terminy na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen badZ sprzeciwu
stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich swoich Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikdw oraz za dziatania oraz zaniechania wszelkich oséb, ktérym powierzyt lub za
posrednictwem, ktérych wykonuje niniejsza Umowe, jak za wtasne dziatania i zaniechania. Umowa
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10.

11.

12.

13.

o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,

w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla

niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej

miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Ustala sie, ze:

1) Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia do podania nazwy,
danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych w roboty budowlane,
jezeli sg juz znani;

2)  Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktdrych
mowa w pkt 1 wyzej w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych;

3) Wpykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni przed
data rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce robét budowlanych, o zamierzonej dacie
rozpoczecia prac przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie robét.

Zmiana Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym Podwykonawca, w trakcie realizacji Umowy

moze nastgpi¢ wytacznie z zachowaniem wymogéw okreslonych w niniejszym paragrafie, przy

uwzglednieniu art. 462 ustawy Pzp;

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni o dacie zakoriczenia prac przez

kazdego Podwykonawce i dalszego Podwykonawce na terenie robét. Do zawiadomienia Wykonawca zataczy

oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartosci zrealizowanych robdt,
wykonanych ustug lub dostaw przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce oraz wysokosci i terminie
wymagalnosci nieuregulowanych zobowigzan wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawca jest zobowigzany do zagwarantowania przestrzegania

przez takiego Podwykonawce zasad i warunkéw realizacji Inwestycji okreslonych niniejszg Umowa.

§7
[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcéw]
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajagcy w kazdym
przypadku sie na potrgcenie roszczer wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

§8
[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]

Zamawiajacy wymaga, by osoby wykonujace niesamodzielne czynnosci (tj. osoby niepetnigce

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane,)

w n/w zakresie dot. realizacji zamdwienia:

1) roboty ogdlnobudowlane (m.in. roboty konstrukcyjne, murarskie, roboty dekarskie, roboty tynkarskie,
malarskie),

2) roboty instalacyjne elektryczne (m.in. uktadanie przewoddw, montaz urzadzen i osprzetu),

3) roboty instalacyjne sanitarne, gazowe (m.in. uktadanie orurowania, montaz urzadzen i osprzetu),

byty przez Wykonawce lub Podwykonawce zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu

art. 2 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. poz.1502, ze zm.). Powyzsze nie dotyczy

(nie jest wymagane zatrudnienia na podstawie umowy o prace) oséb realizujacych dostawy, wykonujacych

obstuge geodezyjng, oraz wykonujacych ustugi transportu (kierowcow).

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny,

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od doreczenia

wezwania Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony);

3) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (Zamawiajacy moze w szczegdlnosci zgda¢ dokumentow
potwierdzajacych zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu zatrudniania na
umowe o prace okreslonych oséb lub dokumentéw potwierdzajacych optacanie tych sktadek, wraz
z informacjg o liczbie odprowadzonych sktadek, ktére moze przyjac postac zaswiadczenia wiasciwego
oddziatu ZUS).

Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Pozostate dane, ktore nie sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia, powinny zosta¢ zanonimizowane

w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 niniejszej Umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
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Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
Czynnosci.

§9

[Roboty zanikajace lub podlegajace zakryciu]
Strony postanawiajg, iz zadna z robdt budowlanych wykonywanych przez Wykonawce w ramach realizacji
Inwestycji nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposdb usunieta bez uprzedniego protokolarnego
jej odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku, gdy zanikajgca lub podlegajaca zakryciu czesé robot budowlanych bedzie gotowa do odbioru,
Wykonawca dokona zgtoszenia gotowosci w/w robdét do odbioru Zamawiajgcego w formie pisemne;j.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przystgpi do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dnia otrzymania
w/w pisemnego zgtoszenia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robdt zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu do odbioru, na
wniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do odkrycia w/w robét celem umozliwienia sprawdzenia
prawidtowosci ich wykonania. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane prawidlowo Wykonawca
przywrdci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane niewtasciwie, Wykonawca
niezwtocznie wykona je w sposéb odpowiadajgcy postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia w/w
robot, a takie przywrdcenia ich do stanu poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie
Wykonawca.

§10
[Odbiory czesciowe robot]
Strony postanawiajg, iz roboty realizowane przez Wykonawce bedg podlegaty protokolarnym odbiorom
czeSciowym stosownie do postanowien niniejszego paragrafu.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej
gotowos¢ danego zakresu do odbioru, doreczajgc Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed datg
planowanego odbioru, prawidtowga i kompletng dokumentacje powykonawczg dla danego zakresu. Do
zgtoszenia Wykonawca dotgcza szczegétowa pisemna specyfikacje robét wykonanych w ramach danego
zakresu, w tym odebranych robdt zanikajacych lub podlegajgcych zakryciu.
Zamawiajacy przystepuje do odbioru danego zakresu w terminie do 4 dni roboczych (tj. bez sobét, niedziel
i pozostatych dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od Wykonawcy.
W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczy¢: przedstawiciel Wykonawcy, kierownik robét, inspektor
nadzoru inwestorskiego.
Protokét odbioru czesciowego ze strony Zamawiajgcego podpisuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego istnienia wad odbieranej czesci robét strony uznajg,
iz roboty objete zgtoszonym do odbioru zakresem nie zostaty wykonane, a Zamawiajgcy jest uprawniony do
uzaleznienia dokonania odbioru od usuniecia w/w wad.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robdt wykonanych w ramach danego zakresu
i podpisania protokotu odbioru jedynie w przypadku tacznego spetnienia nastepujacych przestanek:
1) brak jest wad w wykonanych robotach, bgdz wady te zostaty usuniete;
2)  Wykonawca dostarczyt prawidtowa i kompletng dokumentacje powykonawczg dla odbieranej czesci
robdt wraz ze szczegbétowaq pisemng specyfikacjg robot wykonanych w ramach danego zakresu.
Protokolarne odebranie przez Zamawiajacego robdt wykonanych w ramach danego zakresu stanowi
podstawe wystawienia faktury czesciowej stosownie do postanowien §14 niniejszej Umowy.

811
[Odbidr koncowy Inwestycji]

Po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych w ramach Inwestycji, w tym uporzadkowaniu terenu robat,
przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania odbioru koricowego Inwestycji,
Wykonawca niezwtocznie zgtasza Zamawiajgcemu na pismie gotowosé Inwestycji do odbioru koricowego,
dotgczajagc do zgtoszenia oswiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonanych robdt zgodnie
z dokumentacja, przepisami prawa budowlanego oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu robot.

W ciggu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami, Zamawiajacy przystgpi do procedury odbioru.
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3. Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru, w szczegdlnosci
dokona oceny prawidtowosci wykonania robét budowlanych w ramach Inwestycji i sporzadzi liste wad oraz
usterek, ktére zostang podzielone na dwie grupy:

1) wady I grupy — wady i usterki uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (w szczegdlnosci uniemozliwiajgce
prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie Inwestycji w czesci, badz w catosci);
2)  wady Il grupy — wady i usterki, ktére nie uniemozliwiajg dokonania odbioru.

4. Zamawiajacy pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia Wad | grupy wykrytych w ramach procedury
odbioru.

5. W przypadku wystgpienia Wad | grupy strony uznaja, iz Inwestycja nie zostata zrealizowana w catosci.
Usuniecie przez Wykonawce w/w wad warunkuje podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koricowego Inwestycji oraz odbiér w/w Inwestycji.

6. Zamawiajacy jest zobowigzany podpisa¢ protokoét odbioru koricowego i odebra¢ Inwestycje jedynie
woéweczas, gdy facznie zostang spetnione nastepujgce warunki:

1) nie wystepujg wady | grupy (badz wady te zostaty usuniete);
2)  Wpykonawca przekazat Zamawiajacemu petng, prawidtows i kompletng dokumentacje powykonawcza
i odbiorowg, wskazang w § 4 ust. 22 niniejszej umowy.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, iz podpisanie protokotu odbioru koricowego stanowi o zakonczeniu realizacji
Inwestycji .

8. Podpisanie protokotu odbioru koricowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady w okresie
gwarancji i rekojmi.

9. Wady Il grupy wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez Wykonawce w ciggu 14 dni
od daty podpisania protokotu odbioru koricowego pod rygorem wykonania zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

812
Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelnosci (praw) lub obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy
na osobe trzecig wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§13
Odbidr ostateczny zostanie przeprowadzony, po okresie gwarancji i rekojmi o ktérej mowa w 8§15, przez
Zamawiajacego, ktory potwierdzi, ze wady, usterki ustalone w czasie komisyjnych przeglagdéw w okresie
gwarancji zostaty przez Wykonawce usuniete.

§14
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

1. Wykonawcy z tytutu wykonania wszystkich obowigzkéw przewidzianych niniejsza Umowa przystuguje
wynagrodzenie w oparciu o kosztorys powykonawczy, ktérego wysokos¢ na dzied zawarcia niniejszej
Umowy ustalona w oparciu o dokumenty o ktérych mowa w § 1 ust. 3 stanowi kwote:
netto******zt (sfownie: ¥******ztotych***/100) plus
obowigzujgcy podatek VAT w wysokosci:********zt (sfownie: ******ztotych***/100) co daje razem kwote
brutto*****zt (sftownie:*****ztotych***/100).

2. W przypadku wystgpienia réznic obmiarowych pomiedzy ilosciami ujetymi w szczegdétowym kosztorysie
ofertowym (stanowigcym zatgcznik do umowy) a ilosciami wynikajacymi z faktycznego obmiaru robdt,
rozliczenie umowy nastgpi w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys powykonawczy,
rozumiany jako kosztorys opracowany na podstawie obmiaru robot oraz podstaw cenowych okreslonych
w umowie (sktadniki cenotwdrcze wynikajace ze szczegétowego kosztorysu ofertowego). W wyniku
rozliczenia robot kosztorysem powykonawczym, wynagrodzenie, o ktdrym mowa w § 14 ust. 1 umowy,
moze ulec zmniejszeniu lub zwiekszeniu. Wykonawcy nalezne jest wynagrodzenie wytacznie za wykonane
w ramach Inwestycji i odebrane przez Zamawiajacego roboty.

3. Wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy ceny
jednostkowe stanowig ceny, obejmujgce zaréwno wszystkie koszty materiatéw, w szczegdlnosci, czesci,
elementéw instalacji i innych, jak i robocizny i pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty zwigzane
z wykonaniem Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii, zatwierdzen,
kosztow zapewnienia odpowiedniego nadzoru badZ udziatu w procesie realizacji Inwestycji wiasciwych
stuzb, jednostek, organdw, kosztéw zapewnienia ochrony i prawidtowego utrzymania terenu budowy i jego
zaplecza, a takze koszty organizacji terenu budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich
rozbiorek oraz demontazéw, koszty dostawy medidéw, ustanowienia zabezpieczenia Umowy, zawarcia
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10.

11.

12.

wymaganych umow ubezpieczenia i innych, w szczegdlnosci zwigzanych z realizacja obowigzkéw
okreslonych w &1 niniejszej Umowy. Ceny jednostkowe obejmujg koszty wykonania wszystkich dostaw
i robot, wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy okreslony w §1 ust. 1 niniejszej Umowy i w jej
zatgcznikach. Ceny jednostkowe robdét, materiatéw i urzadzen podane w kosztorysie ofertowym nie ulegng
zmianie i obowigzuja do konca realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdélnione w przedmiarze
robét, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym. Wynagrodzenie
za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedfozenia
wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1,
Wykonawca powinien przedfozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
Ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz przedstawi
Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokosé
wynagrodzenia za roboty przed rozpoczeciem tych robét. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4,
Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 4.

Wykonawca po realizacji kazdego zakresu Inwestycji jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru tych robdt kosztorysu powykonawczego obejmujgcego zgtaszane do
odbioru roboty. Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji przedstawionego kosztorysu powykonawczego
w szczegdlnosci pod katem jego zgodnosci ze stanem faktycznym oraz stawkami cenowymi ustalonymi
w zgodzie z niniejszg Umowa w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia mu wszystkich informacji i dokumentacji potrzebnej do
prawidtowej weryfikacji kosztorysu powykonawczego. Po dokonaniu weryfikacji kosztorysu
powykonawczego Zamawiajgcy przedstawia Wykonawcy zmieniony badz w catosci zaakceptowany
kosztorys powykonawczy.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do uczestniczenia w dokonywaniu obmiaréw
wykonanych prac.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktur VAT czesciowych oraz
korcowej.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT czesciowej po protokolarnym odebraniu przez
Zamawiajgcego poszczegolnych czesci Inwestycji. W/w protokét zostanie podpisany po weryfikacji przez
Zamawiajgcego wszystkich kosztoryséw powykonawczych obejmujgcych roboty wykonane w w/w
zakresach Inwestycji. W/w faktura VAT nie moze by¢ wystawiona na kwote inng niz wynikajgca ze
zweryfikowanych przez Zamawiajgcego kosztoryséw powykonawczych. Strony ustalajg, ze faktura VAT
czedciowa nie moze by¢ wystawiona na kwote nizszg niz 100.000,00 zt netto z zastrzezeniem, ze suma faktur
czesciowych nie moze przekracza¢ 90% wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, a o ktérym mowa w § 14
ust. 1.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT koricowej obejmujgcej wynagrodzenie za roboty
nieobjete fakturami VAT czesciowymi o ktérych mowa w ust. 9 po zakonczeniu realizacji catej Inwestycji
stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego korncowym protokotem odbioru Inwestycji i dokonaniu
przez Zamawiajgcego weryfikacji wszystkich kosztorysow powykonawczych sporzgdzonych przez
Wykonawce. Faktura VAT moze zosta¢ wystawiona wytgcznie na kwote wynikajacg ze zweryfikowanych
przez Zamawiajgcego kosztoryséw powykonawczych.

Wystawienie faktury VAT przed weryfikacjg kosztorysu powykonawczego, przed podpisaniem protokotu
odbioru robot (protokét czesciowy lub koncowy), jak réwniez na kwote wyiszg niz wynikajgca ze
zweryfikowanego kosztorysu powykonawczego, strony uznajg za bezzasadne, a nalezno$¢ nig objetg za
niezasadng i niewymagalna.

Wykonawca wraz z fakturg VAT czesciowg oraz koricowa jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
dowododw uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w §6
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14.

15.
16.

17.

niniejszej Umowy, biorgcym udziat w realizacji Inwestycji, wymagalnego wynagrodzenia, a takze kopii faktur
VAT wystawionych przez w/w podmioty w tym zakresie, a takze do przedtozenia oswiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw o uiszczeniu przez Wykonawce lub Podwykonawce
wszystkich wymagalnych zobowigzan wynikajgcych ze wszystkich wykonywanych przez w/w podmioty
robét budowlanych, dostaw i ustug.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty, o ktérych mowa w ust. 14
niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentéw Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z ptatnosciag
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty oraz oswiadczen, ustalonej na podstawie przedtozonych
Zamawiajagcemu umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentéw
otrzymanych przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Inwestycji, nie popadajgc w tym zakresie
w opdznienie. W takim przypadku Zamawiajacy jest réwniez uprawniony do wystgpienia do
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o przedtozenie w/w o$wiadczen i dokumentdw lub okreslenie
kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytutu wykonania robdt, dostaw, ustug.
Wykonawca zostanie przez Zamawiajgcego wezwany do niezwtocznego uregulowania wszelkich zalegtych
naleznos$ci w stosunku do Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, a w przypadku niewykonania w/w
obowigzku, Zamawiajgcy stosownie do postanowienn §7 niniejszej Umowy i na zasadach w nim
przewidzianych moze dokonac ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
zastosowac inne z okreslonych w §7 rozwigzan zabezpieczajgcych srodki dla Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow.
Zamawiajacy dokona wypfaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni po dostarczeniu
oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem postanowien §7 niniejszej Umowy. Za
dzien dokonania zaptaty uznaje sie date obcigzenia konta Zamawiajgcego. Wptata zostanie dokonana na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT.
W razie opdznienia w ptatnosci Wykonawca ma prawo zgdac zaptaty ustawowych odsetek.
Po dokonanej ptatnosci, Wykonawca obowigzany jest do ztozenia oswiadczenia o uregulowaniu zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik do umowy.
Faktura, rachunek badz inny dokument stanowigce podstawe zaptaty za wykonane roboty, ustugi, dostawy
na rzecz Zamawiajgcego nalezy wystawiac na:

Zarzad Nieruchomosci Tarnogérskich Sp. z o.o.

ul. Towarowa 1

42-600 Tarnowskie Gory

NIP 645-25-58-212

8§15

[Gwarancja i Rekojmia]
Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane, uzyte
materiaty, zamontowane sprzety i urzadzenia na nastepujacy okres gwarancyjny: ***** miesiecy.
Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po spetnieniu facznie wszystkich ponizszych
warunkow:
1) podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego;
2)  usunieciu wszystkich wad i usterek wykrytych podczas procedury odbioru.
W ramach gwarancji Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie o nieodpfatne usuniecie wad ujawnionych
w okresie gwarancyjnym, wykonanie wadliwych prac na nowo bgdZ wymiane poszczegdlnych elementéw
wykonanych robét na nowe - w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej wykrycia.
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia Zamawiajacego informuje
Zamawiajacego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia,
z zastrzezeniem, ze w przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca
w ciggu kolejnych 12 godzin informuje Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady
oraz sposobie jej usuniecia i przystgpi do ich usuniecia.
Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg usuwane przez Wykonawce w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty ich zgtoszenia, z zastrzezeniem ze w przypadku wad uniemozliwiajacych korzystanie
z przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest usungé je bez zbednej zwtoki nie pdzniej niz w ciggu
72 godzin od daty ich zgtoszenia. Terminy te mogg zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach
przedtuzone na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wady beda usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z nim uzgodnionym
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na wtasny koszt
ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania jej przez Zamawiajgcego.

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje przedtuzony o okres

od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usunigcia. W przypadku wykonania

jakiejkolwiek czesci rob6t na nowo okres gwarancyjny dla tej czesci robdt biegnie na nowo od dnia
protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego wykonanych na nowo robat.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkdd bedgcych normalnym nastepstwem wad, za

ktore odpowiada.

Wykonawca przez caty okres gwarancji jest zobowigzany co najmniej raz w roku zorganizowa¢ na wtasny

koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeglady gwarancyjne.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okreslonym w ust. 6 niniejszego

paragrafu Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia jej usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg, iz okres rekojmi dla wykonanych robét budowlanych, w tym na zamontowane

wyposazenie i urzgdzenia w ramach realizacji Inwestycji odpowiada okresowi gwarancji, chyba ze

obowigzujace przepisy prawa przewidujg dtuzszy okres rekojmi niz wynikajgcy z ust. 1 niniejszego paragrafu

— w takim przypadku obowigzuje diuzszy okres rekojmi. Wykonawca odpowiada za wszystkie wady

wykonanych robét, wyposazenia, urzadzen, w tym jawne i ukryte.

W ramach rekojmi Zamawiajacy jest zobowigzany pisemnie informowa¢ Wykonawce o wykrytych wadach

w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przystugujacych mu roszczen uprawniony do:

1) zadania usuniecia wad;

2) zadania wymiany wadliwych elementdéw, czesci etc. na nowe;

3) zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robét;

4) obnizenia Wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku nieuczynienia zados$¢ zgdaniom Zamawiajacego
wskazanym w w/w pkt 1 do 3 w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, badz gdy wady
sg nieusuwalne,

5) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi;

6) odstgpienia od Umowy w czesci bgdz w catosci - jezeli wady s3 istotne, w przypadku nieuczynienia
zado$¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w w/w pkt 1 do 3 w terminie oznaczonym w ust. 14
niniejszego paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne.

Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zados¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 13 pkt 1

do 3 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od Zamawiajgcego.

Termin ten moze zosta¢ w uzasadnionych i wyjatkowych przypadkach przedtuzony na wniosek Wykonawcy

za pisemng zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i gwarancji okolicznos¢

podpisania protokotu koncowego odbioru robét.

16. Instrukcja postepowania w sytuacjach awaryjnych:

str. 14



nr postepowania 04-P/2021/ZNT ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1) jako ,awarie” nalezy rozumiec nagte, nieprzewidziane wystgpienie niesprawnosci instalacji lub innego
trwatego elementu budynku powodujace zagrozenie zdrowia lub zycia ludzkiego, uszkodzenie mienia,
badz straty finansowe;

2) jako ,zagrozenie” nalezy rozumiec sytuacje, w ktorej wystepujg ewidentne przestanki (iskrzenie,
przecieki, miejscowe ostabienie materiatéw itp.) wskazujace na mozliwosé wystapienia awarii w krétkim
czasie;

3) po przyjeciu zgtoszenia na numer telefonu 692 445 859, potwierdzonego SMSem o powstawaniu awarii
badz zagrozenia Wykonawca niezwtocznie, udaje sie na miejsce wystgpienia awarii lub powstawania
zagrozenia;

4) natychmiast po zapoznaniu sie z sytuacjg Wykonawca przystepuje do powstrzymania rozprzestrzeniania
sie skutkéw awarii badz zapobiegania zagrozeniu, tj. np. odciecia doptywu wody, ustawienia
zabezpieczen przed spadajgcymi przedmiotami, itp.;

5) jezeli awaria badz zagrozenie wystgpity w godzinach (15.00 — 7.00) lub w dni wolne od pracy, jezeli
zostaty podjete dziatania opisane w pkt. 4, a sytuacja nie zagraza zyciu lub zdrowiu mieszkancéw oraz
innych osob, jak réwniez nie ma grozby dalszego uszkodzenia mienia, Wykonawca przekazuje petna
informacje Zamawiajgcemu;

6) w przypadku wystgpienia nagtych zdarzen, np. pozaru, wybuchu itp. Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznie powiadomic¢ odpowiednie stuzby porzagdkowe oraz osoby wskazane w § 3 ust. 2 (Inspektor
nadzoru inwestorskiego) umowy oraz podjac¢ dziatania zapobiegawcze zgodnie z zasadami BHP i P.Poz.;

7) w razie koniecznosci na Wykonawcy spoczywa obowigzek wspotpracy z pogotowiem awaryjnym
wtasciwym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej, Zaktadem Energetycznym, PWiK, Policjg, Straig
Pozarng;

8) wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialnos¢ za brak reakcji na zgtoszenie o powstaniu awarii
badz zagrozenia.

816
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy rowne 5% wartosci brutto ceny umownej
okreslonej w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. ***** zt (stownie: *****),
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie *****przed zawarciem Umowy.
W ramach wniesionego zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust.1 Zamawiajgcy zwrdoci Wykonawcy:
1) 70% tej kwoty, tj. ***** zt, - w ciggu 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostato protokotem odbioru korncowego robét;
2)  30% tej kwoty, tj. ***** zt - nie pdZniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, przy czym w
takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5 powyzej, nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
Naruszenie jakiegokolwiek zobowigzania okresSlonego niniejszym paragrafem moze skutkowaé
odstgpieniem przez Zamawiajgcego od niniejszej Umowy zgodnie z §17 ust. 1 pkt 10 niniejszej Umowy.
W sytuacji gdy wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca
przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy, co stanowi¢ bedzie warunek zawarcia takiego
aneksu.
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817
[Odstgpienie od Umowy]

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) jesli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem prac objetych Umowg tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat zakoriczy je w terminie przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstapic¢ od niniejszej Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeszcze przed uptywem terminu
wykonania robét;

2)  Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu robét w terminie zgodnym z postanowieniami §2
niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy
w terminie 14 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w przypadku jesli Wykonawca
zostanie dodatkowo wezwany do protokolarnego przejecia terenu robdt - w terminie 7 dni od daty
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania do protokolarnego przejecia terenu robét;

3) Wykonawca opédznia sie w zakoriczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek zakresie w stosunku do
terminu okreslonego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania do zakonczenia realizacji Inwestycji, a w przypadku gdyby takiego wezwania do Wykonawcy
nie kierowat w terminie 60 dni, liczac od dnia bezskutecznego uptywu terminu okreslonego w §2 ust.
3;

4) Wykonawca wykonuje roboty budowlane w sposéb sprzeczny z Umowa, z bezwzglednie
obowigzujacymi przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w takim
przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonywania robdt i po bezskutecznym uptywie wyznaczonego w tym celu odpowiedniego
terminu;

5) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu ktdrejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

6) w przypadku jezeli Wykonawca opdzni sie w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad stwierdzonych
podczas procedury odbioru w stosunku do terminu wskazanego w §11 ust. 4 lub ust. 9 niniejszej
Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie
30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

7)  w przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowienia §8 ust. 1 niniejszej Umowy, przy czym
w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty
uzyskania informacji w tym zakresie;

8) w przypadku niewykonania przez Wykonawce w terminie ktéregokolwiek z obowigzkéw wskazanych
w §8 ust. 3 niniejszej Umowy przy czym w takim przypadku Zamawiajacy moze odstgpic¢ od niniejszej
Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

9) w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowien niniejszej Umowy,
jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu, Wykonawca nie wykona cigzgcych
na nim obowigzkéw i/lub nie przywréci stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, przy
czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie 90 dni, liczac od
dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujacych
przepisach prawa, a w szczegdlnosci art. 456 ustawy Pzp;

10) w przypadku naruszenia jakiegokolwiek zobowigzania okreslonego w §16 niniejszej umowy.

Odstgpienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci Umowy, badz jedynie czesci,

w tym wytgcznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesci Umowy (odstgpienie ze skutkiem na przysztosc).

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci niniejszej Umowy

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg réwnowartos¢ zakonczonych, a nie zaptaconych jeszcze

przez Zamawiajacego prawidtowo wykonanych roboét budowlanych, ustalong w zgodzie z cenami

jednostkowymi znajdujgcymi sie w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Strony sg zobowigzane do
dokonania inwentaryzacji wykonanych roboét, ktéra bedzie stanowita podstawe wzajemnych rozliczen stron.

W/w kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu

stosownego rachunku zaakceptowanego przez Inwestora i sporzgdzonego w zgodzie z w/w warunkami.

W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni od

daty odstgpienia od umowy zorganizowac usuniecie sprzetu i obiektéw tymczasowych na swoj koszt

i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony

jest do usuniecia sprzetu i robiektéw tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem na przysztosc
oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej czesci zobowigzan, co oznacza,
ze zachowane zostang w petni przez Zamawiajacego wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia
od niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad przedmiotu umowy.
Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczaja, ani nie wytaczajg uprawniedn Zamawiajgcego
wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw prawa.

8§18
[Kary Umowne]
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wysokosciach i przypadkach:

1) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu realizacji Inwestycji
wskazanego w §2 ust.3 niniejszej Umowy - za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,25% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §14 ust 1 niniejszej Umowy;

2)  wprzypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w §2 ust. 3 niniejszej umowy
- za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1 niniejszej
Umowy;

3) w przypadku niedokonania protokolarnego przejecia terenu robét w terminie i na warunkach
okreslonych w §2 ust.1 niniejszej Umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki w przejeciu
terenu robdt;

4)  w przypadku zwtoki w usuwaniu wad i usterek wykrytych podczas procedury odbioru (odbidr koricowy
Inwestycji) w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §11 ust.4 oraz ust.9
niniejszej Umowy - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej
Umowy, liczonej osobno za kazdy dzier zwtoki;

5) w przypadku zwioki w usuwaniu wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji w stosunku do terminu
okreslonego zgodnie z postanowieniami §15 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki;

6) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu ktdrejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych
w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno
za kazdy dzien zwtoki;

7)  w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1;

8) w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji robot podmiotu wprowadzonego na plac
robét z naruszeniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci z pominieciem procedury okreslonej w §6 —
w wysokosci 10 000 zt (dziesiec tysiecy), za kazdy przypadek osobno;

9)  w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, za
kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

10) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, liczagc za kazdy przypadek naruszenia w/w
obowigzku osobno;

11) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w §6 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku
osobno;

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
w przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 6 niniejszej Umowy —w wysokosci 1,0% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §14 ust 1, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

13) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, o$wiadczenia i/lub dowodéw
opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokosci 250 zt za kazdy dzien zwtoki;

14) za naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych prace opisane
w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 5 000 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

Strony ustalajg, iz taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy

wobec Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, przy czym

Strony przyjmuja, ze w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajacej na podwyzszeniu wynagrodzenia
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Wykonawcy, maksymalng wysokos$¢ kar umownych nalezy oblicza¢ w stosunku do podwyzszonego
wynagrodzenia.

3. Z zastrzezeniem obowigzujgcych przepisow prawa Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez
Zamawiajacego kar umownych z wynagrodzenia oraz wszelkich innych kwot naleznych Wykonawcy od
Zamawiajacego.

4. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych, gdy wysokos$é szkody przewyiszy nalezne kary umowne, na zasadach
ogdlnych Kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

819
[Zmiany Umowy]
1.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wyfacznie w drodze aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa wprost stanowi inaczej.
2. Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.
3. Zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwosé nastepujacych zmian umowy,
o ile nie bedg one modyfikowaty ogdlnego charakteru umowy:
1) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy (ceny ofertowej):

a) w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktdrych mowa w §1 ust. 7 niniejszej Umowy
i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe. W takim przypadku wysokos$¢
dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 7
niniejszej Umowy. Strony postanawiajg, iz tgczna wartos¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji robét
dodatkowych nie moze przekroczyé 50% wartosci realizowanego zamdwienia (wynagrodzenia
netto Wykonawcy, o ktérym mowa w §14 ust.1);

b) w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §1 ust. 8 niniejszej Umowy jesli
ich realizacja powoduje zmiane kosztow realizacji zamdwienia. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o kwote wyliczong zgodnie
z zasadami okreslonymi w §1 ust. 8 niniejszej Umowy.

2)  w zakresie zmiany terminu wykonania zamdwienia wskazanego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy:

a) w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych realizacja wstrzymuje lub
opOznia realizacje przedmiotu Umowy;

b) w przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych ktérych realizacja wstrzymuje lub
opOznia realizacje przedmiotu Umowy;

c¢) w przypadku wstrzymania robot budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej, odnalezienia
niewybuchow i niewypatéw, prowadzenia wykopaliska archeologicznego - potwierdzonego
pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego, o ile czas wstrzymania robét i ich zakres bedzie skutkowaé wydtuzeniem terminu
wykonania zamdwienia;

d) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robdt budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii realizowania
prac, okreslonej niniejszg Umowg, normami i innymi przepisami technicznymi, i/lub
uniemozliwiajgcych przeprowadzenie prob (sprawdzen) lub dokonywanie odbioréw -
potwierdzonego pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile wystgpienie powyzszych okolicznosci bedzie skutkowaé
wydtuzeniem terminu wykonania zamdéwienia;

e) wprzypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych Wykonawca nie mogt
przewidziec¢, ani unikng¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, jezeli na skutek wystgpienia tych
okolicznosci dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe;

f)  wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w Swietle obowigzujgcych przepisow
prawa zmian, w tym dokonywania uzupetnien w dokumentacji projektowej, jezeli z uwagi na ich
wprowadzenie dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe.

W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamdwienia ustali Zamawiajgcy po negocjacjach
z Wykonawcg, uwzgledniajgc wptyw powyzszych okolicznos$ci na mozliwy termin realizacji Inwestycji.
3)  w zakresie zmiany sposobu realizacji zamdwienia wynikajgcej ze zmian w dokumentacji projektowej
wprowadzonej w nastepstwie :

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, wskutek
zmiany materiatéw, parametréw technicznych, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanych w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych
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ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci tej dokumentacji a takze poprzez pojawienie sie na
rynku rozwigzan technicznych lub technologii robét nowszej technologii, pozwalajacej np.
zaoszczedzic koszty,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy wskutek
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
prawa budowlanego,

d) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére moga skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

e) wystapienia warunkéw terenu robdt odbiegajagcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

f)  wystgpienia mozliwosci zaniechania lub rezygnacji z wykonania pewnych robdét przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, wykonania i oddania do
uzytkowania przedmiotu Umowy

4) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy w przypadkach, o ktérych mowa w §1 ust. 7 i ust. 8
niniejszej Umowy.

4. Osoby wyznaczone i wpisane do Umowy jako osoby nadzorujgce lub wspdtpracujgce w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia mogg by¢ zmienione zaréwno przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Jezeli Osoby te
winny spetnia¢ okreslone w SWZ lub niniejszej Umowie wymagania to zmiana moze nastgpic¢ wytgcznie po
uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli osoby te nie muszg spetniaé okreslonych w SWZ lub
niniejszej Umowie wymagan to zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym zawiadomieniu drugiej
strony. Zmiany te nie wymagajg zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

5. W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 2 oraz 3 niniejszego paragrafu zaréwno
Zamawiajacy, jak i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycjg zawarcia stosownego
aneksu do niniejszej Umowy, przedktadajac opis proponowanych zmian oraz przewidywane konsekwencje
dla realizacji Umowy, a w przypadku koniecznosci rowniez stosowne dowody.

6. Wystgpienie ktdrejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowigzania
Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie podstawe do podjecia
negocjacji pomiedzy Stronami.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa
budowlanego oraz ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

§21

1. Strony oswiadczajg, iz znane im sg przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z pdzn. zm.) oraz iz przy przetwarzaniu
danych osobowych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy stosujg zasady i procedury ustalone w w/w
przepisach.

2. Informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO znajdujg sie w zatgczniku SWZ.

§22
1. Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania w trybie podstawowym zgodnie
z Ustawa Pzp.
2. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.
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3. Integralng czes¢ Umowy stanowig jej Zataczniki.

4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy bedzie uznane za niewazne pozostate
postanowienia Umowy pozostajg w mocy. W takim przypadku strony zobowigzujg sie zastgpi¢ niewazne
postanowienia innymi, waznymi postanowieniami.

5. Ewentualne spory mogace powsta¢ w zwigzku z niniejsza Umowa strony poddajg rozstrzygnieciu
wtasciwemu miejscowo sgdowi powszechnemu dla siedziby Zamawiajgcego.

Zatgczniki:

Dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robat;
STWIOR;

Oferta Wykonawcy;

Kosztorys ofertowy

Swz

Wzér oswiadczenia o uregulowaniu zobowigzania

ok wNE

Zamawiajacy Wykonawca
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Tarnowskie Gory, ............... rok

OSWIADCZENIE

o uregulowaniu zobowigzania wynikajgcego

zawartej pomiedzy:

1. Zarzad Nieruchomosci Tarnogorskich Sp. z 0.0. w Tarnowskich Gérach ul. Towarowa 1, wpisanym do rejestru
przedsiebiorcow Nr 0000755256 prowadzonym przez Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, NIP 645-25-58-212, REGON 381486540 kapitat zaktadowy 850.000,00 zt, w
imieniu ktorego dziataja:

zwang dalej Generalnym wykonawcg,
2. s sesans

zwanym dalej Podwykonawca.

Jako Podwykonawca oswiadczam, ze otrzymatem na swdj rachunek bankowy wynagrodzenie wynikajgce
z realizacji wszystkich obowigzkdw z Umowy ......ccceveeeccicrinecececeene w kwocie w kwocie .......ccccuevenee zt brutto
i nie posiadam w stosunku do Generalnego wykonawcy zadnych wymagalnych roszczen finansowych.
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