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1. Wstęp 
 

 

Opracowanie niniejsze stanowi specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

zadania pod nazwą: „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN w m. Stary Sącz w 

związku z realizacją inwestycji pn."Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę elektroenergetycznej linii średniego 

napięcia" 

 
2. Zakres robót:  

 
Nazwa i kod CPV:   

CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
CPV 45232221-7 - Podstacje transformatorowe 

 

3. Zakres stosowania SST  
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót budowlanych.  

 

4.  Zakres robót objętych SST  
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie modernizacji oświetlenia awaryjnego w budynku. 

Zakres robót: 

Budowa sieci napowietrznej SN 3xBLL-T  

Budowa sieci napowietrznej SN AXCES 3x70/25mm2  

Montaż stanowisk słupowych na żerdziach typu EM  

Montaż stanowisk słupowych na żerdziach typu E  

Montaż rozłączniko-uziemnika typ RUN III–24/4o-W-S-V  

Montaż ograniczników przepięć typu AZBD 222 . 

Przezbrojenie istn. Stacji transformatorowej SN/nN  

Demontaż sieci napowietrznej 3xAFL-6 35 mm2    

Demontaż stanowisk słupowych   
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5. Określenia podstawowe  
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami a także 

podanymi poniżej:  

specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania 

lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, 

wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków  

i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.  

aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego obszaru 

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę 

badań dla potwierdzenia tych wymagań.  

deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydanego przez producenta, stwierdzający 

zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 

wymogami lub specyfikacją techniczna dla badanego materiału lub wyrobu.  

certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badawczą, stwierdzający  

zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami 

lub specyfikacją techniczna dla badanego materiału lub wyrobu  

część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej  

lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a  

nie spełnia funkcji przewodu ochronnego ( przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną)  

połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia części przewodzących dostępnych lub obcych  

w celu wyrównania potencjału.  

kable  i  przewody – materiały  służące  do  dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnałów,  impulsów  

elektrycznych w wybrane miejsca. 

osprzęt do kabli i przewodów- zespół materiałów dodatkowych stosowanych przy układaniu 

przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed 

uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.  

urządzenia elektryczne – wszelkie  urządzenia  i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do  

wytwarzania, przekształcania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.  

odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w  

inną formę energii.   

klasa ochronności – umowne oznaczenie, określone możliwości ochronne urządzenia, ze względu  

na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  
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Kable – wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych,zaopatrzone w powłokę 

oraz ewentualnie – w zależności od warunków układania i eksploatacji w osłonę i pancerz. Kable 

przystosowane są do układania bezpośrednio w ziemi, wodzie lub kanałach podziemnych, albo też 

do zawieszenia w powietrzu. 

Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka 

kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie ze sprzętem, ułożone na wspólnej 

trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 

Trasa kablowa – pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 

Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia 

kabli. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Bezpieczniki topikowe – zabezpieczają przed przetężeniami, przede wszystkim przed skutkami zwarć. 

Na działanie, parametry i jakość bezpiecznika wpływają wszystkie jego części składowe, ale 

decydujący wpływ mają: topik, gasiwo, i korpus wkładki. 

Osprzęt kablowy – służy do mocowania, łączenia i ochrony kabli (głowice, mufy, końcówki, złączki). 

Wybór rodzaju osprzętu zależy od zastosowanego w danej instalacji sposobu układania przewodów 

lub kabli. 

Rury ochronne – chronią linie kablowe układane w ziemi oraz wprowadzane dobudynku (przepusty 

kablowe). 

 

6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 

wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie 

do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia  do  dokumentacji projektowej zmian  

uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inwestorem lub Projektantem. 

Rodzaje, urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania  zadania 

powinny  być zgodne  z podanymi  w dokumentacji  projektowej.  Zastosowanie  do  wykonania 

instalacji innych rodzajów urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest 
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jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w 

obowiązującym trybie z Inwestorem lub Projektantem.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inwestora). Wykonawca  będzie  utrzymywać roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  

powinno być prowadzone w taki  sposób, aby zadanie  inwestycyjne  lub  jego  elementy  były w 

zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 

rozpocząć roboty zabezpieczające, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

Robót. Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną na czas 

wykonywania prac budowlanych, jeśli zachodzi taka potrzeba, na wniosek Wykonawcy po 

zaopiniowaniu przez Zamawiającego, Wykonawca wykona na własną odpowiedzialność i we 

własnym zakresie. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.   

W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a)  utrzymywać teren budowy w czystości 

b)  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i norm  

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
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     Podstawowe materiały do wykonania linii napowietrznych  SN i stacji transformatorowej określa 

dokumentacja projektowa. Szczegółowe zestawienie niezbędnych materiałów przedstawia kosztorys. 

Do budowy instalacji elektrycznych należy stosować wyroby budowlane posiadające 

certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, oznakowanie znakiem CE, oświadczeniem 

producentów zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Ustawy o wyrobach 

budowlanych. Wszelkie atesty, certyfikaty itp. winny mieć potwierdzenie akredytacji przez 

Polskie Centrum Akredytacji (PCA). 

 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

 

7. Przekazanie terenu budowy 
 

   Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych trasy kablowych, dziennik budowy, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 

oraz jeden komplet ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

 
8. Zgodność robót z dokumentacją projektową  

 

Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część zadania, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów należy 

niezwłocznie skontaktować się z Projektantem  

Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót 

instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót specjalistycznych w zakresie sieci 

elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Dane 

określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora (inspektora nadzoru, projektanta), który dokona 
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odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty 

nie będą w pełni zgodne z tymi dyspozycjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie 

elementy będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty poprawione na koszt Wykonawcy. 

 

9. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzęt winien mieć 

aktualne badania Urzędu Dozoru Technicznego. 

 

10. Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca przystępujący do budowy urządzeń 

elektroenergetycznych powinien wykazywać się możliwością korzystania ze środków transportu 

gwarantujących właściwą jakość robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 

przez ich wytwórcę. 
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11. Wykonanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem organizacji robót 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach formułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

12. Badania i pomiary pomontażowe 
 

Po zakończeniu robót elektrycznych, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 

wraz z dokonaniem potrzebnych badań pomiarów (prac regulacyjno - pomiarowych ) przed 

uruchomieniem poszczególnych przewodów, urządzeń i maszyn itp. 

 Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane 

odpowiednim wpisem w dzienniku robót ( budowy ), stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz 

podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 

Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje : 

a) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych sprawdzeniu ciągłości żył roboczych i powrotnych, 

b) pomiar rezystancji izolacji żył roboczych i powłok 

c) próbę napięciową  

inne niezbędne do określenia jakości wykonanych robót.  

 Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
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13. Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 
 

Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 

wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania, a skończywszy na rozruchu 

i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją należy objąć również projekty organizacji budowy i robót, 

ogólne harmonogramy budowy oraz fazę realizacji ( wykonawstwa ) inwestycji.  

Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał 

prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i 

ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych (w tym i elektrycznych ). Ogólny 

harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów 

robót elektrycznych. 

14. Kontrola jakości robót 
 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych prac. Wykonawca ma 

obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania zgodności dostarczonych 

materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową. Materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inwestora 

dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien 

powiadomić Inwestora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia 

na piśmie wyniki badań do akceptacji Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o 

 zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej 

jakości. 

15. Odbiór robót 
 

Do odbioru robót zanikających zalicza się odbiory elementów wykonanych robót przewidzianych do 

zakrycia. Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają np. ułożone 

linie kablowe przed ich zasypaniem w wykopie. 

Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 

- aktualna dokumentację powykonawczą - protokoły prób montażowych 

- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości linii kablowych do eksploatacji. 
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W skład ceny wchodzą min. 

− roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

− podłączenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 

 

 

16. Przepisy związane 
- Ustawę Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst 

Ustawy Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2001 r) 

- warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie (Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury nr 69 z dnia 12.04.2002 Dz.U.Nr 75 z 

późniejszymi zmianami), 

- PN-HD 60364-4-473 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”. 

- PN-HD 60364-5-54 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”. 

- PN-HD 60364-4-41- „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”. 

- Norma SEP N SEP-E-004 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa”. 

- Norma SEP N SEP-E-001 – „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa”. 

- PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V instalacje elektryczne. 

- Album słupów z odłącznikami i głowicami kablowymi dla linii SN 15-20 kV z przewodami 

gołymi na żerdziach wirowanych, układ przewodów płaski, wyd. PTPiREE, czerwiec 2000r., tomy I,III. 

- Katalog do projektowania linii SN z kablami uniwersalnymi EXCEL i AXCES na żerdziach wirowanych, 

ŻN, i BSW – edycja Energolinia - ENSTO, Sierpień 2014, 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 

póz. 1126 (obowiązuje od 11 lipca 2003r 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz.U. 2013 poz. 492 
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1. Wstęp 
 

 

Opracowanie niniejsze stanowi specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

zadania pod nazwą: „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN w m. Stary Sącz w 

związku z realizacją inwestycji pn."Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę elektroenergetycznej linii średniego 

napięcia" 

 
2. Zakres robót:  

 
Nazwa i kod CPV:   

CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
CPV 45232221-7 - Podstacje transformatorowe 

 

3. Zakres stosowania SST  
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót budowlanych.  

 

4.  Zakres robót objętych SST  
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie modernizacji oświetlenia awaryjnego w budynku. 

Zakres robót: 

Budowa sieci napowietrznej SN 3xBLL-T  

Budowa sieci napowietrznej SN AXCES 3x70/25mm2  

Montaż stanowisk słupowych na żerdziach typu EM  

Montaż stanowisk słupowych na żerdziach typu E  

Montaż rozłączniko-uziemnika typ RUN III–24/4o-W-S-V  

Montaż ograniczników przepięć typu AZBD 222 . 

Przezbrojenie istn. Stacji transformatorowej SN/nN  

Demontaż sieci napowietrznej 3xAFL-6 35 mm2    

Demontaż stanowisk słupowych   
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5. Określenia podstawowe  
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami a także 

podanymi poniżej:  

specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania 

lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, 

wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków  

i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.  

aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego obszaru 

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę 

badań dla potwierdzenia tych wymagań.  

deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydanego przez producenta, stwierdzający 

zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 

wymogami lub specyfikacją techniczna dla badanego materiału lub wyrobu.  

certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badawczą, stwierdzający  

zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami 

lub specyfikacją techniczna dla badanego materiału lub wyrobu  

część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej  

lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a  

nie spełnia funkcji przewodu ochronnego ( przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną)  

połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia części przewodzących dostępnych lub obcych  

w celu wyrównania potencjału.  

kable  i  przewody – materiały  służące  do  dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnałów,  impulsów  

elektrycznych w wybrane miejsca. 

osprzęt do kabli i przewodów- zespół materiałów dodatkowych stosowanych przy układaniu 

przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed 

uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.  

urządzenia elektryczne – wszelkie  urządzenia  i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do  

wytwarzania, przekształcania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.  

odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w  

inną formę energii.   

klasa ochronności – umowne oznaczenie, określone możliwości ochronne urządzenia, ze względu  

na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  
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Kable – wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych,zaopatrzone w powłokę 

oraz ewentualnie – w zależności od warunków układania i eksploatacji w osłonę i pancerz. Kable 

przystosowane są do układania bezpośrednio w ziemi, wodzie lub kanałach podziemnych, albo też 

do zawieszenia w powietrzu. 

Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka 

kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie ze sprzętem, ułożone na wspólnej 

trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 

Trasa kablowa – pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 

Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia 

kabli. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Bezpieczniki topikowe – zabezpieczają przed przetężeniami, przede wszystkim przed skutkami zwarć. 

Na działanie, parametry i jakość bezpiecznika wpływają wszystkie jego części składowe, ale 

decydujący wpływ mają: topik, gasiwo, i korpus wkładki. 

Osprzęt kablowy – służy do mocowania, łączenia i ochrony kabli (głowice, mufy, końcówki, złączki). 

Wybór rodzaju osprzętu zależy od zastosowanego w danej instalacji sposobu układania przewodów 

lub kabli. 

Rury ochronne – chronią linie kablowe układane w ziemi oraz wprowadzane dobudynku (przepusty 

kablowe). 

 

6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 

wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie 

do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia  do  dokumentacji projektowej zmian  

uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inwestorem lub Projektantem. 

Rodzaje, urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania  zadania 

powinny  być zgodne  z podanymi  w dokumentacji  projektowej.  Zastosowanie  do  wykonania 

instalacji innych rodzajów urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest 
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jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w 

obowiązującym trybie z Inwestorem lub Projektantem.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inwestora). Wykonawca  będzie  utrzymywać roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  

powinno być prowadzone w taki  sposób, aby zadanie  inwestycyjne  lub  jego  elementy  były w 

zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 

rozpocząć roboty zabezpieczające, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

Robót. Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną na czas 

wykonywania prac budowlanych, jeśli zachodzi taka potrzeba, na wniosek Wykonawcy po 

zaopiniowaniu przez Zamawiającego, Wykonawca wykona na własną odpowiedzialność i we 

własnym zakresie. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.   

W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a)  utrzymywać teren budowy w czystości 

b)  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i norm  

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  



Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN w m. Stary Sącz w związku z realizacją inwestycji pn."Opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę elektroenergetycznej 

linii średniego napięcia" 

Grupa ARD 

7 

     Podstawowe materiały do wykonania linii napowietrznych  SN i stacji transformatorowej określa 

dokumentacja projektowa. Szczegółowe zestawienie niezbędnych materiałów przedstawia kosztorys. 

Do budowy instalacji elektrycznych należy stosować wyroby budowlane posiadające 

certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, oznakowanie znakiem CE, oświadczeniem 

producentów zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Ustawy o wyrobach 

budowlanych. Wszelkie atesty, certyfikaty itp. winny mieć potwierdzenie akredytacji przez 

Polskie Centrum Akredytacji (PCA). 

 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

 

7. Przekazanie terenu budowy 
 

   Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych trasy kablowych, dziennik budowy, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 

oraz jeden komplet ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

 
8. Zgodność robót z dokumentacją projektową  

 

Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część zadania, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów należy 

niezwłocznie skontaktować się z Projektantem  

Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót 

instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót specjalistycznych w zakresie sieci 

elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Dane 

określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora (inspektora nadzoru, projektanta), który dokona 
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odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty 

nie będą w pełni zgodne z tymi dyspozycjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie 

elementy będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty poprawione na koszt Wykonawcy. 

 

9. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzęt winien mieć 

aktualne badania Urzędu Dozoru Technicznego. 

 

10. Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca przystępujący do budowy urządzeń 

elektroenergetycznych powinien wykazywać się możliwością korzystania ze środków transportu 

gwarantujących właściwą jakość robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 

przez ich wytwórcę. 
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11. Wykonanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem organizacji robót 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach formułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

12. Badania i pomiary pomontażowe 
 

Po zakończeniu robót elektrycznych, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 

wraz z dokonaniem potrzebnych badań pomiarów (prac regulacyjno - pomiarowych ) przed 

uruchomieniem poszczególnych przewodów, urządzeń i maszyn itp. 

 Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane 

odpowiednim wpisem w dzienniku robót ( budowy ), stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz 

podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 

Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje : 

a) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych sprawdzeniu ciągłości żył roboczych i powrotnych, 

b) pomiar rezystancji izolacji żył roboczych i powłok 

c) próbę napięciową  

inne niezbędne do określenia jakości wykonanych robót.  

 Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
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13. Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 
 

Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 

wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania, a skończywszy na rozruchu 

i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją należy objąć również projekty organizacji budowy i robót, 

ogólne harmonogramy budowy oraz fazę realizacji ( wykonawstwa ) inwestycji.  

Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał 

prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i 

ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych (w tym i elektrycznych ). Ogólny 

harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów 

robót elektrycznych. 

14. Kontrola jakości robót 
 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych prac. Wykonawca ma 

obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania zgodności dostarczonych 

materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową. Materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inwestora 

dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien 

powiadomić Inwestora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia 

na piśmie wyniki badań do akceptacji Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o 

 zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej 

jakości. 

15. Odbiór robót 
 

Do odbioru robót zanikających zalicza się odbiory elementów wykonanych robót przewidzianych do 

zakrycia. Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają np. ułożone 

linie kablowe przed ich zasypaniem w wykopie. 

Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 

- aktualna dokumentację powykonawczą - protokoły prób montażowych 

- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości linii kablowych do eksploatacji. 
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W skład ceny wchodzą min. 

− roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

− podłączenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 

 

 

16. Przepisy związane 
- Ustawę Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst 

Ustawy Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2001 r) 

- warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie (Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury nr 69 z dnia 12.04.2002 Dz.U.Nr 75 z 

późniejszymi zmianami), 

- PN-HD 60364-4-473 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”. 

- PN-HD 60364-5-54 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”. 

- PN-HD 60364-4-41- „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”. 

- Norma SEP N SEP-E-004 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa”. 

- Norma SEP N SEP-E-001 – „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa”. 

- PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V instalacje elektryczne. 

- Album słupów z odłącznikami i głowicami kablowymi dla linii SN 15-20 kV z przewodami 

gołymi na żerdziach wirowanych, układ przewodów płaski, wyd. PTPiREE, czerwiec 2000r., tomy I,III. 

- Katalog do projektowania linii SN z kablami uniwersalnymi EXCEL i AXCES na żerdziach wirowanych, 

ŻN, i BSW – edycja Energolinia - ENSTO, Sierpień 2014, 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 

póz. 1126 (obowiązuje od 11 lipca 2003r 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz.U. 2013 poz. 492 
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1. Wstęp 
 

 

Opracowanie niniejsze stanowi specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

zadania pod nazwą: „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN w m. Stary Sącz w 

związku z realizacją inwestycji pn."Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę elektroenergetycznej linii średniego 

napięcia" 

 
2. Zakres robót:  

 
Nazwa i kod CPV:   

CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
CPV 45232221-7 - Podstacje transformatorowe 

 

3. Zakres stosowania SST  
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót budowlanych.  

 

4.  Zakres robót objętych SST  
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie modernizacji oświetlenia awaryjnego w budynku. 

Zakres robót: 

Budowa sieci napowietrznej SN 3xBLL-T  

Budowa sieci napowietrznej SN AXCES 3x70/25mm2  

Montaż stanowisk słupowych na żerdziach typu EM  

Montaż stanowisk słupowych na żerdziach typu E  

Montaż rozłączniko-uziemnika typ RUN III–24/4o-W-S-V  

Montaż ograniczników przepięć typu AZBD 222 . 

Przezbrojenie istn. Stacji transformatorowej SN/nN  

Demontaż sieci napowietrznej 3xAFL-6 35 mm2    

Demontaż stanowisk słupowych   
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5. Określenia podstawowe  
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami a także 

podanymi poniżej:  

specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania 

lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, 

wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków  

i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.  

aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego obszaru 

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę 

badań dla potwierdzenia tych wymagań.  

deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydanego przez producenta, stwierdzający 

zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 

wymogami lub specyfikacją techniczna dla badanego materiału lub wyrobu.  

certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badawczą, stwierdzający  

zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami 

lub specyfikacją techniczna dla badanego materiału lub wyrobu  

część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej  

lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a  

nie spełnia funkcji przewodu ochronnego ( przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną)  

połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia części przewodzących dostępnych lub obcych  

w celu wyrównania potencjału.  

kable  i  przewody – materiały  służące  do  dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnałów,  impulsów  

elektrycznych w wybrane miejsca. 

osprzęt do kabli i przewodów- zespół materiałów dodatkowych stosowanych przy układaniu 

przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed 

uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.  

urządzenia elektryczne – wszelkie  urządzenia  i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do  

wytwarzania, przekształcania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.  

odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w  

inną formę energii.   

klasa ochronności – umowne oznaczenie, określone możliwości ochronne urządzenia, ze względu  

na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  
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Kable – wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych,zaopatrzone w powłokę 

oraz ewentualnie – w zależności od warunków układania i eksploatacji w osłonę i pancerz. Kable 

przystosowane są do układania bezpośrednio w ziemi, wodzie lub kanałach podziemnych, albo też 

do zawieszenia w powietrzu. 

Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka 

kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie ze sprzętem, ułożone na wspólnej 

trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 

Trasa kablowa – pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 

Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia 

kabli. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Bezpieczniki topikowe – zabezpieczają przed przetężeniami, przede wszystkim przed skutkami zwarć. 

Na działanie, parametry i jakość bezpiecznika wpływają wszystkie jego części składowe, ale 

decydujący wpływ mają: topik, gasiwo, i korpus wkładki. 

Osprzęt kablowy – służy do mocowania, łączenia i ochrony kabli (głowice, mufy, końcówki, złączki). 

Wybór rodzaju osprzętu zależy od zastosowanego w danej instalacji sposobu układania przewodów 

lub kabli. 

Rury ochronne – chronią linie kablowe układane w ziemi oraz wprowadzane dobudynku (przepusty 

kablowe). 

 

6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 

wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie 

do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia  do  dokumentacji projektowej zmian  

uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inwestorem lub Projektantem. 

Rodzaje, urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania  zadania 

powinny  być zgodne  z podanymi  w dokumentacji  projektowej.  Zastosowanie  do  wykonania 

instalacji innych rodzajów urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest 
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jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w 

obowiązującym trybie z Inwestorem lub Projektantem.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inwestora). Wykonawca  będzie  utrzymywać roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  

powinno być prowadzone w taki  sposób, aby zadanie  inwestycyjne  lub  jego  elementy  były w 

zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 

rozpocząć roboty zabezpieczające, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

Robót. Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną na czas 

wykonywania prac budowlanych, jeśli zachodzi taka potrzeba, na wniosek Wykonawcy po 

zaopiniowaniu przez Zamawiającego, Wykonawca wykona na własną odpowiedzialność i we 

własnym zakresie. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.   

W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a)  utrzymywać teren budowy w czystości 

b)  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i norm  

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
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     Podstawowe materiały do wykonania linii napowietrznych  SN i stacji transformatorowej określa 

dokumentacja projektowa. Szczegółowe zestawienie niezbędnych materiałów przedstawia kosztorys. 

Do budowy instalacji elektrycznych należy stosować wyroby budowlane posiadające 

certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, oznakowanie znakiem CE, oświadczeniem 

producentów zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Ustawy o wyrobach 

budowlanych. Wszelkie atesty, certyfikaty itp. winny mieć potwierdzenie akredytacji przez 

Polskie Centrum Akredytacji (PCA). 

 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

 

7. Przekazanie terenu budowy 
 

   Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych trasy kablowych, dziennik budowy, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 

oraz jeden komplet ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

 
8. Zgodność robót z dokumentacją projektową  

 

Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część zadania, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów należy 

niezwłocznie skontaktować się z Projektantem  

Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót 

instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót specjalistycznych w zakresie sieci 

elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Dane 

określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora (inspektora nadzoru, projektanta), który dokona 
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odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty 

nie będą w pełni zgodne z tymi dyspozycjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie 

elementy będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty poprawione na koszt Wykonawcy. 

 

9. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzęt winien mieć 

aktualne badania Urzędu Dozoru Technicznego. 

 

10. Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca przystępujący do budowy urządzeń 

elektroenergetycznych powinien wykazywać się możliwością korzystania ze środków transportu 

gwarantujących właściwą jakość robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 

przez ich wytwórcę. 
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11. Wykonanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem organizacji robót 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach formułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

12. Badania i pomiary pomontażowe 
 

Po zakończeniu robót elektrycznych, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 

wraz z dokonaniem potrzebnych badań pomiarów (prac regulacyjno - pomiarowych ) przed 

uruchomieniem poszczególnych przewodów, urządzeń i maszyn itp. 

 Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane 

odpowiednim wpisem w dzienniku robót ( budowy ), stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz 

podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 

Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje : 

a) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych sprawdzeniu ciągłości żył roboczych i powrotnych, 

b) pomiar rezystancji izolacji żył roboczych i powłok 

c) próbę napięciową  

inne niezbędne do określenia jakości wykonanych robót.  

 Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
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13. Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 
 

Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 

wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania, a skończywszy na rozruchu 

i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją należy objąć również projekty organizacji budowy i robót, 

ogólne harmonogramy budowy oraz fazę realizacji ( wykonawstwa ) inwestycji.  

Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał 

prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i 

ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych (w tym i elektrycznych ). Ogólny 

harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów 

robót elektrycznych. 

14. Kontrola jakości robót 
 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych prac. Wykonawca ma 

obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania zgodności dostarczonych 

materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową. Materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inwestora 

dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien 

powiadomić Inwestora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia 

na piśmie wyniki badań do akceptacji Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o 

 zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej 

jakości. 

15. Odbiór robót 
 

Do odbioru robót zanikających zalicza się odbiory elementów wykonanych robót przewidzianych do 

zakrycia. Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają np. ułożone 

linie kablowe przed ich zasypaniem w wykopie. 

Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 

- aktualna dokumentację powykonawczą - protokoły prób montażowych 

- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości linii kablowych do eksploatacji. 
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W skład ceny wchodzą min. 

− roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

− podłączenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 

 

 

16. Przepisy związane 
- Ustawę Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst 

Ustawy Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2001 r) 

- warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie (Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury nr 69 z dnia 12.04.2002 Dz.U.Nr 75 z 

późniejszymi zmianami), 

- PN-HD 60364-4-473 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”. 

- PN-HD 60364-5-54 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”. 

- PN-HD 60364-4-41- „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”. 

- Norma SEP N SEP-E-004 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa”. 

- Norma SEP N SEP-E-001 – „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa”. 

- PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V instalacje elektryczne. 

- Album słupów z odłącznikami i głowicami kablowymi dla linii SN 15-20 kV z przewodami 

gołymi na żerdziach wirowanych, układ przewodów płaski, wyd. PTPiREE, czerwiec 2000r., tomy I,III. 

- Katalog do projektowania linii SN z kablami uniwersalnymi EXCEL i AXCES na żerdziach wirowanych, 

ŻN, i BSW – edycja Energolinia - ENSTO, Sierpień 2014, 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 

póz. 1126 (obowiązuje od 11 lipca 2003r 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz.U. 2013 poz. 492 
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1. Wstęp 
 

 

Opracowanie niniejsze stanowi specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

zadania pod nazwą: „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN w m. Stary Sącz w 

związku z realizacją inwestycji pn."Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę elektroenergetycznej linii średniego 

napięcia" 

 
2. Zakres robót:  

 
Nazwa i kod CPV:   

CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
CPV 45232221-7 - Podstacje transformatorowe 

 

3. Zakres stosowania SST  
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót budowlanych.  

 

4.  Zakres robót objętych SST  
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie modernizacji oświetlenia awaryjnego w budynku. 

Zakres robót: 

Budowa sieci napowietrznej SN 3xBLL-T  

Budowa sieci napowietrznej SN AXCES 3x70/25mm2  

Montaż stanowisk słupowych na żerdziach typu EM  

Montaż stanowisk słupowych na żerdziach typu E  

Montaż rozłączniko-uziemnika typ RUN III–24/4o-W-S-V  

Montaż ograniczników przepięć typu AZBD 222 . 

Przezbrojenie istn. Stacji transformatorowej SN/nN  

Demontaż sieci napowietrznej 3xAFL-6 35 mm2    

Demontaż stanowisk słupowych   
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5. Określenia podstawowe  
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami a także 

podanymi poniżej:  

specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania 

lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, 

wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków  

i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.  

aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego obszaru 

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę 

badań dla potwierdzenia tych wymagań.  

deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydanego przez producenta, stwierdzający 

zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 

wymogami lub specyfikacją techniczna dla badanego materiału lub wyrobu.  

certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badawczą, stwierdzający  

zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami 

lub specyfikacją techniczna dla badanego materiału lub wyrobu  

część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej  

lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a  

nie spełnia funkcji przewodu ochronnego ( przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną)  

połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia części przewodzących dostępnych lub obcych  

w celu wyrównania potencjału.  

kable  i  przewody – materiały  służące  do  dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnałów,  impulsów  

elektrycznych w wybrane miejsca. 

osprzęt do kabli i przewodów- zespół materiałów dodatkowych stosowanych przy układaniu 

przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed 

uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.  

urządzenia elektryczne – wszelkie  urządzenia  i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do  

wytwarzania, przekształcania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.  

odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w  

inną formę energii.   

klasa ochronności – umowne oznaczenie, określone możliwości ochronne urządzenia, ze względu  

na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  
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Kable – wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych,zaopatrzone w powłokę 

oraz ewentualnie – w zależności od warunków układania i eksploatacji w osłonę i pancerz. Kable 

przystosowane są do układania bezpośrednio w ziemi, wodzie lub kanałach podziemnych, albo też 

do zawieszenia w powietrzu. 

Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka 

kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie ze sprzętem, ułożone na wspólnej 

trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 

Trasa kablowa – pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 

Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia 

kabli. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Bezpieczniki topikowe – zabezpieczają przed przetężeniami, przede wszystkim przed skutkami zwarć. 

Na działanie, parametry i jakość bezpiecznika wpływają wszystkie jego części składowe, ale 

decydujący wpływ mają: topik, gasiwo, i korpus wkładki. 

Osprzęt kablowy – służy do mocowania, łączenia i ochrony kabli (głowice, mufy, końcówki, złączki). 

Wybór rodzaju osprzętu zależy od zastosowanego w danej instalacji sposobu układania przewodów 

lub kabli. 

Rury ochronne – chronią linie kablowe układane w ziemi oraz wprowadzane dobudynku (przepusty 

kablowe). 

 

6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 

wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie 

do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia  do  dokumentacji projektowej zmian  

uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inwestorem lub Projektantem. 

Rodzaje, urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania  zadania 

powinny  być zgodne  z podanymi  w dokumentacji  projektowej.  Zastosowanie  do  wykonania 

instalacji innych rodzajów urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest 
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jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w 

obowiązującym trybie z Inwestorem lub Projektantem.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inwestora). Wykonawca  będzie  utrzymywać roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  

powinno być prowadzone w taki  sposób, aby zadanie  inwestycyjne  lub  jego  elementy  były w 

zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 

rozpocząć roboty zabezpieczające, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

Robót. Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną na czas 

wykonywania prac budowlanych, jeśli zachodzi taka potrzeba, na wniosek Wykonawcy po 

zaopiniowaniu przez Zamawiającego, Wykonawca wykona na własną odpowiedzialność i we 

własnym zakresie. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.   

W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a)  utrzymywać teren budowy w czystości 

b)  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i norm  

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
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     Podstawowe materiały do wykonania linii napowietrznych  SN i stacji transformatorowej określa 

dokumentacja projektowa. Szczegółowe zestawienie niezbędnych materiałów przedstawia kosztorys. 

Do budowy instalacji elektrycznych należy stosować wyroby budowlane posiadające 

certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, oznakowanie znakiem CE, oświadczeniem 

producentów zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Ustawy o wyrobach 

budowlanych. Wszelkie atesty, certyfikaty itp. winny mieć potwierdzenie akredytacji przez 

Polskie Centrum Akredytacji (PCA). 

 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

 

7. Przekazanie terenu budowy 
 

   Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych trasy kablowych, dziennik budowy, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 

oraz jeden komplet ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

 
8. Zgodność robót z dokumentacją projektową  

 

Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część zadania, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów należy 

niezwłocznie skontaktować się z Projektantem  

Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót 

instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót specjalistycznych w zakresie sieci 

elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Dane 

określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora (inspektora nadzoru, projektanta), który dokona 
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odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty 

nie będą w pełni zgodne z tymi dyspozycjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie 

elementy będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty poprawione na koszt Wykonawcy. 

 

9. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzęt winien mieć 

aktualne badania Urzędu Dozoru Technicznego. 

 

10. Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca przystępujący do budowy urządzeń 

elektroenergetycznych powinien wykazywać się możliwością korzystania ze środków transportu 

gwarantujących właściwą jakość robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 

przez ich wytwórcę. 
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11. Wykonanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem organizacji robót 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach formułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

12. Badania i pomiary pomontażowe 
 

Po zakończeniu robót elektrycznych, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 

wraz z dokonaniem potrzebnych badań pomiarów (prac regulacyjno - pomiarowych ) przed 

uruchomieniem poszczególnych przewodów, urządzeń i maszyn itp. 

 Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane 

odpowiednim wpisem w dzienniku robót ( budowy ), stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz 

podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 

Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje : 

a) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych sprawdzeniu ciągłości żył roboczych i powrotnych, 

b) pomiar rezystancji izolacji żył roboczych i powłok 

c) próbę napięciową  

inne niezbędne do określenia jakości wykonanych robót.  

 Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
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13. Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 
 

Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 

wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania, a skończywszy na rozruchu 

i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją należy objąć również projekty organizacji budowy i robót, 

ogólne harmonogramy budowy oraz fazę realizacji ( wykonawstwa ) inwestycji.  

Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał 

prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i 

ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych (w tym i elektrycznych ). Ogólny 

harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów 

robót elektrycznych. 

14. Kontrola jakości robót 
 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych prac. Wykonawca ma 

obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania zgodności dostarczonych 

materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową. Materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inwestora 

dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien 

powiadomić Inwestora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia 

na piśmie wyniki badań do akceptacji Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o 

 zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej 

jakości. 

15. Odbiór robót 
 

Do odbioru robót zanikających zalicza się odbiory elementów wykonanych robót przewidzianych do 

zakrycia. Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają np. ułożone 

linie kablowe przed ich zasypaniem w wykopie. 

Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 

- aktualna dokumentację powykonawczą - protokoły prób montażowych 

- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości linii kablowych do eksploatacji. 
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W skład ceny wchodzą min. 

− roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

− podłączenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 

 

 

16. Przepisy związane 
- Ustawę Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst 

Ustawy Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2001 r) 

- warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie (Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury nr 69 z dnia 12.04.2002 Dz.U.Nr 75 z 

późniejszymi zmianami), 

- PN-HD 60364-4-473 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”. 

- PN-HD 60364-5-54 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”. 

- PN-HD 60364-4-41- „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”. 

- Norma SEP N SEP-E-004 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa”. 

- Norma SEP N SEP-E-001 – „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa”. 

- PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V instalacje elektryczne. 

- Album słupów z odłącznikami i głowicami kablowymi dla linii SN 15-20 kV z przewodami 

gołymi na żerdziach wirowanych, układ przewodów płaski, wyd. PTPiREE, czerwiec 2000r., tomy I,III. 

- Katalog do projektowania linii SN z kablami uniwersalnymi EXCEL i AXCES na żerdziach wirowanych, 

ŻN, i BSW – edycja Energolinia - ENSTO, Sierpień 2014, 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 

póz. 1126 (obowiązuje od 11 lipca 2003r 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz.U. 2013 poz. 492 
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