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1. Wstep

Opracowanie niniejsze stanowi specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych dla
zadania pod nazwa: ,Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN w m. Stary Sacz w
zwigzku z realizacjq inwestycji pn."Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
odpowiednich pozwolen, zgdd i uzgodnien na przebudowe elektroenergetycznej linii $redniego

napiecia”

2. Zakres robét:

Nazwa i kod CPV:

CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
CPV 45232221-7 - Podstacje transformatorowe

3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robét budowlanych.

4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie modernizacji oSwietlenia awaryjnego w budynku.

Zakres robot:

Budowa sieci napowietrznej SN 3xBLL-T

Budowa sieci napowietrznej SN AXCES 3x70/25mm2

Montaz stanowisk stupowych na zerdziach typu EM

Montaz stanowisk stupowych na Zerdziach typu E

Montaz roztgczniko-uziemnika typ RUN 111-24/40-W-S-V

Montaz ogranicznikow przepie¢ typu AZBD 222

Przezbrojenie istn. Stacji transformatorowej SN/nN

Demontaz sieci napowietrznej 3xAFL-6 35 mm2

Demontaz stanowisk stupowych
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5. OkreS$lenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami a takze
podanymi ponizej:

specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania

lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jako$ci, wymogdw bezpieczenstwa,
wielko$ci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw
i sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okre$lonego obszaru

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

deklaracja zgodno$ci - dokument w formie o$wiadczenia wydanego przez producenta, stwierdzajacy

zgodnos¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.

certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badawcza, stwierdzajacy

zgodnos¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacjg techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu

czes$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wechodzacy w skiad instalacji elektryczne;

lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a

nie spetnia funkciji przewodu ochronnego ( przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynna)

potgczenia wyrbwnawcze — elektryczne potaczenia czesci przewodzacych dostepnych lub obcych

w celu wyréwnania potencjatu.

kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw

elektrycznych w wybrane miejsca.

osprzet do kabli i przewoddw- zespdt materiatéw dodatkowych stosowanych przy ukfadaniu

przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow rownolegtych przewodow itp.
urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w

inng forme energii.

klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okre$lone mozliwo$ci ochronne urzadzenia, ze wzgledu

na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
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Kable — wyroby sktadajace sie z jednej lub wigkszej liczby zyt izolowanych,zaopatrzone w powtoke
oraz ewentualnie — w zalezno$ci od warunkdw uktadania i eksploatacji w ostong i pancerz. Kable
przystosowane sg do uktadania bezpo$rednio w ziemi, wodzie lub kanatach podziemnych, albo tez
do zawieszenia w powietrzu.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka

kabli jedno lub wielozytowych pofgczonych réwnolegle facznie ze sprzetem, utozone na wspéinej
trasie i faczace zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu w ktérym utozone sq jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej — zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakonczenia
kabli.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku

pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Bezpieczniki topikowe — zabezpieczajq przed przetezeniami, przede wszystkim przed skutkami zwarc.

Na dziatanie, parametry i jakoSC bezpiecznika wptywajg wszystkie jego czesci sktadowe, ale
decydujacy wptyw maja: topik, gasiwo, i korpus wkiadki.
Osprzet kablowy — stuzy do mocowania, faczenia i ochrony kabli (gtowice, mufy, koncowki, ztaczki).

Wybdr rodzaju osprzetu zalezy od zastosowanego w danej instalacji sposobu uktadania przewodow
lub kabli.
Rury ochronne — chronig linie kablowe uktadane w ziemi oraz wprowadzane dobudynku (przepusty

kablowe).

6. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentaciji projektowej. Zastosowanie
do wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inwestorem lub Projektantem.

Rodzaje, urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania zadania
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania

instalacji innych rodzajow urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
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jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujacym trybie z Inwestorem lub Projektantem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez
Inwestora). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas trwania robdt, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczac¢ roboty zabezpieczajace, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacii
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
Robét. Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elekiryczng na czas
wykonywania prac budowlanych, je$li zachodzi taka potrzeba, na wniosek Wykonawcy po
zaopiniowaniu przez Zamawiajacego, Wykonawca wykona na wiasng odpowiedzialno$¢ i we
wtasnym zakresie. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w czystosci

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw inorm
dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Podstawowe materiaty do wykonania linii napowietrznych SN i stacji transformatorowej okresla
dokumentacja projektowa. Szczegdtowe zestawienie niezbednych materiatow przedstawia kosztorys.
Do budowy instalacji elektrycznych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane posiadajace
certyfikaty zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci, oznakowanie znakiem CE, o$wiadczeniem
producentéw zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Ustawy o wyrobach
budowlanych. Wszelkie atesty, certyfikaty itp. winny mie¢ potwierdzenie akredytaciji przez
Polskie Centrum Akredytaciji (PCA).

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony

W cene umowna,

7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne
punktow gtownych trasy kablowych, dziennik budowy, jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;
oraz jeden komplet ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koAcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

8. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa

Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ zadania, a wymagania wyszczegdlnione
chotby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w cate]
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z Projektantem

Wykonawca rob6t musi wykaza¢ sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robot
instalacyjnych, ze szczegblnym uwzglednieniem robdt specjalistycznych w  zakresie sieci
elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Dane
okre$lone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢é uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora (inspektora nadzoru, projektanta), ktéry dokona
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odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedgq w petni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢, to takie

elementy bedg niezwtocznie zastapione innymi, a roboty poprawione na koszt Wykonawcy.

9. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzet winien mie¢

aktualne badania Urzedu Dozoru Technicznego.

10. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca przystepujacy do budowy urzadzen
elektroenergetycznych powinien wykazywa¢ sie mozliwoscig korzystania ze Srodkéw transportu
gwarantujgcych witasciwg jako$¢ robot. Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi

przez ich wytworce.
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11. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, projektem organizacji rob6t
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robédt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg,
projektowg oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementow robét bedg oparte na wymaganiach formutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg

zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

12. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robdt elektrycznych, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, {j. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robot
wraz z dokonaniem potrzebnych badan pomiaréw (prac regulacyjno - pomiarowych ) przed
uruchomieniem poszczegoinych przewodow, urzadzen i maszyn itp.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegotowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku rob6t ( budowy ), stanowig one m.in. podstawe odbioru robét oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuije :

a) sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych sprawdzeniu ciggtosci zyt roboczych i powrotnych,

b) pomiar rezystancji izolacji zyt roboczych i powtok

c) prébe napieciowg

inne niezbedne do okreslenia jako$ci wykonanych robot.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
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13. Koordynacja robot elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robét budowlano - montazowych poszczegoinych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skonczywszy na rozruchu
i przekazaniu do eksploataciji. Koordynacjg nalezy obja¢ réwniez projekty organizacji budowy i robét,
ogblne harmonogramy budowy oraz faze realizacji ( wykonawstwa ) inwestyciji.

Ogdlny harmonogram budowy powinien okre$la¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajow rob6t lub ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogdinobudowlanych, a rbwnocze$nie umozliwiat technicznie i
ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robét specjalistycznych (w tym i elektrycznych ). Ogélny
harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegotowych harmonograméw
robét elektrycznych.

14. Kontrola jakosci robdt

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych prac. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania zgodnosci dostarczonych
materiatow i realizowanych robo6t z dokumentacjg projektowa. Materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inwestora
dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomic¢ Inwestora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia
na piSmie wyniki badan do akceptacji Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o

zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozone;
jakosci.
15. Odbidr robét

Do odbioru robét zanikajacych zalicza sie odbiory elementéw wykonanych robé6t przewidzianych do
zakrycia. Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegajg np. utozone
linie kablowe przed ich zasypaniem w wykopie.

Do odbioru koricowego wykonanych robo6t wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualna dokumentacje powykonawczg - protokoty prob montazowych

- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci linii kablowych do eksploatacii.
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W sktad ceny wchodzg min.
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- podigczenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacjq projektowa,

16. Przepisy zwigzane
- Ustawe Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst

Ustawy Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2001 r)
- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury nr 69 z dnia 12.04.2002 Dz.U.Nr 75 z

pdzniejszymi zmianami),

- PN-HD 60364-4-473 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym’.

- PN-HD 60364-5-54 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”.

- PN-HD 60364-4-41- ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”.

- Norma SEP N SEP-E-004 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

- Norma SEP N SEP-E-001 - ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”.

- PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom V instalacje elektryczne.

- Album stupdw z odtgcznikami i gtowicami kablowymi dla linii SN 15-20 kV z przewodami

gotymi na zerdziach wirowanych, uktad przewoddw ptaski, wyd. PTPIREE, czerwiec 2000r., tomy I 1.

- Katalog do projektowania linii SN z kablami uniwersalnymi EXCEL i AXCES na zZerdziach wirowanych,
ZN, i BSW - edycja Energolinia - ENSTO, Sierpiei 2014,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126 (obowigzuje od 11 lipca 2003r

Grupa ARD

11



Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN w m. Stary Sqcz w zwiqzku z realizacjq inwestycji pn."Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwolen, zgdd i uzgodnien na przebudowe elektroenergetycznej

linii Sredniego napiecia"”
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych Dz.U. 2013 poz. 492
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1. Wstep

Opracowanie niniejsze stanowi specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych dla
zadania pod nazwa: ,Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN w m. Stary Sacz w
zwigzku z realizacjq inwestycji pn."Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
odpowiednich pozwolen, zgdd i uzgodnien na przebudowe elektroenergetycznej linii $redniego

napiecia”

2. Zakres robét:

Nazwa i kod CPV:

CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
CPV 45232221-7 - Podstacje transformatorowe

3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robét budowlanych.

4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie modernizacji oSwietlenia awaryjnego w budynku.

Zakres robot:

Budowa sieci napowietrznej SN 3xBLL-T

Budowa sieci napowietrznej SN AXCES 3x70/25mm2

Montaz stanowisk stupowych na zerdziach typu EM

Montaz stanowisk stupowych na Zerdziach typu E

Montaz roztgczniko-uziemnika typ RUN 111-24/40-W-S-V

Montaz ogranicznikow przepie¢ typu AZBD 222

Przezbrojenie istn. Stacji transformatorowej SN/nN

Demontaz sieci napowietrznej 3xAFL-6 35 mm2

Demontaz stanowisk stupowych
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5. OkreS$lenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami a takze
podanymi ponizej:

specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania

lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jako$ci, wymogdw bezpieczenstwa,
wielko$ci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw
i sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okre$lonego obszaru

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

deklaracja zgodno$ci - dokument w formie o$wiadczenia wydanego przez producenta, stwierdzajacy

zgodnos¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.

certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badawcza, stwierdzajacy

zgodnos¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacjg techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu

czes$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wechodzacy w skiad instalacji elektryczne;

lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a

nie spetnia funkciji przewodu ochronnego ( przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynna)

potgczenia wyrbwnawcze — elektryczne potaczenia czesci przewodzacych dostepnych lub obcych

w celu wyréwnania potencjatu.

kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw

elektrycznych w wybrane miejsca.

osprzet do kabli i przewoddw- zespdt materiatéw dodatkowych stosowanych przy ukfadaniu

przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow rownolegtych przewodow itp.
urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w

inng forme energii.

klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okre$lone mozliwo$ci ochronne urzadzenia, ze wzgledu

na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
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Kable — wyroby sktadajace sie z jednej lub wigkszej liczby zyt izolowanych,zaopatrzone w powtoke
oraz ewentualnie — w zalezno$ci od warunkdw uktadania i eksploatacji w ostong i pancerz. Kable
przystosowane sg do uktadania bezpo$rednio w ziemi, wodzie lub kanatach podziemnych, albo tez
do zawieszenia w powietrzu.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka

kabli jedno lub wielozytowych pofgczonych réwnolegle facznie ze sprzetem, utozone na wspéinej
trasie i faczace zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu w ktérym utozone sq jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej — zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakonczenia
kabli.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku

pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Bezpieczniki topikowe — zabezpieczajq przed przetezeniami, przede wszystkim przed skutkami zwarc.

Na dziatanie, parametry i jakoSC bezpiecznika wptywajg wszystkie jego czesci sktadowe, ale
decydujacy wptyw maja: topik, gasiwo, i korpus wkiadki.
Osprzet kablowy — stuzy do mocowania, faczenia i ochrony kabli (gtowice, mufy, koncowki, ztaczki).

Wybdr rodzaju osprzetu zalezy od zastosowanego w danej instalacji sposobu uktadania przewodow
lub kabli.
Rury ochronne — chronig linie kablowe uktadane w ziemi oraz wprowadzane dobudynku (przepusty

kablowe).

6. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentaciji projektowej. Zastosowanie
do wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inwestorem lub Projektantem.

Rodzaje, urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania zadania
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania

instalacji innych rodzajow urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
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jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujacym trybie z Inwestorem lub Projektantem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez
Inwestora). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas trwania robdt, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczac¢ roboty zabezpieczajace, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacii
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
Robét. Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elekiryczng na czas
wykonywania prac budowlanych, je$li zachodzi taka potrzeba, na wniosek Wykonawcy po
zaopiniowaniu przez Zamawiajacego, Wykonawca wykona na wiasng odpowiedzialno$¢ i we
wtasnym zakresie. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w czystosci

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw inorm
dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Podstawowe materiaty do wykonania linii napowietrznych SN i stacji transformatorowej okresla
dokumentacja projektowa. Szczegdtowe zestawienie niezbednych materiatow przedstawia kosztorys.
Do budowy instalacji elektrycznych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane posiadajace
certyfikaty zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci, oznakowanie znakiem CE, o$wiadczeniem
producentéw zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Ustawy o wyrobach
budowlanych. Wszelkie atesty, certyfikaty itp. winny mie¢ potwierdzenie akredytaciji przez
Polskie Centrum Akredytaciji (PCA).

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony

W cene umowna,

7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne
punktow gtownych trasy kablowych, dziennik budowy, jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;
oraz jeden komplet ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koAcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

8. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa

Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ zadania, a wymagania wyszczegdlnione
chotby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w cate]
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z Projektantem

Wykonawca rob6t musi wykaza¢ sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robot
instalacyjnych, ze szczegblnym uwzglednieniem robdt specjalistycznych w  zakresie sieci
elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Dane
okre$lone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢é uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora (inspektora nadzoru, projektanta), ktéry dokona
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odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedgq w petni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢, to takie

elementy bedg niezwtocznie zastapione innymi, a roboty poprawione na koszt Wykonawcy.

9. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzet winien mie¢

aktualne badania Urzedu Dozoru Technicznego.

10. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca przystepujacy do budowy urzadzen
elektroenergetycznych powinien wykazywa¢ sie mozliwoscig korzystania ze Srodkéw transportu
gwarantujgcych witasciwg jako$¢ robot. Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi

przez ich wytworce.
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11. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, projektem organizacji rob6t
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robédt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg,
projektowg oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementow robét bedg oparte na wymaganiach formutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg

zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

12. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robdt elektrycznych, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, {j. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robot
wraz z dokonaniem potrzebnych badan pomiaréw (prac regulacyjno - pomiarowych ) przed
uruchomieniem poszczegoinych przewodow, urzadzen i maszyn itp.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegotowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku rob6t ( budowy ), stanowig one m.in. podstawe odbioru robét oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuije :

a) sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych sprawdzeniu ciggtosci zyt roboczych i powrotnych,

b) pomiar rezystancji izolacji zyt roboczych i powtok

c) prébe napieciowg

inne niezbedne do okreslenia jako$ci wykonanych robot.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Grupa ARD

9



Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN w m. Stary Sqcz w zwiqzku z realizacjq inwestycji pn."Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwolen, zgdd i uzgodnien na przebudowe elektroenergetycznej

linii Sredniego napiecia"”

13. Koordynacja robot elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robét budowlano - montazowych poszczegoinych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skonczywszy na rozruchu
i przekazaniu do eksploataciji. Koordynacjg nalezy obja¢ réwniez projekty organizacji budowy i robét,
ogblne harmonogramy budowy oraz faze realizacji ( wykonawstwa ) inwestyciji.

Ogdlny harmonogram budowy powinien okre$la¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajow rob6t lub ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogdinobudowlanych, a rbwnocze$nie umozliwiat technicznie i
ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robét specjalistycznych (w tym i elektrycznych ). Ogélny
harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegotowych harmonograméw
robét elektrycznych.

14. Kontrola jakosci robdt

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych prac. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania zgodnosci dostarczonych
materiatow i realizowanych robo6t z dokumentacjg projektowa. Materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inwestora
dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomic¢ Inwestora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia
na piSmie wyniki badan do akceptacji Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o

zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozone;
jakosci.
15. Odbidr robét

Do odbioru robét zanikajacych zalicza sie odbiory elementéw wykonanych robé6t przewidzianych do
zakrycia. Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegajg np. utozone
linie kablowe przed ich zasypaniem w wykopie.

Do odbioru koricowego wykonanych robo6t wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualna dokumentacje powykonawczg - protokoty prob montazowych

- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci linii kablowych do eksploatacii.
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W sktad ceny wchodzg min.
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- podigczenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacjq projektowa,

16. Przepisy zwigzane
- Ustawe Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst

Ustawy Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2001 r)
- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury nr 69 z dnia 12.04.2002 Dz.U.Nr 75 z

pdzniejszymi zmianami),

- PN-HD 60364-4-473 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym’.

- PN-HD 60364-5-54 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”.

- PN-HD 60364-4-41- ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”.

- Norma SEP N SEP-E-004 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

- Norma SEP N SEP-E-001 - ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”.

- PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom V instalacje elektryczne.

- Album stupdw z odtgcznikami i gtowicami kablowymi dla linii SN 15-20 kV z przewodami

gotymi na zerdziach wirowanych, uktad przewoddw ptaski, wyd. PTPIREE, czerwiec 2000r., tomy I 1.

- Katalog do projektowania linii SN z kablami uniwersalnymi EXCEL i AXCES na zZerdziach wirowanych,
ZN, i BSW - edycja Energolinia - ENSTO, Sierpiei 2014,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126 (obowigzuje od 11 lipca 2003r
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych Dz.U. 2013 poz. 492
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1. Wstep

Opracowanie niniejsze stanowi specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych dla
zadania pod nazwa: ,Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN w m. Stary Sacz w
zwigzku z realizacjq inwestycji pn."Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
odpowiednich pozwolen, zgdd i uzgodnien na przebudowe elektroenergetycznej linii $redniego

napiecia”

2. Zakres robét:

Nazwa i kod CPV:

CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
CPV 45232221-7 - Podstacje transformatorowe

3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robét budowlanych.

4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie modernizacji oSwietlenia awaryjnego w budynku.

Zakres robot:

Budowa sieci napowietrznej SN 3xBLL-T

Budowa sieci napowietrznej SN AXCES 3x70/25mm2

Montaz stanowisk stupowych na zerdziach typu EM

Montaz stanowisk stupowych na Zerdziach typu E

Montaz roztgczniko-uziemnika typ RUN 111-24/40-W-S-V

Montaz ogranicznikow przepie¢ typu AZBD 222

Przezbrojenie istn. Stacji transformatorowej SN/nN

Demontaz sieci napowietrznej 3xAFL-6 35 mm2

Demontaz stanowisk stupowych
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5. OkreS$lenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami a takze
podanymi ponizej:

specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania

lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jako$ci, wymogdw bezpieczenstwa,
wielko$ci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw
i sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okre$lonego obszaru

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

deklaracja zgodno$ci - dokument w formie o$wiadczenia wydanego przez producenta, stwierdzajacy

zgodnos¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.

certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badawcza, stwierdzajacy

zgodnos¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacjg techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu

czes$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wechodzacy w skiad instalacji elektryczne;

lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a

nie spetnia funkciji przewodu ochronnego ( przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynna)

potgczenia wyrbwnawcze — elektryczne potaczenia czesci przewodzacych dostepnych lub obcych

w celu wyréwnania potencjatu.

kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw

elektrycznych w wybrane miejsca.

osprzet do kabli i przewoddw- zespdt materiatéw dodatkowych stosowanych przy ukfadaniu

przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow rownolegtych przewodow itp.
urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w

inng forme energii.

klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okre$lone mozliwo$ci ochronne urzadzenia, ze wzgledu

na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
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Kable — wyroby sktadajace sie z jednej lub wigkszej liczby zyt izolowanych,zaopatrzone w powtoke
oraz ewentualnie — w zalezno$ci od warunkdw uktadania i eksploatacji w ostong i pancerz. Kable
przystosowane sg do uktadania bezpo$rednio w ziemi, wodzie lub kanatach podziemnych, albo tez
do zawieszenia w powietrzu.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka

kabli jedno lub wielozytowych pofgczonych réwnolegle facznie ze sprzetem, utozone na wspéinej
trasie i faczace zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu w ktérym utozone sq jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej — zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakonczenia
kabli.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku

pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Bezpieczniki topikowe — zabezpieczajq przed przetezeniami, przede wszystkim przed skutkami zwarc.

Na dziatanie, parametry i jakoSC bezpiecznika wptywajg wszystkie jego czesci sktadowe, ale
decydujacy wptyw maja: topik, gasiwo, i korpus wkiadki.
Osprzet kablowy — stuzy do mocowania, faczenia i ochrony kabli (gtowice, mufy, koncowki, ztaczki).

Wybdr rodzaju osprzetu zalezy od zastosowanego w danej instalacji sposobu uktadania przewodow
lub kabli.
Rury ochronne — chronig linie kablowe uktadane w ziemi oraz wprowadzane dobudynku (przepusty

kablowe).

6. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentaciji projektowej. Zastosowanie
do wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inwestorem lub Projektantem.

Rodzaje, urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania zadania
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania

instalacji innych rodzajow urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
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jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujacym trybie z Inwestorem lub Projektantem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez
Inwestora). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas trwania robdt, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczac¢ roboty zabezpieczajace, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacii
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
Robét. Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elekiryczng na czas
wykonywania prac budowlanych, je$li zachodzi taka potrzeba, na wniosek Wykonawcy po
zaopiniowaniu przez Zamawiajacego, Wykonawca wykona na wiasng odpowiedzialno$¢ i we
wtasnym zakresie. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w czystosci

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw inorm
dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Podstawowe materiaty do wykonania linii napowietrznych SN i stacji transformatorowej okresla
dokumentacja projektowa. Szczegdtowe zestawienie niezbednych materiatow przedstawia kosztorys.
Do budowy instalacji elektrycznych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane posiadajace
certyfikaty zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci, oznakowanie znakiem CE, o$wiadczeniem
producentéw zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Ustawy o wyrobach
budowlanych. Wszelkie atesty, certyfikaty itp. winny mie¢ potwierdzenie akredytaciji przez
Polskie Centrum Akredytaciji (PCA).

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony

W cene umowna,

7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne
punktow gtownych trasy kablowych, dziennik budowy, jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;
oraz jeden komplet ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koAcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

8. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa

Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ zadania, a wymagania wyszczegdlnione
chotby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w cate]
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z Projektantem

Wykonawca rob6t musi wykaza¢ sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robot
instalacyjnych, ze szczegblnym uwzglednieniem robdt specjalistycznych w  zakresie sieci
elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Dane
okre$lone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢é uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora (inspektora nadzoru, projektanta), ktéry dokona
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odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedgq w petni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢, to takie

elementy bedg niezwtocznie zastapione innymi, a roboty poprawione na koszt Wykonawcy.

9. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzet winien mie¢

aktualne badania Urzedu Dozoru Technicznego.

10. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca przystepujacy do budowy urzadzen
elektroenergetycznych powinien wykazywa¢ sie mozliwoscig korzystania ze Srodkéw transportu
gwarantujgcych witasciwg jako$¢ robot. Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi

przez ich wytworce.
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11. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, projektem organizacji rob6t
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robédt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg,
projektowg oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementow robét bedg oparte na wymaganiach formutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg

zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

12. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robdt elektrycznych, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, {j. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robot
wraz z dokonaniem potrzebnych badan pomiaréw (prac regulacyjno - pomiarowych ) przed
uruchomieniem poszczegoinych przewodow, urzadzen i maszyn itp.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegotowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku rob6t ( budowy ), stanowig one m.in. podstawe odbioru robét oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuije :

a) sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych sprawdzeniu ciggtosci zyt roboczych i powrotnych,

b) pomiar rezystancji izolacji zyt roboczych i powtok

c) prébe napieciowg

inne niezbedne do okreslenia jako$ci wykonanych robot.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
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13. Koordynacja robot elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robét budowlano - montazowych poszczegoinych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skonczywszy na rozruchu
i przekazaniu do eksploataciji. Koordynacjg nalezy obja¢ réwniez projekty organizacji budowy i robét,
ogblne harmonogramy budowy oraz faze realizacji ( wykonawstwa ) inwestyciji.

Ogdlny harmonogram budowy powinien okre$la¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajow rob6t lub ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogdinobudowlanych, a rbwnocze$nie umozliwiat technicznie i
ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robét specjalistycznych (w tym i elektrycznych ). Ogélny
harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegotowych harmonograméw
robét elektrycznych.

14. Kontrola jakosci robdt

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych prac. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania zgodnosci dostarczonych
materiatow i realizowanych robo6t z dokumentacjg projektowa. Materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inwestora
dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomic¢ Inwestora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia
na piSmie wyniki badan do akceptacji Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o

zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozone;
jakosci.
15. Odbidr robét

Do odbioru robét zanikajacych zalicza sie odbiory elementéw wykonanych robé6t przewidzianych do
zakrycia. Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegajg np. utozone
linie kablowe przed ich zasypaniem w wykopie.

Do odbioru koricowego wykonanych robo6t wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualna dokumentacje powykonawczg - protokoty prob montazowych

- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci linii kablowych do eksploatacii.
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W sktad ceny wchodzg min.
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- podigczenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacjq projektowa,

16. Przepisy zwigzane
- Ustawe Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst

Ustawy Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2001 r)
- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury nr 69 z dnia 12.04.2002 Dz.U.Nr 75 z

pdzniejszymi zmianami),

- PN-HD 60364-4-473 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym’.

- PN-HD 60364-5-54 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”.

- PN-HD 60364-4-41- ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”.

- Norma SEP N SEP-E-004 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

- Norma SEP N SEP-E-001 - ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”.

- PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom V instalacje elektryczne.

- Album stupdw z odtgcznikami i gtowicami kablowymi dla linii SN 15-20 kV z przewodami

gotymi na zerdziach wirowanych, uktad przewoddw ptaski, wyd. PTPIREE, czerwiec 2000r., tomy I 1.

- Katalog do projektowania linii SN z kablami uniwersalnymi EXCEL i AXCES na zZerdziach wirowanych,
ZN, i BSW - edycja Energolinia - ENSTO, Sierpiei 2014,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126 (obowigzuje od 11 lipca 2003r
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych Dz.U. 2013 poz. 492
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1. Wstep

Opracowanie niniejsze stanowi specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych dla
zadania pod nazwa: ,Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN w m. Stary Sacz w
zwigzku z realizacjq inwestycji pn."Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
odpowiednich pozwolen, zgdd i uzgodnien na przebudowe elektroenergetycznej linii $redniego

napiecia”

2. Zakres robét:

Nazwa i kod CPV:

CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
CPV 45232221-7 - Podstacje transformatorowe

3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robét budowlanych.

4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie modernizacji oSwietlenia awaryjnego w budynku.

Zakres robot:

Budowa sieci napowietrznej SN 3xBLL-T

Budowa sieci napowietrznej SN AXCES 3x70/25mm2

Montaz stanowisk stupowych na zerdziach typu EM

Montaz stanowisk stupowych na Zerdziach typu E

Montaz roztgczniko-uziemnika typ RUN 111-24/40-W-S-V

Montaz ogranicznikow przepie¢ typu AZBD 222

Przezbrojenie istn. Stacji transformatorowej SN/nN

Demontaz sieci napowietrznej 3xAFL-6 35 mm2

Demontaz stanowisk stupowych
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5. OkreS$lenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami a takze
podanymi ponizej:

specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania

lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jako$ci, wymogdw bezpieczenstwa,
wielko$ci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw
i sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okre$lonego obszaru

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

deklaracja zgodno$ci - dokument w formie o$wiadczenia wydanego przez producenta, stwierdzajacy

zgodnos¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.

certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badawcza, stwierdzajacy

zgodnos¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacjg techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu

czes$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wechodzacy w skiad instalacji elektryczne;

lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a

nie spetnia funkciji przewodu ochronnego ( przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynna)

potgczenia wyrbwnawcze — elektryczne potaczenia czesci przewodzacych dostepnych lub obcych

w celu wyréwnania potencjatu.

kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw

elektrycznych w wybrane miejsca.

osprzet do kabli i przewoddw- zespdt materiatéw dodatkowych stosowanych przy ukfadaniu

przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow rownolegtych przewodow itp.
urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w

inng forme energii.

klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okre$lone mozliwo$ci ochronne urzadzenia, ze wzgledu

na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
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Kable — wyroby sktadajace sie z jednej lub wigkszej liczby zyt izolowanych,zaopatrzone w powtoke
oraz ewentualnie — w zalezno$ci od warunkdw uktadania i eksploatacji w ostong i pancerz. Kable
przystosowane sg do uktadania bezpo$rednio w ziemi, wodzie lub kanatach podziemnych, albo tez
do zawieszenia w powietrzu.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka

kabli jedno lub wielozytowych pofgczonych réwnolegle facznie ze sprzetem, utozone na wspéinej
trasie i faczace zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu w ktérym utozone sq jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej — zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakonczenia
kabli.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku

pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Bezpieczniki topikowe — zabezpieczajq przed przetezeniami, przede wszystkim przed skutkami zwarc.

Na dziatanie, parametry i jakoSC bezpiecznika wptywajg wszystkie jego czesci sktadowe, ale
decydujacy wptyw maja: topik, gasiwo, i korpus wkiadki.
Osprzet kablowy — stuzy do mocowania, faczenia i ochrony kabli (gtowice, mufy, koncowki, ztaczki).

Wybdr rodzaju osprzetu zalezy od zastosowanego w danej instalacji sposobu uktadania przewodow
lub kabli.
Rury ochronne — chronig linie kablowe uktadane w ziemi oraz wprowadzane dobudynku (przepusty

kablowe).

6. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentaciji projektowej. Zastosowanie
do wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inwestorem lub Projektantem.

Rodzaje, urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania zadania
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania

instalacji innych rodzajow urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest

Grupa ARD

5



Przebudowa elekiroenergetycznej linii napowietrznej SN w m. Stary Sqcz w zwigzku 7 realizacjq inwestycji pn."Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwolen, zgdd i uzgodnien na przebudowe elektroenergetycznej
linii §redniego napigcia”

jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujacym trybie z Inwestorem lub Projektantem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez
Inwestora). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas trwania robdt, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczac¢ roboty zabezpieczajace, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacii
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
Robét. Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elekiryczng na czas
wykonywania prac budowlanych, je$li zachodzi taka potrzeba, na wniosek Wykonawcy po
zaopiniowaniu przez Zamawiajacego, Wykonawca wykona na wiasng odpowiedzialno$¢ i we
wtasnym zakresie. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w czystosci

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw inorm
dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Podstawowe materiaty do wykonania linii napowietrznych SN i stacji transformatorowej okresla
dokumentacja projektowa. Szczegdtowe zestawienie niezbednych materiatow przedstawia kosztorys.
Do budowy instalacji elektrycznych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane posiadajace
certyfikaty zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci, oznakowanie znakiem CE, o$wiadczeniem
producentéw zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Ustawy o wyrobach
budowlanych. Wszelkie atesty, certyfikaty itp. winny mie¢ potwierdzenie akredytaciji przez
Polskie Centrum Akredytaciji (PCA).

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony

W cene umowna,

7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne
punktow gtownych trasy kablowych, dziennik budowy, jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;
oraz jeden komplet ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koAcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

8. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa

Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ zadania, a wymagania wyszczegdlnione
chotby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w cate]
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z Projektantem

Wykonawca rob6t musi wykaza¢ sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robot
instalacyjnych, ze szczegblnym uwzglednieniem robdt specjalistycznych w  zakresie sieci
elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Dane
okre$lone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢é uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora (inspektora nadzoru, projektanta), ktéry dokona
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odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedgq w petni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢, to takie

elementy bedg niezwtocznie zastapione innymi, a roboty poprawione na koszt Wykonawcy.

9. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzet winien mie¢

aktualne badania Urzedu Dozoru Technicznego.

10. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca przystepujacy do budowy urzadzen
elektroenergetycznych powinien wykazywa¢ sie mozliwoscig korzystania ze Srodkéw transportu
gwarantujgcych witasciwg jako$¢ robot. Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi

przez ich wytworce.
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11. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, projektem organizacji rob6t
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robédt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg,
projektowg oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementow robét bedg oparte na wymaganiach formutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg

zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

12. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robdt elektrycznych, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, {j. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robot
wraz z dokonaniem potrzebnych badan pomiaréw (prac regulacyjno - pomiarowych ) przed
uruchomieniem poszczegoinych przewodow, urzadzen i maszyn itp.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegotowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku rob6t ( budowy ), stanowig one m.in. podstawe odbioru robét oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuije :

a) sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych sprawdzeniu ciggtosci zyt roboczych i powrotnych,

b) pomiar rezystancji izolacji zyt roboczych i powtok

c) prébe napieciowg

inne niezbedne do okreslenia jako$ci wykonanych robot.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
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13. Koordynacja robot elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robét budowlano - montazowych poszczegoinych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skonczywszy na rozruchu
i przekazaniu do eksploataciji. Koordynacjg nalezy obja¢ réwniez projekty organizacji budowy i robét,
ogblne harmonogramy budowy oraz faze realizacji ( wykonawstwa ) inwestyciji.

Ogdlny harmonogram budowy powinien okre$la¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajow rob6t lub ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogdinobudowlanych, a rbwnocze$nie umozliwiat technicznie i
ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robét specjalistycznych (w tym i elektrycznych ). Ogélny
harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegotowych harmonograméw
robét elektrycznych.

14. Kontrola jakosci robdt

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych prac. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania zgodnosci dostarczonych
materiatow i realizowanych robo6t z dokumentacjg projektowa. Materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inwestora
dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomic¢ Inwestora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia
na piSmie wyniki badan do akceptacji Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o

zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozone;
jakosci.
15. Odbidr robét

Do odbioru robét zanikajacych zalicza sie odbiory elementéw wykonanych robé6t przewidzianych do
zakrycia. Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegajg np. utozone
linie kablowe przed ich zasypaniem w wykopie.

Do odbioru koricowego wykonanych robo6t wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualna dokumentacje powykonawczg - protokoty prob montazowych

- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci linii kablowych do eksploatacii.
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W sktad ceny wchodzg min.
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- podigczenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacjq projektowa,

16. Przepisy zwigzane
- Ustawe Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst

Ustawy Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2001 r)
- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury nr 69 z dnia 12.04.2002 Dz.U.Nr 75 z

pdzniejszymi zmianami),

- PN-HD 60364-4-473 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym’.

- PN-HD 60364-5-54 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”.

- PN-HD 60364-4-41- ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”.

- Norma SEP N SEP-E-004 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

- Norma SEP N SEP-E-001 - ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”.

- PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom V instalacje elektryczne.

- Album stupdw z odtgcznikami i gtowicami kablowymi dla linii SN 15-20 kV z przewodami

gotymi na zerdziach wirowanych, uktad przewoddw ptaski, wyd. PTPIREE, czerwiec 2000r., tomy I 1.

- Katalog do projektowania linii SN z kablami uniwersalnymi EXCEL i AXCES na zZerdziach wirowanych,
ZN, i BSW - edycja Energolinia - ENSTO, Sierpiei 2014,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126 (obowigzuje od 11 lipca 2003r
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych Dz.U. 2013 poz. 492
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