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D-M-00.00.00 vO2 WYMAGANIA OGOLNE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

STWIORB D-M.00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczego6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania STWiIiORB

STWIORB s stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét dla zadania p.n.: ,Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania
terenu przy budynku Zespotu Szkét w Cieklinie w ramach zadania: ,,Przebudowa i
modernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Debowiec wraz z
poprawa efektywnosci energetycznej”.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Wymagania ogodlne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z zatgczonymi STWiORB.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Z zakresu robét ziemnych:

Badania akustyczne, badania dynamiczne ciagtosci (przy matych odksztatceniach) -
badanie ciggtosci, w ktorym seria fal akustycznych jest przesytana od nadajnika do odbiornika
przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal sg mierzone i wykorzystywane do oceny
ciggtosci i zmian przekroju trzonu pala

Badanie ciagtosci pali - badanie ciggtosci za pomocg niskoenergetycznych metod
sejsmicznych (SIT - Sonic Integrity Testing, PIT - Pile Integrity Testing), w ktérych seria fal
sejsmicznych wywotanych poprzez uderzenie w gtowice pala za pomocg odpowiedniego
miotka jest przesytana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki
odbieranych fal sg mierzone i wykorzystywane do oceny ciggtosci i zmian przekroju trzonu
pala

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z
gruntu lub z materiatu antropogenicznego, powstata w nastepstwie przeprowadzenia robét
ziemnych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia, zapewniajgca przejecie obcigzenia
od srodkéw transportowych i urzgdzen inzynierskich obcigzajgcych korpus drogowy

Ciagty pomiar zageszczenia - (ang. Continuous Compaction Control - CCC) wykorzystanie
do kontroli stanu zageszczenia warstwy walcow wibracyjnych wyposazonych w system
umozliwiajacy pomiar i dokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzujacego
zageszczenie warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych (DWU) - dokument wyrazajacy wiasciwosci
uzytkowe wyrobéw budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobow
zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

Dobicie - pojedyncze uderzenia miota w pal prefabrykowany, podczas ktérego sg mierzone
energia uderzenia oraz odksztatcenia jednostkowe/przys$pieszenia i/lub wped pala, w celu
umozliwienia oceny nosnosci pala

Dobijanie - dodatkowa seria uderzen miota uzywana do wbicia pala prefabrykowanego w
celu odtworzenia wymaganego oporu wbijania

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
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drogowych

Dokumentowanie - sporzadzenie trwatego zapisu faktéw dotyczacych wykonywania pali i
rejestrowanych danych w formie ,Dziennika wbijania pali” ztozonego m.in. z ,Metryk pali”
Dren pionowy (geodren) - prefabrykowany dren pionowy powodujgcy przyspieszenie
procesu konsolidacji gruntu. Zbudowany jest z warstwy zewnetrznej wykonanej z
geowtdkniny poliestrowej oraz warstwy wewnetrznej wykonanej z ttoczonej geomembrany
polipropylenowej. Catos¢ potaczona jest ze sobg w sposdb trwaty przez obréobke termiczng
Droga dojazdowa - czes¢ platformy roboczej stuzaca do roztadunku i uzbrojenia ciezkiego
sprzetu budowlanego na podwoziu ggsienicowym oraz umozliwiajgca dojazd do wtasciwej
platformy roboczej lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie stuzy do pracy
sprzetu

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzetu
zawierajgca m.in. obcigzenia generowane na podtoze w réznych fazach pracy i
przemieszczania sprzetu , ktore sg wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych
Dziennik wbijania pala - element dokumentacji powykonawczej, sktadajacy sie z czesci
zawierajacej dane o budowie oraz ogdlne informacje dotyczace rodzaju robdt, metody
wykonania oraz specyfikacje dotyczace zbrojenia i betonu oraz szczegétowe dane dotyczace
przebiegu wykonawstwa palowania

Fundament palowy - odmiana fundamentu posredniego, okreslana réwniez jako fundament
gteboki - obcigzenia przenoszone sg w tego rodzaju fundamencie na gtebsze warstwy podtoza
Geomaterac - warstwa kruszywa otoczona materiatem geosyntetycznym

Geosiatka - geosyntetyk o ptaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie
wiekszymi niz elementy sktadowe, z oczkami trwale potgczonymi w weztach (poprzez
klejenie, zgrzewanie lub pokrycie w procesie technologicznym warstwg tworzywa
polimerowego) lub ciggnionymi

Geowldéknina - materiat wytwarzany w postaci runa widkien o uporzadkowanej lub
przypadkowej orientacji, potaqczonych sitami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (wtdkniny
igtowane, przeszywane, faczone termicznie, chemicznie itp.)

Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z wtdkien syntetycznych przez przeplatanie dwdch
lub wiecej uktadéw przedz, widkien, tasm lub innych elementéw

wyodrebni¢ watek oraz osnowe, powstaty z przeplecenia ciggtych tasiemek z polimeru
Geosyntetyk - wyrob, ktérego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru
(poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), majacy postac arkusza, paska lub formy
przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiatem) w geotechnice,
fundamentowaniu i budownictwie ladowym i wodnym

Gestosc¢ objetosciowa szkieletu - stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego do objetosci prébki

Gorna warstwa nasypu - nasyp znajdujacy sie w obrebie obliczeniowej gtebokosci
przemarzania, na ktérym wykonano warstwy konstrukcji nawierzchni. Wykonany z gruntéw
niewysadzinowych lub stabilizowanych hydraulicznie

Grunt - materiat powstaty w wyniku proceséw geologicznych (naturalnych) lub
antropogenicznych, sktadajacy sie z 3 faz: statej, ciektej i gazowej.

Grunt organiczny - grunt z zawartoscig substancji organicznej wiekszg od 2,0 %

Humus (gleba) - przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona
dziatalnoscig roslin, drobnoustrojéw, zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wtasciwosciach
zapewniajacych prawidtowy rozwdéj roslinom

Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainiektowana bryta gruntu o ksztatcie zblizonym do
walca i srednicy okreslonej w Dokumentacji Projektowej, powstata w wyniku bezposredniego
wymieszania wttaczanego zaczynu wigzacego z czasteczkami gruntu (bryta gruntu o
zmodyfikowanych wiasnosciach)

Kolumny DSM - kolumna z cementogruntu powstata przez wprowadzenie w podfoze zaczynu
cementowego i jego wymieszanie z gruntem zalegajacym in situ za pomoca specjalnego
mieszadta. Srednica kolumny odpowiada maksymalnemu wymiarowi poprzecznemu koncéwki
mieszajacej obracanej w gruncie

Kotpak - urzadzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomiedzy podstawg miota udarowego, a
palem lub rurg formujaca w celu réwnomiernego roztozenia uderzenia mtota w gtowice pala
Kryteria wbijania - parametry wbijania, ktore powinny by¢ spetnione podczas wbijania pala
Material antropogeniczny - materiat powstaty w wyniku bezposredniej lub posredniej
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dziatalnosci cztowieka (na przyktad grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z
recyklingu)

Material nasypowy - grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu
Material nieprzydatny - grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci
uniemozliwiajg wykorzystanie go jako materiat nasypowy. Nieprzydatno$¢ moze by¢ trwata,
zwigzana z niezmiennymi cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub
innymi wtasciwosciami, ktdre wymagajg poprawienia

Material przydatny - grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci umozliwiajg
wykorzystanie go jako materiat nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegéw

Materiat ulepszony - grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci zostaty
zmienione, w efekcie czego spetnia on wymagania wynikajace z przewidzianego zastosowania
Metryka pala - szczego6towy zapis postepu zagtebiania pojedynczego pala zawierajacy
nastepujace informacje: numer podpory/fundamentu, numer pala, lokalizacje pala, wymiary
pala, klasa betonu pala, informacje na temat zbrojenia pala, informacje na temat liczby
ztaczek i ich potozenia, nachylenie projektowanego i wykonanego pala, date rozpoczecia i
zakonczenia zagtebiania pala, rodzaj i typ urzadzenia do zagtebiania pala, ciezar mitota,
wysokos¢ spadu mtota, rodzaj stosowanej przedtuzki oraz wpedy pala (w metryce nalezy
podac¢ jako warto$¢ wpedu ilos$¢ uderzen mtota na kazde 20cm postepu zagtebiania pala),
rzedng terenu oraz rzedng projektowang i wykonang podstawy i glowicy pala, numer rysunku
na podstawie ktérego realizowana jest robota, imie i nazwisko Kierownika Robét Palowych.
Metryka pala jest czescig sktadowa dziennika wbijania pali

Miejsce zerowe robé6t ziemnych (przekréj zerowy robét ziemnych) - granica pomiedzy
nasypem i wykopem. Przekréj przejsciowy, w ktérym powierzchnie nasypu i wykopu w
przekroju poprzecznym sg rowne (charakter robdt ziemnych zmienia sie z wykopu na nasyp
lub odwrotnie)

Korona drogi - czes$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujaca jezdnie z poboczami i
pasem dzielacym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy,
potozona pomiedzy gérnymi krawedziami skarp

Korpus drogowy -caty nasyp oraz ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
wewnetrznymi skarpami rowéw

Mieszanie wgtebne miejscowego gruntu - metoda formowania w podtozu ze stabych
gruntéw - kolumn lub ich ukfadéw albo masywnych blokdw utworzonych z miejscowego
gruntu mieszanego ze spoiwem

Mtot udarowy - narzedzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzajaca lub
spadajaca)

Modut odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgaca nosnos¢ na powierzchni warstwy
gruntu lub materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura wedtug
PN-S-02205, zatacznik B), okreslana wedtug wzoru:

E-0752p

As

gdzie:

Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]

Ap przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],

As przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm] D $rednica

ptyty [mm]

Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakosci technicznej procesu
palowania

Nadzor - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali

Nasyp - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie
materiatu nasypowego w kontrolowany sposéb polegajacy na ukfadaniu i zageszczaniu
kolejnych warstw powyzej powierzchni terenu

Nasyp przeciazajacy - warstwa nasypu przecigzajacego o obliczanej migzszosci, zgodnie z
dokumentacjq projektowg, uformowana na koronie projektowanego nasypu i pozostawiona na
okres zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonywa z materiatu o
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zaktadanym ciezarze.

Nasyp ,topiony”- objetos¢ nasypu docelowego lub przecigzajacego (w zaleznosci od
przekroju drogi) ktéra znajdzie sie ponizej poziomu terenu w zwigzku z osiadaniem
rodzimego podtoza gruntowego. Objetosci te nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w obmiarach
poszczegolnych robdt (nasyp wg STWIORB D-02.03.01 ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypéw”,
nasyp przecigzajacy wg niniejszych STWiORB

Niweleta roboét ziemnych (spod konstrukcji nawierzchni) - poziom gdrnej powierzchni
materiatu nasypowego w nasypie lub poziom gornej powierzchni gruntu rodzimego w wykopie
lub poziom gérnej powierzchni warstwy ulepszonego podtoza nawierzchni, o ile taka warstwa
wystepuje. Lokalizacje powierzchni robdt zimnych pokazano na rysunku 1.1.

Newelets

po! Doy
I 2.7 Konstrukci naw v

Wykop

Nasyp

Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robdt ziemnych

Obliczeniowa gtebokosé przemarzania - umowna gtebokos$¢ przemarzania w danym
rejonie, bedgca gtebokoscig przemarzania zredukowang w zaleznosci od obcigzenia ruchem
samochodowym i warunkéw gruntowo-wodnych

Obszar roboczy platformy - wyraznie oznakowana cze$¢ czes¢ platformy przeznaczona do
pracy ciezkiego sprzetu budowlanego na podwoziu gasienicowym. Poza obszarem roboczym
znajdujq sie krawedzie platformy w postaci skarp lub fragmentéw wymaganych np. ze
wzgledu na kotwienie ewentualnych geosyntetykédw wzmacniajacych, na ktérych nie
dopuszcza sie pracy ciezkiego sprzetu

Obudowa stata - stalowa rura wykorzystywana do utrzymania stabilnosci odwiertu
palowego, ktora nie zostaje wycofana, ale pozostaje jako trwate ciggte obramowanie

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystywanych do budowy nasypow lub innych robét

Oktadzina - rura, zazwyczaj z cienkiej blachy stalowej, formujgca trzon pala

Pal poczatkowy - pierwszy pal roboczy na placu budowy

Pal do prébnego obciazenia - pal poddawany prébnemu obcigzeniu w celu okreslenia
zaleznosci oporéw od przemieszczen pala oraz otaczajacego gruntu

Pal do prob wstepnych - pal wykonywany przed rozpoczeciem zasadniczych robot palowych
lub fragmentu robdt, w celu ustalenia przydatnosci wybranego rodzaju pala, sprzetu do
wbijania lub/i potwierdzenia rozwigzania projektowego, wymiarow i nosnosci

Pal wbijany - pal, ktéry jest zagtebiony w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest
przemieszczany przez pal lub rure obsadowg

Pal zlozony - pal wykonywany z potaczonych dwéch lub wiekszej liczby réznych rodzajéw lub
wymiarow pali. Potgczenie czesci skladowych jest projektowane na przeniesienie obcigzenia
oraz zapobieganie rozdzieleniu sie pala podczas i po wykonaniu (= pal zespolony)

Pale prefabrykowane zelbetowe wbijane - pale wykonywane jako prefabrykaty zelbetowe w
formach w wytwdrniach, a nastepnie, po stwardnieniu betonu i przewiezieniu na plac budowy,
wprowadzane w grunt przez wbijanie jako pojedyncze lub ztozone z kilku odcinkéw

Wierzch gtowicy pala - gérna powierzchnia pala

Trzon pala - element pala pomiedzy gtowica i podstawg

Spod pala - dolna czes¢ pala

Podstawa pala - dolha powierzchnia pala

Pale/element z odzysku - element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego
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przeznaczenia, lecz dopuszczony jako przydatny do uzycia jako pal, np. rura stalowa z
przemystu naftowego

Pale CFA - (Continous Flight Auger) - pale wykonywane $widrem ciggtym o dfugosci co
najmniej réwnej dtugosci pala, wkrecanym na zamierzong gtebokos¢. Nastepnie przez rurowy
przewdd Swidra, ttoczy sie mieszanke betonowa, z jednoczesnym podcigganiem $widra, co
powoduje wypetnienie przestrzeni pod swidrem mieszankg betonowg. Po wyciagnieciu swidra
w Swiezg mieszanke betonowg wciskane jest zbrojenie w postaci szkieletu z pretéw. Pale
wykonuje sie pionowo, uzywajac $widréw o $rednicy odpowiadajacej nominalnej srednicy pala
Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwigzane z
obstugq i ochrong drogi, obstuga ruchu i ochrong $rodowiska, a takze zawierajacy rezerwe
pod przysztg rozbudowe drogi

Platforma robocza - oparta na podtozu gruntowym konstrukcja tymczasowa i stata
wykonana z materiatéw ziarnistych i stanowigca nawierzchnie dla pracy ciezkiego sprzetu na
podwoziu ggsienicowym

Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu
poziomego skarpy lub zbocza

Podktadka mitot - urzadzenie lub materiat, umieszczany pomiedzy mtotem udarowym, a
kotpakiem w celu ochrony mitota i gtowicy pala przed niszczagcymi bezposrednimi uderzeniami.
Materiat podktadki mtota powinien by¢ dostatecznie sztywny, aby przekaza¢ bez strat energie
uderzen miota w pal

Podktadka pala - materiat, zwykle miekkie drewno, umieszczany pomiedzy kotpakiem a
gtowica prefabrykowanego pala betonowego

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania

Podtoze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) - strefa gruntu rodzimego
ponizej spodu budowli ziemnej, ktorej wtasciwosci majg wptyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacje budowli ziemnej

Podptukiwanie - uzycie strumienia wody do utatwiania zagtebiania pala za pomocg
wyptukania czesci gruntu

Poziom roboczy - poziom terenu palowania, na ktérym pracujg palownice/kafary.

Poziom glowicy - projektowany poziom, do ktérego pal jest $cinany lub wyréwnywany przed
jego potaczeniem z konstrukcja.

Poziom podstawy - poziom dolnego konca pala

Projekt Geotechniczny - projekt wykonany zgodnie z zasadami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych,
zapewniajacy spetnienie wymagan funkcjonalnych, wynikajacych z przeznaczenia budowli
ziemnej

Projekt robot ziemnych - projekt okreslajacy proces technologiczny wykonania budowli
ziemnej, spetniajgcej wymagania wynikajgce z projektu geotechnicznego (jezeli byt
opracowany) i ustalen Kontraktu

Probne obciazenie pala zwiekszone stopniami - probne obcigzenie statyczne, w ktérym
pal prébny jest obcigzany sitg zwiekszang stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas albo
dopodki przemieszczenia pala praktycznie zanikng lub osiggng przewidziang granicze (badania
ML)

Probne obciazenie ze stala predkoscia wciskania - probne obcigzenie statyczne, w
ktorym pal prébny jest wciskany w grunt ze statg predkoscig z pomiarem sity wciskajacej
(badanie CRP)

Probne obciazenie dynamiczne pala - probne obcigzenie, w ktorym na gtowice pala jest
wywierana sita dynamiczna w celu analizy jego nosnosci

Przedtuzka - tymczasowe przedtuzenie pala, uzywane podczas wbijania, ktére pozwala
zagtebic¢ wierzch pala ponizej powierzchni gruntu, lustra wody, albo ponizej najnizszego
punktu, do ktérego urzadzenie wbijajace moze siegnac bez roztaczania prowadnicy
Przeswietlanie akustyczne - akustyczne badanie ciggtosci betonu pala, wykonywane z
otworu rdzeniowego w trzonie pala lub z wbudowanych rurek

Rampa zjazdowa/najazdowa - czes¢ platformy roboczej stuzgca do pokonywania roéznicy
poziomow miedzy poziomem terenu a poziomem platformy roboczej lub pomiedzy
platformami roboczymi zlokalizowanymi na réznych poziomach. Rampy zjazdowe/najazdowe
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nie stuzg do pracy ciezkiego sprzetu

Roboty ziemne - termin oznaczajacy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem,
selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zageszczaniem
gruntéw lub materiatéw antropogenicznych

Row przydrozny (boczny) - réw biegnacy wzdtuz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z
korony drogi, skarp lub przylegtego terenu

Row stokowy - réw stuzacy do zbierania i odprowadzania wody sptywajacej ze zbocza,
wykonany ponad skarpg wykopu

Stabe podloze - warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajacych z warunkéw
nos$nosci lub statecznosci albo warunkow przydatnosci do uzytkowania

Skata - wystepujacy w warunkach naturalnych zespét mineratéw, skonsolidowanych,
scementowanych lub w inny sposéb powigzanych ze sobg, nie dajgcych sie rozdrobnié recznie
po hamoczeniu w wodzie

Skarpa - zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu
okreslonym w Dokumentacji Projektowej, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia,
zabezpieczona przed erozjg

Spoiwo - pojedynczy materiat wigzacy lub potgczone materiaty wigzace, ktorych
wymieszanie z gruntem lub materiatem antropogenicznym zapewnia krétkoterminowg lub
dtugoterminowg poprawe wtasciwosci

Stopien wzmocnienia gruntu (Sw) — stosunek objetosci kolumn iniekcyjnych do ogéinej
objetosci bryty poditoza gruntowego podlegajacej wzmocnieniu. Stopien ten zalezny jest od
$rednicy kolumn, ich rozstawu i gtebokosci

Strefa nasypu - wydzielona cze$¢ nasypu, na przyktad podstawa lub gérna czesc¢ korpusu
ziemnego, w odniesieniu do ktdérej zostaty okreslone indywidualne wymagania
Technologia ,,jet-grouting” - sposdb iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy uzyciu zaczynu
wigzgcego, w ktérym insekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych w kierunku poziomym (po
obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod ci$nieniem
mierzonym na kroc¢cu ttocznym pompy. Przewdd iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu
podlega ruchowi posuwistemu i obrotowi

Tymczasowa powierzchnia robot ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowéw w
czasie wykonywania robét ziemnych

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa roboét
drogowych

Ulepszone podtoze nawierzchni - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni
ulepszona w celu zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub materiatu
nasypowego albo zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) -
dokument opisujacy zasady doboru materiatéw, wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady
ptatnosci za wykonane roboty

Wibrator (mtot wibracyjny) - narzedzie budowlane do zagtebiania i wyciggania pali, rur
obsadowych lub ostonowych z zastosowaniem sit wibracji

Wilgotnosc¢ - stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu lub
materiatu antropogenicznego.

Wilgotnosc¢ optymalna - wilgotnos$¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktorej
uzycie konkretnej energii zageszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci
objetosciowej szkieletu

Wped - sSrednie trwate zagtebienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii
uderzen

Wskaznik jednorodnosci uziarnienia — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wedtug wzoru:

. dm)

“u -
dyp

w ktorym:
deo - wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej
[mm],
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dio - wymiar czastek, ktédrych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy prébki wysuszonej
[mm]

Wskaznik krzywizny uziarnienia - wielko$¢ charakteryzujgca grunt, okreslona wg wzoru:

d.mz

C=— 20
(dyp X dgp)

w ktorym:
dio -wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej
[mm],
dso -wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy probki wysuszonej
[mm],
deo -wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej
[mm].

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

n

m

gdzie:

E:1 pierwotny modut odksztatcenia [MPa],
E> wtérny modut odksztatcenia [MPa].

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu lub
materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura wediug normy
BN-77/8931-12), okreslona wedtug wzoru:

w ktérym:

p 3
7. =Ld

L) -
Fds

p4- gestosé objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie [kg/m3],
pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg normalnej préby Proctora
[kg/m3].

Wspomaganie zagtebiania - metoda uzywana do utatwienia zagtebiania pala w grunt, np.
podptukiwanie, wstepne przewiercanie, uzycie materiatdw wybuchowych, wstepne wbijanie
Wstepne przewiercanie ($widrem, ptuczkowe) - wiercenie przez przeszkody lub materiaty
zbyt zwarte, by mogty by¢ przebite za pomoca projektowanego pala i urzadzenia do
zagtebiania

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio
uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu

Wymiana czesciowa - usuniecie czesci stabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej,
gdyby grubos$¢ warstw stabonosnych jest wieksza od 3 - 5 m, albo gdy do ich wybrania
bytoby potrzebne odwodnienie, a takze jako wstepna faza wgtebnego wzmocnienia podtoza w
przypadkach zalegania wielometrowych warstw gruntu stabonos$nego

Wymiana petna - usuniecie z podtoza stabych warstw i budowa nasypu

Wysadzina - przemieszczenie ku gdrze gruntu lub pala

Wysokos$¢ nasypu lub gtebokos$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej niwelety
robot ziemnych wyznaczona w osi drogi

Wzmocnienie podioza - geoinzynieryjne metody modyfikujgce wtasciwosci fizyko-
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mechaniczne gruntdw poprzez trwate nadanie podtozu gruntowemu wiasciwosci
zwiekszajacych jego nosnos¢ oraz zmniejszajacych odksztatcalnosc i wrazliwo$é na wptyw
czynnikow atmosferycznych

Wzmocnione podioze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiatu
antropogenicznego, ulepszonego przez dziatanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie
elementéw wzmacniajgcych, w celu poprawienia jego statecznosci, zmniejszenia osiadan lub
ujednolicenia podfoza gruntowego

Zageszczanie - zwiekszanie gestosci objetosciowej szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych
wiasciwosci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy

Zagtebianie - metody wprowadzania pali w grunt na wymagang gtebokos¢, takie jak
wbijanie mtotem, wibrowanie wciskanie, wkrecanie albo kombinacje tych lub innych metod
Zbocze (stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub
przylegtego do drogi

Zlacze pala - element do taczenia odcinkéw pala przez spawanie albo przez potaczenia
mechaniczne

Z zakresu podbudéw:

Destrukt asfaltowy - materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejacych warstw z
mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni
asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktéry zostat ujednorodniony pod wzgledem
sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkow mma (nadziarno nie
wieksze od 1,4 D mieszanki

Destrukt betonowy - materiat mineralno-cementowy powstaty w wyniku kruszenia warstw
konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych.

Geowldknina separacyjna (rozdzielajaca)- materiat nietkany wykonany z widkien
syntetycznych, ktérych spdjnosc¢ jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy taczenia
(np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i ktéry zostaje maszynowo uformowany w
postaci maty

Geotekstylia - ptaski materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z tworzyw sztucznych
stosowany w kontakcie z gruntem lub kruszywem

Geotkanina separacyjna (rozdzielajaca) - materiat geotekstylny, w ktorym mozna Grunt
stabilizowany spoiwem hydraulicznym - zageszczona mieszanka: gruntu, spoiwa
hydraulicznego i wody dobranych w optymalnych ilosciach, a w razie potrzeby dodatkowych
skfadnikdéw, ktdéra wigze i twardnieje w wyniku reakcji hydraulicznej.

Grunt stabilizowany cementem - grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role spoiwa
petni cement.

Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym - grunt stabilizowany
hydraulicznie, w ktéorym role spoiwa petni hydrauliczne spoiwo drogowe.

Grunt stabilizowany granulowanym zuzlem wielkopiecowym - grunt stabilizowany
hydraulicznie, w ktédrym role spoiwa petni granulowany zuzel wielkopiecowy.

Grunt stabilizowany popiotami lotnymi - grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym
podstawowym sktadnikiem spoiwa jest popidt lotny, krzemionkowy lub wapienny popiot lotny.
Grunt stabilizowany wapnem - zageszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody dobranych
w optymalnych ilosciach, charakteryzujacq sie poprawg natychmiastowg wiasciwosci
uzytkowych przez np. osuszenie wilgotnych gruntow i/lub zwiekszenie nosnosci i/lub
zmniejszenie plastycznosci.

Funkcja separacyjna (rozdzielajaca) - wykorzystanie geotekstyliow do odseparowania od
siebie dwoch warstw rdznigcych sie od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna obejmuje
zarowno zapobieganie migracji drobnych czastek przenoszonych w wyniku przeptywu wody
(np. zmiana poziomu wod gruntowych) jak i w wyniku oddziatywan dynamicznych (np.
pompowanie drobnych frakcji w wyniku cyklicznych oddziatywan dynamicznych od ruchu)
Kategoria - charakterystyczny poziom witasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej,
wyrazony, jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy
kategoriami réznych wtasciwosci

Kruszarka - maszyna rozdrabniajaca, wykorzystujaca proces kruszenia do wytwarzania
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kruszywa. Ze wzgledu na mobilnos¢ catej maszyny mozna wyrdzni¢ kruszarki stacjonarne,
semi-mobilne - na podwoziu kotowym i mobilne - na gasienicowym Kruszywo - materiat
ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéory moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu
Kruszywo doziarniajace -kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajace
korekte uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spetniajacej
warunki pola dobrego uziarnienia

Kruszywo naturalne - kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrdbka
mechaniczng nie zostato poddane zadnej innej obrébce. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane
z mineralnych surowcéw naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir
kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakdéw
Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujacego obrébke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa
sztucznego zalicza sie w szczegolnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i
pomiedziowych

Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstate w wyniku przerdobki nieorganicznego materiatu
zastosowanego uprzednio w budownictwie

Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego - kruszywo sktadajace sie gtéwnie ze
skrystalizowanych krzemiandéw lub glinokrzemiandw wapnia i magnezu uzyskanych przez
powolne schtadzanie powietrzem ciekiego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze
odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem zuzel
wielkopiecowy twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego - kruszywo skfadajace sie gtéwnie ze
skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajgcego Ca0O, SiO2, MgO oraz tlenek
zelaza. Kruszywo otrzymuje sie przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla
stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.
Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
(dolnego) rownym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wiekszym niz 2 mm.
Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
rownym 0 oraz D rownym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowigce mieszanke
kruszyw grubych i drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm.

Kruszywa stabe - kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktére charakteryzuje
sie roznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metodg Proctora,
przekraczajacymi = 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzac na sitach przewidzianych do
kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej STWiORB. O zakwalifikowaniu kruszywa do
kruszyw stabych decyduje najwieksza rdoznica wartosci przesiewéw na jednym z sit
kontrolnych

Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, ktére w oparciu o wstepne badania
petrograficzne i/lub dane literaturowe moze prowadzi¢ do rozwoju reakcji typu AAR
Kruszywo reaktywne - kruszywo, ktdrego uzycie w pryzmie okruchowej prowadzi w swietle
normowych badan laboratoryjnych i/lub wczesniejszych doswiadczen do rozwoju reakcji typu
AAR oraz bedacych ich nastepstwem uszkodzen obiektéw betonowych

Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym,
ktory moze byc¢ stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podfoza
ulepszonego. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych,
sztucznych, z recyklingu lub mieszanki tych kruszyw.

Mieszanka zwiazana cementem - mieszanka, w ktdrej nastepuje wigzanie i twardnienie na
skutek reakcji hydraulicznych, sktadajaca sie z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i
cementu; wymieszana w sposob zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moze by¢
stosowana do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego
Podbudowa - cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktérej celem jest przenoszenie na podtoze
obcigzen spowodowanych ruchem, moze sktadac sie z warstwy zasadniczej i pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa
zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i
spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe
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podbudowy pomocniczej lub podioze.

Podbudowa pomochnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa
zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i
spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej
na warstwe podifoza

Podtoze ulepszone nawierzchni - Warstwa ulepszonego podtoza - wierzchnia warstwa
podfoza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu:

a) zwiekszenia nos$nosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i
w czasie eksploatacji nawierzchni,

b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami
powodowanymi przez ciezkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy nawierzchni,

c) wiasciwego wbudowania i zageszczenia wyzej lezgcych warstw konstrukcji nawierzchni,
d) zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podfoza mogg by¢é: mieszanki
niezwigzane, grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane spoiwami
hydraulicznymi lub wapnem, grunty niewysadzinowe. W szczegdlnych przypadkach (bliskie
sgsiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa
ulepszonego podtoza, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej,
moze petnic¢ funkcje warstwy odsgczajacej. warstwa lub zespét warstw lezacych pod
konstrukcjg nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podtoze gruntowe (lub grunt rodzimy lub
nasypowy) nie spetnia warunku nosnosci i/lub mrozoodpornosci. Podtoze ulepszone moze
zawiera¢ nastepujgce warstwy: mrozoochronng, odsaczajaca, odcinajacg i wzmacniajaca, a w
przypadku podtoza ulepszonego jednowarstwowego moze ona spetniac¢ funkcje wszystkich
tych warstw jednoczesnie.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwiekszenie nosnosci
warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Materiatami stosowanymi do warstwy
mrozoochronnej moga by¢: mieszanki niezwigzane, mieszanki zwigzane spoiwami
hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi,
grunty stabilizowane wapnem. W szczegolnych przypadkach (bliskie sgsiedztwo zwierciadta
wody gruntowej od spodu konstrukcji nhawierzchni) warstwa mrozoochronna, wykonana z
gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petni¢ funkcje warstwy
odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca - warstwa zapewniajgca odprowadzenie wody przedostajacej sie do
spodu nawierzchni. Role warstwy odsgczajgcej moze petni¢ warstwa mrozoochronna albo
warstwa ulepszonego podtoza. Aby warstwy te mogty petni¢ funkcje warstwy odsaczajacej
muszg by¢ wykonane z materiatu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o wspdtczynniku filtracji.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby
przedostac sie do konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje sie
wystarczajacq przepuszczalnoscig po zageszczeniu.

Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
lub wapnem - warstwa wykonana z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie
stabilizowana spoiwami hydraulicznymi lub wapnem.

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego:

Beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktéry uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.

Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wtasciwosci i ewentualne dodatkowe
cechy sg podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z
wymaganymi wiasciwosciami i dodatkowymi cechami.
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Beton recepturowy (o ustalonym sktadzie) - beton, ktorego sktad i sktadniki, jakie powinny
by¢ uzyte, sa podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak
okreslonym sktfadzie.

Beton stwardnialy - beton, ktory jest w stanie statym i ktéry osiggnat pewng wytrzymatosc.
Beton zwykty - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3, ale nie
przekraczajacej 2600 kg/m3

Beton napowietrzony - beton zawierajagcy mikroskopijne pecherzyki powietrza o $rednicy
od 10 pm do 300 pm oraz o ksztaitcie sferycznym lub zblizonym do sferycznego, celowo
wprowadzone do betonu podczas mieszania, z reguly przez zastosowanie srodka
powierzchniowo czynnego, o wiasciwej ilosci i rozktadzie poréow A300 i zawartosci powietrza
A.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na sciskanie,
rozcigganiu przy zginaniu oraz mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnie.

Beton konstrukcyjny - beton zwykty wedtug PN-EN 206 w monolitycznych oraz
prefabrykowanych elementach drogowego obiektu inzynierskiego o wytrzymatosci na
$ciskanie nie mniejszej niz C20/25 (beton zwykty) lub LC25/28 (beton lekki) i o dodatkowych
ustalonych witasciwosciach

Beton konstrukcyjny napowietrzony - beton wykonany z uzyciem domieszki
napowietrzajacej, o wymaganej zawartosci powietrza w mieszance oraz zawartosci powietrza
w stwardniatym betonie co najmniej 3,5%

Beton samozageszczalny SCC (self compacting concrete) - beton, ktéry pod wtasnym
ciezarem rozptywa sie i zageszcza, wypetnia deskowanie ze zbrojeniem, kanaty, ramy itp.,
zachowujac jednorodnosc¢

Beton zbrojony wiéknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) - beton
zawierajacy widkna polimerowe klasy II (makro wtdkna) wg PN-EN 14889-2. Uzycie widkien
ma charakter stosowania konstrukcyjnego, a wiec ma wptyw na nosnos¢ elementu
betonowego.

Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (supplementary cementitious
materials) - dodatki dodawane do sktadu betonu, takie jak:

e granulowany zuzel wielkopiecowy,
e popidt lotny krzemionkowy,
e pyt krzemionkowy

Domieszka - sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w
stosunku do masy cementu w celu modyfikacji wtasciwosci mieszanki betonowej lub betonu
stwardniatego.

Domieszka napowietrzajgca - domieszka umozliwiajgca wprowadzenie podczas mieszania
okreslonej ilosci drobnych, réwnomiernie rozmieszczonych pecherzykéw powietrza, ktore
pozostajg w betonie stwardniatym

Domieszka opo6zniajaca wigzanie - domieszka ktdéra przedtuza czas do rozpoczecia
przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny

Domieszka uplastyczniajaca - domieszka, ktéra umozliwia zmniejszenie zawartosci wody
w danej mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktéra bez zmniejszania
ilosci wody powoduje zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty
jednoczesnie.

Domieszka uptynniajaca - domieszka, ktdra umozliwia znaczne zmniejszenie zawartosci
wody w danej mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktéra bez
zmniejszania ilosci wody powoduje znaczne zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje
oba te efekty jednoczesnie.

Domieszka opozniajaca wiazanie - domieszka ktéra przedtuza czas do rozpoczecia
przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny.

Dybel - powleczony powtokg polimerowa gtadki, stalowy pret, umieszczony pomiedzy
sgsiednimi ptytami (pod szczelinami poprzecznymi), jako potgczenie ptyt w nawierzchni
betonowej, stosowany w celu poprawienia przenoszenia obcigzenia i wspdtpracy ptyt oraz
unikniecia powstawania uskokow.

Dylatacje asfaltowe - kruszywo zalewane masg asfaltowg i zageszczane warstwami.
Stosowane sg do potaczenia nawierzchni betonowej z nawierzchnig asfaltowa.
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Efektywna zawartos$¢ wody - roznica pomiedzy catkowitg iloscig wody w mieszance
betonowej a iloscig wody zaabsorbowanej przez kruszywo

Element masywny - konstrukcja, dla ktérej modut powierzchniowy M < 3 (M = Fc/V - dla
elementow krepych, gdzie: Fc - powierzchnia strat ciepta [m2], V - objeto$¢ masy betonowej
[m3]; M jest mniejsze od 3 dla ptyt o grubosci wiekszej niz 0,6 m, M jest mniejsze od 3 dla
stupow o przekroju wiekszym niz 0,50x0,50 m.

Gruntownik, primer - roztwor gruntujacy, sktadajacy sie ze specjalnych substancji
nanoszonych na boczne $cianki szczeliny w celu zwiekszenia przyczepnosci zalewy do tych
$cianek

Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkéw srodowiska, na dziatanie
ktorych moze by¢ narazony beton zgodnie z PN-EN 206

Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi
konsekwencji wystgpienia reakcji alkalia-kruszywa w betonie, uzalezniona od znaczenia
danego obiektu budowlanego, projektowanego czasu uzytkowania i oczekiwanego poziomu
niezawodnosci; klasa obiektu jest zwigzana z konsekwencjami ekonomicznymi, spotecznymi i
Srodowiskowymi wystgpienia uszkodzen AAR.

Klasa wytrzymatosci betonu na sciskanie - okreslona jest na podstawie wytrzymatosci
charakterystycznej na $ciskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C35/45, w
tym:

- liczba ,35" oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng okreslong na prébkach walcowych o
$rednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (fck, cyl),

- liczba ,45" oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczna okreslong na prébkach szesciennych
o boku 150 mm (fck, cube)

Kategoria srodowiska - klasyfikacja srodowiska w odniesieniu do mozliwosci wystgpienia w
betonie zagrozenia destrukcyjng reakcjq alkalia-kruszywa AAR. Wyrdznia sie kategorie:

E1l: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocig z zewnatrz,

E2: beton jest wystawiony na dziatanie wilgoci z zewnatrz;

E3: beton narazony jest na dziatanie wilgoci z zewnatrz i dodatkowo na czynniki obcigzajace,
takie jak srodki odladzajace, zamrazanie i rozmrazanie (lub zwilzanie i suszenie w $rodowisku
morskim) lub zmienne obcigzenia

Klasy konsystencji - konsystencje mieszanki betonowej klasyfikuje sie zgodnie z PN-EN
206 oraz PN-B—06265 w zaleznosci od metody oznaczenia:

klasy S1-S5 wg metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2

klasy C0-C4 wg metody stopnia zageszczalnosci zgodnie z PN-EN 12350-4,

klasy F1-F6 wg metody rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5,

klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8.

W przypadku mieszanki samozageszczalnej (SCC) stosuje sie wytgcznie klasy wg metody
rozptywu stozka (klasy SF1 - SF3)

Klasy dodatkowych wlasciwosci SCC - beton samozageszczalny klasyfikuje sie ze wzgledu
na dodatkowe wtasciwosci zgodnie z PN-EN 206:

e lepkosc - klasy VS1-VS2 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub
klasy VF1-VF2 wg metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,

e przeptywalnos¢ - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10 lub
PJ1-PJ2 wg metody J-pierscienia zgodnie z PN-EN 12350-12,

e odpornosc¢ na segregacje - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z
PN-EN 12350-11.

Masa zalewowa na gorgco - mieszanina modyfikowanych asfaltéw oraz specjalnych
dodatkdéw, przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na gorgco, spetniajaca
wymagania PN-EN 14188-2, posiadajaca wymagane dokumenty dopuszczajace jg do
stosowania w tym zakresie.

Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych i dodatkéw zapewniajaca
wieloletnig trwato$¢ wypetnienia, spetniajgca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajaca
wymagane dokumenty dopuszczajgce jq do stosowania w tym zakresie.

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane skfadniki betonu, ktore sg jeszcze w stanie
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umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metodq

Nawierzchnia ,z odkrytym kruszywem" - wykonczenie nawierzchni uzyskiwane przez
usuniecie niezwigzanej zaprawy cementowej i odstoniecie kruszywa grubego.

Preparat op6zniajacy hydratacje cementu - preparat chemiczny nanoszony metodg
natrysku na $wiezo utozong nawierzchnie, opdzniajacy wigzanie zaprawy w celu uzyskania
wymaganej makrotekstury metodg usuwania zaprawy (odstoniecia kruszywa). Zabezpiecza
réowniez wykonang nawierzchnie przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu usuniecia
zaprawy

Preparat pielegnacyjny - srodek chemiczny nanoszony metodg natrysku na powierzchnie
po wykonaniu makrotekstury (uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzchni przed
nadmiernym odparowaniem wody

Reakcja AAR - zespot proceséw fizykochemicznych przebiegajacych w zaprawie cementowej
lub betonie pomiedzy reaktywnymi fazami mineralnymi wystepujacymi w ziarnach kruszywa a
wodorotlenkami metali alkalicznych i wapnia wystepujacymi w roztworze porowym i/lub
pochodzacymi ze zrédet zewnetrznych Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa - podatnosé
kruszywa na reakcje z alkaliami.

Kategoria reaktywnosci kruszywa - sklasyfikowana podatnos¢ kruszywa na reakcje z
wodorotlenkami sodu i potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywnosci:

RO kategoria 0 reaktywnosci kruszywa (kruszywo niereaktywne),

R1 kategoria 1 reaktywnosci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),

R2 kategoria 2 reaktywnosci kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),

R3 kategoria 3 reaktywnosci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).

Specyfikacja betonu - podane producentowi koficowe zestawienie udokumentowanych
wymagan technicznych dotyczacych wtasciwosci uzytkowych lub sktadu betonu Stopien
mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych, sposéb badania wg PN-B-06265 Szczelina
konstrukcyjna (poprzeczna) - szczelina na petnej grubosci ptyty, powstaje na zakonczenie
kazdej dziatki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dtuzszy niz czas wigzania
cementu.

Szczelina skurczowa podiuzna (pozorna) - szczelina na petnej grubosci ptyty, powstajaca
na skutek naciecia (okreslonych wymiaréw) powierzchni ptyty pitg tarczowa.

Tekstura nawierzchni - oznacza sposdb wykonczenia powierzchni betonu celem nadania jej
optymalnej makrotekstury z uwagi na wymagane wtasciwosci przeciwposlizgowe, réwnosc
porzeczng i podtuzng i wiasciwosci akustyczne, ktore osigga sie nastepujacymi metodami:

e ciggnionej sztucznej trawy po $wiezo utozonej nawierzchni w kierunku podtuznym
(réwno-legtym do osi jezdni);

e przecierania swiezo ufozonej mieszanki betonowej stalowg szczotkag (w kierunku
prostopadtym do osi jezdni);

e opodznienia hydratacji cementu srodkami chemicznymi a nastepnie usuniecia
niezwigzanej zaprawy cementowej szczotkg mechaniczng lub woda pod cisnieniem w celu
odstoniecia gruboziarnistego kruszywa;

e szlifowania i nacinania powierzchni ptyty betonowej tarczami diamentowymi w
kierunku podtuznym (réwnolegtym do osi jezdni), tzw. technologia NGCS (Next
Generation Concrete Surfaces) lub G&G (Grinding & Grooving)

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikédw atmosferycznych.
Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a podbudowg,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana
bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych. Stanowi jg ptyta
betonowa, ktéra w zaleznosci od kategorii ruchu moze by¢: niedyblowana, dyblowana i
kotwiona lub zbrojona.
Moze by¢ uktadana w nastepujacych wariantach:

e W pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),

e w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciggtym (NBZC),

e w podwadjnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN),
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e w podwodjnej warstwie, kazda warstwa z innej mieszanki:
— goérna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN),
— dolna warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN).

Wktadka uszczelniajaca - stosowany do wypetnienia szczelin poprzecznych, wyttaczany
(prefabrykowany) i wulkanizowany gumowy sprezysty profil, ktory wypetnia szczeline i
zabezpiecza przed wnikaniem wody, spetniajgcy wymagania PN-EN 14188-3, posiadajacy
wymagane dokumenty dopuszczajgce go do stosowania w tym zakresie.

Wkiadka zmniejszajaca glebokosc¢ szczeliny - wktadka z materiatdw syntetycznych lub
innych o walcowatym ksztatcie do uszczelnienia i uzyskania podparcia na odpowiednim
poziomie dla masy zalewowej, a takze wyeliminowania mozliwosci tréjptaszczyznowej
przyczepnosci zalewy w wykonanej szczelinie

Wspoétczynnik woda/cement - stosunek wagowy efektywnej zawartosci wody do
zawartosci cementu w mieszance betonowej

W zakresie ochrony srodowiska:

Analiza porealizacyjna- opracowanie majgce na celu poréwnanie rzeczywistych
oddziatywan przedsiewziecia na srodowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach
o oddziatywaniu na srodowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowe i decyzji o zezwoleniu
na realizacje przedsiewziecia;

Dziatania minimalizujace - zespdt dziatarn majacych na celu unikanie, zapobieganie lub
ograniczenie negatywnych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na srodowisko na etapie
jego realizacji i funkcjonowania;

Dziatania zapobiegawcze - zesp6t dziatan majacych na celu wyeliminowanie negatywnych
oddziatywan na srodowisko zwigzanych z realizacjg i funkcjonowaniem planowanego
przedsiewziecia.

Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe $rodowiska przyrodniczego
w okresie wegetacyjnym i legowym.

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie
przedmiotow ochrony tych obszaréw oraz przedstawienie danych ilosciowych o wystepujacych
gatunkach i siedliskach, jak réwniez jakosciowych o stanie zachowania tych gatunkéw i
siedlisk oraz ich reprezentatywnos¢;

Kompensacja przyrodnicza - zesp6t prowadzacych do przywroécenia réwnowagi
przyrodniczej na danym terenie, wyréwnania szkdd dokonanych w $srodowisku przez
realizacje przedsiewziecia i zachowania waloréw krajobrazowych obejmujacych w
szczegolnosci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacje gleby, zalesianie, zadrzewianie
lub tworzenie skupien roslinnosci, prowadzacych do przywrodcenia rownowagi przyrodniczej na
danym terenie, wyréwnania szkdéd dokonanych w srodowisku przez realizacje przedsiewziecia
i zachowanie waloréw krajobrazowych (zgodnie z ustawg Prawo ochrony srodowiska)
Monitoring oddziatywan - zbidr analiz i pomiarow prowadzonych przez realizujgcego
przedsiewziecie w fazie budowy oraz eksploatacji przedsiewziecia, okreslonych w decyzjach
administracyjnych.

NATURA 2000 -europejska Sie¢ Ekologiczna obszardéw chronionych na terenie Unii
Europejskiej, w sktad ktérej wchodza:

- obszary specjalnej ochrony ptakéw - OSO,
- specjalne obszary ochrony siedlisk - SOO.

Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptakow, specjalny obszar ochrony siedlisk
lub obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko
wystepujacych ptakéw lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkéw bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspdlnoty.

Ocena oddziatywania na srodowisko- procedura szacowania przewidywanego
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Oddziatlywanie na srodowisko- kazda zmiana w srodowisku spowodowana proponowang
dziatalnosciq (realizacjg i funkcjonowaniem przedsiewziecia).

Postepowanie w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko- postepowanie obejmujace w
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szczegolnosci:

a) weryfikacje raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,
b) uzyskanie wymaganych ustawa opinii i uzgodnien,

c) zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczenstwa w postepowaniu.

Raport o oddzialywaniu na srodowisko - jeden z kluczowych elementéw oceny
oddziatywania na srodowisko, w formie dokumentacji przedstawiajacej rezultaty prac nad
oceng oddziatywania na srodowisko przedktadanej jako zatacznik do wniosku o wydanie
decyzji zwigzanej z postepowaniem w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Zakres raportu o oddziatywaniu na srodowisko- to stopien szczegdtowosci informacji
poszczegolnych czesci raportu o oddziatywaniu na srodowisko odpowiadajacy charakterowi
przedsiewziecia, rodzajowi postepowania oraz doktadnosci posiadanych danych (zakres
zgodny z ustawg o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko).
Znaczace negatywne oddziatywanie na obszar Natura 2000- to oddziatywanie na cele ochrony
obszaru Natura 2000, w tym w szczegdlnosci dziatania mogace:

a) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, dla ktorych
ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub

b) wptynaé negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura
2000, lub

c) pogorszyc¢ integralnos¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

W zakresie zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:

Badanie przydatnosci humusu do uprawy roslin - badania humusu zdjetego z
powierzchni w liniach rozgraniczajacych inwestycji wykonane przez stacje chemiczno -
rolnicza.

Bryta korzeniowa - uformowana bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
Darnina - ptat wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.

Dragowina i gatezie - drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikéw i krzewow.
Drewno z pni drzew - materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna
wielkowymiarowego (Srednica pnia powyzej 14 cm), sSredniowymiarowego (Srednica pnia 7-14
cm) i matowymiarowego (Srednica pnia ponizej 7 cm).

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od
terenu) o wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach, ktéry rozgatezia sie w korone,

Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktéra zostata utworzona w szkotce przez niskie
przyciecie przewodnika powodujace wybicie min.3 pedéw bocznych, nie wyzej niz 10 cm nad
szyjka korzeniowg dla najwyzszego pedu.

Forma naturalna - forma rosliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany. W przypadku drzew powinien by¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik (ped gtdwny),
nie przyciety na korone i nie podkrzesywany, na ktérym sg rowno roztozone pedy boczne z
ktérych pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna - forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korona.
Charakteryzuje sie wyraznie wyksztatconym przewodnikiem oraz korona.

Hydrosiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych,
$rodkow uzyzniajacych, wypetniaczy, hydrozelu, stymulantéow wzrostu i substancji klejacych w
celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Karpina - drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po Scieciu.
Kompostowanie - proces polegajacy na rozktadzie substancji organicznej przez
mikroorganizmy.

Kora drzewna - materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9
miesiecy.

Korona - cze$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatezie),

Krzew - wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z
krétkim pedem gtéwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastajg réwnorzedne, rozgateziajace sie
pedy boczne. Wyrdznia sie krzewy:
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geste - pokrywajgce powyzej 60% powierzchni,

$érednie - pokrywajace 31 - 60% powierzchni,

rzadkie - pokrywajace 10 - 30% powierzchni.

Mata kokosowa - ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat
biodegradowalnych o okreslonych wiasciwosciach w celu ich wzmocnienia oraz
przeciwdziatania zjawiskom erozyjnym.

Mata przeciwchwastowa - ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie
UV, w kolorze czarnym, lub geowtdknina, stanowigca membrane miedzy gruntem a korg
drzewng, stosowana w celu przeciwdziatania wzrostowi chwastéw.

Materia roslinny - sadzonki drzew, krzewdw oraz pnaczy

Obsiew - proces polegajacy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego
utrwalania powierzchni gruntu.

Obwdéd pnia - mierzony dla drzew o wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)

Pien - nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.

Pniak - dolna czes¢ pnia pozostajgca przy karpie po scieciu drzewa.

Pojemnik - naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy
roslin.

Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku - sktadowanie humusu zdjetego z
powierzchni w liniach rozgraniczajacych inwestycji w pryzmach o parametrach okreslonych w
WIORB D01.02.02, w celu wykorzystania przy wykonaniu trawnikéw i przygotowaniu terenu
pod projektowane nasadzenia.

Przewodnik - ped gtéwny stanowiacy o$ drzewa.

System korzeniowy - zespoét korzeni uformowany przez rosline.

Szeroko$¢ sadzonki - odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkétkowanie - przesadzanie roslin w szkdétce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i
odmiany rozstawie, majqce na celu rozwiniecie zwartego systemu korzeniowego.

Szyjka korzeniowa - czes$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Sciétkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona kora drzewna, warstwa
grubosci min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju
chwastéw oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zimg w celu ochrony przed mrozem
nasadzen drzew, krzewdw i pnaczy.

Torf - skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczatkow roslinnych,
zachodzgacego w warunkach dtugotrwatego lub statego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby.
Skfada sie z nieroztozonych szczatkdw roslin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w
réznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytrgconymi
zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

Trawnik - powierzchnie obsiane mieszankami traw i roslin dwulisciennych w granicach robot
ziemnych

Wysokos$¢ sadzonki - dtugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.
Zagajnik - skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.

Wyréznia sie zagajniki:

geste - pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

$érednie - pokrywajace 31 - 60% powierzchni,

rzadkie - pokrywajace 10 - 30% powierzchni.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - usuniecie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z
terenu przewidzianego do wykonania drogowych robdt ziemnych oraz skfadowanie jej w celu
pdzniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowéw i rekultywacji gruntu
przydroznego.

Zielen izolacyjna - jest to zielen zaktadana wzdtuz drég w celu minimalizowania ucigzliwosci
wynikajacych z emisji spalin, stanowig bariere rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czesci
organicznych. Grubos$¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania.
Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny,
gatezi i karpiny z usunigcia zieleni.

Pozostale:
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Badanie identycznosci - badanie majace na celu okreslenie, czy wytypowane zaroby lub
tadunki pochodza z odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodnosci Badanie zgodnosci i
ocena zgodnosci - badanie wykonywane przez producenta w celu oceny zgodnosci betonu,
czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyréb spetnia wyspecyfikowane wymagania
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno- uzytkowa (droga) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Dtugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostow tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w ksztatcie graniastostupa prostego
lub walca.

Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spetniajgca wymagania normy: PN-
EN 12767 w okreslonych kategoriach pochtaniania energii zderzenia oraz poziomach
bezpieczenstwa uzytkownikdéw pojazdu wiekszych od zera.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub
pieszych. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, kratownica,
wysiegnik, bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jezeli jest stosowany),
gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajgcych na konstrukcje i
zamontowane na niej znaki.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni

Kotwa ($ciag) - stalowy pret ze stali zebrowanej stuzacy do potaczenia ptyt pod szczelinami
podtuznymi w nawierzchni betonowej.

Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potaczeniu z
innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym
samym poziomie lub na réznych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia
granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi
réoznym rodzajom ruchu drogowego

Lico znaku - przednia czes$¢ znaku, wykonana z materiatu o wtasciwosciach odblaskowych (o
odbiciu powrotnym - wspdtdroznym) posiadajace parametry zgodne z Tab.1.7 Zatacznika Nr 1
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesiong trescia.
tawa - warstwa nos$na z betonu stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca
obcigzenie kraweznika na podtoze gruntowe; rozrézniamy tawy betonowe z oporem lub
zwykte.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Programem
funkcjonalno-uzytkowym, zaakceptowane przez Inzyniera

Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego - miejsce wylotu mieszanki
z pompy lub miejsce roztadunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje sie pompowania
Mieszanka zwiazana spoiwem hydraulicznym - mieszanka, w ktorej nastepuje wigzanie i
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych

Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy
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Oddzialywanie srodowiska - oddziatywania chemiczne i fizyczne, wptywajace na beton, lub
na zbrojenie, lub inne znajdujace sie w nim elementy metalowe, ktére w projekcie
konstrukcyjnym nie zostaty uwzglednione jako obcigzenia

Odpornosc¢ na penetracje wody - maksymalna gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem
okreslona zgodnie z normg PN-EN 12390-8

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych

Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie Pojemnik -
plastikowe naczynie z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy roslin Polecenie Inzyniera
- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczong do
przeprowadzenia ciekéw, szlakow wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen
technicznych przez nasyp drogi

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich
zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.
Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - roboty zwigzane z nadaniem lub przywrdceniem gruntom zdegradowanym
albo zdewastowanym wartosci uzytkowych lub przyrodniczych przez wtasciwe uksztattowanie
rzezby terenu, poprawienie wtasciwosci fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunkéw
wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbednych
drog

Rozpietosc¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
mostowego

Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na petnej grubosci ptyty,
powstajgca na skutek naciecia (okreslonych wymiaréw) powierzchni ptyty pitg tarczowa.
Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje
catkowitg szerokos$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w $Swietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu
pieszego

Sciany oporowe z gruntu zbrojonego - budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok
naziomu gruntdéw nasypowych za pomocag warstw gruntu zbrojonego.

Sciany szczelinowe - $ciana z betonu lub zelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest
uktadany przez rure wlewowg pod cieczg stabilizujacg w przypadku szczelin zabezpieczanych
cieczami, albo w niektérych przypadkach na sucho.

Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktorej w sposob trwaty umieszczone jest
lico znaku

Uchwyt montazowy - element stuzacy do zamocowania w sposob stabilny a rownoczesnie
roztaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej

Urzadzenia odwadniajace - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajace odprowadzenie wéd
powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek
Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesiecy od daty montazu, jednak nie
dituzej niz 12 miesiecy od daty produkcji.
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Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po uptywie 3 miesiecy od
daty montazu lub znak po 12 miesigcach od daty produkcji.

Znak drogowy pionowy - element wyposazenia drogi sktadajacy sie z tarczy znaku z
umieszczonym na niej, w sposéb trwaty, odblaskowym licem.

Znak drogowy podswietlany - znak, w ktérym wewnetrzne zrédto swiatta umieszczone
jest za przezroczystym licem znaku.

Znak drogowy oswietlany - znak, ktérego lico jest oswietlane zrédtem Swiatta
umieszczonym na zewnatrz znaku.

Ogdlne:

Cena Oferty - wartos¢, w ktérej zawiera sie wykonanie Przedmiotu Zamodwienia przy
uwzglednieniu wszystkich wymagan postawionych w Opisie przedmiotu Zamédwienia
Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu
wydajgcego, wydana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument
przebiegu Robdét budowlanych, stuzaca do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem projektu a
Wykonawcg i Projektantem

Inzynier - osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktora na zlecenie Zamawiajgcego za
pomocg cztonkow swojego zespotu o Scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz
sprawuje nadzor na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym,
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kierownik Projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedaca przedstawicielem
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu
odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypetnia obowigzki jakie wynikaja z roli
Zamawiajgcego na mocy Kontraktu.

Komisja Odbioru Robét - oznacza Komisje powotang przez Zamawiajgcego celem oceny
prawidtowosci wykonanych Dokumentéw Wykonawcy i robét budowlanych zgodnie z
Kontraktem.

Kontrakt - Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogdlne i Szczegdlne),
Specyfikacja (STWiIORB), Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jesli sg), jakie
wyliczono w Akcie Umowy lub w Liscie Akceptujacym.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz Robot.

Plac Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz
inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzgace czes¢ Placu Budowy Przedsiewziecie
budowlane zamiennie zwane ,Zadaniem" - zaprojektowanie i kompleksowa realizacja nowego
pofaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto - zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych
Warunkdéw Kontraktu

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto - zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych
Warunkdéw Kontraktu

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Placu Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg i STWIORB opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Koszty spetnienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsiewzie¢, jak rowniez wszelkich
przedsiewziec¢ niezbednych do prawidtowej realizacji Kontraktu, nie podlegajg odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sq witaczone w Cene Oferty (Zaakceptowang Kwote Kontraktowa).
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Wykonawca we witasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje wszelkg dokumentacje
projektowg niezbedng do realizacji robdt budowlanych, uzyska wszystkie wymagane decyzje
administracyjne dla wszystkich robét tymczasowych oraz dla robdt statych oraz uzyska
akceptacje Inzyniera i innych odnos$nych wiadz. W przypadku stwierdzenia w obrebie
planowanej inwestycji (w szczegdlnosci w obrebie przeznaczonych do usuniecia zadrzewien
przydroznych) wystepowania gatunkéw roslin, grzybdéw oraz zwierzat stanowigcych przedmiot
ochrony prawnej, Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia materiatdw niezbednych do
uzyskania decyzji zezwalajacych na odstepstwa od obowigzujacych zakazéw w rozumieniu art.
51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 55 z pézn. zm.) oraz
uzyska¢ niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajagce na odstepstwa od zakazdéw
obowigzujacych w stosunku do gatunkéw chronionych. Sporzadzone wnioski o uzyskanie
decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

Wykonawca opracuje wszelkie dokumenty wskazane specyfikacjach projektowych wskazanych
w pkt. 1.3.1. Projektowanie.

1.5.1.Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumencie Dane Kontraktowe przekaze Wykonawcy
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od
wiasciwych wiadz na swoj koszt (takie zezwolenia mogg dotyczy¢ pozwolen na tymczasowq
Zmiane organizacji ruchu, pozwolenia na zajecie pasa drogowego, pozwolenie na umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone znakéw geodezyjnych, w tym
granicznych i punktow osnowy geodezyjnej do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca przeniesie na wtasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujace
sie w projektowanym pasie drogowym, kolidujace z zakresem Robd6t budowlanych.
Przeniesienie punktdw wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi
instytucjami geodezyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania obszaru objetego inwestycjq do otrzymania
ostatniego Swiadectwa Przejecia Robot.

Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczno$¢ egzekucyjnego przejecia nieruchomosci i bedzie
W nim uczestniczyt, zapewniajac niezbedne zasoby, tj. zasoby umozliwiajgce wstep na
ogrodzong nieruchomos$¢ i otwarcie budynkéow (zasoby ludzkie oraz narzedzia, np. szlifierka
katowa, tom), zasoby umozliwiajgce odtgczenie medidw (zasoby ludzkie - personel posiadajacy
stosowne uprawnienia branzowe oraz narzedzia). Potwierdzenie koniecznosci egzekucyjnego
przejecia nieruchomosci moze nastgpi¢ po podjeciu proby rozpoczecia robdét (pierwszych
czynnosci w ramach Robdt) na danej dziatce. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia
robot Wykonawca sporzadzi notatke umozliwiajacq wszczecie postepowania egzekucyjnego.
Notatka winna by¢ sporzadzona z udziatem wiasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajacego.
Winno z niej wynika¢, ze Wykonawca zamierzat przeprowadzic¢ roboty na danej dziatce, jednak
wiasciciel/uzytkownik wieczysty/wtadajacy uniemozliwit wykonanie tych Robot. Notatka winna
by¢ opatrzona datg i miejscem sporzadzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy i
wiasciciela/uzytkownika wieczystego/wiadajacego, wzglednie adnotacjg o odmowie ztozenia
podpisu.

1.5.2. Zgodnos$¢ Robét z Programem funkcjonalno-uzytkowym

Program funkcjonalno-uzytkowy (w przypadku realizacji przedsiewziecia w trybie “zaprojektuj
i wybuduj”) stanowi czes¢ Umowy, a w przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
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dokumentdw tworzacych Umowe, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Akcie
Umowy.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z wymaganiami zawartymi
w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dane okres$lone w Programie funkcjonalno-uzytkowym bedg uwazane za wytyczne do
opracowania przez Wykonawce Dokumentéw Wykonawcy, a w tym STWiORB.

Cechy materiatéw i elementédw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z wymaganiami
okreslonymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obszaru objetego inwestycja w okresie
realizacji Robot az do ich zakonczenia i uzyskania ostatniego Swiadectwa Przejecia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, obiekty mostowe, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na
obszarze objetym inwestycjg wraz z zimowym utrzymaniem w standardzie I zgodnie z
Zarzadzeniem Nr 31 GDDKIA z dnia 02.10.2019r. oraz pracami interwencyjnymi, w; okresie
od przejecia Placu Budowy az do zakonczenia Robot i uzyskania od Inzyniera ostatniego
Swiadectwa Przejecia Robot. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu
Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub
podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub
utrudnia¢ prowadzenie robét utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Robot utrzymaniowych i remontéw
biezacych niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie
technicznym (w tym réwniez standardzie zimowego utrzymania), zatozonym dla tej drogi, w
zakres ustug wchodzi:

- remont nawierzchni;

- oczyszczanie nawierzchni;

- sprzatanie paséw drogowych

- utrzymanie poboczy;

- utrzymanie rowow;

- utrzymanie przepustow;

- utrzymanie obiektow mostowych;

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezgce
uzupetnienie (w przypadku zniszczen, kradziezy itp.);

- bariery drogowe (wszystkie typy);

- sygnalizacja $wietlna;

- oéwietlenie drogowe;

- koszenie poboczy catego pasa drogowego;

- utrzymanie zieleni przydroznej - m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;
- utrzymanie parkingéw z wyposazeniem;

- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji;

- utrzymanie odwodnienia;

- likwidacja skutkéw zdarzen na drogach i zagrozen, wspotpraca ze Strazg Pozarng oraz
Policja;

- oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajacych zagrozenie dla uzytkownikéw
drog;

- informowanie w czasie rzeczywistym, dyzurnego PID Oddziatu o wszelkich utrudnieniach i
zdarzeniach na drodze;

- zimowe utrzymanie drdg i chodnikéw - powyzsze obejmuje od$niezanie i zwalczanie
Sliskosci na drogach i chodnikach zgodnie z Zarzadzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Drdg
Krajowych i Autostrad z dnia 02 pazdziernika 2019 w sprawie standardéw zimowego
utrzymania drég krajowych, dla ktérych zarzadca jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i
Autostrad, oraz ponizszymi czasami reakcji dla chodnikdéw:
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Godziny Opis standardu Dopuszczalne odstepstwa od stanu
zimowego nawierzchni opisanego  standardem z
utrzymania okresleniem czasu w jakim powinny by¢
chodnikéw usuniete (zlikwidowane)

Po ustaniu opadu Od stwierdzenia
wystagpienia sliskosci

4:00 - 22:00 Chodnik odén]ezony al do 4 godz. do 4 godz.

Sliskos¢ zimowa
zlikwidowana na catej
szerokosci.
22:00 - 4:00 Chodnik Odéniezony a do 6 gOdZ. do 6 gOdZ.
Sliskos¢ zimowa
zlikwidowana na catej
szerokosci.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposéb uzgodniony z
Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegdélnosci wjazdy i wyjazdy z
Placu Budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robét.

Podczas prowadzenia roboét ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi
publiczne Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon
samochodowych, ktére skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi
przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem).

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢é na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca powinien zaprojektowac¢, wybudowac i utrzymywaé, lub jezeli przewiduje to
Kontrakt, powinien wybudowac¢ i utrzymywac¢ opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas
dzielgcy, zgodnie z informacjami tam podanymi. O ile Kontrakt nie przewiduje inaczej,
Wykonawca powinien usung¢ te przejazdy, o ile nie beda potrzebne i przywrdci¢ pasowi
dzielagcemu pierwotne wiasciwosci uzytkowe.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i
obstugiwac wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, porecze,
zapory, oSwietlenie, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegaja akceptacji przez
Inzyniera. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$é¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robat.

Wykonawca winien wykonac i zainstalowac tablice informacyjne wg wzordw unijnych i tablice
opisane w Prawie Budowlanym, ukazujace informacje dotyczace inwestycji, w ilosci i miejscach
odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robot.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilos¢ i lokalizacje tych
tablic.
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Takie tablice informacyjne bedq utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas
trwania Robot.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed
planowanym prowadzeniem Robdt, ktére bedq stwarzac utrudnienie w dojezdzie do posesiji,
poinformuje pisemnie o tym mieszkancow/uzytkownikéw, np. poprzez umieszczenie
informacji na tablicach ogtoszen w Gminie, Starostwie w taki sposdb aby uzytkownicy mogli
zapoznac sie z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sgq w
Cene Oferty i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Wybudowanie objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami i
zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzadcom
drdég i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

(c) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

(d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazddéw i drég dojazdowych,

(e) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(f) optaty/dzierzawy terenu,

(g) przygotowanie terenu,

(h) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(i) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia
organizacji ruchu.

(j) inne sktadniki cenowe podane w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 9

Utrzymanie objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet w ilosciach wynikajacych z biezacych potrzeb
zachowania wymaganego standardu oznakowania i warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) demontaz objazddéw i drég dojazdowych po zakonczeniu robot,

(c) koszty zwigzane z naprawg/remontem drog objazdowych,

(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdécenie oznakowania
zgodnego z uprzednig statg organizacjg ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

1.5.4. Zabezpieczenie urzadzen lacznosci, kierowania ruchem i os$wietlenia na
istniejacych drogach

W przypadku wykonywania roboét na istniejgcej drodze Wykonawca podejmie wszelkie srodki
wymagane przez zarzadce drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen
tacznosci, kierowania ruchem i oswietlenia.

Jezeli urzadzenia znajdujg sie w obszarze oddziatywania Robot, Wykonawca zapewni
urzadzenia zastepcze zgodne z opisem w Kontrakcie, ktére powinny by¢ gotowe do
uruchomienia przed wytaczeniem istniejgcych urzadzen.

Wszystkie potaczenia lub roztaczenia w istniejacym urzadzeniu moga by¢ wykonywane
jedynie przez zarzadce drogi lub pod jego nadzorem.

Wykonawca jest zobowigzany do kontaktowania sie z zarzadca drogi za posrednictwem
Inzyniera.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie przed rozpoczeciem Robot oraz stosowac sie w czasie
ich prowadzenia do zapiséw zawartych w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach oraz
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ewentualnej decyzji organu II instancji zmieniajacej w czesci / utrzymujacej w mocy decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach, zapiséw zawartych w postanowieniu RDOS
uzgadniajgcym realizacje przedsiewziecia i okreslajacym warunki jego realizacji oraz do
wszystkich innych decyzji i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

c. przed rozpoczeciem roboét rozbidrkowych powodujgcych powstawanie odpadéw
niebezpiecznych Wykonawca przygotuje procedure zagospodarowania odpaddéw
produkcyjnych zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 ze. zm.) i uzyska
uzgodnienie Inzyniera.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na:

a. lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk,
ukopow i drég dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowania w postanowieniu RDOS uzgadniajgcym realizacje przedsiewziecia i
okreslajacym warunki jego realizacji. oraz poza obszarami wtaczonymi do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z
dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniajgc oszczedne korzystanie z terenu oraz
minimalne przeksztatcenie jego powierzchni oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego
po zakonczeniu Robdt,

b. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia w szczegdlnosci przed:

- zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wéd gruntowych,

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych,

- zanieczyszczeniem powietrza,

- mozliwoscig powstania pozaru,

c. ochrone gatunkowg roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robét w sasiedztwie drzew nalezy unikaé¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnieniowych. W bezposrednim
zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot
zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt
skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji.
Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong
Srodowiska, w szczegdlnosci zapewni¢ specjalistyczny nadzor s$rodowiskowy podczas
wykonywania robdt oraz zwréci uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla
herpetofauny (ptazy, gady), ktéra czesto ginie podczas prowadzenia prac.
W przypadku budowy drogi nalezy wykonaé tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w
miejscach wskazanych przez decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie
RDOS uzgadniajace warunki realizacji przedsiewziecia oraz w miejscach wskazanych przez
nadzor  herpetologiczny na  ktérych  zostanie  stwierdzona  migracja  ptazéw.
Wszelkie ,putapki" (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem
i uwiezieniem w nich ptazéw.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny

sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Strona 25



STWIORB D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty aprobate techniczng lub stosowne
zezwolenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko (np.. destrukt zawierajgcy substancje smotowe).

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robédt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatédw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej.

Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatdéw szkodliwych dla otoczenia.
1.5.8. Promieniowanie jonizujace

Nuklearng aparature pomiarowg lub inne zrddta promieniowania jonizujgcego nalezy uzywac
tylko w przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inzyniera.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed
promieniowaniem i dostarczy Inzynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie postugiwania sie

nuklearng aparaturg pomiarowg lub innymi zrédtami promieniowania jonizujgcego. Warunki
stosowania tych urzadzen powinny by¢ zgodne z odpowiedniki przepisami i normami.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajgcym do Placu Budowy dostep do drogi
publicznej przez caty okres trwania budowy (o ile wczesniej nieruchomosci te posiadaty taki
dostep).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi
i podziemnych, takich jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza sie zamkniecia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wiasciciela. Przed
zamknieciem jakichkolwiek urzadzen Wykonawca zapewni odpowiednig instalacje zastepczg, o
ile Kontrakt nie przewiduje inaczej.

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujace sie w obszarze Robot powinny
ulec modernizacji, usunieciu lub powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia
z wiascicielami sposobu realizacji i etapowania Robdt.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera, wifasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane
wiladze i bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Placu Budowy spowoduje
nieplanowane wytaczenie linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po gestora sieci
obowigzku zwrotu ich kontrahentom kosztéw spowodowanych przerwa w przesyle lub dostawie
energii elektrycznej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wytgczenia linii w petnej
wysokosci, na pierwsze pisemne zgdanie jednego z gestorow.

Jezeli Plac Budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac Roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem Robét budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu
technicznego budynkow i budowli, znajdujacych sie w sgsiedztwie prowadzonej inwestycji,
dokumentujac stan techniczny tych obiektow. Nieodtgaczng czescig tej dokumentacji bedq
zdjecia, skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktory dokumentuja. Dokumentacja musi zawiera¢ informacje o zapoznaniu sie z nig
przez wtasciciela/zarzadcy budynku lub budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw budowlanych w
trakcie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich
zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca
zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajacych z pogorszenia stanu
technicznego obiektow. Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania
budowy.

Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: pol) nie podlega odrebnej zaptacie i
nalezy wliczy¢ go do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca
wykona réwniez inwentaryzacje, w tym dokumentacje fotograficzng istniejacych zjazdéw z
drogi na posesje.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét na dziatkach znajdujacych sie poza pasem
drogowym Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek
przeznaczonych pod przebudowe infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) poza
projektowanym pasem drogowym przed rozpoczeciem robot budowlanych, a nastepnie
przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja
fotograficzna winna by¢ przekazana dodatkowo na elektronicznym nosniku danych (ptycie).
Wykonawca przekaze nastepujacq dokumentacje:

a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen
infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacjg fotograficzna,

b) informacje o przywroéceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej
mozliwosci wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia
infrastruktury technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju wykonanych Robdt wraz z
dokumentacjq fotograficzng, a takze z potwierdzeniem czasu zajecia przez Wykonawce
nieruchomosci - informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ewentualnego odszkodowania
z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci,

c) pozyskane przez Wykonawce os$wiadczenia wiascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu
zniszczen w naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu czasowego zajecia oraz zniszczen i szkod
powstatych na skutek dziatarht Wykonawcy na dziatkach poza projektowanym pasem drogowym.
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Wykonawca uzgodni z wtascicielami terenu terminy i szczegotowy sposdb realizacji Robdt przy
zatozeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg, Zamawiajacym a witascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wiasnosci drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach
Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejgce ogrodzenie
podlega likwidacji, zas witasciciel nieruchomosci zrzeknie sie odszkodowania z tego tytutu. Przy
budowie ogrodzenia dopuszczalne jest wykorzystanie elementéw istniejagcego ogrodzenia.
Nowobudowane ogrodzenie winno by¢ wybudowane przed likwidacjg istniejacego ogrodzenia.
Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu
nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg zrid.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki istniejgcego ogrodzenia, Wykonawca
jest zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia
nieruchomosci. Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastgpi¢ najpozniej z chwilg likwidacji
istniejacego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek
powstatej wskutek podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg zrid.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac wiascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z Placu Budowy Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaty usuniete
z Placu Budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu
technicznego istniejacych drdég lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji
oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne
ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wiadz samorzadowych.
Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedq zdjecia na elektronicznym nosniku danych (ptycie),
skatalogowane w sposob niebudzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktéry dokumentujg. Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z
Placu Budowy wytacznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposéb i
potwierdzony u zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie
drég lub obiektow zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sasiedztwie przez transport
budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt w uzgodnieniu z
wiascicielem drogi lub innym wtascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Oferty.
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1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z Warunkow Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi
szczegotowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w ZKK.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia. W sytuacji
robdt zalegltych wskazanych w Swiadectwie Przejecia Wykonawca bedzie za ten wskazany
zakres odpowiedzialny zgodnie z powyzszym w terminie az do ich wykonania potwierdzonego
przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu wydania ostatniego Swiadectwa Przejecia.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy
byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli
drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego
uszkodzenia doprowadzajgc budowle drogowg lub jej element do zgodnosci z wymaganiami
Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajacy ma
prawo do wykonania Robdt utrzymaniowych wiasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce
- z podzniejszym przeniesieniem kosztéw na Wykonawce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w ZKK.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane
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z wykonywanymi Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.14. Zabytki archeologiczne

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo
pozyskanymi w wyniku badan archeologicznych na Placu Budowy stanowig wiasnos$¢ Skarbu
Panstwa (art. 35 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z
pozniejszymi zmianami). W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robot ziemnych
przedmiotu, co do ktdorego istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym,
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé¢ w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢
zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, Inzyniera
Kontraktu oraz Konserwatora Zabytkéw (zgodnie z zapisami art. 32 ww. Ustawy). Jezeli w
wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier
po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub
wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ ZKK. Wznowienie wstrzymanych robot nastgpi na
podstawie zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw i Inzyniera.

1.5.15. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca zobowigzany
jest sprawdzac Plac Budowy pod katem wystepowania niewybuchow i niewypatdéw. Prace nalezy
przeprowadzac na catej szerokosci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia
prac na niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego przerwania
Robodt, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna,
pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw robot
poza liniami rozgraniczajagcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu,
rekompensate za utrate zbiorow wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.

1.5.16. Prowadzenie Robét na terenach nalezacych do innych inwestorow

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wod
ptynacych lub wymaga prowadzenia Robét na terenie znajdujacym sie w zarzadzie innego
organu Wykonawca przedstawi doktadny harmonogram robot nie pdzniej niz w terminie 45 dni
przed planowanym zajeciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia
przez Inwestora zakresu, warunkow i terminu zajecia tego terenu.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem robdét na terenie kolejowym (w
szczegdblnosci koszty zamknie¢ toréw, ograniczen w ruchu pociggow, itp.).

1.5.17. Wplyw Robét na budynki znajdujace sie w zasiegu oddziatywania Inwestycji

Wykonawca w ramach Cenie Oferty bedzie prowadzit ciggty monitoring budynkéw, na ktére
moga miec bezposredni wptyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegdlnosci dotyczy
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to: pograzania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania
konstrukcji drogowych, wzmocnienie podfoza (itp).

Wptyw na budynki drgan podtoza, ktorych zrédtem sg urzadzenia technologiczne jest trudny do
przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wiec
doraznych pomiaréw drgan, wzbudzanych zrédtami zwigzanymi z budowa drogi. Przed
przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego
budynkdéw (uszkodzen), wykonac¢ badania tfta dynamicznego, tj. pomiar wptywdéw dynamicznych
istniejacych przed rozpoczeciem inwestycji.

Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkdéw przed
negatywnymi skutkami oddziatywan dynamicznych generowanych w trakcie robdt
budowlanych.

1.5.18 Wspoétpraca z Wykonawcami sasiednich odcinkow Inwestycji

Wykonawca bedzie zobowigzany do skoordynowania swoich dziatan z dziataniami Wykonawcéw
pozostatych sgsiadujacych odcinkéw. Koordynacja bedzie prowadzona na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej, harmonograméw Robét, projektéw organizacji Roboét i organizacji
ruchu na czas budowy. Wykonawca uzgodni z Wykonawcami sasiednich odcinkéw i Inzynierem
Kontraktu:

e sposob prowadzenia Robét na granicy odcinkdw pod wzgledem organizacyjnym, czasowym i
technicznym,

e kolejnos¢ i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urzadzen (ewentualne wspdlne
rozwigzania).

Jesli okaze sie konieczne, Wykonawca udostepni te czes¢ Placu Budowy Wykonawcy odcinka
sgsiedniego, jaka bedzie niezbedna dla wykonania Robét budowlanych objetych zakresem dla
danego odcinka.

2. MATERIALY
2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatow i wyroboéw budowlanych

Materiaty i wyroby budowlane muszg spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., o
wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zamianami.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczego6towe
informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw
do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
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selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji organdéw administracji panstwowej i
samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatdow, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegélnione w dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy. Inzynier moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, o ile
spetniajg wymagania dla innych Robot.

Kazdy rodzaj Robodt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni muszg by¢ spetnione
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nalezacym do Wykonawcy, Inzynier bedzie miat
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dostep do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdbw przeznaczonych do
realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Kazdorazowo na zadanie IK, Wykonawca przekaze wydruki dokumentujgce ustawiania
Wytworni podczas produkcji. Wykonawca/Podwykonawca zobligowany jest do archiwizowania
wydrukow.

2.7. Materiatly z rozbiorki

Elementy i materiaty z rozbiérek oraz materiaty odpadowe stajg sie wiasnoscig Wykonawcy
(chyba, ze w PFU postanowiono inaczej) i powinny zosta¢ usuniete z terenu budowy w sposéb
i w terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robét.
Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, unieszkodliwieniem, badz skfadowaniem w/w
materiatdow Wykonawca powinien zawrze¢ w Cenie Oferty.

Drewno pochodzace z wycinki drzew na terenie, objetym liniami rozgraniczajacymi drdg
publicznych oraz na innych dziatkach, nalezacych do Skarbu Panstwa stanowi wiasnosc
Wykonawcy za wyjatkiem zasad okreslonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z
pézniejszymi zmianami..

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli PFU lub STWiIORB przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych STWIORB, w konsekwencji PZJ lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw
Umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
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Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym U mowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢é
uzyte przez Wykonawce po dopuszczeniu przez Inzyniera ale wytacznie poza drogami
publicznymi i pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdog
na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty uzywania przez siebie
pojazdow o nacisku na o$ wiekszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robédt, za ich zgodnos$¢ z STWIORB, PZJ],
projektem organizacji Robét opracowanym przez Wykonawce, oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej opracowanej przez Wykonawce lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za projekt i specyfikacje Robét sporzadzonych przez niego,
niezaleznie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, STWiORB, Dokumentacji
Projektowej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z
Inzynierem, pod grozbg zatrzymania Robdt. W przypadku niewykonania w terminie polecen
Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca winien utrzymywaé Plac Budowy w stanie bez
niepotrzebnych przeszkdd oraz sktadowac sprzet i materiaty w nalezytym porzadku, jak rowniez
wywiez¢ wszelkie odpady i Smieci lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca uzgodni z Inzynierem metodyke wykonywania i
sposob ilosciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych kontraktem.
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6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ2J)

Wykonawca jest zobowigzany opracowacé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program
Zapewnienia Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposéb realizacji Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robét
gwarantujacy wykonanie Robdt zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego
oraz poleceniami Inzyniera.

PZ] nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robét objetego danym STWIiORB.
Dopuszcza sie opracowanie jednego PZJ dla elementéw robdt objetych réoznymi STWiIORB, jezeli
zakres robdt w nich okreslony jest zblizony.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) czesc¢ ogodlna opisujaca:

- organizacje i sposdb wykonywania i prowadzenia Robdt

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot (jesli dotyczy)

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan i pomiardw,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

b) czes¢ szczegolowq opisujaca dla danego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek

- wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

Elementem PZJ ogdlnego zgodnie z Subklauzulg 4.9 SWK jest program wykonania wszystkich
badan wymaganych kontraktem w uktadzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiatem
bazowym do formalnych dziatan zwigzanych z zatwierdzeniem laboratoriow Wykonawcy.
Program badan bedzie baza do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk zwigzanych z
ewidencjonowaniem ilosci wykonanych badan laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzania tygodniowych (biezgcych) planéw (programéw) badan, w
dostosowaniu do postepu w realizacji robdt. Plany te bedg podlegaty zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

Plan nalezy prowadzi¢ i aktualizowa¢ raz w miesigcu. Forma i tre$¢ planu muszg zostac
uzgodnione z Inzynierem. Wykonawca bedzie kazdorazowo przekazywat Inzynierowi plan
badan laboratoryjnych ze wskazaniem na planie ilosci i zakresu badan zrealizowanych w danym
miesigcu, procentowego zrealizowania badan w stosunku do planu. Plan bedzie stanowit
integralng czes¢ Miesiecznego raportu Wykonawcy o postepie pracy.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdow oraz robot.
Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezposredniej bliskosci placu budowy. W
uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgoda Inzyniera dopuszcza sie
wskazanie innej lokalizacji.
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Laboratorium Wykonawcy bedzie podlegato zatwierdzeniu przez Inzyniera w obecnosci
przedstawiciela Laboratorium Zamawiajgcego. W celu zatwierdzenia Ilaboratorium do
wykonywania badan na kontrakcie Wykonawca przedstawi:

e Harmonogram badan zawierajacy odniesienie do konkretnej specyfikacji,
wyszczegdlnienie rodzaju robdt, jednostke obmiaru robét, wymagang do wykonania ilosé
robdt, wskazanie rodzaju konkretnych badan, czestotliwos¢ badan zgodng z
wymaganiami kontraktowymi, niezbedng do wykonania ilo$¢ badan oraz wskazanie
laboratorium wykonujgcego badania. Sposdb liczenia ilosci badan powinien byé zgodny z
przyjetym w GDDKiA Ujednoliconym sposobem liczenia badan Wykonawcy i
Zamawiajacego (w zataczeniu).

e Wskazanie laboratoriow prowadzacych kontrole jakosci we wskazanych obszarach robét.

e Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem o0so6b
odpowiedzialnych za autoryzacje sprawozdan z badan.

e Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru

metrologicznego. ) ] ]
e Sposob i forme gromadzenia zapisow (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajgce do
spetnienia wymagan na realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu weryfikacji zgodnosci z odpowiednimi normami/procedurami.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca zapewni dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okreslone w STWIiORB,
normach wytycznych GDDKIA.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje dotyczace wszelkich
stwierdzonych uchybieniach mogacych mieé¢ wptyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym
odnoszacych sie do urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia beda mogty wptywaé na ocene jakosci wykonanych Robot,
Inzynier wstrzyma uzycie badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
uchybienia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i w wyniku ponownych badan
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymagang i
rejestrowang temperaturg (20+5)°C przeznaczone do przechowywania $wiezo pobranych
probek mieszanek betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z jednakowym
prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Ponadto Inzynier
moze pobiera¢ probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badanie te mogq by¢
przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajacego przy uzyciu jego sprzetu i form.
Wykonawca udzieli niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjatkowych
sytuacjach udostepni formy (pojemniki) i sprzet (np. wibratory). Miejsca po pobraniu prébek
zostang uzupetnione przez Wykonawce na jego koszt.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiORB,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca nie pdézniej niz na 21 dni przed planowanym rozpoczeciem Robot przykaze
Inzynierowi do zatwierdzenie harmonogram badan obejmujacy caty zakres Kontraktu.
Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu badan, kiedykolwiek poprzedni
harmonogram stanie sie niespdjny z faktycznym postepem Robét.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg sie na:

- badania i pomiary Wykonawcy - w ramach wtasnego nadzoru

- badania i pomiary kontrolne- w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie
wykonanie badan i pomiarow kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiardw w celu
sprawdzania czy jako$¢ wykonanych Robdt jest zgodna z postawionymi wymaganiami.
Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscig, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien
wykonywac z czestotliwosécig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot,
lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWIORB. Wyniki badan beda dokumentowane i
archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywacd
Inzynierowi w formie wskazanej w PZJ.

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i Robdét z wymaganiami STWiIORB na podstawie wynikéw
wilasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Wyniki badan Inzyniera bedg interpretowane zgodnie z p. 4.2.1 dokumentu ILAC-G8:09/2019,
czyli binarnym stwierdzeniem zgodnosci dla zasady prostej akceptacii.

Inzynier ma obowigzek pobiera¢ proébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy.

Odbidr robot moze zostac przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w
sytuacji dtugiego okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki
badan kontrolnych nie bedzie powodowac zadnych roszczen ze strony Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewniac laboratorium Zamawiajacego na swoj koszt pojazdy
ciezarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania modutu odksztatcenia i badania nosnosci
przez obcigzenie ptyta statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu na swoj koszt dostep do energii elektrycznej we wtasnym
zapleczu funkcjonujacym podczas realizacji robot mostowych, umozliwiajac zasilenie urzgadzen
laboratoryjnych (np. stotu wibracyjnego lub komory do pielegnacji probek).

Wykonawca na swoéj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu prébek do badan kontrolnych
wykonywanych przez Zamawiajgcego w sposob zapewniajacy trwatosc funkcjonalng elementu,
z ktérego zostata pobrana probka.

Jesli ktoras ze stron Kontraktu nie uzna badan lub pomiaréw kontrolnych wczesniej
wykonanych przez ktérgs ze stron na danym asortymencie robot i materiatéw (pkt 6.4.1. lub
6.4.2), to nalezy uruchomi¢ tryb badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i
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pomiarow arbitrazowych . Mozliwy jest do wyboru tylko jeden z ponizszych trybéw
postepowania (pkt 6.4.3 lub 6.4.4).

6.4.3. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sg powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co
do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub
Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne
dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony Kontraktu mogg wystgpi¢ o przeprowadzenia badan lub
pomiardéw kontrolnych dodatkowych.

Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywajg sie w tym samym laboratorium GDDKiA,
dziatajgcym na zlecenie Inzyniera, ktére wczesniej wykonywato badania lub pomiary kontrolne.
Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary kontrolne dodatkowe
bedzie prowadzone zgodnie z Subklauzulg 11.8 Warunkdéw Kontraktu.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych beda traktowane przez Strony Kontraktu
jako rozstrzygajace o przyczynach powstania Wady.

6.4.4. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do
ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub Wykonawcy
(np. na podstawie wiasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla
ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony Kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub
pomiaréw arbitrazowych.

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajgce akredytacje we
whnioskowanym zakresie, ktore nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale
lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

Do przeprowadzenia badan lub pomiaréw arbitrazowych preferowane sg inne laboratoria
GDDKIA, po uprzednim przeprowadzeniu przez Inzyniera (w porozumieniu z Zamawiajacym)
rozpoznania mozliwosci wykonywania danych badan w laboratoriach GDDKIA.

W przypadku braku dostepnosci na rynku laboratorium posiadajagcego akredytacje we
wnioskowanym zakresie, za zgodg stron moze zostac zatwierdzone inne laboratorium (w tym
inne laboratorium GDDKIiA) posiadajagce wymagane kompetencje.

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary arbitrazowe bedzie
prowadzone zgodnie z Subklauzulg 11.8 Warunkéw Kontraktu.

Wyniki badan i pomiaréw arbitrazowych bedg traktowane przez Strony Kontraktu jako
rozstrzygajace o przyczynach powstania Wady.

6.4.5. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych)
i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodnos$¢ wtasciwosci materiatéw i wyrobow
przeznaczonych do wykonania rob6t z wymaganiami podanymi w STWiORB,
e wykonac wiasne badania materiatow i wyrobdw przeznaczonych do wykonania robot,
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci z wymaganymi w STWiORB.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegajg akceptacji Inzyniera
zgodnie z pkt 6.2.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej,
tj. w takim terminie, aby Inzynier mdogt wykonac¢ badania kontrolne przed odbiorem roboét
zataczajac do zlecenia kopie wynikow badan Wykonawcy, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich STWIiORB.

Dopuszcza sie do stosowania materiaty zgodne z punktem 2.1

W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 sg wymagane przez
STWIORB, kazda partia dostarczona do Roboét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w
sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Wpiséw do Dziennika Budowy moga dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace
reprezentantami Zamawiajacego, Wykonawcy Ilub Inzyniera, przedstawiciel Wykonawcy
powinien bezzwtocznie zgtosi¢ Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- date uzgodnienia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow
Robot (Programu),

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot wraz z okresleniem
sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesSciowych i
koncowych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
geologiczno-geotechnicznej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.7.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementédw robdét. Forma rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdéb ciggty w jednostkach przyjetych w ZPRS i
wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujgc narastajgco postep rzeczowy robot. Wpisow do
Rejestru Obmiardéw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inzyniera.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosSci materiatdow, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, takze nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymagac bedzie jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - jednostkami obmiaru sg wykonane i odebrane protokotem Odbioru

Koncowego jednostki obmiarowe okreslone w poszczegdlnych STWiORB.

Ilosci wymienione w przedmiarze Robdt sg ilosciami szacunkowymi i nie mogg by¢ brane za

rzeczywiscie poprawne dla wypetnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajgcymi z Kontraktu.

Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inzynier powinien poprzez pomiary potwierdzac

ilos¢ Robot. W przypadku koniecznosci pomierzenia czesci Robét przez Inzyniera, powinien o

tym fakcie powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ktory ma obowigzek:

- niezwilocznie stawic sie lub zapewni¢ obecnos¢ kompetentnego przedstawiciela, aby pomoc
w przeprowadzeniu takich pomiaréw,

- dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, zaniedba Ilub zapomni zapewni¢ obecnos¢

przedstawiciela, to pomiary wykonane przez Inzyniera lub przez niego zatwierdzone bedg

uznane za prawidtowe pomiary danej czesci Robét. Dla celéw pomierzenia takich czesci Robdt

statych, ktére sg ustalane na podstawie zapiséw i rysunkdéw, Inzynier przygotuje zapisy i

rysunki w trakcie postepu Roboét, natomiast Wykonawca zawiadomiony pisemnie o sposobie i
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terminie powinien w terminie 14 dni dokona¢ sprawdzenia zapiséw i rysunkow w biurze
Inzyniera i podpisa¢ je, po dokonaniu uzgodnien koncowych. Jezeli Wykonawca nie stawi sie
w celu sprawdzenia zapiséw i rysunkdéw, bedg one uznane za prawidtowe.

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi sie z wynikami obmiaréw albo ich
nie podpisze jako uzgodnionych, mimo wszystko zostang one uznane za prawidlowe z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca w terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia
przedtozy Inzynierowi protokot niezgodnosci (rozbieznosci), uznajacy zapisy wzglednie rysunki
za nieprawidtowe. W tym przypadku Inzynier powinien ponownie sprawdzi¢ zapisy, rysunki i
wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje.

Roboty state powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiIiORB , Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i

kompletnosci wykonanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie

pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i

powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i zakres Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw

zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty
powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, z STWIORB oraz innymi

ustaleniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych Robdét w postaci

fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposdb niebudzacy watpliwosci

co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej

zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ZKK.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkéw lub czesci
Robdt, w stanie nadajgcym sie do uzytkowania.

Odbioru czesciowego Robodt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot oraz
zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie czesci Robdt lub Odcinka, w nastepstwie” dokonania
wyzej wymienionych czynnosci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu -
Swiadectwo Przejecia wystawiane przez Inzyniera na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie
Robdt i Odcinkdw] lub Subklauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robot].
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8.4. Odbiér koncowy Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich jakosci i kompletnosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w p-pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie
wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq projektowg i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych
komisja bedzie uprawniona do przerwania swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg oraz STWiORB
z uwzglednieniem tolerancji ale nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen zgodnie z Warunkami Szczegdolnymi
Kontraktu

instrukcja DP-T 14 przy wykorzystaniu cen s$rednich ze wskazanych przez Wykonawce
biuletynéw krajowych, o ktéorym mowa w Danych Kontraktowych. Oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy lub
nakazac¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot odbioru
ostatecznego Roboét sporzgadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty

wchodzace w sktad operatu odbiorczego:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia).

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z
Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

4, Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréow (oryginaty + 1 kopia).

5. Wyniki pomiaréw oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZ]

(oryginaty + 1 kopia).

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobow dotgczone do opakowan
i dokumentéow handlowych oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych wszystkich
wbudowanych wyrobdow z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.

7. Opinie technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej-pliki w formacie
edytowalnym, format PDF i zdigitalizowany) sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiardéw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
z STWIORB i PZ], zawierajacq ponizsze zagadnienia:

eokreslenie wymagan i ocena jakosci poszczegdlnych asortymentéw robét
drogowych, mostowych i branzowych, dokonana przez Wykonawce,
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ezbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizacji
robot,

ezbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w obecnosci
Inzyniera,

ezbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych, jesli wystgpity
(wraz zataczeniem ich kopi),

ezbiorcze zestawieniu badan i pomiardw arbitrazowych, jesli wystapity (wraz
zatgczeniem ich kopi),

eodniesienie sie do negatywnych wynikéw badan kontrolnych Zamawiajacego, jesli
takowe bedg miaty miejsce (Monitoring Jakosci Robot),

ewskazanie problemdw do rozstrzygniecia przez komisje odbiorowg, jesli takie
wystapig

edeklaracji wtasciwosci uzytkowych oraz krajowych lub europejskich ocen
technicznych dostarczonych przez producentéw materiatdw i wyrobdw,

ebadan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajacego i Inzyniera za

badania kontrolne, )
ebadan elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentdw,
ezestawieniu zatwierdzonych recept, materiatéw, wytworni, laboratoriow, PZ],

eplany liniowe wszystkich drég (gtdowna plus pozostate) i schematy obiektéw z
zaznaczeniem rodzajow materiatow, recept w konkretnych miejscach
wbudowania,

eprocentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego programu
zaktadanych sumarycznych ilosci badan,

ewykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktory realizowat badania w trakcie
trwania kontraktu

ewykaz laboratoriéw Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentéw robdt, ktére
realizowaty badania w trakcie trwania kontraktu,

eswszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do
prawidtowej oceny jakosci wykonanych robdt.

Forme i tres¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodnié z Inzynierem.

8.

10.
11.
12.

13.
14,

15.

16.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen (oryginaty + 1 kopia).

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty
+ 1 kopia).

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (2 egzemplarze).

Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowac takze w wersji
elektronicznej i przekazac jg Zamawiajgcemu.

Deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobdw zuzytych na kontrakcie

Plan dziatan ratowniczych,

Powykonawcza ewidencja drog

Powykonawczg ewidencje drogi nalezy opracowaé¢ w formie zestawien i wykazéw
zgodnie z uzgodnionymi z Inzynierem wzorami tabel, kierujac sie wytycznymi
zawartymi w ,Komentarzu do rozporzadzenia w sprawie numeracji i ewidencji drég oraz
obiektéw mostowych w zakresie drogowym" stanowigcym zatacznik do Zarzadzenia nr
11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 10.06.2008 r. Wersje
elektroniczne tabel powinny by¢ opracowane w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym
z MS Excel. Rysunki schematéw skrzyzowan nalezy zataczy¢é w osobnych plikach w
formacie rastrowym (.jpg, png).

Zestawienie srodkéw trwatych, ktére nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 40
z 2013 r. Generalnego Dyrektora Drdég Krajowych i Autostrad (lub zarzadzeniem
zmieniajacym). Forme i tre$¢ zestawienia nalezy uzgodnié z Inzynierem i Kierownikiem
Projektu.

Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporzadzi karty wykonanych
obiektow mostowych, ktorych rozpietosc teoretyczna przynajmniej jednego przesta jest
wieksza niz 20 m lub catkowita dtugos¢ obiektu jest wieksza lub réwna 50 m. Karty
nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozporzadzeniu Ministra
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Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r w sprawie numeracji i ewidencji drog publicznych,
obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i promdw oraz rejestru numerdéw nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. Nr 67 z 2005 r poz. 582). Karty powinny
by¢ sporzadzone w wersji papierowej edytowalnej elektronicznej (format dwg).

17. Wykonawca sporzadzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaze Zamawiajgcemu powykonawczy
Projekt statej organizacji ruchu uwzgledniajacy wszystkie zmiany w stosunku do
zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu.

Inwentaryzacja powinna by¢ sporzadzona w wersji papierowej i edytowalnej
elektronicznej (format dwg)

18. Zestawienie przebudowanych urzadzen z podziatem na branze i gminy Wykaz wzoréw
tabel:

1 Parametry techniczne odcinka drogi - jezdnia.xls

2 Parametry techniczne odcinka drogi - pobocza.xls

3 Parametry techniczne odcinka drogi - opaska.xls

4, Parametry techniczne odcinka drogi - pasy.xls

5. Parametry techniczne odcinka drogi - chodniki.xls

6 Parametry techniczne odcinka drogi - $ciezki rowerowe.xls
7 Parametry techniczne odcinka drogi - zatoki.xls

8 Parametry techniczne odcinka drogi - peron przystanku.xls
9 Parametry techniczne odcinka drogi - odwodnienie.xls

10. Parametry techniczne odcinka drogi - granice administracyjne.xls
11. Parametry techniczne odcinka drogi - pochylenia i tuki pionowe.xls
12. Parametry techniczne odcinka drogi - spadki i tuki poziome.xls

13. Parametry techniczne odcinka drogi - nasypy i wykopy.xls

14. Zagospodarowanie odcinka drogi - uzbrojenie.xls

15. Zagospodarowanie odcinka drogi - zjazdy.xls

16. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - oznakowanie poziome.xls

17. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - oznakowanie pionowe.xls

18. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - bariery i wygrodzenia.xls

19. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - ekrany.xls

20. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - oswietlenie.xls

21. Schematy skrzyzowan z drogami i dane charakterystyczne - skrzyzowania.xls
22. Schematy skrzyzowan z drogami i dane charakterystyczne - wezty.xls

Dla celéw uzupetnienia tabel ewidencji drég nalezy przyjaé kilometraz tymczasowy ustalony
zgodnie z Zatacznikiem do Zarzadzenia nr 18 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 01.06.2012 r., ktérego poczatek (km 9+181,70) nalezy przyja¢ w miejscu
rozpoczecia inwestycji. Jednoczesnie nalezy okreslic potozenie punktu poczatkowego na
istniejgcej sieci drogowej poprzez podanie jego odlegtosci od najblizszego poprzedzajacego
punktu referencyjnego.

Powykonawcza ewidencja drogi - wykonanie pomiaru na podstawie faktycznego stanu
elementow drogi w granicach pasa drogowego po zakonczeniu jej budowy/
przebudowy/rozbudowy/, w zakresie niezbednym do spetnienia wymogow Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidencji drég
publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promdéw oraz rejestru numerow
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, Nr 67, poz. 582).
Inwentaryzacji w odrebnej pozycji podlegaja réwniez drogi zbiorcze, dojazdowe i inne
wykonane w ramach zadania a zlokalizowane poza pasem drogowym drogi krajowej.
Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwoch
kopach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu
kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny wydruk w
formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w dwdch egzemplarzach w
formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku
danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg
elektroniczng jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrebnej zaptacie.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,0dbidr ostateczny Robot".

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej w
STWIORB nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Oferty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajacym i

Wykonawca.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wzig¢ pod uwage podziat

kwoty ryczattowej proponowany przez Wykonawce, zgodnie z Klauzulg 14.1 lit. d) Warunkow
0Ogdlnych Kontraktu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

badania sktadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWIiORB i w

Dokumentacji Projektowej.

Kwoty ryczattowe Robodt beda obejmowac wszystkie koszty, w tym w szczegdlnosci:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$¢ uzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy (a dla urzadzen technologicznych - wraz z
kosztami ich montazu i wtasciwych préb) i innymi towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej
uwzgledniajacy ujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi
przepisami do kosztéw uzyskania przychoddw, w szczegdlnosci koszty ogdlne budowy
oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy (w tym:
doprowadzenie energii i wody, budowa drdog dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania robot, wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, optaty za zajecie pasa drogowego,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt, koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy,
itp.

- koszt uporzgadkowania placu budowy po zakonczeniu robdt,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
catym okresie jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji nalezytego wykonania, a takze inne
koszty i optaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

- koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i
odszkodowan,

- wszystkie koszty unieszkodliwienia odpaddw, w tym optaty srodowiskowe,

- pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegélinych
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

- ubezpieczenie, ochrona materiatow,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykaz przepiséw zwigzanych zgodny z Programem Fukcjonalno-Uzytkowym.
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