INZYNIERIA

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-UStUGOWE UL. STRAZACKA 37
43-382 BIELSKO-BIALA

N N g
!’) INZYNIERIA PRO-EKO sk zo.0. WWW.INZYNIERIA-PRO-EKO.PL
PRO-EKO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - WYMAGANIA OGOLNE ST-00
Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budgowa Stacji Przetadunkowej i PSZOK
w miejscowosci Wegorzewo
w celu poprawy efektywnosci odbioru odpadéw

Lokalizacja/adres inwestyciji: Inwestor: Jednostka projektowa:
adres:  Wegorzewo; 11-600 Wegorzewo | MAZURSKI ZWIAZEK PRZEDSIEBIORSTWO

przy ul. 11 Listopada MIEDZYGMINNY INZYNIERYJNO-USLUGOWE
nr dziatki: 145/1; 145/3 - GOSPODARKA ODPADAMI INZYNIERIA PRO-EKO
Obreb ewidencyjny: 0001 Wegorzewo UL. POCZTOWA 2 SP.Z0.0.

Jednostka ewidencyjna: 281903 _4 11-500 GIZYCKO ul. Strazacka 37

Identyfikatory dziatek: 43-382 Bielsko-Biata
281903_4.0001.145/1;

281903_4.0001.145/3;

Kod CPV:

45233320-8 Fundamentowanie drég

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311200-2 Roboty w zakresie instalaciji elektrycznych

32240000-7 Kamery telewizyjne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
45333000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Opracowata : mgr.inz arch Ludmita Wieckowska-Brys
Bielsko-Biata, sierpien 2023 r.
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1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Specyfikacja Techniczna ST-01 ,Wymagania OgoIne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robot budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji

w sktad ktorej wehodzi montaz badz budowa obiektéw budowlanych { :

Budowa Stacji Przetadunkowej i PSZOK w miejscowosci Wegorzewo w celu poprawy efektywnosci odbioru
odpadow

1.2. Zamawiajacy

MAZURSKI ZWIAZEK
MIEDZYGMINNY

- GOSPODARKA ODPADAMI
UL. POCZTOWA 2

11-500 GIZYCKO

1.3. Nazwa inwestycji

1.4. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 ,Wymagania Ogoine” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, ktdre zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji

1.5. Zakres Robét budowlanych objetych ST

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sie do nastepujacych grup robot :
1. grupa 452 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow,
2. grupa 453 - roboty w zakresie sieci,
3. grupa 454 — roboty wykoriczeniowe.

Szczegotowy zakres specyfikacii i podziat robot wedtug klas robot, z uwzglednieniem kodéw CPV (wg Wspoinego
Stownika Zamowien):

45233320-8 Fundamentowanie drég

45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

32240000-7 Kamery telewizyjne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania Sciekow
45333000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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1.6. Informacje o terenie budowy

Przed przystapieniem do budowy konieczne jest odpowiednie przygotowanie terenu pod budowe.
Nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt zagospodarowania placu budowy lub szkice planéw organizacji ochrony
placu budowy i uzyskac jego akceptacje.
Plac budowy nalezy ogrodzi€ i utrzymywa¢ na nim porzadek poprzez:
- wiasciwe skladowanie materiatéw i elementéw budowlanych,
- utrzymanie w nalezytym stanie drég komunikacyjnych na placu budowy
- utrzymanie w czysto$ci drog publicznych przy placu budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Zatgczniku do Oferty przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne reperow, Dziennik Budowy i
Ksigzke Obmiaréw oraz jeden egzemplarz Kontraktu. Przy przekazaniu Terenu Budowy Zamawiajacy poda
wspotrzedne reperdw najbardziej aktualne, jakie posiada.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw wydanych przez jednostki uzgadniajgce oraz opiniujgce.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
ukoniczenia Robot i wystawienia Swiadectwa Odbioru. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz Rob6t poza
Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Rob6t.

Wykonawca:
(@) Wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

(b) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowq i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

(c) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych
zapor i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

(d) Zabezpieczy Teren Budowy poprzez doprowadzenie oraz przytaczenie wszelkich czynnikow i medidw
energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia elekiryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki,
sprezone powietrze itp. Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkdéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

(e) Uwzgledni w swojej realizacji Rob6t i zapewni minimalizacje ucigzliwo$ci wynikajacych z organizacji budowy
dla uzytkownikéw otaczajacych Teren Budowy. Dotyczy to w szczegdlnoSci hatasu i utrzymania porzadku
oraz zapewnienia statego dojazdu do budynkow w sasiedztwie Terenu Budowy.
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(f) W trakcie wykonywania Robdt Wykonawca bedzie dbat o porzadek na Terenie Budowy (w tym Zaplecza),
m.in. poprzez ustawienie pojemnikow na odpady oraz zapewnienie ich wywozu przez firme posiadajacq
aktualne zezwolenie na $wiadczenie ustug w zakresie zbierania i transportu odpaddw.

(g) Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem. Ponadto Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

(h) W czasie wykonywania Robot Wykonawca na biezaco bedzie usuwac wszelkie zniszczenia i
zanieczyszczenia z drog i ulic w obrebie Terenu Budowy.

() Wykonawca w ramach Kontraktu po zakoriczeniu Robot jest zobowigzany do likwidacji Terenu Budowy jak
réwniez do jego uporzadkowania.

W przypadku skorzystania z energii elektrycznej i wody, Zamawiajacy wskaze punkty poboru energii elektrycznej i
wody. Koszty przytaczenia, zainstalowania miernikdéw i licznikébw oraz koszty zuzycia wody i energii ponosi
Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawcg za zuzytg energig elektryczng lub wode w obiekcie, odbedzie sig fakturg VAT.
Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

1.5.3. Tablice informacyjne i pamigtkowe - wymagania i wzory

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjne. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
konserwacje Tablic przez caty okres trwania budowy. Powinny by¢ to:

a) tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w
tym zakresie

b) tablica informacyjng o wspéffinansowaniu inwestycji ze $rodkéw UE
c) tabliczki znamionowe na urzadzeniach.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych tablice informacyjng nalezy zastapi¢ tablica pamigtkowg (dofinansowanie
Inwestycji przez UE).

Tablice informacyjne i pamigtkowe o wspoffinansowaniu inwestycji ze $rodkéw UE nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowe;:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-ogolne/instrukcja-oznakowania-
przedsiewziec/

1.5.4. Inne obowiazki Wykonawcy po przejeciu Terenu Budowy

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentaciji projektowej) o terminie rozpoczecia Robét oraz o
przewidywanym terminie ukonczenia Robét oraz o nadzér odpowiednich stuzb technicznych.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien z wiacicielami istniejacego
uzbrojenia podziemnego.

W przypadku wygasnigecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.
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1.6. Okreslenia podstawowe uzyte w specyfikacji technicznej
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu. (spetniajgca Wymagania Prawa Budowlanego).

Inspektor nadzoru inwestorskieqo (zamiennie: zarzadzajgcy realizacia umowy, Inzynier)

Osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie.

Teren budowy

teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czes¢ terenu budowy.

Laboratorium

Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng, jakosci materiatow oraz Robét.

Odpowiednia (bliska) zqodnosé

Zgodno$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony —
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej bedacej w posiadaniu
Zamawiajacego .

Dziennik Budowy

opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy kierownictwem budowy, Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca i Projektantem.

Polecenie Inspektora Nadzoru

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Ksiega Obmiaru
akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wytworce

obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty
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wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Aprobata techniczna

Dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w
okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, P0z.2497 ze zm.)

Certyfikat zgodnosci

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania,
iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg,
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art.

10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobéw, dla ktorych nie ustalono PN)

Znak zgodno$ci

Zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni

stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym

Przedmiary - wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
PB, PT-Projekt Budowlany, Projekt Techniczny

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby i materiaty budowlane nowe,
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, spetniajgce wymogi stawiane wyrobom budowlanym przez
Prawo budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi, posiadajace
wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnos$ci z PN, itp. oraz zgodne z wymaganiami okre$lonymi
w dokumentacii projektowej i w STWIORB.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu szczegdtowych informacji o zrédle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidzianych do wykorzystania przy realizacji robét.
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy atesty wytworcy lub Swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jakos¢ materiatow

Kierownik budowy (robét) zobowigzany jest do sprawdzania (niezaleznie od inspektora nadzoru
inwestorskiego) pochodzenia i jakosci dostarczonych przez Wykonawce materiatow i w przypadku stwierdzenia braku
wymaganych aprobat i certyfikatow, zobowigzany jest nie dopusci¢ ich do uzytku i niezwtocznie usunac¢ z terenu
budowy (rob6t).
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21.  Zrodta szukania materiatow

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedq zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2, Poszukiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajgc w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowanag przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zradta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegdlnione w Kontrakcie, z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:

1) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji.

2) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontrakiu.
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24. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego, zostang niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$C i whasciwosci do Robét i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub nadzorem inwestorskim lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli PB, PT lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet Wykonawcy uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferty
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w Programie
Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okres$lonymi w PB, PT, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli PB, PT lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptaciji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom dotyczacym bezpieczenistwa pracy. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i z instrukcjami
producentow.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych Materiatow oraz nie wptynie na stan drég
(ladowych i wodnych).

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB, PT, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i
z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiasciwych organdw, co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa, przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Przy transporcie wodnym $érodki ptywajace beda spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca na wiasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczenia
drogi

odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane wykona na wtasny koszt.

Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie kot sprzetu, w takim stanie by nie nanosity zanieczyszczen na jezdnie drég
znajdujacych sie poza obszarem Terenu Budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych i wodnych
oraz dojazdach do Terenu Budowy. Koszty wynikajace z tego obowigzku zostang ujete przez Wykonawce w cenach
jednostkowych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z projektami (PB, PT) wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w projektach (PB ,PT) i ST lub przekazanymi na pi$mie
przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, projektach (PB, PT) i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wpltywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Szczegotowe warunki wykonywania Robét

Szczegotowe warunki wykonania Robot okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych branzowych

5.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa (stanowigca zatacznik do pozwolenia na budowe) bedaca w posiadaniu Zamawiajacego:

Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy. Projekt Techniczny wraz ze Specyfikacjami Technicznymi,
Przedmiarami Rohét i Kosztorysami

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac takie dokumenty, jakie uzna za niezbedne do realizaciji
robét budowlano

- montazowych, w tym m.in.:

+ dokumentacja wykonawcza elementow, ktére Wykonawca uzna za niezbedne do wykonania, a ich
rozwigzania przedstawione w dokumentacji Zamawiajacego sg (z punktu widzenia Wykonawcy) niewystarczajace,
badz wynika¢ bedg ze zmian rozwigzan technicznych zaproponowanych przez Wykonawce;

* projekt organizacji ruchu zastepczego na czas budowy;

* projekt oznakowania;

* rysunki Robét tymczasowych (np. drogi tymczasowe);

* rysunki warsztatowe i montazowe;

+ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia;

+ opracowanie projektu technologii oraz robét, tam gdzie to wskazano w Projekcie Budowlanym i Projekcie
Wykonawczym oraz inne okreslone przez autora dokumentacji i specyfikacji
Dokumenty te przedtozy Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia.

5.4. Zgodnos¢ Rohét ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacja projektowa

Specyfikacje Techniczne, Projekty Budowlany i Wykonawczy oraz inne dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoinione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczenr w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST, PB, PT

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedq w pemi zgodne z ST lub PB, PT i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdow budowy, Wykonawca nie pozostawiat na
nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, btota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy, co moze stwarza¢
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zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniaé prowadzenie robét utrzymaniowych.
Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszg by¢ natychmiast usuniete.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania
kontraktu tablice informacyjne dotyczace Robd6t Kontraktowych o tresci uzgodnionej z Kierownikiem Projektu. Tablice
informacyjne budowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji kontraktu.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robét wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego.
W czasie przewidzianym na Ukoriczenie Robot Wykonawca bedzie w szczegdélnoSci:
+ stosowac sie do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 2004 r o ochronie przyrody ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z
Dz.U. 2022 poz. 916);
o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973; z pdzniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699; z pdzniejszymi zmianami),

(zgodnie z ktorg Wykonawca, miedzy innymi, ma obowigzek przedtozenia staroscie informaciji o
wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed
rozpoczeciem dziatalno$ci powodujacej ich powstawanie);

+ stosowa¢ sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w Srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112);

+ stosowac sie do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
o0 odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085);

« stosowat sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 08 lipca 2004r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).

+ stosowat sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania Sciekow do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 Nr 136, poz. 964);

+ utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych

ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wilasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych; o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

*  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

*  Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwo$cig powstania pozaru.
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W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.
Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew nalezy wykonywa¢ pod nadzorem specjalistycznej firmy
zajmujacej sie pielegnacja terendw zieleni.
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Inwestora.
Prace budowlane prowadzone w bliskim sagsiedztwie drzew nalezy wykonywa¢ pod nadzorem specjalistycznej firmy
zajmujacej sie pielegnacja terendw zieleni.
Wszelkie ewentualne prace zwigzane z redukcjg masy korzeniowej drzew nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.

Materialy szkodliwe dla otoczenia. Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakofczeniu Robdt ich szkodliwo$¢
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

5.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z

o Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869) i Ustawg z dnia 6 maja
2005 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2005 nr 100 poz.835),

¢ Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2019 poz. 67)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Tj. Dz.U. 2021 poz. 2351z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych(Dz. U. 2009 nr 124 poz.1030)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U.1993 Nr 96 poz.438)

+ Polska Norma PN-EN 1127-1 Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

5.8. Ochrona wiasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w czasie
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trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inwestora i wtascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Numery ewidencyjne dziatek i wykaz wiascicieli dziatek, na ktérych przewidziano prowadzenie Robot,
podane sg w dokumentacji projektowe;.

5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inwestor. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie
Terenu Budowy, a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykluczenia prac personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych poprzez zaopatrzenie personelu w odziez ochronng i
niezbedne wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Kierownik robét, zgodnie z art. 21a ustawy ,Prawo budowlane” jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy ,planu bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, gdyz wystepuja roboty niebezpieczne dla zdrowia, tj. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci ponad 5,0 m. ,Plan bioz” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. U.2003 Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w
rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. , w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. ,w sprawie ogoInych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy” wraz z aktami zmieniajacymi (Dz. U.
1997 Nr 129, poz. 844)

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:

+ Kodeksu pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510); Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczenistwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2
lutego 1996 r. 0 zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 110);

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.401.);

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej, nie podlegajg odrebne;
zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

15



INZYNIERIA

PRZEDSlEBlORSTWO |NZYN|ERYJNO USLUGOWE liéasggvg‘zéﬁéﬁqozi}\m
‘J |NZYN|ER|A PRO-EKO sp zo.o0. WWW.INZYNIERIA-PRO-EKO.PL
PRO-EKO

5.11.  Ochrona i utrzymanie Rohét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot, za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot
od Daty Rozpoczecia do daty Przejecia Robét.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do daty Odbioru Robét. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas do Odbioru Robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczag¢
Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.12.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robédt. W szczegdlnosci Wykonawca
zastosuije sie do:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Tj. Dz.U. 2021 poz. 2351z pdzn. zmianami)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowa¢ Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

O terminie rozpoczecia i ukonczenia Robdt Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktére nalezy
powiadomi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i te, ktére, uzgadniajac projekt, postawity taki warunek. Wykonawca
spetni rowniez wszystkie wymogi instytucji uzgadniajacych wynikajace z uzgodnien.

5.13. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majq
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm.

Jakiekolwiek podane w STWIORB wymagania, ktére zostaly przytoczone z nieaktualnej normy lub przepisow
nalezy zastgpi¢ aktualng wersjg zgodnie z najnowszym wydaniem normy lub przepisow. Jezeli w trakcie realizaciji
zadania okreslonego umowa, zostang wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia, uzupetienia (erraty do
opublikowanych dokumentéw), normy PN-EN, Wymagania Techniczne - Wykonawca bezwzglednie musi je wdrozy¢
jako przepisy uzupetniajgce i/lub zastepujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacii.

5.14.  Nadzér autorski na Terenie Budowy

Pomiedzy Zamawiajacym i Projektantem jest zawarta umowa przewidujgca petnienie przez Projektanta
nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji.

5.15.  Nadzér archeologiczny

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig op6znienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot ilub wysoko$C kwoty, o ktbrg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.
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5.16. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiajacego) niezbedne do
realizacji robét na wiasny koszt.

Wykonawca powinien stosowaé sie do wymagan tych zezwoler i powinien umozliwi¢ jednostkom kontrolujgcym
wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢ uczestniczenie w procedurach
badawczych. Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci prowadzenia Kontraktu
zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach budowy i Warunkami Kontraktu.

5.17.  Zaplecze wykonawcy
Wykonawca wykonuje zaplecze we wtasnym zakresie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z budowg
zaplecza Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

5.18. Postepowanie z odpadami

Materiat odpadowy, powstaly w wyniku robot budowlanych, Wykonawca posegreguje zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 poz.1923) i
podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpadow celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowny dokument, zgodnie z Ustawg o
odpadach, przedstawiajacy spos6b zagospodarowania lub postepowania z materiatem odpadowym.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang ujete przez Wykonawce w cenie
jednostkowej Robdt.

Materiat z rozbidrki elementow stalowych, zeliwnych i elementdw, z ktérych uzyskuje sie ztom nie moze by¢
sktadowany na terenie budowy i musi by¢ bezzwlocznie wywozony do punktu skupu ztomu lub jak okre$lono w
specyfikacjach i uzgodnieniach.

Koszty zwigzane z wywozem materiatow Wykonawca uwzgledni w cenie wykonania Robo6t.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwo$ci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z projektem (PB, PT), ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:
1. Cze$¢ 0g6Ina opisujaca:

a) organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
c) bhp,

)

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw Robdt,

f)  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

g) Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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h) sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi;

2. Cze$¢ szczegodtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot

a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

c) sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

d) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robét,

e) sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jako$ci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inzyniera najp6zniej razem
z Programem Rob6t w terminie zgodnym z Warunkami Kontraktu.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozong
jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projektach (PB i PW) i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badarn i ich czestotliwo$¢
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoS¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca - tylkko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prdbki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposbb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacii
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w PZJ. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania kontrolne

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien wykonac badania majgce na celu:
+ okre$lenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robét instalacyjnych),

+ stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzer instalacji,
odpowiadajg zatozeniom projektowym,

+ ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
+ ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
+ ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier zleci Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robét z projektami (PB, PW, PT) i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Atesty jako$ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty saq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac atest okre$lajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST, to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Przejecia Robét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

+ date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajacego pozwolen, projektéw (PB, PW, PT) oraz technicznych elementow
Kontraktu,

* uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Robdt,

+ terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegéinych czesci Robot,

*  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

* uwagii polecenia Inzyniera,

+ daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powodow,

+  zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci Robot i Przejecia Robdt,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w projektach i ST,

+ dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

+ dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
0 badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

*  wyniki préb poszczegolnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.

20



INZYNIERIA

PRZEDSlEBlORSTWO |NZYN|ERYJNO USLUGOWE :”5 ;gZR’g\ZS_CS'I((AO%?IALA
‘J |NZYN|ER|A PRO-EKO sp zo.o0. WWW.INZYNIERIA-PRO-EKO.PL
PRO-EKO

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robot.
b) Ksiazka Obmiaréw
Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robdt.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadzi sie w sposob ciagly i wpisuje do Ksigzki Obmiardw.
c) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do Przejecia Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(c), nastepujace dokumenty:
*  decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty Przejecia Robot,
protokoly z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
71. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar Robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z projektami (PB, PW) i ST.
Obmiar Robét bedzie dokonany zgodnie z Warunkami Szczegoinymi Kontraktu.

Obmiaru Rob6t dokonuje uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawce po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Robdt Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
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7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Diugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

lloSci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporzadzajac odpowiednie szkice z podaniem
niezbednych wymiaréw, z ktérych jednoznacznie moze by¢ wyliczona obmiarowa: dtugos$¢ (m), szeroko$¢ (m), grubos¢
(m), powierzchnia (m2), objeto$¢ (m3). Wzor szkicu powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem.

Dokumentacje ztozong ze: szkicow, wyliczonego i zapisanego obmiaru w ksigzce obmiaréw, dokumentacji
fotograficznej obmiardw (skatalogowanej w sposdéb nie budzacy watpliwosci, co do momentu jej wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentuje), Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inzynierowi w dwéch egzemplarzach
(oryginat kopie). Po zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy i stanowi element dokumentéw odbiorowych jak réwniez
podstawe do sporzadzania faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Inzynierowi do odbioru roboty i dokumentacje
odbiorowg, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
+ odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
+  odbior czesci Robdt,
+  odbior ostateczny Robét,
« odbior pogwarancyjny.
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8.2. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych
Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z PB, PT i ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych jednej zamknietej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Komisja w
obecnosci Wykonawcy i Inzyniera przy udziale Kierownika Projektu. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.
Warunkiem dokonania odbioru cze$ciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia w
zakresie czesci robét, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami
Kontraktu

8.4. Odbiér ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich iloci,

jakosci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.5. Warunkiem dokonania
odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca podejmuje decyzje na podstawie:

* oceny wizualnej wykonanych Robét,
+ oceny technicznej opartej na analizie przedtozonych dokumentéw (okreslonych w pkt. 8.5),
+ ocenie opartej na informacjach z catego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inzyniera,
+ listy usterek i wad sporzadzonej na dzien odbioru.

Komisja swoje stanowisko wyraza w protokole spisywanym w dniu odbioru.

W przypadku, gdy komisja z okre$lonego powodu (lezacego po stronie Wykonawcy) przerwie odbiér to
Kierownik Projektu w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawcag ustali termin nastepny.

8.5. Dokumenty do Odbioru ostatecznego Robét
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Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Robét jest Swiadectwo Odbioru sporzadzone wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do Wydania Swiadectwa Przejecia Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
*  Rysunki z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
+  Specyfikacje Techniczne,

+ uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

+  recepty i ustalenia technologiczne,

+  Dzienniki Budowy i Ksigzka Obmiaréw,

«  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
+  atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

+ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardéw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

+  sprawozdanie techniczne,
+ dokumentacje geodezyjng powykonawczg - inwentaryzacyjna,
+  wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
+  zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
+  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Rysunkéw i ST przekazanych przez Zamawiajacego,
+ uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robdt,
+  date rozpoczecia i zakonczenia Rob6t,

W przypadku, gdy wedtug Komisji Odbiorowej, o ktdrej mowa w pkt.8.4. Roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do Przejecia Robdt, Komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin Przejecia Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbiorowg Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy

Komisja Odbiorowa.

8.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym okre$lonych przez Inzyniera i/lub
Kierownika Projektu.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny Robét”. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kompletu dokumentacji
powykonawczej oraz operatow kolaudacyjnych (odbiorowych) robét do Rejonéw oraz archiwum.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne wymagania

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wzigé pod uwage podziat
kwoty ryczattowej proponowany przez Wykonawce, zgodnie z odpowiednig Klauzulg Warunkéw Ogélnych Kontraktu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznejiw
Dokumentacji Projektowe.

«  Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:
+  Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

+  Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na Teren Budowy.

+  Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
+  Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

W sktad kosztéw posrednich wchodza;

«  place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,

+  koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych, itp.),

+  koszty, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,

*  koszty zwigzane z zawarciem umoéw uzyczenia gruntow,

+  Kkoszty ptatnego nadzoru, odbioru itp. wtascicieli, uzytkownikéw infrastruktury teletechnicznej, energetycznej
itp.,

+  koszty zwigzane z przebudowg lub zabezpieczeniem niezidentyfikowanych sieci, kosztéw nadzoru zarzadcow
ciekdw,

+  optaty za dzierzawe terenu,

+  koszty transportu materiatéw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatow,

+  Kkoszty projektow uzupetniajacych i ich uzgodnien,

+  koszty szkolenia BHP pracownikdw i dozoru budowy,

+  wszystkie koszty technologii robét wynikajace przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w
ramach opracowan

Wykonawcy,

*  koszt opracowania i uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz koszt wszystkich
rozwigzan z nich wynikajacych,

+  koszty dostosowania sie do wymogow wynikajacych z wszelkich decyzji oraz wszelkich uzyskanych
uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowej,

+  Kkoszty zwigzane z czasowymi zajeciami terenu (w tym odszkodowania),

+  koszty zwigzane z dostosowaniem sie do wszelkich uzgodnien i warunkow,

+  ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
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+  koszty nadzoru gestoréw nad budowg infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robdt,

+ wszelkie koszty wynikajace z warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploataciji, ze szczegéinym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkdw
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich

*  ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

+  koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz dokumentaciji odbioru
ostatecznego,

+  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapic
w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym.

+  Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

9.2, Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane do robét
tymczasowych. Do prac towarzyszacych zalicza sie takie roboty jak: pomiary, wytyczenie, zabezpieczenie $cian
wykopdw, odwodnienie wykopow, zageszczenia, izolacje, proby, itp.

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania rob6t podstawowych objetych zamoéwieniem.
Roboty tymczasowe nie sq przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych. Do robot
tymczasowych zalicza sig takie roboty jak: zabezpieczenie rob6t, tymczasowe obejscia, ktadki dla pieszych, montaz i
demontaz szalunkdw, rusztowan, pomostow roboczych, stemplowan, itp.

9.3. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sg to roboty konieczne, ktdre nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania
oraz takie, ktore wyniknety w trakcie realizacji robét.

W cenie ofertowej nalezy uwzglednic rezerwe na roboty nieprzewidziane stanowigcg procent warto$ci robét
podstawowych (wielko$¢ rezerwy wyznaczona jest przez Zamawiajacego w Dokumentacji Projektowej — kosztorysie
$lepym). Cena ofertowa stanowi sume warto$ci rob6t podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane.

Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastapi po zakonczeniu zadania, na podstawie Protokotow
Koniecznosci sporzadzonych przez Wykonawce oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Protokét Koniecznosci
winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem robét i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu
ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robét, na ktére nie ma cen jednostkowych. Roboty te bedg
wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutow zatgczony do oferty.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty konieczne z rezerwy na roboty nieprzewidziane. W
przypadku, gdy nie wystapity roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporzadza Protokdt
Koniecznosci o braku tych robét, a Cene Umowng umniejszy sig o warto$ci rezerwy na roboty nieprzewidziane.

94. Podstawa ptatnosci za tablice informacyjne i pamiatkowe
Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan opisanych w pkt. 1.5.3. zostang przedstawione przez Wykonawce
w formie ryczattu.

9.5. Zabezpieczenia przeciwpozarowe i sprzet BHP

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przeciwpozarowym oraz wyposazeniem w sprzet BHP opisanym w
punkcie 5.10. zostang przedstawione przez Wykonawce w formie ryczattu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszace europejskie
normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je
czyta¢ facznie z PB, PW, PT i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile
nie_postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:
europejskie aprobaty techniczne,

wspdlne specyfikacje techniczne,

Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane,
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

Polskie Normy,

*  polskie aprobaty techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 2023 poz. 682)

[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 wrzesnia 2021. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
(Dz.U. 2021 poz. 1686),- Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1557)

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z p6zniejszymi zmianami),

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556; z pozniejszymi
zmianami),

[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz
0 zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z p6zniejszymi zmianami),

[6] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699; z pdzniejszymi zmianami),

[7] Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. 0 zakazie stosowania wyrobéw zawierajgcych azbest,( Dz.U. 2020 poz.
1680 z p6zniejszymi zmianami)

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990 z pdzniejszymi
zmianami).

[9] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988; z p6zniejszymi zmianami),

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2021 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. 2021 poz. 2066),

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkdw
zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784).

[12] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213)

[13] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360

[14] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.( Dz.U. 2022 poz. 840)

[15] Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916 z pdzniejszymi zmianami).

[16] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drdg publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162z pdzniejszymi zmianami)

[17] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. Dz.U. 2019 poz. 2310
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[18] Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz.
10),

[19] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2019 poz. 1403),

[20] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobdw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz.U. 2004 nr

71 poz. 649)

llekro¢ w ST pojawia sie odwotanie do ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru” nalezy je traktowaé
jako odwotanie do jednego z tomdw ,Wymagan technicznych Cobrtilnstal’:

1. Zeszyt 1: Komentarz do normy PN-92/B-01706/Azl:1999 Zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem"

Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania;

Zeszyt 3. Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych;

Zeszyt 4: Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych;
Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych;

Zeszyt 6: Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych;

Zeszyt 7: Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych;

Zeszyt 8: Warunki Techniczne wykonania i odbioru wezidw cieptowniczych;

Zeszyt 9: Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych;
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10. Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych;

11. Zeszyt 11: Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujace
namnazanie sie bakterii Legionella;

12. Zeszyt 12: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.
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