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ANALIZA EKONOMICZNA WARIANTOW PLANOWANY
KOSZTOW REALIZACJI INWESTYCJI

TEMAT: PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY ZADAN :

PFU - ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI W WIELOPOLU
SKRZYNSKIM Qs$rd=560m3/d NA DZIALCE 1683/1 1 1683/2

GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE - WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

INWESTOR: : GMINA WIELOPOLE SKRZ,YNSKIE
39-110 WIELOPOLE SKRZYNSKIE 200

KOD CPV:

71320000-7 — ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane

45400000-1- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 - Roboty wykonczeniowe, pozostate

45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

STADIUM: PFU

KLAUZULA KOMPLETNOSCI

PROJEKT NINIEJSZY ZOSTAL OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM BUDOWLANYM, NORMAMI TECHNICZNYMI, PRZEPISAMI, WARUNKAMI
DO PROJEKTOWANIA, ZARZADZENIAMI, WYTYCZNYMI, NAJLEPSZA WIEDZA TECHNICZNA | JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU JAKIEMU MA ON StU-
2YC.

ZESPOL PROJEKTOWY: NR. UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:

mgr inz. Marek Matyjewicz BUA-8346/132 i 169/88 2022-09-15
specjalnos¢ sieci
i instalacje sanitarnej

Inz. Tomasz Wiecek MAP/0177/PWOE/Q7 2022-09-15
specjalnos¢ sieci
i instalacje elektryczne

OPRACOWANIE ZAWIERA ..15..+PRZEDMIAR PONUMEROWANYCH STRON

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA: TARNOW 2022-09-15 NR. PROJEKTU: 05/09/2022

KOPIOWANIE, PRZERYSOWYWANIE, POWIELANIE ITP. BEZ ZGODY AUTOROW STANOWI NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH

DYREKTOR ZAKLADU : MGR INZ. MAREK MATYJEWICZ
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Czesc¢ rysunkowa:

PZT - Projekt zagospodarowania terenu 1:1000

UWAGA:

ZGODNIE Z ART, 29 UST. 3 USTAWY PZP, PRZEDMIOT ZAMOWIENIA NIE MOZE BYC
OPISYWANY PRZEZ WSKAZANIE ZNAKOW TOWAROWYCH, PATENTOW LUB PO-
CHODZENIA, ZRODtA LUB SZCZEGOLNEGO PROCESU, KTORY CHARAKTERYZUJE
PRODUKTY LUB UStUGI DOSTARCZANE PRZEZ KONKRETNEGO WYKONAWCE,
JEZELI MOGLOBY TO DOPROWADZIC DO UPRZYWILEJOWANIA LUB WYELIMINO-
WANIA NIEKTORYCH WYKONAWCOW LUB PRODUKTOW, dlatego dopuszcza sie uzy-
cie innych rownowaznych materiatow, technologii i urzgdzen niz wskazane w dokumentacji
projektoweyj (jezeli ich opisanie w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych i przedmiarach robot nastgpito poprzez wskazanie znakow towarowych,
patentow lub pochodzenia), lecz muszg one spetnia¢ wszystkie normy oraz by¢ o parametrach
nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowla-
nych i przedmiarach robot, za zgoda projektanta i pod warunkiem ztozenia stosownych doku-
mentow, uwiarygodniajgcych te materiaty i urzgdzenia w celu aprobaty przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu odpowiednie atesty, certyfikaty,
gwarancje, aprobaty techniczne dotyczgce dopuszczenia zastosowanych materiatow i urzg-
dzen, przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem.

Kody CPV

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71321000-4 — Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych,
71322000-1 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45000000-7 — Roboty budowlane,

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

PROJEKTOWANIE * OPINIE * EKSPERTYZY * REALIZACJA * KOMPLEKSOWA DOSTAWA * 2 * NADZORY INWESTORSKIE * ROZRUCHY OCZYSZCZALNI | STACJI UZDATNIANIA


e-mail:%20mmatyjewicz@poczta.okay.pl

Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248
33-100 Tarnéw ul.Ujejskiego 12 tel. 14627-26-37  fax. 627-26-37 w.1 605-960-860  e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw, budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow,

45231500-0 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw sprezonego powietrza

45232422-6 — Roboty w zakresie uzdatniania osadow,

45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty spe-
cjalistyczne

45262000-1 — Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne,

45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45315600-4 — Instalacje niskiego napiecia,

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 — Tynkowanie

45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 — Pokrywanie podiog i scian

45442100-8 — Roboty malarskie

45443000-4 — Roboty elewacyjne

A. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY (W SKROCIE PFU) w celu wy-
konania zadania inwestycyjnego pn.:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI W WIELOPOLU
SKRZYNSKIM Qsrd=560m3/d NA DZIALCE 1683/111683/2

W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ

Zamawiajacy: GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE 39-110 WIELOPOLE SKRZYNSKIE 200

Zgodnie z Dz.U. Nr 202 R.M.l z dnia 02-09-2004 — Program Funkcjonalno Uzytkowy stuzy

do ustalenia planowanych kosztow oraz prac projektowych i robét budowlanych, przygoto-

wania ofert w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

W dalszej czesci autorzy uzywaé beda niejednokrotnie skrétu PFU — co odnosi sie do nazewnictwa

zgodnie z cytowanym wyzej dziennikiem ustaw.
W celu oceny i uwzglednienia w ofercie petnego zakresu wszystkich prac niezbednych do prawi-

dtowego wykonania zamdwienia i uwzglednienia petnych kosztéw z tym zwigzanych, Zamawiajacy
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wymaga przed ztozeniem oferty przez Wykonawcédw zapoznania sie z terenem inwestycji, Zama-

wiajacy nie przewiduje wspolnego spotkania dla Wykonawcow.

W ramach projektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany uszczegdtowi¢ rozwigzania, takze

zaproponowac inne niz w PFU jesli w ten sposdb uzyskane mogg by¢ korzysci dla jakosci, obnize-

nia kosztow lub poprawy walorow uzytkowych modernizowanych obiektow. Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych i na kaz-

dym jego etapie.
Niezaleznie od w/w zastrzezenia, Zamawiajacy wymaga aby wszystkie opracowywane projekty be-

dace podstawa realizacji inwestycji byty uzgadniane u Zamawiajgcego.

W projekcie nalezy przewidzie¢ uwarunkowania terenu oraz posadowi¢ obiekty na gruncie o odpo-

wiedniej wytrzymatosci.

Wykonawca ponosi¢ bedzie koszty zwigzane:

z wykonaniem robét tymczasowych i zabezpieczajgcych niezbednych dla utrzymania budo-
wy.

koszty mediéw dla wykonania budowy

z zapewnieniem we wtasnym zakresie obstugi do przeprowadzenia rozruchu obiektu, szko-
lenie personelu, jak réwniez przygotuje instrukcje obstugi danych urzadzenh.

opracowaniem instrukcji przeprowadzenia rozruchu technologicznego i poniesie jej koszt .
Komisja rozruchowa zostanie powotana przez Inwestora. Wyzej wyszczegolnione koszty

nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za uwzglednione w kwocie Kontraktowej.

W NINIEJSZYM PFU PRZEDSTAWIONO :

wytyczne technologiczne do projektowania wraz ze schematem technologicznym, propozycjq lokali-
zacji obiektow dla docelowych rozwigzan

okreslenie wymagan projektowych w zakresie technologii, konstrukcji, architektury

okreslenie wymagan projektowych i wymagan Zamawiajacego w zakresie czesci elektrycznej i AK-
PiA

wytyczne posadowienia nowych obiektéw technologicznych

przedmiar robét / kosztorys zerowy(slepy) — podstawowy sktadnik PFU

Na komplethg dokumentacje ZADANIA INWESTYCYJNEGO sktadaja sie nastepujace opra-
cowania :

- PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

- PRZEDMIAR ROBOT Z KOSZTORYSEM ,ZEROWYM/SLEPYM” sta-
nowigcy oddzielne opracowanie lub bedacy skiadnikiem PFU - dotaczo-
ny do PFU
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Wszystkie te opracowania stanowia jedna cato$¢ i nie moga by¢ rozpatrywane oddziel-
nie. Moze sie zdarzy¢ brak jakiegos elementu robét w jednym z w/w opracowan i pojawienie
sie go w innej czesci w/w dokumentacji co nalezy rozumie¢ jako niezbedny zakres do wyko-
nania robot.

PODANE WYMIARY BUDOWLANE W ROZNYCH BRANZACH NINIEJSZEJ DOKUMENTA-
CJI - SA WYMIARAMI UZYTKOWYMI A NIE KONSTRUKCYJNYMI

PRZEDSTAWIONE ROZWIAZANIA MOGA ULEC ZMIANIE NA ETAPIE OPRACOWYWANIA
PROJEKTU BUDOWLANEGO | DECYZJI WYNIKAJACYCH Z WARUNKOW STAWIANYCH
PRZEZ:

o GESTOROW INFRASTRUKTURY (SIECIOWEJ | DROGOWEJ),

o WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z DECYZJI SRODOWISKOWEJ,
o DECYZJI LOKALIZACYJNEJ

o DECYZJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

L INNYCH INSTYTUCJI BEDACYCH UCZESTNIKAMI PROCESU BUDOWLANEGO. WSZELKIE

ZMIANY W STOSUNKI DO ROZWIAZAN PRZEDSTAWIONYCH W PFU MUSZA BYC UZGOD-
NIONE Z ZAMAWIAJACYM.

Wykonawca ma przewidzie¢ i wyceni¢ roboty budowlane :

e wszystkie nie przedstawione na rysunkach a przedstawione ponizej przyktadowo jak: studnie,

elementy budowli, instalacje technologiczne wewnetrzne i zewnetrzna, wentylacje, wpusty,
separatory, armature, zawory, zasuwy, instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne, wyko-
lantowanie i ksztaltowanie terenu, fundamenty, ptyty zelbetowe, detale budowli (jak: ob-

rébki blacharskie, podsypki, zageszczenia, izolacje przeciwwilgociowe i termiczne, malowa-
nia konstrukciji, préoby instalacyjne, prace ziemne, demontaze, przebicia otworéw, prace za-

bezpieczeniowe i ochronne, ochronne instalacji istniejacych i projektowanych, potaczenia

obiektéw istniejacych i projektowanych, itp.

e wszystkie nie przedstawione roboty, a majace wpltyw na osiagniecie wspoétpracy istniejacych i
projektowanych obiektéw w celu osiggniecia wydajnosci Qsrd=560m3/d

W zwiagzku z tym ZAMAWIAJACY WYMAGA:

o ZAPROJEKTOWANIA inwestycji (wg przedstawionych w niniejszym PFU wymagan) zgodnie z obo-
wigzujgcym prawem budowlanym i w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

e uzyskania decyzji Srodowiskowej uwarunkowan realizacji inwestycji

e uzyskania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji celu publicznego

e uzyskanie zgody na realizacje inwestycji na obszarze zmeliorowanym

e uzyskania zgody na realizacje inwestycji zlokalizowanej na obszarze Parku Krajobrazowego

e uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego zgodnie przepisami prawa wodnego

e uzyskanie uzgodnienia opracowanej dokumentacji z Zamawiajacym

e uzyskania decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

o WYBUDOWANIA inwestycji zgodnie z uzyskang decyzjg pozwolenia na budowe, ( wlasciwe i zgod-
ne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robét budowlano — montazowych dla przedmiotowej in-

westycji)
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e w cenie kontraktu Wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich robot wynikajgcych ze stawia-
nych warunkéw gestorow infrastruktury (sieciowej i drogowej), warunkéw wynikajgcych z decyzji $ro-
dowiskowej, decyzji pozwolenia wodnoprawnego i innych instytucji ktére bedg uczestnikami procesu
budowlanego, w cenie kontraktu Wykonawca ma uwzgledni¢ koszty przygotowania inwestycji, jej
organizaciji, koszty zaplecza budowy i dla nadzoru inwestorskiego, koszty energii elektrycznej, paliw
itp. i innych cenotwdrczych medidéw niezbednych do realizacji zaméwienia

e wszystkie urzadzenia posiadajace napedy mechaniczne i sitowniki elektryczno/pneumatyczne oraz
wszystkie urzadzenia pomiarowe nalezy podigczy¢ do uktadu sterowania umozliwiajgcego ich prace
w trybie recznym oraz automatycznym

e w trybie automatycznym sterowanie realizowane z poziomu sterownika plc oraz parametryzacja

realizowana z poziomu stacji operatorskiej scada majg umozliwiac:

e sterowanie pracg poszczegolnych napeddw zgodnie z edytowalnym harmonogramem czasowym,
e dowolne uzaleznienie pracy poszczegoélnych napedéw od faz cyklu oczyszczania sciekow,

e aktywowanie trybu praca-przerwa niezaleznie od realizowanego harmonogramu czasowego oraz
przypisania fazowego,

e przetgczenie w tryb pracy specialnej wszyskich urzadzen oraz mozliwos¢ ustawienia parametrow
pracy w tym trybie (tryb specialny wykorzystywany podczas sytuacji awaryjnych)

e panel operatorski musi umozliwiaC zmiane parametréw pracy oraz wizualizacje stanéw
poszczegolnych napeddw i pomiarow.

e dodatkowo panel operatorski musi umozliwia¢ zmiane parametréw pracy reaktoréw, prace w trybie
automatycznym oraz wizualizacje stanéw poszczgolnych uktadéw w przypadku awarii stacji
operatorskiej scada.

e dodatkowo sterownik plc, stacja operatorska scada oraz panel operatorski musza realizowac
wszystkie funkcjonalnosci zgodnie z wytycznymi zawartymi w cze$ci opisowej niniejszego
opracowania

e uzyskanie warunkow technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii, dokumentacji i decy-
zji administracyjnych w zakresie wykonywanych robét

e zgodnie z zasadami projektowania i wiedzg inzynierska wykonanie dokumentaciji: projektu budowla-
nego dla wszystkich branz w zakresie niezbednym do uzyskania ,pozwolenia na budowe" zgodnie z
polskim prawem budowlanym — tekst jednolity dz. u 2017, poz. 1332 z p6zn. zm. oraz wykonania
projektow wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania roboét dla zadan objetych niniej-
szym pfu celem uzyskania niezawodnosci funkcjonowania przebudowywanych obiektow,

e uruchomienie i rozruch instalacji i obiektéw stanowigcych przedmiot zaméwienia

e przeprowadzenie préb eksploatacyjnych w niezbednym zakresie

e przeprowadzenie szkolen personelu technicznego zamawiajgcego w zakresie obstugi, eksploatacii i
bhp dla obiektéw bedacych przedmiotem zaméwienia

e osiagniecie efektu oraz parametréw techniczno — technologicznych zdefiniowanych w pfu

e zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania roboét i serwisu pogwarancyjnego
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e uzyskanie wszelkich dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogow w trybie przekazania obiektu do

eksploatacji i uzytkowania i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wybudowanej inwestycji.
Ponadto Wykonawca :
Wykona - Prace projektowe
Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujace co najmniej:

B projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy
Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pdzniejszymi zmianami obejmujacy wszystkie wymagane branze
zgodne z zakresem robot dla SUW-6w. Faza projektu budowlanego winna byé zakonczona uzyska-
niem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe — liczba egz. 6

B dokumentacje wykonawczg dla celéw realizacji inwestycji . Dokumentacja (projekty techniczne) po-
winna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnie-
niach, jak réwniez szczego6towych wytycznych Zamawiajgcego — liczba egz. 3

B dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzony-
mi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng oraz fotograficzng wykonanych sieci, instala-
cji i obiektow na poszczegdlnych etapach realizacji — liczba egz. 3

B instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP, p. poz. dla obstugi w wa-
runkach normalnego uzytkowania i w sytuacjach awaryjnych — liczba egz. 3

B sprawozdanie z rozruchu opracowane nie pozniej niz 14 dni przed terminem odbioru kornicowego, w
ktérym Wykonawca przedstawi akredytowane wyniki analiz $ciekédw surowych i oczyszczonych w
zakresie pozwalajgcym na potwierdzenie uzyskania wymaganego efektu ekologicznego, wskazni-
kéw eksploatacyjnych — stezenie siarkowodoru, tlenu, parametréw wyniktych z badanh jako$ci wyko-
nanych robét, pomiardw, préb eksploatacyjnych. Uzytkownik moze dokona¢ wyrywkowej kontroli
ww. parametréw, moze rowniez wskazaé termin i laboratorium w ktérym nalezy wykonaé¢ badania
Sciekow potwierdzajacych uzyskanie efektu ekologicznego — liczba egz. 3

B  wymagana dokumentacja powinna posiadac¢ wersje elektroniczna.

B przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania, przygotowane
przez Zamawiajgcego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne),
inwentaryzacje uzupetniajgce oraz ekspertyzy techniczne niezbedne dla prawidtowego wykonania
Dokumentéw Wykonawcy. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty
Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
organy, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wy-
konawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajace-
go. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnienh nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawia-
jacego, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzit, ze Dokument Wykonaw-
cy nie spetnia wymagan Kontraktu. Przez okres realizacji robot Wykonawca musi zapewnié¢ nadzor
autorski projektanta oraz zapewni¢, ze projektanci beda do dyspozycji Zamawiajacego az do daty

uptywu Okresu Zgtaszania Wad.

Uzyska - Uzgodnienia i decyzje administracyjne
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Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumen-
tacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i prze-
kazania obiektu po rozbudowie i przebudowie oraz budowie Zamawiajgcemu do uzytkowania. Mapy

do celéw projektowych - Wykonawca, w zalezno$ci od rodzaju robét objetych projektem, jest

zobowigzany do uzyskania na swéj koszt aktualnych map do celéw projektowych na tereny i obiekty objete

zakresem robot przewidzianych w Kontrakcie.

Zapewni - Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzordw, opinii i sporzadzenia dokumenta-
cji wymaganych przez wiascicieli obiektow, sieci lub urzadzen. Zatwierdzenie jakiegokolwiek doku-

mentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Umowy.

Wykona - Projekty i koncepcje Zamawiajacego

Przedstawione w PFU dane sg materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporzg-
dzenia wlasnych opracowan szczego6towych wykonania zadan wchodzacych w sktad przedmiotu za-
mowienia. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych, po-
przez wykonanie wtasnych obliczen technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dla zadan
wchodzacych w sktad Kontraktu. W przypadku wynikniecia uzasadnionych wzgledami wydajnoscio-
wymi i ekonomicznym rozbieznosci w rozwigzaniach przedstawionych przez Zamawiajacego, a
opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodze-
nia. Wprowadzone zmiany sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt bu-
dowlany i projekt wykonawczy) muszg uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego. W przypadku rozbiezno-
Sci w zakresie koniecznym do wykonania rob6t w ramach wskazanych elementéw w stosunku do za-

tozen przyjetych w PFU, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Zapewni - Dostepnosé placu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe, beda zre-
alizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwier-
dzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw przedmio-
tu zaméwienia oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z warunkami zamowienia.
Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska wszel-
kie informacje o dostepie do placu budowy (bedacego we wtadaniu Zamawiajacego) i trasach doste-
pu oraz, ze zorganizuje roboty wedlug pozyskanych informacji. Roboty wykonywane beda na terenie
przeznaczonym pod inwestycje, zlokalizowanym na wydzielonym geodezyjnie terenie. Dostep do te-
renu inwestycji objetej budowg odbywac¢ sie bedzie bezposrednio z drogi publiczne;j.

Uzyska - Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia Robo6t w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentéw Wykonawcy w

trybie opisanym w PFU oraz wypetnienie pozostatych wymagan wynikajacych z Kontraktu.
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Zapewni - Wizytacje terenu budowy
e Przed zlozeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizytacje terenu budowy oraz jego oto-

czenia w celu oceny, ha wtasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecz-
nych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowaw-
cze, zasadnicze i towarzyszgce zaréwno do przygotowania projektu i uzyskania niezbednych uzgod-
nien, opinii, pozwolen i akceptacji Zamawiajgcego a takze prowadzenia robo6t budowlano — montazo-

wych i instalacyjnych.

dla przedstawionych nizej nastepujacych podstawowych obiektéw budowlanych (DOKt ADNIEJSZE
ILOSCI I CHARAKTERYSTYKI PODANO W PRZEDMIARZE/KOSZTORYS SLEPY, ktory jest inte-

gralng czesScia PFU) : PATRZ ZAL. ACZNIKI PO OPISIE

Uzyte w PFU wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

» Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania ( Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z p6zn. zm.). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty technicz-
ne, lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach bu-
dowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela)

* Armatura - r6znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco —odpowietrzajace, kt6-
rych zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy oraz oprdéznianiem i odpowietrzaniem poszczegdinych
odcinkow.

* Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nad-
budowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

» Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, linie
kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwate zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace in-
stalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania Sciekéw, kon-
strukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw,piecow
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzagdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czeséci przedmiotow sktadajacych sie na cato$é

uzytkowa.

+ Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapew-
niono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre-
$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity: Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm. art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢

wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN)
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» Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja przedstawiajgca stan faktyczny wykonanych obiektow i in-
stalacji oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

* Dokumentacja projektowa — oznacza projekt Robét w rozumieniu warunkéw Kontraktu

» Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw ob-
stugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
+ Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno-
$ci zachodzacych w toku wykonywania Robdét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 wraz
z pdzniejszymi zmianami).

» Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

* Harmonogram realizacji robét — zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,Program”.

* Infrastruktura techniczna - Zespot maszyn, urzadzenh i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub czeéci zatozonych proceséw technicznych.

* Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administro-
wanie Kontraktem.

» Kanalizacja sanitarna — system rurociagéw wraz z uzbrojeniem stuzgcy do odprowadzania sciekéw byto-
wo-gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni sciekéw lub odbiornika.

+ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

+ Kierownik rodzaju robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robét, do prowadzenia ktérego zostata wyznaczona,

« Kolektor - rurociag zbierajacy Scieki z catej zlewni,

» Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem, wraz z opisem tech-
nicznym sposobu ich wykonania.

* Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzial-
nos¢, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczna;

* Ksztattki - Wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkdéw, Srednic, rozgatezien, itp. sieci.

* Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badanh i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

» Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mozna je otrzymac¢ w powiatowym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym skfadnica. Moze stuzy¢ jedynie
do celéw informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i moze nie zawiera¢ wszystkich obiektow znajdu-
jacych sie w terenie.,

» Mapa do celéw projektowych — jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa do celéw pro-
jektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢ dotgczona do projektu architekto-
niczno-budowlanego. Waznos¢ mapy do celéw projektowych jest ograniczona czasowo.

» Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego i

opracowang Dokumentacjg Projektowa , zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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* Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju roboét ziem-
nych, obiektow budowlanych, sieci itp. z linig taczaca charakterystyczne punkty wysokosciowe tych robét i
obiektow.

» Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

» Odgatezienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowigcy odejscie boczne od przewodu
kanalizacyjnego gtéwnego do granicy posesiji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu kanalizacyj-
nego gtbwnego do potaczenia z istniejacym przytaczem kanalizacyjnym przed granicg posesji)

* Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla dane-
go rodzaju Robdét budowlanych.

* "Program Funkcjonalno-Uzytkowy”(PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do Kontraktu,
przygotowany zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, z p6zn. zm.).,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funkcjonalno-U-
zytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie
~Wymagania Zamawiajgcego” nalezy zastapic je okresleniem ,Program Funkcjonalno-Uzytkowy” i wszelkie
odniesienia do ,Wymagan Zamawiajgcego” bedg oznaczac¢ odniesienie do ,Programu Funkcjonalno-Uzytko-
wego”.

* Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

* Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnia.

* Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
* Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasa-
dy, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;
 Potgczenie mechaniczne - potgczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociggu za pomocg ztgczki
zawierajacej element zaciskowy.

* Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

» Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, z p6zn. zm.) i towarzyszacymi rozporzgadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowa-
nie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organéw admi-
nistracji publicznej w tych dziedzinach.

» Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego
przewidujgcego uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych.

* Program — (inaczej: Harmonogram realizacji robét) to dokument opracowany przez Wykonawce i podlega-
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jacy akceptacji Inspektora Nadzoru, przedstawiajacy rozplanowanie rob6t budowlanych na poszczegélne
etapy w czasie przewidzianym na realizacje Kontraktu.

* Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego
zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 roku w spra-
wie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z pozniej-
Szymi zmianami).

* Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegoétowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robét bu-
dowlanych.

* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

* Préby - Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Wyko-
nania i Odbioru Robét Budowlanych.

* Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania bu-
dowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

* Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przy-
ktad droga, linia kolejowa, rurociag itp.

* PZJ - Program Zapewnienia Jakosci, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez Wykonawce,
okres$lajgce metody, sposoby i technologie prowadzenia robét zmierzajace do ich wykonania zgodnie z Wy-
maganiami Zamawiajacego i opracowang dokumentacjg projektowa.

* Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naru-
szonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

* Remont, renowacja — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji, przy czym dopuszcza sie sto-
sowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

* Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa betonowe-
go, gtowicy w Scianie budowli, itp.

* Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego; Podstawowym aktem prawnym okreslajacym standardy techniczne jakim powinny od-
powiada¢ zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z pézn. zm. ). Przystapienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu
bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzegaé
okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wyko-
nawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materia-
tow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robét, wymaganiami ST oraz poleceniami Zama-
wiajgcego.

* Rurocigg grawitacyjny - rurociag, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a przewody sg projek-
towane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

+ Sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociagowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i
urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest woda (sie¢ wodociggowa) lub ktérymi odprowadzane sg Scieki (sie¢

kanalizacyjna), bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.
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» SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pra-
wo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z pézn. zm) oraz aktdéw wyko-
nawczych do tej ustawy.
« Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, potgczeniowa, przelotowa, spustowa) — element uzbrojenia sieci ka-
nalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujgcych wiazu, uzbrojenia.
* Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.
* Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze
obiekt budowlany nie potagczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.
» Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadza-
nia sciekéw do odbiornikdw oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace Scieki oraz przepompownie
Sciekow.
» Urzadzenie zabezpieczajgce - urzadzenie stuzgce w zaleznosci od przeznaczenia do ochrony przed zanie-
czyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametréw, lub nieuprawnionym dostepem.
* Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych stworzo-
nym na potrzeby zaméwien publicznych;
* WTWIORB — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych wydawane przez ITB (Instytut
Techniki Budowlanej z siedzibg przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych i po-
radnikow zawierajacych zasady projektowania, metody obliczen, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania
obiektéw budowlanych przeznaczone dla projektantow, wykonawcow i uzytkownikéw, a takze organow sa-
downiczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych zastosowanie beda miaty instrukcje, wytycz-
ne i poradniki zawierajgce zasady i metody w zakresie wykonawstwa robo6t budowlanych.
* Wykaz Cen — dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg oraz witgczany do Kon-
traktu. Zawiera wykaz Robot przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z oferowanymi kwota-
mi ryczattowymi za ich wykonanie.
» Wykaz Elementéw Rozliczeniowych — rozbicie ceny ryczattowej z Wykazu Cen na ceny poszczegdlnych
elementoéw sktadowych robot
» Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowig-
cym integralng cato$¢ uzytkowa;
« Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje, zie-
leh i obiekty budowlane na obszarze Inwestyciji.
» Ztgczka - element rurociggu lub instalacji stuzgcy do potaczenia pomiedzy sasiadujgcymi ze sobg konhcami
dwéch elementow wraz z ich uszczelnieniem.
» Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania

Oznaczenia i skroty:
» Uzywne skréty nalezy czyta¢ nastepujaco:

* AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa
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* BN-80/8836-02 - Brangzowa norma z ...... roku/numer

* DTR — Dokumentacja techniczno ruchowa

* ITB - Instytut Techniki Budowlanej

* KB - Katalog Budownictwa

* PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

* PN-75/B-06520 - Polska Norma z ...... roku/numer

* PZH - Panstwowy Zaktad Higieny

* PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

* WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

* WZMiUW - Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
* RZGW - Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w KRAKOWIE
* MPZP — Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta

W zwigzku z tym PROJEKTUJE SIE | WYMAGA SIE WYKONANIE rob6t budowlanych dla
przedstawionych nizej nastepujacych podstawowych obiektéw budowlanych (DOKEADNIE ILOSCI |
CHARAKTERYSTYKI PODANO W PRZEDMIARZE/KOSZTORYS SLEPY, ktéry jest integralng czescia
ﬂ[)_

B. Spodziewany efekt inwestyc;ji

Budowa nowych obiektéw umozliwi rozwigzanie kluczowego problemu jakim jest oczyszczanie $ciekéw by-
towych z aglomeracji Wielopole Skrzynskie.

Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzgdkowanie gospodarki sciekowej na terenie objetym przed-
siewzieciem poprzez uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleh. Pozwoli to dokonaé oczyszczenie
$ciekdw lokalnej spotecznosci w aglomeracji WIELOPOLA SKRZYNSKIEGO i uzyskanie oczyszczenia
$ciekéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 roku (Dz. U. Nr 137 z
2006 roku) - dopuszczalne wartosci wskaznikdéw zanieczyszczen dla oczyszczonych sciekow bytowych i
komunalnych wprowadzanych do wod i do ziemi dla aglomeracii.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest jak przedstawiono to wyzej:

- ograniczenie zuzycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie energooszczednych systemow sterowania
i OZE

- zautomatyzowanie procesow

- unowoczesnienie ( zmodernizowanie) proceséw oczyszczania oraz zautomatyzowanie proceséw (falowni-
ki, regulatory, sondy, przeptywomierze, czujniki, zabezpieczenia itp.) - tzn. uzyskanie JAKOSCI
SCIEKOW ODPOWIADAJACEMU ROZPORZADENIU Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 roku
(Dz. U. Nr 137 z 2006 roku)

- wprowadzenie urzadzehn o wysokiej sprawnosci technologicznej, energetycznej, o diugiej zywotnosci i
eksploatacyjnej

- zastosowanie nowoczesnego systemu monitoringi i wczesnego ostrzegania przed stanami zagrozen powo-

dziowych i bezpieczenstwa cywilnego
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- zastosowanie buforéw na oczyszczalni w celu oczyszczania doptywajacych sciekdw o zmiennych tadun-
kach, stezeniach i przeptywach

- dostosowanie do strategii rozwoju gospodarki wodnosciekowej realizowanej przez Inwestora - Gmine

C. Warianty przedsiewziecia

ANALIZIE EKONOMICZNEJ PODDANO EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA :

Zadanie inwestycyjne poddano analizie, ktéra obejmowata trzy warianty:

Zerowy - sytuacja, w ktorej Inwestor odstepuje od realizacji inwestycji.

Alternatywny — nie podejmowanie inwestycji, i dokonuje wywdéz Sciekow z budynku szkoty o od
mieszkancow - ten wariant jest przedmiotem analizy

Zasadniczy — zaprojektowanie i wybudowanie catego zadania

W przypadku wyboru wariantu zerowego polegajgcego na niepodejmowaniu przedsiewziecia stan
Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa higieniczno-sanitarnego ludno$ci ulegnie pogorsze-
niu:

- §cieki gromadzone bedg w indywidualnych zbiornikach bezodptywowych pogarszajac w ten spo-
séb istniejgcy stan sanitarny

Wariant alternatywny — czyli — $cieki z szamb bedg wywozone co bedzie miato negatywny wptyw
na jakosc¢ i stan higieniczny instalacji, ze wzgledu na dodatkowag dystrybucje i dtugg droge
przewozu $ciekow

Wariant zasadniczy - najkorzystniejszy dla Srodowiska i celu publicznego — realizacja w/w zadania

C1. Planowany koszt zgodnie z wariantem alternatywnym

Odwoz sciekow beczkowozami z gospodarstw i obiektéw aglomeracji — 390m3/d

Koszt wywozu Sciekdw beczkowozami dobowy: 390,00:8,0m3/w6z=49 wywozow/dobe

Koszt miesieczny 49*600zH/wbdz* 30dni = 822.000z/miesiac

Koszt wywozu roczny : 822.000zt/m* 12 miesiecy = 10.584.000,00zt/rok

Realizacja takiego zakresu zadania inwestycyjnego wymagata by 6-7- miu kurséw dzienne beczkowozami o
pojemnosci 8m3 kazdy. Wymagatoby to zakupu co najmniej 8- miu nowych samojezdnego beczkowo-
Zu 0 pojemnosci 8m3, ktére wykonaty by 6 odbioréw $ciekéw. Koszt beczkowozéw o pojemnosci 8m3 =
8*750.000 = 6.900.000zt

Nie majg uzasadnienia ekonomicznego i ekologicznego wariant zerowy i alternatywny realizacji

w/w zadan inwestycyjnych.

Najkorzystniejszym z punktu widzenia sanitarnego, ekonomicznego i ekologicznego jest realizacja
zadan:

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI W WIELOPOLU
SKRZYNSKIM Qsrd=560m3/d NA DZIALCE 1683/1 |1 1683/2”

opracowat : mgr inz. Marek Matyjewicz

Opracowat:
mgr inz. MAREK MATYJEWICZ - BUA 8346/132 i 169/88
inz. TOMASZ WIECEK MAP/0177/PWOE/07
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