Znak sprawy: RIN.271.1.6.2023

WzZOR UMOWY

Zawarta w dniu <DATA> w Gniewie, pomiedzy:

Gming Gniew,

Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
NIP: 593 100 55 16, REGON: 191 675 296,

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Macieja Czarneckiego — Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z art. 275 pkt 2 Ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 roku - Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710
z pézn. zm.), dalej jako: PZP, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce rob6t budowlanych dla zadania pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ciach Tymawa, Piaseczno i Jeleri, Gmina Gniew, etap | -
Tymawa oraz dokonanie wszelkich formalnosci umozliwiajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
powstatego w wyniku wykonania ww. robét budowlanych, na warunkach okreslonych w Specyfikacji

Warunkéw Zaméwienia (dalej jako: SWZ), opisie przedmiotu zaméwienia (dalej jako: OPZ) i umowie.

2. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z postanowieniami umowy, SWZ, OPZ, oferta Wykonawcy
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

jak réwniez normami i normatywami stosowanymi w budownictwie, w terminach okreslonych umowa.
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§2.

Termin realizacji przedmiotu umowy

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 15 miesiecy od dnia podpisania

niniejszej umowy, tj. do dnia <DATA>, z tym, ze:

1) wszystkie roboty budowlane objete przedmiotem umowy winny zosta¢ zrealizowane oraz zgtoszone
Zamawiajacemu do odbioru koncowego robét budowlanych w terminie 13 miesiecy od dnia zawarcia
umowy, tj. do dnia <DATA>;

2) dokonanie wszelkich formalnosci umozliwiajacych uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego
w wyniku rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy w szczegblnoSci odebranie przez
Zamawiajgcego wszystkich robét budowlanych, zawiadomienie wiasciwego organu o zakonczeniu
budowy oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu informacji, ze organ ten nie wniést sprzeciwu
w drodze decyzji lub uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w wyniku robo6t budowlanych objetych przedmiotem

umowy winno nastgpi¢ w terminie 15 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia <DATA>.

Szczegbdtowe terminy wykonania poszczegbinych etapdw robét oraz ich zaawansowanie kosztowe okreslone
zostaty w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robét, ktéry, wraz z kosztorysem ofertowym

opracowanym metoda kalkulacji szczegotowej, Wykonawca przedtozyt najpdzniej w dniu podpisania umowy.

§3.

Obowiagzki i uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe i przekazania
terenu budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Dzien przekazania terenu budowy ustala

Zamawiajgcy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym

petnomocnictw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji

przedmiotu umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest do sprawowania biezgcej kontroli koordynacji wykonywanych prac i robét

budowlanych.

Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli jakoSci wykonywanych prac i rob6t budowlanych oraz ich zgodnosci

Z umowa.

Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowego przystepowania do odbioréw i przegladow, o ktérych mowa

w § 7 umowy.
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Obowigzki Zamawiajgcego wskazane w niniejszym paragrafie nie wytaczajg ani nie ograniczaja
odpowiedzialnoSci Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnoSnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 10 umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:
1) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i dokonywania
ich oceny, w szczegoblnosci:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
b) oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace;
c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

d) innego dokumentu

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczego6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,

rodzaj umowy o prace i zakres obowigazkdéw pracownika.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku spetnienia wymogu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 10
umowy, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce lub podwykonawce, w wyznaczonym przez siebie terminie,
do usuniecia stwierdzonych naruszeh iprzekazania Zamawiajagcemu odpowiedniej dokumentacji

potwierdzajgcej zatrudnienie oséb na podstawie stosunku pracy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepisébw w zakresie prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 10 umowy
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce

przedmiotowego wymogu.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wyznaczenia przedstawicieli reprezentujgcych go w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy, w szczegdlnoSci zaangazowania inspektorow nadzoru inwestorskiego, koordynatoréw
lub inzyniera kontraktu. W przypadku wyznaczenia takich przedstawicieli, Wykonawca zobowigzany bedzie
stosowac sie do wskazan i polecen takich os6b, stosownie do zakresu posiadanego przez nie umocowania
udzielonego przez Zamawiajgcego lub wynikajacego z przepiséw prawa w zwiazku z realizacja przedmiotu

umowy.
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§ 4.
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoScig, zgodnie z wymogami, o ktérych mowa

w § 1 ust. 2 umowy;

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robét budowlanych oraz kontroli jakoSci wykonywanych
robot, zastosowanych Ilub wbudowanych materiatow, wyrobdw, elementow iurzgdzen, w tym

Zapewnienie obstugi laboratoryjnej;

zorganizowanie, utrzymanie, ochrona i zabezpieczenie na wiasny koszt terenu budowy oraz strzezenie
mienia znajdujacego sie na nim, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa niezbednych przy
realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé i oznakowaé miejsce
prowadzenia rob6t budowlanych oraz dbaé o jego stan techniczny i prawidtowosSé oznakowania przez
caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnoSé za teren
budowy, a takze za tereny wykorzystywane w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci
za drogi petnigce funkcje objazdéw na czas trwania budowy, od dnia przejecia terenu budowy do dnia
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi koszty
poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania Sciekéw, a takze zagospodarowania odpadow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, od dnia przejecia terenu budowy do dnia dokonania przez

Zamawiajagcego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

zawarcie - w terminie nie pozniej niz do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastagpié przekazanie
terenu budowy - naokres od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy, umowy lub uméw ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlanych (np.
CAR, EAR) z sumag ubezpieczenia nie mniejszg niz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, na jedno zdarzenie i sume zdarzen, obejmujace wszystkie szkody w szczegblnosci powstate
w wyniku pozaru, wytadowania atmosferycznego, wybuchu, upadku samolotu, powodzi, zalania, deszczu,
Sniegu, huraganu, trzesienia ziemi, obsuniecia sie ziemi, kradziezy, niedbalstwa, nieumiejetnosci lub
niedoSwiadczenia obstugi, aktéw wandalizmu, zwaré, przepieé, dziatania nadmiernego ciSnienia lub
prozni oraz innych nagtych niespodziewanych zdarzen, w szczegdlnosci takich jak: zawalenia, dziatania

przedmiotéw obcych, z klauzulg wskazujgcg Zamawiajacego jako beneficjenta tej polisy;
Ubezpieczenie winno obejmowaé podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w niniejszym punkcie musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich. Ograniczenia wyptaty musza uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Koszt
umowy lub umow, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, w szczegblnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catoSci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegblnosci kopie umowy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania
terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi, Zamawiajacy ma prawo
wstrzymacé sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania

biegu terminéw umownych w zakresie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
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W razie wydtuzenia czasu realizacji przedmiotu umowy lub jezeli wazno$é umowy ubezpieczenia wygasa
wczesniej niz termin wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie, przedstawiajac Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegblnosci potwierdzong
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy ubezpieczenia, na co najmniej 3 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;j.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajacego przedtozy¢ do wgladu oryginat umowy

lub umow.
biezace prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci dziennika budowy;

przed wbudowaniem lub zastosowaniem oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przedstawienie
do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej jako: Inspektor Nadzoru) niezbednych
dokumentéw (w szczegblnosSci atestow, Swiadectw certyfikatéw) stwierdzajacych jakoSé materiatow,
wyrobéw, elementéw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania lub zastosowania i potwierdzajacych

ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie;

Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnowac z materiatow,
wyrobéw, elementdw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania lub zastosowania, jezeli nie bedg one
zgodne z obowigzujgcymi normami lub zatwierdzong dokumentacja projektowg i nakaza¢ Wykonawcy

zastgpienie ich prawidtowymi materiatami, wyrobami, elementami czy urzgdzeniami.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnosé za skutki wbudowania lub zastosowania materiatow,
wyrobéw, elementdw i urzadzen (w tym za ich demontaz), ktére nie uzyskaty akceptacji Zamawiajgcego
przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem. Akceptacja Zamawiajgcego lub odmowa akceptacji nastgpi

w terminie do 14 dni od dnia otrzymania dokumentow, o ktérych mowa w niniejszym punkcie.
wywigzywanie sie z obowigazkoéw dotyczgcych podwykonawstwa wynikajgcych z § 5 umowy;

dysponowanie przez okres wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy
wykwalifikowanym personelem kierowniczym wymienionym w § 6 ust. 4 oraz osobami niezbednymi

do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy;

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
oSwiadczenie Kierownika budowy o podjeciu obowigzkoéw kierownika budowy. Do o$wiadczenia, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca dotgcza kopie stosownych i aktualnych uprawnien budowlanych
oraz kopie aktualnych wpiséw na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego. Zdanie drugie

stosuje sie odpowiednio do Kierownikow robét.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie
z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia powyzszych dokumentéw, co nie powoduje

wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

zapewnienie, zeby Kierownik budowy oraz Kierownicy roboét, a takze osoby uczestniczace w procesie
realizacji przedmiotu umowy wykonywali nalezycie swoje obowigzki zwigzane z prawidtowg realizacjg

przedmiotu umowy oraz stawiali sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego;
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10) zatrudnianie na podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw.
koszty bezposrednie. Wymég ten dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosci rozbidrkowe, przygotowawcze,
budowlane, instalacyjne i montazowe, bezposSrednio zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w spos6b okreslony w art. 22 § 1 Ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy;

Obowigzek zatrudniania ww. os6b na podstawie stosunku pracy obejmuje zaréwno Wykonawce,

jak i podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

11) udziat w naradach koordynacyjnych w celu oméwienia postepéw realizacji przedmiotu umowy oraz uwag
i probleméw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W kazdej naradzie koordynacyjnej
ze strony Wykonawcy ma obowigzek uczestniczyé co najmniej: Kierownik budowy, Kierownicy robét, inne
osoby uczestniczace w procesie realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy oraz podwykonawcy

i dalsi podwykonawcy;

12) utrzymanie w czystoSci i zabezpieczenie drog wykorzystywanych w zwigzku z realizacjg robét
budowlanych w ramach przedmiotu umowy (w szczegblnosci drog petnigcych funkcje objazdéw na czas
trwania budowy), od uszkodzen, ktére moze spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy
oraz dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach. W przypadku
powstania ewentualnych szkéd Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy i do przywrdcenia stanu
poprzedniego;

13) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

14) umozliwienie prowadzenia czynnosci stuzbowych na terenie budowy osobom i instytucjom uprawnionym
zmocy obowigzujgcych przepisOw prawa, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
oraz pracownikom Zamawiajgcego. Wykonawca ma réwniez obowigzek udostepnia¢ tym osobom dane,
informacje lub udzielic pomocy w zakresie wymaganym przez obowigzujgce przepisy prawa;

15) przestrzeganie w czasie realizacji przedmiotu umowy przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska
naturalnego oraz przepiséw dotyczacych gospodarowania odpadami. Ewentualne optaty i kary
za naruszenie wskazanych w zdaniu pierwszym przepiséw powstate w trakcie realizacji przedmiotu
umowy obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca we wiasnym zakresie ustali iuzgodni z wiasciwymi organami miejsce sktadowania
materiatéw i dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy zagospodarowanie odpadéw. Koszty
zagospodarowania odpadéw ponosi Wykonawca.

16) powiadomienie w szczegblnosci: zakltaddéw ustugowych oraz mieszkancow terenéw przylegtych do terenu
budowy, gestoréw sieci oraz wszelkich zainteresowanych instytucji o terminie rozpoczecia robot
budowlanych i utrudnieniach z tym zwigzanych - nie pézniej niz na 7 dni przed przystgpieniem

do realizacji rob6t budowlanych;
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17) opracowanie oraz uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu z wtasciwymi zarzgdcami drog.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu i doprowadzenia
do dokonania przez wtasciwego zarzadce drogi niezbednych odbioréow paséw drogowych, na ktérych byta
wprowadzona organizacja ruchu na czas prowadzenia robét oraz do jej catkowitej likwidacji wraz

z demontazem oznakowania po zakonczeniu robét budowlanych;

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSé za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie migjsca
prowadzonych rob6t budowlanych w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie

w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania rob6t budowlanych.

18) zapewnienie na swoéj koszt petnej obstugi geodezyjnej, w tym w szczegblnosci dokonanie pomiaru

powykonawczego;

19) sktadanie na kazde zadanie Zamawiajgcego i we wskazanym przez niego zakresie, w terminie nie
krétszym niz 5 dni roboczych, raportéw o przebiegu realizacji umowy.

W przypadku, gdy dla wykonania robét budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy bedzie
konieczne wykonanie innych robét, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, wéwczas Wykonawca wykona te roboty
i czynnoSci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wkasnym staraniem i kosztem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody po stronie Zamawiajacego lub oséb trzecich
powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w tym na skutek
prowadzenia czynnosci, prac, rob6t budowlanych lub innych dziatan lub zaniechan Wykonawcy na terenie
budowy, jak réwniez na terenach wykorzystywanych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, w szczegélnosci

na drogach petnigcych funkcje objazdéw na czas realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca poniesie wszelkie wydatki konieczne do naprawienia szkody, za ktérg w Swietle umowy badz

powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa ponosi odpowiedzialnosé.

§ 4a.

Wykonawcy wspdlnie realizujgcy umowe?

Wykonawcy wspélnie realizujagcy umowe ponosza solidarng odpowiedzialno§é za wykonanie umowy

i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kazdy z Wykonawcdw wspdlnie realizujgcych umowe ponosi solidarng odpowiedzialno$é za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy.

Wykonawcy wspdlnie realizujacy umowe sg obowigzani do przediozenia Zamawiajgcemu umowy konsorcjum
(lub innej umowy regulujgcej wspdtprace) najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

Podmiotem odpowiedzialnym i petnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania Wykonawcéw wspélnie

realizujgcych umowe wobec Zamawiajgcego - dziatajacym w imieniu i na rzecz dowolnego bgdzZ wszystkich

Wykonawcéw, oraz do prowadzenia catoksztattu spraw zwigzanych z realizacja umowy jest: .....ccccveevevereennene.

1 Niniejszy paragraf znajduje zastosowanie wylgcznie w przypadku, gdy strona umowy sg podmioty wspdlnie ubiegajace sie
0 udzielenie zaméwienia (np. konsorcjum lub Wykonawcy dziatajacy w formie spotki cywilnej); w pozostatych przypadkach paragraf
podlegaé bedzie skresleniu.
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Wykonawca zobowiagzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie umowy
regulujacej wspodtprace Wykonawcow wspdlnie realizujgcych umowe oraz przekazania zmienionej umowy

Zamawiajgcemu.

Podmioty wchodzgce w skifad konsorcjum (lub podmioty tworzgce inng forme prawna na podstawie regulujacej
ich wspotprace umowy) sg uprawnione wobec Zamawiajacego w ten sposbb, ze Zamawiajgcy moze zaptacié
umoéwione wynagrodzenie na rzecz jednego z nich, w wyniku czego zobowigzanie do zaptaty uméwionego
wynagrodzenia wygasnie wzgledem wszystkich podmiotéw wchodzacych w sktad konsorcjum (lub podmiotéw

tworzacych inng forme prawng na podstawie regulujacej ich wspdtprace umowy) - solidarno$é wierzycieli.

Wykonawcy wspélnie realizujacy umowe zobowigzani sg, na kazde zadanie Zamawiajgcego oraz w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego przedstawi¢ wykaz, z ktorego wynika, ktére roboty budowlane, dostawy lub

ustugi wykonajg poszczegdini Wykonawcy.

Wykaz, o ktérym mowa w ust. 7 musi by¢ zgodny z tresScig oSwiadczenia ztozonego wraz z ofertg na podstawie
art. 117 ust. 4 PZP.

§5.

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesSci przedmiotu umowy podwykonawcy na warunkach okreslonych
w art. 6471 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej jako: Kodeks cywilny), PZP
i W niniejszej umowie.
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczania
oraz koordynacji czynnosci realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Postuzenie sie przez Wykonawce podwykonawcami przy realizacji przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnoSci za nalezyta realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego oraz osOb trzecich za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw jak za wiasne.
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy obowigzany jest poda¢ Zamawiajgcemu
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w realizacje przedmiotu
umowy, jezeli sg juz znani.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w ust. 4 oraz
do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzZniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze, zgodnie z postanowieniami umowy oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegblnosci:

1) powierzyé wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie

takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;
2) wskaza¢ inng czeSé przedmiotu umowy, ktérg zamierza powierzyé podwykonawcy,
niz przedstawiona w ofercie;
3) zmieni¢ podwykonawce;

4) zrezygnowac z podwykonawcy.
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7. W sytuacji gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okresSlonych w art. 118 ust. 1 PZP, tj. w celu wykazania spetniania warunkoéw
udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zaméwienia oraz, ze nie podlega wykluczeniu.

8. W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 7, Wykonawca, w terminie umozliwiajagcym Zamawiajacemu
jego zbadanie i ocene, ztozy wniosek o zmiane podwykonawcy wraz z wymaganymi dokumentami, przed
przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji czesci przedmiotu umowy powierzonego

podwykonawcy.

9. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 8, Wykonawca zatgczy oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
PZP, oraz dokumenty lub oSwiadczenia dotyczgce tego podwykonawcy, potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w wyniku ktérego zawarto umowe, zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w SWZ.

10. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczeg6lnosci nastepujgce postanowienia dotyczgce:

1) oznaczenia stron umowy;

2) okreslenia zakresu rob6t budowlanych, dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania;

3) wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

4) okreslenia terminu realizacji robét budowlanych, dostaw lub ustug, z zastrzezeniem ze nie moze on

by¢ dtuzszy niz termin realizacji okreSlony w niniejszej umowie;

5) sposobu rozliczania pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, ktory
bedzie spdjny ze sposobem rozliczania okreSlonym w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

6) sposobu odbioru zrealizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce robo6t
budowlanych, dostaw lub ustug w odniesieniu do odbioréw okreslonych w umowie;

7) bezpieczenstwa i higieny pracy;

8) terminu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuzszy niz
okreslony w ust. 12;

9) rozwigzania umowy o podwykonawstwo;

10) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do spetnienia roszczehn wynikajacych
z realizacji umowy o podwykonawstwo (w tym wynikajacych z rekojmi za wady lub gwarancji)
bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego oraz uprawnienia Zamawiajacego do zgdania spetnienia ww.
roszczen bezposrednio od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w sytuacji braku mozliwosci
dochodzenia spetnienia roszczeh przez Zamawiajacego od Wykonawcy, w szczegblnosci w razie
upadtosci lub likwidacji Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

11) uprawnienia Zamawiajacego do wydawania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy polecen

zwigzanych z realizowanymi pracami lub robotami budowlanymi.
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11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) sprzecznych z treScig niniejszej umowy;

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujacego zakres prac lub robét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

3) dotyczacych sposobu rozliczen za zrealizowane roboty budowlane, dostawy lub ustugi
uniemozliwiajacych rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy;

4) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy;

5) nakazujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wytacznie w pienigdzu, bez mozliwosci zmiany na gwarancje bankowa, gwarancje
ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w przepisach prawa.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt tej umowy
na co najmniej 21 dni przed planowanym dniem jej zawarcia, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i przedkfadania projektu jej zmiany
Zamawiajgcemu.

14. Zamawiajacy, w terminie 21 dni od dnia przekazania przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany, moze zgtosi¢ do niej zastrzezenia w formie pisemnej. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen w terminie okreSlonym w zdaniu pierwszym poczytuje sie za akceptacje projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zawarta umowa musi by¢ identyczna w tresci z projektem
umowy, ktory podlegat akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli umocowanie do zawarcia umowy wynika
z petnomocnictwa nieujawnionego w publicznych rejestrach, wrazzumowg nalezy przedtozyé odpis
petnomocnictwa poswiadczony przez uprawnione osoby. Postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie

odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
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Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych
wust. 10i 11, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 12 oraz gdy zawiera
postanowienia niezgodne z art. 463 PZP i wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Niezgtoszenie sprzeciwu przez Zamawiajgcego w terminie
okreSlonym w zdaniu pierwszym poczytuje sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Obowigzek okreslony w ust. 17 niniejszego paragrafu nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosSci brutto umowy okreslonej w § 8 ust. 2 umowy oraz umoéw o podwykonawstwo
na prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy, ustugi geodezyjne, ustugi geotechniczne, ustugi ochrony
mienia, dostawe wody i energii elektrycznej, odbior i zagospodarowanie odpadéw, dostawy i ustugi w zakresie
zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe, catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi
w zakresie kierowania robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze, itp. Wytaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt netto.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnoSci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajgce obciaza wytgcznie
Wykonawce.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty
w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami umowy i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikow Wykonawcy
lub podwykonawcow, ktérzy przez swoje zachowanie lub jako$é wykonanej pracy dali powdd
do uzasadnionych skarg.

Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wymogow okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe
do zadania od Wykonawcy usuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy oraz
skutkuje powstaniem prawa do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Na zgdanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
nastepujace szczegdtowe informacje dotyczace podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow:

1) o rozmiarze powierzonych prac (ustug, dostaw lub rob6t budowlanych);
3
4

)
2) o zakresie wykonanych prac (ustug, dostaw lub rob6t budowlanych);

) o fakturach wystawionych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw;

) udokumentowane podsumowanie ptatnosci dokonanych na ich rzecz.
Zamawiajgcy dokonuje bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 24, dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo i obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek

i innych naleznosci ubocznych naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezpoSredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 24, Zamawiajacy wezwie Wykonawce

do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 10 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Brak zgloszenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja zasadnosci danej

ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 26, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoS¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 24, Zamawiajgcy potraca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Suma wynagrodzen zawartych uméw wszystkich podwykonawcéw robét budowlanych, dostaw lub ustug

oraz dalszych podwykonawcow rob6t budowlanych nie moze byé wyzsza niz 90% wartosci brutto tgcznego

wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 8 ust. 2 umowy.

§ 6.
Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy;

spos6b porozumiewania sie Stron

Zamawiajacy okreSla, iz podmiotem reprezentujacym go w stosunku do Wykonawcy w trakcie realizacji
niniejszej umowy bedzie Inspektor Nadzoru, sprawujgcy takze nadzér inwestorski nad wykonywanymi

robotami oraz Pracownicy Referatu Inwestycji i Infrastruktury.

Zamawiajgcy przekaze dane personelu Inspektora Nadzoru po podpisaniu niniejszej umowy oraz umowy

z Inspektorem Nadzoru.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy wystepuja:

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ustanawia:
1) - jako Kierownika budowy, a zarazem Kierownika robét branzy sanitarnej;

2) - jako Kierownika robot branzy elektrycznej i elektroenergetyczne;j.

0 dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie pisemnie

powiadomi¢ Zamawiajacego. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢é stosowania elektronicznego obiegu dokumentow.
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§7.
Odbiory i przeglady

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy bedzie dokonywac:

1) odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

N

czeSciowych odbioréw robét;

w

odbioru koncowego robét budowlanych;

o b

)
)
)
) odbioru koncowego przedmiotu umowy;
) przegladéw gwarancyjnych;

)

@)

odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

2. W celu dokonania odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca powinien pisemnie
lub droga elektroniczna zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru oraz
dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy. Potwierdzeniem dokonania odbioru rob6t zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu jest wpis Inspektora Nadzoru do dziennika budowy. Odbi6r rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu nastgpi w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
o gotowosci do odbioru oraz dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy.

3. W celu dokonania czesSciowego odbioru robot, Wykonawca powinien ziozy¢é Zamawiajgcemu pisemny
wniosek o gotowosci do odbioru wraz z tabelg elementéw scalonych z naniesionymi elementami
podlegajgcymi odbiorowi. Odbiér czeSciowy dokonywany jest wytacznie w celu prowadzenia czeSciowych
rozliczen za wykonane prace i roboty budowlane i nie skutkuje przejeciem przez Zamawiajacego objetego
nim zakresu prac lub robét budowlanych oraz przejsciem na Zamawiajgcego ryzyka w tym zakresie, ktére
pozostaje po stronie Wykonawcy do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

4. Jezeli do odbioru czesciowego bedg wymagane protokoty odbioréw technicznych, protokoty z préb i badan,
atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty lub instrukcje, Wykonawca zobowiazany jest do ich dostarczenia.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajacemu aktualny wykaz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow, ktorzy zrealizowali roboty budowlane bedgce przedmiotem odbioru wraz
dowodami zaptaty, o ktorych mowa w § 9 ust. 4 umowy.

5. W celu dokonania odbioru koficowego robdt budowlanych Wykonawca, w terminie okreSlonym
w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy, zobowigzany jest zakornczy¢ wszystkie roboty budowlane, badania, préby koncowe
i przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletny oraz prawidtowo sporzgdzony operat kolaudacyjny wraz z wnioskiem
o dokonanie odbioru koncowego robdt budowlanych. Ponadto, wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu aktualny wykaz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, ktorzy zrealizowali roboty budowlane bedgce przedmiotem odbioru wraz
dowodami zaptaty, o ktérych mowa w § 9 ust. 4 umowy.

6. Jezeli Zamawiajacy po wstepnej weryfikacji zakresu, o ktorym mowa w ust. 5 uzna, ze roboty budowlane
zostaty zakoficzone i nie ma zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego,
wyznaczy date odbioru koncowego robét budowlanych. Odbiér nastgpi w terminie 14 dni od dnia ztozenia

wniosku, o ktbrym mowa w ust. 5. Date odbioru ustala Zamawiajacy.
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Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty budowlane nie zostaly w catoSci zakonczone Iub obarczone sg
istotnymi wadami lub ma zastrzezenia co do kompletnosci lub prawidtowosci operatu kolaudacyjnego,
odmawia dokonania odbioru koncowego robét budowlanych. Zamawiajgcy wyznacza termin ponownego
ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego rob6t budowlanych, a kosztami uczestnictwa w odbiorze
0s6b upowaznionych obcigza Wykonawce.

Odbioréw i przeglagdow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-6 dokonuja upowaznieni przedstawiciele
Zamawiajacego. W przypadku gdy Wykonawca nie stawi sie na odbiér lub przeglad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy dokona odbioru lub przegladu jednostronnie, a jego ustalenia bedg
wigzgce dla Stron.

O terminach odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw Iub dalszych
podwykonawcow, przy udziale ktdérych wykonat czesé prac lub robét budowlanych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot budowlanych zostang stwierdzone wady wymagajgce
usuniecia, ale nie uniemozliwiajace prawidtowego uzytkowania obiektu budowlanego powstatego w wyniku
rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy zgodnie z funkcjg lub przeznaczeniem, Zamawiajgcy
wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie. W przypadku, jesli Wykonawca pozostawaé bedzie w zwtoce
Z usunieciem stwierdzonych wad przez co najmniej 14 dni i pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie
dodatkowego, nie krotszego niz 7 dni, terminu, Wykonawca w dalszym ciggu pozostaje w zwioce w tym
zakresie, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia stwierdzonych wad podmiotowi
trzeciemu, na koszt iryzyko Wykonawcy, bez koniecznoSci uzyskiwania w tym zakresie odrebnego
upowaznienia, w tym upowaznienia Sgdu. W powyzszym przypadku Zamawiajgcy moze w trybie
natychmiastowym, po poinformowaniu Wykonawcy, wkroczyé na teren budowy i wprowadzi¢ na niego
podmiot trzeci, nie zwalniajgc Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z warunkéw umowy. Skorzystanie
przez Zamawiajgcego z uprawnienia do powierzenia wykonania zastepczego nie zwalnia Wykonawcy
Z zobowigzan i odpowiedzialnosci przewidzianych umowg, w tym odpowiedzialno$ci z tytutu kar umownych.
W przypadku powierzenia wykonania zastepczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraza zgode
na potrgcenie naleznosci z tego tytutu z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub innych naleznosci
przystugujgcych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Pomimo poswiadczenia przez Wykonawce, ze wszystkie wady zostaty usuniete, Zamawiajgcy moze uznag,
ze pomimo ich usuniecia pogorszeniu ulegly wartoSci techniczne, uzytkowe lub estetyczne obiektu
budowlanego powstatego w wyniku rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy. Z tego tytutu
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o sporzadzong na zlecenie Zamawiajgcego
ekspertyze rzeczoznawcy (jezeli zajdzie taka koniecznosé) albo zadaé odszkodowania. W przypadku uznania
przez rzeczoznawce zasadnoSci roszczenia Zamawiajgcego, koszty wykonania ekspertyzy poniesie
Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci za wykonanie ekspertyzy z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub innych naleznosci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego rob6t budowlanych, jezeli
w czasie tych czynnosci zostana ujawnione takie wady, ktore uniemozliwiaja prawidtowe uzytkowanie obiektu
budowlanego powstatego w wyniku robét budowlanych objetych przedmiotem umowy zgodnie z funkcja
lub przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe beda kontynuowane po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia

tych wad.
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Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego rob6t budowlanych zostang stwierdzone wady nienadajgce sie
do usuniecia, Zamawiajgcy moze, jezeli wady nie uniemozliwiaja prawidtowego uzytkowania obiektu
budowlanego powstatego w wyniku robét budowlanych objetych przedmiotem umowy zgodnie z jego funkcja
lub przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci technicznej,
uzytkowej lub estetycznej. Obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie przeprowadzone w oparciu
0 sporzadzona na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze rzeczoznawcy (jezeli zajdzie taka koniecznosc¢). Koszty
wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie naleznosci
za wykonanie ekspertyzy z wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy.

Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastepuje na podstawie podpisanego protokotu odbioru koAcowego
przedmiotu umowy oraz po dokonaniu wszelkich formalnoSci umozliwiajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego powstatego w wyniku rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy, tj. zawiadomieniu
wtasSciwego organu o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i uzyskaniu informacji, ze nie wnidst
on sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w wyniku rob6t budowlanych objetych przedmiotem
umowy, z uwzglednieniem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy. Odbiér nastepuje w terminie 14 dni
po spetnieniu wszystkich formalnosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym. Date odbioru ustala
Zamawiajgcy.

Jezeli w toku czynnosSci odbioru korficowego przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze wady
wyszczegblnione w protokole odbioru koncowego rob6t budowlanych nie zostaty usuniete, Zamawiajacy
moze obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci technicznej, uzytkowej
lub estetycznej na zasadach okreslonych w ust. 13 niniejszego paragrafu.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg w okresie od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu
umowy do dnia uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji. Z przegladu gwarancyjnego zostanie sporzgdzony
protokot przegladu gwarancyjnego. Date przegladéw ustala Zamawiajacy.

Zamawiajgcy dokona odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie 30 dni przed uptywem okresu
rekojmi za wady i gwarancji. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi za wady i gwarancji i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. Odbiér ostateczny zostanie potwierdzony protokotem odbioru ostatecznego
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji. Date odbioru ustala

Zamawiajacy.
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§8.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Strony ustalajg, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu prawidtowej realizacji przedmiotu

umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowiefn umowy, jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 1 ustala sie na kwote
<KWOTA> zt brutto (stownie: <KWOTA SLOWNIE>),
w tym stawka podatku VAT <STAWKA> %, tj. <KWOTA PODATKU> (stownie: <KWOTA PODATKU SLOWNIE>)

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie wydatki i koszty jakie Wykonawca poniesie

W zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przez
Wykonawce nie moze byé podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.
Przewiduje sie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie
danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

W przypadku koniecznoSci zaniechania realizacji czesci czynnoSci, prac lub robét budowlanych objetych
przedmiotem umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Podstawag
okreslenia wartoSci zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy za zaniechany zakres czynnos$ci, prac lub robot
budowlanych bedzie protoko6t koniecznosci uzgodniony przez Strony, w tresci ktérego zostang wskazane
wartosci oraz pozycje zaniechanych czynnosci, prac lub robét z kosztorysu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2
umowy. W przypadku zaniechania realizacji catej pozycji (czynnosci, prac lub rob6t budowlanych), nastgpi
odliczenie wartosci tej pozycji od ogoblnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku zaniechania realizacji
czeSci danej pozycji, obliczenie niewykonanej czesci tej pozycji nastapi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajgcego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanego zakresu do wartoSci catej pozycji.
W przypadku, gdy ustalenie wartosci czynnosci, prac lub rob6t zaniechanych w oparciu o powyzsze zatozenia
nie bytoby mozliwe, warto§¢ zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy za taki zaniechany zakres czynnosci,
prac lub robét budowlanych zostanie ustalona odpowiednio do ich zakresu na podstawie:

1) stawki r-g, wskaznika kosztow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku tozsamych

z wielkoSciami przyjetymi do obliczenia ceny oferty;

2) cen materiatéw i sprzetu wedtug Srednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla wojewddztwa pomorskiego, obowigzujacych na dzieh
otwarcia ofert, a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych
Z Zamawiajgcym.

Sporzadzony przez Wykonawce na podstawie powyzszych zatozen kosztorys, po uprzednim jego sprawdzeniu

i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, beda stanowi¢ podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

z postanowieniami umowy.
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W przypadku wystapienia koniecznoSci wykonania czynnosci, prac lub rob6t dodatkowych, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie. Podstawa okreSlenia wynagrodzenia za czynno$ci, prace
lub roboty dodatkowe bedzie protokdt koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony

metoda kalkulacji szczegotowej wedtug nastepujacych wytycznych:

1) wskaznika kosztéow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku tozsamych z wielkoSciami

przyjetymi do obliczenia ceny oferty;

2) stawkir-g, cen materiatdéw i sprzetu wedtug Srednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla wojewddztwa pomorskiego, obowigzujgcych na kwartat
bezposrednio poprzedzajgcy kwartat, w ktorym oferta Wykonawcy zostata przygotowana, a w przypadku

ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Sporzadzony przez Wykonawce na podstawie powyzszych zatozen kosztorys, po uprzednim jego sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, beda stanowi¢ podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

Z postanowieniami umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania czynnosci, prac lub rob6t zamiennych, rozumianych jako
czynno$ci, prace lub roboty zaniechane i dodatkowe, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej
zmianie zgodnie z ust. 6i 7.

W przypadku koniecznosci wstrzymania, zaprzestania lub przerwania realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami umowy lub przepisami prawa, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu,
Z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane

oraz koszty rob6t zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji.

Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, sporzadzi protokét inwentaryzacji na dzien przerwania robdt,
a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony. Koszt sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji poniesienie ta Strona, z winy ktérej nastapito przerwanie realizacji przedmiotu
umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robét zabezpieczajacych zostanie ustalone w kosztorysach
sporzadzonych metodg szczegbtowg. Tak sporzadzony kosztorys, po uprzednim jego sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawe ustalenia wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy.
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§0.

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie przedmiotu umowy odbedzie sie na podstawie:

1) faktur czeSciowych za wykonanie poszczegblnych elementéw prac lub robét budowlanych, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz tabelag elementéw rozliczeniowych,
po potwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i podpisaniu
odpowiednio: protokotu czesciowego odbioru robét budowlanych lub protokotu odbioru koncowego
rob6t budowlanych oraz zataczeniu dowodow, o ktérych mowa w ust. 4;

Suma faktur czeSciowych nie moze przekroczyé 80% wysokoSci tacznego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy.
Faktury czeSciowe mozna wystawiaé nie czeSciej niz raz w miesigcu kalendarzowym.

2) faktury koncowej po dokonaniu odbioru kohcowego przedmiotu umowy i podpisaniu protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz zataczeniu dowodow, o ktdérych mowa w ust. 4
i oSwiadczen, o ktérych mowa w ust. 13.

2. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
na fakturze w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury. Ptatnosci
beda dokonywane w ziotych polskich. Za dzieh zaptaty uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

3. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktur niezgodnie z umowg lub obowigzujgcymi przepisami
prawa, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez Wykonawce przyczyn
niezgodnosci oraz ich usuniecia badz zwrotu faktury, a takze, w razie potrzeby, otrzymania faktury korygujacej

lub wystawienia noty korygujacej, bez obowigzku ptacenia odsetek za ten okres.

4. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcéw (w tym réwniez dalszych
podwykonawcéw), warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w § 5 ust. 24 umowy, biorgcym udziat w realizacji danej odebranej czesci
przedmiotu umowy. Pod pojeciem dowodu Zamawiajgcy rozumie oSwiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy lub inny dokument potwierdzajacy uregulowanie zobowigzan finansowych miedzy
Wykonawca a podwykonawcg lub podwykonawcg a dalszym podwykonawca w zakresie realizacji przedmiotu

umowy.

5. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wytgcznie
za wykonane prace lub roboty budowlane oraz za wbudowane lub zastosowane odebrane materiaty lub

urzadzenia.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, w czeSci réwnej sumie kwot
wynikajacej z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Powyzsze nie bedzie stanowi¢ opdznienia w zaptacie

i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek ustawowych za opdznienie.
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Zatrzymana kwota, o ktérej mowa w ust. 6, stanowic bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy, w tym
dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do czasu przedstawienia przez Wykonawce
dowodoéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi
na wstrzymanie wyptaty naleznego wynagrodzenia przez Zamawiajacego z powodéw okreslonych w ust. 6.
Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z umowy, w szczegblnosci zapisow
dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, nieterminowego wykonania przedmiotu umowy
lub nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury, o ktérych mowa w ust. 1,
moze zostaé pomniejszona o wysokos¢ kar umownych naliczona zgodnie z § 12 umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w § 5 ust. 24 umowy, bedzie dokonywana przez Zamawiajacego na rachunek bankowy wskazany
bezposrednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie czesci przedmiotu umowy jest ograniczona wylgcznie do wysokosSci kwoty
naleznosci za wykonanie tego zakresu przedmiotu umowy wynikajgcej z umowy.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé oswiadczenia
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu przedmiotu
umowy wykonanego zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu przedmiotu umowy.
Ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

Wystawione faktury powinny zawiera¢ nastepujacy opis: Zgodnie z umowg <NR UMOWY Z WYKONAWCA
I DATA>, dotyczy inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Tymawa, Piaseczno

i Jelen, Gmina Gniew, etap | - Tymawa.

§ 10.

Rekojmia za wady i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres <LICZBA> miesiecy,

na warunkach okreSlonych w niniejszym paragrafie.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji stosuje sie przepisy art. 581 Kodeksu

cywilnego.

Okres rekojmi za wady na obiekt budowlany powstaty w wyniku rob6t budowlanych objetych przedmiotem

umowy jest rowny okresowi gwarancji, z uwzglednieniem ust. 2.

Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego

przedmiotu umowy.

- Strona 19z 32 -



10.

11.

12.

13.

14.

Program

Obszaréw

s i Znak sprawy: RIN.271.1.6.2023

Strony na podstawie art. 548 § 2 Kodeksu cywilnego wylgczajg zasade, o ktoérej mowa w art. 548 § 1
Kodeksu cywilnego i ustalajg, ze okres rekojmi za wady rozpoczyna sie w dniu dokonania odbioru kofncowego

przedmiotu umowy i podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym przedmiot umowy, zaréwno jako skohAczona cato$é
technologiczno-uzytkowa, jak i kazda cze$¢ i urzadzenie z osobna, bedzie wolna od jakichkolwiek wad

i bedzie funkcjonowaé w spos6b zapewniajgcy prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie.

W okresie rekojmi za wady i gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o terminie
przystagpienia do usuwania wad nie p6zniej niz 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania prac
lub rob6t budowlanych. Niezwlocznie po zakonczonych pracach lub robotach budowlanych Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego. Powiadomienie winno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej lub mailowe;j.

W przypadku gdy obiekt budowlany powstaty w wyniku rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy,
zaréwno jako skonczona cato$é uzytkowa i technologiczna, jak i kazda cze$é i urzgdzenie z osobna, nie moga
by¢ uzywane z powodu wady lub jej usuwania, Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za skutki powstate
Z tego tytutu.

Kazdorazowo okres rekojmi za wady i gwarancji zostanie przedtuzony o okres, w ktérym obiekt budowlany
powstaty w wyniku robét budowlanych objetych przedmiotem umowy, zardéwno jako skonczona cato$é
uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czeS¢ i urzadzenie z osobna nie mogta byé uzywana z powodu
zaistnienia wady lub jej usuwania.

Wykonawca zapewnia, iz wady obiektu budowlanego powstatego w wyniku rob6t budowlanych objetych
przedmiotem umowy ujawnione w okresie rekojmi za wady i gwarancji usuniete zostang w terminach
ustalonych przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze kazdorazowy termin nie bedzie krétszy niz 3 dni

robocze od dnia powiadomienia Wykonawcy 0 ujawnionej wadzie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, i zobowigzany jest do usuniecia
stwierdzonych wad nawet w przypadku, jesli stwierdzone wady nie wplywaja na mozliwos¢ uzytkowania

obiektu budowlanego powstatego w wyniku robét budowlanych objetych przedmiotem umowy.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez Strony protokotu odbioru robét z usuniecia

wad. Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do powierzenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania w tym zakresie odrebnego upowaznienia, w tym upowaznienia Sgadu. Skorzystanie przez
Zamawiajagcego z uprawnienia do powierzenia wykonania zastepczego nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan
i odpowiedzialnosci przewidzianych umowa, w tym odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych. W przypadku
powierzenia wykonania zastepczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraza zgode na potracenie
naleznoSci z tego tytutu zzabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub innych naleznosci
przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy w zakresie powierzonej im do realizacji
czeSci przedmiotu umowy zobowigzg sie do spetnienia roszczen wynikajgcych z rekojmi za wady lub gwarancji
bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego i na jego zgdanie, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia

roszczenh przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegblnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.
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15. Udzielona rekojmia za wady i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci, na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym.

§ 11.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tacznej wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 2 umowy, tj.
<KWOTA> zt (stownie: <KWOTA SLOWNIE>)
w formie <FORMA>.

2. Zabezpieczenie wnosi sie na caty okres realizacji przedmiotu umowy (z uwzglednieniem okresu rekojmi,
ktérego bieg liczony jest od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy).

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. Zamawiajgcy jest upowazniony do potracania
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy naleznoSci ztytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione w nastepujgcy sposob:

1) 70% kwoty zabezpieczenia okreslonej w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy;

2) 30% kwoty zabezpieczenia okreslonej w ust. 1 w terminie 15 dni od dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

6. W sytuacji gdy wystapi koniecznoS¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu
okreSlonego w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu do umowy zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie
jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy, bez odrebnego w tym zakresie wezwania
Zamawiajacego. Koszty przedituzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi
Wykonawca.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem

cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
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§ 12.

Kary umowne

1. Strony ustanawiajg w umowie odpowiedzialno$¢ w formie kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 2.

2. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy, za kazdy dzien

Zwtoki;

za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy, za kazdy dzien

zwtoki;

za nieprzejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 z przyczyn
nielezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego

w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwiloki;

za nieterminowe usuniecie wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w okresie
gwarancji i rekojmi za wady - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 2,

za kazdy dzien zwitoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek;

za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okresSlonego w § 8 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia,

w ktérym miato nastgpi¢ przekazanie placu budowy;

w przypadku niedopetnienia formalnosci zwigzanych z przedtozeniem do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane oraz zgtaszaniem projektéw zmian tych
uméw zawartych z podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami - w wysokosci 2.500,00 zt brutto

za kazde stwierdzone niedopetnienie formalnosci z osobna;

za nieprzedtozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2.500,00 zt

brutto za kazde stwierdzone niedopetnienie formalnosci z osobna;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag
zgodnie z § 5 ust. 16 umowy we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, lub brak zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnie z § 15 ust. 19
umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy -
za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidzianego
w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawca - odpowiednio za kazdego podwykonawce lub

dalszego podwykonawce - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;
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10) w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, przewidzianego w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawcag, w stosunku
do ktérego wystepuje nieterminowa zaptata ze strony Wykonawcy, za kazdy dzien liczony do dnia
dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub do dnia dokonania bezposredniej
zaptaty przez Zamawiajgcego - odpowiednio za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce -
za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

11) w przypadku brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokoSci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 15 ust. 19 umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreSlonego w umowie z podwykonawcg, w stosunku do ktérego wystepuje
nieterminowa zapfata ze strony Wykonawcy- odpowiednio za kazdego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

12) gdy czynnoSci zastrzezone dla Kierownika budowy lub Kierownikéw robot beda wykonywaty inne osoby
niz te zaakceptowane przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 2 umowy za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

13) gdy Wykonawca nie realizuje polecen Zamawiajacego badZ jego wyznaczonych przedstawicieli
dotyczgcego poprawek i zmian sposobu realizacji przedmiotu umowy w wyznhaczonym przez
Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

14) w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegblnosci z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkéw
umowy - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy;

15) w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 9 - w wysokosci
1.500,00 zt za kazdy przypadek nieprzedstawienia dokumentu;

16) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosSci w zakresie realizacji zaméwienia - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
niezatrudnienia osoby/oséb, za kazdag z os6b oddzielnie, po uptywie wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu na zatrudnienie osoby na podstawie umowy o prace;

17) za nieprzedstawienie raportu, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 19 umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy, za kazdy dzie opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przedstawienie raportu.

Maksymalng fgczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalajg na kwote 40% wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 8 ust. 2 umowy.
Kary okreslone w ust. 2 pkt 1-17 nalicza sie niezaleznie.

Zaptata kar umownych i odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robét

i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

Kary umowne beda potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, zgodnie z zasadami ogblnymi Kodeksu

cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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§13.
Odstagpienie od umowy

1. Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

w przypadku, gdy:

1)

2)

9)

Wykonawca w terminie wynikajgcym z umowy nie przedkfada Zamawiajacemu do zaakceptowania

projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo;

Wykonawca nie realizuje postanowien umowy, w szczegblnoSci obowigzkéw, o ktérych mowa
w 8 4i8§5 umowy;

Wykonawca nie zatrudnia pracownikéw na podstawie stosunku pracy w zakresie wskazanym

W umowie;

Wykonawca nie przekazuje lub nie udostepnia danych i dokumentéw dotyczacych zatrudniania
pracownikéw na podstawie stosunku pracy w zakresie wskazanym w umowie lub uchyla sie

od kontroli Zamawiajgcego w tym zakresie;

Wykonawca bez uzasadnionego powodu zaprzestanie realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposéb

nieprzerwany nie realizuje go przez okres co najmniej 30 dni;

Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego lub w przypadku wstrzymania jego realizacji przez Zamawiajacego
nie podjat dalszej realizacji przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od otrzymania od Zamawiajgcego
pisemnej informacji o wznowieniu jego realizacji;

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z OPZ oraz nie stosuje sie
do polecen Zamawiajgcego dotyczgcych poprawek lub zmian sposobu wykonania przedmiotu

umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

Wykonawca nie wykonuje polecefh Zamawiajacego w zakresie termindw realizacji poszczegdlnych
elementéw przedmiotu umowy lub jezeli stopien zaawansowania realizacji przedmiotu umowy
W ocenie Zamawiajgcego bedzie wskazywat, iz termin jego wykonania jest zagrozony;

nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub zawieszenie dziatalnoSci gospodarczej

prowadzonej przez Wykonawce;

10) nastapi zajecie przez uprawnione organy majgtku Wykonawcy lub jego utrata w inny sposob,

skutkujgce uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt 1-10, przed odstgpieniem od umowy Zamawiajacy wezwie Wykonawce

w formie pisemnej do usuniecia stwierdzonego naruszenia badz wykonania obowiazku i wyznaczy

Wykonawcy w tym celu dodatkowy, co najmniej 14-dniowy termin, po ktérego bezskutecznym uptywie

Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w przypadku koniecznosci

dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2

umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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4. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach
stanowigcych podstawe odstgpienia, o ktérych mowa w ust. 1 i 3. Odstgpienie od umowy moze nastapic,

wedle wyboru Zamawiajacego, w catosci lub w oznaczonej czesci.

o

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze w trybie
natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy i, nie zwalniajgc Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci wynikajacej z warunkéw umowy, powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy osobie trzeciej,

bez koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie odrebnego upowaznienia, w tym upowaznienia Sgdu.

6. W przypadku odstgpienia od umowy w mocy pozostaja wszystkie postanowienia umowy w odniesieniu
do zrealizowanej czesci Swiadczenia, w szczegdlnoSci postanowienia § 10 dotyczace rekojmi za wady
i gwarancji.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie

Z postanowieniami § 12 umowy.

o

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy uprawniony jest do wyptaty kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy celem

zaspokojenia naleznosci przystugujgcych Zamawiajacemu od Wykonawcy zgodnie z umowa.

9. Niezaleznie od wystgpienia przypadkow, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy

w przypadkach okreslonych w art. 456 PZP i przepisach Kodeksu cywilnego.

10. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac realizacje przedmiotu
umowy, zabezpieczyé teren budowy i roboty budowlane oraz opuscié teren budowy niezwtocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 15 dni roboczych od daty doreczenia oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, wszelkie koszty wynikajgce
z powyzszej sytuacji ponosi Wykonawca.

11. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowiazki:

1) wterminie 15 dni roboczych od daty doreczenia oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy Zamawiajgcy
przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji przedmiotu umowy, o ktérym

mowa w § 8 ust. 10 umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane czynnosci, prace lub roboty budowlane w zakresie obustronnie

uzgodnionym na koszt tej Strony, z przyczyn ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi gotowosSé do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy

w zakresie przerwanym oraz robét zabezpieczajacych;

4) Wykonawca usunie sprzet, materialy, urzadzenia i konstrukcje, ktérych usuniecia zazgda

Zamawiajacy oraz opusci teren budowy.

12. Jezeli Wykonawca nie wykona czynnosci, o ktorych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy wykona te czynnosSci

na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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13. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest

do:
1)

2)

dokonania odbioru przedmiotu umowy w zakresie przerwanym oraz zaptaty wynagrodzenia

za przedmiot umowy, ktéry zostat wykonany do dnia odstgpienia od umowy;

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

14. W przypadku odstgpienia od umowy, rozliczenie wykonanego przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z zasadami

okreslonymi w § 8 umowy.

§ 14.

Zmiana postanowief umowy

1. Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgoda obu Stron i beda one dopuszczalne wytgcznie

w granicach unormowania art. 455 PZP.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w nastepujgcych okolicznoSciach:

1) zmian technicznych lub technologicznych spowodowanych nastepujgcymi okolicznoSciami:

a)

pojawieniem sie na rynku materiatéw, urzadzen lub sprzetu nowszej generacji niz wskazane w OPZ,
ktérych zastosowanie lub uzycie bedzie skutkowaé poprawieniem parametrow technicznych lub
uzytkowych, lub pozwoli na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy, kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwi uzyskanie lepszej jakosci przedmiotu

umowy;

pojawieniem sie nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy, powodujgcej zmiane sposobu
wykonywania przedmiotu umowy, pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu umowy
lub zmniejszenie kosztéw wykonywanych prac lub robdt budowlanych, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pod warunkiem osiggniecia nie mniejszych
parametrow kofcowych przedmiotu umowy;

niedostepnoscia na rynku technologii, materiatdw, urzadzen lub sprzetu wskazanych w OPZ,
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych technologii, materiatéw,
urzadzen lub sprzetu;

odmiennymi od przyjetych w OPZ warunkami geologicznymi lub hydrologicznymi skutkujgcymi
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technicznych,

technologicznych lub zatozeniach co do materiatéw, urzadzen lub sprzetu;
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e) mozliwoScig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub rozwigzan co do materiatdow, urzadzen lub sprzetu, niz wskazane w OPZ
w sytuacji, gdy zastosowanie tych rozwigzah spowoduje skrocenie czasu realizacji przedmiotu
umowy lub poprawienie parametréow technicznych lub uzytkowych, lub pozwoli na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy, lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwi uzyskanie lepszej jakoSci przedmiotu umowy, lub wynika ze zmiany przepisoéw prawa, lub
zmiany warunkoéw realizacyjnych okreslonych w OPZ, lub gdyby zastosowanie rozwigzan

dotychczasowych grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

zmian spowodowanych dziataniami organéw administracji, w tym organéw administracji rzadowej,
samorzadowej, jak réwniez organéw i podmiotow, ktérych dziatalno§¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen, postanowien, opinii icertyfikatow w trakcie

wykonywania przedmiotu umowy;

wystapienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w § 6 ust. 4 umowy, przy pomocy ktérych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy, w szczegdlnosci w wyniku Smierci, choroby, ustania stosunku pracy,
reorganizacji, lub innego zdarzenia losowego lub innej przyczyny niezaleznej od Wykonawcy lub gdy
Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Przedmiotowa zmiana
mozliwa jest pod warunkiem, ze Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu umowy inne osoby
spetniajace warunki okreslone w SWZ. Zmiana umowy dotyczyé moze woéwczas osdb wskazanych

w § 6 ust. 4 umowy;

wystapienia koniecznosci zmiany podmiotu, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach

okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP - zmiana umowy mozliwa jest na zasadach okreSlonych w § 5 ust. 7

umowy i dotyczy¢ moze zmiany ww. podmiotu;

wystapienia nastepujacych okolicznosci:

a) niezaleznego od Wykonawcy wstrzymania lub wydtuzajgcego sie terminu dostaw materiatow,
produktow, komponentéow produktéow lub materiatéw, niezaleznych od Wykonawcy trudno$ci

w dostepie do materiatéw, urzadzen, sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

b) wstrzymania, przestoju lub opdznienia realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy;

c) niekorzystnych  warunkéw atmosferycznych  uniemozliwiajacych  zarbwno  wykonywanie
(prowadzenie) prac lub robét budowlanych bezpiecznie pod wzgledem BHP, zgodnie z technologia
rob6t lub zasadami sztuki budowlanej lub przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, przez okres diuzszy niz 3 kolejne dni kalendarzowe;

d) wystgpieniem zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje umowy;

e) koniecznoscig usuniecia wad lub wprowadzenia zmian w OPZ,;

f)  koniecznoscig dokonania zmian w przedmiocie umowy z przyczyn technicznych, technologicznych
lub w wyniku prowadzonych spraw sadowych, administracyjnych lub zaistnienia nieprzewidzianej,

z zachowaniem nalezytej starannosci, koniecznosci uzyskania decyzji administracyjnej;
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g) wystgpieniem sity wyzszej uniemozliwiajgcej prawidiowe wykonanie przedmiotu umowy, przez ktéra
rozumie sie zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty
przewidzie¢ przed zawarciem umowy oraz ktérego nie mogly uniknaé, ani ktéremu nie mogty
zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, w szczegblnoSci: powddz, pozar, inne kleski
zywiotowe, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki,
strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy
spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dziatania wojenne, stany
nadzwyczajne, epidemie i stany zagrozenia epidemicznego, ograniczenia zwiazane z kwarantanna,

embargo, akty wiadz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan umownych.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajSciu
przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej w formie pisemnej lub elektronicznej,
Strona, ktéra dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkoéw
wynikajacych z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez musi
podjaé wszystkie alternatywne dziatania zmierzajgce do wykonania przedmiotu umowy, ktérych
podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzszej. W przypadku ustania sity wyzszej, Strony
niezwtocznie przystapig do realizacji swych obowigzkéw wynikajgcych z umowy;

h) wystapienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w OPZ, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, warunkéw geologicznych, geotechnicznych, archeologicznych, wodnych lub

terenowych;

i) wystapieniem koniecznosci zaniechania wykonania czynnosci, prac lub rob6t budowlanych,
wykonania czynnosci, prac lub robét zamiennych lub czynnosci, prac lub robét dodatkowych, jesli

staty sie one niezbedne;

j)  wystgpieniem kolizji lub niebezpieczenstwa kolizji lub koniecznosci wzajemnego skoordynowania
prac lub rob6t budowlanych z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty,
lub Zamawiajgcego inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji;

k) konieczno$cig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii;

I) wystgpieniem innych niz wymienione powyzej okolicznosci, nielezgcych po stronie Wykonawcy,
ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
w szczegblnosci wystapienia okolicznosci takich jak: upadtos¢ lub likwidacja kluczowego
podwykonawcy lub brak mozliwosci realizowania przez niego przedmiotu umowy z innego waznego
powodu, podczas gdy prace lub dostawy tego podwykonawcy sg istotne dla zrealizowania
przedmiotu umowy, a jego zastgpienie innym podwykonawca w krétkim czasie jest obiektywnie

niemozliwe.

W wyniku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, zmianie ulegng postanowienia umowy, na ktére
ww. okolicznoSci maja wptyw, w szczegblnosci termin realizacji przedmiotu umowy, zakres Swiadczenia
oraz sposob zrealizowania przedmiotu umowy, a takze wynagrodzenie Wykonawcy.

Wszystkie postanowienia ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode
lub odméwic jej wyrazenia bez potrzeby podawania uzasadnienia.

Wszelkie zmiany do umowy wymagajg aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony pod rygorem

niewaznosci.
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§ 15.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

W przypadku gdy w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana:

1) stawki podatku od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym

wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w Ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitatowych

oraz gdy zmiana ta lub zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,

zastosowanie maja zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslone

w postanowieniach niniejszego paragrafu.

Wykonawca moze wystgpi¢é do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisdéw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek
powinien zawiera¢ propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem
oraz dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, majg lub
beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow

uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego w umowie, a w szczegolnosci:

1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztébw wykonania umowy oraz zatozenia
co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawidtowosSé przyjetych zatozen - takimi jak umowy o prace lub dokumenty

potwierdzajace zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen;

2) wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysoko$é kosztow wykonania umowy przez

Wykonawce;

3) szczegbtowq kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie

adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce.

W terminie 1 miesigca od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze zwrocic sie
do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub

dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnosS¢ z oryginatami).

Zamawiajgcy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesigca od dnia
otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzief przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego

wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Strony podejmg dziatania w celu
uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokoSci wynagrodzenia Wykonawcy

dotyczy¢ bedzie wylgcznie czesci przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu.
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Zamawiajacy moze Wystgpié do Wykonawcy z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy,
w przypadku wydania przepisow wprowadzajacych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek powinien
zawieraC co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian
przepiséw.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie do Wykonawcy
o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatow do wglgdu lub Kkopii
potwierdzonych za zgodno$S¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany,
o ktérych mowa w ust. 1, majg lub bedg mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj
i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy. Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia

pisemnego stanowiska w terminie 1 miesigca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego przyjetej do okreSlenia wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 2, ktéra zacznie obowigzywa¢ po dniu zawarcia umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy w ujeciu brutto ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowanie zmienionej
stawki VAT lub podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie wysokoSé wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za wykonywanie przedmiotu umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki danego podatku,
przy czym zmiana dotyczy¢ bedzie wylgcznie tej czeSci wynagrodzenia Wykonawcy, do ktérej zgodnie
Z przepisami prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego.
Warto$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy, bedzie waloryzowana w okresie obowigzywania
umowy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy,
nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, natomiast kolejne zmiany bedg nastepowac
nie czesciej niz co trzy miesigce od dnia wprowadzenia poprzedniej zmiany.

Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej tablica 1
OGOLEM publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego. W przypadku, gdyby te wskazniki
przestaty by¢ dostepne, zastosowanie bedg miaty inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS.

Strony moga zadac zmiany wynagrodzenia wytaczenie w przypadku, gdy wskaznik, o ktérym mowa w ust. 10,

wzrosnie lub zmaleje o co najmniej o 5%.

Brak bedzie podstaw do zmiany wynagrodzenia wytacznie z uwagi na zmiane cen materiatéw lub kosztow,
nawet jesli osiggnie ona zatozony w umowie pufap, jesli Strona zadajaca takiej zmiany nie wykaze, ze zmiana
cen materiatéw lub kosztéw wptyneta na koszt wykonania przedmiotu umowy.

Waloryzacji podlegaé bedzie wylgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane pozostate

do wykonania w okresie podlegajacym waloryzaciji.

- Strona 30z 32 -



Program
Rozwoju
Obszaréw

Gty Znak sprawy: RIN.271.1.6.2023

14. Waloryzacji nie bedzie podlegaé wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang sposobu

Swiadczenia, w szczegblnosci roboty dodatkowe lub zamienne.

15. Waloryzacji podlegaé bedzie wylgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane wykonane

w terminie zakonczenia robét. Po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom.

16. kaczna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 9, nie moze
przekroczy¢ w okresie obowigzywania umowy wartosci 10% wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w § 8 ust.

2 umowy.
17. Obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy z tytutu waloryzacji wynagrodzenia nastgpi wg wzoru:
Kz = Kp x W/100
gdzie:
Kz - kwota waloryzacji
Kp - kwota do zwaloryzowania
W - wskaznik cen produkcji budowlano montazowej (tablica nr 1) OGOLEM

18. Wszelkie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony
pod rygorem niewaznosci.

19. Wykonawca, w przypadku zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 9-17, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sa
nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 16.

Cesja wierzytelnoSci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci na osoby trzecie bez jego zgody wyrazonej na piSmie

pod rygorem niewaznosci.
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§17.

Postanowienia koncowe

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie moga powstaé podczas
realizacji niniejszej umowy byty rozwigzywane polubownie.

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Dokumenty sktadajgce sie na umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie. W przypadku
rozbieznosSci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czeS¢ umowy

w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1) umowa;

2) OPz

3) oferta Wykonawcy;

4) pozostate dokumenty dotyczgce postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego;

5) pozostate dokumenty ofertowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo
budowlane i PZP oraz innych powszechnie obowigzujgcych aktow prawa.

Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje Zamawiajgcy,

a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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