Zatgcznik nr 11 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowanr..............

Zdnia.............. pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Painstwowe
Nadlesnictwem Gdansk z siedzibg w Gdyni przy ul. Morskiej 200,

NIP: 586-001-62-85, REGON: 190036803, reprezentowanym przez
NadlesSniCzego — .......ccovviiiiiiiiiiiiiiea,

i Gtbwnego Ksiegowego — Katarzyne Rybakowskag

zwanym w dalszej czesci umowy ,ZAMAWIAJACYM”

zwanym dalej ,WYKONAWCA’ tresci nastepujacej:

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,Oferta”),
ztozonej w postepowaniu o0 udzielenie zamowienia publicznego na ,,Przebudowa drogi
lesnej pozarowej w Lesnictwie Kamien” Etap Il, nr sprawy ............. przeprowadzonym
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. (,Postepowanie”), na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn.: t.j. Dz. U z
2023 poz 1605) pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg (tgcznie: ,Strony”) zostata zawarta
umowa (,Umowa”) nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot zamoéwienia

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajgce na wykonaniu zaméwienia pn. ,Przebudowa drogi lesnej pozarowej w
Lesnictwie Kamien etap Il - czesé II”. (,Przedmiot Umowy”).

2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla:

— dokumentacja projektowa
— specyfikacja warunkéw zamowienia,
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
— oferta Wykonawcy,
— kosztorys ofertowy,
— wszystkie postanowienia opisane w SWZ na podstawie ktérej podpisano niniejszg
umowe.
3. Okreslenie niektérych pojec¢ uzytych w niniejszej umowie a nieokreslonych w ustawie
Prawo zaméwien publicznych:

1) Roboty zaniechane: to koniecznos¢ zaniechania wykonania robét objetych
projektem budowlanym i kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia w celu prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

2) Roboty zamienne: to roboty do wykonania nieobjete kosztorysem ofertowym,
wynikajgce z koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4b ustawy Prawo
Budowlane.



4. Podczas realizacji robot objetych niniejszg umowg prowadzony bedzie wewnetrzny
dziennik budowy.

§ 2

Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Obowigzki Zamawiajgcego

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjg projektowg w terminie
do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego,

dokonywanie odbiorow robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu

dokonanie odbioru kohcowego wykonanych robét,

zaptata Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci i na zasadach okreslonych w
umowie,

wspotdziatanie z Wykonawcg w realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci
w uzyskaniu wszelkich decyzji, pozwolen, zgdd, akceptacji, odbiorow i uzgodnien,
udzielanie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw,

2. Obowiazki Wykonawcy:

1)
2)

3)

4)

5)

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Zamawiajgcym,

Wymagania dotyczgce robdot — wszystkie prace winny by¢ zrealizowane zgodnie
Zz obowigzujgcymi przepisami, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi i
sztukg budowlang, przepisami bhp, ppoz. oraz zgodnie z wymogami dokumentac;ji
projektowej i wytycznymi SWZ, a takze z pozostatymi zatgcznikami.

przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy zgodnie z ust. 1 pkt 1 i rozpoczecie
robét w ciggu 5 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ochrona i nadzér terenu budowy oraz mienia
znajdujgcego sie na nim, w tym w szczegdlnosci biezgce zabezpieczenie w sposbb
uniemozliwiajgcy zniszczenie robot. Wykonawca do czasu zwrotnego przekazania
terenu budowy Zamawiajgcemu ponosi petng odpowiedzialnosé za ochrone robot,
innych prac, majatku wilasnego, jak i majgtku Zamawiajgcego oraz oséb trzecich
znajdujgcego sie w obrebie terenu, a takze za zabezpieczenie robot przed skutkami
warunkow atmosferycznych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych
elementéw, robot lub ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu
robot bgdz majagtku Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego (na wiasny koszt). Koszt zabezpieczenia terenu robot musi byc
wigczony w cene oferty.

Wzdtuz krawedzi przebudowywanej drogi lesnej przebiega nowa linia swiattowodu,

w zwigzku z czym Wykonawca dokonywaé bedzie biezgcej kontroli i recznych

przekopdw w celu unikniecia kolizji sSwiattowodu z prowadzonymi robotami

budowlanymi. Wykonawca ponosi PELNA odpowiedzialnos¢ za ewentualne
uszkodzenia, ingerencje czy tez awarie $wiattowodu.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobligowany jest do wykonania oraz

zapewnienia:

— oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia
miejsc prowadzenia robdt, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

— w przypadku korzystania z podwykonawcow, koordynowania  robot
podwykonawcéw, ponoszgc za nie petng odpowiedzialnosé,

— zapewnienia prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy,

— zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy,

— zagwarantowania przy realizacji zaméwienia, aby wszystkie materiaty uzyte do
wykonania przedmiotu umowy posiadaty dopuszczenie do obrotu oraz wtasciwe



6)

7)

8)

9)

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z obowigzujgcymi w tym zakresie

normami.

— przywrocenia nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie
korzystania) drég, nieruchomosci, urzadzen, obiektow itp., ktére Wykonawca
naruszyt przy wykonywaniu przedmiotu zamaowienia.

— dbania o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywania terenu budowy w
nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych,

— zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie budowy oraz w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot, a w przypadku gdy ulegng zniszczeniu/uszkodzeniu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich odtworzenia na wlasny koszt

— zabezpieczenia sprzetu budowlanego i miejsc prowadzenia prac przed
mozliwoscia powstania zanieczyszczenia srodowiska wodno-gruntowego
substancjami ropopochodnymi oraz podobnymi

— przeprowadzenia na swoéj koszt prob, pomiaréw, sprawdzen i odbiorow
przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych,

— wykonania na wiasny koszt odkrywki elementéw robo6t budzgcych watpliwos¢ w
celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

— zabezpieczenia przed zniszczeniem,

— usuniecia poza teren budowy wszelkich urzgdzeh tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robot.

— stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisow
dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego i utylizacji odpadéw. Ewentualne
optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepiséow dotyczacych
ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

Zatatwienie wszystkich formalnosci i kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu

zamoéwienia lezy po stronie Wykonawcy robot.

W trakcie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca bezzwtocznie ma obowigzek

informowania Zamawiajgcego o szczegolnych, prawdopodobnych, nie tylko o aktualnych

ale i o przysztych wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére mogg niesprzyjajgco wptyngc
na realizacje umowy lub jg opd6znic.

Pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach w dokumentaciji

projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

niezwtocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte
wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu.

Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

— informowanie Zamawiajgcego na piSmie o koniecznos$ci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

— zgtaszanie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu,

— zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru kohncowego Przedmiotu
Umowy,

— branie udziatu w przeglgdach gwarancyjnych i przeglgdzie pogwarancyjnym.
Wykonawca obowigzany jest wspotdziataC przy wykonaniu umowy w celu
nalezytej realizacji zamdwienia.
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10.

11.

12.

§3
Termin realizacji umowy

Strony ustalajg, iz zakonczenie catosci robot objetych niniejszg umowag nastgpi w terminie
90 dni od podpisania umowy tj. dodnia.............................

§4

Nadzér na budowie

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy: ......................
nrtel. ... e-mail.........oooooiiiiii

Kierownik budowy petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia
niespodziewanych przeszkéd w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany
zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla osoby wymienionej w ust. 1. Zastepca
ustanowiony w ten sposob bedzie posiadac nie nizsze uprawnienia, niz osoba wskazana
w ust. 1.

Ustanowienie zastepstwa wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej pisemnie, ale nie
wymaga aneksu do umowy. Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajgcego
0 zamiarze zmiany osoby wskazanej w ust. 1, ze wskazaniem nazwiska zastepcy, jego
uprawnieh oraz danych na temat doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem
zmiany. W przypadku koniecznosci ewentualnej zmiany Kierownika budowy, Wykonawca
zobowigzuje sie do zapewniania udziatu przy realizacji przedmiotu umowy osoby, ktérej
kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie bedg co najmniej rownorzedne z kwalifikacjami
zawodowymi i do$wiadczeniem (wykazanym w celu potwierdzenia spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu).

Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania Umowy wynikajgce z braku odpowiedniej osoby
bedzie traktowane jako wynikte z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia wykonania Umowy.

Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, do
wykonania Umowy innej osoby niz wskazanej w ww. Wykazie, moze stanowi¢ podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ......................

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoscig i iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg

i specyfikacjami technicznymi wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza oferte
Wykonawcy, chyba, ze zaniechanie wykonania tych rob6t moze spowodowaé katastrofe
budowlang albo uszczerbek na zdrowiu lub zyciu cztowieka.

Do nadzorowania przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy wyznacza
...................................... — specjaliste ds. inwestycji i remontéw nadlesnictwa,

ktérego upowaznia jednoczesnie do przekazania placu budowy, przeprowadzenia
odbioru robot budowlanych wraz z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz osoba wskazana w ust. 7 reprezentujg
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy, nie sg one jednak upowaznione do sktadania
i przyjmowania w imieniu Zamawiajgcego oswiadczen woli.

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy i kierownicy robét, dziatajg
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz udzielonych im petnomocnictw.
Wzajemna korespondencja pisemna Stron moze by¢ dokonywana za pomoca:

Ze strony Zamawiajgcego e-mail: gdansk@gdansk.lasy.gov.pl

Ze strony Wykonawcy e-mail...........c.oooviiiiiininininnnnn.



mailto:gdansk@gdansk.lasy.gov.pl

13.

14.

Zamawiajgcy moze nie dokonaC zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane z
naruszeniem ust. 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robot bez
zgody Zamawiajgcego

§5
Materialy

Wykonawca zrealizuje roboty bedgce przedmiotem umowy z materialow wtasnych
(zakupionych przez siebie), zgodnych z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego na
sprzet, urzadzenia, wyposazenie i materiaty przed ich wbudowaniem.

Materialty o ktéorych mowa w ust. 1 i 2 odpowiadaé muszg wymogom okreslonym
w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2021. poz.1213 t.j.
z dnia 2021.07.05)

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas koncowego odbioru robét dokumenty
potwierdzajgce, ze uzyte materialy sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami o ocenie zgodnoéci. Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ m.in.:
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci, itp. na uzyte materialy, a takze na Zzadanie
inspektora nadzoru inwestorskiego — prébki materiatdow, przewidzianych do wbudowania.
W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyrobéw budowlanych, Wykonawca
wykona wskazane przez Zamawiajgcego badania, na swoj koszt, jezeli wyniki badan
potwierdzg zig jakos¢ wyrobéw (niezgodng z normami i obowigzujgcymi przepisami),
natomiast na koszt Zamawiajgcego, gdy jakos¢ wyrobow okaze sie wtasciwa.

W przypadku, kiedy wyniki badan, o ktéorych mowa w ust. 4 potwierdzg zitg jako$¢
uzytych materiatow, Wykonawca poniesie catkowity koszt zwigzany z ich wymiang na
materiaty spetniajgce wymagania.

Materiaty odzyskane w trakcie robot — nadajgce sie do ponownego wykorzystania,
stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego.

Materiaty odpadowe, ktére nie nadajg sie do ponownego wykorzystania, Wykonawca
wywiezie i przekaze do utylizacji na wlasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac¢ Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania odpadami.

§6
Obowiazki Wykonawcy w zakresie personelu

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace (zgodnie z przepisami Kodeks pracy) osob wykonujgcych wskazane ponizej
czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy zwigzane z:
pracami budowlanymi wykonywanymi przez operatorow maszyn i urzadzen,
pracami budowlanymi wykonywanymi recznie.

Najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu wykaz o0s6b realizujgcych zamdéwienie ze wskazaniem zakresu
czynnosci przez nich realizowanych oraz podstawy dysponowania.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
nie krotszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie
ztozy¢ oswiadczenia o zatrudnieniu ww. os6b na podstawie umowy o prace, a w
uzasadnionych przypadkach przedtozy¢ do wglgdu kopie uméw o prace zawartych przez
Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa
powyzej. Umowa powinna by¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych.




»

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczgcego w realizacji przedmiotu umowy.

Obowigzek okreslony wust. 1 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowane zapisy
zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli
podwykonawcow w zakresie realizacji powyzszych obowigzkdow.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w zakresie pracownikéw realizujgcych zamowienie,
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia zaktualizowanych informacji dotyczgcych
pracownikow, o ktorych mowa powyzej w terminie 7 dni od powstania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§7
Odbiory

Odbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru wskazanego w § 4 ust. 6 na podstawie zgtoszenia przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru danego elementu robot do 7 dni od daty zgloszenia. Brak
zgtoszenia robot zanikowych i/lub podlegajacych zakryciu Zamawiajgcemu spowoduje,
ze koszty ewentualnych odkrywek obcigzg w catosci Wykonawce.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy

zgodny z SWZ, dokumentacjg projektowa, niniejszga umowa, kosztorysem ofertowym i
formularzem ofertowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Odbidr przedmiotu umowy:

1) Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru
zakonczenie robdt. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do weryfikacji
zakonczenia robdét zgodnie z zapisami umowy w ciggu 7 dni od otrzymania
zgtoszenia.

2) Zamawiajgcy najdalej w ciggu 7 dni od chwili otrzymania pozytywnego
potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru, wyznaczy date
odbioru kohcowego robdét.

3) Jesli w trakcie czynnosci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy
nie zostat wykonany zgodnie z zapisami pkt. 1 (zostang stwierdzone wady istotne
— wady uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy) Zamawiajgcy ma
prawo do odstgpienia od odbioru i traktuje, iz zapisy § 7 ust. 3 pkt 1 i 2 nie zostaty
dopetnione prawidtowo. Oznacza to, ze nie wykonano robét w terminie zgtoszenia
ich przez Wykonawce.

4) W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 3 Wykonawca jest zobowigzany
dokonczy¢ wykonanie przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym i zgtosi¢ zakohczenie powtornie zgodnie z zasadami opisanymi w
§7.

5) Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego nie zostaty przez
Wykonawce usuniete, a nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo obnizenia wynagrodzenia lub
zlecenia naprawy innemu podmiotowi na koszt wykonawcy bez uzyskiwania
dodatkowego upowaznienia sgdowego albo mozliwosé odstgpienia od umowy, na
zasadach okreslonych w § 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 umowy.



6) W przypadku gdy w wyniku powtornego odbioru robdt prowadzonego w wyniku
zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 4 zostang ujawnione wady uniemozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu umowy, zastosowanie ma § 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 3
umowy.

Za termin wykonania catosci przedmiotu umowy uznaje sie date pisemnego zgtoszenia
gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonego pisemnie przez inspektora
nadzoru, pod warunkiem, ze czynnosci odbiorowe podjete w odpowiedzi na to zgtoszenie
zakonczg sie podpisaniem protokotu odbioru kohcowego.

W odbiorze korncowym uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy,
w tym kierownik budowy i inspektor nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu w trakcie odbioru kohcowego nastepujgcych dokumentow:

a) wewnetrznego dziennika budowy,

b) dokumentacji dotyczgcej uzytych materiatow,

c) protokotéw badan i sprawdzen,

d) powykonawczych pomiaréw geodezyjnych,

e) dokumentéw gwarancyjnych (karty).
Z czynnosci odbioru sporzgdzony zostanie protokédt odbioru koncowego. Dokumenty
wymienione w ust. 5 lit. a-e stanowi¢ bedg zatgczniki do protokotu kohcowego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robdét jako wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Jesli w wyniku zaistnienia zdarzen sity wyzszej (ulewne deszcze, silne wiatry stanowigce
zagrozenie dla ludzi przebywajgcych na terenie lesnym itp.), doszto do catkowitego lub
czedciowego zniszczenia robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem
kohcowym przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za te
czesc¢ robot, ktora ulegta zniszczeniu.

§8

Ubezpieczenia

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy zawart umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej dotyczgcej dziatalnosci objetej Przedmiotem
Umowy (,Ubezpieczenie OC”) na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 500 000,00 z}.
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu
Umowy Ubezpieczenia OC.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy wedle

swojego wyboru moze:

1) odstgpi¢ od Umowy;

2) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt, przy czym koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potragci z wynagrodzenia, a gdyby
potracenie to nie byto mozliwe — zaspokoi sie z Zabezpieczenia.

W przypadku wydtuzenia okresu realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do

odpowiedniego przedtuzenia okresu ubezpieczenia - najpdzniej przed wygasnieciem

dotychczasowego.

§9

Wynagrodzenie

Strony ustalajg za wykonanie umowy wynagrodzenie ryczattowe brutto za caty przedmiot

zamoOwienia w WYSOKOSCI  civeieanes zt (stownie zt:
................................................................... /100) w tym podatek VAT w
wysokosci 23% w  kwocie  ......cceeienenns zt, wynagrodzenie  netto
WYNOSI...ooviiinieiararannss zh (stownie zb: ... /100).
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Zamawiajgcy nie przewiduje zaliczkowania materiatow, ustug i robét budowlanych.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osoby trzecie jest
mozliwe tylko za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych ustawy o podatku od towardéw i ustug,
Strony obowigzywac bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujgcej na dzien
wystawienia faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 Umowy wszelkich prac niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy,
rowniez tych, ktorych koniecznos¢ ujawni sie w trakcie realizacji Robot, a ktore
posiadajgcy odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca, powinien byt przewidzie¢
na podstawie Dokumentacji zatgczonej do postepowania w sprawie udzielenia
zamowienia, tj. SWZ oraz jej =zatgcznikdow, wyjasnien udostepnionych przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania o udzielenie zamowienia, obowigzujgcych
przepisow techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej
i doswiadczenia. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie poniesione przez Wykonawce koszty
zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci takie jak: wynagrodzenia
0sOb wykonujgcych Przedmiot Umowy, koszty wykonanych prac, koszty przejazdéw,
a takze wszelkie inne koszty niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy,
chocby nie byly one wprost wymienione w projekcie umowy czy tez w opisie Przedmiotu
Umowy i dokumentacji przetargowej. Wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie ryczattowe
i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia wartosci robét nie
wykonanych, zgodnie z zapisami w § 12 ust. 3 i ust. 3.1 a ujetych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy nie moze jednak by¢ nizsze niz
70% wynagrodzenia wskazanego w ofercie.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 przez caty okres realizacji umowy nie bedzie
podlegato zmianom za wyjgtkiem prawa Zamawiajgcego okreslonego w ust. 6 lub
wystgpienia robot zamiennych lub dodatkowych nie objetych ceng ryczattowg zwigzang
z realizacjg przedmiotu zamowienia opisanego w niniejszej umowie. Kosztorys ofertowy
bedzie podstawg do ustalenia kosztéw prac nie objetych ceng ryczattowg a niezbednych
do realizacji zamdwienia. W sytuacji braku pozycji w kosztorysie ofertowym podstawg
beda $rednie wartosci ujete w tabelach SEKOCENBUDU.

Wykonawca wystawi fakture koncowg na podstawie protokotu odbioru kohcowego
rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w formie przelewu w terminie 30 dni od otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury na rachunek Wykonawcy.

Rozliczenie ptatnosci odbywa sie za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci
(split payment).

Naleznos¢ finansowa zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy
WyYKonawey O NI, wskazanym takze na fakturze
wystawionej w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Za date ptatnosci przyjmuje sie
dzien obcigzenia rachunku bankowego ptatnika.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany w ust. 11 oraz na
fakturach wystawianych w zwigzku z realizacjg umowy jest numerem wifasciwym dla
dokonania rozliczen z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment).

W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych ustawy o podatku od towardéw i ustug,
Strony obowigzywac bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujgcej na dzien
wystawienia faktury VAT.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie o$wiadczenia swoich podwykonawcow i ich dalszych



15.

16.

17.

18.

podwykonawcdw, biorgcych udziat w realizacji odebranych robot budowlanych,
o uregulowaniu zobowigzan finansowych za wykonane roboty.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych  Podwykonawcow
0 uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajgcych je Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z Umow
0 podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentow, o ktérych mowa
w ust. 14, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie
wyjasnien, w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz
Zz wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
Zmianie siedziby, konta bankowego, numeru NIP i REGON.

§ 10
Podwykonawcy

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wypfaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3
niniejszego paragrafu;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.
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Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7, do przediozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

W  przypadku umow, ktorych przedmiotem s3g roboty budowlane, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢

wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o

terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W

uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem

podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z

dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia

dotyczace:

1) zakresu robét przewidzianego do wykonania,

2) terminow realizacji,

3) wynagrodzenie i termin ptatnosci, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni,

4) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego nha rzecz
Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) zrezygnowac z podwykonawstwa,

3) zmieni¢ podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp lub SWZ, w celu

wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany

wykazaé zamawiajgcemu, Zze proponowany inny podwykonawca Ilub wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zasady dotyczagce podwykonawcdéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow

§11
Kary umowne

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zapfaty Wykonawcy kar umownych liczonych od
wynagrodzenia brutto:

1) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajgcy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia okres$lonego w § 9 ust. 1 za
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2)

wyjatkiem okolicznosci okreslonych w art. 456 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych ( t.j. Dz. U z 2023 poz 1605).

za zawiniong przez Zamawiajgcego zwioke w przekazaniu terenu budowy
wraz z dokumentacjg budowlang - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych, w tym
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 1,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie przeglgdu gwarancyjnego lub
stwierdzonych w okresie rekojmi, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia okre$lonego
w § 9 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki liczac od wyznaczonego terminu usuniecia
wad,

za zwioke w oddaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego robét -
0,3 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczgc od
wyznaczonego ustalonego terminu,

w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w
terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy bez uzasadnionych
przyczyn oraz ich nie kontynuuje, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na piSmie - Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki, liczgc od wyznaczonego terminu,
w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni - Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien nieuzasadnionego
przestoju realizacji przedmiotu umowy,

w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje na pouczenia Zamawiajgcego
dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania robot, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie - Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia okre$lonego w§9 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od
wyznaczonego terminu,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 9
ust. 1,

10.000,00 zt za powierzenie wykonania robot objetych niniejszg umowg
Podwykonawcy z pominieciem trybu okre$lonego w § 10 umowy,

10)z powodu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy dzien zwtoki,

11) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy nieprzediozony do akceptacji projekt umowy, lub jego
zmiane,

12) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany,
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdg nieprzedfozong do akceptacji kopie umowy, lub
jej zmiane,
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13)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdorazowy brak zmiany, o ktérej mowa w § 10 ust. 4,

14)w przypadku wykonywania czynnosci przez osoby niespetniajgce warunkow,
dzieki ktérym wykonawca otrzymat dodatkowg punktacje w kryterium

,doswiadczenie operatora réwniarki’ — Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary w
wysokosci rownej uzyskanej korzysci w kryterium oceny ofert przez danego
Wykonawce.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia okre$lonego w § 9 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
w stosownym wezwaniu skierowanym do Wykonawcy do usunigcia nieprawidtowosci,
w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) brak utrzymania porzadku na placu budowy,

2) nieodpowiednie zabezpieczenie placu budowy i przylegtych mu terenéw,

3) niewlasciwe sktadowanie materiatow budowlanych.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzieh zwtoki - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwitoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ust. 1
niniejszej umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci jednego minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 2020, poz. 2207), za kazdy przypadek
nie spetnienia wymagan, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 i ust. 3 niniejszej umowy.
Za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, Wykonawca stosuje odsetki ustawowe.
Zamawiajacy ma prawo potrgcic¢ kary z wynagrodzenia Wykonawcy.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi
30% Wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych,
w tym w szczegolnosci do wysokosci utraconego dofinansowania z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

§12
Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie
przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych, za zgodg obu Stron i pod rygorem
niewaznosci w formie pisemnej, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych w tym paragrafie.

W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogg ulec zmianom, przy czym
zmiany postanowien umowy dotyczy¢ mogg w szczegolnosci nastepujgcych
okolicznosci:

a) jezeli w trakcie realizacji umowy pojawi sie¢ nowa, nieprzewidziana przez
Wykonawce i Zamawiajgcego koniecznos¢ wykonania prac niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania przedmiotu umowy, zwigzana migedzy innymi z
nieprzewidywalnymi, ale zasadnymi oczekiwaniami miejscowej spotecznosci,
zmianami przepisdbw prawa, zmianami bedacymi wynikiem podziatéw
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b)

d)

e)

f)

9)

h)

nieruchomosci dokonanych w obrebie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajgcy
zgodnie z obowigzujgcym prawem wprowadzi zmiany do umowy. Jesli bedzie
taka potrzeba, Zamawiajgcy moze w w/w sytuacji przedtuzy¢ termin wykonania
umowy o czas hiezbedny do zrealizowania przedmiotu umowy.

w przypadku niezawinionych przez Wykonawce problemow formalno-prawnych
zwigzanych m. in. z uzyskaniem zgdéd od wilascicieli terendw, opdznieniami
zwigzanymi z ponadnormatywnym wydawaniem opinii, decyzji od instytucji
uczestniczgcych w procesie projektowania, Zamawiajgcy dokona przedtuzenia
terminu realizacji umowy pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce
dokumentéw i/lub oswiadczen Wykonawcy potwierdzajgcych stan faktyczny
zaistniatej sytuacji,

zmiana wysokosci wynagrodzenia, jezeli zmianie ulegnie stawka VAT.
W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) ceny netto
okreslone w ofercie i umowie pozostang niezmienne przez caly okres
obowigzywania umowy. Jezeli w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana
stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej
stawce bedzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez koniecznosci zmiany
umowy - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez
wykonawce,

zmiana regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy,
wywotujgca potrzebe zmiany umowy ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

zmiana oznaczenia danych dotyczgcych Zamawiajgcego i/llub Wykonawcy,

koniecznos¢ zmiany o0séb odpowiedzialnych za realizacje umowy, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce na dane stanowisko osoba,
wykaze spetnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajgcy okreslit
na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W takim
przypadku nie ma koniecznosci zmiany umowy w drodze aneksu do umowy.

wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci
zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania czesci umowy
przez podwykonawce, pod warunkiem, ze kolejny Podwykonawca wykaze
spetnianie warunkow w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W takim przypadku nie ma
koniecznosci zmiany umowy w drodze aneksu do umowy.

wystgpienia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie,
ktorych nie mozna byto usungé w inny sposob, a zmiana taka bedzie umozliwia¢
usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji.

3. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne, dokona¢ takich zmian jakosci,
ilosci lub technologii robét lub ich czesci okreslonych w zamdwieniu, jezeli uzna, ze

sg one niezbedne do uzyskania celu oznaczonego w umowie, a Wykonawca
powinien wykonac¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zmniejszy¢ ilos¢ robot,

2) poming¢ poszczegolne roboty,

3) wykonac roboty zamienne.

3.1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w nastepujacych

przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), przy czym ceny netto

okreslone w ofercie iumowie pozostang niezmienne przez caly okres
obowigzywania umowy. Jezeli w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana
stawki podatku VAT, od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie
doliczany do dotychczasowych cen netto, bez koniecznosci zmiany umowy —
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3.2.

2)

3)
4)

5)

jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce,

wykonania mniejszego zakresu robot niz zakres okresSlony przez
Zamawiajgcego na etapie ztozenia oferty, wynikajgcy z zaniechania tych robot i
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w umowie,

wykonania robo6t zamiennych i wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w
zapisach umowy,

koniecznos¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowej, skutkujgcych zmiang wysokosci wynagrodzenia,

gdy tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu_wykonania przedmiotu umowy wraz ze
skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢
jedynie okolicznosciami lezgcymi wytgcznie po stronie Zamawiajgcego lub
okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajgcego jak i od Wykonawcy, co
moze nastgpi¢ m.in. w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

nieterminowe przekazanie terenu budowy, o ilos¢ dni niewykonywania umowy
z powodu wskazanych okoliczno$ci

zmiany terminu dostawy materiatow lub urzgdzeh koniecznych do wykonania
przedmiotu zaméwienia przez podmiot trzeci (np. dostawce, producenta), u
ktérego Wykonawca dokonat Zamowienia, w szczegolnosci na podstawie
dokumentéw wskazujgcych, ze wykonawca dokonat zamowienia w
odpowiednim czasie, a dostawca/producent potwierdzit przyjecie zamowienia
do realizacji i udowodnit/wyjasnit, ze niedotrzymanie realizacji zamowienia nie
wynikato z jego zwloki, oilos¢ dni niewykonywania umowy z powodu
wskazanych okolicznosci

niemoznosci realizacji robot z powodu braku dopuszczenia do ich wykonania
lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, o ilos¢ dni niewykonywania umowy z powodu
wskazanych okolicznosci

udzielenie zaméwien dodatkowych, ktérych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zaméwienia podstawowego, o ilos¢ dni niewykonywania
umowy z powodu wskazanych okolicznosci

koniecznosc¢ realizacji zamowien zamiennych, ktérych wykonanie wptywa na
zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego, o0ilos¢ dni
niewykonywania umowy z powodu wskazanych okolicznosci

wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian przez Zamawiajgcego,
uniemozliwiajgcych terminowg realizacje robot, oilos¢ dni niewykonywania
umowy z powodu wskazanych okolicznosci

przerw w realizacji robot, powstatych z przyczyn zaleznych od Zmawiajgcego,
0 ilo$¢ dni niewykonywania umowy z powodu wskazanych okolicznoSci

wystgpienia warunkéw gruntowych i ujawnienia instalacji odmiennych niz
zawarte w przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentaciji, oilos¢ dni
niewykonywania umowy z powodu wskazanych okolicznosci

wystgpienia innych okolicznosci, poza wynikajgcymi z uchybienia Wykonawcy
lub za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny, o ilo$¢ dni niewykonywania
umowy z powodu wskazanych okolicznosci

gdy umowa nie moze by¢ realizowana z powodu sity wyzszej lub z powodu
nastepstw sity wyzszej. Przez termin ,sita wyzsza” rozumie sie np. akt terroru,
wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki,
epidemie, osuniecia gruntu, trzesienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne
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3.3.

3.4.

3.5.

podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolg ktérejkolwiek ze stron i
ktorym zadna ze stron nie mogta zapobiec.

11) wystgpienia zjawisk archeologicznych, niewybuchow lub niewypatow, o ile bedg
one mialy wpltyw na dotrzymanie terminu wykonania robét, o ilosé dni
zawieszenia robot;

12) zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach
geodezyjnych, majgcych wplyw na termin realizacji, o ilo$¢ dni zawieszenia
robot;

13) jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg realizacje robdt, ze wzgledow
technologicznych, technicznych i bezpieczenstwa w szczegdlnosci takich jak:
wystgpienie opaddow deszczu, ktérych skala w sposob istotny odbiega od
sredniej wieloletniej okreslonej przez Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej,
o czas konieczny umozliwiajgcy zrealizowanie zamdwienia zgodnie ze sztuka
budowlang;

14) konieczno$ci przerwania robot na skutek wydania stosownej decyzji przez
organy panstwowe do tego upowaznione, o ilos¢ dni niewykonywania umowy
Z powodu wskazanych okolicznosci;

15) nieuzyskania, w terminach wynikajgcych z przepisow prawa zgdéd decyzji,
pozwolen, uzgodnien z organow administracji lub podmiotow trzecich z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, oilos¢ dni niewykonywania umowy
z powodu wskazanych okoliczno$ci;

16) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej, o ile bedg one
miaty wplyw na dotrzymanie terminu wykonania robot, oilos¢ dni
niewykonywania umowy z powodu wskazanych okolicznosci;

17) ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji
zamowienia, jesli ich wystgpienie miato wplyw na wykonywane roboty,
czynnosci co wykazaé winien Wykonawca przedktadajgc stosowne i
uzasadnione wyliczenie. Dodatkowo, w przypadku wystgpienia okolicznosci
wymienionych w pkt 13 Kierownik Budowy Wykonawcy musi niezwtocznie
powiadomi¢ o wystgpieniu tych okolicznosci Zamawiajgcego wpisem do
dziennika budowy, okre$lajgcym date, charakter i czas trwania przeszkody.

18) wczesniejszego zakonczenia robot.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien umowy w przypadku zmiany regulacji
prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych
potrzebe zmiany umowy ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcow — podmiotow, na ktorych
zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polegat na zasadach okre$lonych w ustawie
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U z 2023 poz 1605), pod warunkiem, ze
Wykonawca zastgpi ten podmiot innym podmiotem, ktéry wykaze spetnienie
warunkéw udziatu w postepowaniu (okreslonych przez Zamawiajgcego na etapie
sktadania ofert) w zakresie udostepnionych zasobdw.

Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej
opracowanej przez Wykonawce, w szczegolnosci w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
skutkujgce  niemozliwoscig  zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
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3.6
3.7

3.8

3.9
3.10

3.11

3.12

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce warunki terenowe, w szczegoélnosci istnienie podziemnych
urzgdzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

d) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych,

e) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac,
jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

f) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robat,

W przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt 3.5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
obnizenia wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, o koszty wynikajgce
z wprowadzonych zmian bedg liczone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu ptatnosci w zakresie wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowien umowy, w przypadku wystgpienia
rozbieznosci lub niejasnoéci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna
byto usung¢ w inny sposéb, a zmiana taka bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji,

Zamawiajacy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane oznaczenia danych dotyczgcych Zamawiajgcego i/lub
Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane oséb odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu
umowy. Zmiana taka mozliwa jest tylko pod warunkiem, ze Wykonawca do realizacji
przedmiotu umowy wyznaczy osoby, ktérych kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie
bedg co najmniej réwnorzedne z kwalifikacjami zawodowymi i doswiadczeniem,
ktérych Zamawiajgcy wymagat celem spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu w
zakresie 0sob zdolnych do wykonania zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci
zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania czesci zamowienia
przez podwykonawce.

Opisane w ust. 2 i ust. 3 postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody. Zmiana umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 i ust. 3 moze nastgpi¢ w
drodze aneksu do umowy, na umotywowany wniosek Wykonawcy.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania wykonania robét objetych projektem
budowlanym, Kierownik Budowy sporzadzi protokdt koniecznosci robét zaniechanych,
okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy robét koniecznych do zaniechania. Jesli na
postawie ztozonej przez Wykonawce oferty nie bedzie mozliwosci okreslenia kosztéw
zmian, strony umowy okreslajg, iz rozliczenie tych robdt nastgpi w oparciu o $rednie
ceny materiatow, sprzetu, transportu i robocizny oraz srednie koszty narzutow
publikowane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu, w ktérym kalkulacja bedzie
sporzgdzana lub/i innych ogdlnie stosowanych katalogach.

Jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych nie objetych przedmiotem
umowy, Kierownik Budowy sporzgdza protokot koniecznosci wykonania robot
zamiennych, okreslajagcy zakres rzeczowo-finansowy tych robét. Jesli na postawie
ztozonej przez Wykonawce oferty nie bedzie mozliwosci okre$lenia kosztow, strony
umowy okreslajg, iz rozliczenie tych robot nastgpi w oparciu o Srednie ceny materiatow,
sprzetu, transportu i robocizny oraz $rednie koszty narzutéw publikowane w
wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu, w ktérym kalkulacja bedzie sporzadzana lub/i
innych ogolnie stosowanych katalogach.

17



W przypadku wystgpienia okolicznoéci dajgcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze
stron moze wystgpiC z wnioskiem na pismie w sprawie takiej zmiany. Wniosek
o dokonanie wskazanej zmiany winien zawierac: opis, uzasadnienie zmiany oraz winien
by¢ poparty dowodami potwierdzajgcymi konieczno$¢ dokonania zmiany (jezeli dla
potwierdzenia dokonania zmiany zasadne jest przediozenie odpowiednich
dowodow/dokumentéw), pod warunkiem, ze dowody te zostang zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia
wykazania przez Wykonawce zmiany kosztu wykonania przedmiotu umowy, tj. od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego wniosku w tej sprawie.

§13
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu  przystuguje prawo  odstgpienia od niniejszej umowy,

w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie okreslonym w umowie,

2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy lub niezgodny z
umowa, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki inzynierskiej,

3) Wykonawca przerwat roboty i ich nie kontynuuje, bez uzasadnionych przyczyn
przez okres 30 dni,

4) jezeli zaszta koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 19, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
brutto umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

2. Przed odstgpieniem od umowy z przyczyn podanych w ust. 1 pkt 2 Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i wyznaczy
mu w tym celu odpowiedni termin usuniecia nieprawidtowosci. Jezeli termin ten nie
zostanie przez Wykonawce dotrzymany, badz Wykonawca nie podejmie dziatan
zmierzajgcych do usuniecia wad w przedmiocie umowy, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni.

3. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do wyznaczenia terminu dodatkowego
w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn podanych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4.
W takich sytuacjach Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej
umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1,
3i4.

4. Zamawiajgcemu przystuguje tez prawo odstgpienia od umowy, jezeli wystgpita istotna
zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoséci o tych
okolicznosciach.

5. Odstgpienie od umowy powinno mieé¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 4 Wykonawca moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu wykonania czesci umowy, zrealizowanej do
czasu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
w terminie 7 dni sporzadzi szczegodtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wg
stanu na dzien odstgpienia.

8. Jezeli Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robét w toku i ich
rozliczenia, Zamawiajgcy wykona jednostronnie inwentaryzacje i rozliczenie, ktore
przekaze do wiadomosci Wykonawcy.
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§14
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie gwarancji i rekojmi, na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie i w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca na wykonane roboty budowlane udziela Zamawiajgcemu ...... - miesiecznej
gwarancji na warunkach okreslonych w zatgczniku nr ...... do umowy, liczac od dnia
odbioru koncowego robét i podpisanego protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych albo od daty podpisania dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym, w sytuacji gdy Zamawiajgcy odebrat przedmiot
umowy z wadami.

Wykonawca udziela rekojmi na wykonany przedmiot umowy na okres réwny okresowi
gwarancji oznaczonemu w ust. 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z zatgcznikiem nr .......... do umowy w dacie odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy przedsiebiorstwa Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) wszczeciu postepowania upadtosciowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,
4) ogtoszeniu likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,

5) zawieszeniu dziatalnosci przedsigbiorstwa Wykonawcy.

Po zakonczeniu przez Wykonawce robdt objetych niniejszym zamoéwieniem, w
przypadku checi wykonania robdét budowlanych, w szczegdlnosci przytaczy
infrastrukturalnych lub naprawy sieci przez innego Wykonawce realizujgcego umowe
(,osoby trzecie”), Wykonawca zostanie zwolniony z gwarancji na wykonane roboty, na
odcinku, na ktérym prace te bedg wykonywane. Na takim obszarze, gwarancja bedzie
obowigzywac inwestora lub Wykonawce tych prac.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzajg, iz Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy 5 % wartoSci wynagrodzenia brutto zgodnie z
przedstawiong ofertg tj. kwote ... zt (stownie:
....................................................... ).

Zamawiajgcy zwroci dla Wykonawcy:

1) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji, w terminie 15 dni po
uptywie okresu gwaranciji.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacC zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy odpowiednio przez caty okres wykonywania Umowy i obowigzywania gwarancji.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia okresu jego obowigzywania lub wniesienia go

na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany jest uczyni¢ to przed wygasnieciem

dotychczasowego zabezpieczenia - z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

Zamawiajgcy moze skorzystaé z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w petnej
wysokosci w przypadku, gdy Wykonawca na 30 dni przed wygasnieciem wazno$ci
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zabezpieczenia nie przedtuzy terminu jego obowigzywania (lub nie wniesie odpowiednio
nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé wyptaty i
zaliczy¢ uzyskang w ten sposéb kwote na poczet wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Do kwoty tej stosuje sie postanowienia § 14 ust. 1i 2.

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie
gwarancji/poreczenia ubezpieczeniowego, a Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku
opisanego w ust. 3 niniejszego paragrafu tj. nie przedtozy aneksu przedtuzajgcego
termin obowigzywania gwarancji nalezytego wykonania umowy przed wygasnieciem
waznosci zabezpieczenia, Zamawiajgcy potrgci na poczet zabezpieczenia kwote
okreslong w § 15 ust. 1 z pfatnosci naleznej Wykonawcy. Do kwoty tej stosuje sie
postanowienia § 15 ust. 1i 2.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i Branzowymi
Normami Budowlanymi.

2. Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ pisemnie, za zgodg obu stron pod rygorem
niewaznosci, w zakresie postanowien ujetych w SWZ i ztozonej oferty, w formie aneksu
lub odrebnej umowy.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednakowych egzemplarzach, 1 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

5. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy Ilub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do podjecia proby jego
rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.

Zatgczniki do umowy:
1. Karta gwarancyjna

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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