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ZAPROSZENIE DO ZtOZENIA OFERTY
na podstawie regulaminu udzielania zamdwien publicznych Powiat Lwéwecki zaprasza do sktadania ofert
na realizacje zadania pn.
Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: Budowa windy w Starostwie Powiatowym w
Lwéwku Slgskim

1. Nazwa zamawiajgcego:

Powiat Lwéwecki

ul. Szkolna 4

59-600 Lwéwek Slgski
NIP 616-14-10-172

2. Przedmiotem zamdwienia jest Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: Budowa
windy w Starostwie Powiatowym w Lwéwku Slaskim w zakresie:
2.1. nadzoru technicznego na budowie;
2.2. podejmowania dziatan organizacyjnych oraz decyzji technicznych, zwigzanych z realizacjg
zamowienia;
2.3. wsparcia, doradztwa i petnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branzy konstrukcyjnej,
elektrycznej, sanitarnej, nadzér nad realizacjg zakresu rzeczowego i finansowego;
2.4. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia: 10 dni po zakorczeniu robdt objetych nadzorem.
Przewidywany termin zakonczenia robét budowlanych 150 dni od dnia podpisania umowy tj. do
dnia ok. 20.05.2022r.

3. Opis warunkdéw przystapienia do postepowania:

3.1. Wiedza i doswiadczenie:

3.1.1. O zamodwienie mogy ubiega¢ sie wykonawcy, ktérzy wykonali nalezycie co najmniej 1
$wiadczenie polegajagce na nadzorowaniu iflub kierowaniu 1 $wiadczenie obejmujace
wykonanie robdét budowlanych w ktdérych zakres wchodzito wykonanie windy (dzwigu
osobowego lub towarowego), ktéra obstugiwata minimum 2 kondygnacje i miata udzwig min.
400 kg.

3.2. Znajdowanie sie w sytuacji ekonomicznej i finansowe]j zapewniajgcej wykonanie zamdwienia.

3.2.1. Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé w sposdb szczegdlny.

3.3.0so0by zdolne do wykonania zamdwienia

Wykonawca winien wykazaé, ze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia
posiadajgcymi uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi lub
nadzorowania w specjalnosci:

e instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

e instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeA cieplnych, wentylacyjnych,

wodociggowych

e konstrukcyjno-budowlane
i bedacych cztonkami wiasciwe] terytorialnie lzby Inzynierow Budownictwa stosownie do
przepisdw ustawy Prawo Budowlane

4. Oswiadczenia lub dokumenty, jakie nalezy dostarczyé wraz z drukiem oferty:
4.1. Wykaz ustug potwierdzajacych spetnienie warunku wskazanego w pkt. 3.1.1. — wzér zatgcznik nr 3
wraz z dowodami, ze ustugi te zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie. W przypadku gdy
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4.2.

Zamawiajgcy jest podmiotem, na rzecz ktérego ustugi wskazane w wykazie zostaty wykonane,
Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowodow.

Wykaz oséb, ktérymi dysponuje lub bedzie dysponowat wykonaweca i ktdre bedg uczestniczy¢ w
wykonywaniu zaméwienia - wzér zatgcznik nr 2.

Zamawiajgcy wymaga ztozenia dokumentdéw w postaci elektronicznej podpisanych kwalifikowanym
podpisem lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie zeskanowanego dokumentu
podpisanego odrecznie.

5.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
5.1.

Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie kierowat sie nastepujgcymi kryteriami i ich znaczeniem:

nazwa waga (znaczenie)%
1. cena 100,0
W kryterium ,,cena” (Kc) punkty bedg przyznawane w nastepujgcy sposob zgodnie z formutg
Cmin
KCn= ------m--- x 100 pkt
Cn

gdzie:

KCn —ilo$¢ punktéw przyznana danej ofercie w kryterium ,,Cena” (n — numer oferty);

Cmin — cena (brutto) oferty najnizszej;

Cn — cena (brutto) oferty ocenianej (n — numer oferty)

oferty beda oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkéw przedstawionych przez
wykonawcéw w zakresie powyzszych kryteriow;

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty nalezy poda¢ w zaokragleniu do petnych groszy

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.

7.

7.4.

7.5.

8.

9.

(do dwdch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadg, ze koncéwki ponizej 0,5 grosza pomija sie, a
koncowki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza.

Oferty bedg oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkéw przedstawionych przez
Wykonawcédw w zakresie powyzszego kryterium.

Oferta spetniajgca w najwyzszym stopniu wyzej wymienione kryterium otrzyma maksymalng
liczbe punktow. Maksymalna liczba punktow, jakg moze otrzymad oferta to 100 pkt.

Za oferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktdra w sumie uzyska najwyziszg liczbe
punktow.

Zamawiajgcy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktérego oferta jest zgodna z trescig ogtoszenia i
zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyzej kryteria wyboru.

Zasady wyjasniania tresci ogtoszenia:
6.1.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy zamiesci niezwfocznie na stronie internetowej,
na ktoérej publikowane jest ogtoszenie o postepowaniu, chyba Zze zapytanie wptynie do
Zamawiajgcego na mniej niz 3 dni przed terminem skfadania ofert.

Termin, miejsce i forma skfadania ofert:
7.1.
7.2.
7.3.

Termin ztozenia oferty: 15.10.2021 r., godz. 13:00.

Miejsce ztozenia oferty: https://platformazakupowa.pl/pn/sp Iwowekslaski

Forma sktadania ofert: Oferty nalezy skfadaé w wersji elektronicznej za posrednictwem
dedykowanej platformy poprzez wypetnienie poszczegdlnych pél.

Oferty, ktére wptyng do Zamawiajgcego za posrednictwem polskiej placdwki operatora
publicznego lub innej firmy kurierskiej oraz po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie
sktadania ofert — nie bedg rozpatrywane.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Termin i miejsce otwarcia ofert:
8.1.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 15.10.2021r. o godzinie 13:15 na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski.

Termin zwigzania ofertg: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

10. Wadium: Zamawiajacy nie wymaga whniesienia wadium.

11. Zmiana lub odwotanie warunkéw postepowania:
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11.1. Przed uptywem terminu sktadania ofert Zamawiajgcy moze zmieni¢ lub odwota¢ warunki
postepowania. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odwotania postepowania bez podania
przyczyny. Informacje o dokonanej zmianie lub odwotaniu Zamawiajacy zamiesci na stronie
internetowej, na ktérej publikowane jest ogtoszenie o postepowaniu.

12. Warunki zamkniecia postepowania bez dokonania wyboru:

12.1. Zamawiajacy zamknie postepowanie bez dokonania wyboru, jezeli:
12.1.1. nie wptynie zadna oferta lub zadna z ofert nie spetni warunkdw postepowania,
12.1.2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwote, jakg Zamawiajagcy moze przeznaczyé na

sfinansowanie zamdwienia,

12.1.3. wystgpi zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze realizacja zaméwienia jest niecelowa,
12.1.4. postepowanie obarczone bedzie wadg uniemozliwiajgcg zawarcie waznej umowy.

12.2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.

13. Warunki odwotania postepowania:
13.1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odwotania postepowania bez podania przyczyny. Informacje
o odwotaniu postepowania Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej, na ktdrej publikowane

jest ogtoszenie o postepowaniu.

14. Sytuacje, w ktérych oferty nie bedg podlegaty ocenie:
14.1. Oferty nie bedg podlegaty ocenie w przypadku, gdy:
14.1.1. zostang ztozone po uptywie terminu sktadania ofert,
14.1.2. tres¢ oferty nie bedzie odpowiadata tresci ogtoszenia,
14.1.3. Wykonawca nie uzupetni dokumentédw w wyznaczonym terminie,
14.1.4. beda zawieraty btedy w obliczeniu ceny, ktérych nie bedzie mozna uznac za oczywistg omytke
rachunkowa.

15. Zasady i konsekwencje poprawiania omytek w ofercie:
W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy poprawi oczywiste omyiki pisarskie i rachunkowe z
uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omytki.
Informacje o poprawieniu omytek Zamawiajacy zamiesci w informacji o wynikach postepowaniu

16. Zasady uzupetniania dokumentow:
W przypadku, gdy ztozona oferta jest niekompletna lub zawiera braki, a jest najkorzystniejsza,
Zamawiajgcy wzywa oferenta, ktdry wraz z drukiem oferty nie ztozyt wymaganych oswiadczen
lub dokumentdw, do ich uzupetnienia w wyznaczonym terminie.

17. Forma sktadanych dokumentéw: Postepowanie prowadzi sie w jezyku polskim. Dokumenty
sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

18. Sposdb porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami (przed i po otwarciu ofert):
18.1. wszystkie oswiadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczgce postepowania Zamawiajgcy
przesle drogg elektroniczng za pomoca strony internetowej, na ktérej publikowane jest ogtoszenie
0 postepowaniu,
18.2. informacje o wynikach lub o zamknieciu postepowania bez dokonania wyboru Zamawiajacy
przekaze za pomoca strony internetowej, na ktérej publikowane jest ogtoszenie o postepowaniu.

19. Zasady zmiany lub wycofania oferty:
Wykonawca bedzie mdgt przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte.
Szczegdtowa instrukcja dla Wykonawcédw dotyczaca ztozenia zmiany i wycofania oferty znajduje sie
na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

20. Wybor oferty:

20.1. w przypadku jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wyboru oferty
najkorzystniejszej sposréd pozostatych ofert lub zamkniecia postepowania bez dokonania wyboru
oferty,

20.2. jezeli nie bedzie mozna wybrac¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawig taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajgcy sposrod tych ofert
wybierze oferte z nizszg ceng,


https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

20.3. jezeli w postepowaniu, w ktérym jedynym kryterium oceny ofert bedzie cena, nie bedzie mozna
dokonac¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty ztozone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie bedg mogty
przedstawia¢ cen wyzszych niz zaproponowane w ztozonych ofertach.

21. Oferty ztozone po terminie:
21.1. Oferty ztozone po terminie nie bedg otwierane.

22. Istotne postanowienia umowy: zawiera zatgczony do ogtoszenia wzér umowy — zatgcznik nr 1.

23. Do niniejszego postepowania nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych.

24. Istotne informacje:

24.1. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz obowigzujgcymi normami i
normatywami.

24.2. Wycena zaméwienia winna obejmowacd wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem.

24.3. Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie w sposdb bardzo szczegétowy z dokumentacja
obejmujacg nin. zapytanie ofertowe. Wykonawca ma obowigzek wyjasni¢ z Zamawiajgcym
wszystkie watpliwosci w stosunku do przedmiotu zamodwienia, przed ztozeniem ofert. Po ztozeniu
oferty, Zamawiajgcy bedzie uwazat, ze Wykonawca nie ma watpliwosci i uwag w stosunku do
zakresu ujetego w zapytaniu.

25. Informacje uzupetniajgce: Osoba upowazniona do kontaktu: Wojciech Roézycki e-mail:
w.rozycki@powiatlwowecki.pl. Zapytania w zakresie przedmiotu zamoéwienia nalezy kierowa¢ na ww.
adres a-mail lub poprzez platforme zakupowa. UWAGA!!! Szczegdtowe rozpoznanie tematu w
zakresie przygotowania oferty lezy po stronie Wykonawcow, wykonawca w ofercie winien
przewidziec i skalkulowac¢ wszystkie niezbedne czynnosci niezbedne do prawidtowego i kompletnego
wykonania przedmiotu zamdwienia.

26. Dokumentacja projektowa i postepowanie na wytonienie wykonawcy robét dostepne jest na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/515902

Zataczniki:
1. Wzdor umowy — zatgcznik nr 1
2. Wykaz 0séb — zatgcznik nr 2
3. Wykaz wykonanych ustug — zatgcznik nr 3
4. Klauzula Informacyjna — zatgcznik nr 4

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odwotania postepowania lub uniewaznienia jego wyniku w
przypadku rezygnacji z realizacji zadania przez Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje
odszkodowanie z tytutu odwotania lub uniewaznienia postepowania.

Zatwierdzam:
Starosta Lwowecki
/-/ Daniel Koko

Sprawe prowadzi:
Wojciech Rézycki email: w.rozycki@powiatlwowecki.pl
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Zatacznik nr 1
UMOWA O NADZOR INWESTORSKI

Powiatem Lwéweckim

z siedzibg przy ul. Szpitalnej 4

59-600 Lwéwek Slaski

(NIP: 6161410172, REGON: 230821606)

reprezentowang przez:

Przy Kontrasygnacie .......ccceecveeieiniereereereee e see e ceeeanas — Skarbnika powiatu Lwoweckiego
zwang dalej Zamawiajgcym

Z Siedzibg Przy ..
posiadajgca nr indentyfikacyjny NIP ...........cc........ ,REGON .....cooeeeeiiireens ,

REPrezentOWaNYM PrZEZ: ..ccveceeereerieeeieeteeseeerteessreeeeesseesseeenseessesanns
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
na zadanie pn. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: Budowa windy w Starostwie
Powiatowym w Lwéwku Slgskim

strony zawierajg umowe nastepujgcej tresci:

Rozdziat I. PRZEDMIOT UMOWY
81

1. Przedmiotem zamodwienia jest petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego nad
wykonywaniem robot budowlanych przy budowaniu windy zewnetrznej przy budynku Starostwa
Powiatowego w Lwéwku Slgskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwéwek Slaski w zakresie:

1.1. nadzoru technicznego na budowie;

1.2. podejmowania dziatan organizacyjnych oraz decyzji technicznych, zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia;

1.3. wsparcia, doradztwa i petnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branzy konstrukcyjnej,
elektrycznej, sanitarnej, nadzér nad realizacjg zakresu rzeczowego i finansowego

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia znajduje siew § 7.

3. Roboty budowlane objete nadzorem inwestorskim realizowane beda w oparciu o:

3.1. dokumentacje przetargowa
3.2. umowe z wykonawcg robdt

4. Kopie dokumentéw wymienionych w ust. 3 pkt 3.1.-3.2. zostang przekazane Wykonawcy po podpisaniu
umowy. W trakcie trwania realizacji umowy Zamawiajacy bedzie przekazywat na biezgco Wykonawcy
inne dokumenty dotyczace procesu inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci umowy zawarte przez
wykonawce robdt budowlanych z podwykonawcami, na ktérych Zamawiajgcy wyrazit zgode.

5. Jezeli w umowie wyraznie nie postanowiono inaczej, Wykonawca nie ma prawa zwolni¢ wykonawcy
robdt budowlanych z jakiegokolwiek z jego obowigzkow.

6. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowg przedstawicielem
Zamawiajgcego, jako zleceniodawcy w ramach umowy zawartej z wykonawcg robdt budowlanych.

§2

1. Wykonawca ma swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowlane. Wykonawca
moze zarzadzi¢ nadzoér i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane
w celu dostawy na potrzeby realizacji robdt. W tym celu moze on domagac sie od wykonawcy robdt



budowlanych przeprowadzenia takich testéw, jakie uzna za konieczne, aby ustali¢ czy materiaty i
przedmioty sg wymaganej jakosci i w przewidziane;j ilosci.

2. W trakcie wykonywania swoich obowigzkéw Inspektor Nadzoru nie bedzie ujawniat informacji, ktére
otrzymat dla celéw sprawowanego nadzoru i kontroli, o metodach wytwarzania oraz prowadzeniu
przedsiewzie¢, za wyjatkiem przekazywania ich tym wtadzom, ktérym jest to niezbedne.

3. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy roboét
budowlanych polecen realizacji robét zamiennych lub dodatkowych.

4. Wykonawca petnigc czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu i na rachunek
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ za wyrzgdzone szkody, bedgce normalnym
nastepstwem nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ocenianego w granicach
przewidzianych dla uméw starannego dziatania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialnosci za szkody
wynikajgce z nie wykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wykonawcy robdét oraz
Zamawiajgcego lub innych uczestnikdéw procesu inwestycyjnego, chyba ze akceptowat czynnosci
powodujgce powstanie szkody.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za wyrzadzone szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych niniejszg umowsg,
ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania z uwzglednieniem zawodowego
charakteru wykonywanych czynnosci, w szczegdlnosci:

6.1. przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim
poprzez wadliwe wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

6.2. odpowiada - jak za wtasne - za dziatania osdb, bgdz podmiotdéw, ktérymi sie postuguje, w tym réwniez
za dziatania skierowanych na budowe inspektoréw nadzoru i specjalistow.

6.3. jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli Inwestycja ma wady zmniejszajgce jej warto$é
lub uzytecznosc ze wzgledu na cel okreslony w umowie z Wykonawcg Inwestycji, a w szczegdlnosci
odpowiada za:

a) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacja projektowg, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

b) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujgcych wzrost kosztéw realizacji Inwestycji lub
wydtuzenie jej realizacji,

6.4. ponosi odpowiedzialnosc¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w zakresie
objetym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z wtasnej inicjatywy w trakcie realizacji
inwestycji, ktére nie zostaty wczesniej uzgodnione z Zamawiajgcym.

7. lJezeli Zamawiajgcy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce, wzglednie w
wyniku zaniechania czynnosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do
wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych, z zastrzezeniem postanowien § 13 niniejszej

umowy.
§3
1. Wykonawca o$wiadcza, ze funkcje Inspektora Nadzoru:
1.1. w specjalnosci ...ccccvcvcvvcneee. peinié bedzie ., legitymujacy sie
Uprawnieniami Nr......cccveevevenceeneennns WYAANYMI PIZEZ ooviveiieeeeerietietesr e ee et sae e e e e rass s e ensane s
1.2. w specjalnosci ....cccccvcvcvvcneee. peinié bedzie e, legitymujacy sie
Uprawnieniami Nr......ccveevevervenneenens WYAANYMI PIZEZ ..ocvveieieieeieeerieres et eeee st ste s e s et saeressee e s
1.3. w specjalnosci ....cccccvcecvvneee. peinié bedzie e, legitymujacy sie
Uprawnieniami Nr......cccveevevercennennnns WYAANYMI PIZEZ .ocviveiieeeeierietiererr e ere et s s s e aae s

2. Inspektor Nadzoru winien przebywac¢ w miejscu realizacji inwestycji min. 1 raz w tygodniu przez 1
godzine — w uzgodnione z Zamawiajgcym dni i w godzinach wykonywania robdét budowlanych
adekwatnie do petnionego nadzoru. Do wymiaru tego czasu nie wlicza sie czasu poswieconego na udziat
w spotkaniach z Zamawiajgcym, radach budowy itp. spotkaniach zwigzanych z realizacjg zadania.

3. W przypadku zlecenia wykonania czesci prac objetych umowg innym podmiotom Wykonawca
odpowiada za ich dziatania lub zaniechania jak za wtasne.

4. Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby sposrdd personelu kluczowego,
jesli uzna, ze nie spetnia ona w sposéb nalezyty obowigzkéw wynikajacych z umowy. Zgdanie takie
przedstawione winno by¢ na pisSmie i Wykonawca winien sie do niego zastosowa¢ w terminie 30 dni
liczonych od otrzymania tego wezwania.



5. Niezaleznie od obowigzku przebywania na terenie budowy oséb okreslonych w ust. 1 Inspektor Nadzoru
zobowigzany jest stawi¢ sie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (na terenie budowy lub w
siedzibie Zamawiajgcego) w przypadku wystgpienia zdarzenia o charakterze nagtej potrzeby. Dtugos¢
czasu reakcji nie bedzie dtuzsza niz 24 godziny od odbioru przez Inspektora Nadzoru informacji
przekazanej przez Zamawiajgcego.

6. Poprzez nagtg potrzebe nalezy rozumiec:

6.1. zdarzenie nieprzewidziane w umowie o roboty budowlane oraz harmonogramie realizacji inwestycji
wynikajgce z utrudnien oraz zmian warunkéw na terenie budowy,

6.2. konsultacje z Zamawiajgcym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji,
technologii, fakturowania, robdét dodatkowych oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego
realizowanego przez Wykonawce robét budowlanych.

7. Kazdoczesna obecnos¢ Inspektora Nadzoru na budowie i w zwigzku z wykonywaniem innych czynnosci
zostanie odnotowana na liscie obecnosci, znajdujacej sie w siedzibie Zamawiajgcego lub w innym
uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu.

Rozdziat Il. WYNAGRODZENIE

§4
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawecy z tytutu realizacji niniejszej umowy bedzie miato forme
ryczattu.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, wyniesie .................... zt
brutto (stownie: ......coceeevrecececeeee e 4 0 15 | TR zt netto + ... % VAT w tym:

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane ze sprawowaniem
nadzoru inwestorskiego, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

5. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy takze terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy lub
podwykonawcy.

Rozdziat Ill. TERMINY REALIZACJI UMOWY
§5

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg na dzien podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia przedmiotu Zamodwienia 10 dni po zakonczeniu robdt objetych nadzorem.
Przewidywany termin zakonczenia robot budowlanych do dnia. ............... r.

Rozdziat IV. OBOWIAZKI STRON
§6

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1. Potwierdzanie w dzienniku obecnosci wizyt inspektoréw;

1.2. Przekazywanie Wykonawcy kopii uméw z wykonawcami, podwykonawcami robét budowlanych, na
ktore Zamawiajgcy wyrazit zgode i informowanie na piSmie na jakich podwykonawcéw nie wyrazit
zgody;

1.3. Uczestniczenie w odbiorze koricowym;

1.4. Terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy.

§7
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy w trakcie realizacji inwestycji nalezy:
SZCZEGOtOWY OPIS ZADAN DLA WYKONAWCY ZAMOWIENIA:
1. Zakres ustugi obejmuje czynnosci wynikajace z:
a. obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego i jego uprawnien, o ktérych mowa w art. 25-27
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 ze zm.);
b. Zawartej umowy;
Umowy z wykonawcg robot budowlanych;



. Nadzér ma charakter wielobranzowy (min. instalacyjny w zakresie sieci, instalacji i urzadzen,
elektrycznych i elektroenergetycznych, sanitarnej, konstrukcyjno budowlanej).

. Do obowigzkéw podmiotu petnigcego nadzér inwestorski naleze¢ bedzie wspdtpraca z
Zamawiajgcym, Wykonawcg robdt oraz projektantem petnigcym nadzér autorski. Koordynator
nadzoru sprawuje kontrole nad pozostatymi inspektorami w zakresie realizowanych robédt
budowlanych, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiajgcego celem
wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezgcych probleméw.

. Kazdy wniosek Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy robét budowlanych dotyczgcy zmian w stosunku
do rozwigzan opisanych w OPZ i dokumentacji projektowej, musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

. Obecnos¢ na terenie budowy przez okres realizacji inwestycji: minimum 1 raz w_tygodniu przez
minimum 1 godzine - ilo$¢ pobytéw dotyczy czasu, w ktoérym realizowane s3 roboty budowlane
danej branzy. W przypadku robdt zanikowych wymagana jest obecnos¢ wg potrzeby. Kazdg obecnosc
nalezy potwierdzié¢ wpisem do dziennika budowy lub wewnetrznego rejestru wizyt lub ktéry zostanie
zatozony dla inwestycji.

. W ramach zaméwienia do podstawowych obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezeé
bedzie:

1) przekazanie wykonawcy robdt budowlanych protokolarnie terenu budowy przy udziale

zamawiajgcego;

2) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych, obowigzujagcymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno -
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej; w tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawac
wigzgce polecenia co do usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementédw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

3) uczestniczenie we wszystkich czynnosciach, do dokonania ktérych zobowigzany jest Zamawiajacy,
a dotyczacych robét budowlanych realizowanych przez wykonawce robét budowlanych w okresie
obowigzywania umowy, w tym prowadzenie i dokumentowanie na piSmie i w postaci
elektronicznej narad: technicznych, odbiorowych, problemowych i innych organizowanych przez
ktorgkolwiek ze stron,

4) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zamiarze zawarcia lub zawarciu przez wykonawce
umowy o roboty budowlane z podwykonawca,

5) pisemne informowanie Zamawiajgcego o postepie robdt na budowie i ewentualnych trudnosciach
w ich realizacji — wedtug potrzeb, nie rzadziej jednak niz raz w miesigcu, a takze na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

6) Wykonaweca bedzie dokumentowat wykonane roboty budowlane w postaci notatek, dokumentacji
fotograficznej, protokotow itp.

7) weryfikacja wnioskéw materiatowych Wykonawcy robét dotyczgcych materiatéw budowlanych i
instalacyjnych, urzadzen i dostaw przewidzianych przez Wykonawce do wbudowania pod katem
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa, kontrola dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji
zgodnosci, atestéw itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatéw wadliwych badz
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

8) weryfikacja dokumentéw dostarczonych przez wykonawce robdét budowlanych zwigzanych z
odbiorami robét budowlanych (odbiorem robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorem
cze$ciowym i odbiorem koricowym), w tym m.in. atestéw, certyfikatow, Swiadectw jakosci,
wynikéw badan itp., sprawdzania protokotéw oraz kontrola materiatéw i urzadzen przed ich
wbudowaniem,

9) nadzér nad terminowoscig realizacji robét budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie dotrzymania
terminu ich zakonczenia,

10) dokonywanie odbiorow robdét budowlanych (odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w
terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez wykonawce robét budowlanych, odbioru
czesSciowego i odbioru korncowego, potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi,




11)

12)
13)
14)

15)
16)
17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych zawartymi umowami,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych i przewoddéw
oraz ich dokumentowanie oraz udziat w przekazaniu obiektu budowlanego do uzytkowania,
organizowanie i dokonywanie odbioréw koncowych wykonanych robdét i dostaw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, sprawdzenie dokumentacji odbiorczej oraz list wad z terminem
ich usuniecia, w tym potwierdzenie w dzienniku budowy gotowosci obiektu do odbioru
konAcowego,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdét budowlanych oraz usuniecia wad,

nadzor nad nalezytym uporzadkowaniem terenu budowy przez wykonawce robdét budowlanych,
kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od wykonawcy robot
budowlanych, niezbednych do odbioru,

nadzorowanie przestrzegania przez wykonawcéw robdét budowlanych zasad bhp i p.poz.,
zawiadomienie odpowiednich organdw o wypadkach naruszenia prawa budowlanego
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczeristwa budowy,

Zadanie usuniecia z placu budowy oséb niekompetentnych lub innych oséb zatrudnionych przez
wykonawce robdt budowlanych, ktére utrudniajg realizacje inwestycji lub powodujg jakiekolwiek
zagrozenie w trakcie realizacji inwestycji,

zapewnienie we wtasnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowe,

bycie w petni dyspozycyjnym wobec wykonawcy robdt budowlanych i Zamawiajgcego —
niezwtoczne stawianie sie na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Zamawiajgcego lub
wykonawcy robot budowlanych;

udzielanie wszelkich niezbednych odpowiedzi, nie pdZniej niz w ciggu 3 dni roboczych, w trakcie
realizacji robdt budowlanych, pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu informacji dotyczacych
ewentualnych zaktécen zwigzanych z realizacjg prac, w tym réwniez informacji o wszelkich
opdznieniach w realizacji robdt budowlanych z okresleniem przyczyn,

sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentéw dostarczonych przez
wykonawece robét budowlanych pod wzgledem ich kompletnosci, tresci merytorycznej,
zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposéb nieprzerwany i niezaktécony, a w
przypadku niemozliwosci podjecia czynnosci okreslonych w umowie, zapewnienie uprawnionego
zastepstwa,

koordynowanie robdt, wykonywanie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego, wykonywanie wszystkich obowigzkéw wynikajacych z zawartej
umowy;

monitorowanie realizacji umowy o roboty pod wzgledem technicznym, finansowym
i organizacyjnym;

wyegzekwowanie od Wykonawcy Inwestycji/remontu jego obowigzkéw wynikajgcych z umowy
zawartej z Zamawiajgcym i kontrola ich przestrzegania;

kontrolowanie w sposdéb ciggty jakosci robdt oraz dostaw zgodnie z wymogami specyfikacji
technicznej, dokumentacji projektowej, biezace archiwizowanie wszelkich atestow, deklaracji,
certyfikatéw itp.;

biezgca kontrola Wykonawcy Inwestycji odnosnie jakosci wykonywanych prac, dostaw, sprzetu,
wbudowanych urzgdzen, materiatéw i wyrobdw, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

egzekwowanie od Wykonawcy roboét i sprawdzanie aprobat technicznych, atestéw, certyfikatéw,
deklaracji zgodnosci, wynikéw préb badan itp. (zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych tj.
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2 2016 r. poz. 1570 ze zmianami) i aktualnie obowigzujgcymi
rozporzadzeniami) przed wbudowaniem materiatu i Zamontowaniem urzgdzenia i biezgce
archiwizowanie wszelkich atestdw, deklaraciji, certyfikatow itp.

state monitorowanie i kontrola postepu robdét poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z umowg z Wykonawcg robdt, wydawanie polecen
przyspieszenia lub opdznienia prac;

sprawdzanie metek produktéw materiatéw dla kazdej realizowanej dostawy materiatow
budowlanych oraz urzadzen pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg projektows;

sprawdzenie i akceptacja pisemnych wnioskéw o akceptacje wbudowywanych materiatow
budowlanych oraz urzadzen;




32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach istniejacych i przewidywanych, razem ze

sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujgcymi majgcymi na celu usuwanie takich

problemdéw;

informowanie Zamawiajgcego, z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach

wystepujacych podczas realizacji robét, ktéore mogg mieé wptyw na wydtuzenie czasu wykonania

lub zwiekszenie kosztow;

biezgca kontrola zgodnosci wykonania robét z opisem przedmiotu zamdwienia, pozwoleniami,

przepisami prawa, polskimi normami oraz zasadami wiedzy techniczneja w przypadku wystgpienia

niezgodnosci — uzgodnienie z autorem dokumentacji projektowej i Zamawiajgcym koniecznych
zmian projektu;

wydawanie Kierownikowi robét polecenl, potwierdzonych wpisem, dotyczgcych usuniecia

nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, a takze odkrywek oraz poswiadczenie

usuniecia wad;

wstrzymanie robét budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie,

badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem na budowe;

obstuga dokumentacyjna budowy, prowadzenie dokumentacji fotograficznej /cyfrowej/ budowy,

w tym wszystkich odbioréw budowlanych, przegladu sprzetow w poszczegdlnych etapach, z

przygotowaniem wersji papierowej z pisemnym komentarzem dla Zamawiajgcego przekazanej po

zakonczeniu inwestycji w wersji papierowej i elektronicznej na CD);

przekazanie Zamawiajgcemu zweryfikowanej i zatwierdzonej dokumentacji dot. inwestycji, w tym

dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny) sporzadzonej przez Wykonawce robot

budowlanych;

w razie wystgpienia koniecznosci omdwienia spraw i problemdw biezgcych - na wezwanie

Zamawiajgcego organizowanie i prowadzenie spotkan koordynacyjnych z Wykonawcg robét,

podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji inwestycji, przy wspoétudziale przedstawiciela

Zamawiajgcego, w ciggu 24 h od otrzymania informacji telefonicznie, emailem od Zamawiajgcego

lub Wykonawcy;

sprawdzanie prawidtowosci wystawianych faktur pod katem wystgpienia przestanek do ich

wystawienia, zakresu robdt i kwoty do zaptaty (pod wzgledem merytorycznym, formalnym i

rachunkowym), kwalifikowanie ich do zaptaty;

ustalanie zakresu ewentualnych robét dodatkowych/zaniechanych — ich szacowanie,

opracowywanie protokotéw koniecznosci wykonania tych robdt z odpowiednim uzasadnieniem,

w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi przez prawo

zamoéwien publicznych;

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdét dodatkowych/zaniechanych

bezzwtoczne, pisemne wystgpienie w tej sprawie do Zamawiajgcego przy zachowaniu

nastepujacych zasad:

a) inspektor przygotowuje dla Zamawiajgcego protokdt koniecznosci spisany przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy Robét, zawierajgcy opis powstatych problemdéw
technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej oraz opis niezbednych do
wykonania robdt dodatkowych w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) inspektor przedstawia Zamawiajagcemu kalkulacje kosztéw sporzadzong przez Wykonawce i
zweryfikowang w zakresie rzeczowym przez inspektora na wykonanie robét budowlanych
dodatkowych/zaniechanych. Wartos¢ i zakres robot dodatkowych/zaniechanych wymaga
kazdorazowej weryfikacji i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

c) inspektor przygotowuje protokét z negocjacji zawierajgcy uzgodnione z wykonawcy robot
budowlanych i Zamawiajgcym ceny lub stawki dla robét dodatkowych w oparciu o zapisy
umowy na roboty budowlane i przedktada go Zamawiajgcemu, wraz z wlasnym uzasadnieniem
faktycznym i prawnym, dowodzgcym bezspornie, ze zachodzg przestanki do udzielenia
zamowienia dodatkowego zgodnie z przepisami Prawa zaméwien publicznych,

d) wydanie polecenia wykonania robét dodatkowych moze nastgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze roboty dodatkowe zgodnie z przepisami
Prawa zamdwien publicznych traktowane sg jako zamodwienie dodatkowe,

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, inspektor bedzie je

nadzorowat bez roszczen do dodatkowego wynagrodzenia;
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44) wszystkie inne czynnosci i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadan, ktére okazg sie
konieczne dla prawidtowej realizacji umowy na roboty budowlane (zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego) oraz zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego;

45) okreslenie wysokosci szkody i ewentualnie odszkodowania, w przypadkach gdy wysokos¢ szkody
przewyzsza wysokos¢ okreslonych przez strony kar umownych, a ponadto przekazywanie tych
danych Zamawiajgcemu w celu ich egzekwowania;

46) ustalenie podstaw i wysokosci odszkodowania naleznemu Zamawiajgcemu, w przypadku

nienalezytego badz wadliwego wykonania robot;

7. Ustugi w trakcie okresu rekojmi i gwarancji udzielonej na roboty budowlane:

7.1.

udziat w 2 przegladach gwarancyjnych, w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego z min.
tygodniowym wyprzedzeniem.

Czesc lll. Ogolne informacje o zakresie zamoéwienia na roboty budowlane:

1. Szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane zawiera:

a) dokumentacja projektowa opracowana przez KUBIT ARCHITEKTURA sp. z o.0.

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

c) Przedmiar robét

2. Wzdér umowy z Wykonaweca robodt zat. nr 5

3. Opis robét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim:

1) 0Ogodlny zakres robdt objetych przedmiotem zamdwienia

2) roboty budowlane i montazowe w zakresie przebudowy i dobudowy windy zewnetrznej z
przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych dla budynku Uzytecznosci Publicznej w Lwéwku
Slaskim, ul Szpitalna 4:

oo oo

2T 033 AT

Wykonanie fundamentu podszybia z ptyty zelbetowej beton B30.

Wykonanie obudowy podszybia z $cian zelbetowych beton B30.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ocieplajacej podszybia.

Wykonanie wykoniczenia podszybia w ptytkach GRES.

Dostawa i montaz szybu windowego o wym. ok.: 1,55x1,75 m wysokosci 11 m szklanego
samonosnego z profili zamknietych stalowych.

Dostawa i montaz dzwigu hydraulicznego z drzwiami automatycznymi, szybkosci 0,62 m/s o
nosnosci do 630 kg - 3 przystankowego.

Wykonanie wykonczenia przedsionkéw i maszynowni w robotach tynkarskich, malarskich i
posadzkowych.

Przetozenie kanalizacji deszczowej z rur PVC taczonych na uszczelke gumowg dn 160 mm na
podsypce piaskowej gr. 10 cm i obsypce gr. 15 cm ponad wierzch rury.

Przetozenie drenazu z rur drenarskich z filtrem z wtdkna syntetycznego na podsypce gr. 30 cm
i obsypce z piasku gr. 15 cm ponad wierzch rury.

Przetozenie 2 grzejnikédw w przedsionkach windy na 1i 2 pietrze.

Montaz rozdzielnicy TD wraz z wyposazeniem i oprzewodowaniem.

Montaz instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych z oprzewodowaniem.

. Sprawdzenie i dokonanie pomiardw instalacji.

Roboty zabezpieczajgce i porzadkowe.

Wywoz i utylizacji gruzu z rozbidrek.

Inne roboty towarzyszgce, wynikajgce z technologii wykonywania robét

Zapewnienie odpowiedniej wentylacja (chtodzenia, ogrzewania) w celu sprawnego
funkcjonowania windy

Przez sformutowanie "Wykonanie pozostatych niezbednych robét towarzyszacych” nalezy rozumieé
wszystkie roboty, ktore wynikaja ze sztuki budowlanej, a sg niezbedne do wykonania inwestycji wg
zataczonej dokumentacji projektowej.

4.

Zamawiajgcy informuje, iz aktualnie w bezposrednim sgsiedztwie zostaty przeprowadzona badania
archeologiczne (teren jest rozkopany). Ponadto jednoczesnie bedg prowadzone roboty zwigzane z
zagospodarowaniem terenu zagospodarowania terenu przylegtego do muru obronnego w Lwdwku
Slaskim, obr. 0001, dz. Nr 172/8,172/9, 172/10. W zwigzku z powyzszym nalezy prace koordynowa¢ aby
mogty by¢ prowadzone niezaleznie, w uzgodnieniu z Wykonawcg drugiego zadana.

Rozdziat V. ROZLICZENIA
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§8
Strony ustalajg, ze rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie dwdch faktur: przejsciowej i
faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce.
Podstawa do wystawienia faktury przejsciowej w wysokosci do 50 % wartosci umowy bedzie wykonane
(montaz) szybu i kabiny windy.
Podstawg wystawienia faktury korncowej bedzie podpisany przez Strony protokét odbioru koricowego
inwestycji.

§9

Zaptate za wykonane roboty Zamawiajacy zobowigzany jest przela¢ na konto bankowe Wykonawcy
podane na fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury. W przypadku nieterminowej zaptaty
Wykonawcy przystugiwa¢ bedg odsetki ustawowe liczone za kazdy dzien zwtoki — z zastrzezeniem
zapiséw § 13.

Wykonawca moze przenies¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajgce z realizacji niniejszej umowy na
osobe trzecig wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Jezeli sprawdzenie dokumentéw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opdznieniu na
skutek niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw
spornych pomiedzy stronami, bezsporna czes¢ naleznosci powinna by¢ zaptacona Wykonawcy w
terminie okreslonym w ust. 1, a pozostatos¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych i spornych.

§10
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i jest upowazniony do wystawiania faktur VAT.
Zamawiajgcy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat fakture bez jego podpisu.
W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.
W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 3, zmiana ceny obowigzywac bedzie od dnia wejscia
w zycie odpowiednich przepisdow w tym zakresie.

Rozdziat VI. ODBIOR ROBOT

§11

Odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonuje Wykonawca w obecnosci kierownika

budowy, w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez kierownika budowy.

Czynnosci te dokonuje sie wpisem w dzienniku budowy i protokotem odbioru robét zanikowych i

ulegajgcych zakryciu. Odbiér polega na koficowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w

dalszym procesie realizacji robét ulegajg zakryciu lub zanikaja.

Przedmiotem odbioru koricowego jest wykonany w catosci przedmiot umowy okreslony w Rozdziale I.

2.1.Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca robdt budowlanych przekazuje Wykonawcy
rozliczenie koricowe przedmiotu umowy. Podstawe sporzadzenia rozliczenia koricowego stanowi
operat kolaudacyjny. Sprawdzone i zatwierdzone przez Wykonawce rozliczenie jest niezbednym
warunkiem podpisania przez niego protokotu odbioru korncowego.

2.2.Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumiec zbidér wszystkich dokumentéw umownych, z
uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robét, wynikéw przeprowadzonych badan,
pomiaréw i préb, atesty, certyfikaty, metki, oSwiadczenie Wykonawcy robdét budowlanych o
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami,
kompletng dokumentacje powykonawczg itd. stanowigcych podstawe odbioru koricowego. Brak
w/w dokumentdéw skutkowaé moze odmowg dokonania odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca w ciggu 3 dni od otrzymania informacji i dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2.2,

potwierdza zakonczenie robdt, kompletnos¢ przedtozonych dokumentéw i gotowos¢ do odbioru

koncowego. Po stwierdzeniu zakonczenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci przedtozonych

dokumentédw potwierdza gotowos¢ Wykonawcy robdt do odbioru i przekazuje te informacje

Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru koricowego nie pdziniej niz w ciggu 10 dni liczac od dnia

potwierdzenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy bedzie dokonywany wg protokotu, ktdrego wzér stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej

umowy.
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Rozdziat VII. SILA WYZSZA

§12
Strony niniejszej umowy beda zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich
zobowigzan zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej beda
miaty miejsce. Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktdre sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi
zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powddz,
katastrofy narodowe, wojna, zamieszki paistwowe lub embarga.
Strona moze powotad sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie druga
strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze mogg
zaistnie¢ okolicznosci sity wyzsze;j.
Okoliczno$ci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego
wywodzi skutki prawne.

Rozdziat VIIl. KARY UMOWNE

§13

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne.

1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1.1. za odstapienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2.
Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
2.1. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 2.
Za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego nie wywigzanie sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych z
przyczyn lezgcych po jego stronie w wysokosci 100,00 zt.
Wysoko$¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy
30% Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan w
stosunku do Wykonawcy.
Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdéra naruszyta warunki niniejszej umowy w
terminie 14 dni od daty wystgpienia z zgdaniem zaptaty. Strony ustalajg, Ze Zamawiajgcy moze w razie
zwtoki w zaptacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.
Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
warunkach ogélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdziat IX. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 14

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od wystgpienia nastepujgcych sytuacji:

1.

2.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy lub czesci umowy, jezeli:

1.1. nie doszto do podpisania umowy na wykonanie robdt budowlanych;

1.2. Wykonawca przerwat realizacje ustug bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni
roboczych lub Zamawiajacy odstgpit od umowy z wykonawcg robdt budowlanych;

1.3. Wykonawca realizuje ustugi przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z niniejszg umowsa;

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

2.1. Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od
uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie.

§15
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy
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odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

Rozdziat X. POSTANOWIENIA SZCZEGOtOWE

§16
1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego sprawowac beda:
(I stel e, ,e-Mail: e
2. Wykonawca ustala do kontaktOw: .........ccccceieririneeenen. tel. v, =S 0 - 1|
Rozdziat XIl. WARUNKI OGOLNE
§17

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

§18
1. Spory moggace wynikna¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie przede
wszystkim zatatwi¢ polubownie, a nie dajgce sie usungé watpliwosci poddajg pod rozstrzygniecie
wiasciwego dla Zamawiajgcego sgdu powszechnego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie przepisy odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§19
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje
Zamawiajgcy, a jeden Wykonawca.

Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy
2) Zaproszenie do ztozenia oferty
3) Dokumentacja projektowa
4) Umowa z wykonawca robdét budowlanych (po podpisaniu umowy z wykonawca robot)
5) SWZ na roboty budowlane (po przeprowadzonym postepowaniu na roboty budowlane)
6) Protokot odbioru koncowego robét —wzér

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

zatgcznik nr 2

»Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: ,Budowa windy w Starostwie Powiatowym
w Lwoéwku Slgskim”

Kwalifikacje Posiadane doswiadczenie .
. . . Informacja o
.. . zawodowe (na potwierdzenie spetnienia .
Lp. Imieg i nazwisko . B . podstawie
(nr uprawnien i data warunkéw udziatu w N
. . . zatrudnienia-
ich wydania) postepowaniu)
1. 2. 3. 4 5.
1.
2.
3.

*wpisac np.: umowa o prace, umowa zlecenie

Pkt. I. Niniejszym o$wiadczam/-y, iz:

wymieniona osoba posiada uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi lub
nadzorowania stosownie do przepiséw ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz posiada aktualny
wpis na liste cztonkéw wtasciwej terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Miejscowos¢, data)
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Zatacznik nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy

Wykaz wykonanych ustug w okresie ostatnich pieciu lat

Dla zadania pn.: , Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: ,Budowa windy w
Starostwie Powiatowym w Lwéwku Slgskim”

ODBIORCA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA DATA
Lp. (Zamawiajacy) nazwa, adres, tel., dane (ogdlne informacje: nazwa, zakres, rodzaj,
. /s . (Y WYKONANIA
osoby do kontaktu nazwa zadania, warto$¢ zadania, robot, itp.)
NGZWE: oo s
Adres: ..uvvveeeeeieeecciieeeeeee e,
1| Zakres obejmowat :
=] P L s
L e
Osoba do kontaktu: ......cccceeeevveeeiiininnnnn. ] itd.

(Miejscowos¢, data)

(podpis osoby upowaznionej
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Zatacznik nr 4

Obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych
bezposrednio od osoby fizycznej, ktorej dane dotyczg, w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie
zamowienia publicznego.

Wprowadzenie
Zaproponowane zapisy klauzuli informacyjnej uwzgledniajg regulacje zawarte w art. 13 rozporzadzenia
RODO1), ktérego przepisy bezposrednio obowigzujg we wszystkich paniistwach cztonkowskich UE z dniem
25 maja 2018 r. oraz majg odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa zamoéwien publicznych.
Wyjasni¢ w tym miejscu nalezy, ze w zamdwieniach publicznych administratorem danych osobowych
obowigzanym do spetnienia obowigzku informacyjnego z art. 13 RODO bedzie w szczegdlnosci:
» Zamawiajacy - wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio pozyskat. Dotyczy to
w szczegoélnosci:
¢ wykonawcy bedacego osobg fizyczng,
¢ wykonawcy bedacego osobg fizyczng, prowadzaca jednoosobowg dziatalnosé gospodarcza
e petnomocnika wykonawcy bedacego osobg fizyczng (np. dane osobowe zamieszczone w
petnomocnictwie),
e cztonka organu zarzadzajgcego wykonawcy, bedacego osobg fizyczng (np. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK),
e osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego;
> Wykonawca - wzgledem osdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio pozyskat. Dotyczy to
w szczegdlnosci:
e o0soby fizycznej skierowanej do realizacji zamowienia,
¢ podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osobg fizyczna,
¢ podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osobg fizyczng, prowadzacg jednoosobowa
dziatalno$¢ gospodarcza,
¢ petnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osobg fizyczng (np. dane osobowe
zamieszczone w petnomocnictwie),
e cztonka organu zarzadzajgcego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bedgcego osobg fizyczng (np.
dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
> Podwykonawca/podmiot trzeci- wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
pozyskat.
Dotyczy to w szczegdlnosci osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamdwienia.

Przyjmuje sie, ze obowigzek informacyjny z art. 13 RODO powinien by¢ wykonany wraz ze zbieraniem (t;.
podczas pozyskiwania) danych osobowych, a informacja powinna dotrze¢ w sposéb zindywidualizowany do
osoby, ktérej dane osobowe dotycza.

Podkreslenia wymaga, ze réwniez wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci bedzie musiat podczas
pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postepowania o udzielenie zamdwienia
wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane
osobowe dotyczg, i od ktérych dane te bezposrednio pozyskat.

1) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”, informuije, ze:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Lwowecki, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwéwek
Slaski, tel. (75) 782 36 50, e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl, Strona internetowa:
www.powiatlwowecki.pl;

Wyznaczylismy w Starostwie Powiatowym Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie skontaktowad

w sprawach ochrony swoich danych osobowych; pod e-mailem rodo@powiatlwowecki.pl lub pod numerem

telefonu 75 782 36 50 lub pisemnie na adres naszej siedziby;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z

postepowaniem o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego prowadzonym na podstawie Ustawy z

dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych lub Uchwaty nr 150/15/2021 Zarzadu Powiatu

Lwoweckiego z dnia 10.03.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamdwien Publicznych

w Starostwie Powiatowym w Lwéwku Slgskim;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda:

— podmioty upowaznione na podstawie przepiséw prawa;

— o0soby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 i
19 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych lub ustawy o dostepie do informacji
publicznej;

— ustugodawcy wykonujacy zadania na zlecenie Administratora w ramach swiadczonych ustug serwisu i
utrzymania systemoéw i programow informatycznych, z ktérymi administrator ma podpisane stosowne
umowy powierzenia danych.

— Ponadto dane publikowane bedg na stronie internetowej Administratora w tym na stronie
prowadzonego postepowania;

Pani/Pana dane osobowe ujete w protokole postepowania wraz z zatgcznikami bedg przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres nie krétszy niz 4 lata od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie
zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas
trwania umowy, badZ tez inne terminy wynikajace z przepisdw szczegétowych. Panstwa dane
zarejestrowane na platformie zakupowej beda przechowywane a nastepnie zarchiwizowane przez okres
max 10 lat od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Prawo zamédwien publicznych, Uchwaty Zarzadu

Powiatu Lwéweckiego z dnia 10.03.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamdwien

Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lwoéwku Slgskim, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o

udzielenie zaméwienia publicznego;

zrédtem pochodzenia Pani/Pan danych sg wszelkie dokumenty sktadane przez wykonawce w ramach

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub z ogdlnie dostepnych rejestrow.

przystuguje Pani/Panu réwniez prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu

nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych z siedzibg przy ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa, tel. 22 531 03 00, jezeli stwierdzi Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych

Pani/Pana narusza przepisy RODO;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa
do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
ani zmiang postanowiern umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikéw);

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze Srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
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wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego, wystgpienie z takim
zqdaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakoriczenia postepowania o
udzielenie zamdwienia;
= nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
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