Gmina Rewal Rewal, dnia 2024-02-27
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

WYKONAWCY

Znak postepowania: ZP.271.2.2024.TB

Dotyczy postgpowania o zamdwienie publiczne na: ,,Budowa drog gminnych: ul.
Modrzewiowej, ul. Szczgsliwej, ul. Stowackiego, ul. Akacjowej 1 ul. Bukowej w
miejscowosci Rewal — Etap 1.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj.:
Dz.U.z2023 r. poz. 1605 z p6z zm.) Zamawiajacy informuje, ze odpowiada na pytania ztozone
do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) w przedmiotowym postgpowaniu.

Pytania i odpowiedzi.

1.

Ad .1

Ad.2

3.

Ad. 3

Zgodnie z zapisami rozdziatu XXIII pkt 3 SWZ oraz §4 ust. 6 projektu umowy Wykonawca przez
caly okres wykonywania zadania powinien posiadaé¢ ubezpieczenie OC dziatalnosci. Z uwagi
na fakt, iz polisy sg wydawane zwykle na konkretne okresy, np. roczne, zwracamy sie z prosba
0 zmiane zapiséw w taki sposob by dopuszczaty posiadanie polisy na okres krétszy niz czas
realizacji inwestycji z jednoczesnym okresleniem obowigzku Wykonawcy co do przediozenia
nowej polisy, w przypadku gdy wczesniejsza wygasa.

Zamawiajacy pozostawia w/w zapisy SWZ. Zamawiajgcy naktada obowigzek posiadania
polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia w trakcie realizacji
zaméwienia.

Zgodnie z zapisami §13 ust. 1 pkt 3 projektu umowy zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode na
zmiany danych teleadresowych wykonawcy, nazwy wykonawcy, 0osob reprezentujgcych firme.
Zwracamy sie z proshg o usuniecie zapisébw wymagajgcych zgody zamawiajgcego na
wprowadzenie niniejszych zmian, z uwagi na fakt, iz nie sg to zmiany co do ktérych zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode lub nie, a wykonawca jest zobowigzany jedynie poinformowac o takich
zmianach a nie prosi¢ o ich umozliwienie.

Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisu § 13 ust. 1 pkt. 3 w zakresie usuniecia tresci: ,, w
postaci pisemnej zgody zamawiajgcego”.

Zwracamy sie z prosbg o korekte przywotania w §13 ust. 2 gdyZz obecnie odnosi sie ono samo
do siebie.

Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisu § 13 ust .2 poprzez zmiane tresci: ,,w przypadku
wystapienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionej w ust. 2 pkt. 2”, na tres¢:
»W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionej w ust. 1 pkt. 2”.



Ad. 4

5.

Ad. 5

Zwracamy sie z prosbg o zmiane zapiséw §14 ust. 2 zgodnie z ktérymi w przypadku zmiany
podatku od towardéw i ustug Wykonawca musi przedstawia¢ Zamawiajgcemu wyczerpujgce
wyjasnienie jaki zmiana ta bedzie miata wplyw na wynagrodzenie oraz wnioskowa¢ o zmiane
umowy, podczas gdy zmiana stawki podatku od towardéw i ustug powinna by¢ dokonywana
niejako z automatu, tj. jezeli w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana stawki podatku
VAT, od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie doliczany do dotychczasowych cen
netto, bez koniecznosci zmiany umowy. W przeciwnym razie dojdzie do sytuacji, w ktérej
zaréwno zamawiajacy jak i wykonawca w rozliczeniach bedg postugiwac sie btedng stawkg VAT
do momentu przeprocedowania i podpisania aneksu do umowy. Ponadto zmiana stawki
podatku VAT jest klarowna i oczywistym jest jej wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia brutto
wykonawcy, dlatego w ocenie wykonawcy nie ma koniecznosci udowadniania wptywy zmian
VAT na wynagrodzenie.

Zamawiajacy pozostawia w/w zapisy SWZ.
W nawigzaniu do pytania poprzedniego zwracamy si¢ z prosba o wykreslenie zapisow §14 ust.
10.

Zamawiajacy pozostawia w/w zapisy SWZ.

Zwracamy sie z prosbg o modyfikacje spisow §15 ust. 1 pkt. 3) poprzez dodanie po wyrazeniu
~wykonawca przerwat realizacje robot” wyrazenia ,bez wystgpienia uzasadnionych przyczyn”.
Punkt ten w obecnym brzmieniu daje Zamawiajgcemu mozliwosé odstgpienia od umowy np. w
przypadku przerwania przez wykonawce prac ze wzgledu na warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prowadzenie prac zgodnie z zapisami ST oraz technologig wykonania danego
asortymentu robot gdy tylko przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni.

Ad. 6

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu § 15 ust. 2 pkt. 3, ktéry otrzymuje brzmienie:
,wykonawca przerwal realizacje rob6t bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dluzej niz 7 dni”.

Warunki techniczne wydane przez Enea Operator zatgczone na stornie postepowania przez
Zamawiajgcego sa wazne przez okres 2 lat, zatem stracily juz swojg waznosé. Czy
Zamawiajgcy posiada aktualne warunki techniczne Enea Operator? Jezeli tak, zwracamy sie z
prosbg o zamieszczenia na stronie postepowania, a jesli nie to po czyjej stronie bedzie ich
aktualizacja?

Ad. 7

8.

Zamawiajacy informuje, iz roboty budowlane zwigzane z budowa przylaczy
elektroenergetycznych, na potrzeby zasilenia oswietlenia drogowego zostaty wykonane
przez gestora sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. (zostaly wykonane przylgcza do
projektowanych szaf SO1 — rejon skrzyzowania ul. Stowackiego i

ul. Szczesliwej, i SO2 - rejon skrzyzowania ul. Bukowej i ul. Jodtowej).

Czy Zamawiajgcy zawart umowe o przytgczenie z ENEA Operator do wydanych warunkéw
opublikowanych na stronie postepowania.

Ad. 8
Zamawiajacy zawart umowy z ENEA Operator Sp. Z 0.0., o przytaczenie do sieci.

9. W zwigzku z faktem, iz wycinki drzew bedg przypadac na okres legowy ptakow, zwracamy sie
z prosbg o informacje po czyjej stornie bedzie uzyskanie opinii ornitologicznej koniecznej do
wykonania wycinki w okresie legowym.

Ad.9

Wykonanie opinii ornitologicznej lezy po stronie Wykonawcy.

10. Zamieszczona na stronie decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach w punkcie 19) zawiera

informacje o koniecznosci wykonania nasadzen kompensacyjnych, tymczasem w dokumentac;ji
projektowej nie ma informacji na ten temat. Zwracamy sie z prosbg o informacje czy w ramach



Ad.

11.

Ad.

12.

Ad. 12

13.

Ad. 13

14.

Ad. 14

15.

Ad. 15

16.

niniejszego zadani nalezy wyceni wykonanie jakichkolwiek nasadzen? Jezeli tak, zwracamy sie
z prosbg o wskazanie ilosci, gatunkéw oraz parametrow nasadzen, a takze okresu i zakresu
ewentualnej pielegnaciji tych nasadzen i ich lokalizacji.

10
Nasadzenia kompensacyjne zostang wykonane przez Zamawiajgcego.

Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie na stronie prowadzonego postepowania decyzji ZRiD
lub decyzji o pozwoleniu na budowe, na podstawie ktorej bedzie realizowana niniejsza
inwestycja.

11
Zamawiajacy zalacza skan Decyzji Starosty Gryfickiego Nr 239/2022 o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej z dnia 20 czerwca 2022r.,

Zgodnie z tabelg zawierajgca wykaz oznaczen na rysunku zawierajgcym przekroje normalne
warstwe oznaczong numerem 7 nalezy wykonac z kostki betonowej niebieskiej EKO. Zwracamy
sie z prosbg o informacje w ktérym miejscu miataby by¢ wykonana taka warstwa. Opis
techniczny nie zawiera informacji na ten temat. Ponadto zwracamy sie z prosbg o wskazanie
dostawcy lub producenta oferujgcego taki asortyment, poniewaz wedtug wiedzy Wykonawcy
nie wykonuje sie kostek betonowych typu eko barwionych na kolor niebieski.

Powyzszg nawierzchnie nalezy wykonaé na zatokach postojowych (miejsca dla oséb
niepetnosprawnych), nawierzchnie te zostaly oznaczone kolorem niebieski na planie
zagospodarowania terenu, dopuszcza si¢ réwniez pomalowanie w/w miejsc na kolor
niebieski farbami przeznaczonymi dla nawierzchni z kostki betonowej

Zgodnie z PZT i jego legendg chodniki nalezy obramowac kraweznikiem ulicznym betonowym
15x30cm, natomiast zardwno na przekrojach normalnych jak i konstrukcyjnych chodnik jest
obramowany obrzezem betonowym 8x30 cm. Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie
rozbiezno$ci.

Zamawiajacy informuje, ze chodnik od strony zielencéw, cokotéw nalezy obramowacé
obrzezem betonowym 8x30cm

Zgodnie ze wskazaniami opisu w legendzie do PZT wyniesienia na skrzyzowaniach i
przejéciach dla pieszych nalezy wykona¢ z kostki betonowej czerwonej typu starobruk o gr. 8
cm, tymczasem w opisie technicznym jest mowa o kostce betonowej bezfazowej czerwonej
grubosci 8 cm. Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie rozbieznosci.

Do realizacji nalezy przyjaé kostke brukowa betonowa czerwong bezfazowa gr.8cm.
Wzor przejscia dla pieszych P-10 oraz progu P-25 nalezy wykonaé z kostki barwy bialej
lub jasno szarej.

Z uwagi na fakt, iz brak na ten temat informaciji zaréwno w opisie jak i na rysunkach, zwracamy
sie z prosba o informacije w jaki sposdb wykona¢ odciecie pomiedzy nawierzchnig chodnikéw
a nawierzchnig zjazdéw w sytuacji gdy zjazdy znajdujg sie w ciggu pieszym, tj. czy oddziela¢
nawierzchnie zjazdu od nawierzchni chodnika np. opornikiem betonowym lub obrzezem czy tez
wykona¢ to potagczenia dojezdzajgc kostkg w jednym kolorze do kostki w drugim kolorze.

W powyzszym przypadku nalezy zastosowaé metode polaczenia kostka do kostki.
W zwigzku z faktem podziatu inwestycji na etapy zwracamy sie z prosba o wskazanie czy nalezy

wykonac zatoke postojowg w ulicy Modrzewiowej, w ktorej w okoto 1/3 konczy sie zakres etapu
1.



Ad. 16
Etap |, dot. wskazanej lokalizacji ogranicza si¢ do wykonania nawierzchni jezdni do
km 0+188,96 (obejmuje réwniez budowe studni D 12.1 wraz z przykanlikami i wpustami
deszczowymi W24 i W25)

Za Zamawiajgcego
Pelnomocnik

Tomasz Bartkowski



