
 

Gmina Rewal       Rewal, dnia 2024-02-27 

Ul. Mickiewicza 19 

72-344 Rewal 

 

        WYKONAWCY 

 

Znak postępowania: ZP.271.2.2024.TB  

 

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „Budowa dróg gminnych: ul. 

Modrzewiowej, ul. Szczęśliwej, ul. Słowackiego, ul. Akacjowej i ul. Bukowej w 

miejscowości Rewal – Etap I” . 

 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: 

Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z póź zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytania złożone 

do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu. 

 

 

Pytania i odpowiedzi. 

 
1. Zgodnie z zapisami rozdziału XXIII pkt 3 SWZ oraz §4 ust. 6 projektu umowy Wykonawca przez 

cały okres wykonywania zadania powinien posiadać ubezpieczenie OC działalności. Z uwagi 
na fakt, iż polisy są wydawane zwykle na konkretne okresy, np. roczne, zwracamy się z prośbą 
o zmianę zapisów w taki sposób by dopuszczały posiadanie polisy na okres krótszy niż czas 
realizacji inwestycji z jednoczesnym określeniem obowiązku Wykonawcy co do przedłożenia 
nowej polisy, w przypadku gdy wcześniejsza wygasa.  
 

Ad .1  
Zamawiający pozostawia w/w zapisy SWZ. Zamawiający nakłada obowiązek posiadania 
polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w trakcie realizacji 
zamówienia. 
 

2. Zgodnie z zapisami §13 ust. 1 pkt 3 projektu umowy zamawiający musi wyrazić zgodę na 
zmiany danych teleadresowych wykonawcy, nazwy wykonawcy, osób reprezentujących firmę. 
Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów wymagających zgody zamawiającego na 
wprowadzenie niniejszych zmian, z uwagi na fakt, iż nie są to zmiany co do których zamawiający 
może wyrazić zgodę lub nie, a wykonawca jest zobowiązany jedynie poinformować o takich 
zmianach a nie prosić o ich umożliwienie.   

Ad.2 
            Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 13 ust. 1 pkt. 3 w zakresie usunięcia treści: „ w  
            postaci pisemnej zgody zamawiającego”. 
 

3. Zwracamy się z prośbą o korektę przywołania w §13 ust. 2 gdyż obecnie odnosi się ono samo 
do siebie.  
 

Ad. 3 
            Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 13 ust .2  poprzez zmianę treści: „w przypadku 
           wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności wymienionej w ust. 2 pkt. 2”, na treść: 
           „w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności wymienionej w ust. 1 pkt. 2”.                      
 



4. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §14 ust. 2 zgodnie z którymi w przypadku zmiany 
podatku od towarów i usług Wykonawca musi przedstawiać Zamawiającemu wyczerpujące 
wyjaśnienie jaki zmiana ta będzie miała wpływ na wynagrodzenie oraz wnioskować o zmianę 
umowy, podczas gdy zmiana stawki podatku od towarów i usług powinna być dokonywana 
niejako z automatu, tj. jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku 
VAT, od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen 
netto, bez konieczności zmiany umowy. W przeciwnym razie dojdzie do sytuacji, w której 
zarówno zamawiający jak i wykonawca w rozliczeniach będą posługiwać się błędną stawką VAT 
do momentu przeprocedowania i podpisania aneksu do umowy. Ponadto zmiana stawki 
podatku VAT jest klarowna i oczywistym jest jej wpływ na wysokość wynagrodzenia brutto 
wykonawcy, dlatego w ocenie wykonawcy nie ma konieczności udowadniania wpływy zmian 
VAT na wynagrodzenie. 

Ad. 4 
           Zamawiający pozostawia w/w zapisy SWZ. 

5. W nawiązaniu do pytania poprzedniego zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów §14 ust. 
10.  

Ad. 5  
          Zamawiający pozostawia w/w zapisy SWZ. 
 
 

6. Zwracamy się z prośbą o modyfikację spisów §15 ust. 1 pkt. 3) poprzez dodanie po wyrażeniu 
„wykonawca przerwał realizację robót” wyrażenia „bez wystąpienia uzasadnionych przyczyn”. 
Punkt ten w obecnym brzmieniu daje Zamawiającemu możliwość odstąpienia od umowy np. w 
przypadku przerwania przez wykonawcę prac ze względu na warunki atmosferyczne 
uniemożliwiające prowadzenie prac zgodnie z zapisami ST oraz technologią wykonania danego 
asortymentu robót gdy tylko przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.  
 

Ad. 6 
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 15 ust. 2 pkt. 3, który otrzymuje brzmienie: 
„wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa 
dłużej niż 7 dni”. 
 

7. Warunki techniczne wydane przez Enea Operator załączone na stornie postępowania przez 
Zamawiającego są ważne przez okres 2 lat, zatem straciły już swoją ważność. Czy 
Zamawiający posiada aktualne warunki techniczne Enea Operator? Jeżeli tak, zwracamy się z 
prośbą o zamieszczenia na stronie postępowania, a jeśli nie to po czyjej stronie będzie ich 
aktualizacja?   
 

     Ad. 7  
           Zamawiający informuje, iż roboty budowlane związane z budową przyłączy 
           elektroenergetycznych, na potrzeby zasilenia oświetlenia drogowego zostały wykonane 
           przez gestora sieci ENEA Operator Sp. z o.o. (zostały wykonane przyłącza do 
           projektowanych szaf SO1 – rejon skrzyżowania ul. Słowackiego i 
           ul. Szczęśliwej, i SO2 – rejon skrzyżowania ul. Bukowej i ul. Jodłowej).   
 

8. Czy Zamawiający zawarł umowę o przyłączenie z ENEA Operator do wydanych warunków 
opublikowanych na stronie postępowania. 
 

   Ad. 8  
         Zamawiający zawarł umowy z ENEA Operator Sp. Z o.o.,  o przyłączenie do sieci. 

9. W związku z faktem, iż wycinki drzew będą przypadać na okres lęgowy ptaków, zwracamy się 
z prośbą o informację po czyjej stornie będzie uzyskanie opinii ornitologicznej koniecznej do 
wykonania wycinki w okresie lęgowym.  
 

Ad. 9 
Wykonanie opinii ornitologicznej leży po stronie Wykonawcy. 
 

10. Zamieszczona na stronie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w punkcie 19) zawiera 
informację o konieczności wykonania nasadzeń kompensacyjnych, tymczasem w dokumentacji 
projektowej nie ma informacji na ten temat. Zwracamy się z prośbą o informację czy w ramach 



niniejszego zadani należy wyceni wykonanie jakichkolwiek nasadzeń? Jeżeli tak, zwracamy się 
z prośbą o wskazanie ilości, gatunków oraz parametrów nasadzeń, a także okresu i zakresu 
ewentualnej pielęgnacji tych nasadzeń i ich lokalizacji.  
 

Ad. 10 
Nasadzenia kompensacyjne zostaną wykonane przez Zamawiającego. 
 

11. Zwracamy się z prośbą o udostepnienie na stronie prowadzonego postępowania decyzji ZRiD 
lub decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie której będzie realizowana niniejsza 
inwestycja.  
 

Ad. 11 
Zamawiający załącza skan  Decyzji Starosty Gryfickiego Nr 239/2022 o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej z dnia 20 czerwca 2022r.,   
 
 

12. Zgodnie z tabelą zawierająca wykaz oznaczeń na rysunku zawierającym przekroje normalne 
warstwę oznaczoną numerem 7 należy wykonać z kostki betonowej niebieskiej EKO. Zwracamy 
się z prośbą o informację w którym miejscu miałaby być wykonana taka warstwa. Opis 
techniczny nie zawiera informacji na ten temat. Ponadto zwracamy się z prośbą o wskazanie 
dostawcy lub producenta oferującego taki asortyment, ponieważ według wiedzy Wykonawcy 
nie wykonuje się kostek betonowych typu eko barwionych na kolor niebieski.  
 

  Ad. 12 
Powyższą nawierzchnię należy wykonać na zatokach postojowych (miejsca dla osób 
niepełnosprawnych), nawierzchnie te zostały oznaczone kolorem niebieski na planie 
zagospodarowania terenu, dopuszcza się również pomalowanie w/w miejsc na kolor 
niebieski farbami przeznaczonymi dla nawierzchni z kostki betonowej 

 
13. Zgodnie z PZT i jego legendą chodniki należy obramować krawężnikiem ulicznym betonowym 

15x30cm, natomiast zarówno na przekrojach normalnych jak i konstrukcyjnych chodnik jest 
obramowany obrzeżem betonowym 8x30 cm. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie 
rozbieżności.  
 

Ad. 13 
Zamawiający informuje, że chodnik od strony zieleńców, cokołów należy obramować 
obrzeżem betonowym 8x30cm 

 
14. Zgodnie ze wskazaniami opisu w legendzie do PZT wyniesienia na skrzyżowaniach i 

przejściach dla pieszych należy wykonać z kostki betonowej czerwonej typu starobruk o gr. 8 
cm, tymczasem w opisie technicznym jest mowa o kostce betonowej bezfazowej czerwonej 
grubości 8 cm. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności.  
 

Ad. 14 
Do realizacji  należy przyjąć  kostkę brukową betonową czerwoną bezfazową gr.8cm. 
Wzór przejścia dla pieszych P-10 oraz progu P-25 należy wykonać z kostki barwy białej 
lub jasno szarej. 

 
15. Z uwagi na fakt, iż brak na ten temat informacji zarówno w opisie jak i na rysunkach, zwracamy 

się z prośbą o informację w jaki sposób wykonać odcięcie pomiędzy nawierzchnią chodników 
a nawierzchnią zjazdów w sytuacji gdy zjazdy znajdują się w ciągu pieszym, tj. czy oddzielać 
nawierzchnię zjazdu od nawierzchni chodnika np. opornikiem betonowym lub obrzeżem czy też 
wykonać to połączenia dojeżdżając kostką w jednym kolorze do kostki w drugim kolorze.  
 

Ad. 15 
W powyższym przypadku należy zastosować metodę połączenia kostka do kostki. 

 
16. W związku z faktem podziału inwestycji na etapy zwracamy się z prośbą o wskazanie czy należy 

wykonać zatokę postojową w ulicy Modrzewiowej, w której w około 1/3 kończy się zakres etapu 
1.  



 
Ad. 16 

Etap I, dot. wskazanej lokalizacji ogranicza się do wykonania nawierzchni jezdni do                      
km 0+188,96 (obejmuje również budowę studni D 12.1 wraz z przykanlikami i wpustami 
deszczowymi W24 i W25)  
 
 
 

 

 

        Za Zamawiającego 

        Pełnomocnik 

 

        Tomasz Bartkowski 


