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Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
Roboty w zakresie inZynierii Igdowej
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociaggow do odprowadzania
Sciekow
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KD-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Kop CPV 45111200-0
KD-01.01.00. CZESC OGOLNA

01.01.01. Nazwa zamoéwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamowienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji polegajacej
na budowie i przebudowie drog gminnych ulic Modrzewiowej, Szczesliwej, Stowackiego, Bukowej,
Akacjowej i Jodlowej w m. Rewal, gm. Rewal, pow. gryficki.

01.01.02. Przedmiot i zakres robot ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt ziemnych, zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji polegajacej na
budowie i przebudowie drog gminnych ulic Modrzewiowej, Szczesliwej, Stowackiego, Bukowej, Akacjowej
i Jodtowej w m. Rewal, gm. Rewal, pow. gryficki.

01.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot, zgodnie z
zakresem wymienionym w KD-01.01.02.

01.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

»  Wspodlny Stownik Zamowien,

» Projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji polegajacej na budowie i
przebudowie drog gminnych ulic Modrzewiowej, Szczgsliwej, Stowackiego, Bukowej, Akacjowej i
Jodlowej w m. Rewal, gm. Rewal, pow. gryficki.

01.01.05. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Roboty pomiarowe.

Wyznaczenie w terenie, w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej
dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robot ziemnych.

Wyznaczenie osi budowli, krawgdzie wykopu, zatamania trasy itp..

Wyznaczenie w bezposrednim sgsiedztwie trasy rurociggu odpowiednig liczbe reperow
wysokosciowych nawigzanych do osnowy geodezyjne;j.

Zabezpieczenie Scian wykopow.

Umocnienia $cian do zaglebienia 1,5 m p.p.t. nie stosuje si¢. Ponizej 1,5 m zaglebienia nalezy
przewidzie¢ petne umocnienie $cian wykopow.
Umocnienie wykopow wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

KD-01.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

01.02.01. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu przedsigwzigcia powinny posiadaé atesty
i certyfikaty jakosci.
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01.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zrodel pozyskiwania powinny posiada¢ certyfikaty, jako dowod, ze sg
zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako§ciowych materiatlow
z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

01.02.03. Badania materialow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materialow.

01.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz
te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatlow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

01.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagan
technologicznych. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

01.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot:
e byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
e zachowaty swoja jakos¢ 1 whasciwosci,
e byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Migjsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach wyznaczonych
przez Wykonawce.

01.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
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i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KD-01.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

01.03.01. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku
ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie srodowiska
oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej, gdy
ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru iuzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegblnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

01.03.02. Wymagania szczegolowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
e sprzetu zageszczajacego (ubijaki, zageszezarki ptytowe itp.).

KD-01.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

01.04.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie
przewidzianym Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na
wlasny koszt.
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01.04.02. Wymagania szczegoélowe

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

KD-01.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

01.05.01. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na piSmie instrukcjami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robodt, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni
wyniki badan materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

01.05.01. Wymagania szczegolowe
1. Wykopy

Przed przystgpieniem do realizacji robot ziemnych nalezy:

e wyznaczy¢ w terenie, w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej, roboczg osnowe realizacyjng
dostosowana do istotnych potrzeb wykonywanych robot ziemnych;

e wyznaczy¢ osi budowli, krawedzie wykopu, zalamania trasy itp.;

e wyznaczy¢ Ww bezposrednim sasiedztwie trasy rurociggu odpowiednig liczb¢ reperow
wysokosciowych nawigzanych do osnowy geodezyjnej;

e przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegolnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robot;

e celem doktadnego zlokalizowania przewoddw istniejacych podziemnych nalezy wykonaé recznie
probne przekopy przed przystgpieniem do robot;

o wszelkie uszkodzenia przewodow obcych nalezy niezwlocznie zgltosi¢ wlasciwemu uzytkownikowi;

e w czasic wykonywania wykopoéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na niedopuszczenie do
zawilgocenia i uplastycznienia gruntéw spoistych;

e przez caly czas trwania budowy nalezy:

— wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi ,
— w nocy o$wietli¢ §wiattem sztucznym — ostrzegawczym,
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— w migjscach przejsé¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.
e w migjscach zblizen do drzew zachowac nalezytg ostroznos¢ oraz tak dobra¢ technologi¢ wykonania
robot, aby w zaden sposéb nie uszkodzi¢ drzew.

Na catej dlugosci projektowanej kanalizacji przewidziano wykonanie wykopow re¢cznie - 30% i
mechanicznie - 70% . Wykopy reczne wykonywac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejacego uzbrojenia
podziemnego.

Calos¢ wykopow o glebokosci > 1,5 m o $cianach pionowych umocnionych palami stalowymi -
wypraskami.

Przyjeto minimalng szeroko$¢ wykopu w zalezno$ci od glgbokosci i1 Srednicy rury w wykopach
umocnionych :

e rurocigg PVC de 200 - 1,00 m,
e rurocigg PVC de 250 - 1,05 m,
e rurocigg PVC de 315-1,10 m,
e rurocigg PVC de 400 - 1,20 m,
Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowych, nie powinny by¢ wigksze niz
okreslone w Warunkach wykonania i odbioru robot.

2. Zasypanie wykopoéw

Ze wzgledu na zrdéznicowane warunki gruntowe wzdtuz trasy projektowanych rurociggow
zaprojektowano nastepujgce typy posadowienia:

e posadowienie na warstwie podsypki z piasku Sredniego, dobrze uziarnionego o grubosci 10cm dla
kanatow PVC de 315, PVC de 250mm i PVC de 200mm (przykanaliki),

e posadowienie na warstwie podsypki z piasku Sredniego, dobrze uziarnionego o grubosci 15c¢m dla
kanatow PVC de 400mm,

e w przypadku wystgpienia w podtozu gruntow niestabilnych (torfy, kurzawki itp.) odcinki kanatu
posadawia¢ na tawie piaskowo-zwirowej, wykonaej ze zwiru 1 piasku grubo- i Srednioziarnistego
bez frakcji pylastych o wielkosci ziaren do 20mm. Proporcja zwir - piasek 1:0,3.Grubos¢ tawy po
zageszezeniu min. 25cm. Dopiero na tak wzmocnionym podtozu wykonaé podsypke o grubosci
15c¢m. Lawa, podyska oraz obsyka a przewodem do wysokosci 30cm nad wierzch kanatu "owinigta"
geowlokning.

Studzienke¢ osadnikowg montowaé na gotowym fundamencie grubosci
e 10 cm podsypki piaskowo-zwirowej (pospotka) - warstwa dolna
e 20 cm chudego betonu B-10 - warstwa gorna,

o wymiarach 2,0x2,0m w gotowym wykopie.

Separator montowac¢ na gotowym fundamencie grubosci
e 10 cm podsypki piaskowo-zwirowej (pospotka) - warstwa dolna
e 20 cm chudego betonu B-10 - warstwa gorna,

o wymiarach 1,8x1,8m w gotowym wykopie.

Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3m ponad gérng krawedz rury zaleca si¢ wykona¢ z piasku
srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 “Grunty budowlane”. Obsypke
nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0,15m, zwracajac
szczegblng uwage na jej staranne zaggszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zaggszczania obsypki w
tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej staranno$ci aby nie nastgpitlo przemieszczenie lub
podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratoréw plaszczyznowych (o
masie do 100kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rura jest niedopuszczalne, wibrator uzywac¢ mozna
dopiero wtedy, gdy nad rura utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 0,30m.

Zasypke rurociggow i kanatéw wykona¢ gruntem sypkim o uziarnieniu do 16mm z wykorzystaniem,
jezeli spetnia te wymagania, gruntu rodzimego. Grunty rodzime nie spetlniajace wymagan nalezy wymienic.
Zasypke nalezy zage$ci¢ do wskaznika minimum IS=1,0 (pod drogami), a dla pozostatych terenow IS >0,95.
Do zageszczania zasypki uzy¢ mozna wibratoréw o masie do 200kg.
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3. Wywéz gruntu

Urobek z wykopow nalezy wywiez¢ na wysypisko komunalne lub na inne miejsce wskazane przez
Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢é dokonywane w
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu Iub posadowienie
rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone, aby cisnienie splywowe
nie spowodowalo naruszenia struktury gruntu w podtozu realizowanego rurociggu. W podtozu sgsiadujacych
z wykopem budowli obnizenie poziomu wody nie powinno spowodowa¢ zmiany struktury gruntow. Poziom
zwierciadla wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie
poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowaé okresy calodobowe ze wzgledu na szkodliwe
dzialanie wahan zwierciadla wody gruntowej na struktur¢ gruntu na dnie wykopu i w jego sasiedztwie.
Ponadto, wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doplywem wod deszczowych. Elementy
zabezpieczajace Sciany wykopu muszg wystawaé co najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegajacy teren, a
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wod poza
wykop.

Odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi @133mm do nowo wykonanej kanalizacji deszczowej,
beczkowozu lub bezposrednio do rowu.

Na etapie realizacji inwestycji przyjeto dwa sposoby odwodnienia wykopow.

a) na odcinku D15-D27 odwodnienie igtofiltrami,
b) na odcinku 300m (lokalizacj¢ uszczegdtowi¢ na etapie realizacji biorgc pod uwage panujace
rzeczywiste potrzeby) odwodnienie bezposrednie z dna wykopu.

a) Technologia odwodnienia iglofiltrami na odcinku D15-D27 (L=195,5m)

Przyjeto konieczno$¢ odwadniania za pomocg iglofiltrow na odcinkach o zaglebieniu dna powyzej
3,0m, czyli odcinek od studni D15 do studni D27, dtugosci 195,5 m.

Igtofiltry nalezy zabija¢ sukcesywnie rozpoczynajac od rozstawu 1,0m poprzez rozstaw 0,5m w
zaleznosci od uzyskiwanego efektu. Przyjeto igtofiltry obustronnie zapuszczane w obsypce filtracyjnej, (do
4,0 m) o rozstawie co 1,0m, w razie nie uzyskania wymaganego obnizenia zwierciadta wody gruntowe;j
nalezy zaggscic rozstaw igtofiltrow do 0,5m.

Goérna krawedz filtra powinna by¢ wptlukana minimum 1,0-1,5m ponizej dna wykopu lub do stropu
warstwy nieprzepuszczalnej, jezeli znajduje si¢ ona powyzej poziomu posadowienia.

Calkowita ilosci zabicia iglofiltrow dla kanalizacji deszczowej na odcinku D15-D27 wynosi 194 szt.

Projektuje si¢ zastosowanie rurociggdéw aluminiowych na potgczenia szybkoztaczne @113mm oraz
drenazu @113mm.

Dobor pomp i wymiarowanie rurociggow zaleca si¢ przeprowadza¢ na przeptywy zwigkszone w
stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzgdzen odwadniajacych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ clektryczng z dwoch zrddet zasilania lub agregaty pradotworcze i
pompy spalinowe.

Podstawowa rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci
dodatkowych agregatow pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%.

Na przedmiotowym odcinku przyjeto wykonanie $redni 5 m kanalizacji dziennie wigc orientacyjny
czas pracy zestawu pompowego wynosi 939 m-g.

b) Technologia odwodnienia bezpoSredni z dna wykopu

W miegjscach wystgpowania wody gruntowej i sgczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna
wykopow pompa zatapialng zlokalizowang w tymczasowych studzienkach zbiorczych @ 0,80m
rozmieszczonych co 20,0m. Przyjeto konieczno$¢ odwadniania bezposrednio z dna wykopu na dlugosci
300m.

Laczna ilo$¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 15 sztuk.
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Na przedmiotowym odcinku przyj¢to wykonanie sredni 10 m kanalizacji dziennie wigc orientacyjny
czas pracy agregatow pompowych wyniesie 360 m-g.

Rzeczywisty czas pracy urzadzen pompowych nalezy rozliczy¢ zgodnie z dziennikiem pracy
sprzetu, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Uwaga:

Czas pracy urzadzen odwadniajacych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektow. Na etapie
projektowania moze okres$li¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego (wyprzedzajacego prace
budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrdcenie pierwotnego poziomu wody gruntowej).
Podyktowane jest to zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufoz;i.

W trakcie prowadzenia robot odwodnieniowych nalezy na biezaco kontrolowaé budynki i obiekty w
rejonie ktorych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwlocznie przerwaé
odwodnienie i poinformowac¢ o zaistniatym fakcie przedstawiciela Inwestora i projektanta. W przypadkach
stwierdzenia podczas inwentaryzacji budynkdéw rys, peknigé Scian istniejgcych budynkéw  przed
przystapieniem do robot odwodnieniowych nalezy opracowaé dokumentacje fotograficzng tych budynkow a
w przypadkach szczego6lnych dokonaé oceny stanu technicznego budynkow.

KD-01.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT ZIEMNYCH
01.06.01. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie osiggnigcie zalozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zageszczenia materiatdw w wykopie przeprowadzaé nalezy co
50,0 m.

01.06.02. Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

01.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna polskie wytyczne, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

01.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow badan.
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01.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy pobierania probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodno$¢ materialdbw i1 robot z wymaganiami ST,
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materialow i robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

01.06.06. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$é z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajace atesty lub urzgdzenia — posiadajace wazne legitymacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST, to takie materiaty i
urzadzenia zostang odrzucone.

KD-01.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

01.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru robdt okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

01.07.02. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Umowg,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwo$cia wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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KD-01.08.00. ODBIOR ROBOT

Przejecie robot odbywaé si¢ bedzie zgodnie z procedura opisang w Umowie. Zasady odbioru robot
okresla PN-92/B-10735.

01.08.01. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacvch i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakoS$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie
dokumentéow zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiér ostateczny robdt

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia
robot i przyjecia wymaganych przepisami dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajgcych i1 robdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajgcych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowag i SST zuwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
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Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,,Qdbior ostateczny robot”.

KD-01.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
01.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane)
rozlicza si¢ wg KNR oraz cen np. wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.
01.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargowa.
01.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajgcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie
przepisow ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach warto$ci umownej.
01.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
i obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umownej. Koszty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni dla ruchu pojazdow w trakcie budowy Wykonawca
uwzgledni w cenach jednostkowych robot ziemnych.

KD-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

01.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robot jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe i
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.
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01.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgacego
i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zalgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

e datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego

opOznienia,
uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem
powodu,

o zgloszenia 1 daty odbioréw robot =zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i koncowych odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

e dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

e inne istotne informacje o przebiegu robot;

e uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania

si¢.
01.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) 1 (2) nastepujace dokumenty:
e protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,

umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

korespondencj¢ na budowie.

01.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

KD-01.11.00. PRZEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania”
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KD-02.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

Kobp CPV 45231300-8
KD-02.01.00. CZESC OGOLNA

02.01.01. Nazwa zamoOwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zaméwienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji polegajacej na
budowie i przebudowie drog gminnych ulic Modrzewiowej, Szczesliwej, Stowackiego, Bukowej, Akacjowej
i Jodtowej w m. Rewal, gm. Rewal, pow. gryficki.

02.01.02. Przedmiot i zakres rob6t montazowych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot montazowych, zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji polegajace;j
na budowie i przebudowie drog gminnych ulic Modrzewiowej, Szczesliwej, Stowackiego, Bukowej,
Akacjowej i Jodlowej w m. Rewal, gm. Rewal, pow. gryficki.

W ramach inwestycji przewiduje si¢, ze odwodnienie ulic objetych budowg i przebudowa
nastgpowacé bedzie do projektowanej kanalizacji, ktéra zostanie wiaczona, do istniejgcej kanalizacji
deszczowej w ulicy Lokietka i ulicy Topolowej. W czesci jednak przewiduje si¢ mozliwo$¢ wspomagania
si¢ odwodnieniem powierzchniowym, np. poprzez zastosowanie przepuszczalnych nawierzchni i /lub
poprzez spadki na tereny zielone.

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych kostka
betonowa o powierzchni catkowitej P=15000 m’.

Dhtugos¢ kanalow kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

e PVCde 400x11,7mm dlugosci 247,5m,

o PVC de 315x9,2mm dlugosci 512,5 m,

e PVCde 250x7,3mm dhugosci 578,5 m,

e PVC de 200x5,9mm dhugosci 460,0 m.
Ilos¢ studni betonowych

e Dn 1500 mm 5 szt. (w tym jedna osadnikowa)
e Dn 1200 mm 35 szt.
e Dn 1000 mm 22 szt.
e wpust Dn 500 mm 71 szt.
los¢ studni PE dn=600mm 10 szt.

Ilo$¢ zespotow odwodnienia liniowego 25 szt.
Ilo$¢ separatorow
e Dn 1200 mm 1 szt.

Ze wzgledu na usytuowanie wysokosciowe terenu na ktérym prowadzona bedzie inwestycja oraz
rzedne posadowienia istniejacych odbiornikéow wéd opadowych i roztopowych sieé
nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej podzielono na pie¢ niezaleznych ukladoéw (zlewni).

o UKLAD 1: odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do istniejacej w ul. Lokietka kanalizacji
deszczowej 400mm (wlaczenie do studni istniejacej Distn.1 o rzednych 10,85/8,37) z nawierzchni
czesci ulicy Akacjowej, ulicy Bukowej, czesci ulicy Jodlowej, czesci ulicy Modrzewiowej, czesci
ulicy Szczgsliwej, ulicy Stowackiego;

o UKLAD 2: odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z czesci ul. Akacjowej do istniejacej w
ul. Topolowej kanalizacji deszczowej 315mm (wlaczenie do studni istniejgcej Distn.2 o rzednych
10,50/8,49);

o UKZLAD 3: odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z czgsci ul. Modrzewiowej do istniejacej
w ul. Topolowej kanalizacji deszczowej 315mm (wlaczenie do studni istniejgcej Distn.3 o rzgdnych
11,33/9,57);
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o UKLAD 4: odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z czesci ul. Jodtowej do istniejacej w ul.
Lokietka kanalizacji deszczowej 300mm (wlaczenie poprzez nowa studni¢ D46);

o UKLAD 5: odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z czgsci ul. Szczes$liwej do istniejacej w
ul. Lokietka kanalizacji deszczowej 200mm (wlagczenie do studni istniejgcej Distn.4 o rzednych
14,56/13,07).

02.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot, zgodnie z
zakresem wymienionym w KD-02.01.02.

02.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

»  Wspodlny Stownik Zamowien,

» Projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji polegajacej na budowie i
przebudowie drog gminnych ulic Modrzewiowej, Szczgsliwej, Stowackiego, Bukowej, Akacjowej i
Jodlowej w m. Rewal, gm. Rewal, pow. gryficki.

KD-02.02.00. WELASCIWOSCI WYROBOW

02.02.01. Wymagania ogodlne.

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu przedsigwzigcia powinny posiada¢ atesty
i certyfikaty jakosci.

02.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zrodel pozyskiwania powinny posiada¢ certyfikaty, jako dowod, ze sg
zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako§ciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na placu budowy lub z innych miegjsc
wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

02.02.03. Badania materialow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materialow.

02.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz
te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatlow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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02.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natg¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagan
technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

02.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot:
e byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
o Dbyly zabezpieczone przed wplywem promieniowania stonecznego (wazne w przypadku
tworzyw sztucznych),
e zachowaty swoja jakos¢ 1 whasciwosci,
e byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miegjsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach wyznaczonych
przez Wykonawce.

02.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

02.02.08. Rury kanalowe i przewodowe

Kanalizacj¢ deszczowg odprowadzajaca wody opadowe i1 roztopowe z terenu budowanych i
przebudowywanych drég gminnych zaprojektowano z rur PVC kielichowych, litych, SN8 (klasa S),
taczonych na uszczelke gumowag o $rednicach:

e PVCde400x11,7mm o tacznej dtugosci 247,5 m,

e PVCde 315x9,4mm o tacznej dtugosci 512,5 m,

e PVCde 250x7,3mm o tacznej dtugosci 578,5 m,

e PVCde 200x5,9mm o tacznej dtugosci 460,0 m.
w tym:

o UKLAD 1: odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do istniejgcej w ul. Lokietka kanalizacji
deszczowej 400mm (wigczenie do studni istniejgcej Distn.1 o rzednych 10,85/8,37) z nawierzchni
czescei ulicy Akacjowej, ulicy Bukowej, czesci ulicy Jodlowej, czesci ulicy Modrzewiowej, czesci
ulicy Szczgsliwej, ulicy Stowackiego:

e PVC de 400x11,7mm o tgcznej dtugosci 247,5 m,
e PVCde 315x9,4mm o tgcznej dlugosci 512,5 m,
e PVC de 250x7,3mm o tacznej dlugosci 417,0 m,
e PVC de 200x5,9mm o tgcznej dhugosci 318,0 m.
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o UKLAD 2: odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z czesci ul. Akacjowej do istniejgcej w
ul. Topolowej kanalizacji deszczowej 315mm (wlgczenie do studni istniejacej Distn.2 o rzednych
10,50/8,49):

e PVC de 250x7,3mm o tacznej dlugosci 102,0 m,
e PVC de 200x5,9mm o tacznej dlugosci 10,0 m.

o UKLAD 3: odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z czgsci ul. Modrzewiowej do istniejacej
w ul. Topolowej kanalizacji deszczowej 315mm (wlaczenie do studni istniejacej Distn.3 o rzednych
11,33/9,57):

e PVCde 250x7,3mm o tgcznej dhugosci 28,5 m,
e PVC de 200x5,9mm o tgcznej dugosci 5,0 m.

o UKLAD 4: odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z czesci ul. Jodtowej do istniejacej w ul.
Lokietka kanalizacji deszczowej 300mm (wlaczenie poprzez nowa studni¢ D46):
e PVCde 250x7,3mm o tgcznej dhugosci 31,0 m,
e PVC de 200x5,9mm o tgcznej dlugosci 6,5 m.

o UKLAD 5: odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z czgsci ul. Szczes$liwej do istniejacej w
ul. Lokietka kanalizacji deszczowej 200mm (wlgczenie do studni istniejgcej Distn.4 o rzednych
14,56/13,07):

e PVC de 200x5,9mm o tgcznej dhugosci 120,5 m.

02.02.09. Uzbrojenie kanaléow i rurociagow

Jako studzienki potgczeniowe i rewizyjne na projektowanej kanalizacji zaprojektowano studzienki z
kregéw betonowych z wlazem kanalowym zeliwnym na obcigzenie D400, posiadajagcym certyfikat
zgodnos$ci z PN-93/H-74124, o $rednicach:

e (J1,50m-5 szt.
e (J1,20m - 35 szt.
e (J1,00m-22 szt.

oraz studzienki tworzywowe systemowe & 600 z rurg karbowang i wlazem zeliwnym D400 do rury
karbowanej w iloSci 10 szt.

Studzienk¢ D1 (& 1,50m) wykona¢ jako osadnikowa.

Pod ptyty nastudzienne studzien betonowych zastosowaé pierscienie odcigzajgce zelbetowe.

Studnie betonowe wyposazone w stopnie ztazowe.

Przejscie odcinkéw projektowanej kanalizacji pod ulica Topolowa wykonaé za pomoca dwdch
przeciskow rurg stalowg dn=400mm o dtugosciach 18,01 11,5 m.

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano 71 wpustow ulicznych z kregdw betonowych
& 500mm z osadnikiem piasku wysokosci 1,0m. Wpust deszczowy zeliwny klasy D400 z kolnierzem
zatrzaskowym, osadzony na pier$cieniu odcigzajacym.

Przejscia rur PVC przez Sciany studzienek betonowych wykonaé w tulejach przejsciowych —
przej$ciach szczelnych przez $ciany.

W celu odwodnienia zjazdow do posesji potozonych nizej niz projektowana droga zaprojektowano
utozenie 25 odcinkow odwodnienia liniowego z korytek z polimerobetonu szer. 150mm, z krawedziami ze
stali ocynkowanej, z zamkni¢ciem zatrzaskowym, z rusztem w poprzeczne mostki, szer. szczeliny 12mm, z
zeliwa sferoidalnego na obcigzenie D400.

Przed odprowadzeniem do istniejacej w ul. Lokietka kanalizacji deszczowej odprowadzane wody
opadowe 1 roztopowe zostang podczyszczone w ukladzie podczyszczajagcym, w sktad ktéorego wchodza
studnia osadnikowa DI o $rednicy 1,5m i pojemnosci 3,0 m® oraz separator lamelowy przepustowosci
nominalnej 15 dm’/s i przepustowosci maksymalnej 150 dm?/s.

W podziale na poszczeg6lne uktady:
o UKLAD 1: odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do istniejgcej w ul. Lokietka kanalizacji
deszczowej 400mm (wigczenie do studni istniejgcej Distn.1 o rzednych 10,85/8,37) z nawierzchni
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czescei ulicy Akacjowej, ulicy Bukowej, czesci ulicy Jodlowej, czesci ulicy Modrzewiowej, czesci
ulicy Szczgsliwej, ulicy Stowackiego:
e studnie z kregdw betonowych & 1,50m: 5 szt. (studnie D1, D3, D6, D8 i D12)
e studnie z kregdow betonowych & 1,20m: 34 szt. (studnie D2, D4, D5, D7, D9, D10, D11,
D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28,
D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35, D36, D37, D38 1 D39)
e studnie z kregdw betonowych & 1,00m: 10 szt. (studnie nr D3.1, D12.1, D12.2, D12.3,
DI12.4,DI12.5, D12.6, D35.1, D35.2, D35.3)
e studnie tworzywowe & 600mm:8 szt. (studnie D6.1, D6.2, DS.1, D8.2, D28.1, D28.2,
D28.31D28.4)
wpusty uliczne z kregdw betonowych & 500mm: 61 szt.
odcinki odwodnienia liniowego: 22 szt.
e  separator lamelowy o przepustowosci 15/150mm: 1 szt.

UKLAD 2: odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z czgsci ul. Akacjowej do istniejgcej w
ul. Topolowej kanalizacji deszczowej 315mm (wlaczenie do studni istniejacej Distn.2 o rzednych
10,50/8,49):

e studnie z kregdw betonowych & 1,00m: 4 szt. (nr D10, D41, D42 i D43)

e wpusty uliczne z kr¢géw betonowych & 500mm: 2 szt.

e odcinki odwodnienia liniowego: 1 szt.

e przecisk rurg stalowa dn400x10mm dtugosci 18,0m.

UKLAD 3: odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z czeséci ul. Modrzewiowej do istniejacej
w ul. Topolowej kanalizacji deszczowej 315mm (wlaczenie do studni istniejacej Distn.3 o rzednych
11,33/9,57):

e studnie z kregdw betonowych & 1,00m: 2 szt. (nr D44 i D45)

e wpusty uliczne z krggéw betonowych & 500mm: 2 szt.

e odcinki odwodnienia liniowego: 22 szt.

e przecisk rurg stalowa dn400x10mm dtugosci 11,5m.

UKLAD 4: odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z czgsci ul. Jodtowej do istniejacej w ul.
Lokietka kanalizacji deszczowej 300mm (wlgczenie poprzez nowa studni¢ D46):

e studnie z kregdw betonowych & 1,20m: 1 szt. (studnia D46)

e studnie tworzywowe & 600mm: 2 szt. (studnie D47 i D48)

e  wpusty uliczne z kregéw betonowych & 500mm: 2 szt.

UKLAD 5: odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z czesci ul. Szczgsliwej do istniejgce] w
ul. Lokietka kanalizacji deszczowej 200mm (wlaczenie do studni istniejgcej Distn.4 o rzednych
14,56/13,07):
e studnie z kregdw betonowych & 1,00m: 6 szt. (studnie nr D49, D50, D51, D52, D52.1 1
D53)
e wpusty uliczne z kr¢géw betonowych & 500mm: 4 szt.
e  odcinki odwodnienia liniowego: 2 szt.
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KD-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

02.03.01. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku
ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umowq.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie srodowiska
oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej, gdy
ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru iuzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegblnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

02.03.02. Sprzet do wykonania kanalizacji i odcinkéw wodociagu

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

e 7urawie budowlane samochodowe,
koparki podsi¢bierne gasienicowe,
spycharki gasienicowe,
sprzet do zaggszczania gruntu,
samochodu dostawcze, skrzyniowe i samowyladowcze,
weciggarki mechaniczne,

pompy,
beczkowozy,

KD-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

02.04.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie
przewidzianym Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bgdzie utrzymywa¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na
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wlasny koszt.

02.04.02. Transport rur PVC i studni PE

Rury PCV i studni PE mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

02.04.03. Transport kregow

Transport krggow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw betonowych nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

02.04.04. Transport wlazow kanalowych i armatury

Wilazy kanatowe i armatura mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

02.04.05. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

KD-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH

02.05.01. Wymagania ogoélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyltki i bledy w czasie trwania robot, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementow robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni
wyniki badan materiatdw, do$wiadczenia z przeszloSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania robdt. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Przed rozpoczgciem uktadania rurociggdow nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza wg PN-B-10725.

Rurociagi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do ich budowy stosowac rury z
materialu podanego w opisie o klasie wytrzymatosci zgodnej z przeprowadzonymi obliczeniami.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonaé
podwieszenie w sposob zapewniajacy ich ciagla eksploatacj¢ 1 bezpieczenstwo pracujacych w wykopie
ludzi.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych zwracaé uwage na istniejace uzbrojenie podziemne i
istniejgce a nie naniesione na planie sytuacyjnym oraz wykonaé zabezpieczenia zgodnie z Warunkami
Technicznymi oraz warunkami uzytkownika sieci.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodow podziemnych nalezy ten fakt zgtosi¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z whascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki nalezy
spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez producentow
rur.

Kanaty zaleca si¢ wykonywaé¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia si¢ podtoza, a
tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymato$ciowych.

UWAGA:
Dopuszcza si¢ mozliwo$s¢ wykonania odcinkéw kanalizacji metoda bezwykopowa (przecisk,
przewiert) z zachowanie projektowanych rzednych i spadkéw kanaléw

02.05.02. Opis rozwiazania projektowego

W ramach inwestycji przewiduje si¢, ze odwodnienie ulic objetych budowg i przebudowa
nastgpowacé bedzie do projektowanej kanalizacji, ktéra zostanie wiaczona, do istniejgcej kanalizacji
deszczowej w ulicy Lokietka i ulicy Topolowej. W czesci jednak przewiduje si¢ mozliwo$¢ wspomagania
si¢ odwodnieniem powierzchniowym, np. poprzez zastosowanie przepuszczalnych nawierzchni i /lub
poprzez spadki na tereny zielone.

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych kostka
betonowa o powierzchni catkowitej P=15000 m”.

Kanalizacje deszczowa odprowadzajaca wody opadowe i roztopowe z terenu budowanych i
przebudowywanych drég gminnych zaprojektowano z rur PVC kielichowych, litych, SN8 (klasa S),
Taczonych na uszczelke gumowa o $rednicach:

e PVCde 400x11,7mm o tacznej dtugosci 247,5 m,
e PVCde 315x9,4mm o tacznej dlugosci 512,5 m,
e PVC de 250x7,3mm o tacznej dlugosci 578,5 m,
e PVC de 200x5,9mm o tacznej dlugosci 460,0 m.

Jako studzienki polaczeniowe i rewizyjne na projektowanej kanalizacji zaprojektowano studzienki z
kregow betonowych z wilazem kanalowym zeliwnym na obcigzenie D400, posiadajacym certyfikat
zgodnosci z PN-93/H-74124, o $rednicach:

e (J1,50m-5 szt.
e (J120m-35 szt.
e J1,00m - 22 szt.

oraz studzienki tworzywowe systemowe & 600 z rurg karbowang i wlazem zeliwnym D400 do rury
karbowanej w ilosci 10 szt.

Studzienke D1 (& 1,50m) wykona¢ jako osadnikowa.

Pod ptyty nastudzienne studzien betonowych zastosowaé pierscienie odcigzajace zelbetowe.

Studnie betonowe wyposazone w stopnie zlazowe.

Przejscie odcinkéw projektowanej kanalizacji pod ulica Topolowa wykona¢ za pomoca dwodch
przeciskow rurg stalowa dn=400mm o dlugosciach 18,01 11,5 m.

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano 71 wpustéw ulicznych z kregdéw betonowych
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& 500mm z osadnikiem piasku wysokosci 1,0m. Wpust deszczowy zeliwny klasy D400 z kolnierzem
zatrzaskowym, osadzony na pier$cieniu odcigzajacym.

Przejscia rur PVC przez $ciany studzienek betonowych wykona¢ w tulejach przejsciowych —
przej$ciach szczelnych przez $ciany.

W celu odwodnienia zjazdow do posesji potozonych nizej niz projektowana droga zaprojektowano
utozenie 25 odcinkow odwodnienia liniowego z korytek z polimerobetonu szer. 150mm, z krawedziami ze
stali ocynkowanej, z zamkni¢ciem zatrzaskowym, z rusztem w poprzeczne mostki, szer. szczeliny 12mm, z
zeliwa sferoidalnego na obcigzenie D400.

Przed odprowadzeniem do istniejacej w ul. Lokietka kanalizacji deszczowej odprowadzane wody
opadowe 1 roztopowe zostang podczyszczone w ukladzie podczyszczajagcym, w sktad ktéorego wchodza
studnia osadnikowa D1 o $rednicy 1,5m i pojemnosci 3,0 m® oraz separator lamelowy przepustowosci
nominalne;j
15 dm’/s i przepustowosci maksymalnej 150 dm’/s.

W przypadku skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem energetycznym i telekomunikacyjnym, na
przewodach tych nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne 100 mm.

Projektowana kolejnosé robot

e roboty przygotowawcze,
e wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
e wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i okre$lenie jego lokalizacji poprzez przekopy
poprzeczne;
roboty ziemne prowadzone w 70% mechanicznie i w 30% r¢cznie
zabezpieczenie wykopow,
wlaczenie do istniejgcych studni oraz kanalu deszczowego,
montaz kanalizacji deszczowej
inwentaryzacja geodezyjna,
odbidr techniczny,
zasypanie wykopoéw recznie i mechanicznie,

Ze wzgledu na usytuowanie wysoko$ciowe terenu na ktéorym prowadzona bedzie inwestycja
oraz rzedne posadowienia istniejacych odbiornikéow wéd opadowych i roztopowych sieé
nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej podzielono na pi¢e¢ niezaleznych ukladow (zlewni).

o UKLAD 1: odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do istniejgcej w ul. Lokietka kanalizacji
deszczowej 400mm (wigczenie do studni istniejgcej Distn.1 o rzednych 10,85/8,37) z nawierzchni
czesci ulicy Akacjowej, ulicy Bukowej, czesci ulicy Jodlowej, czesci ulicy Modrzewiowej, czesci
ulicy Szczgsliwej, ulicy Stowackiego;

o UKLAD 2: odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z czesci ul. Akacjowej do istniejgcej w
ul. Topolowej kanalizacji deszczowej 315mm (wlaczenie do studni istniejacej Distn.2 o rzednych
10,50/8,49);

o UKLAD 3: odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z czesci ul. Modrzewiowej do istniejacej
w ul. Topolowej kanalizacji deszczowej 315mm (wlaczenie do studni istniejacej Distn.3 o rzednych
11,33/9,57);

o UKLAD 4: odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z czesci ul. Jodtowej do istniejacej w ul.
Lokietka kanalizacji deszczowej 300mm (wlaczenie poprzez nowa studni¢ D46);

o UKLAD 5: odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z czgsci ul. Szczes$liwej do istniejacej w
ul. Lokietka kanalizacji deszczowej 200mm (wlgczenie do studni istniejgcej Distn.4 o rzednych
14,56/13,07).

A.UKLAD 1

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z nawierzchni czg¢sci ulicy Akacjowej, ulicy
Bukowej, czesci ulicy Jodtowej, czesci ulicy Modrzewiowej, czesci ulicy Szczesliwej, ulicy Stowackiego do
istniejacej w ul. Lokietka kanalizacji deszczowej 400mm (wlaczenie do studni istniejgcej Distn.1 o rzednych
10,85/8,37).

Wiaczenie do istniejacej studni wykonaé poprzez nawiercenie wiertnicg otworu na rz¢dnej 8,47 i
osadzenie w nim przejscia szczelnego dla rur PVC de 400mm. Gruz usung¢ poza studzienke¢ a kinete w jej
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wngetrzu wyprofilowaé¢ w kierunku przeptywu $ciekow.

Powierzchnia odwadniana uktadem nr 1 wynosi ca 12370 m™.

Przed wprowadzenie wod opadowych i roztopowych z uktadu nr 1 (cze$¢ ulicy Akacjowej, ulica
Bukowa, cz¢$¢ ulicy Jodlowej, czgs¢ ulicy Modrzewiowej, cze$¢ ulicy Szczesliwej, ulica Stowackiego) do
istniejgcej kanalizacji zaprojektowano podczyszczenie na osadniku (studzienka nr D1) o $rednicy 1,50m i
glebokosci czesci osadowej 1,85 m oraz na separatorze lamelowym 15/150 o parametrach nie gorszych niz:

e przepustowos¢ nominalna: 15 dm’/s,

e przepustowo$¢ maksymalna: 150 dm’/s,

e pojemno$¢ magazynowa oleju: 290 dm’,

e pojemnos¢ osadnika: 360 dm’,

e S$rednica wewngtrzna: 1200 mm,

e Srednica rury wlotowej i wylotowe;: PVC de 400mm.

Kanalizacj¢ deszczowa odprowadzajaca wody opadowe i1 roztopowe z terenu budowanych i
przebudowywanych drog w uktadzie 1 zaprojektowano z rur PVC kielichowych, litych, SN8 (klasa S),
laczonych na uszczelke gumowa o Srednicach:

e PVCde 400x11,7mm o tgcznej dtugosci 247,5 m,
e PVCde 315x9,4mm o tacznej dlugosci 512,5 m,
e PVC de 250x7,3mm o tacznej dlugosci 417,0 m,
e PVC de 200x5,9mm o tgcznej dhugosci 318,0 m.

Jako studzienki potgczeniowe i1 rewizyjne na projektowanej kanalizacji zaprojektowano studzienki z
kregéw betonowych z wlazem kanalowym Zzeliwnym na obcigzenie D400, posiadajacym certyfikat
zgodnos$ci z PN-93/H-74124, o $rednicach:

- & 1,50m (studzienki nr D1, D3, D6, D8 1 D12) - 5 szt.

- & 1,20m (studzienki nr D2, D4, D5, D7, D9, D10, D11, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19,
D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35, D36, D37, D38 i
D39) - 34 szt.

- & 1,00m (studzienki nr D3.1, D12.1, D12.2, D12.3, D12.4, D12.5, D12.6, D35.1, D35.2, D35.3) -
10 szt.

oraz studzienki nr D6.1, D6.2, D8.1, D8.2, D28.1, D28.2, D28.3 i D28.4 jako studzienki
tworzywowe systemowe & 600 z rurg karbowang i wlazem Zeliwnym D400 do rury karbowanej w ilosci 8
szt.

W zakresie UKLADU 1 zaprojektowano 61 wpustow ulicznych z kregdw betonowych & 500mm z
osadnikiem piasku wysoko$ci 1,0m. Wpust deszczowy zeliwny klasy D400 z kotnierzem zatrzaskowym,
osadzony na pierScieniu odcigzajacym.

Istniejgce wpusty w miejscu lokalizacji wpustydowW67 1 W68 zdemontowac.

W celu odwodnienia zjazdow do posesji potozonych nizej niz projektowana droga zaprojektowano
utozenie 22 odcinkow odwodnienia liniowego z korytek z polimerobetonu szer. 150mm, z krawedziami ze
stali ocynkowanej, z zamkni¢ciem zatrzaskowym, z rusztem w poprzeczne mostki, szer. szczeliny 12mm, z
zeliwa sferoidalnego na obcigzenie D400.

B. UKLAD 2

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z nawierzchni czesci ulicy Akacjowej do istniejacej
w ul. Topolowej kanalizacji deszczowej 315mm (wlgczenie do studni istniejgcej Distn.2 o rzednych
10,50/8,49).

Wiaczenie do istniejacej studni wykonaé poprzez nawiercenie wiertnicg otworu na rzgdnej 8,55 i
osadzenie w nim przejscia szczelnego dla rur PVC de 250mm. Gruz usung¢ poza studzienkeg a kinete w jej
wngetrzu wyprofilowaé¢ w kierunku przeptywu $ciekow.

Powierzchnia odwadniana uktadem nr 2 wynosi ca 830 m”.

Kanalizacj¢ deszczowg odprowadzajaca wody opadowe i1 roztopowe z terenu budowanych i
przebudowywanych drég w uktadzie 2 zaprojektowano z rur PVC kielichowych, litych, SN8 (klasa S),
laczonych na uszczelke gumowg o Srednicach:

e PVC de 250x7,3mm o tacznej dlugosci 102,0 m,
e PVC de 200x5,9mm o tgcznej dlugosci 10,0 m.
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Przejscie odcinka kanalizacji pod nawierzchnig ulicy Topolowej wykonaé za pomoca przecisku w
rurze stalowej dn=400mm, dlugosci 18,0m. Przewdd kanalizacyjny uktada¢ w rurze przeciskowej na ptozach
dystansowych typu ,,B”. Odlegtos$¢ pomi¢dzy ptozami maks. 1,5m. Odleglos¢ ptdz od poczatku i konca rury
przeciskowej — 0,15m. Koncoéwki rury przeciskowej zabezpieczy¢ manszetami typu ,,N” 250x400mm.

Jako studzienki potgczeniowe i rewizyjne na projektowanej kanalizacji zaprojektowano studzienki z
kregéw betonowych z wlazem kanalowym zeliwnym na obcigzenie D400, posiadajagcym certyfikat
zgodnos$ci z PN-93/H-74124, o $rednicy & 1,00m (studzienki nr D40, D41, D42 i D43) - 4 szt.

W zakresie UKLADU 2 zaprojektowano 2 wpusty uliczne (nr W3 i W4) z kregéw betonowych &
500mm z osadnikiem piasku wysokosci 1,0m. Wpust deszczowy zeliwny klasy D400 z kolnierzem
zatrzaskowym, osadzony na pier$cieniu odcigzajacym.

W celu odwodnienia zjazdu do posesji polozonej nizej niz projektowana droga zaprojektowano
utozenie 1 odcinka odwodnienia liniowego (nr WL2) z korytek z polimerobetonu szer. 150mm, z
krawedziami ze stali ocynkowanej, z zamknigciem zatrzaskowym, z rusztem w poprzeczne mostki, szer.
szczeliny 12mm, z Zzeliwa sferoidalnego na obcigzenie D400.

C.UKLAD 3

Odprowadzenie wod opadowych i1 roztopowych z nawierzchni czeSci ulicy Modrzewiowej do
istniejacej w ul. Topolowej kanalizacji deszczowej 315mm (wlaczenie do studni istniejacej Distn.3 o
rzgdnych 11,33/9,57).

Wiaczenie do istniejacej studni wykonaé poprzez nawiercenie wiertnicg otworu na rz¢dnej 9,73 i
osadzenie w nim przejscia szczelnego dla rur PVC de 250mm. Gruz usung¢ poza studzienke¢ a kinete w jej
wngetrzu wyprofilowaé¢ w kierunku przeptywu $ciekow.

Powierzchnia odwadniana uktadem nr 3 wynosi ca 500 m”.

Kanalizacj¢ deszczowg odprowadzajaca wody opadowe i1 roztopowe z terenu budowanych i
przebudowywanych drég w uktadzie 3 zaprojektowano z rur PVC kielichowych, litych, SN8 (klasa S),
laczonych na uszczelke gumowa o Srednicach:

e PVCde 250x7,3mm o tgcznej dhugosci 28,5 m,
e PVC de 200x5,9mm o tgcznej dlugosci 5,0 m.

Przejscie odcinka kanalizacji pod nawierzchnig ulicy Topolowej wykonaé za pomoca przecisku w
rurze stalowej dn=400mm, dlugosci 11,5m. Przewdd kanalizacyjny uktada¢ w rurze przeciskowej na ptozach
dystansowych typu ,,B”. Odlegtos¢ pomi¢dzy ptozami maks. 1,5m. Odleglos¢ ptdz od poczatku i konca rury
przeciskowej — 0,15m. Koncoéwki rury przeciskowej zabezpieczy¢ manszetami typu ,,N” 250x400mm.

Wilaczenie przykanalika od wpusty W31 wykona¢ za pomoca trojnika redykcyjnego PVC de
250/200mm, 45° z tukiem PVC de 200mm, 45°.

Jako studzienki potgczeniowe i rewizyjne na projektowanej kanalizacji zaprojektowano studzienki z
kregéw betonowych z wlazem kanalowym zeliwnym na obcigzenie D400, posiadajagcym certyfikat
zgodnos$ci z PN-93/H-74124, o $rednicy & 1,00m (studzienki nr D44 1 D45) - 2 szt.

W zakresie UKLADU 3 zaprojektowano 2 wpusty uliczne (nr W30 i W31) z kregdw betonowych &
500mm z osadnikiem piasku wysokosci 1,0m. Wpust deszczowy zeliwny klasy D400 z kolnierzem
zatrzaskowym, osadzony na pier$cieniu odcigzajacym.

D. UKLAD 4

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z nawierzchni czgsci ulicy Jodlowej do istniejacej w
ul. Lokietka kanalizacji deszczowej 300mm.

Wilaczenie do istniejgcego kolektora deszczowego w ul. Lokietka na wysokos$ci skrzyzowania z ul.
Jodtowa wykona¢ poprzez wykonanie na nim nowej studni z kregdw betonowych o Srednicy & 1,20m
(studnia nr 46) z wlazem kanalowym zeliwnym na obcigzenie D400, posiadajacym certyfikat zgodnosci z
PN-93/H-74124.

Powierzchnia odwadniana uktadem nr 4 wynosi ca 440 m”.

Kanalizacj¢ deszczowa odprowadzajaca wody opadowe i1 roztopowe z terenu budowanych i
przebudowywanych drog w uktadzie 4 zaprojektowano z rur PVC kielichowych, litych, SN8 (klasa S),
laczonych na uszczelke gumowg o Srednicach:

e PVCde 250x7,3mm o tgcznej dhugosci 31,0 m,
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e PVC de 200x5,9mm o tgcznej dlugosci 6,5 m.

Jako studzienki potaczeniowe i rewizyjne na projektowanej kanalizacji zaprojektowano studzienke z
kregéw betonowych z wlazem kanalowym zeliwnym na obcigzenie D400, posiadajagcym certyfikat
zgodnos$ci z PN-93/H-74124, o $rednicy & 1,20m (studzienki nr D46) - 1 szt. oraz studzienki nr D47 i D48
jako studzienki tworzywowe systemowe & 600 z rurg karbowang i wlazem zeliwnym D400 do rury
karbowanej w iloSci 2 szt.

W zakresie UKLADU 4 zaprojektowano 2 wpusty uliczne (nr W70 1 W71) z kregdw betonowych &
500mm z osadnikiem piasku wysokosci 1,0m. Wpust deszczowy zeliwny klasy D400 z kolierzem
zatrzaskowym, osadzony na pier$cieniu odcigzajacym.

E. UKLAD 5
UKLAD 5: odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z czesci ul. Szczesliwej do istniejacej w ul.

Lokietka kanalizacji deszczowej 200mm (wigczenie do studni istniejacej Distn.4 o rzednych
14,56/13,07).

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z nawierzchni czesci ulicy Szcze$liwej do
istniejacej w ul. Lokietka kanalizacji deszczowej 200mm (wlaczenie do studni istniejgcej Distn.4 o rzednych
14,56/13,07).

Wiaczenie do istniejgcej studni wykonaé poprzez nawiercenie wiertnicg otworu na rzednej 13,31 i
osadzenie w nim przejscia szczelnego dla rur PVC de 200mm. Gruz usung¢ poza studzienke¢ a kinete w jej
wngetrzu wyprofilowaé¢ w kierunku przeptywu $ciekow.

Powierzchnia odwadniana uktadem nr 5 wynosi ca 860 m”.

Kanalizacj¢ deszczowg odprowadzajaca wody opadowe i1 roztopowe z terenu budowanych i
przebudowywanych drog w uktadzie 5 zaprojektowano z rur PVC kielichowych, litych, SN8 (klasa S),
laczonych na uszczelke gumowa o Srednicy de 200x5,9mm o tacznej dtugosci 120,5 m.

Jako studzienki potgczeniowe i rewizyjne na projektowanej kanalizacji zaprojektowano studzienki z
kregéw betonowych z wlazem kanalowym zeliwnym na obcigzenie D400, posiadajagcym certyfikat
zgodnos$ci z PN-93/H-74124, o $rednicy & 1,00m (studzienki nr D49, D50, D51, D52, D52.1 1 D53) - 6 szt.

W zakresie UKLADU 5 zaprojektowano 4 wpusty uliczne (nr W32, W33, W34 i W35) z kregow
betonowych &J 500mm z osadnikiem piasku wysokosci 1,0m. Wpust deszczowy zeliwny klasy D400 z
kolierzem zatrzaskowym, osadzony na pierscieniu odcigzajacym.

W celu odwodnienia zjazdow do posesji potozonych nizej niz projektowana droga zaprojektowano
utozenie 2 odcinkow odwodnienia liniowego (nr WL11 i WL12) z korytek z polimerobetonu szer. 150mm, z
krawedziami ze stali ocynkowanej, z zamknigciem zatrzaskowym, z rusztem w poprzeczne mostki, szer.
szczeliny 12mm, z Zzeliwa sferoidalnego na obcigzenie D400.

02.05.06. PROBY SZCZELNOSCI

Kanalizacja deszczowa powinna by¢ poddana badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje
sciekow do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu.
Proby szczelnosci wykonaé zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”
Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na:
e odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,
e nalezy zamkng¢ wszystkie odgalezienia ,
e przy badaniu na eksfiltracj¢, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej
0,5 m ponizej dna wykopu oraz poziom zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej
powinien mie¢ rzedng nizsza co najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej.
Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
polozonej wyzej w czasie:
e 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m;
e 60 min. na odcinku o dlugo$ci ponad 50 m;
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Podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelnosSci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy 1 nadzoru inwestycyjnego.

KD-02.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT MONTAZOWYCH
02.06.01. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie osiggnigcie zalozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcey przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zageszczenia materiatdw w wykopie przeprowadzaé nalezy co
50,0 m.

02.06.02. Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

02.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna polskie wytyczne, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

02.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow badan.

02.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodno$¢ materialdow i1 robot z wymaganiami ST,
na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatdow i robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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02.06.06. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemyslowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajgce atesty lub urzadzenia — posiadajagce wazne legitymacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST, to takie materiaty i
urzadzenia zostang odrzucone.

KD-02.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

02.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru robdt okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

02.07.02. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Umowg,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwo$ciag wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

02.07.03. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhtugoscei i odlegltosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Ilosci ktoére maja by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
02.07.04. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Nie dotyczy.

KD-02.08.00. ODBIOR ROBOT

Przejecie robot odbywaé si¢ bedzie zgodnie z procedura opisang w Umowie. Zasady odbioru robot
okresla PN-92/B-10735.

02.08.01. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czgsciowemu,
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e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacvch i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakoS$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie
dokumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiér ostateczny robdt

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia
robot i przyjecia wymaganych przepisami dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajgcych i1 robdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajgcych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowg i SST zuwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
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e kopi¢ mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,,Qdbior ostateczny robot”.

KD-02.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
02.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane)
rozlicza si¢ wg KNR oraz cen np. wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.

02.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargowa.

02.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajgcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie
przepisow ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach warto§ci umownej.

02.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
i obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umownej.

KD-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

02.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawag do wykonywania robot jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe i
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

02.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgacego
i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zalgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnos$ci:
e date przekazania Wykonawcy placu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
e przebieg roboét, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opoOznienia,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem
powodu,
o zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 koncowych odbiorow robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
e dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
e inne istotne informacje o przebiegu robot;
e uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania si¢.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania

sie.

02.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastgpujace dokumenty:
a) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

b) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

c) protokotly odbioru robét,

d) protokoly z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e) korespondencj¢ na budowie.

02.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy be¢dg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy begdg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

KD-02.11.00. PRZEPISY

PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogoélne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wiazy kanalowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe i zelbetowe.
PN-73/B-10735 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
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