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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych w ramach budowy:

BUDOWA BUDYNKU SPOTKAN WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. | ELEKTRYCZNA ORAZ SZCZELNYM
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ integraing dokumentacji projektowej, stanowigca cze$¢ dokumentéw Przetargowych i
nalezy je stosowaé przy wykonywaniu rob6t opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg,
0 zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdlne dla robo6t objetych poszczegoélnymi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Przedmiar robdt — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym
kosztorysem.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Teren budowy — przestrzeri w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang, przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czes$ciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlaciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci
wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.



Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich Przepiséw Prawa,
Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi
Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, szczegdtowych instrukcii
producentéw, ogoinych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
robét budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do
przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii rob6t. Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z
Zamawiajacym przed przetargiem.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zamowienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadzg Podwykonawcy i
Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw.

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za
jakoSC zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizaciji robo6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg,
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktdry w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocg przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania
zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez
personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rdwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg
ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia
tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowiazkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty
zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badarn materiatow i jako$ci robét,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przeszto$ci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentaciji projektowej i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie okreslonym w umowie.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie zatacznikow do protokotu przekazania placu budowy:

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu
ponoszone zawierajg sie W kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

1.5.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig integralng cze$¢ umowy. Oferent zapozna sie z
placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej
dokumentaciji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjadniaC w trakcie przeprowadzanego przetargu. Roboty nie ujete w
Dokumentaciji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsiewziecia mogg by¢ przygotowane przez
biuro projektéw na podstawie odrebnej umowy z Wykonawca w formie rysunkdw roboczych i nadzoroéw technicznych w trakcie
trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.

Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych muszg zosta¢ zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Biura Projektéw. Zakres prac opisanych w kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do
zamawiania materiatéw lub okre$lania zakresu prac a kosztorys winien by¢ czytany tgcznie z catoscig Dokumentacii.



Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg
na etapie przetargu.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zamowienia.

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowg i szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajagcymi wymagania a koszt wymiany ponosi
Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakoriczenia i odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu organizacji placu budowy oraz harmonogramu prac w oparciu o
wytyczne inwestora. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy,
narzedzia, maszyny i urzadzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych. Dostawa energii elektrycznej i
wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem.

Instalacja wszelkich urzadzer technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki i inne nie moze powodowaé przecigzen
konstrukcji wznoszonej budowli.

Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z tym zwigzane musza by¢ zatwierdzone przez uprawnionego konstruktora.

Wykonawca zapewni niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem budowy
Inwestorowi.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to niezbedne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezaca kontrola stanu i kompletno$ci oznakowania rob6t, wraz z jego korekta
wynikajacg z postepu i lokalizacjg robdt, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakdw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomoéci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony
z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umie$ci w miejscach i iloSciach okre$lonych przez zarzadzajgcego, tablice
podajace informacije 0: - nazwie inwestycji

- nazwie inwestora

- nazwie i adresie biura projektdw - nazwie i adresie Wykonawcy - zawartej umowie.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowa i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istnigjgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,
ktdre sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca
ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i
bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia rob6t, Wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikoéw i trawnikéw znajdujacych sie obrebie
prowadzonych robdt.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementdw zieleni Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajaca z
przepiséw Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880 z p. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wtasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (fj. posadzenie
drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia).



1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna,

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedq przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujgcych promieniowanie w ilo$ciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska.
Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakofczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajq tego odpowiednie przepisy.

Rozbiodrki przewidziane w projekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami bezpieczerstwa ludzi. Usuwanie oraz utylizacja
materiatu porozbidrkowego powinna sie odbywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Kierownik budowy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed
rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta. ,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

1.5.7. Projekt organizacji robé6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.5.7.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w skiad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych rob6t, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegOtowy harmonogram rob6t i finansowania,

3) program zapewnienia jakoSci.

1.5.7.2. Projekt organizacji robo6t

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne,
ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy oraz harmonogramem robét.

Powinien zawieraC:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw robét

1.5.7.3. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej oraz
ustalen zawartych w umowie. MoZliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$é¢
rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

1.5.7.4. Program zapewnienia jako$ci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

b) czes$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:



- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i przechowywania
na budowie

- sposob i procedure pomiaroéw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczeg6inych elementdw robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

1.5.8. Dokumenty budowy

1.5.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla

potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do

zakoriczenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953 z p. zm.).

Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i

budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuije.

Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych

miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzy$cie numerowane, oznaczane i

datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjq umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- daty rozpoczecia i zakofczenia realizacji poszczegélnych elementdw robét;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia zarzadzajgcego realizacjg
umowy

- daty zgloszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wplyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczeg6inych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczegélnie w odniesieniu do wytyczania
obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoSci materiatéw, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone i
pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okre$leniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezaco

przedstawiane do wiadomosci i akceptaciji Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika

budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inspektor Nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku

budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robdt,

g) Korespondencja dotyczaca budowy.



1.5.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu Inspektorowi Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym
czasie i na kazde zadanie.

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.5.9.1. Informacje ogdine
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
* Rysunki robocze
* Dokumentacja powykonawcza
* Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w skfad
umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty
ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.
1.5.9.2. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych Inspektor Nadzoru wyda polecenie przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub opisow
nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zwioka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentdw nie powoduje przedtuzenia termindw
okreslonych w umowie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzen wspdizaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby
Inspektor Nadzoru otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mdgt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw,
dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym
dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:
1) Nazwa inwestycji:
2) Nrumowy:
) llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
) Tytut dokumentu
) Numer dokumentu lub rysunku

) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

)
8)
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Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element

Data przekazania

1.5.9.3. Dokumentacja powykonawcza sporzadzona wg warunkéw umowy

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie
przekazany Inspektorowi Nadzoru.

1.5.9.4. Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego
urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom
75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez Inspektora
Budowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcia powinna zawieraé m.in. nastepujace informacie:

Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje
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Szczegotowy opis funkciji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkoci nominalne

Instrukcije instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytgczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami cze$ci, wykazami
czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej
niezbgdnej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowaé lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i
zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych i o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow i elementow

dodatkowych.

1.5.10. Uprawnienia biura projektéw w czasie budowy

Biuro projektéw wyznacza uprawnionego Inzyniera budowy do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad budowg zwanego dalej

ARCHITEKTEM.

Winien on mie¢ zapewniony dostep na budowe i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia nadzoru. W razie

konieczno$ci wykonania prac kontrolnych, tj. pomiaréw, odkrywek i tym podobne, Wykonawca zapewni na wiasny koszt

wykwalifikowanych pracownikéw do prowadzenia tych prac.

Na zadanie Architekta Wykonawca zapewni i uwzgledni w swoich kosztach dostarczenie prébek materiatow stosowanych na

budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektow.

Biuro projektdéw rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac budowlanych lecz tak

by nie powodowato to wzrostu kosztéw budowy.

Zmiany te muszg by¢ wprowadzone odpowiednio wcze$nie skonsultowane z Inwestorem i Wykonawca,.

©° N o

2. Materialy i urzadzenia

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow uzytych do realizacji roboét.

Do wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowac (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89
poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodno$ci majacy w zaleznosci od
rodzaju wyrobu forme: - certyfikatu — na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentdw technicznych

- deklaracji zgodno$ci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng jezeli nie sg objete certyfikacjg opisang
w pkt. poprzednim.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w
konsultacji z biurem projektow.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie materiatow i wyrobow z instrukcjami ich
stosowania. Jedna kopia pozostaje jako zatacznik dziennika budowy, druga jako archiwum biura projektéw a trzecia do
dyspozycji Inwestora.

Wyroby i materialy (z wyjatkiem materiatéw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i posiada¢ znak wytwércy. Znaki
wytwércy, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano-montazowymi stanowi¢ bedg zatacznik do
dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca
przedtozy szczegblowg informacje o Zzrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta
dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze spetniajq one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikaciji techniczne.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrodta, wiaczajac te, ktdre zostaty
wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidiowa eksploatacje. Wykonawca
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bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptaciji Inspektora Nadzoru.

2.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wiasny koszt wykona normowe testy materiatéw w celu sprawdzenia zgodnosci ich

wiasnosci i jakoSci z normami i niniejszg specyfikacja. Wyniki testow stanowi¢ bedg integralng cze$¢ dziennika budowy i moga

stanowi¢ podstawe do usuniecia wadliwych materiatéw i wymiany elementoéw budowlanych na koszt Wykonawcy.

Inspektor moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z

wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Inspektora Nadzoru Wykonawca ma obowigzek spetnia¢

nastepujace warunki:

a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta
materiatéw lub urzadzen;

b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty i urzadzenia
przeznaczone dla realizacji robét.

2.3 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreSlajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakosci materiatéw, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy
petng zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogq by¢ badane przez Inspektora w dowolnym czasie. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie
usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych
rob6t niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatébw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Inspektora. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone ;.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatoéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekciji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skltadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Podane w projekcie przyktadowe rozwigzania materiatowe dla okre$lenia standardu, parametréw technicznych, estetycznych i
uzytkowych.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzahn réwnowaznych, pod warunkiem zapewnienia charakterystycznych cech i parametrow
technicznych oraz estetycznych i uzytkowych w stosunku do pierwowzoru.

Warunkiem zastosowania innych réwnowaznych rozwigzan jest uzyskanie akceptacji od PROJEKTANTA.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptacji
Inspektora Nadzoru i Projektanta.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych robot i $rodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegGtowych specyfikacjach technicznych, programie
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zapewnienia jakoSci i projekcie organizaciji rob6t, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$é
sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczeg6towe specyfikacje techniczne przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjq umowy. Nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaC obowigzujgcych ograniczen odnosnie
obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt.

4. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
Inspektora Nadzoru, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny
koszt. Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, szczegdtowych instrukcji
producentéw, przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng_ kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z programem zapewnienia
jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakoSci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury
badar.
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6.2. Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badar pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

6.3. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegétowe specyfikacje techniczne wymagajq atestdéw, kazda partia dostarczona na
budowe powinna posiadac atest okreslajacy w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badar. Kopie wynikow tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:

al dziennik budowy b/ ksigzke obmiaru rob6t ¢/ dokumentacje laboratoryjna ( atesty materiatéw, recepty robocze,
wyniki badan kontrolnych) d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy

- dokumentacje projektowa,

- protokét przekazania placu budowy

- protokdty z narad i ustalen

- protokéty odbioréw czesciowych robot

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych
przez wykonawce wynikdw badan.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadziC badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatow i robét z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$la¢ petny zakres robét wg dokumentacji projektowej oraz SST.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku skalkulowania wszystkich robét.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt przez wykonawce, muszg by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to wykonawca musi
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posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: - odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbior czesciowy
- odbior koricowy
- odbiér ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu i wlascicielom sieci, ponoszac wszelkie koszty zwigzane z
w/w odbiorami.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior polega na ocenie ilosci i jakosci robét, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca zgtasza do odbioru dang
czes¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw biezacej kontroli jakosci, na podstawie zgodnosci robot z
dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan
kontrolnych w czasie odbioru.
8.3. Odbiodr czesciowy robot
Polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanej czeSci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa
dopuszcza czesciowe rozliczenie zamdwienia protokét odbioru cze$ciowego robét stanowi podstawe do wystawienia faktury.
8.4. Odbior koncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.
1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:
A/ zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.
B/ odbiér koricowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru koficowego.
C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Inspektora Nadzoru, Projektanta i
Wykonawcy
D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualne;
oraz zgodno$ci wykonywanych rob6t z dokumentacijg projektowa, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru
E/ w czasie odbioru kofcowego komisja zapoznaje si¢ réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu
F/ w czasie odbioru koicowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane przy odbiorach koricowych
wg odpowiednich szczegdtowych specyfikaciji technicznych
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg wzorca przygotowanego
przez Zamawiajacego, w ktdrym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koficowym robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu
- szczegbtowe specyfikacje techniczne na poszczegoine asortymenty robét - dziennik budowy i ksigzke obmiaru
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie
wykonania jego zalecen
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,
atesty, certyfikaty, deklaracje jakoSciowe wbudowanych materiatéw - ostateczny protokdt odbioru wykonanych elementéw
rob6t, obiektu, - inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru
koficowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
8.5. Odbior ostateczny robot
Polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem. Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz,
demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, wydatki dotyczace BHP,

- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- nadzér, badania archeologiczne, obstuge geodezyjng, koszty mediow, energii niezbedne do realizacji przedmiotu
zamowienia

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

UWAGA:
Petnigcym nadzor inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz

inne regulacie prawne i wytyczne, ktore sgq w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pemi

odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177).,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92.poz. 881),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zno zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa pracy i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

8.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalnouzytkowym (Dz. U. Nr 130/2004, poz.1389),

11. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie

wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat

Zamawiajacego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

ook~ wWN
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

STB-01.02. ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne)

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w
ramach inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU SPOTKAN WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. | ELEKTRYCZNA ORAZ SZCZELNYM
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych SST

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dn. 25.04.2012 dla projektowanego obiektu ze wzgledu na jego konstrukcje i budowe

geologiczna ustalono pierwsza kategorie geotechniczng w prostych warunkach posadowienia.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych:

- wykopy fundamentowe (cze$¢ wykopow przy fundamentach istniejacego budynku),

- zasypki wykopow,

- warstwy kruszywa pod posadzki z gruntu zageszczonego do wskaznika Proctora 0,98. Grunt z wykopow zostanie
zagospodarowana na terenie dziatki.

1.4 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST

,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4. Okreslenia dodatkowe:

Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.
Wykop ptytki — wykop, ktorego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m,

Wykop $redni — wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktdrej wtasciwosci gruntu majg
wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

Skarpa — zewnetrzna umocnhiona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu dostosowanych do
wiasciwo$ci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

ls= pd/pds

Gdzie:

pd - gestosC objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3) pss — maksymalna gestoS¢ objetoSciowa szkieletu
gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

lo=E2/E1

Gdzie:

E1- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205,
E2-modut odksztatcenia gruntu oznaczony po powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Zgodnos$¢ rob6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czesé
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich wazno$ci wymieniona w ,0gdlnych

warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i

pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieft i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze

wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna,

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszystkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2. Materiaty

2.1. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek.

2.2. Grunt z wykopow, ktory nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na nieodpowiednie parametry) i nie zagospodarowany
na terenie dziatki nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem oraz optatg
za wysypisko.

2.3. Kruszywa

Do warstw pod posadzki na gruncie i do wymiany gruntu mozna stosowac kruszywa spetniajgce wymagania podane w tablicy:

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 S
Uziarnienie
a) zigrgn pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie mnigj PN-EN 9331:2000
niz: 30
b) ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie
wiecej niz: 15
2 | Zawartosé czedci organicznych, barwa cieczy nad
A . wzorcowa
krUSZyWem nie ciemniejsza niz: PN-EN 17441:2010
3

Zawartos¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SOs3;, %, 1
ponizej: PN-EN 17441:2010

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpo$rednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi
potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i
dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych
rodzajow kruszyw.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt. 3.

Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkdw robét i musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Do wykonania rob6t ziemnych nalezy stosowac:

- roéwniarki,

- spycharki,

- koparki,

- samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych
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- w migjscach, gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe. Sprzet powinien by¢
dostosowany do warunkéw robét.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. Wykonanie robé6t

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi projektu technicznego

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi wg
projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny byé odnotowane w dzienniku budowy wpisem
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowié¢ podstawe do korekty ilosci robdt w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopdw i ich konfrontacji z
dokumentacja.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu w celu ustalenia:

- rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych,

- no$nosci gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania wykopow.

Badania te powinny by¢ wykonane bezpos$rednio przed rozpoczeciem robot fundamentowych i powtarzane w miare potrzeby w
trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zataczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.

5.3. Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielko$ci robot, gtebokosci wykopu, uksztattowania
terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Zaleca sie wykonywanie wykopéw mechanicznie do poziomu
0,2m powyzej poziomu projektowanego posadowienia obiektu (spdd betonu podktadowego). Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy
wykonac recznie z nienaruszeniem struktury gruntu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robét, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do
wykop6w wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentaciji technicznej
(instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wéwczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér
nad tymi urzadzeniami. Wykonywanie wykopéw powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robét, przy réwnoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnos$ci
rob6t.

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentéw oraz dostosowane do
sposobu zakfadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy
wykopow i ich nachylenia.

5.3.1. Wymiary wykopéw w planie

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczno$ci i
mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopow.

W przypadku gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny by¢ uwzglednione w
szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy
zabezpieczeniem Sciany wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m.
Szeroko$¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen swobodng miedzy
rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie. Przestrzen ta powinna wynosi¢ co najmniej:

w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy - po 30 ¢cm z kazdej strony, w przypadku

fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

5.3.2. Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0,2 m wyZzszego niz poziom posadowienia. Pozostate 20 cm nalezy
usung¢, tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna wykopu. W przypadku naruszenia struktury gruntu grunt naruszony
nalezy usunag¢ i zastapi¢ betonem B10.

5.4. Tolerancje wykonania wykopéw
Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ wykonane z doktadno$cig +/-5 cm, z uwzglednieniem zaleceh podanych powyze;.
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5.5. Wykonywanie wykopow

5.5.1. Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu wykonania robét, nalezy

zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

- gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu
i zasiegu wysiegnika koparki,

- roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajac do powstawania nieréwnosci,

- zachowac szczegbIng ostroznos$¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,

- rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

- robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn,

- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu,

- zachowac ostrozno$¢ przy wprowadzaniu sprzetu i operowaniu nim w wykopie.

5.5.2. Wykonywanie rohét recznie

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych recznie nalezy:

- uzywac wtasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,

- zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robét,

- pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdluz krawedzi wykopu, na ktorym nie dozwolone jest urzadzania wszelkich
sktadowisk i drég komunikacyjnych srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2.0m od
krawedzi skarpy wykopu,

- rozstaw $rodkdw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1.5m dla umoZliwienia ucieczki robotnikom w
przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,

- sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow i wykopow.

5.6. Zasady wykonania nasypow, zasypek

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robét

zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora

Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli

wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopow, to

uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o gruboSci dostosowanej do przyjetego sposobu

zageszczania i wynoszacej:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub cigzkimi tarczami (grubo$¢ warstwy nalezy
dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysoko$ci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza niz $rednica ptyty),

c) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie

powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna byé okre$lona doswiadczalnie i dostosowana do sprzetu uzytego do

zageszczenia. Prébne zageszczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robot

ziemnych, akceptowanymi przez

InZyniera.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastapito nadmierne przesuszenie lub

nawilgocenie gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podiozu nasypéw powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97.

Fundamenty nalezy sytuowac¢ na warstwie chudego betonu o grubo$ci min. 10cm.

Nasypy wykonywa¢ zgodnie z wymogami norm, stosujac normowe materiaty na ich budowe oraz zgodng z wymogami tych norm

technologie wykonania i kontroli rob6t. Grubo$ci poszczegoinych warstw powinny byé zgodne z wymogami normowymi oraz

dostosowane do mozliwosci technologicznych. Badania kontrolne zageszczenia wykonac poprzez obcigzanie ptyta oznaczajac

moduty odksztatcenia podtoza zgodnie z PN-S-02205;1998.

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektéw kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich

projektowanych elementéw obiektu i okre$lonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopéw ich dno powinno by¢

oczyszczone z zanieczyszczen obcych i odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowaé sie bedzie pod woda, niezbedne bedzie

stwierdzenie czystosci dna.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych grunt powinien byé zageszczany recznie. Zageszczanie gruntu powinno

odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.
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Wykopy przy Scianach obiektéw kubaturowych zageszcza¢ warstwami, co 20 cm stosujac zageszczarki zaakceptowane przez
Inspektora.

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowaé jego zageszczenie.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

5.7. Doktadno$¢ wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z dokladnoscig do +/- 5 cm. dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zatamania.

5.8. Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopow w sposéb zapewniajacy prawidtowe odwodnienie.

Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$c,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzer odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
dokumentacji projektowe;.

SzczegoIng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzanie wod opadowych

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych

W celu ochrony obiektu przed naptywem wéd spoza terenu dziatki nalezy wykona¢ drenaz. W czasie robdt zwrécié uwage na
usuniecie z istniejacego podtoza gruntéw organicznych, humusu, wszelkich gruntéw w stanie plastycznym.

Dno wykopow chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia gruntdw w poziomie posadowienia
fundamentéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopdw na dtuzsze okresy czasu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
przed utratg stateczno$ci poprzez ich skarpowanie,

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robét ziemnych lokalnych saczen, wykop denny nalezy osuszy¢ przez
skierowanie wdd do przegtebionej studzienki (rzapia). W zadnym wypadku nie nalezy dopusci¢ do stagnowania wod w obszarze
wykopu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt. 6.

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

- sposob odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zapewnienie stateczno$ci skarp,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakofczeniu,

- doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okre$lonymi w Specyfikacji i Projektem z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢
w formie protokotéw odbioru rob6t lub wpiséw do dziennika budowy.

6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jako$ci robdt zwigzanych z budowa nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikdw badar z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji
i projekcie. Gdy jako$¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze poddaé je kontrolnemu badaniu w petnym
zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

6.1.2 Badanie gruntow

Badanie zageszczenia gruntéw pod posadzkg i fundamentami nalezy przeprowadza¢ metodg plyty, a pozostate metodg
Proctora. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i poréwnac uzyskane wyniki z
projektem. Protokét powinien by¢ dotgaczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.

Pobieranie prébek gruntu i badania gruntdw powinny by¢ wykonywane przez osobe uprawniong oraz zgodne z normami
panstwowymi.

6.2. Sprawdzenie wykonania robét

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna
wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.
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Kontrolg nalezy obja¢ nastepujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie,
usunigcie kamieni i gruntéw o matej no$nosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania rob6t ziemnych, zabezpieczenia
przed usuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopdw polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie statecznosci skarp, wykopéw, rozparcie i
podparcie $cian wykopéw pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie urzadzen podziemnych, prawidtowo$é
odwodnienia wykopu oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykoriczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w
miejscu posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego itp.).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okreslié: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczng,
zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu wokét ukopu.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich ukoficzeniu nalezy sporzadzi¢ protokdt,
potwierdzony przez nadzér techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robét nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z ich
ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robét ziemnych powinny byé przeprowadzone w takim zakresie, aby istniata
mozliwo$¢ sprawdzenia stanu i prawidtowo$ci wykonania robét ziemnych przy odbiorze koncowym.

W czasie odbioru czeSciowego nalezy dokonywaé odbioru tych robét, do ktérych pdzniejszy dostep bedzie niemozliwy.

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7. Za jednostke obmiarowg
dla robot ziemnych przyjmuje sie m3 (metr szescienny).

8. Odbiér robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10.  Przepisy zwigzane

Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine,

PN-EN-04481:1998  Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-EN-02481:1998  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-EN 1997-2:2002  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-EN 1997-1:2008  Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-EN 1744-1:2010  Badania chemiczne wtaciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-S-06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z
203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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STB -02.00. ZBROJENIE
(kod CPV 45262310-7 Zbrojenie)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w ramach inwestyciji:

BUDOWA BUDYNKU SPOTKAN WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. | ELEKTRYCZNA ORAZ SZCZELNYM
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementéw monolitycznych — taw
fundamentowych, $cian, wiencow zelbetowych, ptyt zelbetowych posadzek. Roboty, ktérych dotyczy szczegétowa
specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jako$ci robét i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania
ogobine.” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST STB-00.00. ,Warunki ogélne” pkt 1.5.

2, Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,Wymagania ogoine” pkt 2.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych wymienionych w pkt. 1.3 stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentaciji projektowe;j,
wg normy PN-H-84023 - stal zbrojeniowa A-I (St3S), Alll (34GS) Srednice jak w dokumentacii.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢é bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i pgkniecia widoczne gotym okiem.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego. Dopuszcza sie stosowanie
stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3.  Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 3. Sprzet uzywany przy
przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spetiaé wymagania obowigzujace w budownictwie
ogolnym.

W szczegdlno$ci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, proSciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz posiadaé¢
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 4. Prety do zbrojenia powinny by¢
przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w sposdb zapewniajacy unikniecie trwatych odksztalcerh oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robé6t

Ogoline zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie zbrojenia
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Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/510042, a klasy i gatunki stali winny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.2.  Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej
5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretdw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym wymagania punktu
5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie si¢ ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie
do jej wbudowania.
Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcz.
Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokrytg tuszczacy sie rdza i zabocong oczyszcza sig szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg
réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4mm. Dopuszcza sie
prostowanie pretdw za pomocg kluczy, mtotkéw, prostowarek i wciggarek.
5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym

celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy
ucinac¢ prety krétsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilo$ci odgiec.
WydtuZzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Srednica Kat odgiecia

45 90 135 180

mm
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 15
12 0.5 1.0 1.0 15
14 05 15 15 20
16 0.5 15 15 25
20 1.0 15 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 15 25 35 45
30 25 35 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne $rednice wewnetrzne zagiecia pretéw i drutéw przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 2 (wg PN-EN
1992-1-1:2008)

Tabela 2. Minimalne $rednice wewnetrzne zagiecia

Rodzaj pretéw Haki pofokragte, haki proste, petle Prety odgiete lub inne prety zaginane
Srednica pretow Minimalne otulenie betonem prpstopad%e do ptaszczyzny
zagiecia
> 100 mmoraz |, 50 mmoraz> | 1 50 mm oraz 1
@ < 20mm @120mm >70 30 30
Prety gtadkie 250 50 100 100 150
Prety zebrowane 49 70 100 150 200
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W miejscach zagieC i zataman elementow konstrukcji w ktdrych zagiecia ulegajq jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego nalezy stosowaé srednice zagiecia rbwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgie¢) pretéw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogoélne
5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogéine
Do zbrojenia betonu nalezy stosowaé stal spawalna.
Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.
Nie mozna wbudowywaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtocone;j i
oblodzonej stali ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Stan powierzchni wkiadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem. W konstrukcje mozna
wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej Srednicy
niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagajq zgody pisemnej Inspektora Nadzoru.
Koricowki drutow wigzatkowych musza by¢ odgiete do Srodka betonowanego elementu.
Po utoZeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbior wpisany do dziennika budowy.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Rozmieszczenie pretow
zbrojenia w przekroju
Rozstaw pretéw w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej bez segregacii
sktadnikdw, przy zapewnieniu wiasciwych warunkéw przyczepno$ci zbrojenia do betonu. Odlegtosci poziome i pionowe s
mierzone w $wietle miedzy poszczegdlinymi pretami lub warstwami pretéw powinny by¢ nie mniejsze niz:

s1>=@

s1>=20mm

s1>=dg+5mm

gdzie :
@ — $rednica preta
dq — maksymalny wybor kruszywa

Odlegto$ci si miedzy parami pretdw powinny by¢ nie mniejsze niz:

si>=1,50

s >= 30mm

S1>=dg+5mm

Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia moga by¢ uktadane na styk.

Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a przestrzen miedzy pretami powinna mie¢
szerokos¢ wystarczajacq do wprowadzenia wibratora wgtebnego. Rozstaw w osiach pretéw zbrojenia w przekrojach krytycznych
ptyt powinien by¢ nie wigkszy niz:

- przy zbrojeniu jednokierunkowym

250 mmi1,2 hdlah>100mm

120mm dla h <= 100mm

- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm

W elementach Sciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretow powinien by¢ nie wigkszy niz 400 mm.

5.3.1.2 Otulenie pretoéw zbrojenia Zgodnie z projektem.

Grubo$¢ warstwy betonu miedzy wewnetrzng powierzchnig formy i zbrojeniem nalezy ustalaé odpowiednio do $rednicy preta i
warunkéw $rodowiskowych. Przyjeta grubo$¢ otulenia powinna zapewnia¢ bezpieczne przekazywanie sit przyczepnosci,
ochrong stali przed korozja, ochrone przeciwpozarowg oraz umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie betonu.

Minimalna grubo$¢ otulenia zbrojenia w elementach Zelbetowych powinna wynosi¢ co najmniej:

c>=@lub @n

¢ >=dg + 5 mm gdzie :

@ — $rednica preta

@n - $rednica wiazki pretow

dg — maksymalny wybor kruszywa
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W celu ochrony stali przed korozja grubos¢ otulenia dla catego zbrojenia, wiaczajac prety rozdzielcze i strzemiona, powinna by¢
nie mniejsza od wartosci podanych w tablicy nr 3 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)

Tabela 3. Minimalne grubosci otulenia pretéw i wymagania dotyczace jakosSci betonu

Klasa srodowiska 1 2a 2b 3i4 5a 5b 5¢c
Minimalna grubos¢

otulenia [mm] 15 20 25 40 25 30 40
Max stosunek w/c 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45

Min zawarto$¢ cementu
lkg/m?] 260 280 280 300 280 300 300

Minimalne grubosci otulenia mozna zmniejszy¢ 0 5 mm w elementach ptytowych lecz do warto$ci nie nizszej niz wymagania dla
$rodowiska klasy 1.

Jezeli beton ukfadany jest bezposrednio na podtozu gruntowym to grubos¢ otulenia powinna wynosi¢ co najmniej 75 mm, a
jezeli na podtozu betonowym nie mniej niz 40mm.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pretow za pomoca spawania

W elementach zelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potaczen pretow:

» potaczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretow zbrojeniowych

» potaczenie naktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

* pofaczenie naktadkowe dwustronne wykonane tukiem elektrycznym,

* polaczenie zaktadkowe jednostronne wykonane fukiem elektrycznym,

» potaczenie zakladkowe jednostronne przerywane wykonane tukiem elektrycznym,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretéw na zaklad bez spawania

Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.

Potaczenie pretdéw na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesuniete i nie powinny znajdowac si¢ w miejscu znacznych naprezen.
Zaktady pretow w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i rownolegte do powierzchni zewnetrznej elementu.

Prety taczone na zaktad powinny posiada¢ na dtugo$ci potaczenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne. Wymagang dtugosci
zaktadu okresla sie¢ wg wzoru nr 169 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)

5.3.2.3. Skrzyzowania pretéw

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa sie do faczenia pretéw o Srednicy do 12 mm. Przy Srednicach wigkszych
nalezy stosowac drut o Srednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami.

6. Kontrola Jakosci Robét

OgolIne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jako$ci robét wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Cigcia pretow daL<6.0mdalL 20 mm
(L — dtugos¢ preta wg projektu) >6.0m 30 mm

. . - . daL<05m 10 mm
Origéizliz)(odchylema w stosunku do potozenia okreslonego w da05m<L<15mdal> 15 mm
pro) 15m 20 mm
Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagan <5mm

projektu)
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dah<05m 10 mm

odchylenie plusowe (h — jest catkowitg gruboscig elementu) | dla0.5m<h<15mdlah> 15 mm
1.5m 20 mm
. o . . . a<0.05mac< 5mm
odstepy pomiedzy sasiednimi rownolegtymi pretami (a — jest 020 ma< 10 mm
o?zleio*siﬂ r tpér\?vj)ektowanal pomiedzy  powierzchniami 040ma> 20 mm
przylegych pre 0.40 m 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szeroko$ci w kazdym b<0.25m. 10 mm
. - . o2 b<0.50m.b 15 mm
punkcie zbrojenia (b — oznacza catkowitg grubo$¢ lub
. <15m.b> 20 mm
szeroko$¢ elementu)
1.5m. 30 mm

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegaja;

- $rednice uzytych pretow

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego - nie powinno przekracza¢ 3%

- rdznice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczac +/- 2 cm.

- rozstaw pretow — roznice rozstawu pretow gtownych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1 cm a w innych elementach 0,5 cm

- rbznice diugosci pretow, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odgiecia nie moga odbiega¢ od dokumentaciji projektowej o
wiecej niz +/- 5 cm

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych

- powigzanie zbrojenia w sposdb stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania

7. Obmiar robét

Ogolne warunki obmiaru robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest:

- dla zbrojenia fundamentow, cian, belek, podciagéw, stupdw, stropéw — tona.

8. Odbiér robot

OgolIne warunki odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbior koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretdw w poszczegblnych przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dtugo$ci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

10.  Przepisy zwigzane

Normy

PN-H-84023-01, PN-H-84023-02, PN-H-84023-03, PN-H-84023-04, PN-H-84023-05, PN-H-84023-06,

PN-H-84023-07, PN-H-84023-08, PN-H-84023-09 Stal okre$lonego zastosowania -- Gatunki

PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1SO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badah. Cze$¢ 1: Prety, walcowka i drut do
zbrojenia betonu

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety gtadkie - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

PN-H-93215 Walcéwka i prety zebrowane ze stali klasy A-ll do zbrojenia betonu.
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STB -03.01. BETONOWANIE Beton konstrukcyjny

(kod CPV 45262300-4 Betonowanie)
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem konstrukcji zelbetowych elementéw w ramach inwestycji:
BUDOWA BUDYNKU SPOTKAN WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. | ELEKTRYCZNA ORAZ SZCZELNYM
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacjia techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
zelbetowych:

* taw fundamentowch,

+  $cian zelbetowych,

*  belek, nadprozy, wiencéw,

*  plyt zelbetowych posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w SST ,Wymagania
0goine” a takze podanymi ponize;j:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, kt6rg zdolny jest wchiona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopiert wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody.
Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w Mpa, dziatajacego na prébki betonowe.

Stopieh mrozoodporno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornoéci na dziatanie
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek
masy jest mnigjszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba
po literze C oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w Mpa.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $Sciskanie RbG - wytrzymato$C (zapewniona z 95-proc. Prawdopodobienstwem)
uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2002. Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wyfadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach).
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Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekaniem

wody deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu
po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,

- po uptywie terminu trwatoci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna byé przechowywana osobno w sposob

umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoScig cech fizycznych i jednorodnoécig uziarnienia pozwalajacg na

wykonanie partii betonu o statej jako$ci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza byé¢ na placu skladowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym

podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami norm.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i

kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- oznaczenie skfadu ziarnowego,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartoSci pytéw mineralnych wg norm.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej petnych badan.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu. Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda

ta nie wymaga badan.

2.2. Domieszki i dodatki do betonéw

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do betonu:

uplastyczniajacych, opozniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkow

do pielegnaciji betonu.

Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyskaé

gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem

dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacii

potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony, w ktdrych zastosowano

domieszke.

2.3. Beton

Beton do wykonania elementéw Zelbetowych jest klasy C20/25.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody

zapewniC szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Roboty ciesielskie nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego z zatozong technologia.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min. | faty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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4.1. Deskowania

Zastosowane materialy mogq by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem

mozliwo$ci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Transport elementow przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na $rodki transportu powinien

zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrone przed przesunigciem sie fadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢

odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych tzw. gruszek. llo$¢ ,gruszek”

nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia

betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna

wykonywacé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Czas transportu i

wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +15°C

- 70 min. przy temp. +20°C

- 30 min. przy temp. +30°C

4.2.1 Ogolne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:

- naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikéw),

- zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do niej opadoéw atmosferycznych,
ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni
stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajacej granice okre$lone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobdr $rodkdw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanke

betonowg o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania i

rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w stosunku do

zatozonej recepturg, moze wynosic 11 cm przy stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie konieczno$ci przetadunku
liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich oprdéznienia oraz by¢ tatwe do
oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw cigzarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2 Transport za pomoca urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sita ludzka

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie jazdy powinien by¢ tak

zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe — w

poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. Opréznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni,

jezeli dalszy transport mieszanki odbywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomocg
ktérych mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.

Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu samochodowym z

ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umozliwiajacymi podawanie mieszanki betonowej

bezposrednio na miejsce jej utozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg topat, gdyz wystepuje niekorzystne zjawisko napowietrzania

betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich iloSciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomocg wézkow kotowych lub

taczek, z tym ze napetnianie tych urzadzen powinno byé dokonywane bezposrednio z betoniarki.

4.2.4 Transport za pomocg pomp i urzadzen pneumatycznych

Transport za pomocg pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do 300 m lub przy wysokosci do 35

m, przy duzych iloSciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciagtosci betonowania.

Trasy przewoddéw do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie najmniejszq liczbe

zataman. Ztacza przewoddw powinny by¢ szczelne.

Przekréj przewoddw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki betonowe.

Przed przystapieniem do tloczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujgce powinno byé zbadane na ci$nienie

hydrauliczne.

Ustalone skiady i cieklos¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie probnych

przepompowan.

Bezposrednio przed przystapieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢ wewnetrzng powierzchnig przewodow i

przettoczy¢ przez me zaprawe cementowo-wapienna.
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W przypadku konieczno$ci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajacej dtuzej niz 1/2 godz. przewdd do ttoczenia

powinien by¢ oprdzniony i oczyszczony lub przeptukany.

Po zakonczeniu ttoczenia przewody powinny byé niezwtocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej przez przeptukanie

wodg pod ci$nieniem lub w inny réwnorzedny sposéb. Transport mieszanki betonowej, niezaleznie od spetnienia wymagan

podanych wyzej, powinien by¢ dokonywany w sposéb okreslony w instrukciji producenta danego urzadzenia.

4.2.5 Zalecana odlegto$¢ przewozu

Przy transporcie mieszanki betonowej w zalezno$ci od rodzajéw $rodkéw transportowych zaleca sie przyjmowaé nastepujace

odlegtosci:

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od wilgotnej do péicieklej,
pod warunkiem, ze transport odbywa sie po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,

- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej urzadzeniami
przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,

- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej bez mieszania w czasie
transportu,

- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji pétciektej bez mieszania w czasie transportu.

W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas transportu nie powinien by¢

dtuzszy niz:

- 90 min. przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 min. przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 min. przy temperaturze otoczenia +30°C

Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.

5.  Wykonanie robét
5.1. Wytwarzanie betonu
Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy
wspotpracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora, zgodnie z normg PN-EN-206-1.
Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w wytwdrni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%.
Dozowanie cementu powinno odbywaé sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest
réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.
Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé¢ mieszanke odpowiadajacq warunkom jednorodnosci, o
ktérych byta mowa powyZzej. Zardb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwolié na uzyskanie
maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze
by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor moze zezwoli¢ na stosowanie
Srodkéw napowietrzajacych, plastyfikatordw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane w projekcie.
Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0 st. C, za wyjatkiem sytuacii
szczegoinych, lecz wtedy Inspektor wyda kazdorazowo dyspozycje na piémie z podaniem warunkéw betonowania. Skiad
mieszanki betonowej powinien zapewniC szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy
Sredniej temperaturze dobowej > 10st.C), Srednie wymagane wytrzymato$ci na Sciskanie betonu poszczegélnych klas przyjmuje
sig rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledniaé wptyw tych czynnikébw na
wytrzymato$¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku c/w nie moze byé mniejsza niz 2 (warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz
0,55). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystenc;i
plastycznej stozkiem opadowym wytacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegéinych frakciji kruszywa grubego ustalony
doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien
przekracza¢ warto$ci podanych w odpowiednim punkcie.
Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
- stosunek poszczegéinych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance kruszywa o
najmniejszej jamistosci;
- zawarto$¢ piasku zapewniaé niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekracza¢
42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.
Warto$¢ wspdtczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego mieszanke betonowg nalezy
wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o
réznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od warto$ci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej iloSci cementu.
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5.2. Jakos¢ betonu

W projektowanym obiekcie koricowe wykonczenie stanowi surowa konstrukcja, dlatego nalezy zwréci¢ uwage na staranne
wykonywanie konstrukcji. Nalezy dopilnowa¢ aby powierzchnia betonu byta gtadka, bez rakéw czy nadmiernej ilosci
pecherzykéw powietrza na powierzchni betonu.

5.3. Wykonczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie bedg odkryte po ukoriczeniu robét.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad. Deskowanie nie powinno
pozostawiaC zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne
skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca powinien
zlikwidowa¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i
osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po
wykonczeniu powinny mieC regularny wzér zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajacych si¢ z poziomych i pionowych linii
ciagtych biegnacych przez caly obiekt, natomiast wszystkie potaczenia konstrukcyjne powinny wystepowaé w miejscach
przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych). Naroza elementéw konstrukcji zelbetowej (stupow, $cian, belek, trybun) nalezy
zakosowac, aby zapobiec ich obttukiwaniu w czasie eksploatacji. Skos 2x2xm, zrealizowa¢ umieszczajac w narozach szalunkéw
listwy.

Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakoriczeniu robét nalezy jednorodnie wyrdwnacé i wygtadzié, aby otrzymac¢ gtadka
powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie s wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia
prac wykonczeniowych opisanych ponizej. Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie, ktdre bedq widoczne po ukoriczeniu robot winne byé wykonczone jak podano w wyzej dla powierzchni
widocznych, jednakze po zniknieciu wilgoci i wystarczajacym stwardnieniu betonu nalezy w celu zapobiegnigcia wycieku
mleczka cementowego na Swiezym betonie wygtadzié go poprzez mocne naciskanie kielnig stalowg tak aby otrzymaé
powierzchnie jednorodnie gtadkg i bez Sladéw kielni.

5.4. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji pod wptywem ciezaru
utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W
przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajgcych warunkom PN-EN 1993-1-6:2009, PNEN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-
1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006,

PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe --

Obliczenia statyczne i projektowanie

Ustalona konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy je;
wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan
powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe; .

Mozna stosowaé szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw winny miec¢
grubos$¢ zapewniajacg im nieodksztatcalnos¢. by Srub i nitow powinny by¢ zagtebione. Klamry lub inne urzadzenia taczace
powinny zapewni¢ pofaczenie szalunkdéw i mozliwo$¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu.

Sruby, prety ,Sciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposdb, aby ich cze$é pozostajaca w betonie byta
odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej 0 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetié zaprawg cementowg 1:2.
Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé wszelkie rozpérki i zastrzaty z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od
zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ ciete pod katem 45 stopni za pomoca listwy tréjkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te
nastepnie muszg byC usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze
strzatkg roboczg skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze byé mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug dokumentaciji, przed wypetnieniem masg betonowa doktadnie sprawdzone,
aby wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstruki.

Prawidtowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Whnetrze szalunkoéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktdry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni
betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktdre w zadnym
przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.
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Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.5. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowe;j

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidiowo$¢ wykonania wszystkich robot

poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnoSci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnieni, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementdw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujgce
kanaly, przepony oraz innych elementow ustalajacych potozenie armatury itd.,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze

zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i Scian.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatbw powinny byé powleczone $rodkiem

uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie

drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych w

konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata w

zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

5.5.1. Zalecenia ogoine

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegding starannos$cia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie robot

betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inzyniera dokumentaciji technologicznej,

obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora

Nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m.

Stupy moga by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wigkszej niz 3,5 m.

W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych wyzej nalezy stosowaé rynny, rury

teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy konieczno$ci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w

urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez

rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysoko$ci wigkszej niz 10 m nalezy stosowaé odcinkowe przewody
gietkie zaopatrzone w posrednie i koricowe urzadzenie do redukcji predko$ci spadajacej mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkow ogélnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowos$ci ksztattu konstrukcii,

- szybko$¢ i wysoko$¢ wypemienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymato$cia i sztywnoscig
deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utraty
wody,

- w czasie deszczu ukladana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg opadowa; w
przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowa spadita nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencii
mieszanki, nalezy jq usunag, .

- w miejscach, w ktdrych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomoca sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym powinny by¢

podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,

- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowe;j,

- daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy
badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest codziennie rejestrowac

minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.

Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposdb, aby zewnetrzne powierzchnie mialy wyglad gtadki, zwarty,

jednorodny bez Zzadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwno$ci i kawerny powinny by¢ usunigte, a miejsca przypadkowo

uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku
jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega
rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne
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taczniki stalowe (drut, $ruby, itp.), ktére spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng i wychodza z betonu po rozdeskowaniu,
powinny by¢ obcigte przynajmniej 1,0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg
cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy
zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie).
Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem
unikniecia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw.
Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciagtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastapi¢ tylko
po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektora Nadzoru moze, jesli uzna to za
celowe, zadecydowaé o koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢
wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.

5.5.2. Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilo¢ powietrza w mieszance betonowej po
zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencii ciektej i pdiciektej lub gdy zbrojenie
jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegto$¢ sasiednich zagtebier wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotny
skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25
dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe
poprzednio utozonej mieszanki. Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych plaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie
powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwaojnie - 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predko$¢ posuwu wibratoréw powierzchniowych, jak i
skuteczny promien dziatania obydwu typdw wibratoréw powinny by¢ ustalone do$wiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki
betonowe;.

Zakres i sposob stosowania wibratoréw powinny byé. ustalone do$wiadczalnie w zalezno$ci od przekroju konstrukcji, mocy
wibratoréw, odlegto$ci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowe;j itp.

Opieranie wibratorow wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowaé do mieszanki betonowej o konsystenciji plastycznej i gestoplastycznej; wibratory
wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim
procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW)
nalezy stosowac do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowac do konstrukcji betonowych lub Zelbetowych o najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropdw, piyt itp.; ptaszczyzny dziatania
wibratorow powierzchniowych na sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢
warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwéjne,

c) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajacym na uzycie
wibratoréw wgtebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, Zze nie ulega uplastycznieniu pod
wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci co najmniej 2 MPa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami
prézniowymi powinno by¢ prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwrdceniem
szczegbinej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajacych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej,

- tatwosci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelno$ci komér podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania odciggajacych wode,

tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadno$ci potozenia elementow i montazu zbrojenia.
Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami
stalowymi w taki sposdb, aby korice pretow wchodzity na gtebokos¢ 5-10 ¢cm w warstwe poprzednio utozong, oraz
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.
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5.5.3. Zalecenia dotyczace betonowania elementéw Uktadanie mieszanki

betonowej Scianach

Stupy wolno stojace lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajacej

5 m przy jednoczesnym ciggtym zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami. Zageszczanie mieszanki betonowej musi

nastepowa¢ w odcinkach betonowania nie dtuzszych niz 1,5m.

Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajacej wysokosci kondygnacji lub

3m.

Stupy - o powierzchni przekroju. ponizej 0,16 m2 oraz $ciany o grubo$ci ponizej 15 cm, jak réwniez o dowolnym przekroju z

krzyzujacym sie zbrojeniem (np. podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie wiekszej niz 2

m przy jednoczesnym prawidtowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomoca wibratoréw wgtebnych i przyczepnych albo

recznie przez sztychowanie. Dolna czg$¢ stupa lub $ciany powinna by¢ wypetniona na wysoko$¢ 15 cm mieszankg betonowa,

przeznaczong do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm i o wytrzymatosci na
$ciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.

Ukladanie mieszanki betonowej w belkach

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna

uwzgledniaC nastepujace zalecenia - przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm

bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami wgtebnymi,

Belki zwigzane monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1-2 godz. od chwili

zabetonowania $cian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciagach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢ dokonywane jednoczesnie i

bez przerw. Przy wysoko$ci podciagdw przekraczajacych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od piyt.

5.5.4. Przerwy robocze i dylatacje
A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze nalezy instalowa¢ po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

zgodnie z wymaganiami, lub jezeli takich wymagan nie okreslono w taki sposéb aby nie ostabia¢ wytrzymatosci ani nie

pogarsza¢ wygladu konstrukcii.

- odstepy przerw roboczych w $cianach piwnic nie mogg by¢ wieksze niz 15 m, o ile Inspektor nadzoru nie wyda innych
instrukgji

- przerwy robocze nalezy sytuowaé w ptytach obramowanych, w $rodkowej jednej trzeciej czesci dlugosci odstepu plyt lub
belek, jezeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

- wbelkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w plytach - w linii prostopadiej do belek lub Zeber, na ktérych wspiera si¢ piyta; przy betonowaniu ptyt w kierunku
réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe robocza w $rodkowej czesci przesta ptyty rownolegle do Zeber, na ktérych
wspiera sie piyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych, tj. w zasadzie pod

katem ok. 45°. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia

stwardniatego ze $wiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny byé
usunigte przed rozpoczeciem betonowania.

Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy mieszanki, bez

zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien byC ustalony przez nadzér techniczny (laboratorium kontrolne) w

zalezno$ci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych, wtadciwo$ci cementu i innych czynnikéw wptywajacych na

jakos¢ konstrukeiji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢
dtuzszy niz 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio utozonego betonu.

B./ uszczelki (tasmy uszczelniajace, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach dylatacyjnych nalezy
zaktada¢ zgodnie ze specyfikacja. Uszczelki w przerwie winny tworzy¢ ciagta membrane. Na czas rob6t uszczelki odkryte nalezy
odpowiednio zamocowac i zabezpieczy¢. Uszczelki nalezy taczy¢ zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta.

5.6. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakoAczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,

zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia >

5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i

prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest

dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa, konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania dla jako$ci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetiaé
wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje

monolityczne), lub wytrzymato$ci manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do pielegnaciji powierzchni betonu:
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zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajac powstawanie rys skurczowych ( zwigksza odpornos¢ na dziatanie soli
odladzajacych, podwyzsza mrozoodporno$¢ i wodoszczelnos¢). Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszaé. Ptyn
natryskuje si¢ rownomierne cienkg warstwg na powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6. Kontrola jako$ci robét polega na

sprawdzeniu:

- szalunkéw

- zbrojenia

- osadzenia elementéw stalowych, przej$¢ szczelnych, elementéw kotwigcych

- cementu i kruszyw do betonu

- receptury betonu

- sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- doktadnosci prac wykonczeniowych

- izolacji powierzniowych - pielegnaciji betonu.

6.1. Deskowania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi wykonywanych

elementéw zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane sg w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i

zelbetowych.

6.2. Wymagane wiasciwosci betonu

6.2.1. Jakos¢ betonow

Przed przystapieniem do robot betonowych Wykonawca jest zobowigzany okreslic jako$¢ materiatow i mieszanek betonowych

przedktadajac do oceny Inspektorowi Nadzoru:

a) probki materiatow, ktdre ma zamiar stosowa¢ wskazujgc ich pochodzenie, typ jakos¢,

b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkow i domieszek, ktére zamierza
stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowe;j i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka
opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d) sposoéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnaciji betonu,

e) wyniki prébnych badan wytrzymato$ci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach w ksztatcie szeScianu o bokach
15¢cm,

f) okreSlenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow stwierdzajacych jakosé

materiatow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsiebiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich

zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy

zawartymi w punktach a, b, ¢, d.

Laboratorium badawcze, ilo$¢ prébek i sposéb wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktéry wykonywaé bedzie

okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodno$ci wiasciwosci materiatdw i mieszanek betonowych

zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymato$¢ i trwatosé betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymato$ci na Sciskanie, powinny byC pobrane 2 serie probek w

ilosciach zgodnych z PN-EN 206-1:2003. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu

zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie elementu. Prébki powinny by¢
pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony.

Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami

Inzyniera i kierownika robot, gwarantujacymi ich autentycznos¢. Prébki powinny by¢ przechowywane w miejscach wskazanych

przez Inzyniera przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-EN-206-1 .

Pierwsza seria probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecno$ci przedstawiciela wykonawcy -

celem stwierdzenia wytrzymato$ci odpowiadajgcej réznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera.

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze warto$¢ wytrzymatosci na

$ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu, bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz

wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny
by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w iloSciach wskazanych dla kazdego z nizej
wymienionych rodzajow betonu:

- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% probek,

- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.

34



W przypadku gdy wytrzymato$¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgniecen pierwszej serii
prébek byta nizsza od wytrzymato$ci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach
projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie prébki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy
zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjaine wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymaé
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii
wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie warto$¢ wytrzymato$ci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania
odpowiadajacej klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety
do rozliczenia robot. Jesli jednak z tych badar otrzyma sie warto$¢ wytrzymato$ci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg
od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie
zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegdéw, ktore
zaproponowane przez wykonawcg musza by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z
nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badar laboratoryjnych obcigzaja wykonawce. Trwato$C betondw okreSlona jest statoScig okreSlonych
wiasciwosci w obecnosci czynnikow wywotujacych degradacje. Préba trwatosci jest wykonywana przez poddanie probek 100
cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wiasciwo$ci w wyniku tej préby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach:
- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%
- utrata masy 2%
- rozszerzalno$¢ liniowa 2%
- wspotczynnik przepuszczalno$ci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek, - 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.
Wykonanie proby trwatoci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang ilos¢ cykli. W przypadku
statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych préb do uznania Inzyniera pozostawia sie jej wykonywanie i zakres
tego wykonywania.
6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo pobrania w kazdym
momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatow lub betonéw celem poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajac nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN-206-1 :
- konsystencja mieszanki betonowe;j,
- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,
- wytrzymato$C betonu na $ciskanie,
- nasigkliwo$¢ betonu,
- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu, - przepuszczalno$¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na
czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegGtowe okreslenie liczebno$ci i terminéw pobierania prébek do kontroli mieszanki
i betonu. Inzynier moze zazada¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, jako
préba sklerometryczna, préba za pomoca ultradzwigkéw, pomiaru opornosci itp.
6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej
Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna byé sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejsza niz 2 razy na. kazdg
zmiang robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdza¢ bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyréb lub
element betonowy lub Zelbetowy jest rozformowany. Réznica pomiedzy przyjetq konsystencjg mieszanki a konsystencjg
kontrolowang w chwili uktadania mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:

- 1.cmwg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,

- 2cmwg stozka opadowego - dla konsystencji potciektej i ciektej,

- 20% ustalonej warto$ci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej.
Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana do$wiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych lub zblizonych do nich
warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialno$ci powinno sie uzyska¢ zageszczong mieszanke betonowg o
wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelno$ci jest porowato$¢ zageszczonej mieszanki.
6.3.2. Sprawdzenie zawartos$ci powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg ciSnieniowg podczas projektowania jej
sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-EN-206-1 nie powinna przekraczaé:
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych, przedziatéw warto$ci podanych w tabeli nizej w przypadku
stosowania domieszek napowietrzajacych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawartos¢ powietrza Beton narazony na czynniki 354055 3do5
atmosferyczne

Beton narazony na staty dostep wody

. 3.5d06.5 4do6
przed zamarzaniem

[%]
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6.3.3. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymato$ci na Sciskanie Ri probek pobranych z danej partii betonu przy

stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu, przy czym nie moze byé¢

mniejsza niz: 1 prébka na 100 zarobdw, 1 prébka na 50 m3betonu, 1 prébka na zmiane robocza oraz 3 prébek na partie betonu.

Zmniejszenie liczby prébek na partie do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Probki pobiera sie losowo, po jednej,

réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuije i bada zgodnie z normg PN-EN-206-1 .

Czes¢ probek powinna dojrzewa¢ w tym samym Srodowisku w ktérym dojrzewa konstrukcja.

6.3.4. Sprawdzenie nasiakliwosci betonu

Sprawdzenie nasiakliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych

przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej

niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie nasiagkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to

przeprowadza si¢ co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

Wymiary  prébek oraz  sposéb ich  przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normg

PN-EN206-1

6.3.5. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odporno$ci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie¢ na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych

podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem

kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie

na prébkach wycietych z konstrukcji.

Wymiary  prébek oraz  sposéb  ich  przechowywania, przygotowania, badania  zgodnie z  normg

PN-EN-206-1.

6.3.6. Sprawdzenie przepuszczalno$ci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych

podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z

planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m3 betonu.

Wymiary  prébek oraz  sposéb  ich  przechowywania,  przygotowania, badania  zgodnie z  normg

PN-EN-206-1 .

6.4. Dokumentacja badan

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci betonu. Najdluzszy okres na

wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu

zaliczanego do danej partii. ZaSwiadczenie o jakos$ci powinno zawiera¢ nastepujace dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy atmosferyczne, wodoszczelny)
oraz inne niezbedne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badania,

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodporno$¢, wodoszczelnoS¢ ), - okres, w ktorym wyprodukowano dang
partie betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb Scisty odzwierciedla¢ jako$¢ i ilos¢ uzytych sktadnikéw oraz sposéb i warunki

wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sie w konstrukcji.

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych

6.5.1. Zakres badan

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

- materiatéw,

- prawidtowosci oraz doktadno$ci wykonania deskowan i rusztowar,

- prawidtowosci i doktadno$ci wykonania zbrojenia,

- prawidtowosci i doktadno$ci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i pielegnacii,

- prawidtowosci i doktadno$ci wykonania konstrukgji,

Odbiory robét zanikajacych nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie wykonywania rob6t (odbiory czeSciowe}, a wyniki wpisywaé do

protokétu i dziennika budowy; odbiér koncowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czesciowych ze szczegdlnym

zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokéle odbioru cze$ciowego (jezeli takie byty} zostaty w petni wykonane.

Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

~Warunkach ogéInych”.

6.5.2. Badanie materiatow

Badanie materiatow nalezy przeprowadzaé na podstawie zapiséw W dzienniku budowy, zadwiadczen producentéw o jakosci

materiatdéw i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$é uzytych. materiatdw z wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz

normami pafistwowymi dopuszczajacymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materialy nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$é, a budzace. pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢

poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.
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6.5.3. Badanie deskowan

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez pomiar instrumentami

geodezyjnymi.

Dopuszcza. sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na sprawdzenie z wymagang,

doktadnoscia.

Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinno znajdowaé sie stwierdzenie dopuszczajace

rusztowanie do wykonania robét betonowych.

6.5.4. Badania konstrukcji

1.Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodno$¢ z projektem otworéw i
kanatow wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos¢ ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowo$¢ wykonania szczelin
dylatacyjnych, prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysoko$ciowych itp.; sprawdzenie powinno byé
wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiardw,

- jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin powierzchni
betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan,

- prawidtowos¢ wykonania rob6t zanikajacych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacii itp.

2. Przy sprawdzeniu jakoSci powierzchni betondw nalezy wymagac, aby taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie byfa

wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wigcej niz 1%. Lokalne raki nie

powinny obejmowac wigcej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia elementow lub konstrukcji nie

powinny by¢ wieksze od podanych ponizej w tabeli.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalne odchytki [mm]
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia
a.) na 1 m wysokosci
5

b.) na catg wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach 20
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu a.) na 1 m
ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b.) na catg ptaszczyzne 10
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m z
wyjatkiem powierzchni podporowych a.) powierzchni bocznych i spodnich

+-4
b.) powierzchni gérnych +-8
Odchylenia w dtugosci i rozpietosci elementéw +-10
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +-8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +-5

6.5.6. Ocena wykonanych konstrukcji

Jezeli badania dadza wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub Zelbetowe nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami
warunkéw technicznych. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcje badz okreslong jej
cze$¢ nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami niniejszej Specyfikacii.

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego badania po wykonaniu
poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagar zgodnych z niniejszg Specyfikacja.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w
razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy
ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna byé rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badar.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowa jest:

1 m3 (metr szeScienny) konstrukcji z betonu — tawy, belki, stupy

1 m2 (metr kwadratowy) konstrukcji z betonu — piyty, $ciany, plyty strunobetonowe.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuije si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacii projektowe;.
Z kubatury nie potraca sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 ¢cm 3
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8. Odbior robat

OgolIne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowa specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

Normy
PN-EN-206-1:2003
PN-EN 197-1:2002

Beton. Cz.1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
Cement — Cement powszechnego uzytki. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 13670:2011

Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN-206-1:2003/Ap:2004 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é
PN-EN-107-1:2012 Cement — cz.1:Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-6:2011
PN-EN-1008:2004

PN-EN 12620:2004

PN-EN 12350-1:2011
PN-EN 12350-2:2011
PN-EN 12350-3:2011
PN-EN 12350-4:2011

PN-EN 12350-5:2011

PN-EN 12350-6:2011
PN-EN 12390-2:2011

PN-EN 12390-3:2011
PN-EN 12390-5:2011
PN-EN 12390-6:2011

PN-EN 12390-7:2011
PN-EN 12390-8:2011

Metody badania cementu — cz.3: Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci

Metody badania cementu — cz.6: Oznaczenie stopnia zmielenia

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

Kruszywa mineralne do betonu

Badania mieszanki betonowej — ¢z.1: Pobieranie probek

Badania mieszanki betonowej — ¢z.2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka

Badania mieszanki betonowej — ¢z.3: Badanie konsystencji metoda opadu Vebe

Badania mieszanki betonowej - cz.4: Badanie konsystencji metodq oznaczania stopnia
zageszczalnosci

Badania mieszanki betonowej — ¢z.5: Badanie konsystencji metoda stolika rozptywowego

Badania mieszanki betonowej — ¢z.6: Gestosé
Badania betonu - cz.2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan wytrzymatosciowych

Badania betonu — ¢z.3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badan
Badania betonu — ¢z.5: Wytrzymato$¢ na zginanie prébek do badan
Badania betonu — ¢z.6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu probek do badan

Badania betonu — ¢z.7: Gesto$¢ betonu
Badania betonu — cz.8: Gteboko$¢ penetracji wody pod cisnieniem

PN-EN 480-1+A1:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do

PN-EN 480-2

PN-EN 480-4

PN-EN 480-5

PN-EN 480-6

PN-EN 480-8

PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

badan.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Oznaczenie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody wydzielajacej sie
samoczynnie z mieszanki betonowej.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawarto$ci suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-

11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 19931-4:2007, PN-EN 1993-1-

10:2007 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 13369:2013-09 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
PN-EN 13747+A2:2011 Prefabrykaty z betonu -- Plyty stropowe do zespolonych systeméw stropowych

PN-EN 13224:2012

Prefabrykaty z betonu -- Zebrowe elementy stropowe
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STB-03.02. BETONOWANIE Beton podktadowy
(kod CPV 45262300-4 Betonowanie)

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem betonu podktadowego pod elementy konstrukcyjne w ramach inwestyciji:

BUDOWA BUDYNKU SPOTKAN WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. | ELEKTRYCZNA ORAZ SZCZELNYM
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Beton podktadowy pod fundamenty, pod ptyty posadzkowe.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Jak w punkcie 2 Specyfikacji STB-03.01. z uwagami:
- do pkt 2.1.2. Kruszywo

Do betonu klasy < B25 mozna stosowaé zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. Zwir powinien speiniaé wymagania
PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki minimum 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skat
osadowych — weglowe, piaskowce, krzemionkowe).
W kruszywie grubym tj. w grysach i zwirach dopuszcza sie grudki gliny w ilosci 0,5%.

do pkt 2.7
Dodatki i domieszki do betonu
Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje sie dodatkow i domieszek.

Beton podktadowy C8/10.

3. Sprzet
Jak w punkcie 3 Specyfikacji STB-03.01.

4. Transport
Jak w punkcie 4 Specyfikacji STB-03.01.

5. Wykonanie robét
Jak w punkcie 5 Specyfikacji STB-03.01. z uwagami:
- zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym nie powinna przekracza¢ 32%
- minimalna ilo§¢ cementu powinna wynosi¢ 230 kg/m3
- mrozoodporno$¢ betonu niekonstrukcyjnego <B25 powinna by¢ nie mniejsza od F 50
- dopuszcza sie reczne zageszczanie betonu
- przy pielegnacji betonu nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wode jest niedopuszczalne
- rozformowanie konstrukcji — boczne deskowanie moze nastapi¢ po 3 dniach
- dopuszcza sie rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm
- dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza;
+  wymiary w planie + 5 cm
+ rzedne wierzchu betonu + 2 cm
+ ptaszczyzny i krawedzie — odchylenie od pionu + 2 cm

6. Kontrola Jakos$ci Robot

Jak w punkcie 6 Specyfikacji STB-03.01. z uwagami:
- beton nie musi by¢ sprawdzany na przepuszczalno$¢ wody (wskaznik ci$nienia przyjeto ponizej 0,5 — W2)
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7. Obmiar robot

Jak w punkcie 7 Specyfikacji STB-03.01..

8. Odbior robot

Jak w punkcie 8 Specyfikacji STB-03.01..

9. Podstawa ptatnosci
Jak w punkcie 9 Specyfikacji STB-03.01..

10. Przepisy zwigzane

Jak w punkcie 10 Specyfikacji STB-03.01..
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STB-04.00 ROBOTY MUROWE
(kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych w ramach inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU SPOTKAN WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. | ELEKTRYCZNA ORAZ SZCZELNYM
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- $cian zewnetrznych - bloczki z betonu komorkowego gr. 24 cm,

- nadproza z betonu komérkowego;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 2.

2.2. Bloczki z betonu komérkowego

Powinny spetnia¢ wymagania normy, aprobaty technicznej lub certyfikatu dopuszczajacego do stosowania materiatow w
budownictwie.

2.3. Elementy prefabrykowane stropowe systemowe, np. YTONG lub réwnowazne

Parametry:

Szeroko$¢: 600 mm

Grubo$¢: 200 mm

2.4, Nadproza prefabrykowane z betonu komérkowego.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi przewiduje sie systemowe podwdjne nadproza z betonu komérkowego.

2.5. Zaprawy budowlane

Marka i sktad zapraw cementowo-wapienne stosowanych do murowania $cian., powinny spetnia¢c wymagania normy PN-B-
10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich oglnego przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym,
wytwarzane na miejscu budowy Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
EN1008:2004. ,Woda zarobowa do betondw”. Bez badarn mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wad Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Do zapraw stosowaé piasek spetniajacy wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy” Piasek do zapraw
budowlanych:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

- powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek $rednioziarnisty 0,50-1,00 mm.

Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich:

Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM 11/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM 1l 32,5 B pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C zgodny z normg PN-EN 197-
1:2002/A1:2005

Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdgq wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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3. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw murowych

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem, na paletach zapakowanych w folie. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w 3 warstwach.

Zatadunek i rozladunek powinien odbywaé sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widiowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach skladowych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadoéw atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach
tadunkowych.

5. Wykonanie robét murowych

OgolIne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania Ogéine” pkt.5.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o gruboSci spoin, do pionu i sznura z
zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworéw itp.

W murach wykonywanych niejednocze$nie w miejscu potaczen nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwltaszcza w
okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda,.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t murowych nalezy:

- zakonczy¢ roboty stanu surowego, - oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadéw,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowarn $cian.

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-00-00-00 ,Wymagania Ogéine” pkt.5.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu isznura z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otworéw itp.

W murach wykonywanych niejednocze$nie w miejscu potaczen nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwltaszcza w
okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda,.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét murowych nalezy:

- zakoniczyé roboty stanu surowego, - oczy$cié

pomieszczenia z gruzu i odpadow, - sprawdzi¢ wymiary

oraz katy skrzyzowan Scian.

5.3. Mury

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie o konsystencji tak dobranej aby bloki nie osiadty pod wlasnym cigzarem.
Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych blokéw na naroznikach $cian.

Bloki mozna przycina¢ i dopasowywaé za pomoca gilotyny lub stosujac pity stotowej.

Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokéw kontroluje sie przy
pomocy poziomicy i ewentualne odchytki koryguje sie miotkiem gumowym. Po ustawieniu blokéw w naroznikach budynku
rozcigga sie sznur murarski miedzy nimi i uzupetnia warstwe. Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po
stwardnieniu zaprawy tj. 1 do 2 godzin od utoZenia pierwszej warstwy.

Jednorazowo uktada sie warstwe zaprawy nie diuzsza niz 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu.

Kolejne warstwy uktada sie analogicznie jak pierwszej, systematycznie bez ,wyciggania” naroznikéw budynkow. Mury powinny
by¢ wznoszone na catej ich diugosci, a Sciany poprzeczne i podituzne wykonywaé jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem
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lub kotwieniem elementami przewigzujacych prostopadte Sciany dziatowe. (trzpienie stalowe, kotwy ptaskie, wsuniete bloczki

prostopadte w co 2 warstwie). Narozniki muréw wykonywa¢ wg zasad wigzania pospolitego muru, stosujac na przemian

przenikanie sie poszczegoinych warstw obu $cian.

W $cianach fundamentowych i piwnicznych nalezy zastosowa¢ zabezpieczenia wodochronne z materiatéw dobrej jakosci

odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm i Aprobat Technicznych,

Sciany z blokéw wapienno-piaskowych mozna murowaé $ciany w warunkach zimowych , w temperaturach ponizej +5°C, pod

spetnieniu dodatkowych wymagan:

- bloki nie powinny by¢ okryte szronem ani przemarzniete

- do murowania stosuje sie zaprawe ,zimowg”

- decyzje o rozpoczeciu murowania w warunkach zimowych podejmuje kierownik budowy lub inspektor nadzoru biorac na
siebie odpowiedzialno$¢ za wydang decyzje.

5.4. Nadproza

W $ciankach murowanych, nad otworami drzwiowymi i otworami dt. od 60 do 240 cm nalezy stosowa¢ nadproza

prefabrykowane z betonu komorkowego o diugosci dostosowanej do wielkosci otworu. Minimalna dlugo$¢ oparcia

prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z kazdej strony.

6. Kontrola Jakosci Robot
6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6
6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢
w formie protokotéw odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy.
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jako$ci robdt zwigzanych z realizacjg rob6t murowych nalezy do Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji.
Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze poddac je kontrolnemu
badaniu w petnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce. Odbior rob6t przeprowadza sie
przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodno$ci wykonania muréw z technicznymi warunkami
wykonania i obowigzujgacymi zasadami wigzania.
W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,
- badanie materiatow
- sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet i bloczkéw w murze w stykach muréw i naroznikach
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowo$ci krawedzi muru
- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia
- sprawdzenie poziomowo$ci warstw cegiet
- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania Scianek dziatowych oraz osadzenia o$cieznic okiennych i drzwiowych
- sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajacych
6.2.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy wykonywaé tasmg
stalowg z doktadno$cig do 1 cm, pomiar grubo$ci muréw oraz wielkoSci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworéw -
przymiarem z doktadnos$cia do 1 mm. Za wynik nalezy przyjmowa¢ warto$¢ Srednig pomiaru trzech miejsc.
6.2.2 Badanie materiatow
Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen kontroli jakoSci (atestow) materiatéw
oraz zapisdw dziennika budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentaciji technicznej i z powotanymi normami.
Materialy, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim za$wiadczeniem, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
6.2.3 Sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet w murze w stykach muréw i naroznikach
Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie robét na zgodno$¢ z projektem.
6.2.4 Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia
Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tadma stalowa z podziatkg milimetrowg nalezy przeprowadzac
tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubo$¢ spoin zostata
przekroczona.
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Srednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie przecietnej grubosci cegty od ilorazu wysokosci zmierzonego
odcinka muru o wysoko$ci co najmniej 1 m przez liczbe warstw.

Srednig grubosé spoiny pionowej nalezy ustala¢ w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek muru. W przypadku razacych
réznic grubosci poszczegdlnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadno$cig do 1 mm, na z géry
okreslonej partii muru.

6.2.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru

Nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru
oraz do krawedzi muru faty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadno$ciq do 1 mm wielkoSci przeswitu
pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru.

6.2.6 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru

Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

6.2.7 Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet, bloczkow

Nalezy przeprowadza¢ poziomnicg murarskg i fatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m -
np. niwelatorem.

6.2.8 Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru

Nalezy przeprowadzac¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

6.2.9 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzenia o$cieznic okiennych i drzwiowych
Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar na zgodno$¢ z projektem.

6.2.10 Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajacych

Nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodno$ci z ustaleniami podanymi przez producenta
pustakéw. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z wytycznymi wyniki sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z
poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodnosci z norma.

6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady

OgoIne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie murowanych $cian i stropéw z elementéw pefabrykowanych okre$la sie w metrach kwadratowych (m2) ich
powierzchni.

Otwory oblicza sie w sztukach wg grup ich przeznaczenia.

Od powierzchni $cian nalezy odejmowac powierzchnie otworéw, liczone wg projektowanych wymiaréw w $wietle oScieznic, a w
przypadkach ich braku w $wietle muru.

7.3. Wielkosci obmiarowe

Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.2. Warunki odbioru $cian zgodnie z zaleceniami producenta: Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- wygladu zewnetrznego powierzchni $cianek, narozy i obrzezy.

Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9. Podstawa platnosci
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dot. cementu
powszechnego uzytku
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PN-EN 413-1:2011
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 1008:2004

PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-1:2011
PN-EN 771-2:2011
PN-EN 771-3:2011

PN-EN 772-1:2011

PN-EN 772-11:2011

PN-EN 772-16:2011
PN-EN 1745:2012
PN-EN 1996-1:2010
PN-EN 1996-2:2010
PN-EN 998-1:2004
PN-EN 998-2:2004
PN-B-10104:2005

Cement murarski - Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

Wapno budowlane

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych — ¢z.1:elementy murowe ceramiczne

Wymagania dotyczace elementéw murowych — cz.2:elementy murowe silikatowe

Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego
(z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

Metody badan elementéw murowych -- Cze$¢ 1: Okreslenie wytrzymatosci na $ciskanie

Metody badan elementow murowych -- Czes¢ 11: Okre$lenie absorpcji wody elementéw murowych
z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem
kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych ceramicznych

Metody badan elementéw murowych -- Cze$¢ 16: Okreslenie wymiarow

Mury i wyroby murowe -- Metody okre$lania wiasciwosci cieplnych

Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczanie

Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczanie

Zaprawa tynkarska

Zaprawa murarska

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym sktadzie
materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy
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STB-05.00 DACH i OBROBKI BLACHARSKIE
(kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru konstrukcji drewnianej i pokrycia dachu
oraz obrébek blacharskich w ramach inwestycji:
BUDOWA BUDYNKU SPOTKAN WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. | ELEKTRYCZNA ORAZ SZCZELNYM
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie:
- konstrukcji drewnianej dachu,
- pokrycia dachu z gontem bitumicznym,
- obrdbek blacharskich.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w SST
STB-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mieé¢ m.in.:
- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm,
- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposab transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjq dotyczacg sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Warstwy dachowe
*  gont bitumiczny gr. min. 6 mm;
*  membrana podktadowa do pokry¢ gontem bitumicznym;
*  konstrukcja dachu (murlaty 14x14 cm, jetki 10x20 cm co 90 cm, krokwie 8x16 cm co 90 cm)
2.3. Materialy
Drewno na konstrukcje dachowa:
Do wykonania konstrukcji stosuje sie klasy C24 wedtug nastepujacych norm parnstwowych:
- PN-D-94021:2013-10 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi
- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Drewno iglaste powinno posiada¢ wytrzymatosci charakterystyczne dla danej klasy.
Dopuszczalne krzywizny podtuzne ptaszczyzn:
- 30 mm dla grubosci do 38 mm
- 10 mm dla grubo$ci do 75 mm Dopuszczalne krzywizny podtuzne bokdw:
- 10 mm dla szerokosci do 75 mm
- 5 mm dla szerokosci >250 mm Wichrowatos¢: 6% szerokosci.
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci.
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubo$ci i szeroko$ci elementu.
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Nieréwno$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Srodki ochrony drewna

Elementy drewniane doprowadzi¢ przez zastosowanie preparatu Ogniochron do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Drewno nalezy zaimpregnowac przeciwwilgociowo oraz przeciwgrzybicznie metodg cisnieniowa, dyspersyjng lub metoda kapieli

dtugotrwatej.

Elementy drewniane z drewna powinny by¢ zabezpieczone przez dostwace.

Elementy stalowe — ocynkowane ogniowo.

Pokrycie dachu gontem bitumicznym

Parametry techniczne:

- grubo$c¢: 6 mm

- odporno$¢ wiatrowa: 175 km/h

- oshowa z widkna szklanego

- pokrycie z posypka w kolorze brazowym

- stabilno$¢ wymiarowa (szer/dtug) 3mm

- catkowita ilo$¢ masy asfaltowej min 1300g/m2

- gramatura osnowy min 100g/m2

- sita zrywajaca wzdtuz min 600N/50mm

- sptywno$¢ warstwy powierzchni gornej w 80 st C ponizej 2mm

- przyczepno$¢ strata ponizej 1,29

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie przez gwozdz min100N

- nasigkliwo$¢ ponizej 1%

Urzadzenia do odprowadzenia wod opadowych i obrobki blacharskie:

Obrabki blacharskie blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5mm.

Rynny i rury spustowe z PCV.

Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej min. gr. 0,8 mm do montazu z oknami pozwalajace na prawidiowe zamocowanie

i uzytkowanie stolarki i $lusarki otworowe;j.

2.4 Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Materiaty do dachéw w systemie odwréconym moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i SST,

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiedniki dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace wysytce
powinny okre$la¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwo$ci i wynik badania kruszyw, pap i innych),

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinni by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonania iniekcji uzywaé sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz

jego instrukcjami.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

Transport materiatéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producentow.

Na budowie zastosowane bgda réznego rodzaju $rodki transportu materiatéw:

+ stacjonarne tj.: dzwigi i podnosniki przyscienne,

+ przestawne {j.: gtéwnie przeno$niki taSmowe

* ruchome tj.: zZuraw budowlany, koparki przedsiebierne, pompy do betonu, betoniarki-gruszki

+  Srodki transportu musza speiniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. llo$¢ i pojemno$é jednostek
musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej.

» Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiadaé wymaganym przepisom eksploatacyjnym w
zakresie:

* wymagan uzytkowych

» utrzymania odpowiedniego stanu technicznego
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» czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego
* przestrzegania warunkéw bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéow

Sposob i warunki transportu materiatéw i wyrobdw budowlanych muszg, zapobiega¢ ich uszkodzeniu oraz wszelkim innym
ubytkom ich wiasciwosci fizycznych i chemicznych, a takze powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

- iloSci przewozonego materiatu

- sposobu jego uktadania na $rodku transportowym

- sposobu zabezpieczenia przewozu fadunku

- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

Transport poziomy i pionowy na placu budowy — maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu
budowy muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i
technicznymi.

5.  Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5. Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane dachy i obrébki
blacharskie.

5.1. Konstrukcja drewniana

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy wykonywaniu jednakowych
element6w nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosic do 1
mm. Dlugo$¢ elementow wykonywanych wedtug wzornika nie powinna réznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

- wrozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek i do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- wdtugosci elementu do 20 mm

- wodlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- wwysokosci do 10 mm.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Izolacje przeciwwilgociowe — przygotowanie podktadu:

- podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obciazenia.

- powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

- temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.3. Pokrycie gontem bitumicznym

Ogolne zasady:

Krycie potaci dachdwka bitumiczng wykona¢ zgodnie z PN. Przystapi¢ do krycia po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych
(deski czotowe, szczytowe wentylacja itp) oraz wykonaniu obrébek blacharskich, a ktére majq styk z dachéwka zagruntowac aby
mozna do nich przyklei¢ dachowki nie nalezy zrywac folii znajdujacej sie od spodu nie nalezy uzywaé gontéw z paczek o roéznej
dacie produkciji uzywac¢ gwozdzi o $rednicy min 3mm dtugo$¢ min 25 mm i Srednicy gtéwki min 8mm w iloSci 6 szt na 1 arkusz
Gwozdzie wbija¢ prostopadle po wbiciu gtéwka ma by¢ w jednej ptaszczyznie co gont. wskazane jest podgrzewanie paskéw
asfaltu opalarka lub palnikiem gazowym o pochyleniu wigkszym jak 60st lub w chtodniejsze dni przy braku nastonecznienia,
dodatkowo doklejaé punktowo klejem bitumicznym przed potozeniem nalezy paczke delikatnie zgia¢ w celu fatwiejszego
rozdzielania gontéw. W czasie wysokich temperatur nie wchodzi¢ na pow. dachu pokrytego gontem. Pasy gontéw mocuje sie za
pomocg gwozdzi papowych ocynkowanych. Linia wbijania przebiega ok. 2,5 cm ponad gérna linig wycie¢ wystepujacych na
paskach gontéw. Zaleca sie mocowanie gontéw za pomocg takera dekarskiego i odpowiednio dtugich zszywek. Rzedy nalezy
uktadac tak aby bylo przesuniecie o pdt dachéwki. Uktadanie zaczyna¢ od okapu przykrywajac pas okapowy. sagsiednie pasy
ukfada si¢ na styk i mocuje. Kolejny rzad musi nachodzi¢ na poprzedni tak aby przykrywat mocowania. wokot kosza
wykorczonego blacha pasy uktada sie tak, aby zachodzity na blache. Zamiast blachy w koszach lejach dopuszcza sie
zastosowanie papy w kolorze gonta szer. 1m. Pasy dachéwek zachodzace na kosz mozna uktada¢ na przemian lub docinaé z
obu stron. . Kalenice i grzbiety wykoriczyé akcesoriami systemowymi lub docina¢ z paskéw dachéwek i wygigé je do ksztaltu
dachu Sposéb montazu gontéw powinien by¢ dostosowany do wymogdw konkretnego producenta, gdyz w duzej mierze jest to
warunek gwarancji Montaz gonta rozpoczyna sie od tzw. pasa startowego mocujac go wycieciami do gory wzdtuz linii zagiecia
okapowego pasa nadrynnowego oraz w odlegtosci ok 2 ¢cm od zagiecia pasa szczytowego. Pas startowy nalezy przybi¢ do
potaci gwozdziami oraz przyklei¢ do pasa nadrynnowego oraz szczytowego klejem bitumicznym (pasmo kleju ok 12-15 cm). Na
utozony pas startowy przybijamy pierwszy rzad gontow. drugi rzad uktada sie tak aby dolna krawedZ gonta dochodzita do linii
wycie¢ pierwszego rzedu z przesunigciem w poziomie o potowe szerokoSci listka Wzdtuz pasa szczytowego mocowac klejem
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bitumicznym. Linie ciecia gontéw nalezy uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Po obiciu potaci dachowych gontami nalezy

przycig¢ je wzdtuz osi kalenicy.

5.4.0brébki blacharskie

Obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Wzdiuz $cian attyk, podstaw urzadzen technicznych oraz we wszystkich innych miejscach styku potaci dachowych z innymi

elementami budynku, wykona¢ pionowe wywiniecia izolacji oraz obrébki blacharskie z blachy stalowej lakierowane;.

Obrobka wylotéw kanatéw wentylacji zostanie wykonana przy pomocy gotowych elementéw odpowiadajacych rodzajowi

pokrycia, z kotnierzem o Srednicy wigkszej niz Srednica otworu.

Po przetozeniu przewodu zostanie zamontowane zamknigcie kotnierza przy pomocy pierécienia zaciskowego ze stali

galwanizowanej $ciskanego dwoma S$rubami oraz uszczelnienie masg silikonowg az do catkowitego wypetnienia wolnej

przestrzeni.

Przewody wentylacyjne ponad wierzchnig warstwe stropodachu zostang zwienczone wywiewkami. Obrobki blacharskie mozna

wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz — 15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych

podtozach.

Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny

by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw pionowych i poziomych dachu w taki sposob, aby nastapit

szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Rury spustowe nalezy dostosowa¢ do materiatu pokrycia dachowego.

Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustéw powinny byé dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu

(stropodachu). Rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:2006, uchwyty za$ do rur spustowych wymaganiom

PN-EN 1462:2006, PN-B-94702:1999.

Rury, spustowe powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacych, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) odprowadzenie wody opadowe;j z rur spustowych poprzez koryta odwadniajace systemowe.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakoSci robdt podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub

znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢

dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowa oraz sprawdzenie

wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci

materiatu z zadwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréow materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Jakos¢ robdt budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich przepisach

Prawa Budowlanego. Biezacej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i stan robét, zaréwno pod wzgledem iloSciowy jak i

jakosciowym. Kontrola moze dotyczy¢ réwniez wyrobu budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentacii

technicznej dotyczacej tego wyrobu. Badania i pomiary (sposob i czestotliwosg).

- Sposdb badan przeprowadzonych dla poszczegoinych robét lub ich fragmentéw musi doktadnie odpowiada¢ wymaganiom
podanym w odpowiednich przepisach (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.)

- Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowaé jako cze$¢ sktadowa protokotow
odbioru i zataczyé do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych operatow geodezyjnych, protokotéw z
pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek montazowych. Ocena wynikéw badan.

- Ocena wynikéw badan powinna by¢ zgodna z wymaganymi obowigzujacymi dla kontrolowanego zakresu robot wedtug
odpowiednich przepiséw (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.) oraz instrukcji producentow.

- Nie dopuszcza sie zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu badan i ich interpretacji niezgodnej z obowigzujgcymi aktami
prawnymi i normalizacyjnymi.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

OgoIne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoine" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

- dla konstrukcji drewnianej — 1 m3 elementu z drewna,

- dla dachu - 1 m? warstw dachu, bez potracania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np.
kominy, wylazy, okienka, wywiewki o ile kazda z nich jest mnigjsza niz 0,5 m?,

- dla obrdbek blacharskich — 1 m2.

7.2 llosé robot

Okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg, projektowg i SST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 335-1:2007 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Definicja klas uzytkowania -- Czes$¢ 1:
Postanowienia ogéine

PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne -- Wymiary, odchytki dopuszczalne

PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymato$ci

PN-EN 408+A1:2012 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo -- Oznaczanie niektdrych
wiasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 912:2011 taczniki do drewna -- Dane techniczne tacznikdw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe do rynien potokragtych.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw.
Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)

PN-EN 12310-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okre$lanie wytrzymatoSci na rozdzieranie -- Cze$¢ 2: Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw
PN-EN 15976:2011 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okre$lanie emisyjnosci

PN-EN 13859-1+A1:2008  Elastyczne wyroby wodochronne - Definicja i wtasciwosci wyrobéw podktadowych — Czes¢ 1:
Wyroby podkiadowe pod nieciggte pokrycia dachowe.

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN- EN 13707: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryé dachowych -
Definicje i wiasciwosci.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami
zapewniania jakosci.
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STB-06.00 IZOLACJE
(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i obioru izolacji w ramach inwestyci:

BUDOWA BUDYNKU SPOTKAN WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. | ELEKTRYCZNA ORAZ SZCZELNYM
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie:
IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH, PRZECIWWODNYCH:

al izolacja powierzchni stykajacych sie z gruntem — Abizol R + 2P,

b/ folia PCV gr. 0,2 mm lub papa podktadowa — podtoga na gruncie,

¢/ paroizolacja dachowa

IZOLACJI CIEPLNYCH, AKUSTYCZNYCH:

al styropian min. EPS 70 lub EPS 031, elewacja gr. 20 cm, oScieza 3 cm;

b/ styropian ekstrudowany gr 5 cm - izolacja $cian fundamentowych;

¢/ wetna mineralna z rolki (uni mata) gr. 2x15 cm - izolacja stropu parteru (sufitu
podwieszanego);

d/ styropian EPS 100 dach/podtoga gr. 20 cm — podtoga na gruncie.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w SST STB-00.00.
,Wymagania ogélne” pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne

Masy bitumiczne (elastyczna hydroizolacyjna)

Bitumiczna masa powlokowa jest wysokoelastyczng, nie zawierajacg rozpuszczalnikéw, przeznaczong do trwatego
uszczelniania budowli. Przenosi rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie sie, wode i wszystkie normalnie wystepujace w
gruncie substancje agresywne.

Dane techniczne

- masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym

- sktad tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

- rozpuszczalniki brak

- konsystencja po wymieszaniu pasta

- kolor czarny

- gestos¢ gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm3

- czas mozliwej obrobki w temp. +20°C 1 do 2 godzin

- temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania  +1°C do +35°C

- temperatura materiatu w trakcie stosowania +3°C do + 30°C

- Zuzycie 3,5-4,5 /m2 w zaleznoci od obcigzenia wodg,
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- spos6b naktadania gtadka kielnia

- czas schnigcia® przy +20°C i 70% wilgotno$ci wzgl. Powietrza ok. 3 dni

- sucha pozostato$¢ ok. 90% objetosci

- grubos¢ naktadanej warstwy 1,1 mm Swiezej warstwy odpowiada 1mm przeschnietej powtoki
- $rodek czyszczacy w stanie Swiezym woda

Folia petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodne;j.
Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajaca i obustronnie klejaca
Wymogi techniczne:

- grubos¢ 0,20 mm,
- masa powierzchniowa 190 g/m?,
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie =60 N/mm,

- przesiakliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokos$ci 1 m

w czasie 100 h nie przesigka - opor dyfuzyjny = 600 m2hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia

Paroizolacja dachowa

Materiat 0 szczegdlnie dobrej odporno$ci na: dynamiczne dziatanie czynnikdw atmosferycznych, promieniowania ultrafioletowe i
podczerwone, dziatanie ozonu, kwasne deszcze, uderzenia mechaniczne, iskry i promieniowanie cieplne. Charakteryzuje sie
wysokg wytrzymatoscig mechaniczng na rozcigganie, przenikalno$cig pary wodnej, sprezystoscig w niskich temperaturach oraz
szybkoscig i tatwoscig montazu.

Wyréb powinien spetia¢ wymagania norm i aprobat technicznych: Wymagania:

- grubosc¢: 1,2 (+0,2/-0,1) mm

- waga: 1,55 (+0,2/-0,1) kg/m?

- wymiary: rolki 1x20 lub 2x20 m (£ 2%)

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: = 1200 N/50 mm

- wydtuzenie przy zerwaniu: =15%

- pekanie w niskich temperaturach: przy zginaniu na watku 5 mm <-30 °C
- stabilno$¢ wymiarowa: 1 0,5/1,5%

- odporno$¢ na rozdzieranie: =300N

- sposdb taczenia membrany: zgrzewanie lub klejenie

2.3. Materialy do izolacji termicznych i akustycznych

2.3.1. Plyty styropianowe

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie: PN-EN13163:2004 Wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E).

Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni bocznych. Plyty oznaczone literg S
majg powierzchnie boczne uksztattowane z wrebem typu ,zamek” (frezowane).

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern gtebszych niz 5 mm. Krawedzie
winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna byé jednorodna. Granulki powinny by¢
potaczone tak, aby nie mozna byto ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do
80 °C. Plyty styropianowe mogg by¢ stosowane do izolowania $cian, stropéw, stropodachéw i podiég. Mozna je przykleja¢
lepikiem asfaltowym zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikéw. Styropian jest wrazliwy na dziatanie
rozpuszczalnikéw (np. solwentnafta, benzyna) wchodzacych w sktad roztwordw i lepikéw stosowanych na zimno (np. abizol,
bitizol), klejéw (np. butapren) i kitéw (np. polkit) i z tego wzgledu nie wolno taczy¢ tych wyrobdw ze styropianem.

Dane techniczne:

WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A= 0,038; 0,040 W/mK (w temp. 10°C)

CHLONNOSC WODY - Chionno$é wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana - 1,50; 1,80%
PAROPRZEPUSZCZALNOSC - Przepuszczalnosé pary wodnej s wynosi od 10 do 24; 12 do 36 mg/(Pa h m).

ODPORNOSC NA SCISKANIE

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym wymagane - 100,0 kPa

Wytrzymato$¢ na zginanie — 350 kPa

WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE Wytrzymalosé na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni ptyty wymagana - 150,0;
100,0 kPa

ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA

Piyty styropianowe zgodnie z normg PN-EN 13163:2004 posiadajg zdolno$¢ samogasniecia, tzn. gasng po odcieciu zrédia
ptomienia ognia. NRO - Nie rozprzestrzeniajace ognia
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WYKONCZENIE KRAWEDZ|

Krawedzie ptyt moga by¢ niefrezowane lub tez frezowane na dwa sposoby: na zaktadke lub na pidro-wpust.

Szczego6towe wymagania dotyczace styropiandw okreslone sg w aprobatach technicznych ITB stwierdzajacych przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

UWAGA: grubosci izolacji zgodnie z projektem architektury

2.3.3. Weina mineralna

Ptyty z wetny szklanej wytwarzane sg z widkien szklanych z dodatkiem lepiszcza.

Ksztaft ptyt winien by¢ regularmny, krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna byé
jednorodna. Mozna je przykleja¢ lepikiem asfaltowym, zaprawg cementowg, mocowa¢ mechanicznie.

Dane techniczne:

WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA wymagany A<0,035 W/mK (w temp. 10°C)

GESTOSC POZORNA Wymagana gesto$¢ pozorna > 22 kg/m3

ODPORNOSC NA SCISKANIE Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym wymagane =5,0 kPa

ZAWARTOSC LEPISZCZA zawarto$¢ lepiszcza < 10% masy KLASYFIKACJA OGNIOWA

Niepalne.

GESTOSC Dopuszczalna odchytka gestosci od wartoéci nominalnej + 10 kg/m3

Szczegotowe wymagania dotyczace welny szklanej okreslone sg w aprobatach technicznych ITB stwierdzajacych przydatnosce
do stosowania w budownictwie.

UWAGA: grubosci izolacji zgodnie z projektem architektury

Laczniki do materiatow izolacyjnych

taczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt warstwowych sktadajq sie z kotka i
osadzonego w nim wkreta oraz podktadki metalowej, montowanego przez wbicie.

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i Swiadectwom dopuszczenia w budownictwie i powinny odznacza¢ sie:
- niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- matg gestoscig objetosciowa,

- matg wilgotnoscia zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,

- duzg trwato$cig i niezmiennoscig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktorymi sie stykaja,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- dostateczng wytrzymatoscia na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoscig ogniowa,

3. Sprzet
3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentow poszczegoinych materiatow.
Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywaé przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. Transport

4.1 0Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw powinny odbywaé sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegéinym materiatom przez producentéw.

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Preparaty do gruntowania dostarczane sg w pojemnikach. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku

oryginalnie zamknietym mozna przechowywaé co najmniej 6 miesiecy. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta

zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcii i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nrcertyfikatu na znak bezpieczeristwa,

- znak budowlany.

Transport materiatbw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i

zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
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5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.1 Izolacje p. wodne i przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie
odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentéw nalezy potraktowaé ze szczegolng
pieczotowitoscia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usunag z catej powierzchni
za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowa wyrownaé zaprawa cementowg, a nastepnie przetrze¢, ale nie
wygtadza¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, noéne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz
szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promier zaokraglenia powinien wynosié
maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowaé prefabrykowane polistyrenowe
wyoblenia, ktére przykleja sie do podioza.

5.1.2. Gruntowanie podtoza

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje sie za pomoca pedzia
malarskiego, a w przypadku wigkszych powierzchni za pomocg szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie watkiem. Nalezy tak
dobra¢ czas nakfadania emulsji, aby zdazyta wyschna¢ przed opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie
emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chfodnej i wilgotnej pory roku czas schnigcia wydtuza sig
znacznie. W zbiornikach zamknigtych i wilgotnych wyschniecie emulsji nalezy umozliwi¢ poprzez zapewnienie odpowiednie;
wentylacji. Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowac. W tym celu, w zaleznosci od stopnia chtonnosci podtoza,
nalezy wykona¢ we wtasnym zakresie rozcieficzenie emulsji woda w stosunku objeto$ciowym 1: 10.

5.1.3. Wykonanie izolacji powlokowej

Nanoszenie masy bitumicznej moze nastapi¢ dopiero po wyschnieciu powtoki gruntujacej. Bitum nanosi sie za pomocg gtadkiej
kielni.

Naktadanie uszczelnienia z masy bitumicznej nastepuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien
by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W
przypadku obcigzenia spietrzong (napierajaca) wodg przesaczajacg sie i wodg gruntowa przed drugim procesem roboczym
nalezy zatopi¢ wkiadke wzmacniajaca z siatki z polipropylenu. Masa osigga swoje ostateczne wiasciwosci po petnym zwigzaniu i
wyschnieciu. Nalezy uwaza¢, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona rdwniez pozosta¢ na
zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypa¢ bezpo$rednio na stwardniatg izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W
przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywaé
wczesnym ranem lub p6znym wieczorem albo stosowaé zacienienia.

Uszczelnianie przej$¢ rurowych powinno by¢é wykonywane w potaczeniu z zastosowanym systemem izolacyjnym. Uszczelnienia
przeciwko wodzie niewywierajacej ciSnienia izolacje z masy wraz z zatopiong wktadkg wzmacniajacq z siatki z polipropylenu
nakfadana jest na staty lub ruchomy kotnierz konstrukcji rurowej.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i potaczen mozna trwale wykona¢ systemowg tadmg, izolacyjng naklejong na krawedziach
szczeliny masg bitumiczna i pozniej taczong z izolacjg powierzchniowa. Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie Swiezym
nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu oraz pomiar grubo$ci wilgotnej powtoki. W przypadki recznej obrobki
materiatu nie mozna wykluczy¢ odchylen od normatywnej grubo$ci naktadanej warstwy. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze
warstwy uszczelniajgcej, nastepuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m2 uszczelnianej po-
wierzchni.

5.1.4. Izolacje z folii

Folia przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem
pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Izolacje przeciwwilgociowe zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia jest klejona do podktadu. Arkusze folii winny by¢
wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowar i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada sie
zgodnie z kierunkiem sptywu wéd. Szczelno$¢ uktadéw zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii taSma
uszczelniajacq i obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢
szczelnie mocowane do elementéw okalajacych tasma klejacg aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawiaé stosujac taty z
zastosowane;j folii klejone tasma dwustronna.
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5.2 Izolacje termiczne

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania rob6t termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywania

materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badz zarobowa. Roboty termoizolacyjne powinny by¢

wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robdt w warunkach zimowych przy ograniczeniu do

robét bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng

w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggltg i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Piyty w warstwie pojedynczej powinny byé

ukfadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wigkszej ilosci warstw ptyt.

Przy stosowaniu materiatébw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiega¢ ich

bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta. Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie

przegrody o nizszej temperaturze. Przygotowanie podioza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robot:

- powierzchnia $cian powinna byC naprawiona, ubytki i uskoki powinny byC wyréwnane zaprawg cementowg lub przez
naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

- powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

Klejenie ptyt na styk do podioza

W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, badz technologia wykonania ocieplenia podana

przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowac metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, na ptyte naktada

sie cienkg warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia sie po plycie szerokg stalowg paca z zebami. Klej powinien by¢ roztozony

pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne

rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podioza.

Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywaé na réwnej powierzchni w sposdb ciagly bez przyklejania (lub z przyklejaniem,

jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i

zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni

powinny &ciSle do siebie dochodzié¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju

ocieplanej powierzchni.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakoci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoinych wykonania robét (ciepinych, wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢
prawidtowo$¢ wykonania podktadu, izolacji z dokumentacjg projektowa. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw
izolacyjnych , ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspekiora
Nadzoru.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest m2 powierzchni zaizolowane;. llo$¢ rob6t okrela sie na podstawie dokumentacii projektowe;.

8.0dbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Odbiodr powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.

8.2. Odbior roboét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykorczeniowych.
Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robdt,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.

8.3. Odbior hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:

- odbiory migdzyfazowe (czesciowe)

- odbior ostateczny (kocowy)
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Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli;

- jakoSci materiatéw

- podktadu pod izolacje

- kazdej warstwy izolacyjnej

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki Odbiér materiatéw polega na
ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacja techniczng Odbidr podktadu pod izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- poprawnosci spadkdw podioza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikow Sciekowych, - poprawnosci
zagruntowania podkfadu,

- oraz rejestracie wszelkich usterek (nierownosci, peknie¢ i ubytkdw w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w
narozach, braku prawidtowego osadzenia wpustow itp.), Odbior wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowaé
sprawdzenie: - ciggtosci warstwy izolacyjnej

- poprawnosci i dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodow i innych elementdéw przez izolacje oraz
wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki’

- oraz rejestracie wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan, odspojen, niedoklejenia
zaktadow itp.).

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne byly wykonane z jednego materiatu i o

identycznym profilu na cafej dtugo$ci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych sie — aby byty doktadnie ze sobg potaczone (bez

mozliwosci rozerwania lub $ciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw.

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolacji i jej zgodno$ci z projektem,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajace na prawidtowg ocene
wykonanych robét izolacyjnych.

8.3. Odbior izolacji termicznych - badania w czasie wykonywania roboét

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik

budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez

producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwo$ci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- réwnos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwosé,

- naprezenia Sciskajace piyt, - klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 13859-1:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne - Definicje i wiasciwosci wyrobdw podktadowych. Cz.1
Wyroby podktadowe pod nieciggte pokrycia dachowe

PN-EN 13859-2:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne - Definicje i wtasciwosci wyrobow podktadowych. Cz.1
Wyroby podktadowe do $cian

PN-EN-13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Plyty styropianowe (PS-E).

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 1SO 9229:2007 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia.

PN-EN 1SO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkdw. Czes¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci i szerokosci.
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PN-EN 1602:1999

PN-EN 1608:1999

PN-EN 1609:1999

PN-EN 12430:2000

PN-EN 1107-2:2002

PN-EN 1109:2001

Norma ISO

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci pozorne;.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lenie wytrzymato$ci na rozcigganie
réwnolegte do powierzchni czotowych.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krétkotrwatej nasigkliwo$ci woda
metodg cze$ciowego zanurzenia.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie zachowania pod obcigzeniem
punktowym.

Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do

izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilnosci wymiaréw.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw.
Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jako$ci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakoci.
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STB-07.00 STOLARKA i SLUSARKA
(kod CPV: 45421130-4-2 Instalowanie drzwi i okien)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki i
$lusarki w ramach inwestycj:

BUDOWA BUDYNKU SPOTKAN WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. | ELEKTRYCZNA ORAZ SZCZELNYM
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu montaz:

- stolarki okiennej,

- parapetéow wewnetrznych,

- stolarki drzwiowej (zewnetrznej i wewnetrznej),

w obiekcie przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych, wg wykazu w projekcie
architektury.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow ptytowych. Nie zalicza sig tu konstrukcji
drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 2.
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykofczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykofczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Okna aluminiowe wg technologii wybranego producenta okien, kolor dostosowany do istniejacej stolarki.

wsp. przenikania ciepta Umax< 1,1[W/(m2xK)], zgodnie z zestawieniem stolarki.
2.2. Drzwi aluminiowe zewngtrzne Umax< 1,5[W/(m2xK)], zgodnie z zestawieniem stolarki.
2.3. Drzwi wewnetrzne - zgodnie z opisem technicznym w projekcie budowlanym oraz zestawieniem stolarki
2.4. Parapety wewnetrzne — z PCV w kolorze biatym, wystajace mif 3 cm od lica $cian wewnetrznych.
2.5. Okucia budowlane
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-
ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.
Wszystkie elementy winny by¢ zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cene ofertowa nalezy wliczy¢ wszystkie okucia
niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty one wyraznie i w szczegdtach wymienione w tekstach
przetargowych. Okuciom stawia sie najwyzsze wymagania.
Elementy oku¢ i akcesoria widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) musza by¢ wykonane zgodnie z projektem detali
architektonicznych, ich probki uzgodnione z projektantem. Elementy te nalezy dostarcza¢ na budowe, w ujednoliconych
partiach, pochodzacych od jednego producenta — dostawcy.
2.6. Sktadowanie elementéow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w odlegto$ci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Montaz stolarki, Slusarki aluminiowej i stalowej nalezy wykonywaC przy uzyciu specjalistycznego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

4. Transport

4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2, Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Elementy stolarskie i $lusarsko-kowalskie wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposéb abezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementdw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny by¢ przechowywane
w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny
by¢ one odizolowane od materiatéw i substanciji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.
4.3. Transport materiatow

Transport materiatbw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

Materialy i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Elementy wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé
sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcii i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtoéci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

5. Wykonanie robét

OgolIne zasady wykonania robot podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania montazu stolarki i $lusarki powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

5.2. Zasady wykonania rob6t

Stolarke nalezy wykonywaé wedtug wymiaréw z natury i wedtug zatwierdzonych rysunkéw warsztatowych, przy uwzglednieniu
przewidzianych tolerancji wymiaréw.

5.3. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktdrego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni, ocieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng i drzwiowg nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.

5.4. Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ oScieznice na podktadkach lub listwach.

59



Elementy kotwigce osadzi¢ w oSciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym lub pianka poliuretanowa,.

Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na
1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci
przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m;

4 mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2 m;

Zamocowane drzwi nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy oSciezem a o$cieznicg
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu
materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Szczeliny miedzy oScieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w STB-00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow stolarskich i Slusarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1+A1:2010 dla stolarki drzwiowe;j.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia

Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw
pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substanciji szkodliwych
dla zdrowia.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania Jednostkg obmiarowa;

- drzwi, okna - w metrach kwadratowych (m?2)

- parapety wewnetrzne - w metrach (m)

7.3. Wielkosci obmiarowe

WielkoSci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. 0dbidr robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2.  Odbiodr elementow przed whudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnos$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugosé i rozmieszczenie spawdw, $rub), Srednice otworéw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

8.2. Odbior stolarki drzwiowej

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq techniczng,

- kompletnos¢ okuc,

- prawidtowo$¢ osadzenia i sprawnos¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane,
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- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. NORMY

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez
wiasciwosci dotyczacych odpornoéci ogniowe; i/lub dymoszczelnoci

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badan.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badan.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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STB-08.00 OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN i SUFITOW
(kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie,
45432210-9 Wyktadanie $cian)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin
wewnetrznych $cian i sufitbw w ramach budowy:
BUDOWA BUDYNKU SPOTKAN WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. | ELEKTRYCZNA ORAZ SZCZELNYM
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- tynkow cementowo-wapiennych Il kat.
- okladziny gipsowo-kartonowe
- sufitdw podwieszonych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

2.2. Tynki zwykte cementowo-wapienne Skiad:
- zaprawa cementowa M 20
- zaprawa cem-wap. M4
- zaprawa wapienna M 0,6
Spoiwa
Cement do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM II/B 32,5 z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych oraz cement hutniczy CEM Ill 32,5 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C, zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ wapno spetniajace wymagania normy PN-EN 459-1:2003,
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Piasek

Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004, a w szczeg6Inosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.
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2.3. Materialy do wykonania budéw i zabudéw z plyt GK Profile stalowe

zimnogiete

Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin Scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej

wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997;

- pionowe (stupki) CW 60, z blachy stalowej 0,6 mm,

- poziome (sufitowe i podiogowe) UW 60 z blachy stalowej 0,55 mm, -

Dopuszczalne odchylenie ksztattownika od prostoliniowo$ci wynosi 1 mm/m.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powlokg cynkowa (nanoszong ogniowo)

charakteryzujaca sie :

- gruboscig =7um (100g/m2 lub =19 um (275g/m?) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN
10142+A1: 1997),

- przyczepnoscig — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997, -
10142+A1: 1997.

Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo- kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie:

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

narozne LW60 z blachy stalowej 0,6 mm.

wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN

Lp. |Wymagania Zwykle
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw, krawedzi
2. Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia karton przy odrywaniu rwie sie nie powodujac odklejania od rdzenia
gipsowego
3. Wymiary i tolerancje w
mm:grubo$¢ 6,0£0,5; 12,5+0,5; 15,0£0,5
szerokos¢ 1200 (+0,0; -5,0)
dtugos$¢ ksztatt

2000-3000 (+0,0; -6,0)
prostokatny, réznica dtugosci przekatnych <5,0

4, Masa 1 m? w kg piyty o

grubosci

6,0 5,5-6,5
12,5 <125
Wilgotno$¢ w % <10,0

Nasigkliwo$¢ w %
Oznakowanie: napis na tylnej stronie

nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN data prod.

Préba zginania

Obcigzenie niszczace w N Ugiecie w mm
Grubos$¢ nominalna ptyty Odlegtos Prostopadle do | Rownolegle do | Prostopadie do | Rownolegle do
wmm podpdrwmm | kierunku kierunku kierunku kierunku
widkien kartonu | wtokien kartonu | widkien kartonu | wiokien kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0
Akcesoria

Akcesoria stalowe stuzg do fgczenia ksztattownikow konstrukcji nodnej z podiozem i miedzy soba;

- faczniki wzdtuzne,
- uchwyty bezposrednie diugie,
- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kofki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,




- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych.

Inne akcesoria stosowane do wykonania systemoéw suchej zabudowy:

- taSmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wtékna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania spoin
miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm- do uszczelniania
potaczen konstrukciji ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznos$ci i warunki stosowania okre$lajg

instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz mocowania

profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

- wkrety stalowe:

@ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5 mm x 35 mm,

@ 3,5mm x 45 mm,

@ 3,5 mm x 55 mm,

@ 4,2 mm x 70 mm,

- blachowkrety samowiercace:

@ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5 mm x 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,

@3,9mmx 11 mm,

@3,5mmx9,5mm.

Wkrety powinny odpowiadaé normie:

PN-EN SO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,

PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wiasno$ci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozje.

Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujace i by¢ zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koricowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentéw dla poszczegdinych wyrobéw.

2.4, Sufity podwieszone - nierozbieralne z ptyt GKFI.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Wykonawca przystepujacy
do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu: mieszarki do
zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikow na wode.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw

Przy wykonywaniu tynkdw zwyktych Wykonawca powinien korzystac z:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowej

- pompy do zapraw

- przenosnych zbiornikéw na wode

- elektronarzedzia oraz z narzedzi: watki, paca wenecka, wkretarki i inne.

3.3. Sprzet do wykonywania systeméw suchych zabudéw

Wykonywanie zabudow z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzety

budowlanego.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport materiatéw do tynkow

Transport gotowych mieszanek tynkarskich - w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w gotowych
oryginalnych pojemnikach z nazwg producenta.
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4.3. Transport plyt gipsowo-kartonowych

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilki podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu
spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety taSma stalowg dla usztywnienia w miejscach usytuowania

podkiadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym podktadzie Wysoko$¢ sktadowania
- do 5 pakietéw o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi. Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych
zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 piyt gr.12,5 mm
lub 2400 m2 0 gr.9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.4. Transport pozostatych materiatéw zgodnie z wymogami producentow.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. TYNKI
Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw. Tynki nalezy wykonywa¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej O°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda. Przygotowanie podtoza
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancii ttustych.
Nadmiernie sucha powierzchnig podioza nalezy zwilzy¢ woda,
Podtoze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowaé emulsjg gruntujacg w celu zmniejszenia chionnosci podtoza w zaleznosci od
materiatu z jakiego wykonane jest podtoze (beton, cegta wapienno-piaskowa)
Wykonanie tynkow zwyklych
Proporcje sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagan marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.
Tynk zwykly cem.-wap. Il kategorii nalezy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposob standardowy. Sktada sie z
obrzutki, narzutu i gtadzi:
- obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonu komérkowego nalezy wykonywac z zaprawy cementowej M 20,
- narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych. Powinien byé nanoszony po
zwigzaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynkow nie narazonych na zawilgocenie o stosunku M 1,
- gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie narazonych na zawilgocenie uzywaé zaprawy wapiennej
M 0,6.
Tynk gipsowe wykonanie — zgodnie z wymaganiami producenta.
5.3. Montaz okfadzin i zabudow z ptyt gipsowo-kartonowych
Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw :
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana, - z uzyciem Sciennych
profili ,U” 0 szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi, - przy pomocy klejéw do ptyt g-k.
Ptyty montuje sie ustawiajac je pionowo.
Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wktada sie weine mineralng, W
tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od $ciany (grubo$¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna).
Mozna to osiggna¢ przy pomocy strzemion (tacznikdw) dystansowych.
Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze Sciang lub stropem) sg strzemiona blaszane typu
montowane przez podkiadke elastyczna.
Tego typu potaczenie rusztu z podiozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do trumienia wszelkiego rodzaju
dzwigkéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwo$¢ ta moze zosta¢ jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona
podktadek z tadmy ttumigcej. Wtasciwosci ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralne;.
Podobnie zwiekszeniu tlumienia sprzyja réwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a piyta
gipsowo-kartonowa.
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Tyczenie rozmieszczenia plyt

- styki krawedzi podiuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do kierunku naswietlania
pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki ditugich krawedzi ptyt
opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych
krawedzi opieraly si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ pyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na
krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt 0 szerokosci zblizonej do potowy ditugosci piyty,

- styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do
potowy diugosci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu mna by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe piyt nalezy
mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jq o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukciji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okladzina, wybiera sie¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.

Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg

spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$é kotwienia pionowych elementdw rusztu nie powinna

przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkowych 125cm. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny Scienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagajg tego warunki ogniowe,

na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o grubosci 12,5; mm. Piyty gipsowo-kartonowe moga by¢

mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich diuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie do profili stalowych blachowkretami.

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na etapie

przykrecania plyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewoddw instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub

akustyczna.

Pokrycie Sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie plyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20

cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 ¢cm. Plyty nie powinny sta¢ na podiozu lecz byé

podniesione o ok. 10 mm. U gbry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢

stropéw. Szczeling wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60

cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje si¢ za pomocg wieszakdw lub diugich wkretdw wkrecanych w profile.

Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia

profili. Po zamknigciu drugiej strony $ciany uzyskuje sie ostateczng stabilnoS¢. Przy wysoko$ci $ciany wiekszej od wysokoSci

ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od géry i od dotu. Sztukdwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie pofaczenia sasiednich piyt.

Zbrojenie wykonuje sie tadma papierowa lub z wiokna szklanego w trzech cyklach: wypetienie spoin masg szpachlowg i

wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natoZzenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na

wyschnieta spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podkiad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma

samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej

wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa,

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i analogicznie

jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. R6znica polega na wykonaniu warstwy

nawierzchniowej, ktdra wykonuije sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

5.5. Montaz sufitow podwieszonych.

Uktadanie systeméw podwieszanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Dopiero po zamontowaniu sufitow pracownicy moga wykonywac prace wykoriczeniowe na suficie.

6. Kontrola Jakosci Robét

OgolIne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do robét i przedstawi¢
wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

66



6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Tynki

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlno$ci jej marki i konsystencji, powinny
wynika¢ z normy:

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Oktadziny gips-kartonowe

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwo$ci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczegoinosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢ plyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatow powinny byé wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania tynkoéw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/10100 p.4.3.

i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnoSci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkow do podioza,

- grubosci tynkéw,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzone;
od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu
tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropdw oblicza sig w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.
Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior podtoza i tynkow

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkarskich. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umyé woda.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania omdwione w pkt. 6 daly wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien
by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzar:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowej faty. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i og6tem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu.
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Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogbtem nie wiecej niz 6

mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z podtoza, plesni itp.

- Trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepno$ci tynku do
podioza.

8.3. Odbior podioza i okladzin ceramicznych

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i

badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bgdzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- oktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi
zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych rob¢t,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ oktadzine i ponownie wykonac.

Odbior podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych. Jezeli odbiér podioza

odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Odbior gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot okresla

dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas

prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z

wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan

kontrolnych sg pozytywne.

Odbior powinien obejmowa¢ sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podtoza

- szerokosci i prostoliniowo$ci spoin,

Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- oceng wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoSci usunigcia.

stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cz.1 Zaprawa tynkarska

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementoéw budynkéw -- Cze$¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien

PN-EN 520+A1:2010 Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13950:2014 Ptyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej. Definicje, wymagania
i metody badan

PN-EN 14195:2015 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 7050:2011 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody
badar.

PN-EN 14190:2014-10 Wyroby wytworzone w procesie obrobki ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan.

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i metody badan.
Cz.1:Tynki wewnetrzne.

PN-EN 10142: 2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb ciggty do obrébki
plastycznej na zimno.

PN-EN 10327:2006 Tadmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane oghiowo w sposéb ciggty do obrébki

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
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PN-EN I1SO 2178: 1998
PN-EN ISO 3506-4:2005

PN-EN 10162:2005
PN-EN I1SO 2178: 1998

PN-EN ISO 3506-4:2009

PN-EN 520+A1:2010
PN-EN 13950:2014

PN-EN 13963:2014-10
PN-EN 14190:2014-10
PN-EN 10162:2005
Norma ISO

Inne materiaty

Karty techniczne produktow

Powfoko niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar grubosci powtok. Metoda

magnetyczna

Wtasnosci mechaniczne czesci zlgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozje.

Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujace

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.

Powtfoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar grubo$ci powiok. Metoda

magnetyczna

Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej --

Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujace

Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan

Ptyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolaciji cieplnej/akustycznej. Definicje, wymagania

i metody badan

Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badan.

Wyroby wytworzone w procesie obrobki ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i

metody badan.

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.

Warunki techniczne. Tolerancji wymiarow i przekroju poprzecznego

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jako$ci i

zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci.
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STB-09.00 POSADZKI i PODLOGI
(kod CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i obioru posadzek w ramach inwestyci:

BUDOWA BUDYNKU SPOTKAN WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. | ELEKTRYCZNA ORAZ SZCZELNYM
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w
obiekcie przetargowym.

Zakres robét:

Posadzka na gruncie:

- podsypka z piasku gruboziarnistego zageszczonego warstwami do wskaznika zageszczenia 0,98, - gr. 30 cm
- plyta posadzkowa z betonu C12/15 - gr. 10 cm

- izolacja p. wilgociowa z papy termozgrzewalnej lub folii

- styropian EPS 100 dach/podtoga — gr. 20 cm

- folia izolacyjna

- wylewka cementowa zbrojona siatkg o oczkach 10x10 ¢cm, gr. 3mm —gr. 7 cm

- terrakota

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w SST STB-00.00.
,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykorczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podioga,

podkiad betonowy — wykonany z betonu , o okre$lonej grubosci, wytrzymatoSci i suchosci,

podkiad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

konstrukcja podiogi — uklad warstw ztozony z podioza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji
przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz roznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyréwnawczej, wygtadzajacej,
wyréwnawczej, podktadu podtogowego i posadzki.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 2.
2.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty stosowane do wykonania robét powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracie zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje
Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Zze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany",
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- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
- dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcii.

2.3. Materialy dla wykonania posadzki cementowej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek cementowych, objetych niniejsza Specyfikacjq
Techniczng sa;

- jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymato$ci min. 15 MPa

- folia PE - na warstwe poslizgowg,

2.4. Srodki gruntujace i akcesoria
Wykonawca zastosuje Srodki gruntujace podtoza, listwy progowe i dylatacyjne oraz inne akcesoria zalecane
przez Producenta systemu.

2.5. LISTWY LACZENIOWE - PROGOWE, aluminiowe - nalezy zastosowa¢ w miejscach wykonanych dylatacji.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 3. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentdéw poszczegoinych materiatow.

3.2 Sprzet do uktadania i zageszczania mieszanki betonowej (cementowej)

Stosowany sprzet do uktadania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewni¢ réwnomierne roztozenie mieszanki (nie
powodujac jej segregacji) z zachowaniem wymaganej rownosci powierzchni i ustalonych spadkow.

Zageszczenie moze odbywaé sie tylko mechanicznie. Do wibrowania uzywa¢ wielopunktowej taty wibracyjnej prowadzonej po
zniwelowanych prowadnicach.

Dopuszcza sie stosowanie tat wibracyjnych przy konsystenciji plastycznej dane techniczne: ciezar okoto 12 kg, wymiary 16,5 x
200 cm, raczka prowadzaca dt. do 300 cm

3.3 Sprzet do uktadania ptytek ceramicznych,

Przyrzady pomiarowe: taSma metalowa, miara sktadana, poziomica, niwelator, maszyna do ciecia ptytek reczna lub elektryczna,
miotki gumowe, sprzet do spoinowania.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 4.

Transportowane i skladowane materiaty musza_by¢ chronione przed wilgocia.

Whyktadzine obiektowa przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamknietych, suchych.

Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniami. Chroni¢
brzegi opakowan.

Transport mieszanki betonowej - mieszanke betonowa z miejsca wyprodukowania w betoniarni do miejsca wbudowania nalezy
transportowa¢ samochodami z mieszalnikami. Dla zachowania ciggto$ci dostaw ilos¢ samochoddw nalezy dostosowac do
wydajno$ci wykonawcy posadzki.

Transport i sktadowanie pozostatych materiatow

Powinny by¢ transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta w oryginalnych opakowaniach.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu cementowego oraz podktady betonowe

Wymagania podstawowe:

- podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre$la wymagang wytrzymato$¢ i
grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

- wytrzymato$¢ podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 Mpa, na
zginanie — 3 Mpa,

- podtoze , na ktérym wykonuije sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,

- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementow budynku paskiem papy,

- w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

- podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem,

- wciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.3. Wylewki cementowe - wymagania podstawowe:

- podtoze musi by¢ suche, mocne, szorstkie, stabilne i wolne od substancji pogarszajacych przyczepnos¢
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- temperatura podtoza, materiatu i powietrza podczas wykonywania wylewki i w ciggu kolejnych 7 dni nie moze spas¢ ponizej
+50C

- podioze betonowe lub z jastrychu cementowego nalezy zagruntowa¢ preparatem zgodnym z systemem wylewki
samopoziomujacej,

- wylewke przygotowang zgodnie z recepturg producenta systemu wylaé rownomiernie i rozprowadzi¢ raklami

- $wiezo wykonang wylewke nalezy chroni¢ przed szybka utratg wilgoci.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci

zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw

ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

Zakres czynno$ci kontrolnych:

1. Sprawdzenie jako$ci powierzchni metoda wizualna. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej barwy, bez rys, spekan i
pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zalezno$ci od rodzaju.

2. Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

3. Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem, po naciskaniu nie
powinny pozostawaé w posadzce trwate odksztatcenia,

4. Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej powierzchni drewnianym
miotkiem. Posadzka nie powinna wydawac charakterystycznego gtuchego odgtosu.

5. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych metoda wizualng oraz poprzez zmierzenie ich szeroko$ci w
dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, a masa dylatacyjna
powinna doktadnie wypetnia¢ przestrzen pomiedzy polami posadzki.

6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje kierunkéw sptywu rozlanej
wody.

7. Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomocg taty o dlugosci 2 m, odchylenie na jej dtugosci nie powinno
przekracza¢ 2 mm.

8. Sprawdzenie metodq wizualna, prawidtowosci wykonania szczegotow wykonczenia posadzki, np. osadzenia wpustu,
wykonania cokotu.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie ptaszczyzn od
ptaszczyzny i . . kata w dokumentacji
krawedzi od linii prostej pionowego poziomego

Nie wieksza niz1mmi| Nie wigksze niz1 mmi | Nie wigksze niz1 mmi| Nie wigksza niz 1 mm na

w liczbie nie wiekszej ogotem nie ogotem nie dhugosci aty kontrolnej 2 m
niz 2 szt na cafej wiecej niz 2 mmw wigkszej niz 2 mm
dugosci aty kontrolnej | pomieszczeniach do na catej powierzchni
2m 3,5 m wysoko$ci oraz nie ograniczone;
wiecej niz 3 $cianami, belkami
mm w itp.
pomieszczeniach

powyzej 3,5 m wysokosci

Whyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku Budowy lub
protokole zataczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia wymogoéw odbieranych prac
budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

7. Obmiar robét
Jednostkq obmiarowg jest m2. lloS¢ robdt okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej. Jednostkg obmiarowg
wykonanych cokolikéw, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.

8.0dbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 8.
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Odbior powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.

Odbiér materiatéw i robét — powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wasciwosci
technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowaé materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

9

sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie grubo$ci warstw posadzkowych,

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow materiatéw posadzkowych za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,
sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotéw lub listew podiogowych.

. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 9.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE Normy
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton
PN-EN 206-1 Beton
PN-B-06265:2004 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie
PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukciji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci na $ciskanie za
pomocg miotka Schmidta typu N
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie skfadu ziarnowego
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziam.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.
PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B- 30002 Cementy specjaine
PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw cementowych i lastrykowych.
PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
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STB-10.00 ROBOTY MALARSKIE
(kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i obioru robét malarskich w ramach budowy:

BUDOWA BUDYNKU SPOTKAN WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. | ELEKTRYCZNA ORAZ SZCZELNYM
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét malarskich

w obiekcie objetym przetargiem:

- roboty przygotowawcze,

- malowanie powierzchni $cian i sufitdw farbg lateksowg dedykowang do wnetrz, zmywalna, odporna na srodki dezynfekujace,
po zagruntowaniu powierzchni tynkéw farbg gruntujaca.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w SST B-K.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 1.4

podioze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢
wykonana powtoka malarska.

powloka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed wptywem warunkéw
zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjng. farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo
mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentubarwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogéine” pkt 2.
Wszystkie materiaty do rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia w
budownictwie.

- $rodki gruntujace

- farba dedykowana dla obiektéw szpitalnych, zmywalna np.: TIKKURILA farba Optiva Matt (lub inna o niegorszych

parametrach) odporna na srodki dezynfekujace stosowane w szpitalach.

Farbe gruntujaca mozna naktada¢ na nowe tynki po ok.4 tygodniach.
Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Roboty malarskie mozna
wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 4.

Farby pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C
nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-EN ISO 780:2001 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
Pozostate materialy zgodnie z wymaganiami producenta.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie podtozy
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Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkow szpachlg gipsowa.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i wypemié zaprawg
gipsowa,

5.2. Gruntowanie - przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowaé preparatami do gruntowania.
5.3. Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita,
bez smug i plam oraz $ladéw pedzla.
Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczyé roboty budowlane stanu surowego.
Tynki powinny odpowiada¢ SST B-12.00.00. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg gipsowg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podiozy z
wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie
przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
- wtemperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej
0°C,
- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadoéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich $wiezo pomalowane, nie wyschniete powierzchnie
nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotno$¢ podtozy (tynki, ptyty g-k itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza
niz podano w tabeli 1.

Tabela 1 Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Najwieksza wilgotnos¢ podioza, w %

Lp. Rodzaj farby masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcierczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w
3 postaci suchych mieszanek rozcieficzalnych wodg lub w postaci ciektej 6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.5. Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczag, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt 5.2., a warunki w pkt

5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury o$wietleniowe;j,

- wykonaniu podiozy pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata wykoriczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

- wykonaniu biatego montazu

- utoZeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przySciennych i
cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyé i ostonié.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie dwuwarstwowo zgodnie z

zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem
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» Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze wzgledu na niskq
wydajnosc¢;

» Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé powstawanie charakterystycznych
smug, ktdre nie zanikajg po wyschnieciu;

» Nakfadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w podtoze.

Naktadanie watkiem

» Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podioza, ze wzgledu na prostote i duzg wydajnos¢;

* Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sig, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci podtoza.

Natrysk powietrzny

» Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

» Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usuna¢ ewentualne zanieczyszczenia mogace zatka¢ dysze
pistoletu.

UWAGA!
Kazdorazowo przed przystapieniem do prac malarskich wykonaé probki kolorystyczne o wymiarach 1,0 x 2,0 m do
zatwierdzenia przez Inzyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.1. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci. Farby i $rodki gruntujgce powinny

odpowiada¢ normom wymienionym w pkt 10.1 Bezpos$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wyrobow z odpowiednig norma lub aprobatg techniczng,

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji

mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

al w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaly, nie dajacy sie wymieszac¢ osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wytracenia,

- zapach gnilny, b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- Zzbrylenie,

- obce wytracenia,

- zapach gnilny,

- Slady plesni

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki badan

materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.

Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym i ocenic¢

czy zostaty spetnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. Wilgotno$¢ podtozy oceni¢ przy pomocy odpowiednich przyrzadéw.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badanie powlok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.

Ocenie podlega:

- wyglad zewnetrzny - wizualnie w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.

- zgodnos¢ barwy i polysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta

- odporno$¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub bawetniang w kolorze kontrastowym.
Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli nie wystapity na szmatce $Slady farby

- przyczepno$¢ powtoki

- na podiozach mineralnych i widknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o boku 5 mm, po
10 oczek w kazdq strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$é powtoki nalezy uznaé za dobra,
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jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie - na podtozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-ISO
2409:2008.

- odporno$¢ na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokra namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie
doktadne sptukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana powtoka po wyschnieci bedzie jednakowej barwy i bez przeswitow.

Whyniki kontroli i badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do Dziennika Budowy.

W przypadku gdy ktdrekolwiek z wymagar stawianych powlokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze powloki nie zostaty

wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole

kontroli i badan nalezy okre$li¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodno$ci powioki z

wymaganiami.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podfoza i farb, ustawieniem rusztowan
oraz uporzadkowaniem stanowiska.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe.

8.0dbidr robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbior powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.
8.2 Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom panstwowych norm. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3 Odbior robot malarskich:
Podstawe do odbioru wykonania rob6t malarskich stanowi ich zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi
zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
Zgodnos¢ wykonania rob6t stwierdza sie na podstawie zgodno$ci wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami norm, aprobat
technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie
obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania.
W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- peing dokumentacje powykonawcza wraz z o$wiadczeniami stwierdzajacymi zgodnos¢ wiw robét z projektem
- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobdw,
- stwierdzenie inspektora nadzoru, Ze wyniki przeprowadzonych badan rob6t byty pozytywne.
Protokét odbioru powinien zawierac:
- zestawienie wynikdw badan migdzyoperacyjnych i koricowych
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdéwieniem
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.
Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-1SO 90-2:2002 Opakowania metalowe lekkie. Definicie i metody okre$lania wymiarédw i pojemnosci. Cz.2:
Pudetka

PN-EN 1SO 780:2001 Opakowania transportowe z zawarto$cia. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

PN-EN 1SO 2811-2:2011 Farby i lakiery -- Oznaczanie gesto$ci -- Cze$¢ 2: Metoda zanurzenia sondy

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane wewnatrz na
Sciany i sufity — Klasyfikacja

PN-EN ISO 7783:2011 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i

beton -- Cze$¢ 2: Oznaczanie i klasyfikacja wspdiczynnika przenikania pary wodnej
(przepuszczalno$ci)

PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i
beton -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja
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PN-EN-ISO 2409:2008
PN-C-81914:2002
PN-ISO-9000

Farby i lakiery. Badanie metodg siatki napie¢.
Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkdw.
(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jako$ci i

zarzadzanie systemami zapewniania jako$ci.
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STB-11.00 ROBOTY ELEWACYJNE
(kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
elewacyjnych w ramach inwestyciji:
BUDOWA BUDYNKU SPOTKAN WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. | ELEKTRYCZNA ORAZ SZCZELNYM
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie tynku
cienkowarstwowego drobnoziarnistego na izolacji termicznej $cian zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

Zaprawa klejaca - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia styropianu do podioza i
tkaniny zbrojacej do styropianu.

Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do wykonania wyprawy na warstwie
zbrojonej.

Warstwa zbrojona — ukfad sktadajacy sie z zaprawy klejacej oraz tkaniny zbrojacej znajdujacej sie w $rodku zaprawy klejace;.
Wyprawa tynkarska - zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe wykoriczeniowg uktadu
ocieplajacego.

Spoina klejowa — zaprawa klejaca po stwardnieniu i wyschnieciu.

2. Materiaty

2.1. Ogo6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 2.

1.2 Zaprawa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojacej na styropianie i wetnie mineralnej to zaprawa stuzaca do
mocowania ptyt termoizolacyjnych oraz do wykonania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatkg przy ocieplaniu budynkéw
metoda lekko-mokra,

Dane techniczne:

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami, Temperatura stosowania:
od +5 do +25°C

Czas zuzycia; do 1,5 godz.

Przyczepno$¢:

- do betonu >0,6 Mpa

- do ptyt termoizolacyjnych >0,05 (rozerwanie w warstwie ptyty)

Orientacyjne zuzycie:

- mocowanie ptyt 0k.5,0 kg/m?

- warstwa zbrojona 0k.5,0 kg/m?

Sypka zaprawa ma wiasciwosci draznigce, a zawartos¢ cementu powoduje, ze wyrdb mieszany z wodg ma odczyn alkaliczny.
W zwigzku z tym nalezy chroni€ naskérek i oczy.

W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptuka¢ je obficie woda i zasiegna¢ porady lekarza.

Zawarto$¢ chromu VI — ponizej2 ppm w okresie wazno$ci wyrobu.

Wyrdb musi posiada¢ aprobate techniczng lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej rekomendowanej normy.
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2.3. Tynk cienkowarstwowy - system ocieplenia $cian

System oparty na potaczeniu wetny mineralnej lub styropianu z mineralnymi materiatami wykoriczeniowymi jest typem ocieplenia
dla budynkdw wysokich, jak réwniez dla tych obiektéw, gdzie zachodzi konieczno$¢ lepszej izolacji akustycznej. Systemem tym
mozna dokonywa¢ renowacji starych budynkéw jak i ocieplaé nowe obiekty. Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy
zastosowa¢ zaprawe tynkarskg z tynku barwionego w masie. Zaprawa powinna by¢ dopuszczona do stosowania aprobatami
technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw powinien by¢ podany
czas przydatno$ci do uzycia.

Tynk silikatowo-silikonowy w systemie KABE THERM WM lub réwnowaznym, granulacja 1,5, kolor jasnej zieleni nr F5150 jak w
budynku istniejacym.

UWAGA
nalezy przed wykonaniem koloru sprawdzi¢ aktualny wzornik koloréw mas tynkarskich i uzyska¢ potwierdzenie architekta co do
koloru elewacji.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Wykonywanie robét fasadowych

nalezy wykonywa¢ przy uzyciu rusztowania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Roboty z rusztowan mozna

rozpoczag¢ po odbiorze i dopuszczeniu rusztowan do eksploatacii.

Przy wykonywaniu tynkdw i oktadzin ceramicznych Wykonawca powinien korzystaé z:

- mieszadet elektrycznych

- pac ze stali nierdzewnej

- paczPCV

- pedzli i watkéw malarskich.

Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie ptyt chodnikowych moze odbywac sie:

a) recznie przy matych powierzchniach,

b) przy uzyciu wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palet z ptytami na miejsce ich
utoZenia.

Do przecinania kostek mozna stosowaC specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). Do zageszczenia

nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed

$cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. Wykonanie roboét

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen. Powierzchnia musi by¢ rowna i gladka. Zaleca
si¢ stosowanie na podtozach o niskiej chtonnosci wody.

Po wyschnieciu podioza po zmyciu wodg nalezy wykonaé prébe przyklejenia wetny mineralnej. W tym celu nalezy przyklei¢ 8-10
prébek wetny o wymiarach 10x10 cm w réznych miejscach.

Po 4 do 7 dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonej wetny. Jezeli wetna ulegnie rozerwaniu $wiadczy to o
wystarczajacej wytrzymatosci podioza i przyczepnosci kleju. Jezeli probki welny oderwg sie od powierzchni Sciany wraz z
warstwa masy klejowej, to znaczy, ze poditoze nie zostato prawidtowo oczyszczone. Nalezy wowczas jeszcze raz przygotowaé
powierzchnie podtoza.

5.2. Przyklejenie plyt termoizolacyjnych

Przed przystapieniem do wykonania robét ociepleniowych musza byé zamontowane okna, drzwi, zaluzje, parapety, uchwyty do
rur spustowych itp..

Ptyty z wetny nalezy przykleja¢ w temperaturze nie nizszej niz +5Ce i nie wyzszej niz +25Ce. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie
moze by¢ zbyt wysoka.

Do klejenia nalezy stosowac zaprawe specjalistyczna. Najlepiej stosowaé wszystkie materiaty w jednym systemie ocieplenia np.
STO lub réwnowaznym.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi ani poruszanie ptyt po uptywie kilku minut z uwagi na
rozpoczety proces wigzania.

Ptyty przykleja sie $cisle jedna przy drugiej od listwy cokotowej az po okap dachu z zastosowaniem mijankowego uktadu spoin.
5.3. Nakfadanie zaprawy klejacej na plyty i wtopienie siatki szkleni (wykonanie tzw. warstwy zbrojonej).

Zadaniem w-wy zbrojonej jest ochrona izolacji z wetny lub styropianu i stworzenie mocnego i trwatego podktadu pod tynk oraz
przeniesienie obcigzen cieplnych elewacji. Warstwe zbrojong wykonuje sie nie wcze$niej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt z
wetny mineralnej.
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Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej na $cianach nalezy osadzi¢ narozniki ochronne na narozach $cian
budynku, na narozach drzwi wejsciowych i balkonowych, otworéw okiennych, - wszystkie naroza otwordéw nalezy wzmocni¢
przez przyklejenie siatki.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczynac od narozy $cian, osciezy otwordw i od dylatacii.

5.4. Wykonanie tynkéw zewnetrznych

Tynk cienkowarstwowy stosowany na warstwy ocieplenia, uktada¢ na siatce z widkna szklanego na podtozu z kleju
szpachlowego zatartego na gtadko.

Warstwy ocieplenia z wetny mineralnej lub styropianu wykonywaé¢ zgodnie ze SST STB-06.00.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5Ce i nie wyzszej niz +25Ce. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze
by¢ zbyt wysoka.

Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem storica i opadéw atmosferycznych, az do petnego
zwigzania tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza iflub niskiej temperatury moze si¢ znacznie
przedtuzy¢.

Przed uzyciem, gotowa mieszanke tynkarska doktadnie wymiesza¢ mieszadtem elektrycznym. Zaleca sie mieszanie zawartosci
kilku wiader w wigkszym pojemniku i systematyczne uzupetnianie w miare zuzywania zaprawy.

Tynk nanosié¢ pacq ze stali nierdzewnej. Swiezo natozony tynk zaciera¢ paca z PCV ruchami kolistymi. Pace do zacierania
nalezy co pewien czas oczysci¢ szpachelkg. Utatwi to uzyskanie regularnej faktury tynku. Nie nalezy myé pacy wodq i
kontynuowac¢ pracy mokrym narzedziem, gdyz moze to by¢ przyczyng plam o innym odcieniu.

Przy wykonywaniu tynkéw silikonowych stosowaé sie Scisle do instrukcji producenta tynku.

Listwy systemowe - profile narozne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych) montowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta tynkow systemowych stosujac odpowiednie, zalecane materiaty.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ,,Wymagania ogéine”.
6.2. Badania w czasie robot tynkarskich
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badar doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
6.3. Badania w czasie odbioru
Badania tynkéw zwyktych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-65/10101 i umozliwia ocene
wszystkich wymagan a w szczegoinosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- przyczepnosci tynkow do podioza,
- grubosci tynkow,
- wygladu powierzchni tynkdw,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
wykoriczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
6.4. Badania przed przystapieniem do wykonywania robét brukarskich
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do budowy chodnika z piyt
chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badar Inzynierowi do akceptacii.
6.5. Badania w czasie rob6t
W czasie rob6t brukarskich nalezy wykonywa¢ nastepujace badania kontrolne:
a) sprawdzenie wykonania koryta, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- gtebokosci koryta:
- o szerokosci do 3 m: +/- 1 cm,
- o szerokosci powyzej 3 m; +/- 2 c¢m,
- szeroko$ci koryta: +/-5 cm
b) sprawdzenie warstwy podbudowy,
c) sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkow poprzecznych i podiuznych i poréwnaniu z dokumentacjg
projektowg,
d) sprawdzenie utozenia nawierzchni.
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7. Obmiar robot

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét podano w SST , Wymagania ogéine” pkt. 7

Obmiar robét powinien okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacig projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest m? oktadzin zewnetrznych po odjeciu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych oraz nawierzchni
z ptyt chodnikowych.

8. Odbior robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot zostaty podane w SST ,, Wymagania ogélne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST STB-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 10S 6946:1998 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-EN 771-6:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$C 6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego

PN-P-85010:1992 Tkaniny szklane.

PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-EN 14509:2013-12 Samonos$ne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z dwustronng oktadzing metalowg --
Wyroby fabryczne -- Specyfikacje

PN-EN 13523-12:2006 Metale powlekane metoda ciggta -- Metody badan -- Czes¢ 12: Odporno$é

PN-EN ISO 12944-2: 2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich -- Czes¢ 2: Klasyfikacja $rodowisk na zarysowanie

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami

zapewniania jakosci.

Inne dokumenty:

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcje producentéw odno$nie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Karty techniczne materiatéw i instrukcje wykonania robot.
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