Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla
przebudowy uktadu ulic Polna — Przemystowa - Spétdzielcza wraz ze skrzyzowaniem ulic
Spoétdzielcza — Pucka — Kazimierska.
7.ZF.TP.BN.U.2021

Zatacznik nr 1 do SWz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

A. Przedmiot zamodwienia

Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz ze sprawowaniem

nadzoru autorskiego, a takze uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego:

- decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli wymagane),
- pozwolenia wodnoprawnego (jesli wymagane),
- decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

dla projektowanej przebudowy uktadu ulic Polna — Przemystowa — Spétdzielcza wraz ze

skrzyzowaniem ulic Spétdzielcza — Pucka — Kazimierska w Redzie — zgodnie z zatgczong koncepcja

drogowa wg Wariantu 1.

B. Charakterystyka istniejacego zagospodarowania terenu

Podstawowg funkcje w uktadzie petni ulica Pucka, ktdra lezy w ciggu drogi wojewddzkiej nr 216

i komunikuje ruch lokalny oraz tranzytowy z drogg krajowg nr 6. Stanowi ona gtéwng o$

komunikacyjng, do ktérej dochodzg ulice Spdtdzielcza i Kazimierska. Wloty obu ulic sg odsuniete od

siebie o ok. 80m, dodatkowo skrzyzowanie Pucka — Kazimierska umiejscowione jest w ciggu tuku
poziomego ulicy Puckiej.

Ulica Pucka posiada jezdnie bitumiczng, obustronne chodniki i wyposazona jest w oswietlenie

uliczne.

Ulica Kazimierska posiada jezdnie bitumiczng, obustronne chodniki i wyposazona jest w oswietlenie

uliczne.

Ulica Spodtdzielcza posiada jezdnie z prefabrykowanych elementow betonowych (trylinka, ptyty

drogowe) i wyposazona jest w oSwietlenie uliczne. Brak wyrdznionych chodnikéw.

Skrzyzowanie Pucka — Kazimierska jest skrzyzowaniem skanalizowanym. Posiada wyspe

umozliwiajgcg wyznaczenie lewoskretu i stanowigcg jednoczesnie azyl, w ciggu przejscia dla

pieszych.

Skrzyzowanie Pucka — Spétdzielcza zrealizowane jest jako typu zwyktego.

Ulice Spédtdzielcza, Przemystowa, Polna, Ustugowa usytuowane sg w obszarze przemystowym,

w ktérym MPZP zaktada tworzenie terenu zabudowy ustugowej z dopuszczeniem realizacji

obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazyndw.

Ulica Przemystowa posiada jezdnie gruntowg, bez wyrdznionych chodnikéw i bez oswietlenia

ulicznego.

C. Zatozenia projektowe i wytyczne do projektowania

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna przewidywac: przebudowe uktadu ulic Polna
— Przemystowa — Spétdzielcza wraz ze skrzyzowaniem ulic Spétdzielcza — Pucka — Kazimierska
w Redzie wraz z niezbedna infrastrukturg, a takie rozbiorke i przebudowe istniejacej
infrastruktury technicznej kolidujacej z planowang przebudowa.

2. Rozwigzania projektowe przebudowy uktadu ulic nalezy dostosowa¢ w maksymalnym
mozliwym stopniu do granic ewidencyjnych dziatek gruntu, jednakze, jezeli wymagajg tego
wzgledy bezpieczerstwa ruchu drogowego dopuszcza sie poza nimi w ramach zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej

3. Obstuga terendw przylegtych
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Sposdb obstugi komunikacyjnej terendw przylegtych do pasa drogowego nalezy zaprojektowaé
zgodnie z przepisami. Kazda z dziatek, ktéra bedzie potozona w bezposrednim sgsiedztwie
przebudowywanego uktadu drég musi zosta¢ przeanalizowana przez Wykonawce pod katem
obecnej i docelowej obstugi komunikacyjnej. Analiza winny zosta¢ objete: uktad ewidencyjny
dziatek, ustanowione stuzebnosci gruntowe przechodu i przejazdu, decyzje podziatowe
(w szczegdlnosci decyzje wydane na podstawie obowigzujgcych miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego). Analiza winna uwzgledniaé wyniki przeprowadzonej
komisyjnej inwentaryzacji istniejgcych zjazdéw. Analiza winna zosta¢ wykonana na kopii mapy
zasadniczej z naktadkg ewidencyjng obejmujgcej caty obszar (powierzchnie) dziatek
ewidencyjnych, na ktérych przewiduje sie realizacje przebudowy uktadu drég oraz dziatek
przylegtych do projektowanego pasa drogowego. Analiza winna zawieraé¢ jednoznaczne
wskazania Wykonawcy odnosnie obstugi komunikacyjnej dziatek przylegtych do
przebudowywanego uktadu drég z uwzglednieniem obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw
Kolizje z infrastrukturg

Rozwigzania projektowe powinny zosta¢ w maksymalnym stopniu dostosowane do warunkéw
terenowych istniejgcego zagospodarowania terenu. Rozwigzania projektowe powinny
minimalizowaé ingerencje w istniejgce zagospodarowanie tj. w obiekty matej architektury,
ogrodzenia itp. W uzasadnionych przypadkach dokumentacja projektowa powinna
przewidywac usuniecie kolizji projektowanej drogi z urzagdzeniami infrastruktury i obiektami
budowlanymi, a takze innymi elementami zagospodarowania terenu. Zakres kolizji z wszelkimi
elementami zagospodarowania terenu nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym przed wystgpieniem
o warunki ich przebudowy lub rozbidrki i budowy w nowej lokalizacji. Podczas sporzadzania
rozwigzan projektowych przebudowy uktadu ulic i rozwigzan projektowych ewentualnej
przebudowy urzadzen iobiektéw kolidujgcych nalezy kierowac sie zasadg optymalizacji
kosztéw i minimalizacji zakresu. Dla sporzgadzonych rozwigzan projektowych Wykonawca
zobowigzany jest okresli¢ szacunkowe koszty przebudowy urzadzen i obiektéw kolidujgcych
z projektowang drogg. W projektach usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej
i obiektami budowlanymi winny by¢ zachowane dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe
i parametry techniczne przebudowywanych urzadzen. W przypadku obcych sieci Wykonawca
ma obowigzek wystgpié¢ do Gestordw sieci o doktadng inwentaryzacje.

Odwodnienie

Rozwigzania projektowe odwodnienia przebudowywanego ukfadu ulic nalezy przyja¢ jako
powierzchniowe zewentualnym podczyszczeniem $ciekéw deszczowych, ewentualnie
kanalizacje deszczowa w uzasadnionych przypadkach i kierujgc sie ponizszymi zasadami:

— optymalizacjg kosztédw budowy projektowanych urzadzen,

— nalezy dobieraé urzadzenia o niskich kosztach eksploatacji,

— zabrania sie stosowania studni z tworzyw sztucznych w obrebie jezdni,

— nalezy dazy¢ do projektowania systemu odwodnienia dostosowanego do potrzeb
odwodnienia drég gminnych, ograniczajgc korzystanie z obcych urzadzen podczas zrzutu
wéd do odbiornikow.

Sposdb odwodnienia drogi nalezy ustali¢ zZamawiajgcym przed wystgpieniem o warunki zrzutu
wod do odbiornikéw badz przed innymi wystgpieniami do podmiotéw zewnetrznych.
Odwodnienie drogi nalezy zaprojektowac w oparciu o plany warstwicowe drég i skrzyzowan.
Wszelkie urzadzenia wodne muszg zosta¢ umieszczone na projekcie zagospodarowania terenu
z podaniem ich parametréw i rzednych wysokosciowych np.: rzedna wysokosciowa poczatku
i konca przepustu.
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Zielen

Nalezy dazy¢ do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbednego ze wzgledu na kolizje
z projektowang przebudowag uktadu ulic oraz ze wzgleddw bezpieczerstwa ruchu. Nalezy unikaé
projektowania waskich paséw zieleni trudnych do utrzymania. Nalezy chroni¢ obiekty
o wybitnych walorach przyrodniczych objetych ochrong. Lokalizacje tych obiektéw nalezy
wskaza¢ w opracowaniach projektowych. Na projekcie zagospodarowania terenu nalezy
zaznaczy¢ drzewa do wycinki oraz krzaki do karczowania. Na projekcie zagospodarowania
terenu nalezy wskazad miejsca nasadzen. W ramach dokumentacji projektowej nalezy wykonac
oddzielny tom zawierajgcy projekt istniejacej i projektowanej zieleni.

Rozwigzania zwigzane z utrzymaniem statej organizacji ruchu

Oznakowanie pionowe umieszczone na wysepkach i w miejscach potencjalnie narazonych na
uderzenia pojazdéw w tym narazone na kolizje z pojazdami o nienormatywnych gabarytach
wyposazy¢ w gniazda uniwersalne. Typ — rodzaj przyjetych rozwigzan oraz ich lokalizacje
uzgodni¢ z ZDW. Gniazdo powinno posiada¢ komore mocujacg oraz sruby dokrecajace stupek
w gniezdzie.

Oswietlenie

Dokumentacja projektowa winna przewidywa¢ budowe i przebudowe oswietlenia
przebudowywanego uktadu ulic w celu poprawy bezpieczeristwa ruchu. Zakres i parametry
oswietlenia nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Wykonawca uzyska warunki techniczne na
budowe/przebudowe oswietlenia.

Zjazdy

W trakcie opracowywania dokumentacji istniejgce zjazdy winny zosta¢ zainwentaryzowane
i uwzglednione w dokumentacji projektowej. W przypadku istniejgcego zjazdu projektant ma
obowigzek zaprojektowad przebudowe lub rozbudowe zjazdu w zakresie konstrukcji zjazdu oraz
doprowadzenia do zgodnosci z przepisami z podziatem na zjazdy indywidualne i publiczne.
Pomiary, badania, ekspertyzy, ocena stanu technicznego, inwentaryzacje

Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania, oceny i ekspertyzy stanu
technicznego istniejgcych obiektéw, gruntéw i uwarunkowan terenowych oraz inwentaryzacje
stanu istniejgcego. Wyniki powyzszych dziatan i opracowan Wykonawca przedstawi
w stosownej dokumentacji. W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do
biezgcego weryfikowania sporzadzonych opracowan pod katem ich aktualnosci. Ewentualne
zmiany stanu istniejgcego Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w dokumentacji
projektowej.

Pola widocznosci

W ramach opracowania dokumentacji technicznej wykonawca ma obowigzek przedstawié do
uzgodnienia projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi polami widocznosci na
skrzyzowaniach, wraz z danymi, w oparciu o ktdre zostaty wyznaczone.

Analize nalezy wykona¢ w oparciu o:

- Zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne, w ktérym okreslone sg parametry i odlegtosci potrzebne do sprawdzenia
widocznosci podczas zblizania sie do skrzyzowania oraz przy ruszaniu z miejsca
zatrzymania;

- O czes¢ Il ,Zagadnienia techniczne” komentarza do warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, w ktérym znajdujg sie szablony
pol widocznosci dla kierujgcych samochodami osobowymi i ciezarowymi. Szablony
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nalezy wkresli¢ na mape do celéw projektowych wzbogacong o poziomg istniejaca
organizacje ruchu oraz na rozwigzania projektowane takze z naniesiong projektowang
organizacjg ruchu;
- o profil widocznosci przy zblizaniu sie do skrzyzowania wynikajgcy z przyjetej predkosci
miarodajnej dla drogi wojewddzkiej oraz uksztattowania terenu.
12. Inwentaryzacje i ocena stanu istniejgcego
12.1. Inwentaryzacja urzadzen infrastruktury, obiektéw budowlanych i innych
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w pasie drogowym oraz bezposrednim jego
otoczeniu, inwentaryzacje urzadzen infrastruktury, obiektéw budowlanych i innych.
Inwentaryzacje nalezy przedstawi¢ w formie opisowej wraz z dokumentacjg fotograficzng
i zatacznikiem mapowym z zaznaczeniem miejsc wystepowania zinwentaryzowanych
obiektéw. W ramach inwentaryzacji nalezy dokonaé oceny wizualnej wraz z dokumentacja
fotograficzng takich elementdw jak stupy teletechniczne, elektryczne, pokrywy studzienek
kanalizacji teletechnicznej i elektrycznej, hydrantdw, wtazéw, studni kanalizacji
deszczowej i sanitarnej wraz ze sprawdzeniem opisu nosnosci. Wykonawca ma obowigzek
pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o koniecznosci zgtoszenia gestorom sieci
wymiany uszkodzonych elementdéw. Inwentaryzacje sieci nalezy dokonaé w oparciu o art.
38.2 Ustawy o drogach publicznych. Wykonawca dokumentacji ma obowigzek wystgpic
o warunki przebudowy istniejgcych sieci do gestorow tych sieci. Na pisemny wniosek
Zamawiajgcego Wykonawca dokumentacji ma obowigzek dokonania przegladu
(kamerowania) kanalizacji w obrebie inwestycji.
12.2. Inwentaryzacja istniejgcych zjazdéw i dojs¢ do dziatek
Wykonawca z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego zobowigzany jest wykonaé
komisyjng inwentaryzacje istniejgcych zjazdéw i dojs¢ do dziatek zlokalizowanych
w rejonie przebudowywanego ukfadu ulic. Inwentaryzacje nalezy przedstawi¢ na
formularzu, do ktdrego nalezy zatgczy¢ dokumentacje fotograficzng oraz zatgcznik
mapowy w skali zapewniajgcej czytelnos¢, na ktdrym nalezy zaznaczy¢ lokalizacje zjazdow
i dojsé. Zdjecia powinny zosta¢ wykonane z przeciwlegtego pobocza drogi, w osi zjazdu,
obejmujac caty zjazd i brame jedli istnieje, otoczenie zjazdu oraz pas drogowy. Nalezy
oznaczy¢ czy istniejgcy zjazd jest indywidualny czy publiczny. Szerokos$¢ zjazdu powinna
by¢ mierzona na granicy dziatek, w przypadku bram — w ich $wietle. W ramach
inwentaryzacji zjazdéw nalezy dokonaé pomiaru wysokosciowego w osi zjazdu. Rzedna
istniejgca w osi zjazdu musi zosta¢ umieszczona na mapie do celdw projektowych.
12.3. Inwentaryzacja zieleni
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé inwentaryzacje zieleni w projektowanym pasie
drogowym oraz w bezposrednim jego otoczeniu. Wstepng inwentaryzacje nalezy
przedstawi¢ na mapie zasadniczej z oddzielng numeracjg kazdego drzewa. Ponumerowane
drzewa nalezy przedstawi¢ w formie tabeli wraz z zdjeciem fotograficznym. Na zatgczniku
mapowym nalezy takze zaznaczy¢ miejsca wystepowania krzewdw, z wyszczegdlnieniem
zieleni o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Drzewa przeznaczone do
wycinki oraz krzewy przeznaczone do karczowania Wykonawca dokumentacji ma
obowigzek zaznaczy¢ krzyzykiem na projekcie zagospodarowania terenu. W odrebnym
tomie dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ projekt zieleni. W ramach inwentaryzacji
zieleni nalezy zweryfikowac¢ wystepowanie karp po usunietych drzewach. W przypadku
zinwentaryzowania karp, nalezy w projekcie wykonawczym uwzglednic ich usuniecie.
13. Badania geotechniczne i ocena gruntow podtoza
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Dokumentacje geotechniczng oraz ocene gruntéw podtoza niezbedng do sporzgdzenia ww.
elementdéw projektu budowlanego nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Dokumentacja ma postuzy¢é do przyjecia optymalnych rozwigzan projektowych
przebudowywanego ukfadu ulic zaréwno pod wzgledem technicznym jak i ekonomicznym.
Zakres badan geotechnicznych nalezy ustalic do celowych rozwigzan projektowych
przebudowywanego uktadu ulic, na catej dtugosci projektowanego odcinka, pod
poszczegdlnymi elementami przekroju drogi.

Badania podtoza nalezy zaplanowa¢ i wykona¢ jak dla nowych drég.

Opinia geotechniczna powinna zawierad:

- strone tytutowa obejmujacg m.in.: nazwe zadania i jego stadium; dane Inwestora,
Wykonawcy, Projektanta; wykaz autoréw opracowania;

- cel wykonania opinii i jej podstawa;

- charakterystyke inwestycji/obiektu budowlanego ze wskazaniem okreslonej przez
Projektanta kategorii geotechnicznej;

- opis terenu inwestycji (lokalizacja, zagospodarowanie terenu, morfologia, hydrografia);

- opis budowy podtoza (geologia, hydrogeologia);

- zakres wykorzystanych materiatow;

- zakres i metodyka wykonanych badan (w przypadku obiektow i kategorii
geotechnicznej);

- interpretacje wynikow badan terenowych, laboratoryjnych i danych archiwalnych wraz
z okresleniem stopnia ztozonosci warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych
w podtozu inwestycji;

- okreslenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa;

- okredlenie geotechnicznych warunkéw posadowienia korpusu drogowego, obiektéw
inzynierskich i innych elementéw wchodzacych w zakres inwestycji (w przypadku
obiektéw budowlanych zaliczonych do | kategorii geotechnicznej);

- jesli to konieczne — wskazanie zakresu niezbednych do wykonania badan
geotechnicznych i sposobu ich przedstawienia, po uzgodnieniu z wykonawca Projektu
Geotechnicznego;

- czes$é graficzng obejmujaca w zaleznosci od potrzeb mape inwestycji w odpowiedniej
skali ze wskazaniem lokalizacji badan archiwalnych i zrealizowanych, mapy tematyczne
(geologiczne, hydrogeologiczne i inne). Wyniki badan (karty otwordéw, wyniki
sondowan, wyniki badan laboratoryjnych gruntéw, skat, wody, etc.). Przekroje
geotechniczne z oznaczeniem lokalizacji inwestycji/obiektu budowlanego.

14. Uwarunkowania terenowe zwigzane z odwodnieniem drogi
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ charakterystyke: wadd stojgcych i ptynacych,
istniejgcych sieci rowdw otwartych, sieci kanalizacji deszczowej na obszarach przylegtych do
projektowanej przebudowy uktadu ulic.
Charakterystyka powinna by¢ sporzagdzona w formie opisowej i graficznej i zawieraé:

- lokalizacje zbiornikéw, ciekéw, sieci i urzgdzen wraz z dokumentacjg fotograficzng;

- poziomy wody i kierunki sptywu/naptywu wad;

- lokalizacje zlewni;

- wskazanie wtasciciela urzadzenia;

- opis stanu technicznego urzadzen;

- whnioski z wywiadu Srodowiskowego odnosnie funkcjonowania urzadzenia;

- informacje nt. mozliwosci wykorzystania urzadzen do celéw odwodnienia drogi;
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informacje nt. zagrozen mogacych powstac¢ po przebudowie ukfadu drég;

istniejgce rowy przydrozne muszg zostac¢ naniesione na mape do celéw projektowych
wraz z naniesieniem kierunku sptywu wadd i rzednymi na skarpach i dnie rowu. Pomiar
nalezy wykona¢ w rozstawie 20 m;

istniejgce cieki.

Wykonawca ma obowigzek wskazaé miejsce zrzutu wdd z pasa drogowego i w tym zakresie ma
obowigzek wykona¢ mape do celéw projektowych.
15. Mapa do celéw projektowych
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ mape do celéw projektowych.
Wytyczne dla mapy do celdw projektowych:

mapa do celéw projektowych winna by¢ wykonana w skali 1:500;

pomiary nalezy wykona¢ w oparciu o sie¢ osnowy panstwowej;

na mapie nalezy naniesc rzedne istniejgcych zjazdéw w osi bramy w granicy wtasnosci;
na mapie nalezy nanies¢ rzedne istniejgce dojs¢;

na mapie nalezy nanie$é rzedne istniejace infrastruktury obcej — studni kanalizacji
deszczowej, teletechnicznej, itd.;

na mapie nanies$¢ przebieg granic ewidencyjnych (aktualnych). Wszystkie granice muszg
by¢é prawnie ustalone. W przypadku nieustalonych granic, Wykonawca ma obowigzek
dokonania prawnego ustalenia granic;

w ramach opracowania mapy do celéw projektowych nalezy dokona¢ wznowienia
granic pasa drogowego;

na mapie nalezy nanie$¢ pomiary wysokosciowe w przekroju drogi, odlegtos¢ miedzy
przekrojami nie wieksza niz 20m. Przekroje nalezy dogesci¢ w miejscach
charakterystycznych — takich jak przechytki, zmiany pochylen poprzecznych,
wierzchotki fukéw pionowych;

na mapie nalezy nanies¢ wszelkie urzadzenia odprowadzajgce wode, w przypadku
rowow nalezy pomierzy¢é dno rowu, przeciwskarpy oraz wyrysowac kierunki sptywu;
na mapie nalezy nanies¢ wszystkie przepusty, w tym przepusty pod zjazdami i dojsciami
wraz z pomiarem wysokosciowym poczatku i konca rury przepustu;

na mapie nalezy umiescic catg zielen wysokg;

na mapie nalezy umiesci¢ wszystkie ogrodzenia;

na mapie nalezy umiescic cate uzbrojenie terenu z doktadnym okresleniem kierunkéw
zwisu linii napowietrznych oraz przebiegiem sieci podziemnych, w tym sieci drenarskich
i melioracyjnych;

na mapie nalezy umiescié¢ linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu, linie
zabudowy oraz osie ulic, drég itp. jezeli zostaty ustalone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy
i zagospodarowania terenu;

na mapie do celdw projektowych, w granicach projektowanej inwestycji nalezy,
wyroznic linig przerywang w kolorze brgzowym grunty obcigzone stuzebnosciami
gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych oraz umiesci¢ skrétowy opis tresci
lub sposobu wykonywania tych stuzebnosci;

mapa powinna obejmowac swym zakresem obszar otaczajacy teren inwestycji w pasie
co najmniej 30m od projektowanej granicy pasa drogowego;
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- wykonawca przekaze Zamawiajgcemu mape numeryczng przyjetg do wiasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w formacie danych .dwg na
nosniku CD lub DVD oraz w wersji papierowej;

- wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wersje papierowg mapy do celdw projektowych
ztozong do formatu A-4;

- wykonawca ma obowigzek wykona¢ mape do celéw projektowych w zakresie
pozwalajgcym na odprowadzenie wdd do istniejgcych ciekédw wodnych. Zakres mapy
oraz pomiary z tym zwigzane wyznacza Zamawiajacy;

- wykonawca ma obowigzek umiesci¢ na mapie do celdw projektowych klauzule
dotyczacg doktadnosci granic umieszczonej na mapie.

16. Rady techniczne i spotkania koordynacyjne
W celu omawiania i biezgcego przedstawiania rozwigzan projektowych Zamawiajacy bedzie
organizowat Rady Techniczne/ Spotkania koordynacyjne. W spotkaniach koordynacyjnych
udziat bra¢ beda przedstawiciele: Wykonawcy, Zamawiajgcego, zarzadcy drdg publicznych,
powigzanych bezposrednio z projektowang drogg, ewentualnie gestoréw sieci uzbrojenia
terenu. Protokoty i notatki z przebiegu i ustalen omawianych na Spotkaniach koordynacyjnych
bedzie sporzgdzat Zamawiajacy i przesytat je wszystkim obecnym na spotkaniu. Przed kazdym
spotkaniem koordynacyjnym Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkim uczestnikom
Spotkania rozwigzania projektowe, ktdre bedg na spotkaniu prezentowane. Ww. materiaty
nalezy przedtozy¢ w wersji elektronicznej i w wersji papierowej w skali i formie umozliwiajgcej
czytelnosé, najpdzniej 3 dni przez terminem Spotkania.

Spotkania koordynacyjne zwotywane bedg przez Zamawiajgcego po uprzednim uzgodnieniu
terminu z Wykonawcg. Przewiduje sie co najmniej dwa posiedzenia Rady Technicznej
w miesigcu w trakcie trwania umowy.

17. Zgodno$¢ przedstawionych rozwigzan projektowych z przepisami techniczno — budowlanymi

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ projekt budowlany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W przypadku braku mozliwosci wykonania projektu budowlanego zgodnie
z przepisami lub uzasadnionej koniecznosci wykonania projektu budowlanego niezgodnie
z przepisami, Zamawiajacy dopuszcza wystgpienie o odstepstwo od przepisdw techniczno —
budowlanych. W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystgpienia z wnioskiem
o odstepstwo od przepisdw techniczno — budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic rozwigzania projektowe wymagajgce odstepstwa oraz wskazac przepis, dla ktérego
nalezy wystgpic¢ o odstepstwo.
W przypadku podjecia ustalenia pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag co do zasadnosci
ztozenia wniosku o odstepstwo od przepisow Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
stosowny wniosek oraz niezbedne zatgczniki, a takze wystgpi¢ z wnioskiem do wtasciwego
organu.

18. Zbiorcze zestawienie kosztow
Wykonawca jest zobowigzany wykonac zbiorcze zestawienie kosztow, ktére powinno zawieraé
wszystkie orientacyjne koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacjg zadania inwestycyjnego,
w tym koszty robét budowlanych, wykupu gruntéw oraz rezerwy na roboty nieprzewidziane.
Zbiorcze zestawienie kosztow Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ na kazdym etapie
procesu projektowego i w kazdym zakresie, o ktéry zwrdci sie Zamawiajacy.

19. Uzgodnienia, opinie, warunki techniczne i decyzje administracyjne
Dla sporzadzonej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym wiascicieli lub zarzadcéw drég,
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wod, urzadzen infrastruktury technicznej, Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Pomorskiego, a takze opinie wynikajgce z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. Wszelkie stanowiska
instytucji i organdw zewnetrznych uzyskane w toku realizacji umowy Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z wtasng opinig odnos$nie ich tresci i skutkow
w dalszej realizacji umowy. W przypadku koniecznosci skorzystania z trybu odwotawczego
(odwotanie, skarga, zazalenie itp.) Wykonawca jest zobowigzany przygotowac stosowne
wystgpienie, ktorego tres¢ zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wykonawca
zobowigzany jest ponie$¢ wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, opinii, warunkow,
decyzji. Opinie i uzgodnienia urzedéw gmin i starostw wydane na wniosek Wykonawcy ztozone
w ramach realizacji obowigzkéw nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku uzyskania odrebnych
opinii, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych W przypadku propozycji
i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach w zakresie wprowadzania zmian
w opiniowanej dokumentacji nalezy przedstawic je niezwtocznie Zamawiajgcemu wraz z wtasng
opinig w celu podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian.
Na mocy udzielonych przez Zamawiajgcego petnomocnictw upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy zobowigzany jest uzyskaé wszelkie decyzje administracyjne, ktére sg niezbedne do
prawidtowej realizacji umowy.

Pojecie wad w dokumentacji projektowe;j

Przez pojecie bteddéw projektowych nalezy rozumie¢ wszelkie dziatania projektanta, ktérych
skutkiem bedzie odstepstwo od przepiséw techniczno - budowlanych, wytycznych zawartych
w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant powinien sie zastosowac¢ podczas
opracowywania projektu, czy tez wprowadzenie rozwigzan niezgodnych z zasadami sztuki
budowlanej (niewtasciwe spadki kanalizacji, Zle rozmieszczone wpusty, odprowadzenie wod
deszczowych na dziatki sgsiednie). Wadg projektowa jest réwniez odstepstwo projektu
budowlanego od parametrow inwestycji uzgodnionych miedzy inwestorem a projektantem lub
braki w projekcie budowlanym uniemozliwiajgce realizacje obiektu w takich parametrach.
Wykonawca dokumentacji ma obowigzek dotgczy¢ do projektu budowlanego oswiadczenie
o sporzadzeniu tego projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, nawet w przypadku uzyskania zgtoszenia robdt. Pomimo cigzacego na organie
administracji architektoniczno — budowlanej obowigzku sprawdzenia projektu budowlanego
pod wzgledem zgodnosci z przepisami powszechnie obowigzujgcymi, to projektant pozostaje
podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzone w projekcie budowlanym rozwigzania
techniczne.

Naprawa wad projektowych

Wykrycie wad projektowych oznaczajgcych potrzebe opracowania zamiennego projektu
budowlanego i wprowadzenia rozwigzan zgodnych z zasadami techniki budowlanej pozostaje
w obowigzku Wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada za wady projektu
budowlanego na zasadzie rekojmi (art. 63881 k.c.) Inwestor wymaga bezptatnego usuniecia
wad w wyznaczonym przez niego terminie oraz ma prawo do zgdania zaptaty przez projektanta
odszkodowania (art. 471 k.c.) obejmujgcego wszelkie inne konsekwencje zwigzane
z pojawieniem sie btedu projektowego.

Opracowanie projektu zamiennego oznacza niejednokrotnie potrzebe zmiany decyzji
o pozwoleniu na budowe (decyzji ZRID). Oznacza to ponowne przeprowadzenie procedury
administracyjnej zakoriczonej wydaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (decyzji
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ZRID), jak réwniez okres trwania postepowania administracyjnego moze powodowac
odroczenie w czasie realizacji inwestycji. W przypadku wstrzymania prac budowlanych
wynikajgcych z btedéw projektowych i zwigzanych z tym konsekwencji finansowych,
terminowych i odszkodowawczych, skutki zostang przeniesione przez Inwestora na
Wykonawce dokumentacji.

D. Przebieg procesu projektowego — Etap | — koncepcja

1.

Zbieranie danych i materiatéw wyjsciowych do projektowania

Wykonawca zobowigzany jest do zebrania wszelkich niezbednych danych, informacji,
materiatdw umozliwiajgcych prawidtowe przeprowadzenie procesu projektowego i finalizacje
umowy.

W szczegdlnosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

- mape zasadniczg na przedmiotowy zakres inwestycji;

- informacje na temat stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod drogi publiczne,
wymagajacych podjecia dziatan zmierzajgcych do regulacji stanu prawnego zgodnie
zustawg z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng;

- dokumentacje fotograficzng;

- inwentaryzacje istniejgcego oznakowania;

- inwentaryzacje zieleni;

- wykonanie wizji lokalnej i potwierdzenie stanu technicznego obiektdw;

- kopie decyzji na lokalizowanie infrastruktury obcej w pasie drogowym;

- kopie decyzji na lokalizowanie zjazdéw publicznych i indywidualnych;

- inwentaryzacje zjazddw istniejgcych z podziatem na zjazdy publiczne i indywidualne;

- pobranie wypiséw uproszczonych dla dziatek sgsiadujgcych z dziatkami drogowymi;

- wstepne okreslenie sposobu odprowadzenia wdd z pasa drogowego;

- okredlenie stanu technicznego infrastruktury niezwigzanej z drogg;

- okreslenie lokalizacji odwiertéw badan geologicznych;

- wykonanie kamerowania istniejgcej kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej (jezeli dotyczy).

Wstepne rozwigzania projektowe — opracowanie koncepcji

W terminie nie pdiniej niz do 31.10.2021 r. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ na
wstepnej mapie do celdéw projektowych (mapie zasadniczej z pomiarami wysokosciowymi)
wstepne propozycje projektowe drogi i branz towarzyszacych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zatozeniami i wytycznymi umowy, na podstawie zgromadzonych materiatoéw
wyjsciowych, danych i informacji oraz wszelkich pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu
technicznego, inwentaryzacji.

W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci wykonania badZ uzyskania materiatéw
niezbednych do sporzadzenia wstepnej propozycji projektowej Wykonawca zobowigzany jest
zgtosic niezwtocznie ten fakt Zamawiajgcemu w celu podjecia dalszych ustalen.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu wszelkich obliczen, ktdre sg
niezbedne do przyjecia wtasciwych rozwigzan projektowych.

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozy¢
stosowne obliczenia na dalszym etapie procesu projektowego w celu uzasadnienia koniecznosci
dokonania ewentualnej zmiany tych rozwigzan. Zamawiajacy po otrzymaniu materiatow
zwotuje Rade techniczna.

E. Przebieg procesu projektowego — Etap Il — projekt budowlany

1.

Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
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1.1. Zataczniki do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowane] inwestycji. Zatgczniki do
whniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przygotowac wszelkie zatgczniki i materiaty
niezbedne do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, w tym miedzy innymi
nizej wymienione.

1.2.Karta informacji przedsiewziecia
Karte informacyjng przedsiewziecia Wykonawca jest zobowigzany przygotowac w zakresie
wynikajgcym z przepisOw. Zastrzezenie — mapa, o ktérej mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
powinna by¢ wykonana w skali umozliwiajgcej czytelnos¢, zas linie ograniczajgce teren na
ktédrym przedsiewziecie bedzie oddziatywaé¢ powinny zosta¢ naniesione w sposéb nie
budzacy watpliwosci co do ich potozenia.

1.3.Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko
Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko winien by¢ opracowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Raport nalezy sporzadzi¢ w przypadku stwierdzenia
takiego obowigzku przez organ wtasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach i w zakresie okreslonym w postanowieniu wtasciwego organu. Zawarte
W raporcie rozwigzania chronigce srodowisko winny obejmowac wariantowe sposoby
zabezpieczen z uwzglednieniem optymalizacji kosztéw realizacji inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko w celu zapoznania sie z nim co najmniej 7 dni
przed ztozeniem do wtasciwego organu (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej
i elektronicznej). W przypadku watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego do
raportu. Wykonawca zobowigzany jest odnie$¢ sie do nich w sposéb wyczerpujacy.
Wykonawca powinien przewidzie¢ termin na wyjasnienie watpliwosci, zastrzezen czy uwag
Zamawiajgcego planujac date ztozenia raportu do organu. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego takiej potrzeby, raport winien zosta¢ omdéwiony na spotkaniu roboczym.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé zataczniki do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach w ilosci niezbednej do ztozenia we wiasciwych instytucjach
i organach oraz przekazaé¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej. Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatgcznikédw do decyzji, obejmujgca
wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonane w toku procedury administracyjne;j.

2.

Projekt zagospodarowania terenu
Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do umieszczenia w opisie projektu
zagospodarowania terenu poza standardowym opisem dodatkowych informacje takie jak:

- parametréw technicznych drogi w tym: predko$¢ miarodajng i predkos¢ projektows,
kategorie drogi, przekrdj drogi, szerokos$¢ jezdni, szerokos¢ elementéw jezdni takich
jak: chodniki, zatoki, drogi rowerowe, spadki poprzeczne, srednice rond, Srednice
pierscieni, skrajni, obcigzenia na o$, kategorii ruchu, sposobu odwodnienia;

- istniejgce uwarunkowania realizacyjne z doktadnym opisem  warunkéw
Srodowiskowych, warunkédw ochrony konserwatorskiej, warunkéw geologicznych,
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warunkéw hydrologicznych, odstepstw od warunkéw techniczno — budowlanych
z opisem przyczyny i zakresem odstepstwa zestawieniem tabelarycznym wszystkich
warunkéw i uzgodnien oraz pisemnym odniesieniem sie do nich opisem rozwigzan
odwodnienia w tym zamieszczeniem opisu z operatu wodnoprawnego w zakresie
danych technicznych urzadzen wodnych (rzednych, dtugosci, srednic);

prognozy ruchu;

zjazddw z okresleniem kategorii zjazddw oraz rodzaje zamierzenia;

w opisie nalezy uzywac jedynie poje¢ z prawa budowlanego takich jak: rozbidrka,
przebudowa, budowa itd.;

w przypadku zmiany lokalizacji sieci nalezy okresli¢ jej zakres za pomocg pojeé rozbidrki
i budowy.

Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do umieszczenia w czesci granicznej projektu
zagospodarowania terenu na zatwierdzonej mapie do celéw projektowych:

wskazac linie granicy pasa drogowego;

w przypadku decyzji ZRID-linii rozgraniczajacych;

opisac zjazdy z podziatem na indywidualne i publiczne;

w przypadku decyzji ZRID zaznaczy¢ wszystkie ograniczenia praw wtasnosci z podziatem
na rodzaj ograniczenia;

umiesci¢ wszystkie przebudowy, rozbiorki, budowy sieci;
wskazac lokalizacje wpustéw;

umiescié rzeczywisty pikietaz drogi;

na skrzyzowaniach opisaé kategorie i klase drog;

umiescic zielen istniejacg i projektowang;

zaznaczy¢ obiekty do rozbidrek;

opisac rzedne i charakterystyczne parametry przepustow;
opisac skosy, spadki jezdni, spadki poprzeczne jezdni;
pokazac kierunek sptywu wdéd na rowach przydroznych;
podad wszystkie wymiary charakterystyczne.

Zamawiajgcy po otrzymaniu materiatéw w postaci projektu:

proponowanego zagospodarowania wraz z opisem i cze$cig graficzng terenu;
wykonaniem badan geotechnicznych oraz badan istniejgcych nawierzchni;
inwentaryzacjg zieleni w pasie drogowym;

inwentaryzacja zjazdow istniejgcych z podziatem na zjazdy publiczne i indywidualne;
wykonaniem planu warstwicowego drogi i skrzyzowan z rozmieszczeniem wpustéw;
opracowaniem projektu statej organizacji ruchu bez uzyskania opinii i zatwierdzenia;
wstepng koncepcjg sieci.

zwotuje Rade techniczna.

Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Projekt
budowlany winien by¢ opracowany w tomach dla kazdej branzy oddzielnie.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt budowlany (po jednym

egzemplarzu w wersji papierowe;j i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiajgcego
w zakresie mozliwosci ztozenia go do organu. Przekazany Zamawiajgcemu wyzej wymieniony
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egzemplarz projektu budowlanego w wersji papierowej stanowi¢ bedzie dokumentacje

Zamawiajgcego, nie przewidziang do ztozenia wraz z wnioskiem.

Po wydaniu decyzji przez organ architektoniczno — budowlany Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu 2 egzemplarze projektu budowlanego zatwierdzonego przez organ
w wersji papierowej, dodatkowo 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji

elektroniczne;j.
3.1.Projekt budowlany — branza drogowa

Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do:

- w czesci graficznej planu sytuacyjnego opisania wszystkich parametrow
geometrycznych drogi w osi — tuki, krzywe przejsciowe, przechytki, poszerzenia na
tukach, spadki podtuzne i poprzeczne jezdni, zjazdy z rzednymi na poczatku i koricu
Zjazdow;

- na przekroju podtuznym pokazania niwelety drogi, niwelety rowdéw z lokalizacjg
przepustéw pod zjazdami, lokalizacje zjazdéw, lokalizacje skrzyzowan, lokalizacje
odwiertéw geotechnicznych wraz z ich numeracja  lokalizacje wpustéw
deszczowych wraz z ich rzednymi;

- lokalizacje elementéw wyposazenia drogi wynikajacych z decyzji i opinii;

- wykonania planu warstwicowego drogi i skrzyzowan na oddzielnym rysunku;

- pokazania rzednych wpustow drogowych;

- pokazania rzednych na koncach zjazdow;

- opisania wszystkich skoséw, tukéw szerokosci elementéw drogowych;

- na przekrojach normalnych pokazania warstw konstrukcyjnych z wskazaniem
rodzaju warstwy i jej grubosci;

- na przekrojach normalnych zwymiarowania kazdego elementu drogowego w jego
Swietle bez uwzglednienia kraweznikdow, obrzezy itp.;

- na oddzielnym rysunku przedstawienia szczegétéw  konstrukcyjnych
w zwymiarowania elementdw drogowych, tfaw betonowych, elementow
odwodnienia, elementdw umocnien itp.

3.2.Projekt rozbidrki

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu rozbiérki elementéw drogi.
Zestaw elementow drogi do rozbidrki obejmuja:

- nawierzchnie bitumiczne, nawierzchnie z ptyt drogowych, trylinki i podbudowy

z kruszyw

- chodniki z ptyt betonowych i kostki;

- krawezniki i obrzeza betonowe;

- elementy odwodnienia i Sciekdw, studzienki kanalizacyjne i przepusty drogowe;

- bariery stalowe, znaki drogowe i tablice;

- ogrodzenia;

- elementy przeznaczone do rozbidérek poszczegélnych branz;

- umieszczenia w opisie zapisu, ze projekt rozbiorek ma charakter pomocniczy.

3.3. Mapy zawierajgce projekty podziatéw nieruchomosci w przypadku uzyskania decyzji ZRID

Mapy zawierajgce projekty podziatéw nieruchomosci nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do
sporzadzenia map zawierajacych projekty podziatéw nieruchomosci po uprzednim
uzyskaniu opinii Zamawiajgcego w zakresie linii rozgraniczajgcych projektowanej drogi.
Linie podziatu nieruchomosci okreslone na wyzej podanych mapach nalezy przyjac zgodnie
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z liniami rozgraniczajacymi projektowanej drogi zaopiniowanymi przez Zamawiajgcego.
Mapy z projektami podziatdw nieruchomosci winny zawiera¢ elementy zagospodarowania
terenu, w szczegdlnosci ogrodzenia budynki, obiekty matej architektury, studnie, szamba,
przytacza, drzewa stanowigce pomniki przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu
przebiegajace przez nieruchomos¢ podlegajgcy podziatowi. Mapy z projektami podziatow
dziatek winny by¢ wykonane w skali 1:500.lilos¢ wyzej wymienionych map nalezy uzgodnié
przed ztozeniem do organu architektoniczno — budowlanego z tym organem oraz
z Zamawiajgcym, jednak nie moze by¢ mniejsza niz 4 komplety.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez sporzadzi¢ dla catego odcinka projektowanej drogi
mape zbiorcza z projektami podziatdéw w skali 1: 1000 wraz z wykazem zmian gruntowych,
przyjetg do zasobu geodezyjnego
Wykonawca przed przystgpieniem do opracowania map zawierajgcych projekty podziatéw
dziatek zobowigzany jest przeanalizowac stan prawny nieruchomosci zajetych pod drogi
publiczne z uwzglednieniem procedur wynikajgcych z ustawy z dnia 13.10.1958 r. — przepisy
wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng. Stan prawny winien by¢ na
biezgco kontrolowany podczas catego procesu przygotowywania map podziatowych.
W przypadkach kiedy nie mozna stwierdzi¢ stanu prawnego, granice nieruchomosci nalezy
przyjaé¢ wedtug stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomosci.
Dokumentacja dotyczgca podziatu nieruchomosci winna byé skompletowana w formie
operatu, podlega ocenie i przyjeciu do zasobdw witasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej przed wydaniem decyzji zatwierdzajgcej podziat
Koszty pozyskania wszystkich materiatdéw geodezyjnych i ich aktualizacja sg kosztami
Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.
3.4.Projekt budowlany branz
W projektach branzowych Wykonawca ma obowigzek umiesci¢ wszelkie informacje
i rozwigzania konieczne prawidtowego wykonania przedmiotowego zadania. Dla kazdego
elementu nalezy opisac sposéb doboru, podaé obliczenia z ktérych wynika dobér elementu,
podac¢ sposéb wykonania robot oraz opisa¢ kazdy projektowany element( studzienki, przy
kanaliki, wpusty, stupy, studnie kanalizacji teletechnicznych itp.)
Projekty branzowe muszg zawierac:
- plan sytuacyjny z dokfadng lokalizacjg wykonywanego elementu;
- w sposdb czytelny wyrdzniac sie od pozostatych elementdw;
- posiadac profile i przekroje w elementdéw w skali zapewniajacej czytelnosc.
F. Zataczniki do decyzji
1.1.Zataczniki do zgtoszenia wodnoprawnego/wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej
Wykonaweca jest zobowigzany dokonaé zgtoszenia/uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego zgode
wodnoprawng dla planowanej inwestycji. Zatgczniki do wniosku do zgtoszenia/wydanie zgody
wodnoprawnej Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac zataczniki do wniosku o wydanie zgody
wodnoprawnej w ilosci niezbednej do ztozenia we wfasciwych instytucjach i organach oraz
przekaza¢ Zaamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej po 2 egzemplarze kazdej
wersji. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢c Zamawiajgcemu ostateczng wersje
zatgcznikéw, obejmujacg wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedury
administracyjne;j.
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1.2.Zatgczniki wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe — w przypadku uzyskania
pozwolenia na budowe
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na budowe.
Zataczniki do wniosku o wydanie decyzji Wykonawca jest zobowigzany przygotowac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przygotowac wszelkie zatgczniki i materiaty
niezbedne do wydania w/w decyzji.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatgcznikéw
obejmujacg wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej.
1.3.Zatgczniki wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na reazlizacje inwestycji drogowe —
w przypadku decyzji ZRID
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej. Zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przygotowac
wszelkie zataczniki i materiaty niezbedne do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng
wersje zatgcznikdw obejmujacg wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku
procedury administracyjnej.
G. Przebieg procesu projektowego — Etap Ill — projekt wykonawczy
1. Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy stanowié powinien uszczegétowienie rozwigzan zawartych w projekcie
budowlanym.
Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt wykonawczy odrebnie dla kazdej z branz.
Czes$¢ opisowqg nalezy rozszerzy¢ co najmniej o opisy technologii robdt obliczenia robdt
ziemnych, wspétrzedne punktéw z planéw tyczenia
Czesc rysunkowaq nalezy rozszerzy¢ co najmniej o (w zaleznosci od branzy):
- przekroje poprzeczne z naniesionymi wymiarami w $wietle elementdw tj. Rzeczywista
szerokos¢ jezdni, chodnika, $ciezki rowerowej;
- przekroje poprzeczne co 10-15 m z naniesiong konstrukcjg nawierzchni z wskazaniem
pikietazu miejsc wykonania przekrojéw;
- pikietaz lokalizacji wykonania przekrojow normalnych na projekcie zagospodarowania
terenu;
- szczegoty konstrukcyjne;
- szczegobtly elementdw wyposazenia technicznego;
- plany warstwicowe, plany tyczenia, schemat robot, schemat rozbiérek;
- rozwigzania projektowe (przedstawiajgce m.in. potozenia sytuacyjno — wysokosciowe
winny by¢ bardziej uszczegoétowione projektowanymi rzednymi wysokoSciowymi
w stosunku do projektu budowlanego w miejscach, ktére mogg budzi¢ watpliwosci
podczas wykonawstwa robdt, a w szczegdlnosci nalezy podac projektowane rzedne
wysokosciowe obiektodw drogowych co najmniej w punktach charakterystycznych, np.
poczatki/konce tukéw poziomych/pionowych, przetamania spadkéw, projektowane
kratki sciekowe;
- kierunki sptywu wody, rzedne wysokosciowe poczatku i korica przepustéw drogowych;
- profil podtuzny z naniesiong niweletg rowdw, lokalizacjg przepustow, zjazdow
i wpustow drogowych jesli istnieje kanalizacja deszczowa;
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- lokalizacje na profilu podtuznym kolizji projektowanych sieci z istniejgcg infrastrukturg;
- przekroje charakterystyczne przez zjazdy.

Projekt wykonawczy kazdej branzy nalezy przekazaé Zamawiajagcemu w 6 egzemplarzach, przy

czym jeden kompletny egzemplarz nalezy wykona¢ bez trwatego zszycia (z mozliwoscig

swobodnego wypinania rysunkdow) i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.
2. Projekt statej organizacji ruchu

Projekt statej organizacji ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wszelkie uzgodnienia geometrii drogi oraz rozwigzan docelowych muszg zawieraé

projektowang statg organizacje ruchu.

W zakresie uzgodnienia organizacji ruchu Wykonawca ma obowigzek odnie$é sie pisemnie do

wszystkich uwag zawartych opiniach do statej organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac projekt statej organizacji ruchu w ilosci niezbednej

do ztozenia we wiasciwych instytucjach i organach oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji

papierowej 6 egzemplarzy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatgcznikdw obejmujgca wszelkie
uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedur urzedowych.

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Wykonawca zobowigzany jest opracowac specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Specyfikacje muszg opisywac kazdg pozycje w kosztorysie inwestorskim.

Specyfikacje muszg opisywac kazdg robote przewidziang w ramach inwestycji.

Specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 6 egzemplarzach.

Zabrania sie umieszczania w specyfikacjach technicznych nazw wtasnych marek oraz opiséw

rozwigzan konkretnych produktéw i producentéw

4. Koszrotys inwestorski

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé kosztorys inwestorski zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa.

Kosztorys inwestorski nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach oraz w formacjach.
Wykonawca dokona 3 — krotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich w okresie do 3 lat liczac
od daty podpisanie protokotu koncowego odbioru, w terminie 7 dni od daty wptywu zlecenia
od zamawiajgcego, bez dodatkowego wynagrodzenia. Aktualizacje kosztoryséw beda
przekazywane w formie elektronicznej oraz w 1 egzemplarzu papierowym.

H. Forma opracowan i sposéb przekazywania
1. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie sporzgdzone opracowania

a takze wszystkie zgromadzone materiaty i stanowiska poszczegdlnych instytucji, niezbedne do

sporzgdzenia opracowan projektowych, uzyskania decyzji administracyjnych zaréwno w wersji

papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowigzany przekazac wersje jednobrzmigce.
2. Opracowania i materiaty nalezy przekaza¢ w formie i ilosci wskazanej w przedmiotowych

Wytycznych. Dane i materiaty wyjSciowe do projektowania, wyniki pomiaréw, badan,

ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowigzany jest przekazywacd

Zamawiajgcemu na biezgco wraz z niezbednym wtasnym stanowiskiem (opinig).

3. Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé Zamawiajagcemu na biezgco aktualne rozwigzania
projektowe w celach poglagdowych i informatycznych.
4. Opracowania i materiaty w wersji elektronicznej Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ na
nos$nikach CD lub DVD, w nw. formatach:
- rysunki —format. dwg, .dxf i .pdf
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- opisy — format .doc i .pdf

- tabele —format .xIs i .pdf

- kosztorysy — format .xls, .ath i .pdf

- inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5. Opracowania i materiaty przekazane w formacie .pdf stanowi¢ beda kopie/skan opracowan
w wersji papierowej zawierajgcych w szczegélnosci podpisy autordw pieczecie organdw,
wszelkie adnotacje, wersje elektroniczng zatwierdzonego projektu przez organ
architektoniczno — budowlany.

6. Bezwzgledu na biezgce przekazywanie poszczegdlnych elementdéw sporzgdzanej dokumentacji,
po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé przy protokole
przekazania wszystkie elementy dokumentacji projektowej oraz ewentualne inne dokumenty
i opracowania niezbedne do dokonania odbioru koncowego przedmiotu zamdéwienia. Przed
przekazaniem dokumentacji i sporzadzeniem protokotu jej przekazania Wykonawca winien
uzgodni¢ z wyznaczonym pracownikiem Zamawiajgcego termin i forme przekazania.

7. Podpisany protokét przekazania stanowi podstawe do przystgpienia przez Zamawiajgcego do
czynnosci odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania wykonanych robdt i nie
upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury.

8. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z protokotem przekazania
przedmiotu umowy nizej wymienione pisemne o$wiadczenia:

- o$wiadczenie, ze dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od
wad prawnych;

- oSwiadczenie o wzajemne] zgodnosci kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru,
specyfikacji technicznych i rozwigzan projektowych;

- oSwiadczenie o wzajemnej zgodnosci poszczegélnych rozwigzan projektowych;

- o$wiadczenie, odnosnie zgodnosci wersji elektronicznej przekazanej dokumentacji
Z wersjg papierowy;

- oSwiadczenie odnosnie zgodnosci projektu budowlanego z decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz wszelkimi innymi decyzjami administracyjnymi i stanowiskami
wszelkich instytucji, przez ktére stanowiska te zostaty wydane na potrzeby realizacji
przedmiotowej inwestycji;

- oswiadczenie odnosnie ustalenia prawnego granic ewidencyjnych na mapie do celow
projektowych.

9. Wymagania odnosnie formy opracowan projektowych:

- nalezy uwzgledni¢ zapisy wskazane w odrebnych punktach przedmiotowych
wytycznych;

- nie dopuszcza sie stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania opracowan
projektowych podlegajacych odbiorowi;

- przekazane Zamawiajgcemu opracowania winny zawiera¢ nazewnictwo adekwatne do
faz prac projektowych, tj. wstepne rozwigzania projektowe, projekt budowlany, projekt
wykonawczy; powyzsze dotyczy stron tytutowych opracowan, metryk itp.;

- data opracowania poszczegdlnych czesci projektu zamieszczona na stronie tytutowe;j
i w metrykach rysunkéw winna by¢ powigzana z dokumentacjg formalno — prawng
niezbedng do jej zakonczenia.

10. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci sporzgdzonych przez Wykonawce
opracowan projektowych i innych czesci dokumentacji oraz watpliwosci odnosnie ich zgodnosci
Z wymaganiami umowy oraz przepisami Zamawiajacy moze powotac konsultanta lub zespét
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konsultantéw w celu zweryfikowania sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej. W przypadku potwierdzenia watpliwosci Zamawiajgcego Wykonawca jest
zobowigzany dokonac¢ stosownych zmian i poprawek w sporzgdzonej dokumentacji na wtasny
koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci wykonanych przez Wykonawce
pomiaréw, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego Wykonawca jest
zobowigzany zweryfikowac¢ je ponownie i w razie potrzeby dokonac¢ stosownych zmian
i poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyzszego przez Wykonawce, Zamawiajgcy
moze zleci¢ przeprowadzenie pomiaréw, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu
technicznego odrebnemu Wykonawcy.

W przypadku potwierdzenia watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci wyzej wskazanych
elementéw dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowan, kontroli i badan
pokrywa Wykonawca.

I. Termin wykonania przedmiotu umowy

1.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy w okresie 14 miesiecy od daty
podpisania umowy, jednakze koncepcja musi zosta¢ przedstawiona w okreslonej formie do
31.10.2021r.
Zamawiajgcy przewiduje wydanie decyzji administracyjnych przez poszczegdlne organy
administracyjne w nizej podanych okresach:
- decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach — 90 dni od dnia ztozenia wniosku do
organu;
- pozwolenie wodnoprawne — 60 dni od dnia ztozenia wniosku do organu;
- decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — 90 dni od dnia ztozenia
whiosku do organu;
- pozostate decyzje administracyjne — 30 dni od dnia ztozenia wniosku do organu.
W przypadku nie wydania przez organ administracyjny decyzji w przewidzianym terminie,
termin wykonania umowy moze zosta¢ wydtuzony na pisemny wniosek Wykonawcy
zawierajacy stosowne uzasadnienie.

J. Odbidr przedmiotu umowy

1.

Odbidr czesciowy

Zamawiajacy zobowigzany jest przystapi¢ do czynnosci odbioru czesciowego przedmiotu
umowy po przekazaniu przez Wykonawce wszystkich elementéw dokumentacji projektowej
Etap | - koncepcja oraz protokotu przekazania podpisanego przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

Odbidr czesciowy przedmiotu umowy polegaé bedzie na ocenie sporzgdzonej dokumentacji
projektowej w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy i jej integralnych czesci.

Po zakonczeniu czynnosci odbiorowych czesciowych Zamawiajgcy zobowigzany jest
przygotowac protokot czesciowy odbioru przedmiotu umowy. Protokédt czesciowy odbioru
bedzie okreslat stanowisko odnosnie odbioru dzieta wraz z czesSciowym finansowym
rozliczeniem umowy. Obustronnie podpisany protokét czesciowy odbioru przedmiotu umowy
bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej.

Odbiér koricowy

Zamawiajgcy zobowigzany jest przystgpi¢ do czynnosci odbioru korncowego przedmiotu
umowy po przekazaniu przez Wykonawce wszystkich elementéw dokumentacji projektowe;j
wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji ZRID oraz protokotu przekazania podpisanego przez
Wykonawce i Zamawiajacego.
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Koncowy odbiér przedmiotu umowy polegaé bedzie na finalnej ocenie sporzgdzonej

dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy i jej integralnych czesci.

Po zakonczeniu czynnosci odbiorowych koncowych Zamawiajgcy zobowigzany jest

przygotowac protokét koricowy odbioru przedmiotu umowy. Protokét koncowy odbioru bedzie
okreslat stanowisko odnosnie odbioru dzieta wraz z ostatecznym finansowym rozliczeniem
umowy. Obustronnie podpisany protokét koricowy odbioru przedmiotu umowy bedzie stanowit
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury korfcowej.

K. Pfatnosci

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czesSciach pfatnych na nastepujgcych zasadach:

1. po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci dokumentacji projektowej, wykonawcy
przystuguje czes¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, z zastrzezeniem, ze tgczna kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu
odbiordw czesci dokumentacji projektowej, nie moze przekroczy¢ 90 % kwoty
wynagrodzenia,

2. po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koncowym, wykonawcy przystuguje czesc
wynagrodzenia okre$lona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
z zastrzezeniem, ze kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioru koncowego
dokumentacji projektowej, nie moze by¢ nizsza niz 10 % kwoty wynagrodzenia;

L. Ogdlne wymagania dla Wykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki sposéb, aby
zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowag;

- przestrzeganie przepiséw prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowej;

- dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg zobowigzanie wykonuje, jak réwniez
0s0b, ktédrym zadanie zobowigzania powierza, jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie;

- zastosowanie witasciwych materiatéw, metod i oprogramowania komputerowego do
wykonanych pomiaréw, badan (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac
projektowych;

- za wady i btedy w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci za btedy wynikajace
z niewtasciwie wykonanej oceny stanu technicznego, inwentaryzacji stanu istniejgcego
wszelkich obiektéw, urzadzen budowlanych, inzynierskich i urzadzen infrastruktury.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tego tytutu.

2. Wykonawca zobowigzany jest:

- wykona¢ dokumentacje projektowa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
regulaminamii wytycznymi, ktére sg w jakimkolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi;

- przestrzega¢ obowigzkdw projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej
wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow;

- zaprojektowal obiekty budowlane zapewniajgc optymalng ekonomicznos¢ budowy
i eksploatacji;

- zaprojektowac obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych technologii robét
i materiatow;

- przestrzegaé praw patentowych i wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych;
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- pokryé wszelkie straty i koszty wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Wykonawce;

- do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowan projektowych przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

- dotozy¢ najwyzszej starannosci w celu zrealizowania umowy;

- do niezwtocznego usuniecia na wtasny koszt ujawnionych wad dokumentacji
projektowej poprzez opracowanie witasciwych projektdw i opracowan oraz uzyskanie
stosownych opinii, uzgodnien , stanowisk i decyzji administracyjnych (dotyczy wad
ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania robét budowlanych);

- zastosowaé w projekcie budowlanym materiaty budowlane, ktére spetniajg wymagania
obowigzujacych przepiséw oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy
technicznej;

- do bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jakos¢ lub termin zakonczenia opracowan projektowych.

- Wykonawca zobowigzany jest opracowaé¢ dokumentacje projektowag zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a w szczegdlnosci art. od 99 do 103.
W szczegdlnosci niedopuszczalnym jest opisywanie przedmiotu zamdwienia poprzez
wskazywanie znakdéw towarowych, patentdw lub pochodzenia, zrddta lub
szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamodwienia za
pomocg dostatecznie dokfadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy
,lub rédwnowazny”. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest wskazaé na
dopuszczalnosé zastosowania materiatéw réwnowaznych pod wzgledem
funkcjonalnym, technologicznym, technicznym i ekonomicznym oraz do opisania
minimalnych, wymaganych parametréw tej rownowaznosci.

- Przy wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy zaprojektowac rozwigzania
uwzgledniajgce dostepnos¢ dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami w szczegdlnosci
dla oséb starszych i niepetnosprawnych w taki sposéb, aby mogty korzystac¢ z ustug,
obiektow czy przestrzeni w sposéb samodzielny na réwni z innymi uzytkownikami,
spetniajac niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publiczne;j i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
zgodnie z Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 1062 ze zm.).

Koordynator umowy

Wykonawca zobowigzany bedzie do wyznaczenia koordynatora, ktéry bedzie przedstawicielem
Zamawiajgcego w kontaktach z Zamawiajgcym.
M. Nadzér autorski

W ra

mach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie do:
udzielania wyjasnien dotyczacych dokumentacji projektowej w procedurze wytonienia
Wykonawcy robdt,
W przypadku ztozenia przez Wykonawcéw, w trakcie procedury udzielenia zamodwienia na
roboty budowlane ofert réwnowaznych (czyli zastosowania materiatéw, urzadzen
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej) lub
wariantowych — weryfikacja czy zastosowane materiaty lub urzgdzenia posiadajg
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wymagane parametry Swiadczace, ze sg rownowazne opisanym w dokumentacji
projektowej,
- czuwania w toku realizacji robdét budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacja projektows,
- uzupetnianie szczegétdow dokumentacji projektowej oraz wyjasnienia Wykonawcom robdt
budowlanych watpliwosci powstatych w trakcie wykonywania robdét,
- udziatu w radach budowy, ktére beda odbywaé sie raz w tygodniu,
- udziatu w odbiorze koncowym inwestycji,
- wykonywania czynnosci wynikajgcych z art. 21 Prawa Budowlanego, a w szczegdlnosci:
e wstepu na teren budowy i dokonywanie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
jej realizacji,
e zgdanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét budowlanych w razie
stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie
z projektem.

Petnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robét budowlanych wykonywanych na
podstawie dokumentacji projektowej, przy czym przewidywany czas trwania 36 miesiecy od daty
podpisania koncowego protokotu odbioru dokumentacji projektowej.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze :
- opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej nalezy wykona¢ wg Wariantu nr 1

- Zamawiajacy informuje, ze witascicielem majatku oswietleniowego jest Energa Oswietlenie od ktérej
to Gmina Miasto Reda na postawie umowy najmu majatku oswietleniowego przejeta tenze majatek do
uzytkowania. Celem umowy byto pozyskanie srodkéw finansowych w ramach RPO na modernizacje
czesci Majatku oswietleniowego oraz infrastruktury oswietleniowej.

Majgc na uwadze powyzsze uwarunkowania, zmiany w zakresie istniejgcego oswietlenia chcemy, aby
byty realizowane w trybie usuniecia kolizji tj. ztozenie do Energa Oswietlenie wniosku o usuniecie kolizji
(powinno sie maksymalnie wykorzysta¢ istniejgcg infrastrukture stupy i oprawy, a w sytuacji
niemoznosci zastosowania lub zwiekszenia ilosci punktéw oswietleniowych inne uzgodnione z Energa
Oswietlenie). Od strony kosztowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie przerdbek instalacji zasilajgcej
natomiast stupy, oprawy, rozdzielnie beda dostarczone przez Energa Oswietlenie.



