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UMOWA nr ../[.... (projekt)

zawarta dnia ....ccecveenee r., pomiedzy:
Pl. Piastowski 2, 56 — 100 Wotéw, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu ktérego wystepuja:

T — Starosta Wotowski
2 ——— — Wicestarosta Wotowski
przy kontrasygnacie ................... — Skarbnika Powiatu

NIP: 9880219208
zwanym dalej Zamawiajgcym lub Strong

posiadajgcg NIP ... REGON ......cccovvenennee.
reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca lub Strona

Zamawiajacy uzyska od Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego na Dziatanie 3.3 Efektywnos¢ energetyczna
w budynkach uzytecznosci publicznej i sektorze mieszkaniowym Uzyskanie dofinansowania jest
rozumiane jako zawarcie przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie, w nastepstwie wyboru
oferty Wykonawcy zfozonej w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na sSwiadczenie ustugi inwestora
zastepczego w ramach zadania pn.: ,Swiadczenie ustugi Inwestora Zastepczego dla projektu pn.
,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw Centrum Ksztalcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Wotowie”

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. r.— Prawo zamédwien publicznych (t. j. U. 22021 r. poz. 1129 ze zm.) w trybie podstawowym,
o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest $wiadczenie ustugi inwestora zastepczego w ramach zadania
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pn.:,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Wotowie”
2. Przedmiotowym zadaniem objetych jest 6 obiektdow t;.

a. Budynek A Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wotowie

b. Budynek B Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wotowie

c. Budynek D Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wotowie

d. Budynek E Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wotowie

e. Budynek F Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wotowie

f. Budynek G Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wotowie

3. Zakres zamdwienia obejmuje:
a. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego w
tym zapewnienie zespotu inspektoréw budowlanych przez caty proces budowlany:
l. Branzy Konstrukcyjnej;
1. Branzy Sanitarnej;
Il. Branzy Elektrycznej;

b. Monitorowanie i wspomaganie oraz weryfikacja rozliczen finansowych zdania inwestycyjnego

c. Promocja projektu obejmujgca wykonania i dostarczenie materiatdw promocyjnych

d. Nadzér formalny nad uzyskaniem wskaznikéw rezultatu przez Wykonawce poprzez
opracowaniu audytow ex-post dla budynkéw wymienionych powyzej

4, W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie do

a. petnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami we wszystkich branzach, w szczegdlnosci
zapewnienie osoby lub oséb petnigcych funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w
imieniu Zamawiajgcego nie rzadziej Niz .......c.cecuvvuneene,

b. opracowanie wstepnego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji  prac
projektowych irobdt termomodernizacyjnych z podziatem na elementy robdt stanowigce
odrebne pozycje odbiorowe,

c. kontrola realizacji inwestycji zgodnie z zasadami bezpieczeistwa, BHP i
obowigzujacymi przepisami,

d. udziat w naradach organizowanych przez Zamawiajgcego,

e. sukcesywne przekazywanie wykonawcy robdt termomodernizacyjnych frontu robdt, przy
udziale Zamawiajacego,

f. uzgadnianie z uzytkownikiem warunkdow i mozliwosci prowadzenia robét budowlano-

instalacyjnych z uwzglednieniem niezaktdconego uzytkowania obiektu w obiekcie czynnym.
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g. przeprowadzanie odbioréw robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

h. sprawdzanie zgodnosci wykonywanych robdt z wytycznymi Zamawiajgcego oraz
dokumentacjg projektowg i zapisami projektu unijnego,

i. potwierdzanie faktycznie wykonanych robdét i odbiér zakoriczonych elementéw robdt,

j. sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i rachunkowym rozliczen robdt i
faktur przekazywanych przez Wykonawce robét,

k. dopilnowanie uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, oraz wywozu
wszelkich nieczystosci z terenu realizacji inwestycji,

I.  udziat w odbiorze koncowym zrealizowanej inwestycji,

m. prowadzenie korespondencji z Wykonawcg robdt,

n. sprawozdawczo$¢ w zakresie prowadzonej inwestycji przez generator SL zgodnie z
wymaganiami programowymi,

0. realizacja promocji projektu,

p. rozliczenie czesciowe i koncowe umowy o dofinansowanie,

g. przygotowanie rozliczenia koficowego inwestycji, w zakresie rzeczowo- finansowym,

r. opracowanie audytu ex-post dla zrealizowanej inwestycji,

s. przeprowadzenie promocji projektu zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku
aplikacyjnym oraz regulaminie konkursu.

t. prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg Inwestycji w imieniu

Zamawiajgcego.

u. monitorowanie i wspomaganie rozliczen finansowych zadania inwestycyjnego w ramach
otrzymanej dotacji Unijnej.

v. nadzér formalny nad uzyskaniem wskaznika rezultatu przez Wykonawce Inwestycji,
poprzez opracowanie audytu ex post.

§2
TERMINY REALIZACII
1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania ustug objetych Umowa: do 8 miesiecy od dnia
podpisania umowy, z tym ze:

a) Nadzér inwestorski — zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy
Inwestycji przez 7 miesiecy od daty podpisania umowy z Wykonawcg Rob6t Budowlanych
nie dtuzej niz do 31.05.2023r., przy czym okres ten ulegnie wydtuzeniu w przypadku
przedtuzenia realizacji projektu, zgodnie z harmonogramem projektu — z tytutu wydtuzenia

okresu realizacji umowy Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie
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b) Audyt ex-post — w ciggu 21 dni od dnia podpisania protokotu koricowego robét
budowlanych.

c¢) Monitorowanie i wspomaganie rozliczen finansowych zadania inwestycyjnego — od dnia
podpisania Umowy przez 8 miesiecy nie diuzej jednak niz do 30.06.2023r., ., przy czym
okres ten ulegnie wydtuzeniu w przypadku przedtuzenia realizacji projektu, zgodnie z
harmonogramem projektu — z tytutu wydtuzenia okresu realizacji umowy Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie

Termin realizacji ustugi uzalezniony jest od terminu realizacji projektu.

2. Niniejsza umowa wchodzi w zycie pod warunkiem zawieszajgcym Rozpoczecie $wiadczenia
ustugi przez Wykonawce nastgpi po podpisaniu przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
w ramach RPO Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego na Dziatanie 3.3 Efektywnosc
energetyczna w budynkach uzytecznosci publicznej i sektorze mieszkaniowym.

3. Niniejsza umowa wchodzi w 2ycie pod warunkiem zawieszajgcym  zawarcia przez
Zamawiajgcego umowy z wykonawcg dokumentacji projektowej i robdét budowlanych dla
zadania pn.: Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw Centrum Ksztatcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Wotowie. W przypadku, gdy umowa z wykonawcg dokumentacji projektowej
i robot budowlanych nie zostanie zawarta wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ wynagrodzenia
lub jakiekolwiek inne roszczenia wynikajgce lub zwigzane z przedmiotowg umowa.

§3
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Do uprawnien Zamawiajgcego nalezy:

a) uzyskiwanie bezposrednich informacji i danych co do postepu realizacji ustug lub robét
budowlanych w takiej formie, w jakiej zostato zadane pytanie, przy czym, jezeli na skutek
uzyskanych informacji, zgtosi Wykonawcy uwagi i/lub zastrzezenia, na Wykonawcy
spoczywa obowigzek pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o zajetym stanowisku
lub podjetych dziataniach w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwagi i/lub
zastrzezen,

b) udziat w naradach budowy, odbiorach czesciowych i kornicowych robdét budowlanych - w
celu realizacji powyiszego prawa Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajgcego o planowanych odbiorach:

a. czesciowych —z wyprzedzeniem co najmniej 1 dni roboczych,

b. koncowych —z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.
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c) uczestnictwo z gtosem decydujgcym w naradach koordynacyjnych podczas realizacji
robot budowlanych,
d) wizytowanie budowy, zapoznawanie sie z postepem i jakoscig wykonywanych robot
oraz przekazywanie Wykonawcy wszelkich wnioskdw w sprawach zwigzanych z
realizacjg robot.
Do obowigzkédw Zamawiajgcego nalezy:
przeprowadzanie postepowania przetargowego na wybdér GW Inwestycji;
Udostepnienie Wykonawcy aktywnego konta uzytkownika w systemie elektronicznej obstugi
whnioskéw aplikacyjnych na czas rozliczenia wniosku - jezeli rozliczenie wniosku aplikacyjnego do
wybranego programu dofinansowania bedzie sie odbywato poprzez system elektroniczny i
Zamawiajgcy bedzie posiadat aktywne konto uzytkownika;
Posiadanie podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomoca kwalifikowanego certyfikatu,
lub podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym w ramach ePUAP - jezeli rozliczenie wniosku
aplikacyjnego do wybranego programu dofinansowania bedzie sie odbywato poprzez system
elektroniczny i posiadanie ww. podpisu bedzie wymagane regulaminem programu
dofinansowania;
Udostepnienie Wykonawcy materiatow/dokumentéw, bedacych zatgcznikami do wniosku o
dofinansowanie lub materiatéw, na podstawie ktérych wniosek bgdz studium wykonalnosci byto
opracowywane;
Wspotdziatanie z Wykonawcag w celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji Umowy, a w
szczegblnosci do uzgadniania rozwigzan problemdéw pojawiajacych sie w trakcie realizacji
Umowy;
Ostatecznego zatwierdzenia dokumentacji projektowej dostarczonej przez GW.
Podejmowanie decyzji zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy w terminach umozliwiajacych
jej realizacje,
Opiniowanie i zatwierdzanie bez zbednej zwtoki dokumentéw, dla ktérych taka opinia lub
zatwierdzenie beda wymagane,
Pokrywanie kosztéw:
1) postepowan sgdowych, prowadzonych w celu obrony intereséw Zamawiajgcego, jezeli
wszczecie postepowania byto z nim uzgodnione na pismie,
2)innych niezbednych kosztéw uzgodnionych z Zamawiajgcym na pismie przed podjeciem
decyzji o ich poniesieniu, w tym kosztodw postepowan administracyjnych.
Udzielanie Wykonawcy petnomocnictw, o ktérych mowa w niniejszej Umowie.

Podpisania umowy z wykonawcg dokumentacji projektowej i robét budowlanych.
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l) Ztozenia dokumentéw do Instytucji finansujgcej w celu rozliczenia koncowego Inwestycji.

m) W terminie pieciu dni roboczych od dnia wejscia w zycie Umowy, Zamawiajgcy udostepni

Wykonawcy posiadane dane i materiaty niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

n) Dane lub materiaty pozyskane w trakcie trwania Umowy, Zamawiajgcy bedzie przekazywat

Wykonawcy niezwtocznie, jednak w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty ich

uzyskania.

o) Zamawiajacy zabezpieczy Wykonawcy miejsce w pomieszczeniu biurowym o powierzchni co

najmniej 12 mz, do wykonywania obowigzkdw Wykonawcy na czas realizacji Inwestyciji.

p) Wszelkie optaty, decyzje i zezwolenia dotyczace realizacji niniejszej Umowy bedg optacane przez

Zamawiajacego i wydawane i na jego rzecz.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w toku wykonywania Umowy bedzie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

petnit nadzér inwestorski nad robotami we wszystkich branzach w ramach umowy o nadzér
inwestorski,

udzielat wsparcia technicznego i konsultingowego (doradztwo) Zamawiajagcemu w zakresie
realizacji Inwestycji oraz rozliczenia umowy dotacyjnej z EFRR Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego,

wykonywat swoje obowigzki wynikajgce z Umowy z zachowaniem najwyzszej starannosci,
dbat o terminowa realizacje Umowy,

niezwtocznie informowat Zamawiajgcego pisemnie o wszelkich stwierdzonych przez siebie
nieprawidtowosciach przy realizacji Umowy,

odpowiadat pisemnie na zadane pytanie w ciggu 7 dni od dnia ich zadania.

informowat pisemnie, na kazde pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego, o aktualnym stanie
prowadzonych dziatan i przygotowywanych dokumentéw, w terminie trzech dni od dnia
wystgpienia z takim pisemnym zgdaniem.

nadzorowat roboty budowlano-instalacyjne zgodnie z zawartg z Zamawiajagcym umowsg,

zatwierdzonym harmonogramem robdt oraz umowa z Instytucjg Zarzadzajaca

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1)

Zapoznanie sie z treScig Umowy Dotacyjnej, celem witasciwego reprezentowania interesow

Zamawiajgcego,
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2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektami, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

Ustanowienie koordynatora nadzoru inwestorskiego, ktéry bedzie koordynowaé prace
inspektoréw nadzoru oraz reprezentowaé Wykonawce na budowie.

Ocena poprawnosci dokumentacji projektowej pod wzgledem prawa budowlanego oraz
dokumentacji przetargowej:

Uzgadnianie z Zamawiajacym szczegdtowych rozwigzan projektowych,

Kontrola realizacji inwestycji zgodnie z zasadami bezpieczenstwa, BHP i obowigzujgcymi
przepisami,

Sprawdzenia kompletnosci oraz poprawnosci wykonania projektu,

Wskazania i wyegzekwowanie ewentualnych zmian Iub poprawek w przedtozonej
dokumentacji projektowe;j,

Przygotowanie niezbednych dokumentéw do przekazania placu budowy i przekazanie go
Wykonawcy przy udziale Zamawiajacego.

Zaznajomienie inspektorow nadzoru z poszczegdlnych branz z dokumentacjg, terenem
budowy, jego uzbrojeniem i przebiegiem instalacji, warunkami okreslonymi w pozwoleniu na
budowe oraz warunkami technicznymi przytaczenia poszczegélnych mediéw.

Kontrola procesu rozpoczecia budowy oraz zapiséw w dzienniku budowy oraz oswiadczen
uprawnionych oséb wykonujacych samodzielne funkcje techniczne.

Sprawowanie nadzoru technicznego nad realizacjg inwestycji zgodnie z dokumentacjg
projektowa, techniczng, warunkami technicznymi wykonania robdt, obowigzujgcymi
przepisami, aktualng wiedzg techniczng, prawem budowlanym oraz umowami na realizacje
inwestycji;.

W nagtych, awaryjnych przypadkach gdy stawiennictwo inspektora nadzoru bedzie konieczne
by zachowac ciaggtosé robdt budowlanych ma sie on obowigzek stawi¢ 12 godzin..
Egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych prawidtowego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy.

Nadzor nad sprawdzaniem i odbiorami robdét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach wszelkich robét budowlanych, instalac;ji
technicznych i urzadzen oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru koricowego robét
i przekazania obiektu do uzytkowania

Sprawdzanie protokotéw odbioru robét i akceptowanie ich w zakresie rzeczowo- finansowym.
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17) Kontrolowanie zgodnosci realizacji inwestycji z zapisami umowy GW, w szczegdlnosci z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

18) Kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robdét dodatkowych w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

19) W przypadku zmiany w trakcie realizacji budowy kierownika budowy lub kierownikéw robét -
poinformowanie Zamawiajgcego, sprawdzenie dokumentdw uprawniajgcych nowych
kierownikéw do sprawowania funkcji okreslonych w prawie budowlanym, a po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego nadzdr nad przygotowaniem przez wykonawce Inwestycji dokumentéw
niezbednych do przedtozenia i poinformowania o zmianach do PINB,

20) Wsparcie w podejmowaniu decyzji przez Zamawiajgcego dotyczacych zagadnien technicznych
i finansowych budowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego oraz umowami o jej realizacje,

21) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy watpliwosci natury technicznej
powstatych w toku wykonywania robét - po uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

22) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej.

23) Prowadzenie narad koordynacyjnych raz na miesigc w trakcie trwania etapu projektowego
oraz w trakcie trwania robdt budowlanych w siedzibie Zamawiajagcego w terminach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

24) Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét, dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét.

25) Doprowadzenie do odbioru koncowego Inwestyc;ji.

26) Egzekwowanie usuniecia przez wykonawce robét budowlanych usterek oraz wad
stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego,

27) Sprawowanie nadzoru finansowego , w tym:

a. kontrola prawidtowosci wystawiania faktur, zakreséw prac i kwot, w zakresie zgodnosci
z umowa zawartg z Generalnym Wykonawcg Inwestyc;ji,

b. sprawdzanie faktur czesciowych i koncowych przedktadanych przez Generalnego
Wykonawce pod wzgledem zgodnosci z protokotami odbioru,

c. sprawdzanie kalkulacji (kosztorysdw np. zamiennych) robdt,

d. przygotowanie materiatéw zwigzanych z naliczaniem kar umownych oraz
odszkodowan uzupetniajgcych naleznych od generalnego za nienalezyte Ilub
nieterminowe wykonanie przez nie zobowigzan umownych, ktérych obowigzek zaptaty
musi by¢ zastrzezony w zawartej z wykonawcg umowie.

e. dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostaty przekroczone,
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f. przygotowanie dokumentéw do rozliczenia koricowego Inwestycji z instytucjg
finansujaca.

28) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledniaé zgtaszane przez Zamawiajgcego wnioski dotyczgce
realizowanych robét, o ile nie bedg one sprzeczne z zawartymi umowami, uzgodniong
dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

29) Wykonawca zabezpieczy interesy Zamawiajgcego poprzez dotozenie wszelkich staran, aby
Inwestycja osiggneta zatozony w umowie o dofinansowanie wskaznik rezultatu.

30) Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie materiaty i dokumenty, w ktérych posiadanie
wejdzie w zwigzku z wykonywaniem Umowy pozostang witasnoscia Zamawiajgcego.
Wykonawca zwréci je wiascicielowi nie pdzniej niz w dniu rozwigzania lub wygasniecia
Umowy.

31) Wykonawca oswiadcza, ze osoby, ktére w jego imieniu bedg wykonywaty poszczegdlne prace
bedgce przedmiotem niniejszej Umowy, posiadaé beda stosowne kwalifikacje i uprawnienia
w zakresie powierzonych obowigzkéw. Strony postanawiajg, iz Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania oséb, ktérymi sie bedzie postugiwat przy
wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak za wtasne dziatania i/lub zaniechania. Osoby, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie mogg by¢ traktowane jako pracownicy Zamawiajgcego.

32) Wykonawca zapewnia, ze osoby wskazane przez niego do wykonywania niniejszej Umowy,
podczas jej obowigzywania, bedg w petni dyspozycyjne dla niego i Zamawiajgcego.

33) Wykonawca nie moze podejmowac decyzji, ktore wymagatyby zwiekszenia naktadéw
finansowych przewidzianych w umowie z Generalnym Wykonawca robdét. Jezeli takie sytuacje
wystapig, zwiekszenie kosztdw musi by¢ uprzednio zatwierdzone przez Zamawiajgcego na
pismie. Wyjatkiem od tej zasady sg przypadki, gdy zaniechanie wykonania robét innych niz
wymienione w umowie z Generalnym Wykonawcy Inwestycji mogtyby spowodowac
zagrozenia dla zycia ludzi lub katastrofg budowlana.

34) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy przekaze harmonogram
rzeczowo -finansowy.

35) Wykonawca pokryje wszelkie roszczenia powstate z winy Wykonawcy lub jego zwtoki.

36) Posiadania i utrzymania waznego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcej co najmniej Przedmiot Umowy na kwote
nie mniejszg niz 200 000,00 ztotych.

37) Ztozenia na co najmniej na 3 dni robocze (pn-pt) przed wygasnieciem terminu waznosci

dotychczasowe] polisy, kserokopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem, dokumentow

projekt pn. ,, Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wotowie”
realizowanego w ramach RPO Wojewddztwa Dolnoslaskiego na 2014-2020 Dziatanie 3.3 Efektywno$é energetyczna w budynkach
uzytecznosci publicznej i sektorze mieszkaniowym



L] Unia Europejska
g e, N B =

przedtuzajacych waznos¢ polisy lub nowej polisy na kolejny okres obowigzywania
ubezpieczenia.

§5
PODWYKONAWCY
Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcy wykonywanie czesci ustugi objetej przedmiotem umowy.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania ustugi poda Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe

oraz przedstawiciela Podwykonawcy, ktérzy te ustugi beda wykonywaé. Wykonawca zobowigzany jest
zgtaszac wszelkie zmiany w tym zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy dziatajgcego na jego
rzecz jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie Podwykonawcy robét nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wykonanie jakichkolwiek obowigzkéw przewidzianych Umowa lub przepisami
prawa. W razie wykonywania przez Podwykonawce czesci robdt w sposdb sprzeczny z wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w Umowie na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca usunie wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy lub Zamawiajgcy sam usunie Podwykonawce na

koszt Wykonawcy.

§6
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie ptatne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest

wynagrodzeniem ryczattowym w wysokosci zt brutto (stownie: ), w

tym:

1) Petnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ za wynagrodzenie
ryczattowe brutto w wysokosSCi .......ccoeeeeveuevecrennnns zt stownie..... zt), bedzie ptatne w réwnych ratach
wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy po
prawidtowym $wiadczeniu ustug;

2) Wykonanie audytu ex-post zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ za wynagrodzenie ryczattowe
brutto W wysoKkosCi ....c.eeeeeeeecereninennens zt stownie..... zt), bedzie ptatne po opracowaniu audytu ex-post
i zatwierdzeniu go przez Zamawiajgcego

3) Promocja projektu obejmujaca wykonania i dostarczenie materiatéw promocyjnych zgodnie z
wymogami zawartymi w Regulaminie Konkursu, za wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci

............................... zt stownie..... zt), bedzie ptatne po wykonaniu czynnosci wynikajacych z

Podrecznika Beneficjenta.
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4) Monitorowanie i wspomaganie rozliczen finansowych zadania inwestycyjnego zgodnie z wymogami
zawartymi w SWZ za wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosSCi ......ccccccueeverenreneennnne. zt stownie.....

zt), ptatne po ztozeniu ostatniego, rozliczajgcego wniosku o ptatnosé.

Strony umowy zgodnie ustalajg, iz wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty zwigzane z

realizacjg przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, badan,

ekspertyz, uzgodnien, decyzji a takze wszelkie naleznosci z tytutu nabycia przez Zamawiajgcego

autorskich praw majatkowych.

Zaptata wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy nastgpi na podstawie poprawnie wystawionej

faktury VAT

Dla celéw wystawiania faktury Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i jest uprawniony

do ich wystawiania.

Wyplata z tytutu realizacji przedmiotu umowy bedzie ptatna przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy podany na fakturze.

Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérej
mowa powyzej,

2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardéw i ustug.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie umowy ptatne bedzie przez Zamawiajgcego na

rachunek bankowy Wykonawcy w Banku o numerze

, wciggu 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury VAT.

W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, przyjetej do okreslenia wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z ust. 1, ktdra zacznie obowigzywac po dniu zawarcia Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie przez zastosowanie
zmienionej stawki podatku od towaréw i ustug — bez sporzgdzania aneksu do Umowy. Zmianie ulegnie
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie od dnia
obowigzywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczy¢ bedzie wytacznie tej czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, do ktdrej zgodnie z przepisami prawa powinna by¢ stosowana zmieniona
stawka podatku.

Za date dokonania pfatnosci uwaza sie date przekazania polecenia przelewu (date obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego).
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§7
KARY UMOWNE
Z tytutu odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare

umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust 1.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy przypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania postanowien umowy w wysokosci — 0,5 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w wskazanego w § 6 ust 1 za kazde zdarzenie
Za niestawiennictwo inspektora nadzoru w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie z par 4 ust
2 pkt 13 Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng a w wysokosci 500 zt.
Za nieprawidtowe rozliczenie projektu lub po nafozeniu na Zamawiajgcego kar przez EFRR z
Regionalnego Programu Operacyjnego winy Wykonawcy zaptaci on kare umowna w wysokosci 10%
wartosci brutto umowy.
Za zwtoke w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajgcy zaptaci odsetki ustawowe za
opdznienie.
Strony ustalaja, ze maksymalna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 25% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto.
W przypadku, gdy kara umowna nie bedzie rekompensowata szkody poniesionej przez Zamawiajgcego
moze on dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na  zasadach ogdlnych
przewidzianych w kodeksie cywilnym.
W przypadku zerwania umowy w ciggu 7 dni Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie
materiaty, dokumenty wraz ze sprawozdaniem na jakim etapie sg rozliczenia zaréwno robét jak i
projektu, na jakim etapie sg roboty budowlane itp. za niedostarczenie w/w dokumentéw i
sprawozdania Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w wys. 5% wartosci umowy brutto.
§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze Z7gda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.
Odstgpienie od Umowy powinno by¢ ztozone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od
daty wystgpienia okolicznos$ci uzasadniajgcych skorzystanie z prawa odstgpienia, przewidzianych

Umowa.
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4. W przypadku zerwania umowy w ciggu 7 dni Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie

materiaty, dokumenty wraz ze sprawozdaniem na jakim etapie sg rozliczenia zaréwno robdt jak i

projektu, na jakim etapie sg roboty budowlane itp. za niedostarczenie w/w dokumentow i

sprawozdania Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wys. 5% wartosci umowy brutto.

§9
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowiern Umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z

okolicznos$ci wymienionych ponizej w uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

Dopuszczalno$é zmiany umowy okresla art. 455 Ustawy PZP.

2. Ponadto zmiana umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, mozliwa jest w

nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

1. Wykonawca zapewnia, ze wszelkie informacje i dokumentacje przekazane przez Zamawiajgcego lub
ktérych Wykonawca wszedt w posiadanie w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy nie mogg

by¢ udostepnione jakiejkolwiek osobie trzeciej, rozpowszechnione ani ujawnione w inny sposdb

procedur zwigzanych z prowadzeniem w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy
postepowan administracyjnych i innymi postepowaniami przed organami administracji
publicznej;
Skrécenia lub wydtuzenia termindw realizacji projektu lub robdt budowlanych w
zadaniach wchodzacych w zakres Inwestycji, w przypadku wydtuzenia terminu realizacji
Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie,.
Zmian wynikajgcych z koniecznosci zmiany Umowy z Wykonawcg Robdét Budowlanych,
w tym m.in. zmian harmonogram realizacji, zmian zakresu podstawowego, robdt
dodatkowych, robét koniecznych;
wystgpienia sity wyzszej czyli zdarzenia, ktérego Strony nie mogty przewidzieé, ktéremu
nie mogty zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan umownych,
§10
KLAUZULA POUFNOSCI

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawca jest uprawniony do przekazywania swojemu personelowi oraz podwykonawcom

informacji wytacznie, gdy jest to konieczne do wykonania Umowy i

poufnosci.
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Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie zniszczy¢ wszelkie materialy objete
zadaniem uzyskane w trakcie lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy w terminie 2 dni roboczych po
otrzymaniu takiego zadania.

W przypadku rozwigzania, wygasniecia lub odstgpieniu od Umowy Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie bez dodatkowych wezwan zniszczy¢é wszystkie materiaty w jakich posiadanie wszedt w
trakcie lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy, ktére nie zostaty zwrécone do Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewnia poufno$é kazdej informacji i dokumentacji przekazanych przez Zamawiajgcego
w ramach Umowy lub ktérych Wykonawca wszedt w posiadanie w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu Umowy, za wyjatkiem informacji:

1) ktore sg publicznie znane;

2) ktérych ujawnienie jest obowigzkowe na podstawie obowigzujgcych przepisdw prawa,
zadania odpowiednich wtadz lub organdéw lub ktérych ujawnienie jest potrzebne do
wszczecia lub prowadzenia postepowania cywilnego, karnego administracyjnego lub innego
podobnego.

Jezeli roboty budowlane objete przedmiotem Umowy wymagaé bedy przetwarzania danych
osobowych, $wiadczone bedg zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektyw
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) i wowczas:

1) Zamawiajacy, dla celéw wykonania Umowy przez Wykonawce powierzy Wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych, w stosunku do ktérych jest administratorem
przetwarzanych danych w ramach Systemu, w celu wykonania zobowigzan wynikajgcych z
Umowy, w zakresie niezbednym do wykonania Umowy;

2) Wykonawca zobowigze sie do zachowania poufnosci oraz do nie kopiowania baz danych bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§11
PERSONEL
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przedmiot umowy bedzie realizowany przez personel wskazany w
ofercie Wykonawcy (w wykazie osob ztozonym przez Wykonawce w toku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego), ktory stanowi zatgcznik do umowy, z zastrzezeniem mozliwosci zmiany ww.
0s0b, zgodnie z postanowieniami przewidzianymi ponizej. Wykonawca potwierdza, ze dysponuje ww.

osobami.
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Zmiana oso6b ujetych w wykazie oséb wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego jest zfozenie wniosku wraz z wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz
wykazanie, ze nowa proponowana osoba posiada kompetencje i doswiadczenie wymagane w SWZ dla
danej funkcji oraz spetnia dodatkowe wymagania dotyczgce doswiadczenia, opisane w SWZ, za ktére
Wykonaweca otrzymat punkty w ramach kryterium oceny ofert. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych
zaakceptuje wniosek lub go odrzuci.
Zmiana osoby wskazanej w wykazie oséb jest réwniez mozliwa na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego:
1) w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe powierzonych zadan
2) w przypadkach, w ktérych Zamawiajgcy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony do
zgdania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajgcego Wykonawcy zasoby innym
podmiotem lub do zgdania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia.
W ww. sytuacjach, Wykonawca zobligowany jest zastgpi¢ dang osobe nowg osoba, spetniajaca
wymagania okre$lone w ust. 2, z zastosowaniem procedury akceptacji tam opisanej.
Wykonaweca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane ww. oséb w przypadku: $mierci, choroby lub innych
zdarzen losowych, badZz gdy zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, z zastosowaniem procedury akceptacji, o ktérej mowa w ust. 2.

§12
Ochrona Danych Osobowych

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki Administratora Danych Osobowych okreslone w
przepisach rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, z 4 maja 2019 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie
krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Strony oswiadczaja, ze dane kontaktowe pracownikéw, wspétpracownikéw i reprezentantéw Stron
udostepniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostepnione drugiej Stronie

w jakikolwiek sposdb w okresie obowigzywania niniejszej Umowy przekazywane sg w zwigzku z
wykonywaniem zadania w interesie publicznym przez Zamawiajgcego lub prawnie uzasadnionego
interesu Wykonawcy. Udostepniane dane kontaktowe mogg obejmowac: imie i nazwisko, adres e- mail,
stanowisko stuzbowe i numer telefonu stuzbowego. Kazda ze Stron bedzie administratorem danych

kontaktowych, ktére zostaty jej udostepnione w ramach Umowy.
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3. Kazda ze Stron oswiadcza, ze stosuje $rodki bezpieczenstwa, techniczne i organizacyjne,
zapewniajgce bezpieczeistwo przetwarzanym danym osobowym, odpowiednie do stopnia ryzyka
zwigzanego z ich przetwarzaniem.
4. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do nieudostepniania danych osobowych przetwarzanych
w zakresie niniejszej umowy innym podmiotom, zaréwno podczas trwania Umowy jak i po jej ustaniu
oraz do zagwarantowania, ze nie beda one udostepniane w sposéb niedozwolony przez jego
pracownikéw, wspotpracownikdw oraz reprezentantéw.
5. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé swoich pracownikéw, wspétpracownikéw
i reprezentantédw o przetwarzaniu przez Zamawiajgcego danych osobowych, tj. przekaza¢ zapisy
Klauzuli Informacyjnej RODO, ktdrg Zamawiajacy udostepnit Wykonawcy.
6. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z
przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami
z zakresu ochrony danych osobowych.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie
z trescig Umowy, RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony
danych osobowych.
§13
POSTANOWIENIA KONCOWE
Uprawnionymi do kontaktu w sprawach realizacji umowy sa:
1) ze strony ZamawiajgCego: ...cccevvvvereeurveenreeresreenns ,adres e-mail: .oeeeeciiee ,
2) ze strony WYKONAWCY: ...ceeveeveereeireeeeereereereenreennns ,adres e-mail: cocveeivciiie e,
Potrzeby, uzgodnienia i informacje zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy przekazywane beda
pisemnie lub srodkami komunikacji elektronicznej (poczta e-mail na adresy wskazane w ust. 1 przez
ustanowione w ust. 1 osoby.
Stronom przystuguje prawo zamiany oséb wskazanych powyzej. Dla skutecznosci zmiany, niezbedne jest
powiadomienie pisemnie drugiej strony o zmianie na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Wszelkie spory powstate na tle wykonania Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygac¢ polubownie, a w
przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygniecia sporéw beda one rozstrzygane przez sad
powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach w tym 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego, a
1 dla Wykonawcy.

Zatgczniki stanowg integralng cze$s¢ Umowy.
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7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy powszechnie obowigzujgcego
prawa, a w szczegélnosci przepisy: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo

zamoéwien publicznych nie stanowig inacze;.

ZAtACZNIKI

1. zatacznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy,

2. harmonogram

Wykonawca: Zamawiajacy:
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