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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST 00 s3 wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami w obrgbie pasa drogowego oraz budowa pompowni sciekéw w
miejscowoséci Kafiska, gmina Wagrowiec. Uzupetnieniem wymagarh ogélnych sg szczegStowe
specyfikacje techniczne, zawierajace szczegdtowe warunki wykonania i odbioru poszczegolinych
rodzajow robdt. Jezeli w szczegétowej specyfikaciji technicznej SST, w punkcie dotyczacym warunkéw
wykonania robét nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robét, nalezy
wykona¢ ja zgodnie z niniejszymi wymaganiami ogélnymi i dokumentacjg projektowg. Specyfikacje
materialowe opracowano w oparciu o urzadzenia i materialy przyktadowych producentéw
wyszczegélnionych w dokumentacji projektowej dla celéw sporzadzenia projektéw wykonawczych.
Zgodnie z obowigzujagcym prawem moina stosowa¢ materiaty i urzgdzenia innych producentéw,
okreélone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej lub o
parametrach lepszych pod warunkiem, ze beda one spetnia¢ wymagania Zamawiajacego oraz
uzyskaja akceptacje zastosowania. Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych
odpowiada Wykonawca.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczng jako czesé Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (SWZ), nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania catosci robét opisanych
w dokumentacji projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania
ogdine, wspdine dia robst budowlanych, objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3. Zakres robét objetych umowa

W ramach zlecenia nalezy zrealizowaé budowe odcinka sieci wodociggowej,

Dokfadny zakres rzeczowy oraz uwarunkowania lokalizacyjne i warunki gruntowo — wodne
okreéla dokumentacja projektowa.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (ST-00.0)) obejmuja wymagania wspéine dla roboét
objetych ponizszymi specyfikacjami technicznymi :
ST 01 — PRACE GEODEZYINE | ROBOTY POMIAROWE
ST 02 ~ ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
ST 03 — ROBOTY ZIEMNE
ST 04 - SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ
ST 05 ~ POMPOWNIA SCIEKOW
ST 06 — ROBOTY ELEKTRYCZNE | AKPiA

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreélenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji oraz szczegétowych specyfikacjach
technicznych, sa zgodne z przywotywanymi aktami prawnymi, warunkami umownymi, normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych okreélenia nalezy rozumiec nastepujgco:
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca petnomocnictwo Zamawiajgcego
do decydowania w  zasadniczych  kwestiach  dotyczacych  prowadzenia  zlecenia
oraz odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robét,
Zamawiajacy~ Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Mifisku Mazowieckim,
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe],
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy , ponoszjca ustawowa
odpowiedzialnoé¢ za prowadzong budowe,
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Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robdt,

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania Robét wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis,
oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
wraz z podaniem ilosci Robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

Wyceniony Przedmiar Rob6t — Przedmiar Rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czgs¢
jego Oferty,

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg
na rozpoczecie | prowadzenie budowy,

Dziennik budowy — wydany przez wiadciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, 2z
ponumerowanymi stronami, stuzgcymi do notowania wydarzeri zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru , Wykonaweca i Projektantem,
Dokumenty budowy ~ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czeéciowych i ostatecznych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigika obmiardw,

Dokumentacja powykonawcza — dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany i wykonawczy stanowiacy podstawg realizacji
przedmiotu zamdwienia,

Teren budowy — przestrzei, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane i do ktérych majq
byé¢ dostarczone urzadzenia i materialy, wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy,

Wyroby budowlane (Materialy) — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez réine
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajagcy pozytywng opinie techniczng wyrobu
i stwierdzajacy jego przydatnoéé do stosowania w budownictwie dia okreslonych warunkéw,
Budowla — obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowiacy
catoét techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny,
Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrad budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach,

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyr6b, proces
lub ustuga s3 zgodne z okre$long norma lub wiasciwymi przepisami prawnymi. W budownictwie
(zgodnie z Ustawa z 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza zgodnos¢ wyrobu
z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), ie wydano aprobate
techniczng,

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi,
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robdt,
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeéli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, e zapewniono odpowiedni stopiert zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga s3 zgodne z okre$long norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi,

Odpowiednia (bliska) zgodno$é ~ zgodnos¢ wykonanych Robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jeéli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych,
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Polecenia Inspektora Nadzoru— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej oraz ustnej,

Przewiert ~ bezwykopowa sterowalna metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego bez wydobycia urobku z wykorzystaniem wiertnic,

Teren Budowy - przestrzei, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego , niezbedne
do przeprowadzenia wymaganych badan i préb zwigzanych z realizacja Umowy oraz oceng jakosci
materiatéw oraz Robot,

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia,
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespdt czynnosci zmierzajgcy
do okreélenia przydatnoéci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium,

Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

Droga tymczasowa — Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow,
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do rozbiérki po jego
zakoriczeniu,

Wiaéciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane,

Wspélny Stownik Zaméwier (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych,

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

1.5. Podstawowe wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt objetych Umowg zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane, oraz obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych
robét oraz za ich zgodnoéé z umowg, dokumentacjy projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje
Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takie w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Wykonawca zapewni takie
przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi Zamawiajgcego.

Wszystkie prace, ktére beda polegaty na potaczeniu nowych urzadzed i instalacji
2 funkcjonujacymi, musza uzyskaé zgode Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca bedzie wystgpowat
pisemnie. Pisma te powinny byé przedtozone Zamawiajacemu, co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym terminem robét. Do rob6t moina bedzie przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajgcego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

1.1.1. Zapis stanu istniejgcego przed rozpoczeciem robdt budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy, budynkdw, chodnikéw itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania Robét oraz
terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywad. Wszelkie
istniejace uszkodzenia i inne waine szczegdly nalezy zidentyfikowal, opisaé, sfotografowac lub
sfilmowad.

Dokumentacje takg (w formie zdjgé lub filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w dwdch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Rob6t na Terenie
Budowy. Jedli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzer,, Wykonawca przekaze

8
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Zamawiajacemu na pi$mie potwierdzenie dokonania inspekeji z adnotacjg o braku uszkodzen przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajacego. Po
uzgodnieniu terminu wizji Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, ktére
uczestniczy¢é maja w wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robot
zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia
(lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate wiasciciela terenu iflub instytucji przeprowadzajgcej
inspekcje.

1.1.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy nastapi zgodnie z warunkami Umowy. Zamawiajacy, w terminie
okredlonym w Umowie przekaze Wykonawcy tg cze$é terenu budowy, ktérym moze dysponowad,
wszystkie uzgodnienia prawne i administracyjne, dzienniki budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowe] i dwa komplety specyfikacji technicznych. Pozostate czesci terenu budowy
beda przekazywane zgodnie z warunkami Umowy. Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca
odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod budowsg, 2a
wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng przed
rozpoczeciem robét. Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkaricdw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe ub
znajdujgcego sie w jego bezposrednim sgsiedztwie.

Zamawiajacy udzieli Wykonawey, na jego pisemny wniosek, petnomocnictw koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ dane niezbgdne
do wystawienia petnomochictw oraz wskazywaé cele, ktdrym maja one stuzy¢.

1.6. Wymagane dokumenty wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia

Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:
- projekt organizacji wykonania inwestycji
- projekt czasowe] organizacji ruchu
- dokumentacje powykonawcza
- instrukcje {program) rozruchu (jesli jest wymagana)
- instrukcje eksploatacji
- projekty robét tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robét
Statych, w tym w szczegdlnosci:
o projekty umocnienia $cian wykopow
o) projekty odwodnienia wykopoéw,
- inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajace ze specyfiki wykonywanych robot.
Jezeli w trakcie wykonywania robét wystgpia istotne rozbieznosci realizowanych Robot w
stosunku do projektéw budowlanych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami w tym zakresie, ze zmianami pozwolenia na budowe wlgcznie,
Wykonaweca zapewni na wiasny koszt i wtasnym staraniem wazno$¢ przez caly czas trwania kontraktu
wszelkich map, dokumentéw formalnych, uzgodnier, pozwoler opinii, decyzji administracyjnych itp.
oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegétowe, ktére niezbedne beda do ukoriczenia robdt.
Zadne braki czy btedy projektowe nie upowazniajg Wykonawcy do spowolnienia robét. Jezeli
prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodniern bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt.
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnier nie zwalnia Wykonawcy ze spefnienia wymagan
Kontraktu.

1.1.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci

9



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ST 00— DANE OGOLNE

wykonanych robét, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego oraz instrukcje obstugi
i konserwacji, instrukcje BHP i dokumentacje ruchowe (na tyle szczegétowe, aby umozliwialy
Zamawiajacemu  obstuge, konserwacje, regulacje i naprawy danej czesci  robdt).
Sporzadzong dokumentacje Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w 3 kompletach. Ponadto
przekaze szczegétowe szkice geodezyjne w wersji elektronicznej (PDF) wraz z wykazem
wspbtrzednych w pliku tekstowym. Zawartoéé¢ i forma dokumentacji winna byé uzgodniona z
Zamawiajgcym.

1.1.4. Instrukcja rozruchu

Program rozruchu zawieraé bedzie szczegétowy zakres, przebieg i wymagania Prob Koricowych.
instrukcje rozruchu Wykonawca przygotuje w 3 egzemplarzach przed rozpoczeciem Préb Koricowych
wedtug aktualnego programu Robét. Program zawierat bedzie wszystkie szczegotowo opisane
czynnosci, ktére bedg niezbedne do wykonania, aby po zakoriczeniu Préb Koricowych cato$¢ obiektu
mogta zostaé uznana za dziatajacg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Instrukcja rozruchu wymaga
pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Instrukcji rozruchu wszystkie niezbgdne czynnosci, stosownie do
zastosowane]j technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram préb. W
kazdym przypadku Instrukcja uwzglgdniata bedzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub
sposéb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan Kontraktu Zamawiajacy
odrzuci Program rozruchu, a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia
Programu rozruchu zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem Instrukeji Rozruchu nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.1.5. Instrukcja eksploatacji

Instrukcja eksploatacji zawiera¢ bedzie szczeg6towy zakres czynnosci niezbgdnych do wiasciwego
funkcjonowania sieci. Instrukcje eksploatacji przygotuje Wykonawca w 3 egzemplarzach przed
rozpoczeciem Préb Koncowych wedtug aktualnego programu Robdt. Instrukcja zawierac bedzie
wszystkie szczegotowo opisane czynnoéci, oraz czestotliwosé ich wykonywania, ktére bedg niezbgdne
do wykonania, aby zapewni¢ wiaéciwe funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarnej. Instrukcji
eksploatacji wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajacego. Uznaje sig, Ze wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem Instrukcji Eksploatacji nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.7. Zgodnoéé robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacjy

projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac
wszystkie roboty $cisle wg otrzymanej dokumentacji projektowej. Jedli jednak w czasie realizacji
rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga
uzupetnienia, Wykonawca przygotuje na wlasny koszt dodatkowa dokumentacje, niezbgdne rysunki
i opracowania i przediozy je w trzech kopiach do akceptacji Zamawiajgcego. Dokumentacja
projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czesé zlecenia, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dia Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieinoéci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
gradacja waznosci dokumentéw, zapisana w postanowieniach Umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczert w dokumentach umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.
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Dane okreélone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwaziane za
wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zg0dnoéé z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji okre$lonych w odpowiednich przepisach i normach.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzant projektowych odpowiada Wykonawca.
Zmiany te muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz zosta¢ uwidocznione
w dokumentacji powykonawcze]. Jeieli wprowadzone zmiany w jednej branzy projektowej beda
mialy wplyw na pozostate, nalezy dokonaé¢ stosownej aktualizacji w sposéb kompleksowy,
zapewniajgcy spdjnosé catej dokumentacji wykonawczej.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjq projektowg
lub specyfikacjami technicznymi ale osiggnieto moiliwg do zaakceptowania jako$¢ elementéw
budowli, to Zamawiajacy moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sig na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potracenia od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczegdlnymi umowy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci, zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia, stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych. W szczegdinosci:

- Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego wokét budowy przez caty
okres realizacji zadania. Jest zobowigzany do utrzymania na wiasny koszt statego przejazdu
do wszystkich posesji i obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy.

- Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu
2 wtascicielem drogi, organem zarzadzajagcym ruchem i policja oraz do organizacji ruchu
zastepczego wedtug uzgodnionego projektu, jezeli taki bedzie wymagany.

- W zaleinoéci od potrzeb projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Wykonawca umiesci ogtoszenie o zmianie organizacji ruchu w prasie.
Wszystkie czynnosci zwigzane z uzgodnieniami, a nastgpnie z zajeciem pasa drogowego i
organizacja ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

- Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do wgladu
zatwierdzony i uzgodniony projekt organizacji ruchu, sposob zabezpieczenia robét oraz
harmonogram robét. Wykonawca weimie na siebie konsekwencje wynikie ze zmiany
organizacji ruchu.

- Koszty zajecia pasa drogowego oraz koszty wynikajgce ze zmiany organizacji ruchu Wykonawca
ujmie w cenie ofertowej.

- Na czas wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek wykona¢ tymczasowe zabezpieczenia
(ogrodzenia, zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze, itp.). Wykonawca zapewni odpowiednie,
catodobowe warunki widocznoséci urzadzeri zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory
i urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed ich
ustawieniem. Koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem w/w urzadzer zabezpieczajgcych
ponosi Wykonawca.

- W miejscach gdzie bedzie to niezbedne dla utrzymania komunikacji, stosowa¢ kfadki dla
pieszych i mostki przejazdowe dla samochodéw.

- Wykonawca musi sprawdzi¢ z niezbednym wyprzedzeniem dostepnos¢ terenu niezbgdnego
do prowadzenia robdt zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Zadna waina operacja
jakiegokolwiek rodzaju nie moze zostaé przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inspektora
Nadzoru. Wykonawca musi w odpowiednim czasie, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem
robét, poinformowaé Zamawiajgcego na pismie o zamiarze wykonania tego typu czynnosci w
celu umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecia wiasciwych $rodkow
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bezpieczenstwa.

- Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczegblnym uwzglednieniem prac przy
instalacjach gazowych i elektrycznych) i pobytu oséb wykonujacych czynnodci zwigzane z
budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takie zabezpieczy teren budowy
przed dostepem osob nieupowaznionych.

- Wykonawca podejmie odpowiednie érodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do
terenu budowy przed uszkodzeniem. Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia na przewoz
nietypowych fadunkéw i o kaidym takim przypadku powiadomi Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzeri przez niego spowodowanych.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie, jest wtgczony w ceng
ofertowa.

- W cenie ofertowej nalezy ujac koszty wykonania poszczeg6inych obiektéw zaplecza budowy,
wszelkie optaty zwigzane z korzystaniem z medidéw oraz koszty likwidacji obiektéw zaplecza
po ukoriczeniu zadania. Zabezpieczenie korzystania z w/w mediéw nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i jest on odpowiedzialny za uzyskanie warunkéw technicznych, dokonanie
przylaczer, przeprowadzenie wymienionych w opisie przedmiotu zamdwienia  prac
projektowych , otrzymanie niezbednych pozwoler i zezwolen.

- W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni rowniez utrzymanie zimowe chodnikéw i ulic
i zapewnienie bezpieczerstwa ludziom i pojazdom na terenie budowy.

- Wykonawca w ramach zadania, po zakoriczeniu robdt, ma doprowadzi¢ teren budowy do stanu
pierwotnego.

Przed rozpoczeciem rob6ét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie

zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakoniczenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreélonych powyzej nie podiegaja

odrebnej zaptacie | s3 uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
1.1.6. Ogélne wymagania dotyczace ochrony $rodowiska

W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
niezbedne kroki, zeby stosowaé sie do wszystkich przepisdw i normatywéw w zakresie ochrony
érodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatar szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczeri, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia. Stosujac sig do tych wymagar, Wykonawca bedzie miat szczegdiny
wzglad na :

- utrzymywania terenu budowy i wykopdw nie zalanych wodg gruntowa lub opadowq
(utrzymanie stanu bez wody stojgcej),

- podejmowania uzasadnionych dziatan majacych na celu przestrzeganie na terenie budowy i
wokét niego przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska,

- bedzie unikaé uciazliwosci dia oséb trzecich lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajacych z
zanieczyszczenia powietrza, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na :

- lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych,

- stosowanie érodkéw ostroznoéci i zabezpieczeni przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow
wodnych, powietrza i ziemi; optaty za te dziatania s wliczone w ceng kontraktowg; opfaty i
kary za przekroczenie norm dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce,

- zabezpieczenie przed mozliwoscia powstania pozaru

Obowiazkiem Wykonawcy jest znajomosé i stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkich
przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykorczania
robdt Wykonawca bedzie w szczegdlnosci stosowac sig do:

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody
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- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
- Ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach
Wykonawca jest, w my$l ustawy, wytwdrcg odpadéw powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy — w zwigzku z tym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania
odpadéw, tzn. zapewnienia odpowiednich warunkdw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia
oraz transportu do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi
tym zakresie decyzjami
- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatfasu
w srodowisku
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiazkéw dostawcow sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow
do urzadzen

1.1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, bedzie stosowat
sie  do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujgcych w  zakresie bezpieczeristwa
przeciwpoiarowego. Materialy fatwopalne bedy przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegioéci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych
dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania sie z instrukcja
bezpieczeristwa pozarowego, obowigzujagca u Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek
odpowiednio, w sposdb wyrainy i widoczny, oznaczy¢ teren budowy oraz drogi bezpiecznej i
sprawnej komunikacji pieszej i kotowej w sposéb umozliwiajacy w sytuacji wystapienia zagrozenia
pozarowego szybka ewakuacje i dojazd stuzbom ratowniczym. W przypadku koniecznosci
przeprowadzenia przez Wykonawce prac pozarowo - niebezpiecznych, rozumianych jako wszelkie
prace, nie przewidziane w normalnym toku realizacji zadania lub prowadzone poza wyznaczonymi do
tego celu miejscami (takich jak prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem ognia otwartego,
prowadzone wewnagtrz obiektu, na przylegtym
do niego terenie, w sgsiedztwie sktadowanych materiatéw palnych lub palnych elementéw
konstrukeyjnych budynku lub prace zwigzane ze stosowaniem gazéw, cieczy i ptyndw painych
lub prace prowadzone w strefach zagrozonych wybuchem, np. w miejscach, w ktérych prowadzone
byly wczeéniej prace z uizyciem gazow, cieczy lub ptynéw palnych) przed przystapieniem
do ich realizacji, zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na ich prowadzenie. Zezwolenie w imieniu
Zamawiajacego, wydaje Kierownik jednostki organizacyjnej, na terenie ktérego realizowane majg by¢
powyisze prace. Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zadania musza przejs¢ szkolenie z
zakresu znajomosci przepisow ochrony przeciwpozarowej.

1.1.8. Materialy szkodliwe dia otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty s szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uiycia.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét,
a po ich zakoriczeniu szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych stosowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode organdw administracji paristwowej na uzycie tych materiatow.

1.1.9. Obowiazki wykonawcy wynikajace z ustawy o odpadach

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiatéw zostang
przez Wykonawce ujete w cenie ofertowej. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z
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ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach.

Przy realizacji robét odpadami s3: urobek nadmierny z wykopéw oraz materialy pochodzgce
z rozbiérki (z wyjatkiem elementéw przeznaczonych do odzysku lub powtérnego wbudowania).
Wykonawca posegreguje materiat z rozbidrki zgodnie z katalogiem odpadow wg Rozporzgdzenia
Ministra Klimatu z dnia 2.01.2020 r. w sprawie katalogu odpaddw i podda odzyskowi lub wywiezie na
odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego rodzaju odpadéw.

Materiaty z odzysku nadajgce sie do powtdrnego wbudowania, a niewykorzystane na budowie
Wykonawea, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, oczysci i przewiezie do magazynu Uzytkownika
oraz roztaduje we wskazanym miejscu. Wszelkie odpady, materialy z rozbiérki, gruz i ziemia (nie
nadajace sie do wbudowania lub ich nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usunac z terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualng decyzje zatwierdzajgcg program gospodarki
odpadami, bad? posiadaé zezwolenie na transport odpadéw i wywozi¢ catos¢ odpadéw na wiasciwe
sktadowisko. Dopuszcza sie powierzenie transportu oraz gospodarki odpadami firmie posiadajacej
wymagane zezwolenia i decyzje. Do Wykonawcy nalezy obowigzek zawarcia umoéw w zakresie
sktadowania, przerobu lub utylizacji tych materiatéw. Wykonawca dofgczy dowody zaswiadczajace
o zagospodarowaniu odpadéw zgodnie z ustawg do dokumentow odbioru czesciowego. Materiaty z
rozbiérki nawierzchni  drogowych (nadajgce sie do powtdérnego uiycia) powinny
by¢ zdane w miejsca wskazane przez administratoréw tych drég.

1.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wlasnosci publicznej i prywatnej przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Uzyska od wiascicieli uzbrojenia potwierdzenie lokalizacji instalacji
i urzadzen, dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planéw sytuacyjnych. Wykonawca
zapewni wiaiciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urzadzert przed uszkodzeniem w czasie
trwania budowy. Uznaje sig, ze w ceng ofertowa wliczone s3 optaty za nadzér wtasdcicieli uzbrojenia
w czasie prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest umieScié w swoim harmonogramie rezerwg czasowg
na wszelkiego rodzaju roboty, zwigzane z przetozeniem instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i instytucje lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych wiascicieli oraz bedzie z nimi wspétpracowat przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi. W przypadku prowadzenia prac zwigzanych z
przetozeniem instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajacego i wlasciciela urzadzen, o zamiarze rozpoczecia robét.

Po zakoriczonych pracach Wykonawca zobowigzany jest przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego.
Nalezy odbudowaé¢ elementy zagospodarawania terenu uszkodzone w czasie prowadzenia robot.
Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢.

W przypadku natrafienia na przedmioty majace warto$¢ archeologiczna, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego oraz wiadze konserwatorskie i przerwie roboty. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.11. Ograniczenie obciazer osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczer obcigzenia na oé przy transporcie

gruntu, materiatéw i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz odnoénie
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kaidym takim przewozie
powiadamiat administratora drogi.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedy dopuszczone na $wiezo
ukoriczony fragment drogi lub placu w obrebie terenu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego naprawienia wszelkich szkéd, niezwlocznie zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z
prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i po za nimi.
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1.12. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone prowadzonych robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do wykonania zleconych zadah od daty rozpoczecia do daty podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego lub do podpisania protokotu odbioru od zarzadcy
drogi pasa drogowego. Wykonawca bedzie utrzymywaé teren prowadzonych robdt do czasu ich
przejecia. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly
utrzymane w zadowalajgcym stanie przez caly czas do momentu ich przejgcia.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleiy ochrona i kontrola dostepu do zaplecza budowy i terenu
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiedci¢ tablice informacyjne zgodnie 2z niniejsza
specyfikacja. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét. Tablice informacyjne nie powinny znajdowac sie na placu budowy dtuzej niz 6
miesiecy od momentu zakoriczenia inwestycji. Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngc teren
budowy po zakonczeniu kazdego elementu (etapu) robét oraz po zakoriczeniu robét i likwidacji
zaplecza budowy. Koszt zabezpieczenia terenéw budowy i robdt poza terenem budowy, koszty
ochrony fizycznej oraz wszelkie inne koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.13. Zaplecze budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowal zaplecze budowy zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami prawa, szczegblnie w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy,
zabezpieczers ppoz., wymogow Paristwowej Inspekeji Pracy i Paristwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym i administracyjnym.

Jako Zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze miejsce magazynowania materiatéw. Zaplecze

Wykonawcy winno byé zlokalizowane w  bezposrednim  sgsiedztwie placu  budowy
lub miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, pod warunkiem, ze lokalizacja ta bedzie na terenie gminy,
objetej umownym zakresem robét .
Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem i likwidacjgy zaplecza Wykonawca winien ujgé
w cenie ofertowej. Cena ofertowa winna obejmowad takze koszt wykonania poszczegélnych
obiektéw zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz doprowadzenie i przyfaczenie wszelkich
medidw takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W ceng ofertowa winny by¢ wigczone
réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjine zwigzane z korzystaniem z tych
mediéw w czasie trwania zadania oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen
po ukoriczeniu robét. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy
do obowigzkdw Wykonawcy.

1.14. Zielen, wycinka drzew

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki

lub przesadzania drzew i krzewow. Jeéli zajdzie potrzeba wycinki drzew, w zakresie wykonawcy
bedzie wykonanie inwentaryzacji istniejacych drzew i krzewéw oraz uzyskanie wszelkich wymaganych
zgdd i zezwolen.
Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew Wykonawca zutylizuje na wiasny koszt.
Optate administracyjng za usuniecie zieleni kolidujgcej z realizacjg inwestycji (tzw. opfaty
za wprowadzenie zmian w $rodowisku naturalnym) pokryje Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu
utylizacji odpadéw winny odbywa¢ sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoler, zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego. Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu
wszystkich znajdujgcych sie w pasie robot drzew i nasadzeri. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia drzew lub krzewdw, Wykonawca jest zobowiazany do ich odtworzenia na wiasny koszt.
Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie kara administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca po zakoriczonych robotach ziemnych odtworzy trawniki, ktére ulegly zniszczeniu w
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czasie  prowadzonych robdt. Wymagania dotyczace  wykonania  robét  zwigzanych

z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

- trawniki do renowacji nalezy przekopaé z rozbiciem bryt, wybraniem chwastdw i zagrabieniem

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazondw lub krawgznikéw o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10cm) i
kompost {ok. 2-3cm)

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym teren nalezy obnizy¢ o 2-3cm od krawginika

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

- ziemia urodzajha powinna byé rozicielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana

- przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowaé watem gtadkim a potem watem kolczatkg
lub zagrabic

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do pofowy wrzeénia

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane s3 w ilosci 2kg na 100m?

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w iloci 4kg na 100m?

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego

- pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 5-10cm,
nastepne gdy trawa odroénie do wysokosci 10-12cm

- trawa po skoszeniu powinna by¢ zgrabiona

- nawozenie w trakcie pielegnacji - nawéz wysiewamy, gdy trawa jest zupetnie sucha,
a po wysiewie naley ja obficie podiaé

1.15. Tymczasowa organizacja ruchu

Organizacja ruchu w czasie wykonywania robot — zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu
organizacji ruchu (o ile bedzie wymagany) i zabezpieczenia rob6t z wtascicielem drogi, organem
zarzadzajacym ruchem oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do organizacji ruchu zastgpczego
wedtug uzgodnionego projektu organizacji ruchu.

1.16. Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjna. Tablica informacyjna o
prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego zainstalowana zostanie
w rejonie zaplecza budowy w widocznym z drogi miejscu. Koszt wykonania, montaiu i konserwacji
tablicy ponosi Wykonawca.

2. Materialy i urzgdzenia
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdInosci
Prawem budowlanym i Ustawag z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadac
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

- zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdinosci ST i Dokumentacja Projektowa,
nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowaé Urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czeéci zamienne. Materiaty, z ktérych
wykonane s3 roboty (rury, studnie oraz ksztattki) muszg by¢ dopuszczone do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.
Materiaty te muszg posiadac:
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- atest higieniczny Pafistwowego Zaktadu Higieny,

- znak CE $wiadczacy o zgodnoséci materiatu z normg zharmonizowang lub europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panistwa czionkowskiego UE lub znak
budowlany, o ktérym mowa w art. 5 ustl. pkt.3 ww. Ustawy.

Wykonawca winien zfozyé zamawiajgcemu deklaracje zgodnosci dla kazdej partii materiatowej.
Zamawiajacy moze wymagaé, by niektére wyroby uiywane do wykonania kanatéw wraz z
uzbrojeniem byly sprawdzane pod wzgledem swej jakosci przez niezalezng od producenta jednostke
kontrolna. Materiaty, o ktérych mowa wyzej musza posiadaé wiasciwosci mechaniczne okreslone w
Normach oraz odrebnych przepisach. Stosowane materialy muszg by¢ tak dobrane, aby ich sktad i
wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz obnizenia trwatosci sieci.
Materiaty stosowane do taczenia rur, jak i technologia taczenia, powinny gwarantowa¢ wytrzymatosé
potaczeri nie mniejszg niz wytrzymatos¢ rur. Ksztattki oraz studnie wbudowane na trasie sieci
powinny mie¢ wytrzymatoé¢ mechaniczng oraz  konstrukcje umotzliwiajgcg  przenoszenie
maksymalnych ciénien oraz naprezen rurociagéw. Rury, studnie i ksztaftki powinny posiadac trwate
oznaczenia zgodne z Normami oraz oznaczenie producenta. Materiat uzyty na budowie podlega
zatwierdzeniu przez Inwestora, a po dostarczeniu na budowe nalezy zgtosi¢ materiat do odbioru
Inspektora i potwierdzi¢ ze jest on zgodny z zatwierdzeniem.

2.2. Zrédta pozyskania materiatéw budowlanych

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
budowlanych przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego rédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
éwiadectwa badan [laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
wyrobu budowlanego nie moze byé pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego Zatwierdzenie partii
materiatéw z danego Zrédfa nie oznacza, e wszystkie materiaty uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowiazany jest do udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego irédta w sposéb
ciagly spetniajg wymagania specyfikacji.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badi zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to
zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.4. Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sg u wytwércdw na srodki transportu w sposéb zaakceptowany
przez przewoinika. Przewoinik bierze odpowiedzialnoé¢ za dostarczenie tadunku w stanie
nieuszkodzonym. Po dotarciu przesytki na teren budowy nalezy skontrolowac jej stan techniczny.
Wszystkie uszkodzenia i usterki musza by¢ odnotowane w dokumentach przewozowych,
o czym powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia powstate w czasie transportu nalezy bezzwlocznie
zgtaszaé pisemnie przewoinikowi. Uszkodzone elementy powinny by¢ oznaczone i skfadowane
w oddzielnym miejscu.

Wykonawca odpowiada za roztadunek i decyduje o sposobie jego wykonania. Nalezy przestrzegal
zalecen producenta w tym zakresie. Koszty transportu, roztadunku i dostaw ponosi Wykonawca.

25. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni taki sposéb sktadowania, ktéry zabezpieczy materiaty przed
zanieczyszczeniem, zapewni zachowanie ich jakosci i wtasciwodci oraz umoiliwi Zamawiajgcemu
dostep do kontroli. Sktadowanie zorganizowane bedzie w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
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Nadzoru, przygotowanych i optaconych przez Wykonawce. Po zakoriczeniu robdt miejsca
tymczasowego skladowania materiatdow Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobdéw budowlanych

Jeéli ST lub dokumentacja projektowa przewidujg wariantowe zastosowania materiatow,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o wyborze konkretnego rodzaju materiatu co najmniej 2
tygodnie przed jego uiyciem lub wezeéniej, jesli bedzie to konieczne ze wazgledu na badania
przeprowadzane przez Zamawiajgcego.

2.7. Znakowanie urzadzen, materiatéw itp.

Znakowanie Urzadzefi, Materiatéw, kabli itp. ma byé w jezyku polskim i zgodnie z polskimi
normami i wymaganiami. Kaida cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposaiona w oryginalne tabliczki
producenta, na ktérych musza znajdowac si¢ podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne
producenta.

2.8. Ustugi specjalistow — pracownikéw producentéw

Za wszelkie ustugi $wiadczone przez specjalistéw bedacych pracownikami producentdw
éwiadczone podczas przeprowadzania Robdt budowlanych ptaci Wykonawca.

3. Sprzet

Wykonawca ma obowigzek uzywania wylacznie sprzetu, ktéry nie ma niekorzystnego
oddziatlywania na jakoéé wykonywanych robét. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzglegdem typdw i iloci wskazaniom zawartym w ST. Przy braku
ustalert w w/w dokumentach, rodzaj i typ sprzetu powinien byc¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczha i wydajnoéé sprzetu powinny gwarantowaé mozliwos¢ wykonania robét zgodnie
z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji projektowej i przez Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet Wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i w
gotowosci do pracy. Musi spetnia¢ wymagania norm ochrony $rodowiska i przepiséw dotyczacych
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw dopuszczajacych sprzet
do uzytkowania, jesli s3 one wymagane przepisami.

Jezeli ST lub dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uiycia sprzgtu,
Wykonawca przed jego uzyciem powiadomi Zamawiajgcego o swoim wyborze i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet nie moze hyé zmieniany bez zgody Zamawiajacego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy , zostanie przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét. Niedopuszczenie sprzetu do robot
nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytacznie srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasnosci przewozonych materiatéw. Liczba i rodzaj srodkéw
transportu powinna zapewnia¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, dokumentacji
projektowej w przewidzianym terminie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie sig stosowal do ustawowych ograniczeri obcigzenia
na oé pojazdu. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigief
na osie moga byé dopuszczone przez wiaéciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia
uzytkowanych odcinkéw drég do stanu pierwotnego po zakoficzeniu rob6t, na koszt Wykonawcy.

18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ST 00- DANE OGOLNE

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz (Zarzadcy drogi) co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie usuwaé na bieigco i na wiasny koszt zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Rozpoczecie budowy nastgpuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy z
zachowaniem postanowier Umowy. Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie
objetym pozwoleniem na budowe. Wykonawca odpowiedzialny jest w szczegolnosci za :

- wykonywanie robét zgodnie z umowa,

- jako$é robét i zastosowanych materiatéw,

- zgodno$¢ robét i zastosowanych materiatéw z dokumentacjy projektowa, wymaganiami ST,
i poleceniami Zamawiajgcego,

- obstuge geodezyjng robét (o ile jest to okreslone w umowie).

Wykonawca ma obowigzek uzyskaé zgode i akceptacje Zamawiajgcego
oraz autorskiego biura projektdw na zmiany technologii robot. Dostosowanie dokumentacji
projektowej do zamiennej technologii odbywac¢ sie bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy dla prawidtowej Realizacji robét konieczne bedzie dokonania przebudowy
istniejacej infrastruktury takiej jak np. kable elektryczne, telekomunikacyjne, istniejgce rurociagi itp.
Wszelkie koszty i opfaty z tym zwigzane ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ rozpoczecie robdét wszystkim zainteresowanym stronom,
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe. Przy wykonaniu robét naleiy przestrzega¢ warunkow
zawartych w uzgodnieniach. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonaweg w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
bada materiatéw i robét, dowiadczenia z przesziosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na ocene materialéw lub robdt. Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pééniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbgdne do wykonania robdét podstawowych.
Nie s3 przekazywane Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robdt podstawowych. Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania, utrzymywania i na koniec likwidacji wszystkich robot tymczasowych,
niezbednych do realizacji zamoéwienia. Roboty tymczasowe nie bedg optacane odrgbnie. Do robot
tymczasowych zalicza sie:
- drogi tymczasowe
- roboty ziemne
- umocnienia $cian wykopdw
- odwodnienie wykopow
- pompownie tymczasowe z rurociggami do czasowego przerzutu $ciekéw
- zabezpieczenie istniejgcych budowli
- inne roboty o podobnym charakterze
Koszty organizacji terenu budowy, a w tym: organizacja i zabezpieczenie terenu budowy
i zapleczy oraz organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt réwniei nalezg w catosci
do wykonawcy.
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5.3. Roboty towarzyszace

Roboty towarzyszace sa to roboty nie zaliczone do rob6t tymczasowych, a niezbedne
do wykonania robét podstawowych. Do robét tych naleig :
- obstuga geodezyjna
- dokumentacja fotograficzna terenu
- ekspertyzy i opracowania specjalistyczne
- nadzory wiascicieli istniejgcego uzbrojenia
- prace laboratoryjne i badawcze
- kontrola powykonawcza
- opracowanie dokumentacji powykonawczej.
Roboty towarzyszace Wykonawca zorganizuje i wykona na wiasny koszt.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robot. Zatrudni
uprawnionego geodete, ktéry bedzie wykonywat roboty pomiarowe oraz opracuje dokumentacje
powykonawczg. Wykonawca odpowiada za  dokfadne  namierzenie i wytyczenie
w terenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w pasie rob6t oraz wytyczenie projektowanych
obiektéw. Przy wyznaczaniu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy wspomagac sig sprzgtem do
wykrywania uzbrojenia podziemnego. Nastepstwa btedow w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
usuhiete przez Wykonawce na wtasny koszt.
Punkty odwzorowania sieci zatozonej przez geodete bedq zabezpieczone przez Wykonawcg, a w
przypadku ich uszkodzenia zostang zatozone ponownie na jego koszt. Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie usunigcia punktéw i bedzie zobowigzany
do ich przeniesienia. Zakres rob6t pomiarowych obejmuje w szczegélnosci :
- wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych obiektéw
- zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot
- wyznaczenie reperéw roboczych
- wykonanie pomiaréw powykonawczych catoéci wykonanych robét
- sporzadzenie operatéw bedacych podstawg do obmiaréw robét
- odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych.
Do obowigzkéw Wykonawcy naleiy :
- potwierdzenie aktualnodci danych geodezyjnych dotyczacych uzbrojenia podziemnego,
dostarczonych przez Zamawiajacego w ramach dokumentacji projektowej
- sprawdzenie szkicobw wykonywanych przez geodetg
- informowanie Inspektora Nadzoru o btedach w tyczeniu obiektéw i reperéw roboczych.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace kwalifikacje i uprawnienia.
Prace geologiczne powinny  byé  wykonywane przez uprawnionego  geologa,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Zapewni
odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt i urzadzenia niezbedne
do pobierania probek oraz badah materialéw i robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajacy moze zaiada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ie poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania z czestotliwoscia 2apewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢
sg okreélone w szczegétowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Zamawiajacy
ustali zakres kontroli, konieczny do zapewnienia wykonania robét zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm i
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wytycznych okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badar materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.1. Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
2e wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong moiliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Prébki beda pobierane losowo. Na polecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdrych jakos¢ budzi watpliwodci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone. Koszty dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajacego bedy odpowiednio opisane i oznakowane, w sposcb
zaakceptowany przez inspektora Nadzoru.

6.2. Badania i pomiary

Badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac moina
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badain Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o ich rodzaju, miejscu i terminie.
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu do akceptacji kopie raportéw z wynikami badari i
pomiaréw nie péiniej niz w terminie okreélonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki beda
przekazywane Zamawiajacemu na formularzach, wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub przez
niego zaaprobowanych.

6.3. Badania prowadzone przez zamawiajgcego

Dla celow kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u Zrdédfa ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnoéé materiatéw i robdét z wymaganiami specyfikacji technicznych
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy, moie pobierac probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleinie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, e
raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Zamawiajacy zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych badan a kosztami z tym zwigzanymi zostanie obcigzony Wykonawca.

6.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowia w szczegdlnosci:
o Dziennik budowy,
- Ksiega obmiardw,
- Protokoty przekazania Terenu Budowy,
- Dokumenty Wykonawcy,
- Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),
- Program Robdt wraz z przygotowanym harmonogramem zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego,
- Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki
Kontraktu zatgcznikami,
- Protokéty z préb, inspekcji, odbioréw,
- Dokumenty zapewnienia jakosci,
- Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
- Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
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- Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.
6.5. Przechowywanie dokumentacji budowy

Wymienione w punkcie powyiej dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu
beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki
i protokoly, przechowywane w uporzadkowany sposéb | oznaczone powinny by¢ przechowywane tak
dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac archiwizacji, réwniez na
noénikach elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robdt

Obmiar robét bedzie okreélaé faktyczng ilo$¢ wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robdt stanowiacym kosztorys ofertowy. Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzany z
czestoscig wymagang do celu pfatnoéci na rzecz Wykonawcy okreslonej w umowie. Obmiary nalezy
przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, w razie wystepowania dtuzsze]
przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

7.2. Zasady okreélania ilosci robdt i materiatow

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w wycenionym przedmiarze
robét, specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej. Diugosdci i odlegtosci pomigdzy
wyszczeg6inionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej na podstawie
przedtozonych Inspektorowi Nadzoru pomiaréw powykonawczych. Obmiary  skomplikowanych
powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w karcie obmiaréw lub dotaczone do
niej w formie zatgcznika, ktérego wzér winien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Jedli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Obmiar powinien zawieraé: podstawe pomiaréw i opis robét, odebrang iloé¢ robét (z szacunkéw
ofertowych), date pomiaru, miejsce przeprowadzenia pomiaru, , nr detalu, elementu, oznaczenia
pomochicze rysunkéw, obmiar robét, z zaznaczeniem pomierzonych wymiaréw: diugosc x szerokos¢
x wysokos¢ x ilosé = wynik obmiaru, dane osobowe wykonujacego pomiar.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii, jezeli s3 wymagane. Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy stosowane
do obmiaru robét musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Jednostki obmiaru robdt

Jednostka obmiaru wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej i przytaczy, uwzglednione elementy
sktadowe rob6t obmierzane bedg wg ponizszych jednostek :

° mb — rurociag,
. m? — nawierzchnie (drég, chodnikéw, trawnikéw, krzewéw),
° kpl. - studnia,
° szt. — ksztattki.
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8. Odbiory techniczne robdt
8.1. Rodzaje odbioréw technicznych robét

W zaleinosdci od ustalert ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy :
- odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiory czesciowe, odbior korcowy.
- czynnosci zwigzane ze wszystkimi rodzajami odbioréw oraz przygotowanie dokumentéw
niezbednych do ich przeprowadzenia Wykonawca przeprowadzi na swéj koszt.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — odbiory cze$ciowe

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbidr czesciowy polega na finalnej ocenie
ilodci i jakoéci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub zanikng
facznie z przeprowadzohymi prébami ciénieniowymi oraz pracami odtworzeniowymi nawierzchni
potwierdzonymi protokotami zageszczenia. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umotzliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania
ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgéci robot
do odbioru zgtasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
inspektora Nadzoru (w formie pisemnej lub przestanej pocztg elektroniczng). Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdiniej niz w ciagu 3 dni roboczych, liczagc od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i
iloé¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdow, zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem
potwierdzajacym dokonanie odbioru robét jest wpis do dziennika budowy i protokot sporzadzony
przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

8.3. Odbiér korficowy

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilodci oraz jakosdci. Odbi6r korficowy winien by¢ przeprowadzony, zgodnie z wymogami
warunkéw umownych. Odbiér koricowy robét nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad :

- Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy, stwierdzajgcego catkowite zakoriczenie
robét i gotowoé¢ do odbioru koricowego oraz powiadomi o tym fakcie zamawiajgcego w formie
pisemnej.

- Inspektor Nadzoru w ciggu 14 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy i po zweryfikowaniu
wymaganych dokumentéw wystawi protokoét, stwierdzajacy zakoriczenie robét.

- W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku wykonania drobnych prac oraz
nieznacznych wad, nie majgcych wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeristwo ruchu, Inspektor Nadzoru zobowigze Wykonawceg do wykoriczenia zaleglych prac,
zgodnie z umowa.

- W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
kompletne lub w czasie odbioru zostang stwierdzone zalegte prace i wady, majgce istotny wptyw na
eksploatacje obiektu, Zamawiajacy ustali nowy termin odbioru koricowego.

- Odbioru koricowego dokona komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, sprawozdan z rozruchu, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.
Komisja zapozna sie z realizacja ustaled przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koricowego. W przypadku gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bgdg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Komisja wyznaczy termin wykonania robot poprawkowych i
uzupetniajacych i stwierdzi ich wykonanie. Przejecie odcinka sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej
do eksploatacji nastapi na postawie protokotu odbioru koricowego rob6t i protokotu
przekazania sieci do eksploatacji.
Podstawowe dokumenty do dokonania odbioru koficowego s3 ujete w warunkach umownych. Do
odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany wiasnym kosztem i staraniem przygotowac
nastepujace dokumenty :
- oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robdt budowlanych z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz o doprowadzeniu do odpowiedniego stanu
terenu budowy
- dokumentacja powykonawcza potwierdzona przez Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz
dokumentacja projektowa dodatkowa, jedli zostata sporzgdzona
- szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzednymi wykonanych sieci
- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robét
- protokoty odbiordw czesciowych i zanikowych
- uwagi | polecenia Inspektora Nadzoru, z dokumentami potwierdzajacymi wykonanie zalecen
- dzienniki budowy
- wyniki pomiaréw i badari kontroinych
- deklaracje zgodnosci z PN lub z aprobaty techniczng wraz z kopig aprobaty dia wyrobéw
budowlanych, certyfikaty zgodnosci
- éwiadectwa jakosici wydane przez producentéw, zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- dokumenty potwierdzajagce wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen
- atesty higieniczne dopuszczenia wyrobdw do kontaktu z woda pitng
- protokoty z inspekcji TV przewodéw { w razie potrzeby) —nagrania na piycie CD/DVD - 3 kpl
- protokoty zageszczenia gruntu
- protokoty wszystkich przeprowadzonych préb ciénienia i szczelnosci przewodéw
- kopie kart przekazania odpadéw na sktadowisko lub podmiotom majgcym pozwolenie na
dalszg przerdbke lub utylizacje odpadéw, protokoty kwalifikacji odpadéw
- protokoty przekazania terenu wiascicielom
- sprawozdanie techniczne zawierajace :

o zakres i lokalizacje wykonywanych robét

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiajacego

o) uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét

o daty rozpoczecia i zakoriczenia robét

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.4. Termin gwarancji i rekojmi

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarangji i rekojmi na wykonane roboty, ktérej czas trwania
okreslony jest w umowie.

8.5. Pozwolenie na uzytkowanie

Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,
pozwolenia na uzytkowanie wykonanych obiektéw (dla obiektéw, dla ktérych jest to wymagane
zgodnie z prawem budowlanym) oraz zgtoszenia o zakoriczeniu inwestycji.
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9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnoéci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w
Wycenionym Przedmiarze Robét. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa
platnosci jest wartoé¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru. Cena
Jednostkowa lub kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robét wycenionych w danej
pozycji bez wzgledu na to, czy zostalo to szczegtowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i
Przedmiarze Robot czy tez nie.

9.2. Cena jednostkowa

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycje w
Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonane Roboty objete t3 pozycja przedmiarows.

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy uwzglednia¢ w szczegdinosci:

- robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane, odwodnienie wykopéw i zajgcie pasa
drogowego

- wartoéé zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych niezbgdnych do
wykonania robét a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartoé¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Plac Budowy
i 2 powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana
Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, specjalistyczny nadzér nad robotami,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, i inne.

- Koszty ogélne przedsiebiorstwa

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robét
Statych, przeprowadzenia Préb KoAcowych oraz utrzymania cigglosci pracy istniejgcych
systemow,

- koszty badan, préb i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

- koszty spetnienia wszelkich wymagat wynikajacych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano
odrebnych pozycji przedmiarowych,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot | w okresie Zgtaszania Wad,

- koszty wywozu i sktadowania odpaddéw koszty szkoler kadry zamawiajgcego

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

- koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczattowe, o ktérych mowa powyiej stanowig podstawe pfatnosci i
winny zostaé ustalone przez Wykonawce w wypetnionym Przedmiarze Robét dia kaidego z
elementéw rozliczeniowych w Przedmiarach Robét.

9.3. Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan niniejszej ST-00

Spetnienie wymagatt niniejszej ST-00, za wyjatkiem elementéw, dla ktérych przewidziano
odrebne pozycje w Przedmiarze Robét (np. tymczasowa organizacja ruchu) nie podlegajg odrgbnej
zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez
Wykonawce w wypetniony Przedmiar Robot.
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10. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z pdiniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002r. o normalizacji (Dz. U.2002 Nr 169, poz. 1386 z poiniejszymi
zZmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 1386 z
péiniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r, nr 100,
p0z.1086 z pdiniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z poiniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122.1321 z pdiniejszymi
zmianami)).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543
z poiniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002.147.1229 z
péiniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.1974 Nr 24 poz.141 z podiniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pdZniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z
péiniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981 z
pOiniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z pdZniejszymi zmianami).

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku
cywilnego. (Dz.U. 2002r nr 117 poz. 1007 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakoéci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowarn geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2014 poz. 1278).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 paZdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekéw. (Dz.U.93.96.438).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagar dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw oraz sposobow postgpowania z
odpadami powstatymi w wyniku tego procesu (Dz.U. 2016 poz. 108)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagari dla érodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259 poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz. U. 2016 poz. 1966).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomodcia na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U.
poz. 1493).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektow
budowlanych wykonywanych metoda wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektow
budowlanych {Dz.U. 04.198.2043).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47.401).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie

lnvct séw bezpi , i higi (Dz. U Nr 169 250}

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezeri i natezen czynnikéw szkodliwych dia zdrowia w Srodowisku
pracy. (Dz. U., poz. 817)

- Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2014poz. 897).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuigcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowia i #ycia oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U.nr 109 poz. 719).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz. 1030).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany
rozporzadzenia zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego, (Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1513).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiaéciwoéci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
)Dz. U. 2012 poz. 463).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiarow do
panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz. 1572).
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektdrych rodzajéw instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzgdzen spalania lub
wspétspalania odpadow Dz. U. 2014 poz. 1546).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w érodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826 wraz z péZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania Sciekéw

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych steieri i nateien czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogéine zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK).
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