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STWiOR- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
   

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien spełnić 
wykonawca przy realizacji kontraktu na budowę instalacji wewnętrznej centralnego 
ogrzewania dla nowoprojektowanego budynku naukowo- dydaktycznego A6 na terenie 
centrum kliniczno- dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 
251, działka nr.403/2, obręb nr.14 w Łodzi Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu 
instalacji centralnego ogrzewania. 

 Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi 
dokumentami opisującymi inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. 
Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem 
obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. 

Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania 
materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń 
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Zmiany w przyjętych 
rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone 
przez projektanta. 

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości 
materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia 
niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić 
się pisemnie do Biura Projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. 
Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą 
dokumentacją. 
 

1.2. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
 

W zakres robót wchodzą: 
 montaż przewodów, grzejników i armatury, 
 próby szczelności, 
 regulacja hydrauliczna. 

 
1.3. Wymagania ogólne 

 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do zmian 

konstrukcyjno- budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
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W rożnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowanych 
norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna 
część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w 
których są wymienione. Zakłada się, że Wykonawca zaznajomi się z ich zawartością i 
wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed 
datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z: 
 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy 

opisywaniu poszczególnych robót. 
Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
przepisów, norm i instrukcji. 
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
Wykonawcy od ich stosowania. 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 
 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. 
Wszystkie użyte wyroby i materiały muszą: 

 Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji; 

 Posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z 
aprobatą techniczną mającą istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z 
wymagań podstawowych; 

 Być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 
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 Być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 
2.2. Składowanie materiałów 

 
Wszystkie urządzenia dostarczane przez Zamawiającego lub Wykonawcę muszą być 

rozładowane przez Wykonawcę a następnie składowane do czasu ich montażu. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, winny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót, winny być składowane na placu 
utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny być dostępne do kontroli 
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.3. Kontrola materiałów 
 

 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i ST. 

 Urządzenia na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 

 Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta; 

 W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, 
należy przed ich zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora 
Nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny 

właściwe dla danego rodzaju robót , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiału. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie 
zostaną dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 
4.1. Wymagania dotyczące transportu 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. 
Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 
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Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
Składowanie armatury i urządzeń 
Armaturę i urządzenia należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie 
niższej niż 0oC. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki 
chemiczne działające korodująco. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Jakość świadczeń 

 
Jakość wykonania usług musi odpowiadać obowiązującym normom i przepisom 

polskim, względnie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące 
typu, części i materiałów konstrukcyjnych oraz wymiarów służą do wykonania kompletnego 
świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki  i przepisów wykonawczych. 
 Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały opisane w punkcie 2.  
 
Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze: 

 wytyczenie tras prowadzenia przewodów 
 zamontowanie wsporników pod grzejniki, armaturę 
 wykonanie przekuć i przewiertów przez ściany i stropy 
 wykonanie bruzd 
 przycięcie rur i oczyszczenie 

 
5.2. Ogólny opis instalacji c.o. 

 
W ramach prac montażowych należy zamontować nową instalację c.o. tj.: 

 projektowane rurociągi  
 grzejniki płytowe z dolnym podłączeniem, z wkładkami zaworowymi termostatycznymi 

z głowicami termostatycznymi, z garniturem przyłączeniowym z zaworami 
odcinającymi 

 projektowane rozdzielacze c.o. 
W ramach prac montażowych należy ująć prace naprawcze wnęk grzejnikowych, 

przejść przez przegrody budowlane, polegające na uzupełnieniu brakujących tynków bądź 
części muru oraz odmalowaniu powierzchni przegrody. Dla rurociągów układanych pod 
podniesiona posadzką należy przewidzieć odsłonięcie rurociągów oraz prace naprawcze 
podłóg. 
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Przekroczenia stropów wykonać w tulejach stalowych. Podejścia do pionów wykonywać z 
zastosowaniem odsadzek kompensacyjnych. Na pionach zainstalować punkty stałe według 
rozwiązania systemowego dostawcy rur.  
W obrębie obiektu nie należy wykonywać robót spawalniczych, cięcia fleksami oraz 
palnikami acetylenowymi i wykonywać innych robót powodujących powstawanie iskier. Prace 
iskrzące i z otwartym ogniem należy wykonywać poza budynkiem, w bezpiecznej odległości. 
Instalacje należy kilkakrotnie intensywnie płukać wodą. 
Podczas rozruchu wykonać regulację instalacji poprzez nastawy na zaworach grzejnikowych 
i na zaworach regulacyjnych. Wielkości nastaw według załączonej części rysunkowej. 
Przy przekraczaniu przegród oddzielenia stref pożarowych (stropy i ściany) należy 
zastosować tuleje p.poż. o odporności pożarowej ściany. 
Przejścia przez pozostałe przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych 
wypełnionych kitem elastycznym. Grzejników nie zabudowywać osłonami. 
 

5.3. Przewody instalacji c.o. 
 

Przewody instalacji wykonać należy z rur wielowarstwowych PE-Xb/Al/PE-HD. Rurociągi 
prowadzić od istniejących, stalowych, pionów instalacji c.o. do projektowanych rozdzielaczy 
instalacji c.o. a następnie do grzejników zgodnie z dokumentacją rysunkową. Rurociągi 
należy łączyć ze sobą przy pomocy systemu złączek zaprasowywanych. Monterzy winni być 
przeszkoleni w zakresie wykonywania instalacji w systemie producenta rur i posiadać 
odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne. 

 
5.4. Podpory 
 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, 

a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy 
przesuw przewodu. 

 
5.5. Tuleje ochronne 

 
Przy przejściu rury przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleję ochronną. W tulei 

ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
rury przewodu co najmniej o: 

 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 
 1 cm przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z 

każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 
Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot 
ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym, niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  

Przejście rury w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną 
tego przewodu. 
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Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
(szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I), wymaganą dla tych elementów. 

 
5.6. Grzejniki 

 
W pomieszczeniach będących przedmiotem opracowania, należy zastosować 

zintegrowane grzejniki wiszące, w standardzie higienicznym, płytowe, z podłączeniem 
dolnym, natomiast w łazienkach z natryskami odporne na podwyższoną wilgoć (drabinkowe). 
 

5.7. Izolacja cieplna 
 
Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 

wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru.  

Zaleca się, aby materiały były suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób ich składowania 
na stanowisku pracy wykluczał możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

Powierzchnia, na której jest wykonana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną 
powłoką antykorozyjną. 

Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie się ognia. 

 
5.8. Armatura i rozdzielacze c.o. 

 
Regulację instalacji centralnego ogrzewania projektuje się poprzez zastosowanie 

zaworów równoważących, zaworów termostatycznych oraz głowic. 
Nastawy armatury regulacyjnej powinny być wykonane po przeprowadzeniu płukania i 
próbach szczelności instalacji. Wykonywanie nastaw należy wykonywać wg. instrukcji 
producenta danej armatury.  
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, do której 
jest zamontowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i 
ewentualne zanieczyszczenia, a następnie sprawdzić prawidłowość działania. Po 
zainstalowaniu powinna być dostępna do obsługi i konserwacji.  
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej 
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Projektuje się rozdzielacze stosowane do instalacji grzejnikowych, wyposażone w zawory 
odcinające, spustowe oraz odpowietrzające. Rozdzielacze należy montować w szafce 
rozdzielaczowej podtynkowej, rozmieszczenie przedstawiono na rzutach instalacji c.o. 

 
5.9. Zabezpieczenie przed korozją 
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Wszystkie rury stalowe czarne (nieocynkowane) oraz rozdzielacze należy pokryć z 
zewnątrz dwoma (2) warstwami farby termoodpornej – podkładowej i nawierzchniowej. 
Powierzchni pomalowanej rury powinna być gładka, bez smug, jednolitego koloru. 
 

5.10. Oznaczenia 
 

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami 
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi· 
Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 

a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w 
piwnicach nie będących lokalami użytkowymi, 

b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach – w mieszkaniach i 
lokalach użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w 
budynku.  

Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i 
obsługą tych elementów instalacji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robot i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robot. Kontrola jakości robot związanych z wykonaniem instalacji 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy daną fazę robot uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 
po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 

6.1. Badania odbiorcze 
 

6.1.1. Zakres badań odbiorczych 
 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
Inwestorem i Wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze 
szczelności, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości 
ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, zabezpieczenia przed 
możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej. 
 

6.1.2. Kontrola jakości wykonania instalacji centralnego ogrzewania 
 

Kontrolę wykonuje się przez: 
 sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 
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 sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem 
 sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi 
 sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych poprzez 

sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz 
oględziny zewnętrzne wykonania spoin 

 sprawdzenie szczelności instalacji 
 sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez Wykonawcę 
 sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 
 sprawdzenie rodzajów oraz wykonanie podpór ruchomych oraz punktów stałych 
 sprawdzenie możliwości przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na 

skutek wydłużeń cieplnych 
 sprawdzenie wyregulowania całości instalacji 
 przeprowadzenie badan ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym 

stwierdzenie, czy urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe 
odpowiadają warunkom technicznym, 

 przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg DTR 
producenta. 

 
6.1.3. Próby szczelności i regulacji instalacji 

 
Instalacja c.o.: 
Próbę szczelności na zimno należy przeprowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W czasie 
próby muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony. Próbę wykonać 
przed założeniem izolacji. 
Wyniki prób hydraulicznych uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób (45 
minut do 1 godziny nie stwierdzono spadku ciśnień na manometrze. Ciśnienie próbne dla 
instalacji wewnętrznej c.o. wynosi 9 bar. W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej 
nieszczelności połączeń, zabrania sie ich naprawy przez nadspawywanie/nadlutowywanie 
doszczelniające. Wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć i dokonać ponownego montażu 
połączenia, a następnie przeprowadzić powtórna próbę hydrauliczną, po czym instalacje 
należy przepłukać wodą. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji c.o należy spisać 
protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. Po próbie szczelności przepłukać 
zład woda z prędkością 1,5 m/s z trzykrotna zmiana wody. Przeprowadzić regulację całego 
zładu. 
Przeprowadzić rozruch na gorąco w ciągu 72 godzin, przy parametrach roboczych czynnika 
grzewczego, z regulacją przepływów. 
 

6.1.4. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni 
zewnętrznych instalacji ogrzewczej 

 
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 

instalacji powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania 
zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. 
Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru należy ocenić, wygląd 
zewnętrzny izolacji i ich szczelność. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony 
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protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy 
określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 
6.1.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej 

 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy 

poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody 
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w 
sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. Po 
przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 
6.1.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem 

granicznych wartości ciśnienia i temperatury 
 

· Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości 
ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
· Podczas badania należy sprawdzić, czy w odbieranej instalacji przestrzegany jest zakaz 
zasilania z kotła na paliwo stałe instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego z 
naczyniem wzbiorczym przeponowym. 
· Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 

6.1.7. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco 
instalacji ogrzewczej 

 
Prowadzenie badania 

 Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 
a ) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 
b) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 
c) po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie, 

 Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu 
źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika 
grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

 Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin 
wszystkich połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność 
wydłużania kompensatorów. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki 
należy usunąć. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nic 
wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nic stwierdzono uszkodzeń i 
innych trwałych odkształceń. 

 W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu 
szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację 
dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania 
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szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w 
zładzie nie przekroczyły 0,1 % jego pojemności. 

 Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z 
naczyniem wzbiorczym przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową 
sporządzić dla celów eksploatacyjnych nomogram umożliwiający określenie stopnia 
napełnienia instalacji wodą w funkcji ciśnienia i średniej temperatury wody w 
instalacji. 

 Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w 
którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 
6.1.8. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody 

instalacyjnej 
 

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej należy 
przeprowadzić sprawdzając zgodność jakości wody stosowanej do napełniania i 
uzupełniania instalacji ogrzewczej z wymaganiami podanymi WTWiO. Z przeprowadzonych 
badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

 
6.1.9. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji 

ogrzewczej 
 

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej 
polegają na sprawdzeniu, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, 
wywołanego przez działającą instalację ogrzewczą, nie przekracza wartości dopuszczalnych 
dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić 
protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 
6.1.10. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji, przed możliwością 

wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej 
 

Jeżeli uzupełnianie wody w instalacji dokonywane jest z instalacji wodociągowej 
niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową 
dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przed wtórnym 
zanieczyszczeniem wodą z instalacji ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia 
obejmują sprawdzenie czy na połączeniu instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową 
zastosowano urządzenie zabezpieczające spełniające wymagania normy. Z 
przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
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Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie w tym, np.: 

a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i 

łączników, 
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, 
d) całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelność lub 

przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i 
powrotnych. 

Obmiar obejmuje: 
 mb i średnice demontowanych/montowanych rur oraz ich rodzaj, 
 ilość, rodzaj i wielkość zdemontowanych/zamontowanych grzejników, 
 m2 wykonanych robót budowlanych. 

 
Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzony po zakończeniu prac montaż: 

 obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót 
 obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem. 

 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robot. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ciepła 
technologicznego i instalacji pary 

 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 

wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma 
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z 
projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 
następujących rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary 
otworu, 

b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku 
odcinka pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku 
odcinka poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; 
w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej – projektowana izolacja 
cieplna bruzdy, 
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c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 
wewnętrznej instalacji ogrzewczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części 
zewnętrznej tej instalacji - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, 
odwodnienie, 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający 
jakość wykonania robot oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 
instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robot objętych 
odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru międzyoperacyjnego. 
 

8.2. Odbiór techniczny - końcowy 
 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem 
izolacji cieplnej, 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację 

montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła 
bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów 
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
f) protokoły odbiorów technicznych- częściowych, 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z 

których wykonano instalację, 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k) instrukcję obsługi instalacji. 

W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym, 
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b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do 

użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 
do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 
odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie 
pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 
zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Rozliczenie robót montażowych instalacji centralnego ogrzewania może być dokonane 

jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez 
Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych robot. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robot obliczona na podstawie: 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z 
harmonogramem finansowym. 

Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania 
uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
 przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu prac, 
 wykonanie robot pomocniczych, 
 montaż rurociągów i armatury, 
 montaż grzejników i ogrzewania podłogowego, 
 wykonanie prób ciśnieniowych, 
 usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 
UWAGA 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 
aktualnej treści. 
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STWiOR- INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 
 
CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
10. Przedmiot Specyfikacji  

 
KOD CPV: 45300000, 45331100, 45332400 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru instalacji ciepła technologicznego dla Rozbudowy i 
przebudowy Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii  i Traumatologii im. 
M. Kopernika w Łodzi w zakresie: Szpitalnego Oddziału Przyjęć Interwencyjnych dla 
onkologii; Regionalnej Przychodni Onkologicznej; Zakładu Diagnostyki Obrazowej na 
potrzeby Radiologii Interwencyjnej i Onkologii Obrazowej, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62. 

Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi 
dokumentami opisującymi inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. 
Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem 
obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. 

Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania 
materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń 
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Zmiany w przyjętych 
rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone 
przez projektanta. 

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości 
materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia 
niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić 
się pisemnie do Biura Projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. 
Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą 
dokumentacją. 
 
11. Wymagania ogólne 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.  
 Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zamiany materiałów i określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowanych 
norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna 
część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w 
których są wymienione. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich 
zawartością i wymaganiami. 
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Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed 
datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych. 
Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót budowlano – montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 
Określenia podstawowe 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z: 

1) Polskimi Normami wprowadzanymi do obowiązkowego stosowania  
2) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy 

opisywaniu poszczególnych robót. 
Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. 
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
wykonawcy od ich stosowania. 

 
12. MATERIAŁY 

 
12.1. Wymagania ogólne  

 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Do wykonywania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. 
Wszystkie wyroby i materiały muszą: 
 

 Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
 

 Posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z 
aprobatą techniczną mającą istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z 
wymagań podstawowych, 
 

 Być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznana 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
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 Byś wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
 

12.2. Składowanie materiałów 
 

Wszystkie urządzenia dostarczane przez Zamawiającego lub Wykonawcę muszą być 
rozładowane przez Wykonawcę a następnie składowane do czasu ich montażu. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy 
będą one potrzebne do Robót, winny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robot, winny być składowane na placu 
utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny być dostępne do kontroli 
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

12.3. Kontrola materiałów 
 

 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i ST. 

 Urządzenia na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 

 Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta; 

 W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, 
należy przed ich zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora 
Nadzoru. 
 

13. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny 

właściwe dla danego rodzaju robot , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywania robót, zarówno w miejscu tych robot , jak tez przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiału. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie 
zostaną dopuszczone do robot przez Inspektora Nadzoru. 

 
14. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 
14.1. Wymagania dotyczące transportu 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. 
Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 
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· Rury 
 
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
· Elementy wyposażenia 
 
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
· Izolacja termiczna 
 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych.  
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych.  
 

14.2. Składowanie armatury i urządzeń 
 

Armaturę i urządzenia należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie 
niższej niż 0oC. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki 
chemiczne działające korodująco. 
 
15. WYKONANIE ROBÓT 

 
15.1. Montaż przewodów c.t. 

 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych 
miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się 
możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody 
zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać 
na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, 
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla 
materiału, z którego wykonane są rury. 
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Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny 
być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej 
(przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej. 
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń 
cieplnych. 
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między 
osiami wynoszącą 8 cm przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40;. Odległość miedzy 
przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż 
tych przewodów. 
Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny 
zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). 
W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy 
wykonać od strony pomieszczenia. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją 
(szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 
Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i 
przewodów gazowych. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, rury należy przycinać na wymaganą długość prostopadle do osi za 

pomocą odpowiednich narzędzi – nożyc, obcinaków do rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- przed przystąpieniem do procesu łączenia przewodów stalowych należy rurę i 

kształtkę należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń (kurzu, tłuszczu itp.), osuszyć. 
- łączenie rur stalowych wykonuje się poprzez spawanie z zastosowaniem 

znormalizowanych kształtek. 
- w miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
- przewody należy mocować do konstrukcji za pomocą obejm lub uchwytów z wkładką 

gumową. 
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15.2. Podpory i tuleje 
 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy 
przesuw przewodu. 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych w instalacji 
ogrzewczej wodnej. 

 
1.1. Tuleje ochronne 

 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, 
a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
rury przewodu: 
o co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,  
o co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, 
zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
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Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej 
poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie 
gazoszczelności i wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się 
w projekcie technicznym. 
Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z 
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego 
przewodu. 
 

15.3. Montaż armatury c.t. 
 

Regulacja pracy instalacji odbywać się będzie poprzez zawory równoważące, 
wielofunkcyjne zawory automatyczne oraz zawory trójdrogowe zamontowane na przewodzie 
powrotnym przed centralą wentylacyjną. Na przewodzie zasilającym centrale wentylacyjne 
przewidziano filtry siatkowe oraz pompy elektroniczne. Odpowietrzniki automatyczne z 
zaworami stopowymi zamontować w najwyższym punkcie na przewodzie zasilającym przy 
każdej centrali wentylacyjnej. 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 
jest zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej 
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 
przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z 
projektem technicznym. 
Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach 
powinna być zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda 
napływała „pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworów grzybkowych, dla których producent 
dopuścił przepływ wody w obu kierunkach. 
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), 
dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura 
spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzoną w 
złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w 
zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie 
powodującego zanieczyszczenia wody. 
 

15.4. Wykonanie regulacji instalacji ciepła technologicznego 
 

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej 
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy 
regulatorów różnicy ciśnienia, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, 
płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 



INWESTOR                                                                                                                                                                                            WYKONAWCA  

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI                                      ARCHITEKTON SP. Z O.O. 
90-419 ŁODŹ, AL. KOŚCIUSZKI 4                    91-341 ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8 

 

ZP/91/2017/STWiOR/CO – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU  LABORATORYJNO- NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CENTRUM 
KLINICZNO- DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251;  NR EWID. DZIAŁKI: 403/2, 
OBRĘB W-14 

25 
 

Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami 
obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 
 

15.5. Izolacja cieplna 
 

Przewody instalacji ciepła technologicznego powinny być izolowanie cieplnie. 
Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z 
projektu technicznego tej instalacji. 
Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robot protokołem odbioru. 
Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej i parowej. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 
uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną 
powłoką antykorozyjną. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. 
 

15.6. Oznaczenia 
 

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami 
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi 
instalacji ciepła technologicznego wentylacji oraz instalacji pary. 
Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach 
zlokalizowanych: 
a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w 
piwnicach nie będących lokalami użytkowymi, 
b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach – w mieszkaniach i 
lokalach użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. 
Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i 
obsługą tych elementów instalacji. 
 
16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robot i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robot. Kontrola jakości robot związanych z wykonaniem instalacji 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. 
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Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy daną fazę robot uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 
po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 
17. Badania odbiorcze 

 
17.1. Zakres badań odbiorczych 

 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
Inwestorem i Wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze 
szczelności, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości 
ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, zabezpieczenia przed 
możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej. 
 

17.2. Badanie odbiorcze szczelności instalacji ciepła technologicznego 
wentylacji 

 
Warunki wykonania badania szczelności 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
Jeżeli postęp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano 
część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, 
wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach 
odbiorów częściowych. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych 
instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub 
spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności 
sprężonym powietrzem. 
Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótko trwałego podnoszenia ciśnienia 
ponad wartość ciśnienia próbnego. 
Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło 
ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 
 
Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 
badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy 
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być 
przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe powinny być 
całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 
Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie 
wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie 
ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być 
odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się połączenie, z 
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elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego 
odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po 
skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny 
odpowietrznik. 
Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie 
potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody 
stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne 
wymagają wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z WTWiO 
Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury 
zabezpieczające. Jeżeli instalacja jest zasilana z kotła z wbudowanym naczyniem 
wzbiorczym przeponowym, należy odłączyć kocioł od instalacji. 
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy 
ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie 
połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy 
instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 
Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem 
występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 
a) zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze 
środkiem obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na 
elementy instalacji, 
b) nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi z 
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji przy 
minimalizacji skutków korozji. 
 
Przebieg badania szczelności wodą zimną 
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 
minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 
Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby 
od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków 
wody lub roszenia. 
Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w 
najniższym punkcie instalacji. 
Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 5, a badanie należy 
przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 6. 
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka 
sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać 3 K) i nie powinno występować 
promieniowanie słoneczne. 
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz 
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z 
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wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, 
która była objęta badaniem szczelności. 
 
Tablica 5. Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną - ciśnienie próbne instalacji 
ogrzewczej. 
 

 
 
Tablica 6. Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, instalacji ogrzewczej wykonanej z 
przewodów metalowych (ze stali lub miedzi). 
 

 
 

17.3. Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji ciepła technologicznego 
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wentylacji 
 
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 
ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 
podłączyć naczynie wzbiorcze, 
sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona 
wykonana, 
sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz: 
w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzić czy 
właściwy jest poziom wody w naczyniu,  
w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym - sprawdzić 
czy ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, 
uruchomić pompy obiegowe, 
a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w 
projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z 
wartościami zaprojektowanymi. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 

17.4. Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą 
 

Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą (z odpowiednim inhibitorem - jeżeli istnieje 
taka konieczność) nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków gdy zachodzi 
konieczność dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza się opróżnianie 
tylko tej części zładu, w której wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny 
do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywać się do zbiornika retencyjnego, 
jest to szczególnie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie powyższe 
dotyczy każdej instalacji ogrzewczej, niezależnie od rodzaju materiału z którego wykonane 
są rury i grzejniki. 
Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej 
należy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 
Jeżeli badanie szczelności przeprowadzane jest w ramach odbioru częściowego, to badanie 
należy przeprowadzić wodą odpowiednio uzdatnioną, aby ta część instalacji, która została 
poddana próbie i po tej próbie będzie opróżniona z wody do momentu włączenia do 
pozostałej części instalacji (może to być okres nawet wielu miesięcy), nie ulegała korozji. 
 

17.5. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni 
zewnętrznych instalacji ciepła technologicznego 

 
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 

instalacji powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania 
zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. 
Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru należy ocenić, wygląd 
zewnętrzny izolacji i ich szczelność. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony 
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protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy 
określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 
17.6. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ciepła technologicznego 

 
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z 

armaturą automatycznej regulacji, odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do 
odpowietrzania miejscowego. Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego działania 
instalacji na gorąco można przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania 
instalacji. Badanie przeprowadza się w sposób pośredni, sprawdzając „na dotyk” czy 
grzejniki i przewody nie są zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badań powinien być 
sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokole należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
 

17.7. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ciepła technologicznego 
 

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy 
poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody 
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w 
sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. Po 
przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 
17.8. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem 

granicznych wartości ciśnienia i temperatury 
 

· Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości 
ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z obowiązującymi przepisami. 
· Podczas badania należy sprawdzić, czy w odbieranej instalacji przestrzegany jest zakaz 
zasilania z kotła na paliwo stałe instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego z 
naczyniem wzbiorczym przeponowym. 
· Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
18. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ciepła 

technologicznego 
 

Prowadzenie badania 
Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 
a)po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 
b)po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 
c)po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie, 
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Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła 
ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, 
lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich 
połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. 
Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się 
za pozytywny, jeśli cała instalacja nic wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu 
nic stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 
W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu 
szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej 
obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności 
eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie 
przekroczyły 0,1 % jego pojemności. 
Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z naczyniem 
wzbiorczym przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową sporządzić dla celów 
eksploatacyjnych nomogram umożliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji wodą w 
funkcji ciśnienia i średniej temperatury wody w instalacji. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 

18.1. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody 
instalacyjnej 

 
Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej należy 

przeprowadzić sprawdzając zgodność jakości wody stosowanej do napełniania i 
uzupełniania instalacji ogrzewczej z wymaganiami podanymi WTWiO. Z przeprowadzonych 
badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

 
18.2. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji 

ciepła technologicznego 
 

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej 
polegają na sprawdzeniu, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, 
wywołanego przez działającą instalację ogrzewczą, nie przekracza wartości dopuszczalnych 
dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić 
protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 
18.3. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji, przed możliwością 

wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej 
 

Jeżeli uzupełnianie wody w instalacji dokonywane jest z instalacji wodociągowej 
niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową 



INWESTOR                                                                                                                                                                                            WYKONAWCA  

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI                                      ARCHITEKTON SP. Z O.O. 
90-419 ŁODŹ, AL. KOŚCIUSZKI 4                    91-341 ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8 

 

ZP/91/2017/STWiOR/CO – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU  LABORATORYJNO- NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CENTRUM 
KLINICZNO- DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251;  NR EWID. DZIAŁKI: 403/2, 
OBRĘB W-14 

32 
 

dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przed wtórnym 
zanieczyszczeniem wodą z instalacji ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia 
obejmują sprawdzenie czy na połączeniu instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową 
zastosowano urządzenie zabezpieczające spełniające wymagania normy. Z 
przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 

18.4. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji ciepła 
technologicznego wentylacji 

 
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a)doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym, 
b)szczelność połączenia pompy, 
c)przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy, 
d)zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniem, 
e)poprawność montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, 
hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 

18.5. Badania armatury przy odbiorze instalacji ciepła technologicznego 
 

Badania armatury odcinającej 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a)doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym, 
b)szczelność połączeń armatury, 
c)poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 
a)doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z 
projektem technicznym, 
b)szczelność połączeń armatury, 
c)poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
d)regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
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Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów) 
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 
a)doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich 
identyfikację (sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 
b)poprawność i szczelność montażu połączeń armatury (regulatorów), 
c)poprawność i szczelność montażu głowicy armatury (regulatorów), 
d)poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
e)nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu 
próbnego, 
f)plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane), 
g)poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem 
prądem, hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
19. OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar Robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie w tym, np.: 
a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i 
łączników, 
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, 
d) całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelność lub przy 
badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i 
powrotnych. 
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robot. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
20. ODBIÓR ROBÓT 

 
20.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 

ciepła technologicznego 
 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robot poprzedzających 
wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma 
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z 
projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
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Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 
następujących rodzajów robót: 
a)wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 
b)wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 
pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego 
instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka 
instalacji w przegrodzie zewnętrznej – projektowana izolacja cieplna bruzdy, 
c)wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 
wewnętrznej instalacji ogrzewczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części 
zewnętrznej tej instalacji - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, 
odwodnienie, 
d)wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, 
osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robot oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. 
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robot objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robot albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru międzyoperacyjnego. 
 

20.2. Odbiór techniczny - końcowy 
 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego- końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową 
oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio 
zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego 
(temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 
· Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
f) protokoły odbiorów technicznych- częściowych, 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby 
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budowlane, z których wykonano instalację, 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k) instrukcję obsługi instalacji. 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania 
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 
do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 
odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie 
pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 
zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
 
21. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Rozliczenie robot montażowych instalacji ciepła technologicznego wentylacji może być 

dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robot i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie finansowym zaakceptowanym 
przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych robot. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi 
wartość tych robot obliczona na podstawie: ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 
określony zakres robot, zgodny z harmonogramem finansowym. 
Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji ciepła technologicznego 
wentylacji uwzględniają: 
· przygotowanie stanowiska roboczego, 
· dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
· obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
· przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu prac, 
· wykonanie robot pomocniczych, 
· montaż rurociągów i armatury, 
· wykonanie prób ciśnieniowych, 
· usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robot. 
UWAGA 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 
aktualnej treści. 
 
 

Uwaga! Wszystkie wymienione w projekcie urządzenia określonych firm oraz 
rozwiązania materiałowe określono jako odniesienie STANDARD. Możliwe jest 

zastosowanie innych, równorzędnych urządzeń i materiałów o takich samych lub nie 
gorszych parametrach. (Dz. U. 177. Prawo zamówień publicznych, art. 29, pkt. 3, 2004). 
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