Zalacznik nr 1 do SWZ
Umowa BI.272.12.2024
Zawarta W dnil .eeeeeeeneenienreecnecnssncencnss w Barczewie pomigdzy:

Gming Barczewo, z siedzibg w Barczewie, Pl. Ratuszowy 1, 11 — 010 Barczewo, NIP 7393844890,
zwang w dalszej tresci ,,Zamawiajagcym’’, reprezentowang przez:

reprezentowanym przez (umocowanie ustalone na podstawie odpisu KRS/pelnomocnictwa/innego
dokumentu, z ktérego wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy — stanowigcego zatgcznik
nr ..... do niniejszej umowy).

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Na podstawie rozstrzygnigtego w dniu ...................... I. postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zaméOwien publicznych, dalej jako ustawa Pzp, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi we wsi Szynowo w ramach Programu Inwestycji
Strategicznych ,,Polski Lad”.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn.: ,,Przebudowa drogi we wsi Szynowo w
ramach Programu Inwestycji Strategicznych ,Polski Lad” na podstawie dokumentacji
technicznej dotaczonej do postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.
1. Przedmiot zamo6wienia zostal podzielony na etapy:
1) Etap I:
Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie
drogi we wsi Szynowo na podstawie projektu budowlanego pn: ,Budowa drogi we wsi
Szynowo w ramach programu inwestycji strategicznych ,,Polski Lad” zatwierdzonego
zaswiadczeniem znak BI-11.6743.4.6.2024.ET6 z dnia 23.01.2024 r., specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot (STWiOR) oraz specyfikacji warunkow zamoéwienia wraz z
ewentualnymi zmianami dokonanymi na etapie prowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego. Zalaczone przedmiary robot maja charakter wytacznie pomocniczy i
nie stanowig podstawy do kalkulacji ceny oferty przez Wykonawcg.
2) Etap Il (w formule zaprojektuj i wybuduj):
Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej
(wewnetrznej) we wsi Szynowo wraz niezbedng budowa oswietlenia ulicznego oraz wykonanie
robot budowlanych (na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej):

1|Strona



2. Zakres robot obejmuje:

1) badania geotechniczne z okresleniem grupy nos$nosci podloza gruntowego nawierzchni,
glebokos¢ posadowienia wod gruntowych (opinia geotechniczna),

2) zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR2,

3) przewidzenie w dokumentacji zabezpieczenia drzew i krzewow przed uszkodzeniami, jakie
moga powsta¢ podczas wykonywania rob6t budowlanych,

4) uzyskanie wszystkich uzgodnien, decyzji itp. niezb¢dnych do realizacji zadania (np. decyzji
na wycinke drzew itp.),

5) dostosowanie elementow projektowanych z elementami istniejgcymi na styku opracowania,

6) uzyskanie uzgodnien projektu od zarzadcow sieci znajdujacych si¢ w rejonie inwestycji.
Uzgodnienia nalezy zalaczy¢ do projektu. W przypadku stwierdzenia kolizji, nalezy wykona¢
projekt jej usuniecia, z niezbednymi uzgodnieniami,

7) wykonanie projektu na mapie do celow projektowych lub mapie zasadniczej (pozwolenie /
zgloszenie),

8) wykonanie projektu oswietlenia ulicznego wraz z uzgodnieniem,

9) wykonanie projektu odwodnienia drogi gminnej przy zastosowaniu systemu drenazu
francuskiego,

10) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia (jesli bedzie wymagana),

11) opracowanie projektu statej organizacji ruchu,

12) wstepne zatozenia projektowe obejmuja: szerokos¢ jezdni 5,0 m; ( KR2),

13) dokonanie niezb¢dnych uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

14) wykonanie oddzielnych opracowan projektowych dla poszczegdlnych zadan w zakresie:
projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno- budowalny, projekt techniczny,
przedmiar oraz specyfikacja wykonania i odbioru rob6t. Ztozenie kompletnego wniosku we
wiasciwym Urzedzie dla uzyskania pozwolenia na budowe/ zgtoszenia robot budowlanych.

3. Ogoélne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych:

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ 1 zgodno$¢ zastosowanych materiatlow, badan

(inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu

Przedmiotu Zamowienia oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi

niezwlocznie na wiasny koszt po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajacego o ich wykryciu.

Po stronie Wykonawcy lezy konieczno$¢ uzyskania wszelkiego rodzaju uzgodnien niezb¢dnych

do uzyskania zgloszenia / pozwolenia na budowe¢ oraz prawidtowego przebiegu procesu

budowlanego.

Po stronie Wykonawcy lezy konieczno$¢ zgtoszenia /zlozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia

na budowe oraz jego uzyskanie.

4. Szczegoly dotyczace opracowania dokumentacji projektowe;j:

Dokumentacja projektowa powinna sktada¢ si¢ w szczegodlnosci z:

1) plandw, rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju
1 zakresu robot budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich
wykonywania,

2) projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrgbnymi przepisami,

3) okreslenie wartosci robot objetych projektem,

4) strona tytutowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:
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a) nazwe nadang zamowieniu przez Zamawiajacego, okreslong w ust. 1,

b) adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy dokumentacja projektowa,

) numery ewidencyjne dziatek objetych opracowaniem,

d) w zaleznosci od zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia — nazwy
i kody:

— grup robot,

— klas robot,

— kategorii robot,

— nazwge 1 adres Zamawiajgcego,

— spis zawarto$ci dokumentacji projektowej,

— nazwe 1 adres podmiotu, wraz z imionami i nazwiskami o0séb opracowujacych czesci
sktadowe dokumentacji projektowej, oraz date opracowania.

. Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych:

Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych nalezy opracowac

uwzgledniajac w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu

I jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci

wyrobdw, rodzajow robot wedtug przyjetej systematyki lub grup.

. Materialy do projektowania:

1) Zamawiajacy upowazni Wykonawce do dzialania w jego imieniu we wszelkich sprawach
zwigzanych ze sporzadzanymi opracowaniami.

2) Uzyskanie mapy do celow projektowych lub mapy zasadniczej, o ile jest wymagana, lezy po
stronie Wykonawcy.

. Zakres opracowania:

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ nizej wymienione opracowania skladajace si¢

z niezbednych rysunkow, zestawien 1 opiséw niezbgdnych do realizacji pelnego zakresu

rzeczowego robot, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Zawarto$¢ opracowania objetego

przedmiotem zamdwienia:

1) projekt architektoniczno- budowalny — 3 egz. w formie papierowej,

2) projekt zagospodarowania terenu — 3 egz. w formie papierowej,

3) projekt budowlany — zataczniki, uzgodnienia — 3 egz. w formie papieroweyj,

4) projekt techniczny — 3 egz. w formie papieroweyj,

5) Projekty branzowe (branza elektryczna) — 3 egz. w formie papierowej,

6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — 2 egz. w formie papierowej,

7) przedmiar rob6ot — 2 egz. w formie papierowej

8) oraz wersja elektroniczna wszystkich ww. opracowan (w plikach wykonywalnych tj. dwg,
doc, ath, kst itp. oraz pdf.) na ptycie CD — 1 kpl.

Niedopuszczalne jest wymienianie w dokumentacji projektowej nazw handlowych

materialéw i urzadzen konkretnych producentow i dostawcow; w przypadku, gdy nie jest

mozliwe opisanie materialu lub urzadzenia inaczej niz przez wskazanie znakow

towarowych, patentow lub pochodzenia nalezy przy takim opisie zamiesci¢ slowa

»lub rownowazne” lub inne rownoznaczne wyrazy oraz poda¢é istotne cechy uzytkowe

i jakosciowe oraz dopuszczalne tolerancje.

. Uwarunkowania prawne:

Przedmiot zamdéwienia nalezy wykona¢ w zgodzie w szczegolnosci z:

1) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. ze zm.— Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725),

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.J. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.),
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10.

11.

12.

13.

3) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1679 ze zm.),

4) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r., poz. 2454),

5) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w dokumentacji techniczne;,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiOR), specyfikacji warunkow

zamowienia wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi na etapie prowadzonego postepowania

o udzielenia zaméwienia publicznego. Zalaczone do SWZ przedmiary robot maja charakter

wylacznie pomocniczy i nie stanowig podstawy do kalkulacji ceny oferty przez Wykonawce.

Tres¢ projektu umowy oraz wyzej wymienionych dokumentow nalezy traktowac jako wzajemnie

si¢ uzupelniajace 1 uszczegdtawiajace. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych dokumentach,

ktérych nie mozna usunaé w drodze odniesienia si¢ do regut sztuki budowlanej i zasad wiedzy
technicznej, interpretacja zapisow bedzie uzgadniana z uwzglednieniem ponizszej hierarchii:
umowa, SWZ, dokumentacja projektowa, STWIOR.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa, a takze uznaje

te dokumentacj¢ za wystarczajacg podstawe do realizacji niniejszej umowy. Jednocze$nie

Wykonawca o$wiadcza, ze nie wnosi uwag do dokumentacji projektowej oraz do zakresu prac.

Zamawiajacy 1 Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia obowigzani

sa wspoldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego w celu nalezytej

realizacji zamowienia.
§2

Termin realizacji

. Wykonawca zobligowany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie 5 miesiecy od dnia

zawarcia umowy tj. dodnia ................

. Termin ustalony w ust. 1 moze ulec przesunigciu w przypadku wystgpienia okolicznosci,

o ktérych mowa w § 14 umowy.

Termin rozpoczgcia prac przewidzianych umowa ustala si¢ na dzien zawarcia umowy.

Termin wykonania Dokumentacji Projektowej wraz ze specyfikacja techniczng wykonania

1 odbioru robdt, innymi dokumentami wymienionymi w umowie oraz ztozeniem kompletnego

wniosku o uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budoweg lub zgloszenia robdt nie

wymagajacych pozwolenia na budowe: do 3 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Termin zakonczenia robdt budowlanych przewidzianych umowg ustala si¢: do 5 miesiecy od

dnia zawarcia niniejszej umowy.

Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawce

i zaakceptowanym przez Zamawiajacego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym,

stanowigcym zalgcznik do umowy, z ktérego powinna wynika¢ kolejno$¢ realizacji prac z

uwzglednieniem wymaganych technologii, czasu realizacji, terminéw, a w szczegdlnosci zasad

ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Harmonogram powinien przewidywac takze podziat realizacji inwestycji na II etapy:

1) I etap — wykonanie 5% robét budowlanych na podstawie projektu budowlanego pn:
»Budowa drogi we wsi Szynowo w ramach programu inwestycji strategicznych ,,Polski
Lad” zatwierdzonego zaswiadczeniem znak BI-11.6743.4.6.2024.ET6 z dnia 23.01.2024 r.;
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10.

2) 11 etap — wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenie robot niewymagajacych pozwolenia na
budowe i uzyskanie zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu oraz wykonanie pozostalej
czesci robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego aktualizowa¢ Harmonogram

1 przedstawia¢ go do pisemnej akceptacji Zamawiajgcemu.

W razie niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 8,

Zamawiajacy moze wstrzymac ptatnosci do czasu przedtozenia aktualnego Harmonogramu.

Strony postanawiaja, ze:

1) odbiér dokumentacji projektowej nastagpi na podstawie protokolu odbioru podpisanego
przez upowaznionych przedstawicieli Stron;

2) odbior robot nastgpi na podstawie:

a) protokotu odbioru czgsciowego podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron,
po wykonaniu 5 % robodt zgodnie z Harmonogramem
b) odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron.
§3
Wynagrodzenie i warunki platnosci

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie

z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, wynoszace:

brutto .................. zb (stownie: ... ), W tym nalezny

podatek VAT.

Wykonawca o$§wiadcza, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty

konieczne do pelnego wykonania przedmiotu umowy, wszystkie nalezne podatki, oplaty oraz

inne koszty wynikajace z niniejszej] umowy, a niezbedne do osiggnigcia rezultatu umowy, jak
réwniez zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytulu zrealizowania zaméwienia.

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres

realizacji umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu zamoéwienia nie

moze by¢ podstawg do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego

w ust. 1.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszej] umowy dokonywane beda w polskich

ztotych (PLN).

Za op6znienia w dokonaniu ptatnosci Wykonawca moze obcigzy¢ Zamawiajacego ustawowymi

odsetkami za czas op6znienia.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji na czas poprzedzajacy wyptlate Srodkow z

Promesy z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych po

zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji oraz po zakonczeniu

realizacji inwestycji do czasu wyplaty srodkow na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

W zwiazku z art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy zada, aby Wykonawca

do wystawionych faktur zataczyl pisemne o$wiadczenia podwykonawcow o braku zalegtosci

finansowych w stosunku do podwykonawcoéw, z ktérymi realizuje niniejsze zamoéwienie oraz

o zaplaceniu podwykonawcom za ustugi, za ktére Wykonawca przedktada fakture. Strony

zgodnie postanawiaja, ze do czasu przedtozenia o§wiadczen podwykonawcow, o ktorych mowa

w zdaniu poprzedzajacym, roszczenie Wykonawcy o zaptate nie bedzie wymagalne,

a Zamawiajacy moze powstrzymac si¢ z dokonaniem zaptaty bez obowigzku zaptaty odsetek

ustawowych za opoznienie.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Zamawiajacy potragca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone na osoby trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
Wynagrodzenie ptatne bedzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez
Wykonawce. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac Wykonawcy, sporzadzony bedzie na caty
okres realizacji.

Zaplata wynagrodzenia za wykonanie umowy zostanie uiszczona przelewem na podstawie
prawidlowo  wystawionych faktur VAT, w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu.

Podstawa wystawienia faktur beda protokoty odbioru koncowego, podpisane przez Strony bez
uwag i zastrzezen oraz protokoty odbioru robdt czesciowych - sporzadzone zgodnie z zapisami §
2 ust. 10 i § 8 umowy.

Faktury wystawione przez Wykonawce winny zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca: Gmina Barczewo Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo NIP: 739-38-44-890

Odbiorca: Urzad Miejski Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo.

Zamawiajacy informuje Wykonawcg, iz na podstawie art. 108a-108d ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ushig oraz Zarzadzenia Burmistrza Barczewa
Nr 0050.225.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie obowigzkowego stosowania
mechanizmu podzielonej ptatnosci w Gminie Barczewo, Zamawiajacy dokona rozliczenia faktur
za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci na wskazane konto bankowe Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.
Wykonawca ma prawo do wystawiania 2 faktur (1 faktury ,czesciowej” zgodnie z
przedstawionym harmonogramem rzeczowo - finansowym i 1 faktury ,,kencowej” po
odbiorze koncowym).
§4
Obowiazki Stron

. Obowigzki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy;

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) ustanowienie inspektora nadzoru w osobie: ;

5) dokonanie odbiorow na warunkach okreslonych w umowie;

6) uczestnictwo we wszelkich spotkaniach, naradach organizowanych przez Wykonawce;

7) zaptata za prawidlowo zrealizowany przedmiot umowy.

Obowigzki Wykonawcy:

1) odebranie od Zamawiajacego dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy;

2) przejecie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;

3) rozpoczecie robot w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy;

4) ustanowienie Kierownika robdt branzy drogowej w osobie: ...................... , pelnigcego
jednoczesnie funkcje kierownika budowy.

6) Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé¢ do kierowania robotami:
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7)

a) osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci inzZynieryjnej drogowej bez
ograniczen,
b) osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przekazad
Zamawiajacemu kopi¢ dokumentow potwierdzajacych posiadanie uprawnien zawodowych
przez kierownika budowy i kierownikéw robot skierowanych do realizacji zadania. Zmiana
kierownika budowy i kierownikéw robot skierowanych do wykonania zamdowienia musi by¢
przez Wykonawce przedstawiona na pismie do zaakceptowania przez Zamawiajacego;

8) Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ propozycje zmiany osoby kierownika budowy oraz

kierownikow robot nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym terminem dokonania takiej
zmiany. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia /umowy/ wynikajaca
z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako zwloka wynikla z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce 1 nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot. Zamawiajacy potwierdza pisemnie zgod¢ na zmiang kierownika budowy
1 kierownikow robdt, w takim przypadku nie przewiduje si¢ sporzadzenia aneksu do umowy.
Skierowanie przez Wykonawcg, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa osoby
innej niz zgloszonej Zamawiajagcemu stanowi podstawe do naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 11 ust.1 pkt 5;

9) wykonanie prac stanowigcych przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad

10)

11)

12)

13)

14)

15)

bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow ppoz., dobrej jakosci, wtasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej, obowigzujacych norm oraz przepisow prawa, w
szczegoOlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i aktow wykonawczych
do tej ustawy, zgodnie z warunkami umowy;
wykonanie przedmiotu umowy z zakupionych i1 dostarczonych na witasny koszt, fabrycznie
nowych, nieregenerowanych materialdow 1 urzadzen, odpowiadajacych co do jakosci
wymogom okreslonym dla wyroboéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie (art. 10
ustawy Prawo budowlane);
umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okres$lonych ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane oraz do udost¢pniania im danych oraz informacji wymaganych
ta ustawa,
oznakowanie placu budowy oraz umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej;
zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen,
zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i1 wszystkich innych czynnosci
koniecznych do zrealizowania prac; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ prace oraz
dba¢ o stan techniczny i1 prawidtlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
umowy;
urzadzenie zaplecza budowy wraz z przylaczeniem wlasnym staraniem niezbgednych mediéw
oraz ponoszenie wszelkich oplat z tym zwigzanych (po zakonczeniu prac Wykonawca
zobowigzany jest zlikwidowa¢ zaplecze budowy- tacznie z odlaczeniem medidw i usunigciem
wszystkich instalacji, rozbiorka wszystkich drog dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz
wywiezieniem wszystkich elementow 1 urzadzen i przywrocic teren do stanu pierwotnego);
realizacja na swoj koszt:
a) tymczasowych obiektow i urzadzen zwigzanych z terenem prowadzonych robot i terenem
budowy, ktore Wykonawca uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy oraz
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ponoszenie kosztow ich utrzymania i konserwacji;

b) doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, uzyskanych wtasnym
staraniem z Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej, a takze ponoszenie kosztow jej
zuzycia;

C) zaopatrzenia w wodg dla celow budowy i socjalnych oraz ponoszenie kosztow jej zuzycia;

d) wykonania i utrzymania o$wietlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewnienia
ochrony znajdujacego si¢ na nim mienia;

e) zabezpieczenia terenu prowadzonych prac zgodnie z odno$nymi przepisami bhp i p.poz;

16) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o =zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wplyna¢ na jako$¢ wykonywanych prac albo opdznienie terminu zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy;

17) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci (zgodnie z przepisem art. 652 Kodeksu cywilnego)
za teren, na ktérym beda odbywaty si¢ roboty budowlane, od chwili przejecia terenu budowy
do protokolarnego odbioru wykonanego zadania;

18) ochrona przed uszkodzeniem i kradziezg wykonanych przez siebie robdt oraz powierzonego
mu do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru koncowego i przekazania
W uzytkowanie;

19) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpadow,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamoéwienia, przekazanie Zamawiajgcemu
uporzadkowanego terenu budowy;

20) pisemne zgtoszenie prac do odbioru koncowego zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie;

21) usunigcie wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajacego w trakcie trwania
prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia;

22) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezaco dokumentacji
geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy przekazanie jej Zamawiajagcemu.
Wykonawca potwierdzi we wilasciwym Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
1 Kartograficznej (PODGIiK), czy na terenie budowy znajdujg si¢ znaki geodezyjne bedace
pod ochrong i przedstawi ich wykaz Zamawiajagcemu. W razie uszkodzenia tych znakow
bedzie zmuszony do ich odtworzenia w uzgodnieniu z wlasciwym PODGiK;

23) nanoszenie na biezaco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym w przypadku odstgpstw od dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu
z projektantem;

24) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich dostrzezonych ewentualnych
niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidtowemu wykonaniu
przedmiotu umowy;

25) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, bedacego jednocze$nie przedmiotem odbioru
konicowego robdt w zakresie wymaganym przepisami prawa;

26) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow;

27) w trakcie realizacji zadania Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zobligowany jest do
zapewnienia objazdow terenowych oraz opracowania tymczasowej organizacji ruchu
1 uzgodnieniem jej z Zamawiajagcym 1 wlasciwymi organami.

28) Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepiséw ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U.
2022 poz. 2240), w szczegolnosci art. 6 pkt 1) w zakresie minimalnych wymagan stuzacych
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zapewnieniu dostgpnosci architektonicznej. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli
Wykonawcy w trakcie realizacji umowy pod wzglgdem spelnienia minimalnych wymagan w
zakresie zapewnienia dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.
§5
Przedstawiciele Stron

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy s3:

1) po stronie Zamawiajacego: ........cevvenveninnnn.n. ;

2) po stronie Wykonawcy: ..........cccoeeiininininn...

§6
Zatrudnienie pracownikéw na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na podstawie umowe¢ o prace osoby wykonujace
wszystkie prace fizyczne oraz operatoréw wszystkich sprzetow wykorzystywanych do realizacji
niniejszej umowy.

2. Dokumentowanie zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ odbywac si¢ bedzie w nastepujacy sposob :

1) w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynno$ci ujete w ust. 1;

2) o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date¢ ztozenia oswiadczenia, wykaz osob,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Dokumentowanie kontroli spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan
dotyczacych zatrudnienia na podstawie umowy o prace odbywac si¢ bedzie w nastepujacy
sposob:

1) w trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2;

2) w trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania Ww.
Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, wprowadza si¢ mozliwo$¢ zadania przez Zamawiajgcego:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,
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— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzké6w pracownika.
Ustala si¢ nastgpujace sankcje z tytutu niespelnienia wymagan okreslonych w art. 95 ust. 1
ustawy Pzp. wedtug § 11 ust. 1 pkt. 9 umowy.
§7

Podwykonawcy
. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy lub wnioskiem zlozonym w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, wykonanie czesci robdot podwykonawcom oraz dalszym
podwykonawcom.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed skierowaniem
podwykonawcy do wykonania robdot budowlanych objetych niniejszg umowsg, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ushlugi lub roboty budowlane;j.
. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spelnia ona wymagan okre§lonych w dokumentach zamoéwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4 powyzej umowy uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 powyze;.

. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w tym
ustepie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylgczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000
ztotych. Zamawiajacy moze okresli¢ nizsza warto$¢, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek
przedktadania umowy 0 podwykonawstwo.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 powyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku umowy, o ktorej mowa w ust. 9 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 3 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 11
ust. 1 pkt 8.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12 powyzej, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty Zamawiajacy zwroci si¢ w formie pisemnej do
Wykonawcy z wnioskiem o potwierdzenie zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12 powyzej, wyznaczajac
termin 7 dni, od dnia doreczenia niniejszego pisma, na zglaszanie uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 15 powyzej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potragca kwote wyptacanego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5%
warto§ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wyniklta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 bedzie stanowi¢ podstawe
naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 2.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie o podwykonawstwo zmiany
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21.
22.

23.

24.

1.
1) odbiory czes$ciowe;
2) odbior koncowy;
3) odbiory robo6t zanikajacych (branzy sanitarnej) przy udziale inspektora nadzoru, przedstawiciela

Zamawiajacego 1 Zakladu Wodociagdw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Barczewie.
2.

w umowach o podwykonawstwo obowigzuja odpowiednio zapisy § 14 umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.
Wykonawca sprawuje funkcje koordynatora catosci zadania, ponosi petna odpowiedzialno$¢ za
terminowo$¢ 1 jako$¢ robot wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spelniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie
usunie, na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
§8

Odbiory przedmiotu umowy

Przewiduje si¢ nastepujace odbiory (z zastrzezeniem § 2 ust. 10):

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zgtaszat gotowos¢ prac do wszelkich odbiorow.
Odbiory dokonywane beda przez komisje sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego
oraz Wykonawcy.

Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy mozliwie jak najszybszy termin odbioru
czesciowego robot, odbioru robot zanikajacych oraz odbioru koncowego robot, nie pdzniej
jednak niz do 7 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy.

Komisja przystapi do odbioru czeSciowego (robdt zanikajacych) na wniosek Wykonawcy w
terminie do 7 roboczych dni od daty zgloszenia przez Wykonawcg robot do odbioru i dokonania
stosownego wpisu do Dziennika Budowy.

Protokoty odbioru czesciowego, robot zanikajacych 1 koncowego zawiera¢ beda co najmniej
nastepujace elementy:

1) zakres wykonanych robot;

2) jakos¢ wykonania robdt;

3) okreslenie wystepujacych usterek, poprawek i uzupetnien oraz czasu ich usunigcia;

4) stwierdzenie ewentualnego op6znienia w wykonaniu poszczegolnych prac;

5) komplet atestow, certyfikatow i aprobat technicznych zastosowanych materiatow i urzadzen.
Komisja przystapi do odbioru koncowego na wniosek Wykonawcy w terminie do 7 roboczych
dni od daty zgloszenia przez Wykonawce robdt do odbioru i dokonania stosownego wpisu
do Dziennika Budowy.

Zakonczenie czynno$ci odbioru bedzie nastepowac bez zbednej zwloki.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca dostarczy

12|Strona



10.

11.

12.

13.

Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

1) Dziennik budowy z wpisem:

a) Kierownika budowy o =zakonczeniu robot budowlanych i zgloszeniem do odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy;

b) Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcym gotowo$¢ catego przedmiotu umowy do odbioru
koncowego;

2) oswiadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne =z Prawem budowlanym
z wyszczeg6Olnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu;

3) o$wiadczenia kierownika budowy o wbudowaniu materiatow 1 urzadzen zgodnie
z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i1 oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia
do stosowania w budownictwie 1 spelniajagce zakladane projektowe i uzytkowe warunki
wytrzymalosciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz.;

4) dokumentacje powykonawcza — 1 egz.;

5) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza;

6) dokumenty dotyczace stosowanych materiatdw: dokumenty atestacyjne dla wyrobu,
deklaracje zgodno$ci producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne dla danej partii
wyrobu;

7) inne dokumenty np. dokumenty zadane przez instytucje biorace udzial w procesie
inwestycyjnym.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacemu przystuguja

nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do
naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo do odmowy dokonania odbioru
do czasu ich usunigcia, wyznaczajac rdOwnoczesnie termin usuniecia wad i/lub usterek, ktory
kazdorazowo bedzie uzgadniany z Wykonawca;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania
cze$ci lub catosci przedmiotu umowy po raz drugi, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, jezeli te wady i/lub usterki uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem;

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie ich osobie trzeciej na koszt 1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ podejmowania przez Zamawiajacego
dziatah w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania
przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze takze w takim wypadku od umowy odstapi¢ i zleci¢
usunig¢cie ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami
wynikajacymi z jego dziatan.

Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadajg si¢ do usunigcia lub ich usunigcie wymagatoby

nadmiernych kosztow, Zamawiajagcy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia

Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad i/lub usterek,

zadajac jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych

robot.

Jezeli w trakcie odbiorow nie zostang stwierdzone istotne usterki lub wady dla prawidtowego

dziatania przedsiewziecia, Komisja Odbiorowa zakonczy odbior w terminie 7 dni.

§9
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartos$ci

wynagrodzenia umownego brutto, tj. kwotg ................ zh(stownie:............oooiiiii ).

Zabezpieczenie bgdzie wnieSione W POSTACT: ....vvvvivriiiiiiieiiiiiiiieeananns. , najpézniej w dniu

podpisania umowy.

. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz musi by¢ ono

wniesione najpdézniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, w pelnej wysokosci, czyli

w kwocie stanowigcej rownowartos¢ 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie.

. W przypadku nalezytego wykonania robdt, 70% zabezpieczenia zostanie zwrdocone

lub zwolnione w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru robodt potwierdzonego protokotem

odbioru robot, o ktorym mowa w § 8 umowy, pozostata czes$¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub
zwolniona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstatymi

odsetkami staje si¢ witasno$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa

wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

. Jezeli zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy bedzie inna forma niz pieniadz, ktorej

waznos¢ wygasnie w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do jej

ponownego oplacenia na czas trwania umowy, az do definitywnego zakonczenia robot
budowlanych odebranych protokotem odbioru koncowego bez uwag i zastrzezen.
§10
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...... - miesi¢gczne] rekojmi na przedmiot zamowienia

objety niniejsza umowa.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu .....- miesi¢cznej gwarancji jakosci na wykonane roboty

oraz na zabudowane i wbudowane materiaty i1 urzadzenia na zasadach okreslonych w Zataczniku

nr 1 do umowy.

. Bieg terminu rgkojmi 1 gwarancji za wady rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego catego

przedmiotu umowy.

. W okresie re¢kojmi 1 gwarancji za wady Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia

wad powstatych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie 14 dni, jezeli bedzie

to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.
§11
Kary umowne

. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienic od umowy z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

2) za zwloke w oddaniu okreslonego w §1 umowy przedmiotu zamdéwienia, w wysokosci
0,05% wartosci brutto wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczac od dnia umownego zakonczenia przedmiotu umowy, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 umowy (W zw. z ust. 4 lub 5), do dnia faktycznego zakonczenia
przedmiotu umowy;

3) za zwloke w usunieciu usterek (stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie
gwarancji 1 rekojmi), w wysokosci 0,01% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego nha usuni¢cie usterek stwierdzonych protokolarnie, do dnia faktycznego
usunigcia usterek;
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4) w przypadku, gdy roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca, ktory nie zostal zgloszony do Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

5) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika robot bedzie wykonywata inna osoba
niz zgloszona Zamawiajagcemu Wykonawca zaplaci kar¢ umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sga roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

7) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty zgodnie
z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w
§ 3 ust. I umowy;

9) w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek z obowigzkow okreslonych
w § 6 w wysokosci 500,00 zt za kazde niewywigzanie sig.

10) za nieprzestrzeganie przepisoOw ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami w wysokos$ci 100 zt za kazdy stwierdzony przypadek
11) za brak zaptaty lub nicterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 3

ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. Zamawiajacy nie zaplaci Wykonawcy kary umowne;j

w wysokosci, 10% gdy odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 13 ust.1

niniejszej umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego

przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody

na zasadach og6lnych na podstawie Kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraza zgodg, na potracenie naleznosci

wynikajacych z kar umownych z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie

przedmiotu umowy.

. W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

terminow.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym

kosztow.

. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ kumulowania kar, o ktorych mowa w ust.1.

. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30 %

warto$ci umowy brutto, o ktorej mowa § 3 ust. 1 umowy.

§12
Prawa autorskie
. Przedmiot umowy w postaci Dokumentacji Projektowej oraz pozostalych opracowan

wytworzonych w toku realizacji umowy, jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509). Wykonawca, w
ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, przenosi na Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe do wszystkich utwordw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach
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pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w tym Dokumentacji

Projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiarow

robot, kosztorysow, raportow, map, wykresow, rysunkow, planow, ekspertyz, obliczen i innych

dokumentéw powstalych przy realizacji Umowy (dalej w niniejszym paragrafie ,,Utwér”) na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu — wytwarzanie dowolnej iloSci egzemplarzy
Utworu jakakolwiek technikg, w tym technikg drukarska, kserograficzng, fotograficzna,
wszystkimi technikami reprograficznymi, technikg zapisu magnetycznego lub technika
cyfrowa, jak rowniez wykonywanie skanow;

2) w zakresie przechowywania i przekazywania — wprowadzenie Utworu do pamigci
komputeroéw, przesylanie Utworu sieciami wewnetrznymi i z wykorzystaniem Internetu;

3) w zakresie obrotu oryginatami Utworu lub egzemplarzami, na ktorych Utwor utrwalono-
wprowadzanie do obrotu, sprzedaz, uzyczanie, najem, udostepnianie na innych podstawach;

4) w zakresie korzystania z Utworu oraz z oryginalow lub egzemplarzy, na ktorych Utwor
utrwalono:

a) przedstawianie i postugiwanie si¢ w celu wszczecia postepowan prowadzonych na
podstawie przepisOw prawa, jak 1 w toku takich postepowan,

b) wykorzystanie catosci lub czg$¢ Utworu we wnioskach do organow wiadzy publicznej
badz wnioskach do instytucji finansujacych lub mogacych finansowaé dziatalnos¢
Zamawiajacego,

c) wykorzystanie catosci lub cze$ci Utworu do dalszych opracowan, w materiatach
reklamowych, marketingowych, promocyjnych, szkoleniowych, sprawozdawczych,
informacyjnych i w innych materiatach zwiazanych z dzialalno$cig Zamawiajacego,

d) wykorzystywanie Utworu w czasie eksploatacji, konserwacji, remontow i modernizacji
obiektow, ktorych dotyczy Dokumentacja Projektowa,

e) wykorzystywanie Utworu w dziatalnosci gospodarczej Zamawiajacego w zwigzku z
eksploatacja, remontami i modernizacja obiektow nalezacych do Zamawiajacego,

f) opracowywanie, w tym dokonywanie zmian Utworu bez dodatkowej zgody Wykonawcy,
z zaznaczeniem pierwotnej tresci Utworu.

. W ramach wynagrodzenia okreSlonego w § 3 ust. 1 umowy Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego takze wlasno$¢ no$nikow, na ktérych wykonano i przekazano Utwor, o ktorych

mowa W umowie.

. Jednocze$nie, w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego prawo do wykonywania praw zaleznych do Utworu.

. W ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie Wykonawca udziela Zamawiajgcemu

zezwolen do wykorzystania Utworu w czeSci lub cato$ci, do dokonywania jego zmian,

aktualizacji, przerobek lub adaptacji oraz laczenia z innymi utworami. W szczegdlnosci

Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na rozporzadzenie i korzystanie z opracowania Utworu na

potrzeby realizacji przedsiewzigcia (inwestycji), w tym na dokonywanie zmian i ingerencji w

przypadku, gdy. Wykonawca odmoéwi wniesienia uzasadnionych poprawek zgtoszonych przez

Zamawiajacego niezbednych do jego realizacji.

. Prawa nabyte niniejszag umowa moga zosta¢ przeniesione na osoby trzecie bez koniecznosci

uzyskiwania zgody Wykonawcy oraz bez konieczno$ci uiszczania Wykonawcy jakiegokolwiek

wynagrodzenia ponad to wskazane w § 3 ust. 1 umowy.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Utworu nastgpuje w dniu jego przyjecia przez

Zamawiajgcego na podstawie protokotu odbiorczego, zgodnie z § 2 ust. 10 pkt 1 umowy, przy
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11.

12.

czym Wykonawca zezwala Zamawiajacemu, w ramach wynagrodzenia przewidzianego w
Umowie, na korzystanie z Utworu celem jego weryfikacji, przed dniem przyjecia.

Strony zgodnie os$wiadczaja, iz ich intencjg jest przeniesienie przez Wykonawce na
Zamawiajacego calosci autorskich praw majatkowych do Utworu (w tym praw zaleznych) na
polach eksploatacji, ktore sg lub okazg si¢ niezbedne dla Zamawiajacego, w zwigzku z czym
Strony postanawiaja, ze jezeli okaze si¢, iz postanowienia niniejszej Umowy nie beda
wystarczajace dla przeniesienia catosci autorskich praw majatkowych do Utworu (w tym praw
zaleznych) na polach eksploatacji, ktére sg lub okazg si¢ niezbedne dla Zamawiajgcego,
wowczas Wykonawca, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia otrzymania wezwania od
Zamawiajacego, przeniesie na Zamawiajacego, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu,
autorskie prawa majatkowe do Utworu (w tym prawa zalezne) na tych polach eksploatacji, na
jakich zazada tego Zamawiajacy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze zadna z osob bedacych tworcg (wspdttworeca) Utworu, nie

bedzie wykonywaé¢ wobec Zamawiajacego, jego nastepcow prawnych lub innych podmiotow,
ktorym Zamawiajacy udostepni ktorykolwiek z elementow tej dokumentacji, przystugujacych jej
praw osobistych, w szczegdlnosci osobistych praw autorskich.

. W przypadku, gdy prace nad realizacja przedmiotu umowy, w tym Utworu, wykonywane sg

przez podwykonawcow zaangazowanych przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany jest

zastrzec w umowach z podwykonawcami postanowienia, ktére pozwolag mu wywigzaé si¢ ze

zobowigzan wyrazonych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca zapewnia, iz kazdy z tworcow (wspottworcoOw) przedmiotu umowy zlozy

bezposrednio wobec Zamawiajacego pisemne o§wiadczenie:

1) o niewykonywaniu praw osobistych do Utworu jak rowniez poszczegdlnych jego elementow;

2) o upowaznieniu Zamawiajacego do wykonywania, rozporzadzania i korzystania
z zaleznego prawa autorskiego do Utwordw w zakresie w jakim prawa te nie przystuguja
Wykonawcy;

3) o przeniesieniu na Wykonawce przystugujacych mu autorskich praw majatkowych do Utworu
oraz poszczegolnych jego elementéw na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym
paragrafie;

4) o zobowigzaniu si¢ do przeniesienia na Zamawiajacego badz Wykonawce - stosownie do
dyspozycji Zamawiajacego, jezeli okaze si¢, iz postanowienia niniejszej] Umowy nie beda
wystarczajace dla przeniesienia catosci autorskich praw majatkowych do Utworu (w tym
praw zaleznych) na polach eksploatacji, ktére sa lub okazg si¢ niezbedne dla Zamawiajacego,
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego, bez
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu, autorskich praw majatkowych do Utworu (w tym
praw zaleznych) na tych polach eksploatacji, na jakich zazada tego Zamawiajacy.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, oraz
prawa zezwalania na wykonywanie, rozporzadzanie i korzystanie z zaleznego prawa autorskiego
nie jest ograniczone czasowo, ilosciowo ani terytorialnie - Zamawiajacemu przystuguje prawo
rozporzadzania i korzystania z Utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej
granicami, a prawa te moga by¢ przenoszone przez Zamawiajacego na inne podmioty bez
zadnych ograniczen.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania w swoim imieniu autorskich praw

osobistych do Utworu oraz upowaznia Zamawiajgcego do udzielania w tym zakresie dalszych

pelnomocnictw. Jezeli Wykonawcy nie beda przystugiwaly autorskie prawa osobiste do Utworu,
wowczas jest zobowigzany z chwilg dostarczenia dokumentacji do odbioru przekazadé
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Zamawiajacemu pelnomocnictwa od osob, ktorym te prawa przystuguja w treSci okreslonej
powyzej. Niedostarczenie pelnomocnictwa o wymaganej tresci bedzie oznaczato braki w
przekazanej dokumentacji projektowe;.

§13
Rozwiazanie lub odstapienie od umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo
do odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 pkt 3 umowy lub nie
odebrat terenu budowy w terminie okreSlonym w § 4 ust. 2 pkt 2 umowy;

2) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie przerwal realizacj¢ przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa W sposob niezgodny
z dokumentacja projektowg oraz z umowa;

4) zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy, albo wniosek
o postepowanie uktadowe;

5) ogtoszono upadto$¢é Wykonawcy lub likwidacj¢ jego majatku;

6) Sad odmoéwit ogloszenia upadlosci z uwagi na niewystarczajace aktywa na prowadzenie
postepowania;

7) Wykonawca skierowal do wykonania przedmiotu zamowienia podwykonawcow
Z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy.

8) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 ustawy Pzp. i art. 455 ustawy pzp.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp.

c¢) Trybunal Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE,
dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit
zamoOwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

9) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku wystgpienia
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W tym przypadku odstapienie od umowy moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku,
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci
umowy.

10) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku koniecznosci
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy.

2. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty/prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot/prac;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw i urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane
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przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszag umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada;

4) W terminie do 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa powyzej Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOtowy protokoél inwentaryzacji robot wraz z geodezyjna
dokumentacjg powykonawczg wedtug stanu na dzien odstagpienia od umowy, badz przerwania
robot; protokot z inwentaryzacji wraz z geodezyjng dokumentacja powykonawcza bedzie
podstawa do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg;

5) Wykonawca zobowigzany jest do uprzatnigcia terenu budowy i usuni¢cia wlasnego zaplecza
budowy niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 7 dni od zgloszenia Zamawiajagcemu
gotowosci do odbioru przerwanych robot.

. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada Zamawiajacy

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych rob6t w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia
mu przez Wykonawce dokonania odbioru i zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia;

2) odkupienia  materiatow, urzadzen, Kkonstrukcji, zakupionych przez Wykonawceg
do wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia protokotem
z inwentaryzacji wedlug cen, za ktdre zostaly nabyte;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozoér w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy.

. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz

musi zawiera¢ uzasadnienie.

. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia si¢ o przyczynach

odstgpienia, jednak nie pdzniej niz do daty koncowej obowigzywania umowy..................

§14

Zmiana umowy

. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w zakresie terminu

realizacji umowy lub terminu rozpoczecia robot, pod warunkiem:

1) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych (W szczegblnosci
uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t budowlanych, prace ludzi lub/i maszyn budowlanych
lub/i przeprowadzanie prob i sprawdzen lub/i dokonywanie odbioréw lub/i negatywnie
wptywajacych na jako$¢ wykonania lub trwato$¢ przedmiotu umowy np. zbyt niskie lub zbyt
wysokie temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych lub/i
ludzi, opady deszczu, gwattowne opady deszczu, gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi, wysokie stany wod, opady $niegu, gruba pokrywa $niezna 1 inne
niekorzystne warunki atmosferyczne);

2) przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac w szczegdlnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu
na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog lub/i terenow
dojazdowych; protesty lokalnej spotecznos$ci lub/i protesty mieszkancow; protesty wilascicieli
budynkow lub/i gruntéw lub/oraz innych obiektow;

3) koniecznosci uzyskania badz wykonania dodatkowych uzgodnien, opinii, badan ekspertyz
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a majacych wptyw na prawidlowg realizacje
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zamowienia;

4) nastepstw dzialan organdéw administracji niezalezne od Zamawiajacego 1 Wykonawcy,
w szczegolnosci: przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.; odmowa wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp., dokonywanie
dodatkowych uzgodnien z wilasciwymi organami, wykonywanie obowigzkéw natozonych
przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane
przez wilasciwe organy, o ile Zamawiajacy 1 Wykonawca nalezycie wykonujg obowigzki
wynikajace z umowy 1 polecenia wiasciwych instytucji;

5) wystgpienia katastrofy budowlanej, dziatania sily wyzszej i osob trzecich, od dziatania
ktérych uzalezniona jest mozliwo$¢ kontynuowania prac objetych niniejsza umowa,
zaistnienia zdarzenia zewngetrznego wobec taczacej Strony wiezi prawnej o charakterze
niezaleznym od Stron, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
ktorego nie mozna unikng¢ ani ktoremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci, ktéorego nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie; za sile wyzsza
warunkujaca zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczego6lnosci: powddz, pozar 1 inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatlania wojenne, nagle przerwy
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

6) znalezienia niewybuchow lub niewypatow;

7) odkrycia, wykopalisk archeologicznych;

8) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji;

9) wstrzymania realizacji robot przez Zamawiajacego, w celu usunigcia bledow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$ci przeprowadzenia badan
archeologicznych nieprzewidzianych w specyfikacji warunkow zamowienia, badan
przyrodniczych, koniecznosci likwidacji niewybuchow i niewypatdéw, ujawnienia warunkow
geologicznych odmiennych niz w dokumentacji projektowej, zaistnienie odmiennych od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych w szczegdlnosci odkrycie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych nieuwidocznionych na
mapach do celow projektowych;

10) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos$ci
prawnej, ekonomicznej, finansowej lub technicznej, skutkujacej brakiem mozliwosci
nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamowienia.

11) realizacji dodatkowych prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej
konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, majacych wptyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego
wydtuzenia),

12) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢
przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajagcego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

13) wystagpienia odmiennych od zaktadanych warunkoéw geologicznych i terenowych,

2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 dopuszczalne s3 o czas niezbedny do usunigcia przeszkody w
prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy lub o czas niezbedny do uzyskania
wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badanh.

3. W przypadku kazdej zmiany, o ktérej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje zmian
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lezy udokumentowanie powstalej okolicznosci.

. W przypadkach wystapienia opdznien Strony ustala nowe terminy realizacji, z tym

ze maksymalny okres przesunig¢cia terminu zakonczenia rdwny bedzie okresowi przerwy lub

przestoju.

. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy przewiduje zmian¢ wysokosci wynagrodzenia w przypadku wystgpienia robot

dodatkowych, zamiennych lub ograniczenia zakresu umowy.

W przypadku wystgpienia potwierdzonej przez Zamawiajgcego koniecznosci wykonania robot

dodatkowych, zostang one rozliczone w nastgpujacy sposob:

1) roboty wystepujace w kosztorysie Wykonawcy, jako iloczyn iloSci robdt i ceny jednostkowe;j
zawartej w kosztorysie Wykonawcy;

2) w sytuacji robdt nie wystepujacych w kosztorysie Wykonawcy rozliczenie nastapi na
podstawie kosztorysu szczegdtowego wykonanego w oparciu o $rednie ceny Sekocenbud z
okresu realizacji robot zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

. Rozliczanie rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa

odbywac si¢ bedzie na podstawie kosztorysu zwanego ,,r6znicowym”, wykonanego w oparciu o:

1) wyliczenie ceny roboty ,,pierwotnej”, a wigc tej, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,

6) wyliczenie ceny roboty ,,zamiennej”,

7) wyliczenie r6znicy miedzy tymi cenami,

8) wyliczen ww. cen (,,pierwotnej” i ,,zamiennej”’) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét nalezy przyjac z kosztorysow ofertowych,

b) w przypadku gdy wystapia roboty, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit. a), nalezy
wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujace zatozenia: ceny czynnikow produkcji
(R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce lub z
zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania, natomiast podstawg do
okreslenia nakladow rzeczowych bgda normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach
lub odpowiednie pozycje KNR (lub KNNR albo wycena indywidualna Wykonawcy),

c) iloéci robot, ktore miaty by¢é wykonane (,,pierwotne”), nalezy przyjaé z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawcg, a ilosci robot ,,zamiennych” — z ksigzki obmiarow.

. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposob obliczenia kwoty,

ktéra bedzie potracona Wykonawcy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w tabeli elementow
scalonych nastgpi odliczenie wartoSci tego elementu, okreslonej w tej tabeli, od ogdlnej

warto$ci przedmiotu umowy,
2) w przypadku odstgpienia od czgéci robot z danego elementu okreslonego w tabeli elementow

scalonych obliczenie niewykonanej czeSci tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia,
przez Zamawiajacego 1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do
wartosci calego elementu; nastgpnie zostanie wyliczona warto§¢ niewykonanych robot i
odliczona od ogodlnej warto$ci przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten sposéb wyliczenia
bytby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwos$¢ obliczenia niewykonanej czesci
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o
odpowiednie KNR-y lub KNNR-ry oraz rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzetu, a
zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

3) rezygnacja/odstapienie z cze$ci robot, nie moze byé wieksza niz 10 % wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.
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10. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w przypadku:
wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, o ktorych mowa w § 1 w
zakresie majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia — w takim przypadku nastapi
dostosowanie zapisow umowy, stosownie do wprowadzonego zakresu zmian powszechnie
obowigzujacych przepisOw prawa.

§ 15
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych ,,RODO”), Zamawiajacy informuje, iz:

1) administratorem danych osobowych 0sob reprezentujacych Wykonawce jest Gmina Barczewo z
siedziba: Urzad Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo; kontakt z osoba

pehiaca funkcje¢ Inspektora Ochrony Danych za pomocg poczty elektronicznej pod adresem:
iod@barczewo.pl

2) dane osobowe ww. 0sOb przetwarzane beda w celach:

a) przeprowadzenia postepowania majacego na celu wybor najkorzystniejszej oferty,

b) wykonania przez Zamawiajacego spoczywajacych na nim obowigzkéw wynikajacych

z przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, w tym w szczegdlnosci obowigzku

przechowywania dokumentéw zawierajacych dane osobowe ww. 0sdb przez okres wymagany

prawem,
) dane osobowe 0s0Ob reprezentujacych Wykonawce beda przetwarzane w celach:

- wykonania zawartej z Wykonawca umowy,

- wykonania przez Zamawiajacego spoczywajacego na nim, jako na jednostce sektora
finansOw publicznych obowigzku ustalenia, czy wszystkie roszczenia Zamawiajacego
wynikajace z zawarte] umowy zostaly zaspokojone a w razie ich niezaspokojenia rowniez w
celu dochodzenia niezaspokojonych roszczen wynikajacych z zawartej umowy;

3) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wystgpienia potrzeby udostgpnienia ww. danych
osobowych organom 1 osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzedzie Miejskim
w Barczewie czynno$ci kontrolnych lub audytowych oraz podmiotow 1 organdéw, ktérym
administrator jest zobowigzany udostgpni¢ dane osobowe na podstawie przepisOw prawa
powszechnie obowigzujacego;

4) ww. osoby posiadaja prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych) oraz przenoszenia danych osobowych;

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezb¢dne do zawarcia oraz wykonania
umowy;

6) w zwigzku z podaniem danych Wykonawca nie ma prawa usunigcia, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania;

7) dane osobowe o0sOb reprezentujacych Wykonawce nie bgda podlegaly zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8) ww. dane beda przetwarzane i przechowywane przez administratora przez okres obowigzywania
umowy, a po jego uplywie przez okres niezbedny do zabezpieczenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczen oraz wypetnienia obowigzku prawnego administratora.

§ 16

Postanowienia koncowe

22|Strona


mailto:iod@barczewo.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzuja si¢ do podjecia proby jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona be¢dzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu. W
przypadku, gdy mediacja, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym 1 drugim, nie doprowadzi do
rozwigzania sporu pomig¢dzy Stronami, sagdem wilasciwym do jego rozpatrzenia bedzie Sad
miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem ich niewaznosci..

Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy s3:

1) Gwarancja jakosci,

2) Specyfikacja warunkow zamdwienia,

3) Oferta Wykonawcy,

4) Dokumentacja techniczna.

5) Dokument wykazujacy umocowanie Wykonawcy

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy

7) PFU

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Zalacznik nr 1 do umowy nr z dnia

10.

Gwarancja jakosci

. Wykonawca zgodnie z zapisami § 10 umowy nr z dnia udziela

Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres  miesiecy liczony od dnia podpisania bez
zastrzezen protokolu odbioru koncowego robodt, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robdt zawierajacego potwierdzenie usunigcia usterek,
t.od .

Gwarancja dotyczy jakosci wykonanych robét oraz zabudowanych i wbudowanych materiatow
1 urzadzen. Gwarancja dotyczy rowniez odpowiedzialnosci za fizyczne wady ukryte,
a w szczegblnosci za wady, ktore ujawnia si¢ podczas eksploatacji, jednakze nie dotyczy wad
rzeczy, o ktorych Zamawiajacy wiedziat i je zaakceptowat.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia uprawnien z tytulu gwarancji réwniez
po zakonczeniu okresu gwarancyjnego pod warunkiem, ze dokonat zgloszenia wady w okresie
gwarancji. Wykonawca odpowiada za wad¢ rowniez po okresie rgkojmi lub gwarancji, jezeli
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okresow.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych
przez dostawcOw materialow i urzadzen zabudowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy,
wydajac w tym celu Zamawiajacemu wtasciwe dokumenty gwarancyjne, stanowigce zataczniki
do niniejszej Gwarancji.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zgloszeniu wady.
W razie nieprzystgpienia do usuwania wady w terminie 14 dni albo nieusuni¢cia wady
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uprawniony bedzie, w ramach
gwarancji, do powierzenia usuni¢cia wady osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi lub formalno-prawnymi, ktore
uniemozliwiaja usunig¢cie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy wyznaczy inny termin
ich usunigcia.

. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyl Zamawiajagcemu zamiast rzeczy

wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrocenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czg$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje
si¢ odpowiednio do czgsci wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciaggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony
z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

Przeglad gwarancyjny przed zakonczeniem okresu rekojmi (przed uptywem .... miesiecy
od odbioru koncowego) zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu z usuniecia wszystkich wad 1 usterek ujawnionych w okresie rekojmi.
Przeglad gwarancyjny przed zakonczeniem okresu gwarancji (przed uplywem .... miesiecy
od odbioru koncowego) zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokolu z usunigcia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji.
Protokét odbioru przedmiotu umowy, bez stwierdzonych wad i usterek, zwalnia Wykonawce
z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad i usterek w okresie
gwarancyjnym.

Gwarancja nie s3 objete wady powstate wskutek niewlasciwego uzytkowania, niewtasciwej
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konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen losowych.

Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowalo w formie pisemnej lub poczty
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ................ccooeieinnnnn.
dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po godzinach pracy
Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczgcia

pracy Wykonawcy.
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