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ZP-006/Rb/RZ/2023 Bydgoszcz, dn. 04.04.2023 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej 
i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. 
Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIc.” (nr referencyjny ZP-006/Rb/RZ/2023). 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”) 
 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (dalej jako „Zamawiający”),  
w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, złożone na podstawie  
art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej jako „UPZP”, udostępnia treść zapytań wraz  
z wyjaśnieniami: 

Zestaw I: 
Pytanie 1: 
W związku z krótkim terminem składania ofert od daty ogłoszenia przetargu oraz złożonością 
przedmiotu zamówienia co za tym idzie problemem z szybkim pozyskaniem ofert  
od podwykonawców / producentów zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania 
ofert na dzień 28.04.2023 r. Data ta jest optymalna zważając na to, iż większość firm  
w okresie między świątecznym jest zamknięta. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dokonuje stosownej zmiany treści SWZ. 
Udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
nastąpi w dniu 07.04.2023 r., zgodnie z art. 137 ust. 5 UPZP. 

 

Zestaw IV: 
Pytanie 1: 
W związku z dużym stopniem skomplikowania przedmiotu zamówienia, brakiem przedmiarów 
oraz koniecznością szczegółowej analizy zakresu już zrealizowanego jak również zbliżającym 
się okresem świątecznym wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert min o tydzień, np. 
na dzień 21.04..  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dokonuje stosownej zmiany treści SWZ. 
Udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
nastąpi w dniu 07.04.2023 r., zgodnie z art. 137 ust. 5 UPZP. 
 

Zmiana treści SWZ 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 UPZP, zmienia treść SWZ  
w następującym zakresie: 
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1. W SWZ, w Części III – Opis Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacja projektowa dla  
Części 2, w podfolderze „4.C3_K13K13.1_4.1”, dodaje się plik o nazwie:  

 „Decyzja_22_2023_C3_K13K13.1_4.1.pdf”  
 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert. 

                                                      

                                                                         W imieniu Zamawiającego 
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