Zatacznik nr 3.2 do SWz
UMOWA NR RG.272.10.2022/II

zawarta W dniu .....eeeeeee. 2022 r. pomiedzy Gming Debowiec, 38-220 Debowiec 101, NIP: 685-19-50-
851, Regon: 370440318, zwang dalej w skrdocie Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Wjta Gminy Debowiec — Marcina Bolka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Doroty Jeziorowskiej

dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”.

W wyniku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na zadanie pn.:
»Dobudowa wraz z modernizacjg oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Debowiec” zgodnie z
ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z péin.
zm.) dalej ustawa Pzp, zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla zadania pn.:
»Dobudowa wraz z modernizacjg oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Debowiec” w zakresie
czesci nr Il zamdwienia pn.: ,,Budowa oswietlenia ulicznego drogi dz. nr ewid: 2306/1, 2305 w m.
Debowiec " w oparciu o dokumentacje projektowg oraz Specyfikacje Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych oraz przedmiar robdt, ktére okreslajg zakres i sposéb wykonania
robot budowlanych objetych przedmiotem oferty ztozonej przez Wykonawce.

2. Na przedmiot umowy okreslony w ust. 1 sktada sie realizacja zadania nr 2.1 pn.: ,,Budowa
oswietlenia ulicznego drogi dz. nr ewid: 2306/1, 2305 w m. Debowiec”

Na terenie objetym inwestycjg dla zadania 2.1 przewiduje sie montaz opraw oswietleniowych LED
o0 mocy 60W, oznaczonych wg projektu od S2-1 do S2-6 na prefabrykowanych uchwytach
montazowych na projektowanych wysiegnikach pojedynczych podnoszacych oprawy o 0,3m z
wysiegiem 1 m na istniejacych stupach teletechnicznych w ilosci 6 kompletéw. Stupy istniejace
uziemione miejscowo bednarka FeZn 30x4mm. Montaz stupdw oswietleniowych, oznaczonych wg
projektu od S1-1 do S1-10 typu E-10,5/4,3 na prefabrykowanych fundamentach betonowych wraz
z wysiegnikami pojedynczymi, podnoszacymi oprawy o 0,3m i wysiegiem 0,3m oraz
projektowanymi oprawami typu LED o mocy 60W. Stupy posadowione na gtebokosci 2,2m zgodnie
z opisem technicznym, w ilosci 10 kompletdw z wysiegnikami i oprawami uziemionych miejscowo
bednarkg FeZn 30x4mm. Utozenie sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4V zasilajgcej oprawy
oswietlenia ulicznego typu YAKXS 4x35mm?2 o dtugosci okoto 765m w wykopie o dtugosci 586m.
Kabel zabezpieczony rurami ochronnymi na catej dtugosci projektowanej trasy, uktadany w
wykopie kablowym zgodnie z normg SEP-E-004, wykonanym metodg recznego kopania oraz
przewiertem sterowanym - rozwigzanie uzgodni¢ na budowie, dtugosé¢ projektowanych
przewiertéow réwna 34m. Budowa napowietrznej sieci nN-0,4V zasilajgcej oprawy oswietlenia LED



typu AsXSn 4x35mm2 o dtugosci 471m. Utozenie sieci uziemiajgcej z bednarki wykonanej bednarka
FeZn 30x4mm ukfadang z projektowanymi liniami kablowymi we wspdélnym wykopie. Wpiecie w
istniejgcy obwdd oswietlenia poprzez wpiecie w oprawe na istniejgcym stupie nalezagcym do Gminy
Debowiec. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Szczegdtowy zakres robdt okredlony zostat w dokumentacji projektowej, ktéra okresla zakres i
sposdb wykonania robdt — zatacznik nr 2 do SWZ.

Wszystkie dokumenty wchodzace w sktad dokumentacji projektowej nalezy rozpatrywacd
wspolnie i ich tres¢ traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:
1) dokumentacjg projektows,

2) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) zasadami sztuki budowlanej, wspdtczesnej wiedzy technicznej, wymaganiami
konserwatorskimi, obowigzujgcymi w tych zakresach normami i standardami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych dla tego typu obiektow.

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu teren, na ktérym majg by¢ prowadzone prace i nie wnosi
co do tego zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i znana jest mu dokumentacja projektowa zatgczona do
SWZ i na dzien podpisania umowy nie wnosi co do niej zastrzezen i uwag. W przypadku, gdy w
trakcie realizacji umowy Wykonawca uzna, ze dokumentacja projektowa nie nadaje sie do
prawidtowego wykonania robdt lub zajdg inne okolicznosci, ktdre moga przeszkodzié
prawidtowemu wykonaniu robét, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zawiadomié¢ o tym
Zamawiajgcego.

. Zadanie to realizowane jest ze $rodkédw Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 w ramach
Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z zadaniem budzetowym pn.: ,Dobudowa wraz
z modernizacjg oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Debowiec”.

§2.

Wykonaweca zrealizuje roboty z materiatéw wtasnych w zakresie okreslonym w dokumentacji
projektowej.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatéw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE. L. 88.5 z 04.04.2011r.) powinny one
odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych). Certyfikaty, atesty,
wyniki badan laboratoryjnych zgodnie ze STWiORB beda wymagane przy odbiorze robét.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow deklarowania wifasciwosci
uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru okazaé na
kazdym etapie realizacji robot Swiadectwa dopuszczajgce materiat/materialy do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Materialy zamienne mogg by¢ zastosowane jedynie za pisemng zgoda Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru.

§3.



1.

Ewentualne roboty zamienne mogg byc¢ przyjete przez Wykonawce do realizacji tylko na

podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez obie strony umowy.

2.

Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wigzacych Wykonawce polecen w

sprawie podjecia robét zamiennych.

TERMIN
§4.

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 15.11.2022rr..

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od podpisania umowy.

§5.

1. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji
projektowe;.

2. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zgloszenia Zamawiajgcemu
ujawnionych wad.

3. W przypadku wykrycia wad i zgtoszenia ich wystgpienia w sposéb opisany w ust. 2 Wykonawca
bedzie oczekiwac na przekazanie poprawionej dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego. W
takim wypadku Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o odpowiednie przedtuzenie
terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

OBOWIAZKI STRON
§e6.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

przekazanie placu budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie okreslonym w § 4 ust.
2 niniejszej umowy,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych
niniejszg umowa.

§7.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, w szczegdlnosci:

1)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz zasadami sztuki budowlanej, wspdtczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych dla tego typu obiektow;

kontrola jakosci materiatéw i robot,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy oraz dokonania odbioru robdét (w tym
wynikéw wszystkich wymaganych pomiaréw i badan) w zakresie okreslonym w STWiORB,
oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na
terenie budowy wypadkach i kontrolach,

informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych,

informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynagé¢ na jako$¢ robdt, sposdéb i zakres wykonywania robdt oraz termin
zakonczenia robot,



7) zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku placu budowy oraz zapewnienie
warunkéw pracy zgodnie z przepisami BHP,

8) wiasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robét oraz zorganizowanie
placu budowy, utrzymanie porzadku na okolicznych drogach w przypadku wyjazdu sprzetu
budowlanego poza teren budowy i usuwanie zwigzanym z tym zanieczyszczenia,

9) zapewnienie nadzoru nad terenem budowy, strzezenie mienia znajdujgcego sie na jego
terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa dla oséb trzecich,

10) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktoérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane i innymi przepisami z
zakresu prawa budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji zgodnie z t3
ustawa,

11) po zakonczeniu robdt — uporzadkowanie terenu budowy, przywrdcenie statej organizacji
ruchu i przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu w ustalonym terminie odbioru robét,

12) przedtozenie kosztorysu ofertowego w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy

13) wytyczenie geodezyjne oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Koszty
wytyczenia oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ponosi Wykonawca.

§8.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych sieci, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociggi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce sieci. Wykonawca jest
zobowigzany do szczegétowego oznaczenia sieci i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego i wtasciciela sieci i
urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robdét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w sieciach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w
trakcie wykonywania robét. Wykonawca zobowigzuje sie, ze zadne jego dziatania, w szczegdlnosci
dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, medidw, powodujace przestdj istniejgcych
urzadzen lub ciggéw technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem
istniejacych urzadzen lub obiektéw i bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca bedzie
informowat Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu
prac.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, ogrodzen, zieleni, ciggow
drenarskich, wodociggéw i gazociggdw, urzadzen naziemnych i podziemnych, stupéw i linii
energetycznych, telefonicznych, kabli itp., oraz punktéw osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania robét (od
daty protokolarnego przejecia terenu budowy do daty protokolarnego oddania terenu budowy —
odbioru korncowego robdt). Wykonawca, w szczegdlnosci, niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia lub przywrdci stan poprzedni na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania koniecznych zgéd wtascicieli nieruchomosci i drég
zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim lub w mieniu
0sob trzecich, ktére wystagpia na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy Ilub
Podwykonawcow, w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, bez wzgledu na czas, w ktorym
szkoda wystapita.

Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga, aby w okresie od dnia przekazania
Wykonawcy terenu robét do dnia odbioru korncowego, osoby wykonujgce czynnosci polegajgce na
bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu roboét budowlanych wynikajgcych z dokumentacji
projektowej, zatrudnione byty na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace



7.

10.

11.

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest

udokumentowac zatrudnienie oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych tam mowa poprzez
ztozenie Zamawiajgcemu:

6.1. w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajgcego zatrudnienie tych osdb na
podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci okreslone w
ust. 5 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, wskazanie, ze
wynagrodzenie tych oséb jest nie nizsze niz minimalne wynagrodzenie przewidziane w
powotanej wyzej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawecy lub podwykonawcy,

6.2. w terminie 7 dni od dnia wezwania:

2) os$wiadczenia zatrudnionych pracownikéow zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika oraz/lub

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace osdéb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania oraz/lub

4) potwierdzony za zgodno$¢ z oryginatem odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA ztozonej przed data
sktadania oswiadczenia, o ktéorym mowa w pkt 6.1. ppkt 1).

W przypadku, gdy oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt 6.1. ppkt 1) budzi watpliwosci

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do ztozenia wyjasnied w wyznaczonym

terminie.

Zamawiajagcy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktérych mowa w ust. 5, poprzez zgdanie ztozenia aktualnych dokumentéw, o ktdrych

mowa w ust. 6 i 7. Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Paristwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamowienia.
Niedopetnianie obowigzku zatrudniania pracownikdéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy

0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 5 a takze nieprzedtozenie

w terminie dokumentdw wymaganych zgodnie z ust. 6, 7 i 8 bedzie skutkowato naliczaniem kar

umownych okreslonych w niniejszej umowie.

Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 5 - 8, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych informacji zgodnie z ust.6, 7 i 8, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Jezeli czynnosci, ktdrych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg przez

osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z

Podwykonawcg zapisy odpowiadajgce tresci ust. 5 — 9, ktore umozliwia Wykonawcy



12.

13.

skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace. Brak
zapiséw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 15.

Wykonawca oswiadcza, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na sume gwarancyjng w wysokosci
odpowiadajgcej co najmniej wartosci niniejszej umowy.

Jesli na potrzeby wykonania zamédwienia zachodzié bedzie konieczno$é zajecia pasa drogowego,
Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego i ponosi¢ bedzie optaty
za zajetos¢ pasa drogowego. Wszelkie koszty zwigzane z realizacja robét budowlanych obcigzac
bedg Wykonawce

KIEROWANIE ROBOTAMI
§9.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ obecnosc¢ kierownika budowy w trakcie trwania prac.
Wykonawca wyznacza do kierowania robotami kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych —
Pana/Panig .....ccceeeeeuereennene NFUPFAWNIEN ..ottt et s

Zmiana wyzej wymienionej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane na piSmie w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia i wskazane przez Wykonawce na etapie postepowania przetargowego.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania robotami. Termin ten nie
dotyczy koniecznosci zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych, jak $mieré, choroba. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktdérej mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

Inspektor Nadzoru w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych Pan/i ................. Nnr uprawnien ........ccccceees

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 7, o czym powiadomi na pismie

Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢é dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wigzgcych Wykonawce polecen w sprawie

podjecia robdt dodatkowych lub zamiennych.
§ 10.

Skierowanie do kierowania robotami z naruszeniem zasad opisanych w § 9 stanowi podstawe

odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

PODWYKONAWSTWO



§11.

1. W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamoéwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu przed
przystgpieniem do wykonania zamdwienia, ale nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia
niniejszej Umowy, Wykazu Podwykonawcdw biorgcych udziat w realizacji zamdéwienia, o ile sg juz
znani, zawierajacego nazwe albo imie i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz oséb
do kontaktu z nim, zaangazowanych w realizacje zamdwienia oraz zakres prac powierzonych do
wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Jezeli powierzenie przez
Wykonawce czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzany jest w
terminie 7 dni od zaistnienia takiej okolicznosci przedtozy¢ Zamawiajagcemu Wykaz okres$lony
powyzej.

2. W Wykazie, o ktérym mowa w ust. 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z
nim umowy o podwykonawstwo.

3. Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,
o ktérym mowa w ust. 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie 7
dni od jej zaistnienia.

4. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy Prawo zamodwien publicznych lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczgce tego
podwykonawcy.

5. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania zastgpi¢ tego
Podwykonawce innym Podwykonawcg lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia Podwykonawcy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiend dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

§12.

1. Wykonawca moze wykonac¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcdw, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
jak za swoje wiasne.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywaé dokonywanie wszelkich odbioréw prac
wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu przedstawiciela
Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowic koniecznos¢ okreslenia w protokotfach odbioru
zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty uméw oraz umowy nie
zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej projektem.



10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy, a takze do projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.5,

3) gdy zawiera postanowienia niezgodne z § 11 ust. 6 umowy,

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o
ktérych mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 9 uwaza
sie za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wyfaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 11 i 12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych
Z niniejszej umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcéw bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamdwienia.

Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio.



18.

19.

20.

21.

22.

23.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 19, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdt budowlanych oraz przedtozenie oswiadczen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen w stosunku do Wykonawcy lub
podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien przedtozyc¢ liste
podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcdw) bioracych udziat w realizacji niniejszej umowy
uwzgledniajaca zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie , wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 19 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 22, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

25.

Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.

ODBIORY
§13.



. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu
bezposrednio po ich wykonaniu. Sprawdzenia tych robdét dokonuje Inspektor Nadzoru, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zgtoszenia robét zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania odkrycia tych robdt i ponownego ich wykonania
na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zakoriczenie wszystkich robét Zamawiajgcemu. O osiggnieciu
gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ na pisSmie
Zamawiajgcego.
. Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koncowego przedmiot umowy musi spetnia¢ warunek
petnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celéow, ktéorym ma stuzy€ i
winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami
okreslonymi umowa.
. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac komplet dokumentéw w dwéch
egzemplarzach, zawierajgcych:

1) umowe wraz z ewentualnymi aneksami,

2) oferte,

3) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

4) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
5
6

7) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze STWIORB,

recepty i ustalenia technologiczne,

)
)
) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego,

)

8) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze STWiORB,

. Zamawiajacy powotuje komisje do odbioru robét, wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru
robdt w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zamawiajgcy powinien zakorczyé czynnosci odbioru najpdzniej
w siodmym dniu roboczym, liczgc od daty rozpoczecia czynnosci odbioru, z zastrzezeniem ust. 7 i
10 pkt 1. Za dni robocze uznaje sie dni robocze dla Zamawiajgcego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci
do odbioru, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru.

. Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru gwarancyjnego beda spisane protokoty, zawierajace
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w czasie odbioru wad.

. Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu umowy
jest protokét koncowego odbioru robét, podpisany przez strony umowy, ktdrego integralng czescia
beda dokumenty wymienione w ust. 5.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia —Zamawiajacy moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad,
ewentualnie odebra¢ roboty i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad albo obnizy¢
wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

2) nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — odebraé¢ roboty i obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,



b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - odstgpi¢ od umowy zawiadamiajgc o tym witasciwe organy nadzoru i
inspekcji lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia
ustalonego niniejsza umowg, zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy
naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki.

Zamawiajgcy zachowuje przy tym takze prawo do naliczania kar, o ktérych mowa w § 15 niniejszej
umowy.

11.Jezeli odbiér zostat dokonany, a nie zaszty wczesniej okolicznos$ci wskazane w ust. 7 lub 10 pkt 1,
Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru.

10.

11.

REKOJMIA | GWARANCIA
§ 14.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi jakosci na wykonany przedmiot
umowy, na okres ....... miesiecy gwarantujgc, ze przedmiot umowy wykonany jest jakosciowo
dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz
Zze nie posiada wad, ktére pomniejszajg warto$¢ przedmiotu umowy oraz czynig go
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu uzyskane gwarancje producenta na wbudowane
materiaty. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krotszy niz okres gwarancji
wskazany w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji uzupetniajacej do tego okresu. Udzielenie
gwarancji uzupetniajgcej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad przedmiotu
umowy w terminie wyznaczonym w trybie okreslonym w ust. 9.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z rekojmi.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca dokonat
istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy
wolnej od wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktorego nie mozna byto z przedmiotu umowy korzystac.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego robdt budowlanych;

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym w ust. 1,
jezeli wada ujawnita sie w okresie gwarancji.

Do wykonywania obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 odpowiednie zastosowanie
majg postanowienia zawarte w ust. 9-13.

W przypadku ujawnienia sie wady w okresie rekojmi lub gwarancji Zamawiajacy niezwtocznie w
formie pisemnej zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i powota Komisje, ktéra w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad oraz wyznaczy termin do ich usuniecia.
Niestawiennictwo Wykonawcy na posiedzenie komisji nie stanowi przeszkody w jej pracach. W
takim przypadku wigzgcym dla strony jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W
przypadku, jezeli te czynnosci przesgdzg, ze wady w robotach nie wystepujg, Wykonawca bedzie
miat prawo zgdac zwrotu poniesionych kosztéw.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisje, Zamawiajacy moze
naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.



12.

13.

14.

15.
16.

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy réwniez w
przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez
Komisje.
Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Komisja, o ktérej mowa w ust. 9 protokolarnie
stwierdzi usuniecie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.
Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu atestéw i certyfikatow zastosowanych
materiatow.
Na okolicznos¢ uptywu terminu gwarancji strony sporzgdzajg protokdt gwarancyjny.
Na okolicznos¢ uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
sporzadzajg protokét. Powyzsze nie uchybia mozliwosci dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi
za wady, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi, po sporzadzeniu protokotu.

KARY UMOWNE

§ 15.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) zazwitoke w wykonaniu zadania w wysokosci 0,05 % kwoty brutto wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy za kazidy dzien zwtoki, nie wiecej niz 20 %
wynagrodzenia brutto,

2) za zwtoke w usunieciu wad w wysokosci 0,05% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

3) odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% kwoty
brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy,

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2 000,00 zt,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt,

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia w
przypadku wskazanym w § 12 ust. 12 umowy— w wysokosci 2 000,00 zt,

8) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg wskazang w § 9 ust. 5 — w
wysokosci 10 000,00 zf,

9) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 11 ust. 2 —=5i § 12 ust. 17 — w wysokosci 0,5% kwoty
brutto wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy,

10) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie innych postanowiern umowy — w wysokosci 0,5%
kwoty brutto wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy,

11) zwioki w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 6, 7 i 8 — w wysokosci
500,00 =zt za kazdy dzien zwioki, tacznie nie wiecej jednak niz 20% kwoty brutto
wynagrodzenia,

o ktéorym mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy,

12) braku zapiséw, o ktérych mowa w § 8 ust. 11 w umowie t3czacej Wykonawce z

podwykonawcg — w wysokosci 2 000,00 zi,

13) niedopetnienie wymogu zatrudniania pracowniké4w wykonujgcych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika,



14) nieprzedtozenia kosztorysu ofertowego w terminie wskazanym w § 7 pkt 12 — w wysokosci
2 000,00 zt,

15) nieprzedtozenia Wykazu Podwykonawcéw lub jego aktualizacji w terminie wskazanym
odpowiednio w § 11 ust. 1 lub ust. 3 —w wysokosci 2 000,00 zt,
16) brak polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 8 ust. 12 —w wysokosci 2 000,00 zt.
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwtoki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,05 % kwoty brutto wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy;

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od
umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 22 ust. 1 niniejszej umowy.

3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, dochodzonych przez Strone nie moze przekroczyé
30 % wynagrodzenia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od dnia
wystania przez Zamawiajgcego skanu noty ksiegowej pocztg elektroniczng na adres:
................................................ , pod warunkiem nadania noty takze przesytkg polecong na adres
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowaé Zamawiajgcego o kazdej
zmianie adresu poczty elektronicznej. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu note
wystang na poprzedni adres uznaje sie za doreczona.

5. W przypadku braku zaptaty w terminie wskazanym w ust. 4, Wykonawca wyraza zgode na
potragcenie naliczonych kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

§ 16.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach ogélnych.

WYNAGRODZENIE

§17.
1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja,
zgodnie z ofertg Wykonawcy, na KWote  coeececreeceeceseeenenns zt brutto
(Stowni€ ..o, )

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy i nie moze ulec
Zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzezeniem przypadkéw wskazanych w § 18 ust. 5, § 19
niniejszej umowy.

PLATNOSC
§ 18.

1. Wpynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, rozliczane bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce i dostarczonej Zamawiajgcemu faktury na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

2.  Wynagrodzenie za roboty budowlane rozliczane bedzie po odbiorze koncowym.

3. Podstawg do ztozenia Zamawiajgcemu faktury za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
podpisany przez strony umowy protokét koricowego odbioru robot. W takim przypadku fakture
nalezy dostarczyé najpdzniej do dnia 16.12.2022 r.

4. Faktura realizowana na rzecz Wykonawcy bedzie ptatna w terminie do 14 dni od doreczenia
faktury do siedziby Urzedu Gminy Debowiec wraz z dowodami potwierdzajagcymi zaptate
zgodnie z § 12 wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat



w realizacji odebranych robdét. Wykonawca wystawi fakture na: Nabywca: Gmina Debowiec,
Debowiec 101, 38-220 Debowiec, NIP 685-19-50-851, ktére nalezy ztozy¢ w siedzibie urzedu
Gminy Debowiec, 38-220 Debowiec 101.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 17 ust. 1 zostanie stosownie pomniejszone
przy uwzglednieniu ich wyceny przyjetej w kosztorysie ofertowym.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 12 ust. 19 niniejszej umowy, Zamawiajgcy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos$¢ faktury - w catosci lub w czesci —
w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z
umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki za opdznienie.

ZMIANA UMOWY
§ 19.

. Dopuszczalne sg zmiany postanowie umowy w zakresie okre$lonym w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktére mogg dotyczy¢é nastepujgcych
przypadkéw:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy, w tym zmiany stawek podatku od towardw i ustug, w takim
przypadku zmianie ulegnie wartos¢ brutto wynagrodzenia.

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamoéwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych,
hydrologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalajgcych na
wykonanie zamdéwienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw/wad, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 umowy lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

c) koniecznoscig wykonania zamdwien i robot dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zaméwienia podstawowego lub innych zamdéwien powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamodwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznosciag
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) dziataniem sity wyiszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

g) wystgpieniem zdarzen losowych,

h) zaistnieniem okolicznos$ci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub
0s6b indywidualnych, w szczegdlnosci:



3)

4)

5)

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania
opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli
przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw
mieszkancow, badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia,
ktdre majg wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej
umowy kolizji z planowanymi lub rdéwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie robét nie bedzie
mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robét z Wykonawca innych
robot wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych zwigzanych
z materiatami i prowadzonymi robotami wptywajgcymi na realizacje przedmiotu
zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j)  wystapieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) wystgpienia rozwigzan zamiennych w stosunku do zawartych w dokumentacji
projektowej,

[) wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego
opdznien w dostawie materiatéw, urzadzen

m) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na
termin realizacji zamodwienia,

- termin realizacji zamdéwienia moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci
stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy;

zmiana trybu, zasad i termindw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiane.

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia,
obnizenia trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania; zmiana
taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztodw realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrdocenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztdw realizacji robot lub kosztow eksploatacji
inwestycji,

c) zmiang przepisbw prawa powodujgcg konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zZmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamdwien i robot dodatkowych lub
innych zaméwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamodwienia.



6) zmiana trybu realizacji zamdéwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktorg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy,

b) wystapienia koniecznosci realizacji przez Podwykonawce czesci zamowienia, ktérej
Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcy, za
zgoda Zamawiajgcego iz zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw okreslonych
W niniejszej umowie,

7) zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej
realizacji zamoéwienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,
b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujacg, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosSciami ptatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy,

e) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowos¢, zbednosé, czy bezzasadnosé realizacji
poszczegblnych elementéw przedmiotu zaméwienia z punktu widzenia Zamawiajacego,
przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos$¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu zamdwienia, przy czym wartos$¢ pozostatego do wykonania
zakresu bedzie wieksza niz 50% wynagrodzenia wskazanego w § 17 ust.1 umowy;

f) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ;

8) zmiany postanowien umowy korzystne dla Zamawiajgcego, a polegajgce m.in. na mozliwosci
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych
wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia
zakresu przedmiotowego umowy (przy czym warto$¢ pozostatego do wykonania zakresu
bedzie wieksza niz 50% wynagrodzenia wskazanego w § 17 ust. 1 umowy), modyfikacji zasad
pfatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z potrzebg wydatkowania $rodkdéw
budzetowych Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji.

9) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 20.

1. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajagcg warunki okreslone w
§ 19, wraz z tg propozycjg przedtozy:



1)

2)

opis proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem i dowodami na potwierdzenie okolicznosci
wskazanych we wniosku,

propozycje dotyczacg wszelkich koniecznych modyfikacji oraz szacunek w jaki sposdb
zaktadane zmiany wptyna na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.

2. Po otrzymaniu propozycji, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w terminie 7
dni moze zatwierdzi¢ badz odrzuci¢ otrzymang propozycje zmiany.

3. Wp

rzypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 2, traktuje sie iz propozycja

wprowadzenia zmian zostata odrzucona.

§21.

Kazda zmiana umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie wymaga formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 22.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie lub w sposdb sprzeczny z umowag, w
szczegblnosci z wymogami okreslonymi w § 7 pkt 1 umowy,

2) Wykonawca nie przystgpi do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 2
niniejszej umowy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowat do kierowania budowg lub robotami inng osobe niz wskazana w
umowie, bez akceptacji Zamawiajgcego, wymaganej zgodnie z § 9 niniejszej umowy,

5) wystgpig opdznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
robot budowlanych w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

6) zaistniejg — z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — okolicznosci uniemozliwiajace
zrealizowanie zamodwienia,

7) Wykonawca nie przystgpit do realizacji zamdwienia bez uzasadnionych przyczyn,

8) wobec Wykonawcy ogtoszono upadtosci lub likwidacji,

9) dokonano zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie, ktéry uniemozliwia wykonanie przez
Wykonawce przedmiotu umowy,

10) Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w § 11 niniejszej umowy,

11) wystgpia okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 10,

12) Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy,

13) wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 19 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego,

14) zaistniejg okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,



2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonaweca nie odpowiada,

4) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt w
toku bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury VAT. Podstawg okreslenia wartosci
robot bedzie kosztorys ofertowy.

3. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia
odstgpienia,

2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§23

Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODQO”), dotyczace
przetwarzania danych osobowych przez Gmine Debowiec — Urzad gminy Debowiec jako
administratora danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec oséb fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegdlnosci wobec osdb skierowanych do realizacji zamdwienia, w tym:

1) oséb wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujgce i koordynujgce realizacje
umowy ze strony Wykonawcy,

2) o0séb wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkéw (np.
Kierownik Budowy),

3) 0sob, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych doswiadczenie
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw
udziatu w postepowaniu,

4) o0s06b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub osdb fizycznych -
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg, ktore Wykonawca wskazat w ofercie jako
podwykonawcow.

§ 24.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 25.

Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujacej mu wobec
Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.



§ 26.

Spory moggce powstaé w wyniku realizacji umowy, ktérych strony nie bedg mogty zatatwié
polubownie, bedg rozpatrywane przez sad powszechny wtasciwy siedzibie Zamawiajgcego.

§ 27.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
§ 28.

Integralng czesé niniejszej umowy stanowia:

1) oferta,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia wraz z zatgcznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



