Zatacznik nr 3.1 do SWZ
UMOWA NR RG.272.10.2022/I

zawarta w dniu .....ceeeeee. 2022 r. pomiedzy Gming Debowiec, 38-220 Debowiec 101, NIP: 685-19-50-851,
Regon: 370440318, zwang dalej w skrécie Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Debowiec — Marcina Bolka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Doroty Jeziorowskiej a

czesci umowy ,, Wykonawcga”.

W wyniku wyboru przez Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na zadanie pn.: ,Dobudowa
wraz z modernizacjg oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Debowiec” zgodnie z ustawg z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.) dalej ustawa Pzp,
zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla zadania pn.:
,Dobudowa wraz z modernizacjg o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Debowiec” w zakresie
czesci nr | zamdwienia pn.: ,,Budowa oswietlenia ulicznego drogi Debowiec — Majscowa — dz. nr
ewid: 2301 w m. Debowiec" w oparciu o dokumentacje projektowg oraz Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz przedmiar robét, ktére okreslajg zakres i sposdb
wykonania robét budowlanych objetych przedmiotem oferty ztozonej przez Wykonawce.

2. Na przedmiot umowy okreslony w ust. 1 sktada sie realizacja zadania nr 1.1 pn.: ,,Budowa o$wietlenia
ulicznego drogi Debowiec — Majscowa — dz. nr ewid: 2301 w m. Debowiec”
Na terenie objetym inwestycjg dla zadania 1.1 przewiduje sie montaz stupdéw oswietleniowych,
oznaczonych wg projektu od S1 do S16 typu ,E-10,5/4,3” na prefabrykowanych fundamentach
betonowych wraz z wysiegnikami pojedynczymi podnoszacymi oprawy o 1 metr z wysiegiem 1,5
metra oraz projektowanymi oprawami typu LED o mocy 60W. Stupy posadowione z gtebokosci 2,2m,
w ilosci 16 kompletdw z wysiegnikami i oprawami, miejscowg bednarka FeZn 30x4 mm. Utozenie sieci
kablowej niskiego napiecia nN-0,4V zasilajgcej oprawy oswietlenia ulicznego typu YAKXS 4x35 mm?o
dtugosci okoto 969 m w wykopie o dtugosci 819m, zabezpieczona rurami ochronnymi na catej dtugosci
trasy, uktadana w wykopie zgodnie z normg SEP-E-004, wykonanym metodg kopang oraz
przewiertem sterowanym. Rozwigzanie nalezy uzgodni¢ na budowie, dtugos$¢ projektowanych
przewiertéw wynosi 65m. Utozenie sieci uziemiajgcej z bednarki FeZn 30x4mm uktadang z
projektowanymi liniami kablowymi we wspdélnym wykopie. Wpiecie w istniejgcy obwdd oswietlenia
ulicznego poprzez wpiecie w oprawe na istniejgcym stupie nr 10/11. Wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawcze;.
3. Szczegdtowy zakres robdt okreslony zostat w dokumentacji projektowej, ktdra okresla zakres i sposéb
wykonania robét — zatgcznik nr 2 do SWZ.
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Wszystkie dokumenty wchodzace w sktad dokumentacji projektowej nalezy rozpatrywac wspodlnie
i ich tres¢ traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:
1) dokumentacjg projektows,

2) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) zasadami sztuki budowlanej, wspdtczesnej wiedzy technicznej, wymaganiami konserwatorskimi,
obowigzujgcymi w tych zakresach normami i standardami oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych dla tego typu obiektdow.

Wykonawca os$wiadcza, ze znany jest mu teren, na ktérym majg by¢ prowadzone prace i nie wnosi co
do tego zastrzezen.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie i znana jest mu dokumentacja projektowa zatgczona do SWZ i
na dzien podpisania umowy nie wnosi co do niej zastrzezen i uwag. W przypadku, gdy w trakcie
realizacji umowy Wykonawca uzna, ze dokumentacja projektowa nie nadaje sie do prawidtowego
wykonania robdét lub zajdg inne okolicznosci, ktdre mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu
robot, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zawiadomic¢ o tym Zamawiajacego.

. Zadanie to realizowane jest ze $rodkéw Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 w ramach Rzagdowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z zadaniem budzetowym pn.: ,Dobudowa wraz z modernizacjg
oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Debowiec”.

§2.

Wykonawca zrealizuje roboty z materiatéw wiasnych w zakresie okreslonym w dokumentacji
projektowe;.

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatdw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie z
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE. L. 88.5 z 04.04.2011r.) powinny one
odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych). Certyfikaty, atesty, wyniki
badan laboratoryjnych zgodnie ze STWiIORB bedg wymagane przy odbiorze robot.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdw deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru okazaé na
kazdym etapie realizacji robdt Swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Materiaty zamienne mogg by¢ zastosowane jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru.

§3.

Ewentualne roboty zamienne moga by¢ przyjete przez Wykonawce do realizacji tylko na

podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez obie strony umowy.

Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wigzgcych Wykonawce polecen w sprawie

podjecia robdt zamiennych.
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TERMIN
§4.

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 15.11.2022 ..

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od podpisania umowy.

§5.

1. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej.

2. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu ujawnionych
wad.

3. W przypadku wykrycia wad i zgtoszenia ich wystgpienia w sposéb opisany w ust. 2 Wykonawca bedzie
oczekiwac¢ na przekazanie poprawionej dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego. W takim
wypadku Wykonawca moze zwrécié sie do Zamawiajgcego o odpowiednie przediuzenie terminu
wykonania zamédwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

OBOWIAZKI STRON
§6.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie placu budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie okreslonym w § 4 ust. 2
niniejszej umowy,
2) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych
niniejsza umowa.

§7.

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy, w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz zasadami sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych dla tego typu obiektow;

2) kontrola jakosci materiatéw i robét,

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy oraz dokonania odbioru robét (w tym wynikéw
wszystkich wymaganych pomiardow i badan) w zakresie okreslonym w STWiORB, oraz zgodnie ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru,

4) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach,

5) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych,

6) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jakos$¢ robot, sposoéb i zakres wykonywania robdt oraz termin zakonczenia
robot,

7) zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku placu budowy oraz zapewnienie warunkéw
pracy zgodnie z przepisami BHP,

8) wtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robét oraz zorganizowanie placu
budowy, utrzymanie porzadku na okolicznych drogach w przypadku wyjazdu sprzetu
budowlanego poza teren budowy i usuwanie zwigzanym z tym zanieczyszczenia,
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9) zapewnienie nadzoru nad terenem budowy, strzezenie mienia znajdujgcego sie na jego terenie,
a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa dla osdb trzecich,

10) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane i innymi przepisami z zakresu prawa
budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji zgodnie z tg ustawg,

11) po zakonczeniu robdt — uporzagdkowanie terenu budowy, przywrdcenie statej organizacji ruchu
i przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu w ustalonym terminie odbioru robdt,

12) przedtozenie kosztorysu ofertowego w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy

13) wytyczenie geodezyjne oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Koszty
wytyczenia oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ponosi Wykonawca.

§8.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych sieci, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce sieci. Wykonaweca jest zobowigzany
do szczegdtowego oznaczenia sieci i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego i wtasciciela sieci i urzadzen, jesli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
sieciach i urzagdzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania robét.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze zadne jego dziatania, w szczegdlnosci dziatania zwigzane z odcieciem
lub zamknieciem drég, mediéw, powodujgce przestdj istniejgcych urzadzen Ilub ciggéw
technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub
obiektéw i bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora
Nadzoru nie p6zniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdg, ogrodzen, zieleni, ciggdéw
drenarskich, wodociggdw i gazociggéw, urzadzen naziemnych i podziemnych, stupéw i linii
energetycznych, telefonicznych, kabli itp., oraz punktéw osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania robét (od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy do daty protokolarnego oddania terenu budowy — odbioru
koncowego robdt). Wykonawca, w szczegdlnosci, niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia lub przywréci stan poprzedni na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania koniecznych zgdd wtascicieli nieruchomosci i drég
zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim lub w mieniu
0s6b trzecich, ktdre wystgpig na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawcow,
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, bez wzgledu na czas, w ktérym szkoda wystgpita.
Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy
terenu robét do dnia odbioru koncowego, osoby wykonujace czynnosci polegajgce na bezposrednim
(fizycznym) wykonywaniu robét budowlanych wynikajgcych z dokumentacji projektowej, zatrudnione
byty na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac zatrudnienie oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych tam mowa poprzez ztozenie
Zamawiajgcemu:
6.1. w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajgcego zatrudnienie tych oséb na

podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
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10.

11.

12.

13.

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci okreslone w ust.
5 wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, wskazanie, ze wynagrodzenie
tych osdéb jest nie nizsze niz minimalne wynagrodzenie przewidziane w powotanej wyzej ustawie
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy,

6.2. w terminie 7 dni od dnia wezwania:

2) oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika
oraz/lub

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikdow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania oraz/lub

4) potwierdzony za zgodno$¢ z oryginatem odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA ztozonej przed datg
sktadania oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 6.1. ppkt 1).

W przypadku, gdy oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt 6.1. ppkt 1) budzi watpliwosci Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze wezwac Wykonawce do ztozenia wyjasnien w wyznaczonym terminie.

Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan,

o ktédrych mowa w ust. 5, poprzez zgdanie ztozenia aktualnych dokumentdéw, o ktédrych mowa w ust.

6 i 7. Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia

pracownikéw realizujgcych przedmiot zamdwienia.

Niedopetnianie obowigzku zatrudniania pracownikdw wykonujgcych roboty na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 5 a takze nieprzedtozenie w
terminie dokumentéw wymaganych zgodnie z ust. 6, 7 i 8 bedzie skutkowato naliczaniem kar
umownych okreslonych w niniejszej umowie.

Niespetnianie wymogdw, o ktérych mowa w ust. 5 - 8, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych informacji zgodnie z ust.6, 7 i 8, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Jezeli czynnosci, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane s3g przez

osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z

Podwykonawcg zapisy odpowiadajgce tresci ust. 5 — 9, ktére umozliwia Wykonawcy skontrolowanie
spetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace. Brak zapisow, o ktorych

mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z § 15.

Wykonawca oswiadcza, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng w wysokosci odpowiadajacej

co najmniej wartosci niniejszej umowy.

Jesli na potrzeby wykonania zamdwienia zachodzi¢ bedzie koniecznos$¢ zajecia pasa drogowego,

Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego i ponosic¢ bedzie optaty za
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zajetos¢ pasa drogowego. Wszelkie koszty zwigzane z realizacja robdt budowlanych obcigzaé beda
Wykonawce

KIEROWANIE ROBOTAMI
§9.

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami
obowigzujgcego prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié¢ obecnos¢ kierownika budowy w trakcie trwania prac.

3. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej bez
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych — Pana/Pania
........................... NEUPFAWNIENA oottt

4. Zmiana wyzej wymienionej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane na pismie w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i
wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkédw Zamowienia i
wskazane przez Wykonawce na etapie postepowania przetargowego.

5. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania robotami. Termin ten nie dotyczy
koniecznosci zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych, jak smier¢, choroba. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robét.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

7. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
Inspektor Nadzoru w specjalnosci instalacyjnej bez ogranicze w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych Pan/i ................. Nnr uprawnien ........ccceenes

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 7, o czym powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

9. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wigzgcych Wykonawce polecen w sprawie
podjecia robdt dodatkowych lub zamiennych.

§ 10.

Skierowanie do kierowania robotami z naruszeniem zasad opisanych w § 9 stanowi podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

PODWYKONAWSTWO
§11.

1. W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamdwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu przed
przystgpieniem do wykonania zamdwienia, ale nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia
niniejszej Umowy, Wykazu Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji zaméwienia, o ile s3 juz
znani, zawierajacego nazwe albo imie i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz oséb do
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kontaktu z nim, zaangazowanych w realizacje zamowienia oraz zakres prac powierzonych do
wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Jezeli powierzenie przez
Wykonawce czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzany jest w
terminie 7 dni od zaistnienia takiej okolicznosci przedtozy¢é Zamawiajagcemu Wykaz okreslony powyzej.
. W Wykazie, o ktérym mowa w ust. 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim
umowy o podwykonawstwo.

. Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem, o
ktédrym mowa w ust. 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie 7 dni
od jej zaistnienia.

. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Prawo zamodwien publicznych lub podmiotowe s$rodki dowodowe dotyczace tego
podwykonawcy.

. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania zastgpi¢ tego
Podwykonawce innym Podwykonawcg lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia
Podwykonawcy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

§12.

Wykonawca moze wykonac przedmiot umowy przy udziale podwykonawcdéw, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw jak
za swoje wiasne.

Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny przewidywac¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac wykonanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego,
zawieral zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie
nieskuteczny oraz stanowic¢ koniecznos¢ okreslenia w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i
finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce
przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane ma obowigzek przedstawié
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takie projekt jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej projektem.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy, a takze do projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.5,

3) gdy zawiera postanowienia niezgodne z § 11 ust. 6 umowy,

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o ktérych mowa w ust.
6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 9 uwaza sie
za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamodwienia publicznego. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 11 i 12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcdw bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
i nie moze stanowic¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamdwienia.

Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 19, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych oraz przedtozenie o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw o braku
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

1.

wymagalnych roszczen w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi
dowodami zapfaty Wykonawca winien przediozy¢ liste podwykonawcéw (i dalszych
Podwykonawcow) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcy zestawienie kwot
zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie , wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 19. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 22, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny,
jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.

ODBIORY
§13.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty zanikajace i ulegajace zakryciu bezposrednio
po ich wykonaniu. Sprawdzenia tych robét dokonuje Inspektor Nadzoru, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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2. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zgtoszenia robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania odkrycia tych robdt i ponownego ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zakonczenie wszystkich robét Zamawiajgcemu. O osiggnieciu
gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ na pisSmie Zamawiajgcego.
4. Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koficowego przedmiot umowy musi spetnia¢ warunek petnej
jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celdw, ktérym ma stuzy¢ i winien by¢
zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami okreslonymi umowa.
5. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé komplet dokumentéw w dwdch
egzemplarzach, zawierajgcych:
1) umowe wraz z ewentualnymi aneksami,
2) oferte,
3) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
4) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
5
6

7) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze STWIORB,

recepty i ustalenia technologiczne,

)
)
) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego,

)

8) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze STWIORB,

6. Zamawiajgcy powotuje komisje do odbioru robdt, wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru robét
w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. Zamawiajgcy powinien zakonczyé czynnosci odbioru najpdzniej w sidmym dniu
roboczym, liczac od daty rozpoczecia czynnosci odbioru, z zastrzezeniem ust. 7 i 10 pkt 1. Za dni robocze
uznaje sie dni robocze dla Zamawiajgcego.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru, Zamawiajgcy moze odmdwic odbioru.

8. Zczynnosci odbioru koricowego i odbioru gwarancyjnego beda spisane protokoty, zawierajgce wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w czasie
odbioru wad.

9. Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy jest
protokdt koncowego odbioru robdt, podpisany przez strony umowy, ktérego integralng czescig beda
dokumenty wymienione w ust. 5.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmaowic odbioru do czasu usuniecia wad,
ewentualnie odebra¢ roboty i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad albo obnizy¢
wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

2) nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy moze:
a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — odebra¢ roboty i obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy

odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
- odstgpi¢ od umowy zawiadamiajgc o tym wtasciwe organy nadzoru i inspekcji lub zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejsza
umowa, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze
zwtoki.
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Zamawiajgcy zachowuje przy tym takze prawo do naliczania kar, o ktérych mowa w § 15 niniejszej

umowy.

11.Jezeli odbidr zostat dokonany, a nie zaszty wczes$niej okolicznosci wskazane w ust. 7 lub 10 pkt 1,
Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru.

10.

11.

12.

13.

REKOJMIA | GWARANCIA
§14.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi jakosci na wykonany przedmiot umowy,
na okres ....... miesiecy gwarantujac, ze przedmiot umowy wykonany jest jakosciowo dobrze,
zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz ze nie
posiada wad, ktére pomniejszajg wartos¢ przedmiotu umowy oraz czynig go nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu uzyskane gwarancje producenta na wbudowane
materiaty. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krotszy niz okres gwarancji wskazany
w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji uzupetniajgcej do tego okresu. Udzielenie gwarancji
uzupetniajgcej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad przedmiotu
umowy w terminie wyznaczonym w trybie okreslonym w ust. 9.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z
rekojmi.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od
wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego nie mozna
byto z przedmiotu umowy korzystac.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego robdt budowlanych;

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym w ust. 1,
jezeli wada ujawnita sie w okresie gwarancji.

Do wykonywania obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 odpowiednie zastosowanie
majg postanowienia zawarte w ust. 9-13.

W przypadku ujawnienia sie wady w okresie rekojmi lub gwarancji Zamawiajacy niezwtocznie w
formie pisemnej zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i powota Komisje, ktéra w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad oraz wyznaczy termin do ich usuniecia.
Niestawiennictwo Wykonawcy na posiedzenie komisji nie stanowi przeszkody w jej pracach. W
takim przypadku wigzgcym dla strony jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prdb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku,
jezeli te czynnosci przesadzg, ze wady w robotach nie wystepuja, Wykonawca bedzie miat prawo
zadac zwrotu poniesionych kosztow.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisje, Zamawiajgcy moze
naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy rowniez w przypadku,
gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Komisje.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Komisja, o ktorej mowa w ust. 9 protokolarnie
stwierdzi usuniecie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.
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14. Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu atestéw i certyfikatéw zastosowanych
materiatow.

15.
16.

Na okolicznos¢ uptywu terminu gwarancji strony sporzadzajg protokdét gwarancyjny.

Na okolicznos¢ uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
sporzadzajg protokdt. Powyzsze nie uchybia mozliwosci dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi za
wady, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi, po sporzgdzeniu protokotu.

KARY UMOWNE
§15.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

za zwtoke w wykonaniu zadania w wysokosci 0,05 % kwoty brutto wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia
brutto,

za zwtoke w usunieciu wad w wysokosci 0,05% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 17 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad,

odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% kwoty
brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2 000,00 zt,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia w
przypadku wskazanym w § 12 ust. 12 umowy— w wysokosci 2 000,00 zt,

jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg wskazang w § 9 ust. 5 —w wysokosci
10 000,00 zt,

za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu
zgodnie z zapisami § 11 ust. 2 — 5 i § 12 ust. 17 — w wysokosci 0,5% kwoty brutto
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy,

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie innych postanowien umowy — w wysokosci 0,5%
kwoty brutto wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy,

zwtoki w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 6, 7 i 8 — w wysokosci 500,00
zt za kazdy dzien zwitoki, tacznie nie wiecej jednak niz 20% kwoty brutto wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy,

braku zapiséw, o ktérych mowa w § 8 ust. 11 w umowie taczacej Wykonawce z podwykonawca
—w wysokosci 2 000,00 zi,

niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikdw wykonujgcych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika,

nieprzedtozenia kosztorysu ofertowego w terminie wskazanym w § 7 pkt 12 — w wysokosci
2 000,00 zt,

nieprzedtozenia Wykazu Podwykonawcéw lub jego aktualizacji w terminie wskazanym
odpowiednio w § 11 ust. 1 lub ust. 3 —w wysokosci 2 000,00 zt,

brak polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 8 ust. 12 —w wysokosci 2 000,00 zt.
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2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwioki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,05 % kwoty brutto wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy;

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od
umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 22 ust. 1 niniejszej umowy.

3. taczna maksymalna wysoko$é kar umownych, dochodzonych przez Strone nie moze przekroczyé
30 % wynagrodzenia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od dnia
wystania przez Zamawiajacego skanu noty ksiegowej pocztg elektroniczng na adres:
................................................ , pod warunkiem nadania noty takze przesytkg polecong na adres
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowac¢ Zamawiajacego o kazdej
zmianie adresu poczty elektronicznej. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu note
wystang na poprzedni adres uznaje sie za doreczona.

5. W przypadku braku zaptaty w terminie wskazanym w ust. 4, Wykonawca wyraza zgode na
potracenie naliczonych kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

§ 16.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyiszajacego kary umowne do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach ogélnych.

WYNAGRODZENIE
§17.

1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja,
zgodnie z ofertg Wykonawcy, na KWOL€ ....ccccevverveeveerannnen. zt brutto (stownie:.......cccoevvvvececcececenn)

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy i nie moze ulec
Zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzezeniem przypadkow wskazanych w § 18 ust. 5, § 19
niniejszej umowy.

PLATNOSC
§18.

1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, rozliczane bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce i dostarczonej Zamawiajgcemu faktury na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

2.  Wynagrodzenie za roboty budowlane rozliczane bedzie po odbiorze korncowym.

3. Podstawg do ztozenia Zamawiajgcemu faktury za wykonanie przedmiotu umowy bedzie podpisany
przez strony umowy protokét koricowego odbioru robét. W takim przypadku fakture nalezy
dostarczy¢ najpdiniej do dnia 16.12.2022 r.

4. Faktura realizowana na rzecz Wykonawcy bedzie ptatna w terminie do 14 dni od doreczenia faktury
do siedziby Urzedu Gminy Debowiec wraz z dowodami potwierdzajagcymi zaptate zgodnie z § 12
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdt. Wykonawca wystawi fakture na: Nabywca: Gmina Debowiec, Debowiec 101,
38-220 Debowiec, NIP 685-19-50-851, ktore nalezy ztozy¢ w siedzibie urzedu Gminy Debowiec, 38-
220 Debowiec 101.

5. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 17 ust. 1 zostanie stosownie pomniejszone przy
uwzglednieniu ich wyceny przyjetej w kosztorysie ofertowym.
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6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 12 ust. 19 niniejszej umowy, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub w czesci —w
przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z umowy.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki za opdznienie.

ZMIANA UMOWY
§19.

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktére mogg dotyczy¢ nastepujacych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepisdw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym zmiany stawek podatku od towardéw i ustug, w takim przypadku
zmianie ulegnie wartos¢ brutto wynagrodzenia.

2)

zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdéwienia w zwigzku z:

a)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
niesprzyjajagcych  warunkdw  atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych,
hydrologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalajgcych na
wykonanie zamdwienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

koniecznoscig usuniecia btedéw/wad, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 umowy lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

koniecznos$cig wykonania zamoéwien i robét dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdwienia podstawowego lub innych zaméwien powigzanych, ktdrych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamodwienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z

inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzagdzen obcych i koniecznoscig wykonania
robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania roboét,

wystgpieniem zdarzen losowych,

zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb
indywidualnych, w szczegélnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania
opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie
to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajacych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkarcow,
badz innych podmiotéw, ktdrych dotyczy realizacja zamdwienia, ktére majg wptyw
na termin realizacji przedmiotu umowy,
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3)

4)

5)

6)

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej
umowy kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego
lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na
obowigzek skoordynowania robét z Wykonawca innych robét wykonywanych na
terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych zwigzanych
z materiatami i prowadzonymi robotami wptywajacymi na realizacje przedmiotu
zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

i) wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) wystgpienia rozwigzan zamiennych w stosunku do zawartych w dokumentacji projektowe;j,

[) wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego opdznien
w dostawie materiatdow, urzadzen

m) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin
realizacji zamodwienia,

- termin realizacji zamodwienia moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych
przeszkody w realizacji przedmiotu umowy;

zmiana trybu, zasad i termindw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajacych takg zmiane.

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej
pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia
trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania; zmiana taka musi
zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robét, kosztow eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztéw realizacji robdt lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisbw prawa powodujacg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zZmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamdwien i robét dodatkowych lub innych

zamoéwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia podstawowego,

ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego
zamowienia.

zmiana trybu realizacji zamodwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy ja do wykonania Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci realizacji przez Podwykonawce czesSci zamdwienia, ktorej
Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcy, za zgoda
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7)

8)

9)

Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w
niniejszej umowie,

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowe;j
realizacji zamoéwienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,
b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisdw prawa powodujacy, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci  powodujgcych niecelowos¢, zbedno$é, czy bezzasadnos¢ realizacji
poszczegblnych elementéow przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia Zamawiajgcego,
przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos$¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu zamdwienia, przy czym warto$¢ pozostatego do wykonania zakresu
bedzie wieksza niz 50% wynagrodzenia wskazanego w § 17 ust.1 umowy;

f) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
Z SWZ;

zmiany postanowien umowy korzystne dla Zamawiajgcego, a polegajgce m.in. na mozliwosci
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej
do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy (przy czym wartos¢ pozostatego do wykonania zakresu bedzie wieksza
niz 50% wynagrodzenia wskazanego w § 17 ust. 1 umowy), modyfikacji zasad ptatnosci
wynagrodzenia umownego W zwigzku z potrzebg wydatkowania srodkow budzetowych
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji.

inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 20.

. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajagcg warunki okreslone w § 19,

wraz z tg propozycja przedtozy:

1)

2)

opis proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem i dowodami na potwierdzenie okolicznosci
wskazanych we wniosku,

propozycje dotyczgcg wszelkich koniecznych modyfikacji oraz szacunek w jaki sposéb zaktadane
zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.

. Po otrzymaniu propozycji, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca albo Zamawiajacy, w terminie 7 dni

moze zatwierdzi¢ badz odrzucié¢ otrzymang propozycje zmiany.
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3. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 2, traktuje sie iz propozycja
wprowadzenia zmian zostata odrzucona.

§21.

Kazda zmiana umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstapienie lub wypowiedzenie wymaga formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 22.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie lub w sposéb sprzeczny z umowa, w
szczegblnosci z wymogami okreslonymi w § 7 pkt 1 umowy,

2) Wykonawca nie przystgpi do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 2
niniejszej umowy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje robdt i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowat do kierowania budowg lub robotami inng osobe niz wskazana w
umowie, bez akceptacji Zamawiajgcego, wymaganej zgodnie z § 9 niniejszej umowy,

5) wystgpig opdinienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona robdt
budowlanych w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

6) zaistniejg — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — okolicznosci uniemozliwiajgce
zrealizowanie zaméwienia,

7) Wykonawca nie przystapit do realizacji zamdwienia bez uzasadnionych przyczyn,

8) wobec Wykonawcy ogtoszono upadtosci lub likwidacji,

9) dokonano zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie, ktéry uniemozliwia wykonanie przez
Wykonawce przedmiotu umowy,

10) Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w § 11 niniejszej umowy,

11) wystgpia okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 10,

12) Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy,

13) wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
przypadkach, o ktédrych mowa w § 12 ust. 19 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

14) zaistniejg okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

2)

3)

strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawece do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,
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4) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku
bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury VAT. Podstawg okreslenia wartosci robot
bedzie kosztorys ofertowy.

3. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, jest
zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstgpienia,

2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 23

Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania
danych osobowych przez Gmine Debowiec — Urzad gminy Debowiec jako administratora danych
osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wobec oséb skierowanych
do realizacji zamdwienia, w tym:

1) oséb wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje
umowy ze strony Wykonawcy,

2) o0so6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkéw (np. Kierownik
Budowy),

3) o0s6b, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych doswiadczenie
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw
udziatu w postepowaniu,

4) oséb fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub oséb fizycznych -
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktére Wykonawca wskazat w ofercie jako
podwykonawcow.

§24.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 25.

Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujacej mu wobec
Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 26.

Spory moggace powstaé w wyniku realizacji umowy, ktdrych strony nie bedg mogty zatatwic¢ polubownie,
bedg rozpatrywane przez sad powszechny wtasciwy siedzibie Zamawiajgcego.

§27.
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Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
§ 28.

Integralng czesé niniejszej umowy stanowia:

1) oferta,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia wraz z zatgcznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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