
 

                    Załącznik nr 3.2 do SWZ  

UMOWA NR RG.272.10.2022/II 

  

zawarta w dniu …………. 2022 r. pomiędzy Gminą Dębowiec, 38-220 Dębowiec 101, NIP: 685-19-50-

851, Regon: 370440318, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym, reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Dębowiec – Marcina Bolka  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Doroty Jeziorowskiej 

a  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowaną przez:  

………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym w 
dalszej części umowy „Wykonawcą”.  

  

W wyniku wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na zadanie pn.: 

„Dobudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dębowiec” zgodnie z 
ustawą z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1129 z późn. 
zm.) dalej ustawa Pzp, zawarto umowę o następującej treści:  

PRZEDMIOT UMOWY  

§ 1.  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla zadania pn.: 

„Dobudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dębowiec” w zakresie 
części nr II zamówienia pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi dz. nr ewid: 2306/1, 2305 w m. 
Dębowiec " w oparciu o dokumentację projektową oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiar robót, które określają zakres i sposób wykonania 

robót budowlanych objętych przedmiotem oferty złożonej przez Wykonawcę.   

2. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się realizacja zadania nr 2.1 pn.: „Budowa 
oświetlenia ulicznego drogi dz. nr ewid: 2306/1, 2305 w m. Dębowiec” 

Na terenie objętym inwestycją dla zadania 2.1 przewiduje się montaż opraw oświetleniowych LED 

o mocy 60W, oznaczonych wg projektu od S2-1 do S2-6 na prefabrykowanych uchwytach 
montażowych na projektowanych wysięgnikach pojedynczych podnoszących oprawy o 0,3m z 
wysięgiem 1 m na istniejących słupach teletechnicznych w ilości 6 kompletów. Słupy istniejące 

uziemione miejscowo bednarką FeZn 30x4mm. Montaż słupów oświetleniowych, oznaczonych wg 

projektu od S1-1 do S1-10 typu E-10,5/4,3 na prefabrykowanych fundamentach betonowych wraz 
z wysięgnikami pojedynczymi, podnoszącymi oprawy o 0,3m i wysięgiem 0,3m oraz 
projektowanymi oprawami typu LED o mocy 60W. Słupy posadowione na głębokości 2,2m zgodnie 

z opisem technicznym, w ilości 10 kompletów z wysięgnikami i oprawami uziemionych miejscowo 
bednarką FeZn 30x4mm. Ułożenie sieci kablowej niskiego napięcia nN-0,4V zasilającej oprawy 
oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x35mm2 o długości około 765m w wykopie o długości 586m. 

Kabel zabezpieczony rurami ochronnymi na całej długości projektowanej trasy, układany w 
wykopie kablowym zgodnie z normą SEP-E-004, wykonanym metodą ręcznego kopania oraz 
przewiertem sterowanym  - rozwiązanie uzgodnić na budowie, długość projektowanych 
przewiertów równa 34m. Budowa napowietrznej sieci nN-0,4V zasilającej oprawy oświetlenia LED 



typu AsXSn 4x35mm2 o długości 471m. Ułożenie sieci uziemiającej z bednarki wykonanej bednarką 

FeZn 30x4mm układaną z projektowanymi liniami kablowymi we wspólnym wykopie. Wpięcie w 
istniejący obwód oświetlenia poprzez wpięcie w oprawę na istniejącym słupie należącym do Gminy 
Dębowiec. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

3. Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, która określa zakres i 
sposób wykonania robót – załącznik nr 2 do SWZ.  

Wszystkie dokumenty wchodzące w skład dokumentacji projektowej należy rozpatrywać 
wspólnie i ich treść traktować jako wzajemnie się uzupełniające. 

4. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać zgodnie z:  

1) dokumentacją projektową,  

2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  

3) zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, wymaganiami 

konserwatorskimi, obowiązującymi w tych zakresach normami i standardami oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla tego typu obiektów.  

4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu teren, na którym mają być prowadzone prace i nie wnosi 
co do tego zastrzeżeń.  

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i znana jest mu dokumentacja projektowa załączona do 

SWZ i na dzień podpisania umowy nie wnosi co do niej zastrzeżeń i uwag. W przypadku, gdy w 

trakcie realizacji umowy Wykonawca uzna, że dokumentacja projektowa nie nadaje się do 
prawidłowego wykonania robót lub zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić 
prawidłowemu wykonaniu robót, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o tym 

Zamawiającego.  

6. Zadanie to realizowane jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: „Dobudowa wraz 

z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dębowiec”. 

 

§ 2.  

1. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych w zakresie określonym w dokumentacji 
projektowej.  

2. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. 

ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych  i 
uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE. L. 88.5 z 04.04.2011r.) powinny one 
odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych oraz wymaganiom określonym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych). Certyfikaty, atesty, 

wyniki badań laboratoryjnych zgodnie ze STWiORB będą wymagane przy odbiorze robót.  

3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  i 
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.  

4. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie  Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru okazać na 
każdym etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające materiał/materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie.  

5. Materiały zamienne mogą być zastosowane jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego lub 
Inspektora Nadzoru.   

  

§ 3.  



1. Ewentualne roboty zamienne mogą być przyjęte przez Wykonawcę do realizacji tylko na 

podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez obie strony umowy.  

2. Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wiążących Wykonawcę poleceń w 
sprawie podjęcia robót zamiennych.   

TERMIN  

§ 4.  

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 15.11.2022 r..  

2. Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy.   

§ 5.  

1. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji 
projektowej.  

2. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu 
ujawnionych wad.   

3. W przypadku wykrycia wad i zgłoszenia ich wystąpienia w sposób opisany w ust. 2 Wykonawca 

będzie oczekiwać na przekazanie poprawionej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. W 

takim wypadku Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o odpowiednie przedłużenie 
terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.  
  

OBOWIĄZKI STRON  

§ 6.  

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie placu budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie określonym w § 4 ust. 
2 niniejszej umowy,  

2) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych 
niniejszą umową.  

§ 7.  

Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności:  

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych dla tego typu obiektów;  

2) kontrola jakości materiałów i robót,  

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowości wykonania przedmiotu umowy oraz dokonania odbioru robót (w tym 

wyników wszystkich wymaganych pomiarów i badań) w zakresie określonym w STWiORB, 
oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru,  

4) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz  Inspektora Nadzoru  o zaistniałych na 
terenie budowy wypadkach i kontrolach,  

5) informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających 
zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających,  

6) informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót, sposób i zakres wykonywania robót oraz termin 
zakończenia robót,  



7) zorganizowanie i utrzymanie w należytym porządku placu budowy oraz zapewnienie 

warunków pracy zgodnie z przepisami BHP,  

8) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót oraz zorganizowanie 
placu budowy, utrzymanie porządku na okolicznych drogach w przypadku wyjazdu sprzętu 
budowlanego poza teren budowy i usuwanie związanym z tym zanieczyszczenia,  

9) zapewnienie nadzoru nad terenem budowy, strzeżenie mienia znajdującego się na jego 
terenie, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa dla osób trzecich,  

10) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których 
należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane i innymi przepisami z 
zakresu prawa budowlanego oraz do udostępnienia im danych i informacji zgodnie z tą 
ustawą,  

11) po zakończeniu robót – uporządkowanie terenu budowy, przywrócenie stałej organizacji 
ruchu i przekazanie terenu budowy Zamawiającemu w ustalonym terminie odbioru robót,  

12) przedłożenie kosztorysu ofertowego w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy  

13) wytyczenie geodezyjne oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Koszty 
wytyczenia oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ponosi Wykonawca. 

§ 8.  

1. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących sieci, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, 
przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących uszkodzić istniejące sieci. Wykonawca jest 
zobowiązany do szczegółowego oznaczenia sieci i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 

uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego i właściciela sieci i 
urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za szkody w sieciach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w 
trakcie wykonywania robót. Wykonawca zobowiązuje się, że żadne jego działania, w szczególności 

działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, mediów, powodujące przestój istniejących 

urządzeń lub ciągów technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem 

istniejących urządzeń lub obiektów i bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca będzie 
informował Inspektora Nadzoru nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu 

prac.  

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, ogrodzeń, zieleni, ciągów 

drenarskich, wodociągów i gazociągów, urządzeń naziemnych i podziemnych, słupów i linii 
energetycznych, telefonicznych, kabli itp., oraz punktów osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek 
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania robót (od 
daty protokolarnego przejęcia terenu budowy do daty protokolarnego oddania terenu budowy – 
odbioru końcowego robót). Wykonawca, w szczególności, niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 

uszkodzenia lub przywróci stan poprzedni na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi 

inne prace nakazane przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.  

3. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania koniecznych zgód właścicieli nieruchomości i dróg 

zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy.  

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub w mieniu 
osób trzecich, które wystąpią na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub 
Podwykonawców, w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, bez względu na czas, w którym 

szkoda wystąpiła.  

5. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga, aby w okresie od dnia przekazania 
Wykonawcy terenu robót do dnia odbioru końcowego, osoby wykonujące czynności polegające na 

bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych wynikających z dokumentacji 
projektowej, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę 



ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,   

6. W celu wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest 
udokumentować zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których tam mowa poprzez 
złożenie Zamawiającemu:  

6.1. w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy:  

1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzającego zatrudnienie tych osób na 

podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę.  Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności określone w 

ust.  5 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 
tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, wskazanie, że 

wynagrodzenie tych osób jest nie niższe niż minimalne wynagrodzenie przewidziane w 

powołanej wyżej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy,   

6.2. w terminie 7 dni od dnia wezwania:  

2) oświadczenia zatrudnionych pracowników zawierające informacje niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika oraz/lub  

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 

bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania oraz/lub  

4) potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA złożonej przed datą 
składania oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1. ppkt 1).  

7. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1. ppkt 1) budzi wątpliwości 

Zamawiającego, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym 
terminie.  

8. Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę 
wymagań, o których mowa w ust. 5, poprzez żądanie złożenia aktualnych dokumentów, o których 
mowa w ust. 6 i 7. Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji 

zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia.  

9. Niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy  
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust. 5 a także nieprzedłożenie  
w terminie dokumentów wymaganych zgodnie z ust. 6, 7 i 8 będzie skutkowało naliczaniem kar 

umownych określonych w niniejszej umowie.  

10. Niespełnianie wymogów, o których mowa w ust. 5 - 8, w tym nieprzedłożenie przez Wykonawcę 

wymaganych informacji zgodnie z ust.6, 7 i 8, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

11. Jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę wykonywane są przez 
osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do umowy  z 
Podwykonawcą zapisy odpowiadające treści ust. 5 – 9, które umożliwią Wykonawcy 



skontrolowanie spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia  na umowę o pracę. Brak 

zapisów, o których mowa w zdaniu pierwszym jest podstawą do naliczenia Wykonawcy kar 
umownych zgodnie z § 15.  

12. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 

odpowiadającej co najmniej wartości niniejszej umowy.  
13. Jeśli na potrzeby wykonania zamówienia zachodzić będzie konieczność zajęcia pasa drogowego, 

Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i ponosić będzie opłaty 
za zajętość pasa drogowego. Wszelkie koszty związane z realizacja robót budowlanych obciążać 

będą Wykonawcę 
 

KIEROWANIE ROBOTAMI   

§ 9.  

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane 
przepisami obowiązującego prawa.   

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obecność kierownika budowy w trakcie trwania prac.   

3. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami kierownika budowy w specjalności instalacyjnej 

bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 
Pana/Panią ……………………… nr uprawnień ……………………………………....  

4. Zmiana wyżej wymienionej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę na piśmie w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji  

i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe 
od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków 

Zamówienia  i wskazane przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego.  

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 nie 
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania robotami. Termin ten nie 

dotyczy konieczności zmiany wynikłej z okoliczności nagłych, jak śmierć, choroba. Jakakolwiek 
przerwa  w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu 
do niniejszej umowy.  

7. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:  

Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych Pan/i …………….. nr uprawnień ………………….  

8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 7, o czym powiadomi na piśmie  

Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do 
dziennika budowy i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu. 

9.  Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wiążących Wykonawcę poleceń w sprawie 
podjęcia robót dodatkowych lub zamiennych. 

§ 10.  

  

Skierowanie do kierowania robotami z naruszeniem zasad opisanych w § 9 stanowi podstawę  
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

PODWYKONAWSTWO  



§ 11.  

1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części zamówienia do 
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia, ale nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia 
niniejszej Umowy, Wykazu Podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, o ile są już 
znani, zawierającego nazwę albo imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz osób 

do kontaktu z nim, zaangażowanych w realizacje zamówienia oraz zakres prac powierzonych do 
wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Jeżeli powierzenie przez 
Wykonawcę części zamówienia do wykonania Podwykonawcom nastąpi dopiero w toku realizacji 
niniejszej Umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązany jest  w 
terminie 7 dni od zaistnienia takiej okoliczności przedłożyć Zamawiającemu Wykaz określony 

powyżej.  

2. W Wykazie, o którym mowa w ust. 1 , ujawniony powinien być każdy Podwykonawca oraz dalszy 

Podwykonawca uczestniczący w realizacji niniejszej Umowy bez względu na przedmiot zawartej z 

nim umowy o podwykonawstwo.  

3. Każda zaistniała w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objętych Wykazem, 
o którym mowa w ust. 1, będzie wymagała dokonania stosownej aktualizacji Wykazu  w terminie 7 
dni  od jej zaistnienia.   

4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa  w art. 125 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego 
podwykonawcy.  

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania zastąpić tego 
Podwykonawcę innym Podwykonawcą lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 

zamówienia Podwykonawcy.  

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.   

§ 12.  

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi 
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych podwykonawców 

jak za swoje własne.  

3. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji powinny przewidywać dokonywanie wszelkich odbiorów prac 

wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przy udziale przedstawiciela 
Zamawiającego, zawierać zastrzeżenie, iż odbiór dokonany bez udziału przedstawiciela 
Zamawiającego będzie nieskuteczny oraz stanowić konieczność określenia w protokołach odbioru 

zakresu rzeczowego  i finansowego (wartości) odbieranych prac; projekty umów oraz umowy nie 

zawierające przedmiotowych postanowień nie będą akceptowane przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane ma obowiązek przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z jej projektem.  



5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

6. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, a także 
projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu 
umowy, a także do projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane:  

1) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.5,  

3) gdy zawiera postanowienia niezgodne z § 11 ust. 6 umowy,  

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o 
których mowa w ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmian przez 
Zamawiającego.  

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia.  

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.  

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian, w terminie określonym zgodnie z ust. 9 uważa 

się za akceptację umowy lub zmiany umowy przez Zamawiającego.  

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów  o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 5, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

13. Przepisy ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  

14. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez Podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających 
z niniejszej umowy.  

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub 

dalszych podwykonawców będzie traktowana jak przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy i nie może stanowić przyczyny zmiany terminu realizacji zamówienia.  

16. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy.  

17. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art.  118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się 
odpowiednio.   



18. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 19, biorącym udział w 
realizacji odebranych robót budowlanych oraz przedłożenie oświadczeń podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń w stosunku do Wykonawcy lub 

podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty Wykonawca winien przedłożyć listę 
podwykonawców (i dalszych Podwykonawców) biorących udział w realizacji niniejszej umowy 

uwzględniającą zestawienie kwot zapłaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).   

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów, o których mowa w 
niniejszym ustępie , wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane  w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.  

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 19. Zamawiający poinformuje o terminie 
zgłaszania uwag, z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 
Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, Zamawiający może:   

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co 
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

25. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy Kodeks 
cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

 

ODBIORY  

§ 13.  



1. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać wykonane roboty zanikające i ulegające zakryciu 

bezpośrednio po ich wykonaniu. Sprawdzenia tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

2. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zgłoszenia robót zanikających lub ulegających 
zakryciu Zamawiający jest uprawniony do żądania odkrycia tych robót i ponownego ich wykonania 
na koszt   

i ryzyko Wykonawcy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zakończenie wszystkich robót Zamawiającemu. O osiągnięciu 
gotowości do odbioru końcowego Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie 
Zamawiającego.  

4. Zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego przedmiot umowy musi spełniać warunek 
pełnej jego gotowości technicznej, formalno-prawnej i użytkowej do celów, którym ma służyć i 

winien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami 

określonymi umową.  

5. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów w dwóch 
egzemplarzach, zawierających:  

1) umowę wraz z ewentualnymi aneksami,  

2) ofertę,  

3) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji  umowy,  

4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  

5) recepty i ustalenia technologiczne,  

6) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego,  

7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze STWiORB,  

8) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze STWiORB,  

6. Zamawiający powołuje komisję do odbioru robót, wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru 
robót w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej  

w siódmym dniu roboczym, licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru, z zastrzeżeniem ust. 7 i 

10 pkt 1. Za dni robocze uznaje się dni robocze dla Zamawiającego.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości 
do odbioru, Zamawiający może odmówić odbioru.  

8. Z czynności odbioru końcowego i odbioru gwarancyjnego będą spisane protokoły, zawierające 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
w czasie odbioru wad.  

9. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy 

jest protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią 

będą dokumenty wymienione w ust. 5.  

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:  

1) nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

ewentualnie odebrać roboty i wyznaczyć termin na usunięcie wad albo obniżyć 

wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej,  

2)  nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może:  

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem – odebrać roboty i obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy 
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,  



b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem  - odstąpić od umowy zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i 
inspekcji lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia 
ustalonego niniejszą umową, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy 
naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.   

Zamawiający zachowuje przy tym także prawo do naliczania kar, o których mowa w § 15 niniejszej 
umowy.  

11. Jeżeli odbiór został dokonany, a nie zaszły wcześniej okoliczności wskazane w ust. 7 lub 10 pkt 1, 

Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru.  

RĘKOJMIA I GWARANCJA   

§ 14.  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi jakości na wykonany przedmiot 

umowy,  na okres ……. miesięcy gwarantując, że przedmiot umowy wykonany jest jakościowo 
dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz 

że nie posiada wad, które pomniejszają wartość przedmiotu umowy oraz czynią go 
nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.   

2. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu uzyskane gwarancje producenta na wbudowane 
materiały. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krótszy niż okres gwarancji 
wskazany w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji uzupełniającej do tego okresu. Udzielenie 

gwarancji uzupełniającej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego.  

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu 
umowy w terminie wyznaczonym w trybie określonym w ust. 9.  

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających 

z rękojmi.  

5. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości Wykonawca dokonał 

istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy 

wolnej od wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu 

którego nie można było  z przedmiotu umowy korzystać.   

6. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót budowlanych;  

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym w ust. 1, 
jeżeli wada ujawniła się w okresie gwarancji.  

8. Do wykonywania obowiązków Wykonawcy, o których mowa w ust. 3 odpowiednie zastosowanie 
mają postanowienia zawarte w ust. 9-13.  

9. W przypadku ujawnienia się wady w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający niezwłocznie w 
formie pisemnej zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę i powoła Komisję, która w obecności 
przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad oraz wyznaczy termin do ich usunięcia. 

Niestawiennictwo Wykonawcy na posiedzenie komisji nie stanowi przeszkody w jej pracach. W 

takim przypadku wiążącym dla strony jest protokół sporządzony przez Zamawiającego.   

10. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W 
przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie występują, Wykonawca będzie 
miał prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów.  

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisję, Zamawiający może 
naliczyć kary umowne zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 lub zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy.   



12. Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy również w 

przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez 
Komisję.   

13. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad, Komisja, o której mowa w ust. 9 protokolarnie 
stwierdzi usunięcie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usunięcie.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu atestów i certyfikatów zastosowanych 
materiałów.  

15. Na okoliczność upływu terminu gwarancji strony sporządzają protokół gwarancyjny.   

16. Na okoliczność upływu terminu rękojmi strony na 1 miesiąc przed upływem terminu rękojmi 
sporządzają protokół. Powyższe nie uchybia możliwości dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi 
za wady, które ujawnią się w okresie rękojmi, po sporządzeniu protokołu.   
                                                                     KARY UMOWNE 

§ 15.  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:  

1) za zwłokę w wykonaniu zadania w wysokości 0,05 % kwoty brutto wynagrodzenia o którym 
mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20 % 
wynagrodzenia brutto,  

2) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,05% kwoty brutto wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad,  

3) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% kwoty 

brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy,  

4) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszym podwykonawcom – w wysokości 2 000,00 zł,  

5) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł,  

6) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany - w wysokości  1 000,00 zł,  

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia w 
przypadku wskazanym w § 12 ust. 12 umowy– w wysokości 2 000,00 zł,  

8) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego zgodnie z procedurą wskazaną w § 9 ust. 5 – w 
wysokości 10 000,00 zł,   

9) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 
Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 11 ust. 2 – 5 i § 12 ust. 17 – w wysokości 0,5% kwoty 
brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy,   

10) niewykonanie lub nienależyte wykonanie innych postanowień umowy – w wysokości 0,5% 

kwoty brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy,   

11) zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 8 ust.  6, 7 i 8 – w wysokości 
500,00  zł za każdy dzień zwłoki, łącznie nie więcej jednak niż 20% kwoty brutto 

wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy,  

12) braku zapisów, o których mowa w § 8 ust. 11 w umowie łączącej Wykonawcę z 
podwykonawcą – w wysokości 2 000,00 zł,  

13) niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – w wysokości 2 000,00 zł za każdy 
przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika,  



14) nieprzedłożenia kosztorysu ofertowego w terminie wskazanym w § 7 pkt 12 – w wysokości  

2 000,00 zł,  

15) nieprzedłożenia Wykazu Podwykonawców lub jego aktualizacji w terminie wskazanym 
odpowiednio w § 11 ust. 1 lub ust. 3 – w wysokości 2 000,00 zł,   

16) brak polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 8 ust. 12 – w wysokości 2 000,00 zł. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:  

1) zwłoki w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,05 % kwoty brutto wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy;   

2) odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy. Nie dotyczy to przypadku odstąpienia od 
umowy z przyczyn, o których mowa w § 22 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, dochodzonych przez Stronę nie może przekroczyć  

30 % wynagrodzenia.   
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia 

wysłania przez Zamawiającego skanu noty księgowej pocztą elektroniczną na adres: 
…………………………………………, pod warunkiem nadania noty także przesyłką poleconą na adres 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej 
zmianie adresu poczty elektronicznej. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu notę 
wysłaną na poprzedni adres uznaje się za doręczoną.   

5. W przypadku braku zapłaty w terminie wskazanym w ust. 4, Wykonawca wyraża zgodę na 

potrącenie naliczonych kar umownych z należnego wynagrodzenia.  
§ 16.  

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści, na zasadach ogólnych.  

  

WYNAGRODZENIE  

§ 17.  

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają, 
zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę ………………………. zł brutto 
(słownie:…………………………………..)  

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy i nie może ulec  
zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w § 18 ust. 5, § 19  
niniejszej umowy.  

PŁATNOŚĆ  

§ 18.  

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, rozliczane będzie na podstawie 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę i dostarczonej Zamawiającemu faktury na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  

2. Wynagrodzenie za roboty budowlane rozliczane będzie po odbiorze końcowym.  

3. Podstawą do złożenia Zamawiającemu faktury za wykonanie przedmiotu umowy będzie 
podpisany przez strony umowy protokół końcowego odbioru robót. W takim przypadku fakturę 
należy dostarczyć najpóźniej do dnia 16.12.2022 r. 

4. Faktura realizowana na rzecz Wykonawcy będzie płatna w terminie do 14 dni od doręczenia 
faktury do siedziby Urzędu Gminy Dębowiec wraz z dowodami potwierdzającymi zapłatę 

zgodnie z § 12 wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, biorącym udział 



w realizacji odebranych robót. Wykonawca wystawi fakturę na: Nabywca: Gmina Dębowiec,  

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec, NIP 685-19-50-851, które należy złożyć w siedzibie urzędu 
Gminy Dębowiec, 38-220 Dębowiec 101.  

5. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane  nie 
podlegają zapłacie i wynagrodzenie wskazane w § 17 ust. 1 zostanie stosownie pomniejszone 

przy uwzględnieniu ich wyceny przyjętej w kosztorysie ofertowym.  

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w § 12 ust. 19 niniejszej umowy, Zamawiający potraci kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

7. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w części  – 
w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z 
umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki za opóźnienie.  
  

 

ZMIANA UMOWY  

§ 19.  

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy 
Prawo  zamówień publicznych.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, które mogą dotyczyć następujących 
przypadków:  

1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla 

realizacji przedmiotu umowy, w tym zmiany stawek podatku od towarów i usług, w takim 
przypadku zmianie ulegnie wartość brutto wynagrodzenia.  

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z:  

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności 
niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, 
hydrologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalających na 

wykonanie zamówienia  zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,   

b) koniecznością usunięcia błędów/wad, o których mowa w § 5 ust. 3 umowy lub 
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,  

c) koniecznością wykonania zamówień i robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 
wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których 
udzielenie  i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin 
realizacji niniejszego zamówienia,  

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym  z 

inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością 
wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,  

e) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

f) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,  

g) wystąpieniem zdarzeń losowych,  

h) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub 
osób indywidualnych, w szczególności:  



- w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania 

opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli 
przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy,   

- w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów 
mieszkańców, bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, 
które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,  

- w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej 
umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

Zamawiającego  lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie robót nie będzie 

możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych 
robót wykonywanych na terenie budowy,   

- niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy 
konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy,  

i) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych związanych  
z materiałami i prowadzonymi robotami wpływającymi na realizację przedmiotu 
zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne,  

j) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 
zachowania należytej staranności,  

k) wystąpienia rozwiązań zamiennych w stosunku do zawartych w dokumentacji 

projektowej, 

l) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, niezawinionych przez niego 
opóźnień w dostawie materiałów, urządzeń 

m) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na 
termin realizacji zamówienia,  

- termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności 

stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy;  

3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia 
okoliczności uzasadniających taką zmianę.   

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji 
projektowej pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, 

obniżenia trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania; zmiana 
taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:  

a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji 
lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,   

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu 
realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji 
inwestycji,  

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych;  

5) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień i robót dodatkowych lub 

innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 
podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na 
realizację niniejszego zamówienia.  



6) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie:  

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w 
ofercie,  że powierzy ją do wykonania Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy,  

b) wystąpienia konieczności realizacji przez Podwykonawcę części zamówienia, której 
Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcy, za 
zgodą Zamawiającego  i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych 
w niniejszej umowie,  

7) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej 
realizacji zamówienia związane z:  

a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,  

b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że 
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,  

c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu 
umowy w założony w SWZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były 
możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,  

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 

organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w 
momencie zawarcia umowy,  

e) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron 
umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji 
poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia Zamawiającego,  

przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych 
elementów przedmiotu zamówienia, przy czym wartość pozostałego do wykonania 

zakresu będzie większa niż 50% wynagrodzenia wskazanego w § 17 ust.1 umowy;  

f) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy 
zgodnie z SWZ;  

8) zmiany postanowień umowy korzystne dla Zamawiającego, a polegające m.in. na możliwości 

ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych 

wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia 
zakresu przedmiotowego umowy  (przy czym wartość pozostałego do wykonania zakresu 
będzie większa niż 50% wynagrodzenia wskazanego w § 17 ust. 1 umowy), modyfikacji zasad 
płatności wynagrodzenia umownego  w związku z potrzebą wydatkowania środków 

budżetowych Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy 
zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji.   

9) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

   

 

§ 20.  

1. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą warunki określone  w 
§ 19, wraz z tą propozycją przedłoży:   



1) opis proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem i dowodami na potwierdzenie okoliczności 

wskazanych we wniosku,   

2) propozycję dotyczącą wszelkich koniecznych modyfikacji oraz szacunek w jaki sposób 
zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.  

2. Po otrzymaniu propozycji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca albo Zamawiający, w terminie 7 
dni może zatwierdzić bądź odrzucić otrzymaną propozycję zmiany.   

3. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 2, traktuje się iż propozycja 

wprowadzenia zmian została odrzucona.    

§ 21.   

Każda zmiana umowy, jej uzupełnienie, rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie wymaga formy 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 22.  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:  

1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie lub w sposób sprzeczny z umową, w 

szczególności z wymogami określonymi w § 7 pkt 1 umowy,  

2) Wykonawca nie przystąpi do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 2 
niniejszej umowy,  

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 14 dni,  

4) Wykonawca skierował do kierowania budową lub robotami inną osobę niż wskazana  w 

umowie, bez akceptacji Zamawiającego, wymaganej zgodnie z § 9 niniejszej umowy,  

5) wystąpią opóźnienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w takim stopniu, że będzie uprawdopodobnione, iż Wykonawca nie wykona 

robót budowlanych w terminie określonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,  

6) zaistnieją – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – okoliczności uniemożliwiające 

zrealizowanie zamówienia,   

7) Wykonawca nie przystąpił do realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn,  

8) wobec Wykonawcy ogłoszono upadłości lub likwidacji,  

9) dokonano zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy,   

10) Wykonawca powierzył wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad 

wymienionych w § 11 niniejszej umowy,  

11) wystąpią okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 10,   

12) Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 
niniejszej umowy,  

13) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w 
przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 19 lub konieczność dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy  w sprawie zamówienia publicznego,  

14) zaistnieją okoliczności określone w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki:   

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,   



2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada,  

4) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 
wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w 
toku będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT. Podstawą określenia wartości 
robót będzie kosztorys ofertowy.   

3. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

jest zobowiązany do:  

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie wykonane i odebrane do dnia 

odstąpienia,  

2) przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 
odstąpienia od umowy.  

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 23   

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące 

przetwarzania danych osobowych przez Gminę Dębowiec – Urząd gminy Dębowiec jako 
administratora danych osobowych  w celu realizacji inwestycji wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Przedmiotu umowy, w 
szczególności wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia, w tym:   

1) osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację 
umowy ze strony Wykonawcy,   

2) osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji określonych obowiązków (np. 
Kierownik Budowy),   

3) osób, uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na których doświadczenie 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu,   

4) osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych - 

prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca wskazał w ofercie jako 
podwykonawców.    

§ 24.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.  

§ 25.  

Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec 
Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  



§ 26.  

Spory mogące powstać w wyniku realizacji umowy, których strony nie będą mogły załatwić 
polubownie, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy siedzibie Zamawiającego.  

§ 27.  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

§ 28.  

Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1) oferta,   

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.  

 ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA  

 


