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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogdiny przedmiotu zamdéwienia

1.1 Wstep

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz
z lokalng oczyszczalnig $ciekow w miejscowosci Safronka.

Zakres opracowania uzgodniony zostat z Inwestorem. Zakres przedsiewziecia obejmuje zaprojektowanie
i wykonanie robo6t budowlanych, dostawe i montaz urzadzen oraz wyposazenia technologicznego.
Ponizej przedstawiono zakres inwestyciji:

Tabela 1. Wyszczegdlnienie robét dla miejscowosci Witunie i Safronka

Lp. |Wyszczegdlnienie robét: Jedn. |ilosé
I Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej oraz oczyszczalni dla
miejscowosci Witunie i Safronka
1. Oczyszczalnia $ciekéw w technologii obrotowych zt6z biologicznych RLM 300 | Kpl. 1
2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC SDR34 SN8 m 560,00
3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej PE SDR17 PN10 m 1 600,00
4, Studnie betonowe DN1200 Kpl. 8
5. Studnia betonowa rozprezna DN1200 Kpl. 4
6. Studnie rewizyjne PP DN425 Kpl. 10
7. Studnie przeptywomierza Kpl. 1
8. Przepompownia $ciekéw surowych DN1200 (ukfad dwupompowy) Kpl. 4
9. Przytgcza do dziatek Kpl. 8
10. | Wylot sciekdw oczyszczonych Kpl. 1
11. |Zasilanie elektryczne oczyszczalni Kpl. 1
12. | Zasilanie elektryczne pompowni Kpl. 3
13. | Zasilanie elektryczne przeptywomierza Kpl. 1
14. | Proby szczelnosci Kpl. 1
15. | Pomiary geodezyjne Kpl. 1
16. | Demontaz i odtworzenie podtoza brukowanego m? 32,00
17. | Przewiert w rurze ostonowe;j Kpl. 4
18. | Utwardzenie terenu oczyszczalni $ciekow m? 105,00
19. | Ogrodzenie terenu oczyszczalni Sciekow m 40,00

Uwaga: Podane ditugosci sieci sg dlugosciami orientacyjnymi. Na etapie projektowania nalezy ponownie
przeanalizowac trase sieci, okresli¢ jej dtugosci oraz dobra¢ odpowiednie srednice.
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1.2 Informacje o Projekcie i przedmiocie zamoéwienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko przedsiewziecie polegajgce na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej do 1 km nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na
srodowisko. W przypadku miejscowosci Witunie i Safronka projektowana sie¢ kanalizacji przekracza 1 km wiec
moze potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Biorgc pod uwage istniejgcy oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy, uksztattowanie terenu oraz
pewne oczekiwania spofteczne zamierzenie obejmuje wykonanie:

- oczyszczalni sciekéw w technologii obrotowych ztéz biologicznych RLM 350,

- kolektoréw kanalizacji grawitacyjne;j,

- kolektoréw kanalizacji cisnieniowej,

- montaz studni betonowych DN 1200, studni rewizyjnych PP425 z rurg trzonowg SN4,
- przepompowni sciekow surowych,

- wymiane kratownika na nowy,

- oczyszczenie piaskownia, wymiane na nowy przy ztym stanie technicznym,

- studni rozpreznych,

- przytaczy kanalizacji do granicy dziatek,

- przekroczenia drég w rurze ostonowej,

- zasilania energetycznego na terenie oczyszczalni,

- utwardzenia na terenie oczyszczalni,

- zapewnienia pojemnika na skratki na terenie oczyszczalni,

- postawienie ogrodzenia oczyszczalni sciekéw,

- odprowadzenie sciekéw oczyszczonych do odbiornika.

1.3 Lokalizacja terenu przedsiewziecia

Teren inwestycji obejmuje 2 miejscowo$ci na obszarze Gminy Janowiec Ko$cielny w wojewodztwie
warminsko-mazurskim w powiecie nidzickim.

Witunie (obreb 0032):

Budowa kanalizacji grawitacyjnej

dz. nr 20/2, 31, 35, 13/21, 13/23, 13/11, 13/9.
Budowa kanalizacji ttocznej

dz. nr 104/2, 13/22, 13/21, 13/11, 35, 3435/2.

Safronka (obreb 0026):

Budowa kanalizacji grawitacyjnej

dz. nr 51/9, 54/2, 46/3.

Budowa kanalizacji ttocznej

dz. nr 3435/1, 7/28, 7/16, 45, 43/2, 46/3, 54/2, 51/9, 39/16, 39/4, 80, 73.
Budowa lokalnej oczyszczalni sciekéw

dz. nr 51/9.

Budowa wylotu sciekéw oczyszczonych

dz. nr 46/3.

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej zaproponowano rury PVC, SDR 34 o klasie sztywnosci
obwodowej SN8. Przewiduje sie takze zastosowanie rur PVC, SDR 34, SN8 jako przytgczy do granicy dziatek
w celu podtgczenia budynkow mieszkalnych. Przytgcza zakonczono przy granicach dziatek. Do dziatek
niezamieszkanych oraz pod inwestycje przemystowe (przewidziane w pozniejszym okresie czasu)
przewidziane zostaty dodatkowe studzienki umieszczone na trasie sieci. Przewierty przez ulice nalezy
wykonaé w rurze ostonowe;j.
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Na sieci projektuje sie studnie betonowe DN1200 oraz studnie rewizyjne PP DN425. Przepompownie
Sciekdw surowych przewiduje sie na trasie w momencie gdy spadek terenu jest niekorzystny. W tym przypadku
studnie rozprezne wystepuja w momencie gdy warunki terenowe ulegajg poprawie. Przepompownie
umieszczone w drodze gminnej (dz. nr 35 oraz 39/11) nalezy wykona¢ w technologii najezdnej. Na dzialce nr
39/11 projektuje sie przepompownie w celu podtgczenia budynkéw mieszkalnych do istniejgcej sieci na dziatce
nr 73. Na dziatce nr 49/3 wymagane bedzie umieszczenie przydomowej przepompowni sciekow ze wzgledu
na niekorzystne uksztattowanie terenu w celu przejscia kanatem ttocznym przez droge powiatowg na dziatke
prywatng nr 13/21. Rurociag ttoczny PE SDR17 PN10. Na dziatce nr 39/16 istniejgcy zbiornik na nieczystosci
ciekte nalezy zlikwidowac natomiast na dziatce nr 73 istniejgcg studnie wymieni¢ na studnie rozprezng. Na
koncu sieci prowadzonej z Witunia, przewdd ttoczny jest wpiety do istniejgcej studni rozpreznej na dziatce nr
51/9 (przeznaczonej do modernizacji oraz podwyzszenia). Nastepnie przewodem grawitacyjnym Scieki sg
doprowadzone do istniejgcej studni z kratg, piaskownika a dalej poprzez projektowang przepompownie
i studnie rozprezng do projektowanej oczyszczalni. W istniejgcej na dziatce 51/9 przepompowni przewiduje sie
wymiane pomp na nowe oraz podniesienie rzednej terenu studni w celu unikniecia przedostanie sie do sieci
wod opadowych. W istniejgcej studni z kratg, kratownik wymieni¢ natomiast piaskownik nalezy odpowiednio
oczyscié (przy ztym stanie technicznym nalezy wymienic¢ na nowy) w celu dalszej eksploatacji.

Trase sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej nalezy zaprojektowa¢ oraz wykona¢ w drodze
zwirowej, na dziatkach gminnych oraz na dziatkach nalezgcych do oséb prywatnych.

Projekt nalezy uzgodni¢ z wtascicielami oraz zarzgdcami terendéw przez ktore przebiegaé bedzie
inwestycja.

Przy projektowaniu i realizacji robot nalezy uwzgledni¢ nizej podane ogdélne uwarunkowania:

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézn. zm

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wydane przez odpowiednie wtadze
postanowienia i decyzje okre$lajgce warunki realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

UWAGA: wszystkie podane dtugosci rurociggéw projektowanych nalezy traktowaé jako informacyjne,
stuzgce okresleniu skali inwestycji. Zaréwno srednice jak i dtugosci nalezy przeliczy¢ i odpowiednio dobra¢ na
etapie projektowania, co bedzie zadaniem Wykonawcy. Odtwarzane powierzchnie utwardzone nalezy
wykonaé w nawigzaniu do istniejgcych powierzchni.

tadunek zanieczyszczen:

Do wymiarowania uktadu technologicznego oczyszczalni nalezy przyjg¢ wartos¢ RLM wynikajgcg z tadunku
zanieczyszczen BZTs, wskaznikéw zanieczyszczen na podstawie bilansu opracowanego w oparciu o dane
demograficzne.

Scieki surowe

Jakos¢ i stan sciekow surowych wg Ryszarda Btazejewskiego autora ksigzki: Kanalizacja wsi:

Tabela 2. Stezenie $ciekéw surowych

Badany wskaznik J.m. Stezenie Sciekdéw surowych
BZT5 mg/l 02 400
ChzTCr mg/l 02 800
Zawiesina ogodlna mg/| 400
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1.4.1 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamoéwienia

Likwidacja zbiornikéw bezodptywowych (szamb), czesto o niezadawalajgcym stanie technicznym
(nieszczelnosci), z ktérych nieczystosci ciekte przenikajg bezposrednio do gleby. Projektowane oczyszczalnie
sg zaprojektowane tak aby stan $ciekow spetniat kryteria jakosciowe. Scieki oczyszczone wpuszczane sg do
odbiornika przeptywowego co nie wplynie negatywnie na jako$¢ tego cieku.

Zastgpienie istniejgcej technologii oczyszczalni na nowg pozwala na bezpieczniejsze, skuteczniejsze
i bardziej ekologiczne oczyszczanie Sciekéw doptywajgcych z gminy. Dobranie odpowiednich urzgdzen
technologicznych pozwala na zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych z uwagi na fakt iz technologia nie
wymaga statego nadzoru eksploatatora oraz przez nieskomplikowang konstrukcje posiada bardzo niskg
energochtonnos$c¢.

1.4.2 Spoleczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia

Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej (dostep do
kanalizacji sanitarnej). Zapewnienie komfortu zycia mieszkancéw na minimalnym poziomie wzgledem
standardéw europejskich. Ograniczenie zagrozen sanitarnoepidemiologicznych (wtérnych zanieczyszczen
przydomowych uje¢ wody przez nieczystosci ciekte wydostajgce sie z nieszczelnych szamb) poprzez mniejszg
mozliwosé przedostania sie Sciekdw do gleby przez nieszczelne juz urzadzenia, odprowadzenia Sciekow
o lepszej jakosci do odbiornika, oraz bezodorowg technologie.

1.4.3 Opis uwarunkowan projektu

Ogodlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

- Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w sposoOb zharmonizowany architektonicznie
z istniejacym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

- W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowac i wykonac
ich przebudowe lub zabezpieczenie.

- Nalezy opracowa¢, uzgodni¢ z odpowiednimi wiadzami i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét.

- Program i przeprowadzenia Robodt nalezy opracowa¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki
sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na drogach nizszej kategorii
w przypadku otrzymania zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe zamkniecie.

- Niezbedne decyzje administracyjne itp.

- Nalezy uzyskac¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje
infrastruktury technicznej.

1.5 Opis stanu istniejacego

Teren inwestycji w miejscowoséci Witunie nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki trafiajg do
zbiornikow bezodptywowych, wywozone sg poprzez wozy asenizacyjne. Safronka jest miejscowoscig
skanalizowang lecz planuje sie dodatkowo podtgczy¢ budynki mieszkalne z dziatki nr 39/20 i 39/16. Teren
inwestycji uzbrojony jest w sieci wodociggowe, deszczowe, telekomunikacyjne oraz energetyczne.

1.5.1 Aspekt geologiczny

Klasyfikacje i charakterystyke podtoza przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych z wiercenia
badawczego, badania makroskopowego, sondowania dynamicznego i prac kameralnych. W celu uzyskania
informacji, wykonano jeden otwér geotechniczny na dziatce nr 51/9, na ktérej to ma by¢ zlokalizowana lokalna
oczyszczalnia sciekow.

Odwiert wykonano na gtebokos¢ 4m p.p.t.. Na jego podstawie mozemy wywnioskowaé, ze poziom
zwierciadta wody wystepuje na gfebokosci 2,25 m p.p.t.. Powierzchniowg warstwe stanowig nasypy
niekontrolowane zbudowane z piaskédw prochniczych i piaskdw z domieszkami gruzu. Pod nasypem
stwierdzono serie piaskdw wodnolodowcowych w postaci warstw piasku pylastego, piasku drobnego i piasku
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Sredniego w stanie $rednio zageszczonym oraz warstwy piasku sredniego w stanie zageszczonym. W oparciu
o wykonane badania obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych w dowolnej porze roku, ktérych poziom bedzie powyzej
podstawy urzgdzenia lub jesli wystepujg grunty stabo przepuszczalne, ktére mogg spowodowaé gromadzenie
sie wod przy podstawie urzgdzenia nalezy przewidzie¢ zazbrojenie ptyty. Obliczenia ptyty powinien wykona¢
konstruktor z uprawnieniami. Wyscielic wykop folig polietylenowg przed wylewaniem ptyty fundamentowe;.
Szerokos¢ oraz dtugosé wykopu powinna umozliwi¢ posadowienie urzadzenia oraz wypetnienie wykopu wokoét
§cian zbiornika z zachowaniem co najmniej 200mm grubosci.

W zaleznosci od rodzaju gruntu do wypetnienia przestrzeni pomiedzy scianami zbiornika a wykopem nalezy
zastosowad:

- Obsypke cementowo piaskowg dla gruntéw, w ktérych poziom wod gruntowych przez caty rok znajduje sie
ponizej dna urzgdzenia a grunt jest stabilny i przepuszczainy,
- Beton w kazdych innych warunkach.

Dla trudnych warunkéw gruntowych oraz w przypadku wypetniania betonem wykopu wokoét zbiornika nalezy
wykonac¢ uchwyty w ptycie fundamentowej, umozliwiajgce zakotwienie do niej urzadzenia.

Montaz urzgdzenia zgodny z DTR i zaleceniami producenta

Uwaga: Na etapie projektowym nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania gruntu przez jednostke uprawniong
do wykonywania dokumentacji geologicznej.

1.6 Dostepnos¢ medioéw i terenu budowy

Teren przedsiewziecia

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonhczeniowe itp. bedg
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej
przez Zamawiajacego pod katem wymagan ogdlnych i szczegotowych okreslonych w PFU i pozostatych
dokumentow dotyczacych Zamowienia oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie
z Warunkami Zamowienia.

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostepie do
Terenu Budowy i trasach dostepu oraz, ze zaprojektuje Roboty wedilug pozyskanych informacji. Na etapie
projektowania Wykonawca bedzie miat dostep do terenu objetego przedsiewzieciem w celu wykonania
wszelkich niezbednych inwentaryzacji, analiz itp.

Przekazanie terenu budowy

Teren budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym lecz nie pézniej
niz 14 dni od uprawomocnienia sie decyzji o Pozwoleniu na budowe i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
projektu wykonawczo — montazowego.

1.7 Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie realizacje prac projektowych bezzwitocznie po podpisaniu Umowy pomiedzy
stronami. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i informacje mogace by¢
pomoce przy realizacji prac koncepcyjnych i projektowych z zastrzezeniem, Zze majg one charakter
informacyjny i sg zgodne z stanem wiedzy Zamawiajgcego, stuzg zrozumieniu i informac;ji dla Wykonawcy,
ktére to informacje bedg podlegaty sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawce. Dane, opracowania
i informacje udostepnione przez Zamawiajgcego moga zosta¢ wykorzystane rowniez jako materiat wyjsciowy
na etapie projektowania, ale nie moga przez to ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowos¢,
rzetelnos¢ i zgodnos¢ z obowigzujgcym prawem wykonanych przez niego dokumentdéw oraz osiggniecie
gwarantowanych efektow technicznych i ekologicznych. Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych
w ramach Zamowienia jest zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy w trybie opisanym w PFU, uzyskanie
wszelkich koniecznych pozwolen i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczeciem robét
budowlanych oraz wypetnienie innych wymagan okreslonych dla niniejszego Zamdwienia.
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1.8 Zapoznanie si¢ Wykonawcy z warunkami wykonania Zamoéwienia

Wykonawca sktadajgc oferte oswiadcza, ze zapoznat sie z:

- wymaganiami Zamawiajgcego,

- 0g06Ing sytuacjg np. fizyczna, prawng, srodowiskowg dotyczaca niniejszego przedsiewziecia,

- warunkami na Terenie budowy,

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat inspekcji i ogledzin Terenu budowy, jego otoczenia oraz innych
dostepnych informacji przed ztozeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy
i czynniki wpltywajgce na Cene Oferty wigczajgc w to, lecz nie ograniczajac sie wylgcznie do nastepujgcych
zagadnien:

- ksztatt i charakter Terenu budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

- warunki hydrologiczne i klimatyczne,

- zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Robét oraz usuniecia wszelkich
wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii,
transportu, wody i innych swiadczen,

- prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi szczegdtami wymagan Zamawiajgcego
oraz poszukiwania objasnien jezeli cokolwiek jest niezrozumiate lub wedtug niego szkodliwe/niekorzystne dla
projektu poprzez zadawanie pytan do Zamawiajgcego w trakcie procedury przetargowej.

Wykonawca, sktadajgc Oferte, deklaruje, ze:

- zapoznat sie z nalezytg starannos$cig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia obejmujgca
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Wzér Umowy, Instrukcje Dla Wykonawcow i uzyskat wiarygodne
informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptyngé na wartosé
czy charakter Oferty lub wykonanie Robot;

- zaakceptowat bez zastrzezen, ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

- zapoznat sie z warunkami na przysztym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania na wtasng
odpowiedzialnos¢, wiasny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogg okazaé¢ sie niezbedne do
projektowania i wykonania Robdt;

- ma $wiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajgcego moga nie obejmowac wszystkich szczegotéw Robot

- Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy
Urzadzen;

- nie bedzie wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien
lub interpretacji.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydawane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z Robotami. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.9 Istniejaca infrastruktura

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna ziemna,

- sie¢ energetyczna napowietrzna,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innej niezinwentaryzowanej infrastruktury technicznej.
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1.10 Charakterystyka terenu objetego inwestycja

Teren objety inwestycjg stanowi pas drogi zwirowej, przy ktéorym zlokalizowana jest zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. Zakres budowy kanalizacji sanitarnej zaproponowano w pasie jezdni nalezgcej
do gminy. Ze wzgledu na przejscia pod drogami powiatowymi, sieci ttoczne w tych odcinkach bedag
przeprowadzane w rurze ochronnej. Pozostatg czes¢ sieci proponuje sie prowadzi¢ na dziatkach prywatnych,
po wczesniejszym uzgodnieniu z ich wtascicielami.

Nawierzchnie przeznaczong do demontazu nalezy po przeprowadzeniu robét ziemnych odtworzy¢.

Na terenie oczyszczalni nalezy przewidzie¢ miejsce na pojemnik na skratki.

2. Spodziewane techniczne efekty inwestycji

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Spodziewanym efektem w wyniku realizacji inwestycji bedzie uporzgdkowanie gospodarki sciekowej na
terenie objetym przedsiewzieciem poprzez eliminacje zbiornikéw bezodptywowych (bedgcych czesto
w zlym stanie technicznym i posiadajgcych nieszczelnosci) oraz podtgczenia przedmiotowych posesji
nieskanalizowanych do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczy¢ niekontrolowane
zrzuty nieczystosci ciektych oraz ich przenikanie do gleby, wod gruntowych i podziemnych.

Projektowana inwestycja ma na celu poprawe stanu srodowiska naturalnego. Budowa kanalizacji pozwoli
na kontrolowane i bezpieczne odprowadzanie sciekdw bytowych z posesji do oczyszczalni sciekéw. Dzieki jej
realizacji zminimalizowane zostang zagrozenia =zanieczyszczenia gruntu oraz wod podziemnych
i powierzchniowych.

Lokalne oczyszczalnie $sciekow

Budowa nowoczesnych oczyszczalni $ciekéw na terenach inwestycyjnych powinna zapewni¢ osiggnigcie
efektu oczyszczenia Sciekow doptywajacych do oczyszczalni zgodnego wymaganiami okreslonymi
w odnosnych przepisach, a efektem pracy oczyszczalni po montazu powinny by¢ Scieki oczyszczone
odpowiadajgce wymaganiom:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych

Gospodarka odpadami

W oczyszczalniach sciekoéw lokalnych powstajg osady, ktore nie sg biodegradowalne. Sg nimi miedzy
innymi tluszcze, substancje mineralne itp. Te elementy nalezy okresowo usuwaé taborem asenizacyjnym.
Czestotliwos¢ usuwania osadu zalezy od wielkoSci oczyszczalni dlatego nalezy jg okreslic
z dokumentacji technicznej danej jednostki.

2.1 Zakres robot

Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest zaprojektowanie robét, uzyskanie wszelkich stosownych
decyzji, uzgodnien i pozwolen administracyjnych oraz wykonanie robét w zakresie realizacji
inwestycji.

Zakres robdét obejmuje budowe lokalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekéw wraz
z odprowadzeniem $ciekdw oczyszczonych do rowu melioracyjnego, budowe sieci kanalizacji sanitarnej
w ukfadzie grawitacyjno—ttocznym, modernizacji istniejgcej przepompowni sciekdw oraz studni rozpreznej,
wykonania zasilania elektrycznego, wymiany kratownika w studni z kratg oraz wyczyszczenia piaskownika,
wykonanie zagospodarowania terenu lokalnej oczyszczalni $ciekdw (ogrodzenia, drogi dojazdowej
utwardzonej, oswietlenia terenu), rozruchem technicznym i technologicznym, wykonaniem dokumentaciji
powykonawczej. Do wyzej wymienionych oczyszczalni bedg kierowane $cieki bytowo-gospodarcze
z gospodarstw domowych oraz w pézniejszym czasie z budynkéw przemystowych.
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Do zakresu przedmiotu zamowienia nalezy takze:

1. Sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepiséw: opinii, zgdd,
uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe (w imieniu Inwestora), wraz z uzyskaniem map dla
celéw projektowych, badan hydrogeologicznych (warunkéw posadowienia),

. Sporzgdzenie projektéw wykonawczych oraz technicznych,

. Obstuge geodezyjna,

. Kompletacje, dostawe i montaz maszyn, urzgdzen, instalacji i wyposazenia,

. Optaty za nadzory obce, badania itp.,

. Inwentaryzacje i dokumentacje powykonawcza,

. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb mozliwosci wykonania projektu i realizacji oraz
wykonanie dokumentacji geotechnicznej.

8. Uzyskanie pisemnej zgody Wiascicieli poszczegdlnych dziatek na wdrozenie do realizacji opracowanej

dokumentacji,

9. Uzyskanie niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajgcych zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji

sanitarnej wraz z lokalng mechaniczno- biologiczng oczyszczalnig sciekédw (m.in. decyzji Srodowiskowej)

10. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nalezy uzyskaé decyzje

ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego

11. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie $ciekoéw oczyszczonych do gruntu (row

melioracyjny) i budowe urzadzenia wodnego

12. Montaz i uruchomienie lokalnej oczyszczalni $ciekéw 300 RLM

~NOo ok WDN

W szczegdlnosci wykonane zostang nastepujgce roboty:

- Prace przygotowawcze i pomocnicze

- zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia, w tym:

a) zaplecze budowy,

b) doprowadzenie mediéw niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,

¢) ogrodzenia tymczasowe,

d) drogi dojazdowe do obiektow,

e) urzadzenia ppoz. i BHP;

— petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa roboét i inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonanie
wiercen geologicznych

- roboty budowlane i wykonczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia w tym:

a) roboty ziemne, betonowe i/lub Zelbetowe.

b) Wykonanie instalacji elektrycznych zasilajgcych wraz z rejestratorem zaniku napiecia,

c) Zagospodarowanie terenu, porzgdkowanie placu budowy oraz przywrdcenie stanu pierwotnego obiektow
naruszonych.

1. Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg.

3. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia.

4. Przeprowadzenie prob koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad prébami

eksploatacyjnymi.

Dokumentacje nalezy opracowaé przez projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do

projektowania w branzy sanitarnej

. Rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora

. Przygotowanie i przekazanie szczegdtowej instrukcji obstugi.

Raport porealizacyjny, w ktérym zaprezentowane zostang przez Wykonawce wyniki w zakresie

pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametréw oczyszczenia sciekow.

. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z robotami. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

10. Wykonawca pokryje koszt szkéd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury podziemnej, urzgdzen
nadziemnych i elementéw zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca na okres wykonywania robét
zabezpieczy interesy osoOb trzecich, ochrony $rodowiska i warunkéw bezpieczenstwa poprzez
ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i majgtkowej w firmie ubezpieczeniowe;.

t
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11. Prace budowlane muszg by¢ realizowane pod kierownictwem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
w branzy sanitarnej.

12 . Szkolenie, Proby, Przekazanie do Eksploatacji Zakres zaméwienia obejmuje takze:

- Przeprowadzenie préb koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad prébami
eksploatacyjnymi:

W ramach przedsiewziecia Wykonawca powinien przewidzie¢ rowniez wykonanie odpowiedniego ukfadu
komunikacyjnego, drog, placéw manewrowych i chodnikéw dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji drég jak
i terenu oczyszczalni Sciekdw.

W ramach zamoéwienia nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé wszelkie konieczne roboty budowlane
w szczegolnosci w zakresie konstrukcyjnym, instalacyjnym, elektrycznym, AKPiA. Wszystkie dostarczane
urzgdzenia i wyposazenie oraz wykonane obiekty oczyszczalni powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob,
aby zapewniona byta ich funkcjonalno$é i bezawaryjna praca we wszystkich przewidywalnych warunkach
eksploatacyjnych.

Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest zaprojektowanie robét, uzyskanie wszelkich stosownych
decyzji, uzgodnien i pozwolen administracyjnych oraz wykonanie robét w zakresie pozwalajacych na
przekazanie obiektu do uzytkowania.

2.2 Parametry charakterystyczne okreslajgce zakres robot
Parametry charakterystyczne dla okreslenia skali i zakresu robdt oparto o wartosci przeptywéw
charakterystycznych oraz RLM zgodne z bilansem demograficznym.

Dobér lokalnej oczyszczalni w technologii obrotowych zt6z biologicznych dla miejscowosci:

» Witunie, Safronka
Oczyszczalnie dobrano na podstawie zestawienia liczby ludnosci otrzymanych od Zamawiajgcego,
liczby RLM, stezenia sciekéw surowych oraz dobowych przeptywow $ciekdw.

. Rzeczywista liczba mieszkancéw RLM = 260

. Sredni przeptyw dobowy Qusr= 25,95 m3/d

. Maksymalny przeptyw dobowy Qdmax = 36,32 m3/d
. Maksymalny przeptyw godzinowy Qnmax = 3,25 mé/d
. Srednie stezenie $ciekéw Sgzts = 400 g/m?3

. Jednostkowy tadunek Igzts = 60 g/(M*d)

Biorgc pod uwage uzyskane wyniki oraz mozliwo$¢ podigczenia sie w pdzniejszym czasie nowych
mieszkancow w miejscowosci Witunie badz Safronka dobrano oczyszczalnie $ciekéw typoszereg 300 RLM
0 maksymalnym przeptywie Q=60 m3/d.

Uwaga! Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest uzupetnic¢ i zweryfikowaé
bilans danych.
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2.2.1 Bilans sciekow dla lokalnych oczyszczalni sciekow

Obliczenia technologiczne przeprowadzono w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z 2002r.) Przyjeto
wyposazenie mieszkan i gospodarstw w urzgdzenia sanitarne w petnym standardzie — dobowe zuzycie wody
100/Md. Parametry charakterystyczne dla okreslenia skali i zakresu robot oparto o wartosci przeptywow

charakterystycznych oraz RLM zgodne z bilansem demograficznym.

Tabela 3. Bilans $ciekéw dla opracowywanych miejscowosci

ilos¢

Miejscowoéé i i i q/JO Qsrd | Qmaxd | Qmaxn
odniesienia
1 Safronka Budynek L 193 01 |1,4| 3 |19,30 27,02 2,41
mieszkalny osoba
Budynek 1
2. | Safronka —dz. nr mieszkalny osoba 15 0,1 1,41 3 | 1,50 | 2,10 | 0,19
39/9
Budynek 1
3. Witunie mieszkalny | osoba 20 01 |14 3| 200 | 2,80 | 0,25
4. | Pracownicy Budynek L 10 0,015 |1,3|2:8| 0,15 | 0,20 | 0,018
biurowi zaktadu biurowy | zatrudniony
LMLEKS”
Budynek 1
S. | Safronka/Witunie mieszkalny osoba 30 0.1 1413 3,0 4,2 0,38

»  Witunie

- liczba os6b zamieszkujgcych: 20
- liczba os6b moggcych zamieszkaé w przysztosci: 15

Razem: 35

Suma przeptywu dobowego Qqsr, maksymalnego dobowego Qdmax oraz maksymalnego godzinowego Qhmax:

Quasr= 3,5 m3/d
Qmaxa= 4,9 m3/d
Qmaxh= 0,44 m3/h

» Safronka

- liczba os6b zamieszkujgcych: 193

- liczba oso6b dotgczanych: 15

- liczba 0s6b mogacych zamieszkac w przysztosci: 15

- liczba pracownikow zaktadu ,MLEKS”: 10

Razem: 233

Suma przeptywu dobowego Qqsr, maksymalnego dobowego Qdmax oraz maksymalnego godzinowego Qhmax:

Qusr= 22,45 m3/d
Qmaxd= 31 ,42 m3/d
Qmaxn= 2,81 m3/h
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Jakos¢ i stan sciekéw

Scieki surowe

Jakos¢ i stan Sciekow surowych wg Ryszarda Blazejewskiego autora ksigzki: Kanalizacja

Obliczenie dopuszczalnych tadunkow zanieczyszczen

Dopuszczalne wielkosci stezenia zanieczyszczen przyjeto wg Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019
poz. 1311 z pézn. zm.).

Tabela 4. Dopuszczalne stezenia i fadunki zanieczyszczen dla miejscowosci Witunie i Safronka

Scieki oczyszczone
Stezenie tadunek D [
s LA opuszczalny
Wskaznik Przepustowosc ssucrfvl\(/?/\(,:vh zanieczyszczen Dopus.zcz.alne tadunek
zanieczyszczen stezenie zanieczyszczen
m3/d g/m3 kg/d g/m?3 kg/d
BZTs 36,32 400,00 14,53 25,00 0,91
ChZTcr 36,32 800,00 29,06 125,00 4,54
Zawiesina
. 36,32 400,00 14,53 35,00 1,27
ogolna

Scieki oczyszczone

Zgodnie z zatozeniami przyjety proces technologiczny oczyszczania Sciekdw powinien zapewni¢ stopien
usuwania zanieczyszczen.

Ponizej przedstawiono stopien oczyszczania $ciekéw jakie powinny zosta¢ zapewnione dla
poszczegdlnych miejscowosci.

Tabela 5. Stopien oczyszczania $ciekow dla miejscowosci Witunie i Safronka

Stopien oL S
Wskaznik oczyszczenia Scieki surowe Scieki oczyszczone
zanieczyszczen
% Stezenie [g/m3] | tadunek [kg/d] | Stezenie [g/m?] | Ladunek [kg/d]
BZTs 94,00 400,00 14,53 24,00 0,87
ChZTcr 84,50 800,00 29,06 124,00 4,50
Zawies
awiesina 91,50 400,00 14,53 34,00 1,23
ogolna

Przedstawione warto$ci sg osiggalne i gwarantowane w oczyszczalni, ktéra jest eksploatowana i obcigzana
zgodnie z wytycznymi i instrukcjg obstugi.
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Scieki oczyszczone z lokalnej oczyszczalni odprowadzane bedg do gruntu (rowu melioracyjnego) poprzez
projektowany fabrykowany wylot betonowy. Scieki bytowe beds pochodzity z budynkéw mieszkalnych
z miejscowosci Witunie oraz Safronka i bedg odpowiadaty normom Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019
poz. 1311 z pézn. zm.) z ktérego wynika iz najwyzsze dopuszczalne parametry zanieczyszczen dla $ciekdéw
odprowadzanych z oczyszczalni o RLM ponizej 2 000 powinny wynosi¢:

e BZTs- 25,0 mg O2/dm?3
e ChZTcr—125,0 mg O2/dm?
e Zawiesiny ogolnej — 35,0 mg/dm?3

Wprowadzane do odbiornika scieki zostang oczyszczone w stopniu wymaganym prawnie i jednoczesnie
nie zagrazajgce Srodowisku odbiornika.

2.3 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.3.1 Prace przedprojektowe

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest pozyskac i zweryfikowac¢ wszelkie
dane i materiaty niezbedne do realizacji robét objetych zaméwieniem (dane wejsciowe do projektowania).
Wykonawca na wtasny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbedne do prawidiowego
wykonania Dokumentéw Wykonawcy, w tym Projektu Budowalnego. W szczegdlnosci Wykonawca pozyska:

- mape do celdéw projektowych;

- badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentacje geologiczno-inzynierskg podtoza gruntowego
w zakresie niezbednym do prawidtowego posadowienia obiektéw budowlanych;

-inne niezbedne dane dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy i pézniejszej realizacji Robot:
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego (zatozen bilansowych i jakosciowych
sciekéw oraz wody) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwigzania technologiczne i techniczne tak,
aby zagwarantowac osiggniecie wymaganych efektéw okreslonych w PFU. Wykonawca na wtasny koszt
wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu
zaméwienia.

2.3.2 Prace projektowe
Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego dokumenty obejmujgce co najmniej:

- whiosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Projekt budowlany (projekty budowlane) obejmujacy(e) wykonanie wszystkich robét objetych niniejszym
zamoéwieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.

- Pozostate opracowania niezbedne do uzyskania Pozwolenia na Budowe ;

- Projekty wykonawcze oraz techniczne w poszczegoélnych branzach bedgce uszczegoétowieniem dla potrzeb
wykonawstwa Projektu Budowlanego;

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

- Dokumentacje Powykonawczg, na ktérej bedg naniesione wszystkie zmiany powstate w trakcie budowy wraz
z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci;

- Instrukcje bhp, p.poz, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe;

- Dokumentacje niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na eksploatacje wszystkich
urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie, wykonang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,-
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem
polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji.

- Akceptacja wszystkich Dokumentow Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgce;j
z Kontraktu.
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2.3.3 Roboty budowlane

Wykonawca wykona Roboty objete zamdéwieniem zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg obejmujaca: Projekt Wstepny (Koncepcje), Projekt budowlany i Projekty
wykonawcze wraz z projektami technicznymi oraz odnosnymi przepisami prawa i normami, w szczegoélnosci
Prawa Budowalnego, przepisami BHP, p.poz.

2.3.4 Szkolenie, rozruch, przejecie Robé6t od Wykonawcy

Wykonawca w ramach Przedmiotu zamdwienia przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi na swoj
koszt rozruch wszystkich objetych zamoéwieniem urzgdzen i instalacji obejmujacych préby przedrozruchowe,
préby rozruchowe.

Szkolenie personelu winno zapewni¢ niezbedng wiedze na temat zastosowanych rozwigzan technicznych,
eksploatacji, konserwacji i utrzymania ruchu urzadzen i instalacji, w celu zapewnienia prawidiowej
i niezaktdconej eksploatacji oraz utrzymania gwarantowanych efektow inwestycji. Szkolenie winno obejmowac
co najmniej nastepujgca tematyke:

- poprawng eksploatacje, jego wyposazenia i systemow sterowania,

- obstuge systeméw, instalacji i urzadzen,

- kontrole jakosci,

- konserwacje urzgdzen i wyposazenia,

- zastosowane procedury bezpieczenstwa (tgcznie z przepisami BHP i p. poz.).

Szkolenie winno by¢ prowadzone w jezyku polskim w wykonanym obiekcie lub innym miejscu ustalonym
z Zamawiajgcym i generalnie obejmowaé zaznajomienie z zasadami systemoéw jako catosci, a nastepnie
zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegdlnymi elementami wyposazenia.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne, wtgczajgc w to
tablice, wykresy, filmy oraz inne pomoce niezbedne personelowi do samodzielnego szkolenia w p6zniejszym
okresie (instrukcje obstugi, konserwaciji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracownikéw.

W celu przejecia robét przez Zamawiajgcego Wykonawca przeprowadzi rozruch wszystkich wykonanych
rob6t obejmujgcych préby przedrozruchowe urzgdzen i wyposazenia, proby rozruchowe i wyposazenia po
realizacji przedsiewziecia. Wykonawca przedstawi liste wyposazenia obiektow w urzgdzenia, narzedzia
eksploatacyjne oraz materiaty do zapewnienia wymaganych prawem warunkéw bhpi p.poz. wg standardu
wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni oznakowanie
obiektéw, urzadzen, stref zagrozenia i innych realizowanych instalacji wymagajgcych oznakowania.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne czesci zamienne oraz materiaty zuzywajace
sie jak rowniez pokryje koszty wszelkich niezbednych prob i badan. Koszty mediéw biezgcych takich jak woda,
energia elektryczna i inne media pozostajg po stronie Zamawiajgcego.

2.3.5 Gwarancja jakosci

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w ztozonej ofercie i Umowie, nie krotszym niz 24 miesigce od
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru inwestycji, zapewni gwarancje usuwania wad i usterek.
W okresie tym wszelkie koszty zwigzane z zakupem czesci zamiennych i szybkozuzywajacych sie na potrzeby
realizacji prac konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz ustawien i regulacji urzadzen i instalacji sg po stronie
Wykonawcy. Szczegdtowe warunki gwarancji okresla Karta Gwarancyjna bedgca zatgcznikiem do Uméw.
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3. Ogodlne whasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

3.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami- wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu
sieci kanalizacji powinny by¢ oparte na materiatach posiadajgcych aprobaty techniczne. Przy projektowaniu
nalezy uwzgledni¢ interesy i wytyczne zarzadcy drég, wtascicieli nieruchomosci oraz Gestora sieci. Projekt
sieci nalezy opracowaé na aktualnej mapie sytuacyjno—wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500
lub 1:1000. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany technologii.

* Rury z PVC powinny by¢ tgczone za pomocg potgczen kielichowych spetniajacych wymagania zawarte
w Polskich Normach.

* Rury z PE powinny by¢ tgczone za pomoca potgczen zaciskowych spetniajgcych wymagania zawarte
w Polskich Normach.

3.2 Lokalne oczyszczalnie sciekow

Oczyszczalnia $ciekdw powinna pracowaé caty rok, a $cieki oczyszczone powinny by¢ zgodne
z ,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do
waod lub do urzgadzen wodnych’.

Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia oparta jest na technologii obrotowych zt6z biologicznych.
W monolitycznym zbiorniku z materialtu GRP znajdujg sie cztery strefy oczyszczania, w ktérych zachodzg
procesy oczyszczania sciekéw bytowo- gospodarczych:

- Osadnik wstepny
- Ztoze obrotowe

- Osadnik wtorny

Sygnalizacja

Urzadzenia muszg posiada¢ petng automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciggty, tryb pracy pompy
recyrkulacji- sterowany czasowo. Automatyka musi by¢ wyposazona w system wskazujacy brak zasilania oraz
ewentualng awarie. Montaz oczyszczalni zgodny z zaleceniami producenta.

Odbiornik sciekéw oczyszczonych

Odbiornikiem oczyszczonych $ciekéw bytowych jest row melioracyjny znajdujacy sie na dziatce nr 46/3.
Oczyszczone $cieki bedg odprowadzane z oczyszczalni do odbiornika istniejgcym wylotem $ciekéw gdyz jego
stan techniczny nie wymaga wymiany na nowy.

Usuwanie osadu

W oczyszczalniach sciekéw powstajg osady, ktdre nie sg biodegradowalne. Sg nimi miedzy innymi ttuszcze,
substancje mineralne, state itp. Te elementy nalezy okresowo usuwaé taborem asenizacyjnym. Wywozem
zajmujg sie lokalne firmy z uprawnieniami do usuwania i przewozu tego rodzaju odpadu. Usuwanie osadu
sprowadza sie do catkowitego opréznienia osadnika wstepnego i wtérnego. Osad powinien by¢ najpierw
zebrany z powierzchni $cieku, nastepnie z dna zbiornika. Czestotliwos¢ wywozu osadu zalezy przede
wszystkim od ilosci i skladu doprowadzanych $ciekéw. Dla projektowanej oczyszczalni czestotliwosé
wywozenia osadu wynosi co 3 miesigce.
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Sie¢ Aparatura kontrolno- pomiarowa

Zaproponowane rozwigzanie technologii nalezy wyposazyé w niezbedne urzgdzenia pomiarowe
i sterownicze gwarantujgce utrzymanie i sterowalno$¢ parametréow oczyszczania Sciekéw. Stan procesu oraz
pracy urzgdzen moze by¢ monitorowany. Zastosowany system sterowania winien by¢ tak zaprojektowany, aby
gwarantowac¢ minimalny udziat pracy obstugi.

Sterowanie

Zastosowany ukfad sterowania powinien zapewni¢ nadzor i prowadzenie procesu oczyszczania $ciekow
zgodnie z zaproponowanym uktadem technologicznym. Zaprojektowany i wykonany system musi
zagwarantowac nastepujgce tryby pracy urzgadzen: sterowanie lokalne — urzadzenia mogg by¢ uruchamiane
z szafki sterowania miejscowego.

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez udokumentowang
przynaleznos$¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

UWAGA: Wyzej podane urzadzenie nalezy traktowac jako proponowane, stuzgce okresleniu skali inwestycji.
Wielko$¢ docelowego zbiornika oczyszczalni nalezy przeliczy¢ i odpowiednio dobra¢ na etapie projektowania,
co bedzie zadaniem Wykonawcy. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany technologii.

Ogodlne wymagania eksploatacyjne

Planowane oczyszczalnie sciekdw majg by¢ oczyszczalniami mechaniczno — biologicznymi pracujgcymi
w technologii obrotowych zt6z biologicznych.

W zwigzku z wymogami tzw. ,zerowej strefy oddziatywania na $rodowisko”, oddziatywanie na srodowisko
oczyszczalni musi zamykaé sie w granicach dziafki .

e Oczyszczalnie nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ w sposéb gwarantujgcy ochrone przed hatasem
zaréwno pracownikéw , jak i otoczenia obiektu.

e Poziom ochrony przed hatasem powinien gwarantowac spetnienie obowigzujgcych przepiséow bez
wymogu stosowania ochrony indywidualnej pracownikéw i przy czasie ekspozycji odpowiadajgcym
czasowi trwania codziennych czynnosci eksploatacyjnych i serwisowych instalaciji.

e Ochrona przed hatasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urzgdzen o niskim poziomie emisiji
hatasu a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, tlumikow i oston
dzwiekochtonnych. Poziom hatasu emitowany przez oczyszczalnie musi byé zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz.184).

e Emisja odoréw nie powinna stanowié¢ ucigzliwo$ci dla otoczenia

® Oczyszczalnia winna byé wyposazona w System Sterowania i Automatyzacji procesow
technologicznych

e Scieki odprowadzane s3 istniejgcym wylotem do odbiornika (rowu melioracyjnego).

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak rowniez udokumentowang
przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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4. Szczegébtowe wilasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

4.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ttocznej

- Zakladany przebieg tras sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono w czesci graficznej do niniejszego
opracowania. Sie¢ kanalizacji nalezy zaprojektowac z rur i ksztattek DN PVC-U lite SN8 SDR34. Kanalizacje
ttoczng projektuje sie z PE SDR17 PN10.

- W przypadku koniecznosci poprowadzenia sieci po trasie innej niz wskazana przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest na etapie projektowania przy udziale Inzyniera i Zamawiajgcego do
zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Na trasie projektowanej kanalizacji nalezy zaprojektowac:
studnie betonowe @1200, studzienki rewizyjne @425 z PVC, przepompownie $ciekdw surowych oraz studnie
rozprezne. Sie¢ kanalizacji nalezy zaprojektowac z minimalnym przykryciem 1,20 m. W przypadku przykrycia
kanatu mniejszego niz 1,20 m i powyzej 6,00 m oraz w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw
gruntowo-wodnych i terenowych, wymagane jest przeprowadzenie obliczehA obcigzen statycznych
i dynamicznych (obcigzenie ruchem kotowym), potwierdzajgcych dobér typu materiatu z jakiego projektowany
jest kanat, studzienki i inne elementy oraz przedstawienie sposobu posadowienia kanatu i ww. obiektow.

- Ustalajgc zagtebienie kanatu i jego spadek nalezy przestrzegac predkosci samooczyszczania kanatu 0,8
m/s, minimalnego przykrycia i nie powodowaé kolizji z innymi urzgdzeniami. Najmniejsze spadki kanatéw
grawitacyjnych nie powinny by¢ mniejsze od wyliczonych z zaleznosci:

i=1000/D

gdzie

i - spadek kanatu (%o)

D - $rednica kanatu (mm).

- Przejscia pod drogami nalezy wykona¢ metodg przecisku. Jako rury ostonowe/ochronne stosowac nalezy
rury z PE. Rure przewodowg nalezy uktada¢ w rurze ochronnej na podporach opaskowych
z PE w celu jej centrycznego osadzenia. Podpory umieszczaé¢ co 0,50 m. Rure ostonowg uszczelni¢ na
koncach za pomocg opasek termokurczliwych.

- Parametry dotyczgce ditugosci podane sg w przyblizonych wartosciach. Dane te powinny zostaé
zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowej. Dla $rednic wynikajgcych ze wstepnych
zatozen Zamawiajgcego nalezy wykonac obliczenia hydrauliczne, potwierdzajgce wymagang przepustowos¢.
Studzienki rewizyjne na kanatach projektuje sie na odcinkach prostych nieprzekraczajgcych 60,0 m, przy
kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Kazda nieruchomo$¢ powinna mie¢ zaprojektowane wtasne
odejscie kanalizacyjne do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej. W przypadkach uzasadnionych wzgledami
technicznymi lub ekonomicznymi dopuszcza sie zaprojektowanie wspolnego przylgcza kanalizacyjnego dla
budynkdw blizniaczych lub dla dwdch segmentow. Kat wewnetrzny wtgczenia siegacza do kanatu powinien
wynosi¢ od 45° do 90° i by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu. Odejscia kanalizacyjne nalezy wigczy¢ za
pomocg trojnikow bgdz w studzienkach.

- Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inspektora, tasmy markujgce powinny by¢ potozone na
wierzchu osypki zwirowej lub wybranego materiatu wypetniajgcego, od 500 do 600 mm ponad goérng
powierzchnig rury z tekstem do géry. Potaczenia tasmy powinny by¢ w sposéb trwaty ztgczone z zaktadkg
1 metra. Jezeli istnieje drut wskazZnikowy, jego ciggto§¢ musi byé zachowana. Druty powinny byé
przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej armatury na rurociggu.

UWAGA: wszystkie podane diugosci rurociggdéw projektowanych nalezy traktowac jako informacyjne,
stuzgce okresleniu skali inwestycji. Zaréwno srednice jak i dtugosci nalezy przeliczy¢ i odpowiednio dobraé na
etapie projektowania, co bedzie zadaniem Wykonawcy. Odtwarzane powierzchnie utwardzone nalezy
wykona¢ w nawigzaniu do istniejgcych powierzchni.
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4.2 Oczyszczalnia $ciekébw w technologii obrotowych zé6z biologicznych - gtéwne wezly
technologiczne

System charakteryzuje sie kompaktowg budowg i w jego sktad wchodza:
- zbiornik z materiatu GRP, w $rodku ktérego znajdujg sie cztery odseparowane strefy oczyszczania:

+¢+ osadnik wstepny,
¢ dwie strefy biologiczne,

¢ osadnik wtorny.

- sterowanie, stuzgce do ustawiania pracy oraz sygnalizujgcy ewentualne awarie.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany technologii.

Tabela 6. Parametry oczyszczalni RLM 300

Réwnowazna liczba mieszkancow RLM 300
Technologia -

Dzienna ilo$¢ $ciekow m3/d 60
Dzienny tadunek zanieczyszczen kg BZTs/d 18
Moc motoreduktora W 2x370
Moc pompy recyrkulacji W 480

Osadnik wstepny

Scieki sg doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, réwniez te ktérych nie da sie
oczys$ci¢ mechanicznie, osadzajg sie i tgczg, tworzgc osad, ktory powinien byé okresowo usuwany wozem
asenizacyjnym. Ciecz pozbawiona frakcji statej przedostaje sie do komory dawkowania $cieku.

System buforowania oraz regulacji hydraulicznej

Przeplyw cieczy jest kontrolowany przez system porcjowania Sciekdw, czyli zamontowane przy wale ramie
z podnosnikiem czerpakowym, a wstepnie ustalona ilos¢ czesciowo oczyszczonych $ciekow jest
przekazywana do strefy ze ztozem obrotowym. Czasowe doptywy Sciekdw w ilosci przekraczajgcej wydajnos¢
systemu czerpakowego, pozostajg w osadniku wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest
réwnowaga hydrauliczna. W okresie mniejszych doptywdw w osadniku wstepnym tworzy sie bufor.

Ztoze obrotowe

Zloze obrotowe wykonane z tworzywa sztucznego jest czesciowo zanurzone w Scieku. Staty obrét ztoza
z niewielkg predkoscig realizowany jest poprzez silnik. Predko$¢ obrotowg mozna regulowaé dostosowujac jg
do stopnia skoncentrowania scieku oraz innych parametrow $ciekow surowych. Ruch obrotowy ztoza
biologicznego umozliwia absorpcje tlenu do tworzgcej sie biomasy, sktadajgcej sie z naturalnie wystepujgcych
bakterii przywierajgcych do struktury zioza. Dzigki zastosowaniu zioza o duzej powierzchni, powstata
wysokowydajna strefa oczyszczania.

Osadnik wtorny

Prawie catkowicie oczyszczone $cieki przeptywajg ze strefy tarcz do strefy osadnika wtérnego. Scieki
oczyszczone wolne od czgstek statych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnie przez rure odptywows.
W urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji miedzy osadnikiem wtérnym i wstepnym.
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Sygnalizacja

Urzadzenia muszg posiadaC petng automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciggty, tryb pracy pompy
recyrkulacji- sterowany czasowo. Automatyka musi by¢ wyposazona w system wskazujacy brak zasilania oraz
ewentualng awarie.

Wytyczne dla branzy AKPIA

Skrzynka sterujgca oczyszczalni przeznaczona jest do sterowania pracg urzadzenia oraz informowaniu
o wystgpieniu potencjalnej awarii. Z tego powodu powinna by¢ zlokalizowana w taki sposob, aby eksploatator
i personel przeprowadzajgcy konserwacje mieli do niego wolny dostep. Instalacji panelu powinien dokonac
uprawniony elektryk. Podczas podigczania urzadzenia postepowac zgodnie z dostarczong instrukcjg szafy
sterowniczej.

Rozruch oczyszczalni sciekéw

Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadza¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora) planem rozruchu.

Pomiar natezenia przeptywu sciekéw oczyszczonych

Pomiar ilosci Sciekow oczyszczonych odbywac sie bedzie przy pomocy przeptywomierza zainstalowanego
na przewodzie grawitacyjnym, odprowadzajgcym $cieki oczyszczone zabudowanym w syfonie.
Przeptywomierz zamontowac¢ w betonowej studni o srednicy 1200 cm.

Gtlowica pomiarowa:

- Przytgcze procesowe kotnierze wg EN-1092-1 form B1 (kotnierze bez kontaktu z medium)

- Materiat rury/kotnierzy: stal k.o./Stal

- Obudowa glowicy i kotnierze stal malowano proszkowo - powtoka ochronna 2 skfadnikowa

- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C

- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s predkosci liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s
- Stopien ochrony IP67

- Wyktadzina: Twarda guma

- Typ/materiat elektrod: Hastelloy C22

- wersja standard - dla rurociggdéw przewodzacych

Konwerter:

- oprécz pomiaru natezenia przeptywu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodnos$ci oraz temperatury
uzwojenia

- podstawowy |/O wyjscie prgdowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe pasywne, 1 x status
aktywne/pasywne + RS485 Modbus

- stopien ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo

- temperatura otoczenia -40 do 60°C

- przytgcza kablowe: 3 x M20x1,5 z dfawikami

- wersja do strefy niezagrozonej wybuchem klasa doktadnosci: 0.5%

- zasilanie: 230 VAC

- programowanie przy pomocy przyciskéw/PIN magnetyczny

Montaz urzgdzenia pomiarowego zgodny z instrukcjg producenta.
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Pozostate wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Ogrodzenie terenu
Teren oczyszczalni $ciekdw nalezy ogrodzi¢ siatkg stalowg o wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych, oraz
zamontowaé brame wjazdowa (siatka w ramie stalowej)

Droga dojazdowa
Droge dojazdowg od nowoprojektowanych oczyszczalni sciekéw, nalezy wykona¢ z kostki betonowej, na
podbudowie z kruszywa naturalnego, droge ograniczy¢ kraweznikami betonowym oraz o$wietli¢.

Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym
dziataniem w zakresie:

organizacji robét budowlanych,

zabezpieczenia interesdw o0sob trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkéw bezpieczenstwa pracy,

warunkéw bezpieczenhstwa ruchu drogowego,

zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,

zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

5

%

5

%

5

%

®,
X3

>

7
o

7
o

7
o

Pozostate

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

- Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi

na pismie przez Zamawiajgcego nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce

w wytyczeniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego

bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci za ich dokladnos$¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia

materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentac;ji
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego
beda wykonywane, nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw lub
opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

Rozruch oczyszczalni

Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadzaé zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru (Inwestora) planem rozruchu.

4.3 Przepompownie sciekow surowych

Projektowane zbiorniki przepompowni $ciekdw o $rednicy ® 1200 mm - wykonane zostang
z polimerobetonu lub z GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane witoknem szklanym). Zaktada sie, ze
przepompownia $ciekdw bedzie wykonana z gotowych elementow dostarczonych w komplecie przez jednego
producenta, a jej praca bedzie automatyczna sterowana sygnatami od pozioméw maksymalnego
i minimalnego Sciekéw (sterowanie przepompownig odbywac sie bedzie z szafki sterowniczej).
Wszystkie przepompownie nalezy przewidzie¢ w ukfadzie dwéch pomp zatapialnych. Korpus pompy oraz jej
elementy muszg byé odporne na korozyjne oddziatywanie Sciekédw. Przepompownie nalezy wyposazyc
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w podstawe do montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwe odcinajgcg, zawoér
zwrotny, tahcuch do opuszczania i wciggania pomp, prowadnice, sonde gtebokosci, drabine, wentylacje
grawitacyjng nawiewno-wywiewng, szafke sterowniczo - zasilajgca, kable zasilajgce i sterownicze.
Przepompownie nalezy wyposazy¢ w wiaz zamykany na zamek lub ktédke, w celu unikniecia ingerencji osob
nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celéw bezpieczenstwa.

W przepompowni $ciekéw na dziatce nr 51/9 nalezy wymieni¢ pompy oraz wynies$¢ rzedng studni ponad
teren w celu unikniecia przedostania sie do sieci wod opadowych.

4.4 Studnia rozprezna

Jako studzienke rozpreznag projektuje sie wtazowa studzienke kanalizacyjng o $rednicy 1200 mm
z elementow prefabrykowanych z betonu B45. Prefabrykowane elementy studzienek tgczone sg za pomoca
uszczelek elastomerowych. Wodoszczelnos¢ i nasigkliwosé zapewni¢ poprzez zastosowanie izolacji scian,
fundamentdw, kinet, spocznikbéw. Izolacje zewnetrzng powierzchni $cian wykona¢ preparatem. Wtaz typu
ciezkiego D400.

Studnie rozprezng na dziatce nr 51/9 nalezy wynie$¢ ponad teren w celu unikniecia przedostania sie do
sieci wod opadowych.

4.5 Studnie betonowe DN1200

Zaplanowano studnie wilazowe o $rednicy DN 1200mm. Studni z prefabrykowanych elementéw
betonowych, wykonanych z betonu B45, fgczonych na uszczelki elastomerowe. Sposéb tagczenia elementéw
prefabrykowanych musi zapewniaé szczelno$¢ potgczen.

W celu zapewnienia wiasciwych warunkéw hydraulicznych na odcinku kanalizacji pomiedzy kanalizacjag
ciSnieniowa, a grawitacyjng zaplanowano studnie rozprezne- deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (304) lub
1.4401(316).

4.6 Studnie z tworzywa sztucznego (rewizyjne)

Studzienki powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 476:2012 (niewlazowe). Kinety i rury trzonowe muszg spetiac
wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09 (dotyczacej studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych
ruchem).
- Konstrukcja:
e ruratrzonowa,
e karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia
wykonanie zageszczenia wokot studzienki,
- Kinety:
e kinety z PP prefabrykowane z podwdéjnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym
w postaci monolitycznej wykonanej metodg wtrysku z dospawang fabrycznie ptaskg ptytg denng
z wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne tgczenie elementéw profilu hydraulicznego
z elementéw).
o Dno kinet ptaskie umozliwiajgce tatwe usytuowanie na dnie wykopu i fatwe zageszczenie podsypki
i zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce sztywnos¢ oraz odpornos¢ na wypor przez wody
gruntowe;

- Rury teleskopowe
e Rury teleskopowe z rury PVC-u ze $cianka litg o wysokiej trwatosci

4.7 Odprowadzenie sciekéw oczyszczonych

Odptyw $ciekéw oczyszczonych z projektowanej oczyszczalni sciekdw odbedzie sie istniejgcym wylotem
do odbiornika. Zostang one przekierowane z oczyszczalni, poprzez studnie z przeptywomierzem do wylotu.
Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych do rowu melioracyjnego znajdujgcego sie
w Safronce na dziatce nr 46/3.
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Uwaga: Lokalizacje odbiornikéw do ktérych sg odprowadzane $cieki oczyszczone sag lokalizacjami
orientacyjnymi, wykonawca na etapie projektowania musi sprawdzi¢ czy dany odbiornik nadaje sie do spustu
Sciekow.

4.8 Sie¢ kanalizacji sanitarnej- wytyczne w zakresie budowy

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym
dziataniem w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczehstwa pracy,

- warunkow bezpieczehstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robét przed dostepem osoéb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej po przeprowadzeniu inspekcji przed rozpoczeciem prac.

Rzeczywiste wartosci wyspecyfikowanych w niniejszym punkcie parametrow technicznych (jak dlugosci,
Srednice, ilosci materiatow, itd.) okresli Wykonawca na etapie sporzadzenia Dokumentacji Projektowe;.
Doktadng trase przebiegu przewoddéw wodociggowych Wykonawca réwniez ustali na etapie opracowywania
Dokumentacji Projektowe;j.

Podane S$rednice przewoddw muszg zostaé zweryfikowane obliczeniami hydraulicznymi na etapie
opracowywania Dokumentacji Projektowej. Niemniej jednak parametry obliczone Ilub dobrane przez
Wykonawce muszg zapewniac spetnianie przez zaprojektowane Roboty wymagan funkcjonalno-uzytkowych
wyspecyfikowanych w niniejszym PFU. Zmiana tych parametrow wynikajgca z przeliczen Wykonawcy nie
bedzie skutkowata zmiang Ceny ofertowej. Dokumentacja Projektowa musi by¢ uzgodniona
z Zamawiajgcym.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego bedg
wykonywane, nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie moze wykorzystywac ewentualnych btedéw lub
opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

5. Wymagania dodatkowe

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg zrealizowane
i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego. Wykonawca musi zapewni¢ zgodno$¢ zaprojektowanych i wykonywanych robét
z wymaganiami opisanymi w PFU i pozostalych dokumentach Zaméwienia z uwzglednieniem uzupetnien
i zmian, o ile zostang one dotgczone zgodnie z Warunkami Zamdéwienia lub Umowa.
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5.1 Dokumentacja projektowa

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowa¢ i potwierdzi¢
przyjete dane bilansowe zawarte w dokumentach udostepnianych przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych
przypadkach dostosuje zatozenia w taki sposéb, aby zagwarantowaé osiggniecie wymagan zawartych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz odnosnych przepisach prawnych. Wykonawca winien
zweryfikowaé wszystkie przedstawione przez Zamawiajgcego informacje zawarte w dokumentach
Zamawiajgcego. Wszystkie dane przedstawione przez Zamawiajgcego majg charakter informacyjny.
Wykonawca jest odpowiedzialny za interpretacje przedstawionych informac;ji oraz ustalenie rzetelnych danych
wyjsciowych i zatozen do projektowania. Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania
i analizy uzupetniajgce, a niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce, stanowigca Dokumenty Wykonawcy winna
obejmowac co najmniej:

e Projekt budowlany — opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz ze wszystkimi
dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

e Projekty branzowe oraz inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe oraz inne
niezbedne dokumenty i uzgodnienia.

e Projekt wykonawczy oraz techniczny — dla celéw realizacji Robét. Projekty stanowi¢ bedg
uszczegotowienie dla potrzeb wykonania robét okreslonych w Projekcie budowlanym. Dokumentacja
winna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz
warunkoéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez wymaganiach
Zamawiajgcego.

¢ Dokumentacie powykonawczg — zawierajgcg naniesione w sposob czytelny wszelkie zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji rob6t budowlanych wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
obiektow i potgczen miedzy obiektowych.

e Projekt rozruchu technologicznego obiektow, instalacji i urzgdzen.

o Dokumentacje powykonawczg rozruchowg — sprawozdanie z rozruchu.

o Instrukcje obstugi, eksploatacii i konserwaciji, instrukcje stanowiskowe.

o Kompletng dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Poszczegolne elementy dokumentacji bedg przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zasady
przedkfadania dokumentacji do akceptacji obowigzujg wedtug postanowien Umowy. Dodatkowo, Wykonawca,
opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego wszelkie dokumenty niewymienione powyzej, a konieczne do
zgodnego z prawem i sztukg budowlang, a w szczegdlnosci wytycznymi branzowymi wykonania przedmiotu
Zamoéwienia.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe/rozbiérke lub zgltoszenia robét budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu do przegladu uzgodniong ilos¢ egzemplarzy
Projektu budowlanego w jezyku polskim, zawierajgcego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy
i in.. Wykonawca zobowigzany jest takze, do przedktadania Zamawiajgcemu wszelkich uzyskanych opinii,
uzgodnien, pozwolen itp. dokumentéw obrazujgcych przebieg toczacego sie procesu projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkie elementy projektow
wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdtami dotyczgcymi budowy
i ukonczenia obiektow objetych Umowa, niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych
z uzyskaniem Pozwolenia na budowe.

Roboty winny by¢ zaprojektowane tak, aby pod kazdym wzgledem odpowiadaty najnowszym
i aktualnym praktykom inzynieryjnym oraz odnosnym przepisom prawa. Zastosowane w projekcie rozwigzania
winny zapewnia¢ niezawodnos¢ tak, aby urzadzenia, sieci oraz instalacje zapewniaty dtugotrwatg
bezproblemowg eksploatacje we wszystkich przewidywalnych warunkach pracy oraz przy niskich kosztach
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obstugi. Szczegdlng uwage nalezy zwréci na zapewnienie tatwego dostepu do maszyn i urzgdzen w celu ich
inspekcji, biezgcej konserwaciji, obstugi i napraw.

Wszystkie dostarczane urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby
bezawaryjnie pracowaty we wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych.

Wszystkie roboty powinny by$ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodnosci, btedy, braki dostrzezone na rysunkach
i objasnieniach, niezaleznie od tego czy zostaty one zaakceptowane przez Zamawiajgcego czy nie, chyba ze
wystepowaty one na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zatrudni do projektowania doswiadczonych projektantéw, posiadajacych odpowiednie,
wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz nalezgcych do odpowiednich organizacji samorzgdu zawodowego oraz kompletny
personel pomocniczy.

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych wykona dokumentacje geotechniczng i geologiczno —
inzynierskg niezbedng do prawidiowego wykonania robdt, w szczegdlnosci ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia Robdét zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r,Nr 0, poz. 463).5.1.1 Projekt budowlany

W ramach opracowywania projektu budowlanego Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty,
opracowania i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, w szczegoélnosci w zakresie:

e zgodnosci z wymaganiami ochrony srodowiska,

e zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;,

e zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wymaganiami w zakresie sanitarno-
epidemiologicznym,

e zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,

e niezbednym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia o pozwolenie na budowe.

Wykonawca opracuje Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego.
Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszystkie projekty budowlane przed wystgpieniem
do wiasciwego organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.

5.1.2 Projekt wykonawczy oraz techniczny

Projekty wykonawcze oraz techniczne winny przedstawia¢ szczegétowe usytuowanie wszystkich obiektow,
maszyn i urzgdzen oraz pozostatych elementéw Robdt, ich parametry techniczne, wymiary, szczegotowag
specyfikacje ilosciowg i jakosciowg urzgdzen i materiatdw do wykonania robét oraz winny uszczegotawiac
rozwigzania opisane w Projekcie budowlanym. Czes$¢ graficzna winna obejmowaé rysunki
w skali umozliwiajgcej ich odczytanie, a szczegdty rysunkdw nalezy rozrysowac¢ w odpowiednio nizszej skali.
Projekt wykonawczy winien obejmowac co najmniej:

W zakresie montazu Urzgdzen:

o Rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiajgce szczegotowe
usytuowanie urzadzen i wszystkich elementéw towarzyszgcych, ich wzajemne rozmieszczenie
w planie i wysokosciowe;

e Schematy technologiczne instalacji, prezentujgce ich parametry techniczno-technologiczne, funkcje
i zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje i parametry wszystkich mediow doprowadzajgcych
i odprowadzajgcych, lokalizacje i charakterystyke punktéw kontroli i pomiaréw procesowych dla
potrzeb AKPIA,

o Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétéw Robdét.
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W zakresie instalacji technologicznych,

Plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegétowg lokalizacja;

Rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegdtowg
lokalizacjag pozwalajacg na jednoznaczne okreslenie ich potozenia w stosunku do urzadzen
i pozostatych elementéw Robot;

Obliczenia niezbedne dla wymiarowania, tgcznie z okresleniem warunkéw prob powykonawczych,
w tym cisnien probnych, wydajnosci, itp.;

Profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociggéw i kanatow;

Specyfikacje ilosciowe i jakosciowe armatury, elementéw i prefabrykatéw rurociggéw, kanatow itp.;
Rysunki i schematy lokalizacji elementéw przytagczeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-
pomiarowej;

Rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przejs¢ w rejonach istniejgcej
infrastruktury, w tym drég, rurociggéw, kanatéw, kabli i podtgczen do istniejgcych systemow
rurociggow;

Uksztattowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywréceniem Terenu budowy
do stanu pierwotnego;

Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegdtéw Robot;
Przedmiar robot.

W zakresie instalacji elektrycznych:

Opis techniczny;

Schematy jednobiegunowe dla poszczegodlnych rozdzielni;
Dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek;
Schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbiornikéw);
Zestawienie materiatdw montazowych;

Dokumentacje oswietlenia z obliczeniami;

Plany sytuacyjne rozmieszczenia urzgdzen i tras kablowych;
Liste kabili;

Tabele/rysunki powigzan kablowych;

Przedmiar rob6t

W zakresie AKPIA:

t

Opis techniczny;

Schematy technologiczno-pomiarowe;

Liste pomiaréw;

Schematy ideowe obwoddw pomiarowych i sterowniczych;
Dokumentacje prefabrykacyjng szaf/skrzynek;

Zestawienie aparatury i urzadzen;

Zestawienie materiatdw montazowych;

Schemat/opis dla zabezpieczen, blokad, uktadow automatycznej regulacji;
Plany sytuacyjne rozmieszczenia urzgdzen i tras kablowych;
Liste kabli;

Tabele/rysunki powigzan kablowych.
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5.1.3 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu rob6t Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami
obejmujgcg w szczegdlnosci: dokumentacje powykonawczg projektowg, dokumentacje techniczng oraz
geodezyjng. Tre$¢ tej dokumentacji winna przedstawiaé roboty, tak jak zostaly zrealizowane przez
Wykonawce. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:

o Dokumentacji geodezyjnej, sporzadzanej na poszczegodlnych etapach budowy;

e inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu — mapa geodezyjna
powykonawcza.

o Dokumentacje Powykonawczg nalezy przeditozy¢ Zamawiajgcemu do przegladu i zatwierdzenia przed
przystgpieniem do Prob odbiorowych.

Jezeli w trakcie Prob odbiorowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zostang
wprowadzone zmiany w zakresie wykonanych robo6t, Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkéw
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;j.

5.1.4 Nadzory Autorskie

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw bedacych
autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowalnego.
5.1.5 Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie obiektow, urzgdzen i instalacji w okresie gwarancji i okresie rekojmi
zgodnie z zapisami Umowy oraz wymaganiami .
5.1.6 Instrukcje

W ramach Przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé wszelkie instrukcje obstugi
i konserwacji dostarczanych maszyn i urzgdzen oraz opracowaé i dostarczy¢ instrukcje stanowiskowe.
Instrukcja obstugi i konserwacji maszyn, urzadzen i instalacji dostarczanych w ramach realizacji Przedmiotu
zamoéwienia musi by¢ na tyle szczegétowa, aby Zamawiajgcy mogt samodzielnie eksploatowaé, konserwowaé
i regulowac ich prace. Instrukcje nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia nie pdzniej niz na
3 miesigce przed planowanym przejeciem robét przez Zamawiajgcego.

Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ostateczng wersje Instrukcji, odpowiednio
poprawiong i uzupetniong tam gdzie to konieczne, nie pdzniej niz 2 miesigce po Przejeciu robot przez
Zamawiajgcego. Instrukcja ta powinna byé sporzadzona w jezyku polskim w czterech kompletach (1 komplet
obejmuje 1 egz. w wersji papierowej wraz z zapisem w wersji elektronicznej CD).

5.1.7 Dokumentacja Techniczno- Rozruchowa (DTR) Urzadzen

Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich zastosowanych urzadzen, zawierajgce co
najmniej:

e Czes¢ rysunkowa, zawierajgca:
- Schematy procesu i instalacji;
- Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;
- Rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami oraz
z ciezarem Urzgdzenia;
- Opis wszystkich komponentoéw/jednostek urzadzen/systemoéw i ich czesci;
- Zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek urzgdzenh/systemow;

t

29



- Certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiatéw, préb itp.;
- Obliczenia w zakresie wytrzymatosci, osiggow, itp.;

- Schematy potgczen elektrycznych;

- Specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych wraz z wyposazeniem.

e Czes¢ instalacyjng, zawierajgca:
- Opis wymagan dotyczacych instalacii;
- Opis wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania instalaciji i jej elementéw;
- Zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu.

o Czes¢ obstugowg obejmujgca opisy:
- Obstugi;
- Konserwaciji;
- Naprawy.

5.1.8 Format Dokumentéw Wykonawcy

5.1.8.1 Dokumentacja w formie papierowej, wydruki

Wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz rysunki wchodzgce w ich zakres nalezy dostarczy¢
w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotnosci. Obliczenia i opisy winny byé dostarczone na
papierze w formacie A4. Rysunki formatu wiekszego niz A4 powinny by¢ ztozone i wpiete do dokumentacji
w taki sposoéb, aby mozliwe byto ich roziozenie bez wypinania.

5.1.8.2 Dokumentacja w formie elektronicznej

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, ktére dostarczane beda w formie papierowej nalezy dostarczy¢ rowniez
w formie elektronicznej - w formie zapisu na ptytach CD-R lub DVD.

Forma oraz zakres dokumentacji projektowej powinna spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462, z p6ézn. zm.). Wszystkie rozwigzania
projektowe oraz forma ich przedstawienia bedg spetniaty obowigzujgce na dzieh ztozenia Projektu przepisy
prawne.

5.1.8.3 Liczba egzemplarzy

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg w uzgodnionej ilodci egzemplarzy
w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy egzemplarz winien by¢ odpowiednio
oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajgcym protokdt przekazania dokumentacii dla
wszystkich stadiéw prac projektowych, ktéry okreslaé bedzie odbiorcow poszczegdlnych egzemplarzy
dokumentaciji, ich ilo$¢ oraz zawartos¢ (tytut) przekazanych dokumentéw.

Kazda zmiana dokumentacji wymaga jej wprowadzenia we wszystkich przekazywanych egzemplarzach
w formie papierowej w postaci stron zamiennych o ile istnieje mozliwos¢ ich wymiany, lub ujednoliconej tresci
danego dokumentu. Zmiany dokumentacji w formie elektronicznej kazdorazowo przekazywane bedg w postaci
ujednoliconych kompletnych nagran na ptytach CD lub DVD.

5.1.8.4 Pozostate opracowania

Zakres prac objetych zamowieniem obejmuje réwniez:

- Sporzadzenie lub aktualizacje mapy w wers;ji cyfrowej, opracowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zatwierdzonej przez witasciwy Wydziat Geodezji Starostwa Powiatowego jako mapa do celow
projektowych;
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- Inwentaryzacje stanu istniejgcego;
z obowigzujgcymi przepisami oraz ewentualnymi wymaganiami dodatkowymi, ktére mogg wystgpi¢ na
etapie uzyskiwania poszczegolnych decyzji;

- Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej projektowej, technicznej oraz geodezyjnej obejmujacej
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z kopig powykonawczej mapy zasadniczej terenu.

5.2 Cechy zaméwienia- rozwigzania techniczne i technologiczne

Projektowane rozwigzania techniczno-technologiczne winny uwzglednia¢ w szczegdlnosci:
- warunki lokalne,
- elastycznosc¢ oraz funkcjonalnos¢ dziatania przy zmiennej ilosci i jakosci doprowadzanych sciekéw

Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Zaméwienia obiekty winny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w pkt okreslajgcych szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe i dodatkowe wymagania
Zamawiajgcego oraz odnosnym warunkom wykonania i odbioru robét.

6. Szkolenia i proby odbiorowe

6.1 Szkolenie

Przed odbiorem koncowym Wykonawca przeprowadzi na wilasny koszt szkolenie pracownikow
wskazanych przez Zamawiajgcego. Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi Zamawiajgcego
niezbednej wiedzy na temat zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i obstugi urzadzen, instalacji
i obiektéw. Szkolenie personelu Zamawiajgcego i Uzytkownika winno zapewni¢ niezbedng wiedze na temat
zastosowanych technologii, zasad eksploataciji i utrzymania urzgdzen, instalacji oraz wszelkich robét objetych
projektem, w celu zapewnienia prawidiowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych
parametréw eksploatacyjnych i gwarantowanych efektéw pracy poszczegdélnych instalacji. Szkolenie winno
obejmowac co najmniej nastepujgca tematyke:

- zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegoélnymi elementami wyposazenia,

- poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogolnych systeméw, systeméw sterowania oraz

stosowanej technologii,

- obstuge systeméw, maszyn i urzadzen,

- kontrole jakosci,

- konserwacje urzgdzen i wyposazenia,

- zastosowane procedury bezpieczenstwa (tgcznie z przepisami BHP i p. poz.).

Szkolenia oraz instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie przeprowadzone bedzie
zgodnie ze szczegbétowymi wymaganiami dotyczgcymi danej grupy uczestnikdw, poniewaz instrukcje
i informacje przekazywane poszczegélnym grupom personelu réznig sie od siebie w zaleznosci od zakresu
ich obowigzkow.

6.2 Préby odbiorowe, rozruch, przejecie robét

6.2.1 Préby, badania i rozruch

W celu przejecia robdt przez Zamawiajgcego Wykonawca, na swoj koszt, przeprowadzi Préby odbiorowe
wszystkich wykonanych robét obejmujgce: proby przedrozruchowe maszyn i urzgdzen, préby rozruchowe po
realizacji inwestycji. Wykonawca przedstawi liste wyposazenia obiektéow w urzadzenia, narzedzia
eksploatacyjne oraz materiaty, elementy i czesci szybko zuzywajace sie potrzebne do zapewnienia wtasciwej
eksploatacji oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajagcego z zastosowanej technologii
i rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni rowniez oznakowanie obiektow, urzgdzen, stref zagrozenia
i innych realizowanych instalacji wymagajgcych oznakowania.
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Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie czesci zamienne oraz materiaty zuzywajgce sie jak
réwniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i badan. Koszty mediow i materiatdéw biezgcych takich jak
woda, energia elektryczna i inne media pozostajg po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu projekt rozruchu, zawierajgcy szczegétowy
program dla Prob odbiorowych realizowanych w ramach Przedmiotu zamdéwienia. Wykonawca uruchomi
i wykona wszystkie niezbedne proby, jak rowniez wszelkie inne dziatania niezbedna do przekazania obiektow
i instalacji do normalnej eksploataciji i przejecia ich przez Zamawiajgcego.

6.2.2 Przejscie rob6t przez Zamawiajgcego

Przejecie robot przez Zamawiajgcego nastgpi zgodnie z zapisami Umowy, po przeprowadzeniu prob
odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu spetnienia wymagan opisanych w niniejszym PFU
przez wszystkie instalacje, obiekty i urzgdzenia oraz osiggniecia zaktadanych efektéw pracy poszczegélnych
urzadzen

Zamawiajgcy dokona przejecie robot potwierdzonego protokotem odbiorowym, kiedy zostang one
ukonczone zgodnie z warunkami Umowy oraz po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu
technologicznego. Ruch prébny uwaza sie za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami jezeli w tym okresie
nie bedg wystepowaly awarie skupujgce m.in. przestojem instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych
parametréw.
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Il CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw

Wymagane prawem decyzje i pozwolenie, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
uzgodnienia z ZUDP, uzgodnienia z zarzadcg drogi, uzgodnienia z wtascicielami dziatek Wykonawca uzyska
w ramach realizacji Przedmiotu zaméwienia.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zostanie
przekazane Wykonawca po podpisaniu Umowy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedsiewziecia

3.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych zasad, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowac¢ Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty. Wszelkie optaty i koszty zwigzane z wykorzystaniem praw patentowych ponosi
Wykonawca.

3.2. Rbwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore
spetnia¢ majg materialy i urzadzenia, oraz wykonane roboty, Wykonawce i Zamawiajgcego obowigzujg
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w PFU
lub Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i wytyczne sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
i wytyczne zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed
datg oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach. Powyzsze nalezy przyjaé
z zastrzezeniem, iz tam gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewnic¢ rozwigzania, ktére pozwolg na
dotrzymanie warunkéw i czasu gwarancji

3.3. Lista stosowanych norm, normatywow i przepiséw

% Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn.zm,
art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane

+ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 139 z pézn. Zm

% Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21, z pdzn. zm.);

o
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 655
Z p6ézn. zm);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1629
z pézn. zm);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1774
Z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1125 z pdzn.
zm);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 191
z pézn. zm).;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570
z pézn. zm);

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 nr 76 poz.489 z
pdzn. zm);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wdd lub do urzadzeh wodnych z pézn. zm;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031 z p6zn. zm);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112 z pézn. zm)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. 2015
poz. 2117 z pézn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1040 z
pbézn. zm);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych(Dz. U 2011, nr
44, poz. 481 z pdzn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr
198 poz. 2041 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133 z p6zn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorow: wniosku
0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015 poz. 1146 z poz. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126 z pézn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278 z p6zn. zm);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1502 z pdzn. zm.);
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Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438
z pézn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2014
poz. 817 z p6zn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pézn. zm);
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 z p6zn. zm);

Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30 z p6zn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437 z p6zn. zm);

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012 nr 0 poz.352 z pézn. zm);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia rejestrow wnioskéw o pozwolenie na budowe i decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
rejestrow zgtoszen dotyczgcych budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy —
Prawo budowlane (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 306 z pézn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzoréw sprawozdan
o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystosciach cieklych oraz
realizacji zadan z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 934) z pézn. Zm;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetnic¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wdd lub do urzgdzeh wodnych z pézn. Zm;
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I1l. Warunki Wykonania i Odbioru Robot

WWiORB wymagania ogéine

Przedmiotem Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych- wymagania ogélne sg postanowienia
podstawowe dotyczgce wykonania i odbioru Robot. Uzupetnienie Wymagan Ogolnych stanowig szczegétowe
WWIORB, zawierajgce opisy wykonania robét z poszczegdlnych zakresow. Jezeli w szczegdtowych
warunkach wykonania robét nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji stanowigcej przedmiot
Robdt, nalezy wykonaé jg zgodnie z wymaganiami ogélnymi oraz odnosnymi aktualnymi przepisami prawa
oraz zgodnie z odno$nymi normami.

Warunki Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét (wszystkie branze)
opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wymagania Ogdélne nalezy rozumieé¢
i stosowac¢ w powigzaniu z dalszymi WWiORB szczegoétowymi.

Stosowanie przepiséw prawa i innych przepiséw

Wykonawca winien zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane sg
z Robotami, wydane przez wtadze centralne i miejscowe, i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia Robét. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe
zwigzane z Robotami podane zostaty w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca
zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania Polskiego prawa w trakcie projektowania oraz
prowadzenia robét. Wigzgcym elementem wytycznych, o ktéorych mowa powyzej sg rowniez wszelkiego
rodzaju uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentacji
projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnos$ne dokumenty.

Zgodnosc robot z projektem i wymaganiami Zamawiajgceqo

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robdét zgodnie z Umowg i PFU. Wszystkie dokumenty
Wykonawcy, roboty oraz dostarczone materiaty i urzadzenia winny byé 2zgodne z Umowg
i wymogami Zamawiajgcego oraz dokumentacjg projektowg wykonang przez Wykonawce. Cechy materiatéw
i urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy
materiaty i urzgdzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, instalacji lub obiektow, to takie materiaty i urzgdzenia bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw i opuszczen w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu
zobowigzany jest natychmiast powiadomié Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek,
uzupetnien lub interpretacji. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje
i zweryfikuje udostepnione przez Zamawiajgcego dane do projektowania, na wtasny koszt wykona wszelkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowe;j.
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Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty Wykonawcy podlegaty weryfikacji
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to przeprowadzenie tych weryfikaciji i/lub
uzgodnien zapewni Wykonawca na swéj koszt. W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane
prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, warunki techniczne przytgczenia do sieci
zewnetrznych niezbedne dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i urzadzen
do rozruchu i eksploataciji.

1. Zatwierdzenie dokumentéw przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy.

Zgodno$c¢ projektu i rob6t z normami

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania réwniez innych, nie przywotanych w PFU, Polskich Norm,
oraz norm UE, ktére majg zwigzek z projektowaniem i realizacjg robét oraz stosowania ich postanowien na
rowni z wszystkimi wymaganiami zawartymi w PFU. Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci tresci
i wymagan Norm Polskich i Europejskich. W sytuacja uzasadnionych normy moga zosta¢ zastgpione innymi
obowigzujgcymi wytycznymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym i uzyska
jego pisemng zgode. Szczegdtowa lista Polskich Norm, ktérych Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac,
dostepna jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/)

Pozwolenia
Wykonawca wystgpi i uzyska w imieniu Zamawiajacego i z jego upowaznienia co najmniej n/w pozwolenia
i decyzje administracyjne:

< Decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub rozbiérke wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami
i pozwoleniami, ktérych uzyskanie jest wymagane;

Zgtoszenia rozpoczecia robét zgodnie z art. 41. ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenia przebudowy, jesli zajdzie taka koniecznosg¢;

3

*

3

*

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczecia i zakonczenia robot Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ na wiasny kosz i zobowigzany jest do petnego dostosowania swoich dziatan do
wszystkich uzyskanych decyzji, zezwoleh i uzgodnien oraz winien w petni umozliwi¢ wtadzom oraz
Zamawiajgcemu kontrole i nadzér nad prawidtowoscig prowadzenia robét. Ponadto Wykonawca winien
pozwoli¢ wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie zwalnia Wykonawcy
z jakichkolwiek jego obowigzkdw i odpowiedzialno$ci umownych.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy Kkoniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwolen
w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedtug ktérego Zamawiajgcy jest strong w procesie
inwestycyjnym. Petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen, licenciji i in. Koniecznych
do wykonania dokumentacji projektowej oraz realizacje robot ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli
Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw.

Zgody na realizacje przedsiewziecia na dziatkach prywatnych uzyska Zamawiajacy.

Gwarancje i Ubezpieczenia

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje na wiasny koszt
i we wtasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia ubezpieczenh, wykupienia i posiadania
przez caty okres trwania Umowy polis ubezpieczeniowych zgodnie z zapisami Umowy. Koszty zawarcia
wszelkich ubezpieczen ponosi Wykonawca.
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Tablica informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania w nalezytym stanie tablicy informacyjnej wg.
wzoru okreslonego w obowigzujgcych w trakcie realizacji robét wytycznych do prowadzenia dziatan
informacyjnych i promujgcych dotyczacych przedsiewzie¢ realizowanych przy wspétfinansowaniu ze srodkéw
unijnych lub krajowych. Wykonawca winien utrzymywacé tablice w nalezytym stanie, a w razie koniecznosci
dokonywac jej naprawy lub odnowienia przez caty okres trwania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953, z pézn. zm).

2. Teren Budowy

Lokalizacja i dostep do Terenu Budowy

Teren Budowy obejmuje obreb Witunie i Safronka, pow. nidzicki w wojewodztwie warminsko-mazurskim.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie okreslonym w Umowie, po uzyskaniu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe. Do czasu rozpoczecia robot Wykonawca bedzie miat prawo
wstepu na teren przyszitej budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zaplecze budowlane

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spetnia¢é wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Koszt
organizacji zaplecza Wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych robot. Wykonawca zaopatrzy zaplecze
w odpowiednig ilo$¢ przenosnych toalet i bedzie odpowiedzialny za ich utrzymanie we wtasciwym stanie oraz
odpowiednio czesty wywo6z nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakonczeniu
robot.

Wykonawca po uzgodnieniu z Uzytkownikiem i wykonaniu stosownych przytaczy moze korzystaé
z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalno-bytowych. W takiej sytuacji
za pobrang energie Wykonawca rozliczy sie z Uzytkownikiem. Wykonawca bedzie zobowigzany do wskazania
w okreslonym terminie zapotrzebowania na moc przytgczeniowg na rok nastepny (w pierwszym roku realizacji
takze zapotrzebowanie mocy na rok biezgcy).

Wykonawca zawrze z Uzytkownikiem umowe na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do
celoéw socjalnych po wykonaniu odpowiednich przytaczy. Wodomierz winien by¢ dostosowany do wielkosci
przeptywu wody, winien byé nowy lub posiadaé aktualng ceche legalizacyjna. llos¢ sSciekdw przyjeta do
rozliczenia bedzie réwna ilosci zuzytej wody, a rozliczenie nastgpi w oparciu o obowigzujgce stawki. Przed
zamontowaniem urzgdzen pomiarowych nalezy je okaza¢ Uzytkownikowi do akceptacji. Zamawiajgcy nie
gwarantuje, ze dostawy mediéw bedg sie odbywaé w sposéb niezawodny i w ilodciach wystarczajgcych dla
potrzeb Wykonawcy. Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe przytgcza po zakohczeniu Robot.
Wykonawca po uzgodnieniu z Uzytkownikiem zapewni na swéj koszt wiasciwg ochrone Terenu Budowy.

Odwodnienie Terenu Budowy

Na wszystkich etapach Robét nalezy zapewni¢ nalezyte odwodnienie Terenu Budowy, tak aby nie tworzyty
sie zastoiska wody. Drenaz staty lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania budowy
winien by¢ wyposazony w tapacze piasku. Wszystkie dreny nalezy utrzymywac¢ w czystosci, bez zamulenia,
az do zakonczenia realizacji Robét. Wykonawca winien usuwac wszelkie zamulenia ciekéw wodnych zaréwno
na Terenie Budowy jak i poza nim, powstate w wyniku dziatan i zaniedban Wykonawcy.
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Pozostate prace na Terenie Budowy
W trakcie trwania Umowy nie przewiduje sie realizacji innych robét, nieobjetych niniejszg Umowa.

Czystos¢ Terenu Budowy

Teren Budowy nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku i czystosci. Odpady nalezgce do Wykonawcy
winny byé usuwane w sposob zorganizowany i zgodny z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia odzysku lub unieszkodliwiania wszelkich odpadéw powstajgcych w wyniku
prac rozbidrkowych, budowlanych, odpadéw zwigzanych z pobytem pracownikéw Wykonawcy na Terenie
Budowy w sposob legalny, poprzez przekazanie ich uprawionym do prowadzenia odzysku i/lub
unieszkodliwiania podmiotom, za podpisang Kartg Przekazania Odpadow. Niedozwolone jest wrzucanie
odpaddéw do wykopanych rowéw itp. przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunkéw utrzymania Terenu Budowy w nalezytej czystosci
Zamawiajacy zatrudni strone trzecig do wykonania tych prac porzgdkowych, a Wykonawca zostanie obcigzony
ich kosztami w czasie trwania Umowy. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep
mieszkalnych lub barakéw z przeznaczeniem na sypialne, chyba, ze wczesniej zgode na to wyrazi Uzytkownik.

Ochrona przed hatasem

Podczas prowadzenia Robét, Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac poziom hatasu na minimalnym
poziomie, poprzez zastosowanie mozliwie najmniej gtoSnych maszyn i urzadzeh. Mtoty pneumatyczne itp.
powinny zosta¢ wyposazone w ttumiki. Wszelkie maszyny i urzgdzenia emitujgce hatas nie powinny by¢
uzywane w nocy, podczas weekenddw, ani w dni $wigt publicznych. W celu ochrony klimatu akustycznego
prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.

Zanieczyszczenie Srodowiska gruntowo-wodnego

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich mozliwych krokéw zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i zamuleniem rzek, potokow, ciekéw wodnych, zlewni zbiornikéw, drenazy wéd
powierzchniowych
oraz przed zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, gruntdw substancjami szkodliwymi, moggcymi powstac
w wyniku prowadzenia robét.

Ochrona przeciwpozarowa
Obiekty oraz urzgdzenia z nimi zwigzane nalezy realizowa¢ w sposéb zapewniajgcy z razie pozaru:

X3

*

nosnosc¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepisow,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
ograniczania rozprzestrzeniania pozaru na sgsiednie obiekty,
mozliwosé ewakuacji ludzi oraz bezpieczehstwo ekip ratowniczych.

X3

*

R/
0.0

R/
0.0

Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego wymaga uwzglednienia w szczegdlnosci przepiséw
ochrony przeciwpozarowej, a w szczegolnosci:

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719);

+ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422);

+ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (DZ.U. 2009 nr 124, poz. 1030);

«+ zasad oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem,
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warunkow wyposazenia budynkéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzadzenia gasnicze,

zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

wymagan dotyczacych drég pozarowych,

wymagan Polskich Norm: dotyczacych w szczegdlnosci zasad ustalania: gestosci obcigzenia
ogniowego pomieszczen i stref pozarowych, klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
niepalnosci materiatéw budowlanych, stopnia palnosci materiatéw budowlanych, dymotwérczosci
materiatdéw budowlanych, toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatow.

R/
0.0

R/
0.0

R/
0.0

Wykonawca przez caly czas prowadzenia Robét bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét
przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia

Obiekty nalezy zaprojektowac oraz wykonac¢ z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w zakresie:

3

*

wydzielania sie gazéw toksycznych,

obecnoséci szkodliwych gazow lub pytéw w powietrzu,

niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidtowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub ciektej,
wystepowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni

% niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

+» przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

% nadmiernego hatasu i drgan.

3

*

X3

*

3

*

3

*

X3

*

>

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z Kodeksu Pracy, Dziat X
— Bezpieczehstwo i Higiena Pracy (Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks pracy, z p6zn. zm.), w szczegdlnosci:

« Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r.
w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. Nr 96 poz. 438);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen:

Obiekty i urzgdzenia nalezy zaprojektowac i wykona¢ w taki sposéb, aby obcigzenia moggce na nie dziata¢
w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

* zniszczenia catosci lub czesci budynku,

% przemieszczen i odksztatceh o niedopuszczalnej wielkosci,

«» uszkodzenia czesci budynkow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku przemieszczen
elementoéw konstrukgciji,

% zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
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Konstrukcja obiektow powinna zapewniaé nie przekroczenie stanéw granicznych no$nosci oraz stanéw
granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne
nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi
znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie przechowywanego mienia lub
wyposazenia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. W konstrukcji nie mogag wystgpic:
« lokalne uszkodzenia w tym rowniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywac na przydatnosé uzytkowa,
trwatos¢ i wyglad konstrukciji, jej czesci a takze przylegtych do niej czesci budynku,
+» odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej przydatnosé
uzytkowg wigczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzgdzen oraz uszkodzenia czesci nie
konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia.

« drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie

Z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, gdy konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczgcym projektowania i obliczen. Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu
budowlanego nie moze powodowaé zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkowania tego obiektu lub obnizenia
jego przydatnosci do uzytkowania.

Biuro Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu. Biuro Wykonawcy
winno spetnia¢ wszystkie wymagania z zakresu sanitarnego, technicznego, administracyjnego. Biuro nalezy
wyposazy¢ w sprzet umozliwiajgcy komunikacje elektroniczng, telefoniczng, fax oraz oprogramowanie
umozliwiajgce przekazywanie Zamawiajgcemu Dokumentow Wykonawcy w wersji elektronicznej.

Organizacja ruchu

Lokalizacja wjazdu na teren budowy oraz organizacja ruchu na jej terenie podczas prowadzenia robot
winna byé uzgodniona z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem. W miejscach poza Terenem Budowy,
w ktorych prowadzenie robét bedzie utrudniato ruch drogowy (kotowy lub pieszy) Wykonawca winien
zorganizowac ruch drogowy wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania
i zabezpieczenia terenu robot oraz zwigzany z tym system oznaczen pionowych i poziomych w ramach Ceny
Umownej.

Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed dokonaniem zgtoszeniem
rozpoczecia robot budowlanych oraz zapewni jego dostepnos¢é na Terenie Budowy, zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do petnego przestrzegania
przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie koniecznosci
zapewni odpowiednie srodki ochrony.

3. Wyroby budowlane

Wyroby budowlane, w tym materialy, elementy i urzgdzenia, przeznaczone do wykonania robét powinny
spetnia¢ wymogi okreslone przez Prawo Budowlane, ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004r. (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570). Wszelkie materiaty, urzadzenia i elementy gotowe do
wykorzystania przy robotach statych powinny by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego wykonania.
Wykonawca nabywac je bedzie wylgcznie od dostawcow, ktérzy wykazg jakos¢ swoich produktow,
przedstawiajgc referencje w zwigzku z wykonanymi wczesniej podobnymi pracami i/lub poswiadczone wyniki
testow (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci). Materialy do wykorzystania w celu wykonania rob6t musza
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zatwierdzone przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru moze zatwierdzic¢

jedynie te materialy ktére posiadajg co najmniej jedno z n/w:
< Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

« Deklaracje Zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq i ktére spetniajg
wymogi WWIORB, lub

« Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych wyrazajgcg wiasciwosci uzytkowe wyrobéw budowlanych
w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi
Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Materialy nalezy dobierac, a elementy gotowe projektowac¢ w taki sposdb, aby byty odporne na mogace
wystgpi¢ w poszczegdlnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczegdlne warunki eksploatacii.
W szczegodlnosci nalezy zapewnic, ze:
« produkty i materialy wystawione na kontakt z woda pithg nie bedg stanowi¢ zagrozenia
toksykologicznego, umozliwia¢ rozwoju mikrobéw ani wywotywa¢ zmian smaku lub zapachu albo
przebarwienia wody; bedg posiada¢ wydany przez wtasciwg instytucje certyfikat potwierdzajgcy, ze
kwalifikujg sie do zastosowania w instalacjach doprowadzajgcych wode pitna;

«+ produkty i materialy narazone na kontakt ze sciekami lub srodowiskiem kanalizacyjnym nie mogg by¢
biodegradowalne,

«+ czesci zamienne, zuzywajgce sie winny byc¢ tatwo dostepne.

Wszystkie materiaty i ich wykonczenia winny posiada¢ dtugg zywotnos¢ i odpornos¢ na otaczajgce warunki
klimatyczne i srodowisko pracy. Materiaty uzyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych nalezy
dobiera¢ w taki sposéb, aby ich wtasciwosci nie ulegty pogorszeniu w przypadku awarii systemu wentylacji lub
klimatyzacji.

Jezeli zdaniem Inspektora Nadzoru, ktérys z elementéw wykazywaé bedzie zbytnie zuzycie lub niezdatno$é
do celu, w ktéorym zostat zainstalowany, to winien by¢ on wymieniony jako obarczony wadag
w materiale, wykonawstwie lub projekcie. Wszystkie elementy sktadowe urzadzen czy instalacji powinny
spetnia¢ system norm. Wymagana jest petna zamiennos$é identycznych elementéw. Wszystkie elementy
urzadzen, w ktérych moze zajs¢ koniecznos¢ wymiany czesci, winny byé opatrzone niescieralnymi tabliczkami
metalowymi podajgcymi wyraznie nazwe producenta, typ i model urzadzenia, numery seryjne
i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny by¢ na tyle szczegétowe, by mozna byto
jednoznacznie opisac urzadzenie w trakcie korespondencji i zamawiania czesci.

Lista producentéw urzadzen i materiatdow, ktére majg by¢ zastosowane w obiektach, wraz
z parametrami technicznymi, swiadectwami badan i innymi istotnymi danymi zostang przedtozone
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zobowigzany  jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru petnej informacji odnosnie wszystkich proponowanych urzgdzen
i materiatdw, zgodnie z nastepujgcymi szczegotami:

« nazwe i adres proponowanego dostawcy lub producenta,

< numery i tytuly odnosnych wymagan technicznych krajowej lub miedzynarodowej instytuciji
normalizacyjnej, jakie winny spetia¢ materiaty lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentéw,
gdy wymaga tego Inspektora Nadzoru,
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probki materiatdw proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce, reprezentatywne dla ich
ogolnej jakosci,

dokumenty producentéw dotyczgce dobr i wytwarzanych elementow,

informacje pozwalajgce wykazaé, ze urzadzenia sg wystarczajgcej jakosci i spetniajg warunki
Wymagan Zamawiajgcego,

« wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczegdlnymi punktami Wymagan Zamawiajgcego.

R/
0.0

R/
0.0

Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru wniosek o zatwierdzenie materiatow
i urzadzen (wniosek materiatowy) w trzech egzemplarzach, przed ztozeniem zamodwienia u Dostawcy.
Informacje we wniosku powinny by¢ przedstawione w sposéb jasny i staranny, w formacie standardowym,
uzgodnionym z Zamawiajacym/Inspektorem Nadzoru. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego/Iinspektora
Nadzoru trwaé powinno do dwdch tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego egzemplarza z podpisem
i datg Wykonawca nie powinien sktada¢ zadnych zamoéwieh. Po zatwierdzeniu urzgadzen i materiatow
przeznaczonych do wigczenia w zakres robot Wykonawca przekaze do zatwierdzenia rysunki szczegotowe
i instalacyjne. Wykonawca winien dostarczy¢ w/w rysunki w trzech egzemplarzach. Przed przekazaniem
zamowienia na Teren Budowy Wykonawca winien:
« zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia inspekcji i prob na terenie wyrobisk dostawcow, zaktadéw
producentéw albo w zatwierdzonych niezaleznych osrodkach badawczych. Inspekcje i proby moga
by¢ przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru
% przedstawic¢ szczegétowe informacije dotyczgce procedur kontroli jakosci dostawcy i producenta oraz
kopie certyfikatow préby,
< przedstawi¢ szczegdly dotyczace identyfikacji wysyiki.

W przypadku gdy urzadzenia lub materiaty nie bedg zgodne z zatwierdzonym Projektem Budowlanym,
Wykonawczym lub Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ wykonania robot,
Inspektor Nadzoru moze odrzuci¢ proponowane urzgdzenia i materiaty. Odrzucone urzgdzenia i materiaty
Wykonawca niezwiocznie zdemontuje i zastgpi je innymi, spetniajgcymi wymagania okreslone w niniejszym
PFU, na swoj koszt.

Kazda zmiana dostawcy urzadzen lub materialtdw w stosunku do listy dostawcéw przediozonej
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru wchodzacej w skiad projektu wstepnego, wymaga akceptacji

Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Wszelkie koszty wynikajgce z wprowadzenia zmian pokryje Wykonawca.

Pochodzenie wyrobow budowlanych

Wszystkie Urzadzenia i Materiatly przeznaczone do realizacji Robo6t podlegajg zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu/Inspektorowi do zatwierdzenia szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta pochodzenia (wytwarzania, zamawiania lub wydobywania)
materiatow i urzgdzen, wraz z odpowiednimi $wiadectwami badan laboratoryjnych, certyfikatami zgodnosci,
probkami, nie pozniej niz na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem.

Zatwierdzenie jednych materiatéw z danego Zrédta, nie oznacza automatycznego zatwierdzenia innych
materiatdw z tego samego zrédta, ani, ze wszystkie materiaty z tego Zzrodta uzyskajg zatwierdzeni Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca zapewni prowadzenie odpowiednich badan i sprawdzen, w celu udokumentowania, ze

materiaty lub urzgdzenia uzyskane z zaakceptowanego zrodta w sposob cigglty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.
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Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich pozwolen od wiascicieli i odpowiednich wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodita wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru dokumentacje zawierajaca raporty
z badanh terenowych i laboratoryjnych wraz z proponowang metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia.
Odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszelkich materiatdbw ponosi
Wykonawca.

Wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robét, w tym: optaty, transport do miejsca
skladowania i/lub wbudowania, wynagrodzenia i.in. pozostajg po stronie Wykonawcy

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Umowie nalezy wykorzysta¢ do Robét lub odwiez¢ na odktad odpowiednio do wymagan Aktu Umowy oraz
wskazan Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw,
miejsc pozyskania piasku, zwiru nalezy formowac¢ w hatdy i wykorzystac¢ przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu przy ukonczeniu Robot.

Inspekcja dostawcow urzadzen i materiatow

Wytwornie oraz Dostawcy materiatdw i urzgdzen mogg by¢é okresowo kontrolowane przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdbw w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji danej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. Inspektor
Nadzoru, przeprowadzajac inspekcje, winien mie¢ zapewnione warunki:

K2

«» wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta urzgdzen w czasie przeprowadzania inspekcji;
« wolny dostep w dowolnym czasie w godzinach pracy zaktadu, do tych czesci zakfadu
produkcyjnego/wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja Urzadzeh przeznaczonych do realizacji Robét.

Materiaty lub Urzgdzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami

Wszelkie materialy niezgodne z wymaganiami Zamawiajacego zostang przez Wykonawce usuniete
z Terenu Budowy. Wszystkie roboty, w ktérych wykorzystano materiaty niezbadane i nie zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z nie przyjeciem tych robét
i odmowag zaptaty za nie.

W przypadku, gdy Roboty zostang wykonane przy uzyciu materiatdw lub urzadzen niezgodnych
z zatwierdzonym Projektem Budowlanym i/lub Wykonawczym oraz wymaganiami Zamawiajgcego (PFU) oraz
wplynie to na niezadowalajgcg jakos robdt, to materialy te bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Materiaty niebezpieczne dla $rodowiska

Niedozwolone jest uzywanie w trakcie prowadzenia Robdét materiatdw stwarzajgcych zagrozenie dla
srodowiska. Stosowanie materiatdbw emitujgcych promieniowanie w stopniu wyzszym, niz dozwolone
w odnosnych przepisach nie zostanie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Do realizacji robot nie
dopuszcza sie stosowania jakichkolwiek regenerowanych i odzyskiwanych materiatéw.
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Ochrona i opakowanie w transporcie

Wszystkie dostarczane na Terenu Budowy urzadzenia, materiaty i elementy prefabrykowane winny by¢
chronione i zapakowane zgodnie z odpowiednimi normami i wytycznymi producenta. Elementy materiatow
i prefabrykatéw, pokrywanych powlokg malarskg w zaktadzie producenta winny byé w celu ochrony
umieszczone przed wysytkg w odpowiednich opakowaniach o konstrukcji drewnianej (np. z piyt pilsniowych
przykreconych do drewnianej ramy). Ze szczegodlna starannos$cig nalezy pakowac aparature elekiryczng.
Winna by¢ ona pakowana oddzielnie w zamkniete worki polietylenowe lub podobne, zatwierdzone opakowania
(z dodatkiem materiatu higroskopijnego) z zachowaniem wszelkich srodkéw zapobiegajgcych wilgoci.

Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia wszelkich ubytkdw w powtokach ochronnych powstatych
W czasie transportu.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia tymczasowego sktadowania urzgdzen i materiatéw, do
czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt. Wszystkie urzgdzenia i materiaty winny by¢ zabezpieczone przed
zniszczeniem, tak aby zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci do wykonania robét i byty dostepne do kontroli
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni przechowanie materiatdw i urzgdzen zgodnie
z wytycznymi ich producenta. Miejsca czasowego magazynowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru/Uzytkownikiem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Odpowiedzialno$¢ za materiaty
i urzgdzenia magazynowane na Terenie Budowy ponosi Wykonawca.

Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy sktadowac¢ w taki sposob aby zapewni¢:

«»+ ochrone przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone,
odpowiednig ochrone w czasie transportu i przetadunku;

«» rury w prostych odcinkach sktadowaé¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,1m i w odstepach 1-2m, nie przekracza¢ wysokosci sktadowania do
1m dla rur o mniejszych srednicach i 2m dla rur o srednicach wiekszych (o ile wymagania producenta
nie stanowig inaczej);

«» rury o réznych srednicach sktadowac¢ oddzielnie, gdy jest to nie mozliwe to rury o wiekszych Srednicach
i grubszych $ciankach winny znajdowac sie na spodzie. Te same wymagania dotyczg uktadania rur
W czasie transportu;

« skfadowane rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem;

«+ zakonczenia rur winny byé zabezpieczone np. wktadkami, kapturkami;

« nie dopusci¢ do skladowania w sposdb, ktéry mogitby powodowaé odksztatcenia, w miare mozliwoSci
sktadowaé w opakowaniach fabrycznych;

* nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw;

% niedopuszczalne jest wleczenie, rur, kregoéw i innych Materiatéw po podtozu;

«» zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
wptywajgcych na wrazliwos¢ Materiatéw na uszkodzenia mechaniczne;

« ksztaftki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia i odtluszczania itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposéb uporzagdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci;

« zwrdci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych, takich jak
rozpuszczalniki i kleje.

Wyroby z tworzyw sztucznych o ograniczonej odpornosci na podwyzszone temperatury oraz

promieniowanie UV nalezy chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od
innych zrédet ciepta.
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Wariantowe stosowanie materiatow lub urzgdzen

Jezeli rozwigzania projektowe dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatéw lub
urzadzen w wykonywanych robotach, to Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze (wyborze rozwigzania), nie pdzniej niz na 3 tygodnie przed planowanym uzyciem materiatu,
lub w okresie dtuzszym jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzania badahn do akceptacji rozwigzania
materiatowego/urzadzenia. Wybrany i zaakceptowany materiat/urzgdzenie nie moze byé pdzniej zmieniony
bez zgody Zamawiajgcego l/lub Inspektora Nadzoru.

Czesci zamienne
Wykonawca zapewni czesci zamienne i szybko zuzywajgce sie na caty okres rozruchu i do czasu przejecia
robot przez Zamawiajgcego.

4. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu sprawnego technicznie, nie powodujgcego zagrozenia
dla srodowiska ani dla jako$ci wykonania robét. Sprzet ten powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen sprzetu w tych dokumentach, sprzet
Wykonawcy winien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.
W poszczegolinych WWIORB branzowych wymieniono sprzet zalecany do zastosowania przy wykonywaniu
danej grupy robdét. Wykonawca moze wykorzystaé réwniez kazdy dodatkowy sprzet, konieczny do
przeprowadzenia robot, ktéry zatwierdzi Inzynier Kontraktu i Zamawiajacy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowa¢ wykonanie robét w terminie przewidzianym w Umowie oraz
w sposéb zgodny z Wymaganiami Zamawiajgcego. Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu robét, bedgcy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety, winien byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Sprzet
winien by¢ zgodny z normami dot. ochrony srodowiska oraz przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
dopuszczajgcych sprzet do uzytkowania tam gdzie bedzie to wymagane przepisami oraz na kazde wezwanie.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie spetniajgce wymagan i nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostanie przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robat.

5. Transport

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac jedynie takie srodki transportu, ktére nie wptyng negatywnie
na jakos¢ wykonywanych robdt, wifadciwosci przewozonych materiatbw oraz stan drdg. Liczba
wykorzystywanych srodkéw transportu winna zapewniac ptynne prowadzenie robdt oraz zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego i wskazaniami Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa.

Pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych winny spetniaé wymagania odnosnych przepiséw ruchu
drogowego, w szczegolnosci w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu, nieodpowiadajgce warunkom Umowy beda, na polecenie Inspektora Nadzoru, usuniete
z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu robét.

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzetem Wykonawcy na drogach lgdowych, wodnych,
dojazdach do terenu Budowy, bedg na biezgco usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca, na wtasny koszt,
wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczen drég publicznych uzgodni
z administratorem drogi wszelkie prace zwigzane z jej odtworzeniem i wykona je na wtasny koszt.
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6. Wykonanie Robét

Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg, zapewnienie odpowiednigj
jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami PFU.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie Obiektéw i ich elementéw w planie
i wyznaczenie ich wysokosci, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi na rysunkach oraz projekcie
budowlanym, wykonawczym i in. Dokumentach budowy. Wszelkie btedy wynikte w nastepstwie niewtasciwego
wytyczenia i wyznaczenia robot zostang, jesli bedzie tego wymagaé Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru,
poprawione na koszt i staraniem Wykonawcy.
Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Zatwierdzanie metod budowlanych przez Zamawiajgcego odbywac sie bedzie na podstawie przekazanych
przez Wykonawce dokumentow okreslajgcych szczegdtowg metodologie prac budowlanych, opisujgcych
proponowane technologie budowlane wraz z Programem wykonania robét. Na poparcie proponowanych
metod i technologii Wykonawca winien przedstawi¢ stosowne obliczenia dotyczgce wykonania roboét
tymczasowych, majgcych na celu umocnienie wykopow oraz szalowanie betonu, jesli to konieczne.
Wykonawca winien uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego przed rozpoczeciem wszelkich prac
budowlanych. Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych
z Umowy odnosnie dbatosci o cato$¢ Robét, mozliwych wypadkow lub uszkodzen.

Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
tatwej likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Roboty
tymczasowe nie beda rozliczane odrebnie. Jako roboty tymczasowe traktuje sie zagospodarowanie Terenu
Budowy, drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopodw,
plantowanie, niezbedne bypassy i obejscia, itp. Koszty robot tymczasowych oraz pozostate koszty zwigzane
z Terenem Budowy nalezg w cato$ci do Wykonawcy.

Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej. Roboty
pomiarowe nie beda rozliczane odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez | Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjig umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktoéw przez personel Wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.
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Zakres robot pomiarowych obejmuije:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtdwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposoéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

lokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.

sporzgdzenie operatéw bedacych podstawg do obmiaréw robét,

odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,

prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéow
roboczych.

R/
0.0

R/
0.0

R/
0.0

R/
0.0

X3

o

X3

8

X3

o

X3

o

W przypadku zajscia koniecznosci wprowadzenia zmian, Wykonawca winien wnioskowa¢ o nie ze
stosownym wyprzedzeniem, niezwtocznie po powzieciu wiadomosci o tej koniecznosci. Wszelkie zmiany
zatwierdzonych projektéw mozliwe bedg tylko w przypadku uzasadnionej koniecznosci lub zapewnienia
korzyéci dla Zamawiajgcego. Niezaleznie od wprowadzonych w trakcie Robd6t zmian, dokumentacja
powykonawcza bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

7. Kontrola Jakosci

Zasady kontroli jakosci robot

Wszystkie roboty bedg podlegaly kontroli oraz sprawdzaniu ich przygotowania, w taki sposéb, aby
zapewnione byto osiggniecie zatozonej jakosci wykonania. Za petng kontrole robét oraz materiatow
odpowiedzialny bedzie Wykonawca, ktory zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek oraz prowadzenia
badah materiatéw i robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw, urzadzen, instalacji
oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z PFU oraz warunkami
Umowy. Minimalne wymagania co do zakresu badan okre$lone sg w PFU, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one okreslone w ww. dokumentach Zamawiajgcy ustali dodatkowy konieczny
zakres kontroli, tak aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie Umowa.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu odpowiednie $Swiadectwa i certyfikaty $wiadczace
o posiadanej waznej legalizacji wszystkich stosowanych maszyn i urzadzen, ich kalibracji oraz potwierdzajgce,
ze odpowiadajg one wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badah. Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru
bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. W momencie dostawy
materiatdw, urzgdzen, instalacji i.in. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty wskazane ponizej
w dwdch egzemplarzach lub kopiach potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem:
< wszelkie swiadectwa, dokumentacje z testéw i badan, itp. odnosnie materiatéw i towaréw
przeznaczonych do realizacji robot;
« wszelkie dokumenty weryfikujgce, ze inspekcja, kontrola oraz testy sg zgodne z normami oraz SIWZ;

7

« listy identyfikacyjne z odnosnikami do dokumentéw i materiatéw oraz towardéw.

Pobieranie probek

Prébki do badan nalezy pobiera¢ losowo z zastosowaniem statystycznych metod pobierania probek,
opartych na =zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Nalezy zapewni¢ Inspektorom, ustanowionym przez
Zamawiajgcego, mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na wezwanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢
dodatkowe badanie, tych materiatow, ktére bedg budzi¢ watpliwos¢ co do ich jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan
obcigzajg Wykonawce tylko w przypadku stwierdzenia usterek lub brakow w badanych materiatach,
w przeciwnym wypadku koszty badan pokryje Zamawiajgcy.

Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z =zaleceniami odnosnych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w niniejszym PFU, nalezy
stosowac wytyczne i zalecenia co do procedur zaakceptowane przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo powiadomi Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania przed przystgpieniem do jego wykonania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca na pismie przedstawi wyniki do akceptacji Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru kopii
raportow z wynikami badan.

Badania urzgdzen podczas wykonywania robot

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia w trakcie realizacji rob6ét badan jakosciowych
i wydajnos$ciowych poszczegdlnych urzgadzeh i instalacji, odpowiednio: czesciowych lub catkowitych.
Obowigzkiem Wykonawcy jest badanie jakosci i wydajnosci maszyn, urzgdzen i instalacji w trakcie trwania
Préb odbiorowych. O wynikach tych badan Wykonawca bedzie informowat na biezgco Inspektora Nadzoru
oraz Zamawiajgcego.

Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru dopusci do wykorzystania tylko te materiaty i urzadzenia, ktére posiadajg
atest, certyfikat lub oswiadczenie producenta stwierdzajgce ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w PFU, co zostanie dodatkowo potwierdzone wykonaniem badan jakosci przez Wykonawce.

W przypadku materiatéw, dla ktérych posiadanie atestu/certyfikatu lub oswiadczenia producenta jest
wymagane przez zapisy PFU, kazda partia dostarczona do rob6t winna posiadaé¢ w/w dokument okreslajgcy
w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe winny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte, w razie koniecznosci,
wynikami  wykonanych przez niego badan. Kopie tych wynikbw Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty i urzadzenia posiadajgce atesty producenta — wazne legalizacje, mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona ich niezgodno$¢ z wymaganiami PFU to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do zakonczenia robét. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca winien dokonywacé na biezgco zapiséw w Dzienniku Budowy dotyczgcych przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zatgczane do Dziennika
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Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:

>

date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

geodezyjne wytyczenie obiektéw w terenie,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét wraz z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét lub ich elementow

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegolnym pod wzgledem warunkéw klimatycznych,

« zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w rysunkach i PFU,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie realizacji

robot,

+» dane dotyczace sposobu i wykonywania zabezpieczenia robdt,

+ dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

« wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot

< Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisaé

Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Pomimo, iz projektant sprawujgcy nadzor nie

jest strong w postepowaniu budowlanym, kazdy wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje

Inspektora Nadzoru oraz Wykonawce do zajecia stanowiska. Powyzsze zapisy dotyczg réwniez

Dziennikéw rozbidrki i montazu.

o
*

R/
0.0

R/
0.0

X3

o

X3

o

X3

8

X3

o

X3

o

R/
0.0

e

R/
0.0

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszelkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy niezwtocznie zgtosi¢ Zamawiajgcemu
oraz Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca niezwtocznie odtworzy zaginiony dokument w sposoéb przewidziany
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wglagdy na kazde wezwanie.

8. Préby odbiorowe (Rozruch)

Ustalenia niniejszego punktu ogoéinych warunkéw wykonania i odbioru robét dotycza:
+» Rozruchu instalacji dostarczonych i wykonanych w ramach robét objetych Umowg;
Zapewnienia mediow niezbednych do funkcjonowania w/w robo6t w okresie rozruchu
Zapewnienia chemikaliéw i innych srodkéw niezbednych do stosowania w uktadach technologicznych
instalacji i sieci oraz materiatéw eksploatacyjnych;
Niezbednego wyposazenia;
Szkolenia zatogi eksploatacyjnej oddelegowanej przez Zamawiajgcego;
Zapewnienia kadry inzynierskiej;
Powotania komisji rozruchowej;
Badan laboratoryjnych
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Opracowania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej dla w/w instalaciji i sieci.
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W ramach rozruchu Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne materiaty i opracowania konieczne do
przekazania Robét do eksploatacii.

Okreslenia Podstawowe

Okreslenia zwigzane z zakresem niniejszej czesci WWiORB nalezy rozumie¢ jak nizej:

Rozruch — zesp6t nastepujgcych po sobie czynnosci majgcych doprowadzi¢ do uzyskania
wymaganego efektu okreslonego w PFU dla zakresu robét objetych Umowg oraz formalnego
przygotowania obiektéw do przekazania do eksploatacji. W zakres rozruchu wchodza:

-,

% Prace przygotowawcze,

« Rozruch mechaniczno-energetycznej,

< Rozruch technologiczny,

Instrukcja obstugi i eksploatacji — opracowanie zbiorcze, opisujgce zasady eksploatacji obiektow
i instalacji realizowanych w ramach niniejszej Umowy.

Instrukcja stanowiskowa — opracowanie indywidualne wykonane dla kazdego stanowiska pracy
przewidzianego w ramach wykonanych obiektéw i instalacji, w zakresie wymogéw BHP,
p.poz., podstawowych zaleceh eksploatacyjnych, opisu postepowania w sytuacjach
awaryjnych itp.

Szkolenie — czynnosci konieczne do pelnego zapoznania pracownikéw i operatorow obiektu
z zasadami dziatania, funkcjonowania i pracy obiektéw, sieci realizowanych w ramach
Umowy w aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczen p.poz.

Dokumentacja rozruchowa—Instrukcja Rozruchu, dokumentacja obejmujgca: instrukcje obstugi
i eksploatacji instalacji, raporty z badan, DTR urzadzen, dodatkowe pomiary i korelacje
parametréw technologicznych, instrukcje przeciwpozarows, instrukcje udzielania pierwszej
pomocy w nagtych wypadkach, instrukcje stosowania, przechowywania i eksploataciji
sprzetu ochrony drég oddechowych, instrukcje stanowiskowe, instrukcje BHP.

Dokumentacja porozruchowa — stanowi Dziennik Rozruchu wraz z wszystkimi protokotami, wynikami
i zatgcznikami, sprawozdanie z przebiegu rozruchu stanowigce streszczenie zapisow
Dziennika Rozruchu, a w tym ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowane zmiany
w stosunku do rozwigzan projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu, opis
probleméw, jakie wystgpilty w czasie rozruchu, sposob ich rozwigzania

i wnioski.

Przekazanie do eksploatacji — uzyskanie wszelkich zezwolen i opinii odpowiednich organow
administracji publicznej, po zakonczeniu rozruchu, koniecznych do ostatecznego
przekazania obiektow i instalacji do eksploatacji zgodnie

Z wymogami obowigzujgcego prawa.

Zgodnosé parametrow rzeczywistych z fabrycznymi — ocena poprawnosci rzeczywistych
parametréw technicznych i technologicznych wykonanych i zamontowanych maszyn,
urzgdzen i instalacji w odniesieniu do projektowanych i wymaganych w PFU wartosci,
okreslona na podstawie badan i pomiardw przeprowadzonych zgodnie z Wymaganiami
Szczegobtowymi oraz odpowiednimi normami i zaleceniami.
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Wymagania ogéine dotyczace rozruchu

Wykonawca opracuje szczego6towg Instrukcje rozruchu uwzgledniajgcg wymogi i wytyczne zawarte
w niniejszym PFU oraz zatwierdzi jg u Zamawiajgcego przed przystgpieniem do rozruchu urzadzen, instalaciji
jako catosci. Proby odbiorowe (rozruch) zostang przeprowadzone zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
i Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Programem rozruchu.

Préby przedrozruchowe obejmuija:

Sprawdzenie zawartosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi
i konserwaciji dostarczonych zgodnie z wymaganiami warunkéw Umowy.

Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robét poddawanych prébom poprzez weryfikacje
ich

zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie poprawnosci montazu instalacji poddanej probom w zakresie co najmniej
usytuowania i zamontowania elementéw instalacji, wykonania potgczen, zamocowan i podpdr,
wspotosiowosci silnikdw i napeddéw.

Sprawdzenie dziatania wszystkich czesci ruchomych instalacji poprzez ich uruchomienie reczne (tam,
gdzie to mozliwe) w petnym zakresie dziatania.

Sprawdzenie stanu wyposazenia instalacji i urzgdzen w materialy eksploatacyjne (smary, ptyny
eksploatacyjne).

Sprawdzenie czystosci i droznosci elementéw dostepnych instalacji (studzienki, przewody, zbiorniki).
Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzgdzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR
i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

Wykonanie czynnosci przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegétowych.

Préba rozruchowa obejmuije:

«» Sprawdzenie skutecznosci podania mediow zasilajgcych do instalacji (energia elektryczna, woda i in.

— jesli dotyczy) poprzez:

« Sprawdzenie dostepnosci i parametréw mediéw na wejsciu do instalacji,
« Stopniowe obcigzanie instalacji podajgcych media poprzez zatgczanie kolejnych fragmentow

instalacji,

+ Kolejne sprawdzanie skutecznosci i poprawnosci dziatania poszczegdlnych elementéw wyposazenia

instalacji podajacych media (zawory, przepustnice, wytgczniki),

« Sprawdzenie dziatania pod obcigzeniem mediami wyposazenia sygnalizacyjno-pomiarowego

instalacji zasilajgcych.

+ Pojedyncze zatgczanie poszczegodlnych elementéw instalacji i urzagdzen bez podania medium i bez

obcigzenia (na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametrow pracy instalacji i urzgdzen.

« Zalgczanie poszczegdlnych zespotdw instalacji i urzadzen bez podania medium i bez obcigzenia (na

biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametrow pracy oraz sprawdzenie prawidiowosci
wspétpracy catego zespotu.

« Sprawdzenie skutecznosci dziatania wszystkich elementéw zatgczania, sterowania i regulaciji.
« Tam, gdzie to mozliwe i przewidziane w instrukcjach obstugi i eksploatacji, stopniowe napetnianie

instalacji i urzgdzehn medium neutralnym (np. woda), a nastepnie przeprowadzenie czynnosci j.w. wraz
z dokonaniem pomiaru parametréw pracy, w szczegoélnosci parametrow pracy pod obcigzeniem oraz
przeprowadzeniem regulacji urzadzen sterujgcych.

+ Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzgdzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR

i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

+ Wykonanie czynnosci przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegdtowych.
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Ruch prébny (eksploatacja prébna) obejmuije:

Eksploatacja préobna prowadzona bedzie zgodnie z Programem rozruchu i obejmie w szczegolnosci:

« Uzupetnienie, napetnienie obiektéw wilasciwym medium (Scieki surowe, oczyszczone
mechanicznie itp.).

% Wszystkie czynnosci przewidziane w ramach Prob dla eksploatacji prébnej zostang

przeprowadzone z medium eksploatacyjnym.

* Niezaleznie od sprawdzen dokonanych w trakcie Préb odbiorowych i przed odbiorowych przed
rozpoczeciem eksploatacji probnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie dziatania
wszystkich elementéw urzadzen i instalacji stanowigcych wyposazenie i zabezpieczenie
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pozarowe;j.

« Eksploatacja prébna zostanie rozpoczeta z minimalnym obcigzeniem medium eksploatacyjnym,
a nastepnie obcigzenie bedzie stopniowo zwigkszane az do wartosci maksymaline;j.

« W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiekszania obcigzenia przeprowadzone
zostang wszystkie czynnosci sprawdzajgce, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone uprzednio
w trakcie prob.

< Woykonane zostang wszystkie czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie
z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploataciji dla tej fazy uruchomienia.

< Wykonane zostang czynnosci przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach
szczego6towych.

« Stopniowe obcigzanie instalacji i urzgdzen medium eksploatacyjnym prowadzone bedzie az do
osiggniecia stanu stabilnej pracy w catym przedziale dopuszczalnych (wymaganych) obcigzen.

« Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy instalacja lub obiekt poddany zostanie zasadniczej fazie
eksploatacji probnej polegajacej na statej pracy przy zmiennym obcigzeniu oraz rejestracji
wszystkich parametréw pracy zgodnie z wymaganiami Programu rozruchu i Umowy.

+ Eksploatacja prébna bedzie uznana za zakonczong wytgcznie po spetnieniu wszystkich wymagan
Programu Rozruchu, a w szczegdélnosci po potwierdzeniu, ze instalacja pracuje niezawodnie
i zgodnie z Umowa.

« Préba koncowa dla catego odcinka (instalacji, obiektu) polega¢ bedzie na przeprowadzeniu
eksploatacji probnej. W czasie trwania eksploatacji prébnej dla catego odcinka (instalacji, obiektu)
musi zosta¢ potwierdzone spetnienie wymagarn parametréw Umowy. Eksploatacja prébna dla
kazdego odcina bedzie wynosita 3 miesigce.

Materiaty, media i sprzet

Materiaty eksploatacyjne dostarczane przez Wykonawce na czas rozruchu obejmg w szczegodlnosci:

« materiaty eksploatacyjne do urzgdzeh, zgodnie z wymogami DTR (m.in. oleje, smary, paski
napedowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa
magazynowa gwarantujgca utrzymanie ciggtosci pracy urzadzen.

Media na czas rozruchu (energia elektryczna, woda wodociggowa itp.) pozostajg po stronie
Zamawiajgcego. Sprzet wykorzystywany podczas rozruchu i prob odbiorowych powinien odpowiadac
ogolnie przyjetym wymaganiom dotyczgacym bezpieczenstwa pracy, mie¢ ustalone parametry
techniczne i by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami producentow.
Dla potrzeb rozruchu nalezy przewidzie¢ wykorzystanie co najmniej n/w sprzetu, ktéry dostarczy
Wykonawca:

« przenosne urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
« sprzet do pomiardéw elektroenergetycznych,
* narzedzia elektryczne.

*

wt
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Warunki przystapienia do rozruchu instalacji technologicznych

Warunkami przystgpienia do rozruchu jest uprzednie:

sprawdzenie zgodnosci wykonania robét i zastosowanych urzadzeh z Umowg, dokumentacjg
techniczng i zapisami w dzienniku budowy, a w szczegdlnosci:
sprawdzenie protokotéw z przeprowadzonych prob, badan i inspekcji przedmiotowych urzadzen
i instalaciji,
zakonczenie wszelkich préb i badan odbiorowych,
zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych ukfadow elektrycznych, a w szczegdélnosci:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg wykonania obwodéw sitowych i dziatania obwoddéw
sterowania, wyregulowanie aparatury ruchowej, kontrolnej i sterowniczej,
- sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,
wykonanie pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego i zerowania;
sprawdzenie, uruchomienie i wstepna regulacja aparatury kontrolno-pomiarowej,
sprawdzenie dostepnosci i parametrow mediéw dostarczanych do urzadzen,
dostarczenie przez Wykonawce instrukcji i dokumentaciji techniczno-ruchowych urzgdzen.
O gotowosci do rozruchu Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru
skfadajgc wniosek o dopuszczenie instalacji do rozruchu.

Kontrola Jakosci Robét

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Kontrole robét w zakresie rozruchu prowadzi
Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiajgcym. Zakres kontroli obejmowac bedzie w szczegdlnosci:
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Sprawdzenie warunkéw dopuszczenia instalacji do rozruchu,

Kontrole wynikow pomiarow i badan dziatania systemow,

Sprawdzenie zakresu dostaw i jakosci sprzetu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i eksploatacji
instalaciji,

Kontrole programow szkoleh,

Kontrole oznakowania,

Sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,

Kontrole poprawnosci poboru prébek, oznaczen i analiz.

Zakonczenie Rozruchu

Odbidr robét dla rozruchu obejmowaé bedzie sprawdzenie:
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poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,

kompletnos$ci analiz kontrolnych,

poprawnosci wymaganych efektéw pracy poszczegdélnych obiektow i instalacji zgodnie z pkt. 2 PFU
w szczegolnosci w zakresie:

ilosci i jakosci odprowadzanych Sciekéw oczyszczonych,

ilosci i parametrow osadu ustabilizowanego,

zgodnosci parametréw dostarczonego sprzetu,

poprawnosci wykonania i montazu oznakowania,

oprawnosci i kompletnosci przygotowania instalacji do przekazania do eksploatacji i uzytkowania,
kompetentnosci szkolen obstugi eksploatacyjne;j.
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9. Odbiér Robét

Rodzaje odbioréw Robot

Roboty wykonane w ramach Umowy podlega¢ bedg odbiorom dokonywanym przez Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Roboty, w zaleznosci od ich charakteru podlega¢ bedg
nastepujgcym:

R/
0.0

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

» Przejecie czesci robot;

Przejecie rob6t — wystawienie Swiadectwa Przejecia
Akceptacja robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.
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Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega¢ bedg roboty, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbioér ten polega na kohcowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych tych robdét.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér winien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca, poprzez
dokonanie wpisu do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru przystgpi do odbioru niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ wykonanych robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zatwierdzajgcych komplet wynikéw prob.

Przejecie czesci robot

Przejecie czesci robét moze nastgpi¢ tylko na instalacji i/lub obiektbw mogacych samodzielnie
funkcjonowaé bez wptywu na pozostate elementy, instalacje, obiekty podlegajace robotom, lub na ktére nie
wptywajg inne elementy, instalacje, obiekty podlegajgce robotom.

Gotowos¢ do przejecia danej czedci robot zgtasza Wykonawca, poprzez dokonanie wpisu do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Termin dokonania odbioru
ustala Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg po przeprowadzeniu rozruchu
i potwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw i efektéw pracy podczas eksploatacji prébne;.

Przejecie robot— wystawienie Swiadectwa Przejecia

Przejecie robot dokonane zostanie przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, na podstawie zgtoszonej
przez Wykonawce gotowos¢ do przejecia. Zgtoszenie to dokonuje sie poprzez wpis do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Termin dokonania odbioru ustala
Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg po przeprowadzeniu rozruchu
i potwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw i efektéw pracy podczas eksploatacji prébne;.
Wystawienie swiadectwa przejecia nastgpi po przejeciu catosci robo6t przez Zamawiajgcego, bez
uwag.
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Okres Gwarancji / Rekojmia

Okres Gwarancji / Rekojmi oraz zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy w tym okresie regulujg zapisy
Umowy. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy w trakcie trwania okresu Gwarancji i Rekojmi potwierdzone
bedzie obustronnym podpisaniu Protokotéw Odbioru Koncowego

Wykonawca sporzgdzi liste czesci zamiennych i szybko zuzywajgcych sie w terminie 21 dni od rozpoczecia
Okresu Gwarancji. Wykonawca winien przedstawi¢ zaswiadczenie, ze wszystkie czesci zamienne wpisane na
liscie bedg dostepne przynajmniej przez 10 lat od momentu zakonczenia Okresu Gwaranciji.

10. Platnosci

Wymagania ogoine

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i przedstawiona w Ofercie
Wykonawcy, zgodnej z formularzem oferty, przedtozonej w przetargu na wykonanie rob6t oraz na podstawie
Umowy. Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na
wykonanie catosci zakresu robét. Cena ryczattowa za wykonanie Robot bedzie obejmowaé w szczegdélnosci:

+» koszty robocizny do wykonania robét obejmujgce ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac itp.,

+» koszty materiatdw podstawowych i pomocniczych do wykonania robdét, obejmujgce réwniez koszty
dostarczenia materiatow z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsce
magazynowania na Terenie budowy,

“»koszty zatrudnienia, wynajecia, pracy wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania
rob6t, obejmujgce roéwniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu
i demontazu po zakonczeniu robdt,

*»koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do pfac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen itp.,

«»wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

+» koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

“koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego i urzgadzenia Terenu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie
Terenu Budowy, zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robét, urzgdzenia zabezpieczajgce
materiaty i roboty przed deszczem, stoncem, mrozem i inne tego typu urzadzenia,

«» koszty zuzycia i konserwacji lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

+» koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania planu bezpieczehAstwa i ochrony
zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty
odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

+» koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

«» koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i cele budowy,

+» koszty podrdzy stuzbowych personelu budowy,

«»optaty za zajecie pasow drogowych, chodnikéw i innych terendéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

+» koszty badan jakosci materiatow, robot i préb odbiorowych, eksploatacji probnej,

+» koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

+» koszty uporzadkowania Terenu budowy po wykonaniu robot,

«» optaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

+» koszty dokumentaciji niezbednej dla uzyskania pozwolen,

+» wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robé6t budowlanych,
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“+ koszt biura terenowego dla Inspektora Nadzoru,
+» koszty ogélne prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawce.

Ptatnos$ci za wykonanie robot ustalane na potrzeby ptatnosci czesciowych

Za podstawe do wystgpienia Wykonawcy o ptatnosci czesciowe uznaje sie wykonanie danej czesci robot
oraz pozytywny wynik ich odbioru. Warto$¢ robét, stanowigcych podstawe do ptatnosci czesciowych ustalana
bedzie zgodnie z zapisami Umowy.

Pfatnosci za prace towarzyszgce

Podstawa ptatno$ci za dokumentacje projektowg

Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej okreslone zostanie w formie ryczattu
w Umowie i obejmowacé bedzie:

+ dokumentacje budowlang — do celéw uzyskania pozwolenia na budowe i/lub rozbiérke;

K2

+« dokumentacje wykonawcza.
Podstawa ptatnosci za czynnos$ci geodezyjne

Wykonawca uwzgledni koszty czynnos$ci geodezyjnych w formie ryczattu. Pfatnosci za te czynnosci zostang
dokonane zgodnie z zapisami Umowy.

Podstawa ptatnosci za pozyskanie gwaranciji i ubezpieczen

Wszelkie koszty pozyskania zabezpieczen gwarancyjnych oraz ubezpieczen zwigzanych z realizacjg
Umowy ponosi Wykonawca. Cena ryczaltowa obejmuje réwniez wszystkie przediuzenia zabezpieczen
wynikajgce z Umowy. Platnos¢ za zabezpieczenia gwarancyjne dokonana bedzie zgodnie z zapisami Umowy.

Podstawa pfatnosci za tablice informacyjna

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan odnosnie tablic informacyjnych Wykonawca uwzgledni
w cenie ryczaltowej podanej w Ofercie. Cena ryczattowa obejmuje rowniez koszt utrzymania tablicy, jej
odnowienia lub naprawy. Zaptata dokonana bedzie zgodnie z zapisami Umowy.

11. Punkty Odniesienia

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, ktére w jakikolwiek sposéb
zwigzane sg z robotami oraz Umowg i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robét. Catosé robot nalezy projektowac i realizowaé w systemie metrycznym uktadu Sl.

Zgodnoscé z normami

Wszystkie roboty wykonane w ramach Umowy winny spetnia¢é wymogi okreslone polskim Prawem
Budowlanym. Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie rowniez na normy oraz inne przepisy prawa, np.
dyrektywy europejskie i wytyczne branzowe. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przyjmowac ostatnie wydania
tych dokumentéw oraz biezgce ich aktualizacje. Od Wykonawcy wymaga sie spetnienia zapiséw
i wymagan aktéw prawnych oraz norm i wytycznych w trakcie projektowania oraz realizacji robot.
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Catosc¢ robot winna by¢ zaprojektowana i wykona zgodnie z wymogami Polskich Norm lub odpowiadajgcych
im norm europejskich i zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Jezeli dla czesci Robét
nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg mialy uznane i bedgce
w uzyciu normy i standardy europejskie. (EN).

Ze wzgledu na specyfike Umowy ustala sie, ze wszystkie normy i akty prawne wymienione w PFU sg dla
Wykonawcy obowigzkowe w stosunku réwnorzednym z zapisami PFU, poleceniami Inspektora Nadzoru,
wymogami montazu, transportu, magazynowania itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi.

Wszelkie Polskie Normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe,
instrukcje na ktore powotuje sie niniejsze PFU nalezy traktowaé jako integralng czes¢ i czytac je tgcznie ze
Specyfikacja, jak gdyby tam one wystepowaty. Wykonawca winien by¢ w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle
w zgodzie z Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sig:

7
0.0

europejskie aprobaty techniczne,

wspolne specyfikacje techniczne,

Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane,
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

Polskie Normy,

polskie aprobaty techniczne.
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